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                                          S M L O U V A    O     D Í L O. 
 

                                               č. 220008 
                                     Uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák.  č.89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 
 
 

                                                                                    Smluvní strany 
Objednatel 
Název: Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace 
Sídlo: Háj u Duchcova, Kubátova čp. 269, PSČ 417 22 
Zastoupený: Mgr. Kateřinou Zemanovou, MBA, ředitelkou organizace  
IČO: 637 87 911 
DIČ: ---- 
Bankovní spojení: Komerční banka Teplice 
Číslo účtu: 742020297/0100 
Telefon, email: +420 497 770 213, info@dsshaj.cz 
(dále jen „objednatel“) 
Zástupci pověření jednáním za objednatele v záležitostech: 
Smluvních: Mgr. Kateřina Zemanová, MBA, ředitelka organizace 
Technických: Bc. Jiří Jánský, vedoucí technického úseku; +420 725 309 755 
 
a 
 
Zhotovitel                
Název: ALLKON s.r.o.  
Sídlo: Okružní 350, 453 13 Meziboří   
Zastoupený: Antonínem Hurtem, jednatelem 
IČO: 250 08 196 
DIČ: CZ25008196 
Telefon, email:  +420 476 747 042, hurt@allkon-info.cz 
Bankovní spojení:  Moneta Money Bank a.s. 
Číslo účtu:  201490691/0600 
(dále jen „zhotovitel“)     
Zástupci pověření jednáním za zhotovitele v záležitostech: 
Smluvních: Antonín Hurt, jednatel 
Technických: Antonín Hurt, jednatel 
 
 
uzavírají na základě vzájemné shody tuto Smlouvu o dílo (dále jen SoD) : 
                                                                         

I. 
Předmět smlouvy a díla 

 

1. 1. Předmětem této SoD jsou stavební práce v níže uvedených intencích:   

Stavební činnosti spočívající v provedení stavebních prací, jimiž je kompletní rekonstrukce 
dvou společných koupelen klientů v Domovech sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o. 

Stavební práce tedy předpokládají: S ohledem na nevyhovující stav dvou koupelen je třeba 
provést příslušné zednické, vodárenské a další práce a koupelny upravit tak, aby jejich 
použitelnost odpovídala účelům, k nimž jsou určeny. Jelikož jde o koupelny společné, jsou 
nejčastěji užívání klienty, kteří jsou velice imobilní, potřebují pomoc pracovníka sociálních 
služeb při jakékoliv hygieně a ta často probíhá v ležící poloze na speciálním lůžku. Obě 
koupelny (koupelna v 2NP v budově Nová Ves v Horách; koupelna č. 182 v 1NP v budově Háj 
u Duchcova) jsou vystavěny tak, že prostory v nich určené ke sprchování jsou nevhodně 
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obestavěné, potlučené a je prakticky nemožné v nich manipulovat koupacím lehátkem tak, aby 
bylo u klientů dosaženo co nejefektivnějšího a nejpohodlnějšího osprchování. 

Stavební práce v místě Háj u Duchcova 417 22, Kubátova 269 tak sestávají zejména z: 

 Vybourání stěny mezi prostorem sprchy a zbylým prostorem koupelny, 

 Zrušení starého prostoru pro sprchování, tj. starý sprchový kout, 

 Odstranění současného sanitárního vybaveni, 

 Vybudování nového sprchovacího prostoru na protilehlé stěně, než doposud, 

 Zakrytí nevhodně tažené elektroinstalace, tj. kabely, lišty 

 Úprava vnitřních kanalizací a rozvodů vody/kanalizace, 

 Kompletní zednické práce sestávající z potřebných příprav na úpravu stěn a pod-
lah – demontáž dlaždic, osekávání atp., následné nanesení podkladových hmot 
izolujících proti průsakům vody, štuků a obkládaček s tím, že podlahové dlaždice 
jsou protiskluzové, 

 Dodávka koupelnového příslušenství jako například klozetu, umyvadla, baterií, 
madel, zrcadla a jejich instalace 

Stavební práce v místě Nová Ves v Horách 435 45, Nová Ves v Horách 206 sestávají 
zejména z: 

 Vybourání betonových obezděných příček mezi sprchovým koutem a zbylým pro-
storem koupelny. 

 Demontáž sanitárního zařízení jako sprchové kabiny, baterií, sprchových zástěn,  

 Demontáž dlaždic a obkladového materiálu, 

 Příprava podkladů pro obklady a dlaždicovou podlahu, nanesení penetračních 
nátěrů, vystavění podlahy z protiskluzových dlaždic a obkladů 

 Vybudování druhého sprchovacího prostoru, umístění sklopných sedátek do pro-
stor sprch 

 Úprava větracího systému, tj. větrák ve zdi, 

 Posunutí elektrické zásuvky nacházející se poblíž umyvadla, přizpůsobení elek-
tromontáží bezpečnostním předpisům, 

 Úprava kanalizačního systémů spočívající v úpravě dvou podlahových odtoků 
svažitých tak, aby se v prostoru koupelny nehromadila voda, 

 Úprava vstupu do koupelny tak, aby byl svažitý, tj. aby mezi prostorem chodby a 
koupelny nebyl stupínek, který komplikuje vjezd do koupelny s lehátkem, 

 Úprava stropu tak, aby byl jednotný a vytvořený z vlhku vzdorného materiálu, 
instalace LED osvětlení, 

Stavební práce v obou místech plnění sestávají zejména z: 

 Likvidace sutin a dalších odpadů vzniklých během realizace zakázky a to v rámci 
zákona č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech, včetně předání potvrzení o likvidaci 
zadavateli zakázky, 

 Vybavení obou koupelen sanitárním zařízením jakým jsou bezpečnostní madla 
pro imobilní osoby, umyvadla, sprchové hlavice, baterie, 

 Demontáž stávajících dveří a zárubní, instalace nových zárubní a pořízení no-
vých dveří splňujících protipožární předpisy, 

 Malby prostorů neobložených dlaždicemi vlhku vzdorným nátěrem. 

 Ověření funkčnosti koupelny za přítomnosti zadavatele spolu s předáním. 

Zhotovitel ověří za přítomnosti objednatele či jeho zástupce funkčnost provedení. Zhotovitel 
se zavazuje zlikvidovat případné sutiny a další odpad vzniklých v průběhu stavebních prací 
podle zákona č. 541/2020 Sb. včetně předání protokolu o likvidaci objednateli. 

Přílohou č. 1 a č. 2 této smlouvy jsou soupisy, s nímž se zhotovitel již předem seznámil v rámci 
účasti ve výběrovém řízení a naceněný ho předal v rámci cenové nabídky. Objednatel byl tedy 
předem seznámen s cenami za jednotlivé položky. Soupisy prací slouží v této smlouvě jen 
jako přehled provedených prací. 
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Realizace stavebních prací proběhne v objektech budov Domovy sociálních služeb Háj a Nová 
Ves, p. o., pracoviště Háj u Duchcova, ul. Kubátova č. p. 269, PSČ 417 22, Háj u 
Duchcova, okr. Teplice a pracoviště Nová Ves v Horách 206, 435 45, Nová Ves v Horách, 
okr. Most. Při stavebních pracích se zhotovitel zavazuje dodržet bezpečností montážní 
podmínky. 

Pozn. realizaci je nutno provést za plného provozu zařízení. 

Smlouva je uzavřena v souladu s VZ-5851/2022 „Oprava dvou společných koupelen“. 

1. 2. Zhotovitel se zavazuje na základě této SoD kompletně zhotovit a předat objednateli 
dílo specifikované v čl. 1.1 této SoD a dle výzvy k podání nabídky této veřejné zakázky a ob-
jednatel se za podmínek stanovených touto SoD zavazuje dílo odebrat a zaplatit cenu díla, 
dohodnutou v čl. III. 

1. 3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla. 

1. 4. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů oproti 
původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. 
Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých 
zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. Vyžádá-li si tato záměna 
prokazatelně dobu ohrožující splnění termínu ukončení díla, má zhotovitel právo na odpovída-
jící změnu tohoto termínu. 

1. 5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

1. 6. Pro elektronickou podobu všech předávaných dokladů, podkladů či jiných se zakázkou 
souvisejících dokumentů platí, že jsou zpracovány ve formátech softwarových aplikací 
MSOffice – textové, popř. výpočtové části. Výkresová část projektové dokumentace bude pře-
dána ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v elektronické podobě na CD nosiči ve formátech 
softwarových aplikací, které umožní její případné další využití (např. AutoCAD apod.). 

1. 7. Zhotovitel je povinen pořizovat z průběhu provádění díla fotodokumentaci, ze které 
bude patrný postup prací. Fotodokumentace bude při odevzdání a předání díla objednateli 
součástí předávaných dokladů. Fotodokumentace bude předána na vhodném elektronickém 
nosiči ve formátu *.jpg).  
 
 

II. 
Doba a místo plnění 

 
2. 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu: do 23. 12. 2022 
Celková doba prací od nabytí účinnosti smlouvy do dokončení díla (protokolární odevzdání a 
převzetí díla) činí maximálně 24 týdnů s tím, že musí být dodržen termín provedení díla, tj. 
protokolární předání musí proběhnout do 23. 12. 2022. 

2. 2. Místem plnění jsou vnitřní prostory budov pracoviště Domovy sociálních služeb Háj a 
Nová Ves p. o., Kubátova čp. 269, 417 22 Háj u Duchcova, konkrétně místnost č. 182 a 
pracoviště Nová Ves v Horách čp. 206, 435 45, Nová Ves v Horách, okr. Most, konkrétně 
společná koupelna v 2. NP. 
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III. 
Cena díla, platební podmínky a fakturace 

 
3. 1. Cena za provedení díla dle položkového rozpočtu (viz příloha č. 1 této SoD) činí: 
 
 

Cena díla bez DPH 428 322,22 Kč 

DPH –  15 % 64 248,33 Kč 

Cena díla celkem  492 570,55 Kč 

 

3. 2. Cena díla je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném 
znění.  Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré 
náklady spojené s  realizací díla, tj. i náklady na práce a materiál, jejichž nezbytné provedení 
nebo dodání zhotovitel předpokládat měl nebo mohl vzhledem ke své odbornosti. 

3. 3. Změny v rozsahu díla nebo jeho doplnění lze sjednat pouze formou písemných a obou-
stranně odsouhlasených dodatků.  

3. 4. Cena díla bude zaplacena objednatelem po dokončení díla, a to na základě vystave-
ného daňového dokladu (faktury), jehož přílohou bude vzájemně odsouhlasený soupis sku-
tečně provedených prací a dodávek. Vystavení daňového dokladu bude předcházet protoko-
lární odevzdání a převzetí díla stvrzené podpisy obou smluvních stran, ze kterého bude patrné, 
že byly odstraněny případné vady a nedodělky. 

3. 5. Faktura musí obsahovat mimo náležitosti uvedené v bodě 3.4 celkovou sjednanou 
cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH. 

3. 6. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat kromě čísla SoD či dodatku SoD, názvu akce 
a lhůty splatnosti, která činí 30 dnů od doručení faktury objednateli, také náležitosti daňového 
dokladu dle dílu 5, hlavy druhé, zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, 
náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, a údaje dle § 435 
občanského zákoníku, v platných zněních. V případě, že faktura nebude mít odpovídající ná-
ležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se 
tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 
zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.  

3. 7. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy 
je částka odepsána z účtu objednatele. 

3. 8. Pro úhradu sankcí dle článku VI. této SoD platí stejné platební podmínky jako pro za-
placení faktury. 
 
 

IV. 
Splnění závazku 

Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví 
 
4. 1. Ke splnění závazku dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli, který je 
k převzetí díla oprávněn v místě plnění a potvrzením Protokolu o odevzdání a převzetí díla 
objednatelem. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli dokladovou část nezbytnou pro 
řádné převzetí a užívání dokončeného díla, tj. mimo jiné: 

 doklady o likvidaci odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., v platném znění 

 doklady prokazující splnění technických požadavků na zabudované vybrané stavební 
výrobky dle zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č.163/2002 Sb., v platných zněních, 
vyžaduje-li to povaha díla. 

 prohlášení o shodě, atesty k použitým materiálům apod.  

 návody a pokyny k provádění správného používání a údržby. 
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Bez těchto dokladů se nepovažuje dílo za dokončené a schopné předání. Veškeré doklady 
budou předány v českém jazyce. 

4. 2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli 5 dnů předem, kdy bude dílo připra-
veno k odevzdání a převzetí. Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanove-
ného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.  

4. 3. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol, jehož součástí bude mimo jiné 
i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, termín jejich odstranění a soupis předaných 
dokladů.  

4. 4. Ukončením díla se rozumí den, kdy bude dílo dokončeno a předáno bez vad a nedo-
dělků. Nejpozději v tento den budou objednateli předány i uklizené prostory užívané zhotovi-
telem jako zařízení staveniště. Ukončením realizace akce se rozumí datum poslední platby 
v rámci akce objednatele dodavateli. 

4. 5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. Objednatel je 
oprávněn převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve 
spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit 
vady a nedodělky, jejichž soupis je součástí Protokolu o odevzdání a převzetí, a to v termínech 
dohodnutých oběma smluvními stranami. O odstranění vad a nedodělků bude sepsán Protokol 
o odstranění vad a nedodělků. 

4. 6. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že 
za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných přípa-
dech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

4. 7. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší o tom smluvní strany protokol, ve kterém 
objednatel uvede své důvody a zhotovitel svá stanoviska. Po odstranění vad či nedodělků, pro 
které objednatel odmítl dílo převzít, se opakuje řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém 
případě se k původnímu protokolu připojí podepsaný protokol s prohlášením objednatele o 
převzetí, či nepřevzetí díla nebo jeho části, včetně termínu a způsobu odstranění zjištěných 
vad a nedodělků a případnými dopady na závazky sjednané touto SoD. 

4. 8. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem podpisu 
Protokolu o odevzdání a převzetí díla, popř. Protokolu o odstranění vad a nedodělků. Veškeré 
náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škody na díle nese zhotovitel a tyto náklady ne-
mají vliv na sjednanou cenu díla. 
 

V. 
Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost 

 

5. 1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému v SoD, popř. není-li ujednáno, 
tak výsledku obvyklému anebo dokončené dílo nelze řádně užívat.  

5. 2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho odevzdání. Vadou se pro účely 
této SoD rozumí, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě. Nedo-
dělkem se rozumí nedokončená práce oproti rozsahu práce ujednané v této SoD, zadávací 
dokumentaci či zhotovitelem zpracované projektové dokumentaci. 

5. 3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část v případě, že dílo při odevzdání 
vykazuje vady, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady bude vykazovat. 

5. 4. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způ-
sobilé pro použití ke smluvenému účelu. 

5. 5. Záruční doba činí 60 měsíců a začíná běžet ode dne předání bezvadného díla, příp. 
podepsání Protokolu o odstranění vad a nedodělků. 

5. 6. Při odevzdání a převzetí díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho 
prohlídku. Vady zjištěné po odevzdání a převzetí, na něž se vztahuje záruka, je objednatel 
povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (reklamace) bezprostředně po jejich zjištění 
s uvedením popisu, jak se vady projevují. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu 
v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční 
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lhůta. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí 
zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním. 

5. 7. Pro odpovědnost za vady platí ust. § 2615 –  § 2619 z. č. 89/2012 Sb., Občanský 
zákoník. 

5. 8. Uplatněním práv dle bodu 5. 6. a 5. 7. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody 
či jiné sankce. 

 
VI. 

Porušení smluvních povinností, sankce a úrok z prodlení 
 

6. 1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povin-
ností: 

 Zhotovitel se zavazuje uhradit za každý den překročení sjednané doby plnění smluvní 
pokutu 500,- Kč. 

 Zhotovitel se zavazuje uhradit za nesplnění termínu dohodnutého při uplatnění rekla-
mace za každý den překročení sjednané doby smluvní pokutu 500,- Kč. 

 Za prodlení s úhradou ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet 
sankci ve výši 0,1 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí 
objednatel na účet zhotovitele do 20 dnů ode dne uplatnění sankce. 

6. 2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené poruše-
ním povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní 
pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu. 

 
VII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
 

7. 1. Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla dodržovat všechna dotčená ustanovení 
obecně závazných předpisů a technických norem, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce, 
požární ochrany a ochrany životního prostředí. 

7. 2. Zhotovitel zodpovídá za škodu dle obecně dle z. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník. 

7. 3. V zápise o odevzdání a převzetí staveniště budou, požádá-li o to zhotovitel, vymezeny 
prostory, které může po dobu provádění díla využívat jako zařízení staveniště, např. pro 
uskladnění materiálu apod. 

7. 4. Pro provedení díla se zúčastněné strany dohodly, že se budou řídit především dle čes-
kých technických norem (ČSN), popř. dle ČSN přejímajících evropské normy nebo jiných ná-
rodních norem přejímajících evropské normy (EN ČSN), zejména jde o respektování přísluš-
ných ČSN, EN ČSN nebo jejich částí, které byly prohlášeny oprávněným orgánem za závazné. 

7. 5. Veškeré prvky a součásti díla musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o tech-
nických požadavcích na výrobky a o změně některých zákonů v platném znění. 

7. 6. Za podstatné porušení smlouvy bude považováno zejména nedodání i jednotlivých 
částí díla v odpovídající kvalitě, nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjedna-
ném termínu nebo odmítnutí dodávky a provedení prací za podmínek uzavřeného smluvního 
ujednání. 

7. 7. Zhotovitel hradí ze svých prostředků veškeré škody, které svojí činností způsobí 
v rámci zhotovení díla, a to jak na majetku vlastníka, tak i třetím osobám. 

7. 8. Obě smluvní strany předem souhlasí, že v souladu s platným zněním zák. č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této 
smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto SoD souvisejících, ke 
kterému může kdykoliv v budoucnu dojít. 
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VIII. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi 
 

8. 1. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné a obecně závazné předpisy 
o požadavcích bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích, hygienické, požární a 
ekologické předpisy. 

8. 2. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na další osoby, které se budou s jeho 
souhlasem a na jeho objednávku podílet na provádění díla, a to zápisem do Stavebního de-
níku, včetně doložení oprávnění k provádění této činnosti.  

8. 3. Za bezpečnost práce a úklid zodpovídá zhotovitel v celém prostoru převzatého stave-
niště vč. zařízení staveniště. 

8. 4. Smluvní strany se dohodly, že na místo provedení díla zhotovitelem mohou bez ome-
zení vstupovat pouze zaměstnanci zhotovitele a osoby oprávněné dle této SoD.  

8. 5. Objednatel umožní vstup určeným zaměstnancům zhotovitele na svá pracoviště, je-li 
to třeba k řádnému provedení díla. Určení zaměstnanci zhotovitele mohou vstupovat na tato 
pracoviště a pracovat na nich jen po ohlášení na pracovišti. 
 

IX.  
Provádění díla 

 

9. 1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 
Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít. 

9. 2. Zhotovitel bude práce provádět zejména v pracovních dnech pondělí až pátek v ob-
vyklé provozní době organizace tj. 7.00 hod. až 15.30 hod., popř. o sobotách a nedělích (po 
vzájemné dohodě) a objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do objektu pro provádění 
prací. 

9. 3. Nejpozději při protokolárním předání staveniště předloží zhotovitel časový postup pro-
vádění prací – HMG. 

9. 4. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této 
smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.  

9. 5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel pro-
vádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zho-
tovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by 
vedl nepochybně k podstatnému porušení SoD, je objednatel oprávněn odstoupit od SoD. 

9. 6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou po-
vahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, 
jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.  

9. 7. Zhotovitel je povinen vyzvat předem objednatele ke kontrole a prověření prací, které 
budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (záznam o kontrole bude pro-
veden zápisem ve Stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 2 
pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Nevyzve-li zhotovitel 
objednatele ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost objednatele zakryté práce 
odkrýt na vlastní náklad.  

9. 8. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich od-
krytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, 
že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 



Smlouva o dílo č. 220008 

 

9. 9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části třetí osobu bez písem-
ného souhlasu objednatele. Pokud objednatel provádění díla nebo jeho části třetí osobou od-
souhlasí, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám.  

9. 10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho dodavatelů 
mající příslušnou odbornou kvalifikaci. Na vyžádání doloží zhotovitel doklady o odborné kvali-
fikaci pracovníků provádějících projekční práce a práce elektro. 

9. 11. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a EN-ČSN, případně jiné 
normy, technologické postupy předepsané výrobcem, dále bezpečností předpisy, veškeré zá-
kony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají prováděných činností.  

9. 12. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně 
tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

9. 13. Zhotovitel je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod 
pracovníků zhotovitele, a to na částku 15 000 000 Kč, u Kooperativa pojišťovna a.s. Stejné 
podmínky je zhotovitel povinen zajistit u vlastních dodavatelů.  

9. 14. Na vyžádání je zhotovitel povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla. 
V době rozpracovanosti díla si objednatel si vyhrazuje právo organizovat dle potřeby kontrolní 
dny, za účasti osob uvedených v této SoD, popř. přizvaných zástupců s příslušnou odbornou 
kvalifikací. Tímto není dotčeno právo objednatele na průběžné kontroly stavby a zápisy ve 
Stavebním deníku. 
 

X. 
Stavební deník 

 

10. 1. Zhotovitel není povinen vést ode dne podpisu Protokolu o předání staveniště do doby 
odstranění vad a nedodělků Stavební deník. 
 

XI. 
Staveniště 

 

11. 1. Staveništěm se rozumí prostory organizace Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, 
p. o. - viz bod 1.1 a 2.2 této SoD, zařízením staveniště prostory, které objednatel vymezil a 
konkrétně specifikoval při protokolárním předání staveniště zhotoviteli. 

11. 2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu dohodnutém po podpisu této SoD. 
Termín předání staveniště je podstatnou náležitostí SoD, na níž je závislé včasné splnění 
předmětu díla.  

11. 3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Náklady související s touto činností jsou 
součástí sjednané ceny. 
 
 

XII. Závěrečná ustanovení 
 
12. 1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že objednatel je povinen poskytovat 
informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této SoD, 
včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré 
údaje uvedené v této SoD, popř., které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního 
vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo 
jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním. 
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12. 2. Tuto SoD lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných, 
číslovaných a oboustranně podepsaných dodatků.  

12. 3. Pokud v této SoD není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající přísluš-
nými ustanoveními občanského zákoníku. 

12. 4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží 
1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Toto je platné i pro dodatky této SoD. 

12. 5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání smluvními stranami a tímto 
dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni. Smlouva nabývá účinnosti dnem předání pra-
coviště. 

12. 6. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle. 
Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. 

12. 7. Tato smlouva bude v plném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění 
v registru smluv provede objednatel. 

 
Přílohy: č. 1 – „Soupis prací pracoviště Háj“ 
 č. 2 – „Soupis prací pracoviště Nová Ves“ 

 
 
 
 

V Meziboří dne  V Háji u Duchcova dne 
Za zhotovitele:  Za objednatele: 

   
   
   
   

Antonín Hurt  Mgr. Kateřina Zemanová, MBA 
Jednatel  ředitelka p.o. 

 


