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Smlouva o poskytování služeb 
koordinátora BOZP na stavbě 

„Snížení energetické náročnosti budovy FZÚ AV ČR, Na Slovance 1999/2“  
(dále jen „Smlouva“) 

 

 

Smluvní strany 
 

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., 

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8, 

zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České 
republiky pod spis. zn. č. 17113/2006-34/FZÚ, 

jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel 

IČO: 68378271 

DIČ: CZ68378271 

 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

 

dále jen „Objednatel“  

 

a  

 

KAVIEL Consulting s.r.o., 

se sídlem: Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6,  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. C 258662,       

jejímž jménem jedná Ing. Tomáš Rybín, jednatel 

IČO: 05121779 

DIČ: CZ05121779 

 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   

 

dále jen „Poskytovatel“.   
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Objednatel je příjemcem veřejné podpory z investičních fondů Evropské unie administrované Státním 
fondem životního prostředí České republiky (SFŽP) určené na provedení zateplení fasád hlavní budovy 
sídla Objednatele, rekonstrukce střech u objektů A, B, C, D, vybudování terasy a zimní zahrady u objektu 
B a slunolamů u objektu A (jižní fasáda), vše v rámci stavební akce „Snížení energetické náročnosti budovy 
FZÚ AV ČR, Na Slovance 1999/2“ na pozemku parc. č. 1333/7 v k.ú. Libeň, obci Praha (dále jen „Stavba“). 

1.2. Objednatel dne 6. 9. 2022 uzavřel smlouvu o dílo se zhotovitelem Stavby, spol. BBP Stavby s.r.o. (dále jen 
„Zhotovitel Stavby“). 

1.3. Dle ustanovení § 14 a 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o BOZP“), je Objednatel povinen 
zajistit na Stavbě koordinátora BOZP. 

1.4. Poskytovatel má zájem činnosti koordinátora BOZP provést a prohlašuje, že disponuje veškerými 
odbornými předpoklady potřebnými pro výkon služeb koordinátora BOZP a je schopen jej dle této 
Smlouvy a v souladu s příslušnými právními předpisy provést, aniž by mu v tom bránily jakékoli překážky.  

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Poskytovatel se zavazuje pro Objednatele s odbornou péčí a v ujednaném čase vykonávat činnosti 
koordinátora BOZP dle Zákona o BOZP a podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (dále jen „Služby“).  

2.2. Služby zahrnují zejména činnosti specifikované v Příloze č. 1 Smlouvy – Rozsah činností koordinátora 
BOZP.  

2.3. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za řádně poskytnuté Služby níže sjednanou cenu.  

3. DOBA PLNĚNÍ 

3.1. Zahájení: zahájení stavebních prací na Stavbě (dále jen „Den zahájení“). 

3.2. Ukončení: ke dni vydání kolaudačního souhlasu Stavby, resp. jiného obdobného rozhodnutí, kterým bude 
realizace Stavby ukončena. 

3.3. Předpokládaná doba poskytování Služeb Poskytovatelem pro Objednatele je 9 měsíců ode Dne zahájení. 

4. MÍSTO PLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ  

4.1. Místem plnění je místo realizace Stavby. 

4.2. Místem předání případných výstupů souvisejících s poskytováním Služeb je místo realizace Stavby. 
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5. CENA, FAKTURACE, PLACENÍ 

5.1. Celková cena za poskytnutí Služeb je stanovena ve výši 230.000,-Kč (slovy: dvě stě třicet tisíc Korun 
českých) bez daně z přidané hodnoty (dále jen „Cena“). Daň z přidané hodnoty vypořádají smluvní strany 
dle platných právních předpisů. 

5.2. Není-li ve Smlouvě ujednáno jinak, zahrnuje Cena veškeré plnění Poskytovatele směřující ke splnění 
požadavků Objednatele na řádné plnění dle této Smlouvy, veškeré náklady Poskytovatele nutné k realizaci 
předmětu plnění dle této Smlouvy a k jeho předání včetně cestovného, veškerých poplatků a pojištění, 
nákladů na reprodukci, fotodokumentaci, videodokumentaci a jiné dokumenty potřebné k řádnému 
plnění. Součástí ceny je rovněž poskytování běžných nebo obvyklých podkladů, účast na poradách s 
Objednatelem a konzultacích s Objednatelem při realizaci Služeb, to vše podle skutečných potřeb 
Objednatele.  

5.3. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli Cenu následujícím způsobem: 
 

5.3.1. na základě dílčích měsíčních plateb ve výši 10 % z Ceny, a to až do celkové výše 80 % Ceny; v případě 
první a poslední platby nebo v případě, že v příslušném kalendářním měsíci byla po jeho určitou část 
realizace Stavby přerušena, bude fakturovaná částka stanovena poměrně k celkové měsíční platbě, 
a to dle počtu dní uskutečněného plnění v tomto kalendářním měsíci (počtu kalendářních dnů 
probíhající realizace Stavby v daném kalendářním měsíci); 

 
5.3.2. 20 % Ceny po vydání kolaudačního souhlasu v rámci stavebního řízení ke Stavbě; 

 
5.3.3. v případě, že na základě měsíčních plateb dle odst. 5.3.1. neuhradil Objednatel Poskytovateli celých 

80 % Ceny, uhradí Objednatel příslušný rozdíl v rámci platby dle odst. 5.3.2.  

5.4. Faktura – daňový doklad (dále jen „faktura“) musí obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, číslo Smlouvy, název a číslo projektu 
„CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0008665 Snížení energetické náročnosti budovy fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. 
- Na Slovance 1999/2, Praha 8“. 

5.5. Měsíční fakturu dle odst. 5.3.1. Poskytovatel vystaví vždy k desátému (10) dni následujícího kalendářního 
měsíce doby poskytování Služeb. Přílohou těchto faktur je soupis plnění Smlouvy za příslušné období 
odsouhlasený Objednatelem. Poskytovatel předloží tento soupis ke kontrole a odsouhlasení Objednateli 
nejpozději do pátého (5) dne druhého a všech následujících kalendářních měsíců plnění Smlouvy. 

5.6. Objednatel preferuje elektronickou fakturaci na elektronickou adresu efaktury@fzu.cz. 

5.7. Lhůta splatnosti faktur je třicet (30) dnů od data jejich doručení Objednateli.  

5.8. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami stanovenými Smlouvou nebo 
nebude splňovat požadované zákonné náležitosti, je Objednatel oprávněn ji Poskytovateli vrátit jako 
neúplnou k doplnění, resp. nesprávně vystavenou k novému vystavení, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních 
dnů od data jejího doručení Objednateli. Objednatel přitom není v prodlení s úhradou Ceny nebo její části. 
Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury Objednateli.  

5.9. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat proti pohledávkám Poskytovatele svoji pohledávku za 
Poskytovatelem z důvodu smluvní pokuty. 

https://www.fzu.cz/
mailto:efaktury@fzu.cz


 

 

www.fzu.cz 

 

4/8 

 

 

6. PRÁVA, POVINNOSTI A SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN  

6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Poskytovateli veškeré podstatné informace související s realizací 
Stavby a předložit veškerou nezbytnou dokumentaci související se Stavbou a veškeré smlouvy se třetími 
osobami potřebné pro plnění Poskytovatele dle této Smlouvy.  

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je plnění poskytováno Poskytovatelem řádně a v souladu s touto 
Smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy. 

6.3. Poskytovatel se zavazuje při poskytování Služeb: 

6.3.1. dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy, ujednání této Smlouvy včetně jejích 
příloh, stanoviska a rozhodnutí příslušných orgánů státní správy a vycházet z podkladů předaných 
mu Objednatelem, 

6.3.2. zabezpečovat činnosti, které jsou předmětem této Smlouvy, výhradně prostřednictvím jednatele, 
Ing. Tomáše Rybína, nedohodnou-li se strany na zastoupení jinou osobou s dostatečnou kvalifikací (i 
s ohledem na příslušnou legislativu) a dále s náležitou starostlivostí, odborností a v souladu se zájmy 
Objednatele, 

6.3.3. včas písemně oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistil při poskytování plnění a jež mohou 
mít vliv na změnu pokynů Objednatele.  

7. ZÁSTUPCI A OZNAMOVÁNÍ 

7.1. Ve věcech technických jedná za Objednatele:  

 

e-mail:   

tel.:   

 

e-mail:  

tel.:   

 

případně další osoby jmenované Objednatelem, jejichž ustanovení Objednatel Poskytovateli předem 
písemně sdělí. 

 

7.2. Ve věcech technických jedná za Poskytovatele:  

 

e-mail:   

tel.:  
 

případně další odborně způsobilé osoby jmenované Poskytovatelem, jejichž ustanovení Poskytovatel 
Objednateli předem písemně sdělí a Objednatel jejich ustanovení písemně (e-mailem) schválí. 

 

7.3. Veškerá oznámení učiněná mezi smluvními stranami podle této Smlouvy musí být vyhotovena písemně a 
doručena druhé smluvní straně osobně (s písemným potvrzením o převzetí) nebo doporučeným dopisem, 
či jinou formou registrovaného poštovního nebo elektronického styku s elektronickým podpisem na 
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adresu epodatelna@fzu.cz v případě Objednatele a  v případě Poskytovatele. 

 
7.4. Ve věcech odborných nebo technických je přípustná elektronická komunikace prostřednictvím zástupců 

dle odst. 7.1. a 7.2. Smlouvy na zde uvedené e-mailové adresy. 

8. UKONČENÍ SMLOUVY, VYŠŠÍ MOC 

8.1. Tuto Smlouvu lze ukončit výpovědí, dohodou smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy z důvodů 
podstatného porušení podmínek této Smlouvy.  

8.2. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 20 dnů, která začíná 
běžet prvního dne následujícího po odeslání výpovědi na adresu Poskytovatele uvedenou v této Smlouvě. 
Výpověď lze odeslat i elektronicky na e-mailovou adresu Poskytovatele uvedenou v odst. 7.3. Smlouvy. 

8.3. Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel je přes předchozí písemné 
upozornění Poskytovatele v prodlení se zaplacením jakékoliv platby dle Smlouvy delším než 30 
kalendářních dnů.  

8.4. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení jedné smluvní 
strany druhé smluvní straně. 

9. SMLUVNÍ POKUTY 

9.1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury, je Poskytovatel oprávněn účtovat 
Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti faktury, 
a to až do doby zaplacení dlužné částky a Objednatel je povinen takto účtovaný úrok z prodlení zaplatit. 

9.2. Poskytovatel odpovídá za řádné plnění svých povinností stanovených touto Smlouvou. V případě porušení 
těchto povinností je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 

9.2.1. 500,- Kč v případě, že se Poskytovatel nezúčastní kontrolního dnu nebo jakéhokoliv jednání 
svolaného řádně Objednatelem nebo Zhotovitelem Stavby, aniž by tato neúčast byla předem 
písemně schválena Objednatelem nebo byla-li způsobena následkem okolností hodných zvláštního 
zřetele; tato smluvní pokuta se zvyšuje na 1.000,- Kč v případě, že se jedná o opakovanou neúčast; 

9.2.2. 500,- Kč v případě, že Poskytovatel nezpracuje v písemně stanovené lhůtě jakýkoliv dokument 
(příp. jiný písemný výstup), k jehož zpracování je povinen dle této Smlouvy, a to za každý takový 
nezpracovaný dokument; 

9.2.3. 500,- Kč za každý zjištěný případ porušení jiných povinností dle Přílohy č. 1 této Smlouvy; 

9.2.4. 1.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení povinností dle odst. 6.3.1. - 6.3.3. této Smlouvy, 

9.2.5. 500,- Kč za každý zjištěný případ porušení jiné povinnosti Poskytovatele vyplývající z této Smlouvy 

a Poskytovatel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit. 

9.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti 
s porušením povinnosti Poskytovatele, se kterým je spojena smluvní pokuta dle této Smlouvy. 
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9.4. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení způsobem dle odst. 7.3. Smlouvy. 
 

9.5. V případě porušení svých povinností dle této Smlouvy je Poskytovatel povinen na své náklady zajistit 
provedení nápravných opatření, pokud je to možné a tato opatření povedou ke splnění předmětu 
Smlouvy. 

10. ZÁVĚREČNÁ A JINÁ UJEDNÁNÍ 

10.1. Smluvní strany prohlašují, že zachovají mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvědí v souvislosti s touto 
Smlouvou a při jejím plnění a jejichž vyzrazení by jim mohlo způsobit újmu, s výhradou těch případů, kdy 
to smluvním stranám ukládá právní předpis, nebo pokud se kterákoliv smluvní strana domáhá svých práv 
podle této Smlouvy. 

10.2. Smlouva představuje úplnou a ucelenou smlouvu mezi Objednatelem a Poskytovatelem. 

10.3. Veškeré změny či doplnění Smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran, 
neumožňuje-li jednostrannou změnu Smlouva či právní předpis. 

10.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva jako celek včetně všech příloh a údajů o Smluvních 
stranách, předmětu Smlouvy, číselném označení této smlouvy, Ceny a datu jejího uzavření byla uveřejněna 
v souladu se ZRS. Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené ve Smlouvě a jejích přílohách 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

10.5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se ZRS zajistí 
Objednatel. 

10.6. V případě, že nebude smluvními stranami podepsána elektronicky, bude tato Smlouva sepsána ve třech 
(3) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu. Objednatel obdrží dvě (2) a Poskytovatel 
jedno (1) vyhotovení. 

 

10.7. Smluvní strany stvrzují Smlouvu podpisem na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem. 

 

V Praze, dne __________________ V Praze, dne __________________ 
 
 

 

______________________________ 

 

 

 

______________________________ 

RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel Ing. Tomáš Rybín, jednatel 
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. KAVIEL Consulting s.r.o. 

 

PŘÍLOHY 

Příloha č. 1  Rozsah činností koordinátora BOZP  
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Příloha č. 1 - Rozsah činností 

Koordinátor BOZP ve smyslu Zákona o BOZP a souvisejících předpisů, zajišťuje zejména následující činnosti: 

A. V přípravné fázi stavby koordinátor BOZP zejména: 

a. zpracuje a předá Objednateli přehled právních předpisů vztahujících se ke Stavbě a informace o 
rizicích, která se mohou při realizaci Stavby vyskytnout; 

b. zajistí koordinaci a spolupráci se Zhotovitelem Stavby při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“); 

c. bez zbytečného odkladu předá Zhotoviteli Stavby veškeré další informace o bezpečnostních a 
zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti; 

d. zajistí zpracování požadavků na BOZP při udržovacích pracích; 

e. dává podněty a doporučuje ekonomicky přiměřená technická řešení nebo organizační opatření, 
která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek 
výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně 
nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s 
právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s 
přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené; 

f. poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce; 

g. odhaduje délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na 
specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v 
průběhu realizace Stavby; 

h. zpracovává plán BOZP a zabezpečuje, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu Stavby 
a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v 
podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen 
a podepsán Zhotovitelem Stavby; 

i. zpracovává a podává místně příslušnému Inspektorátu práce oznámení o zahájení prací podle § 5 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

B. V realizační fázi stavby koordinátor BOZP zejména: 

a. koordinuje spolupráci zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činností prováděných na 
staveništi současně popř. v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat 
pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání; 

b. spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností (časový 
harmonogram prací); 

c. dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP 
pro stanovení pracovních a technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které 
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s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci Stavby uskuteční současně nebo na sebe budou 
bezprostředně navazovat; 

d. sleduje provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a bez zbytečného odkladu 
vyžaduje zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření;  

e. ihned oznámí zadavateli stavby případy dle výše uvedeného bodu, nebyla-li Zhotovitelem Stavby 
neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy; 

f. bude organizovat kontrolní dny k dodržování plánu BOZP za účasti Zhotovitele Stavby, provede 
zápisy z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi a návrzích opatření vedoucích 
k odstranění nedostatků; 

g. bez zbytečného prodlení informuje Zhotovitele Stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která 
vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací; 

h. kontroluje provádění jednotlivých prací na staveništi; 

i. kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště, s cílem zamezit 
vstupu nepovolaným fyzickým osobám; 

j. sleduje, zda Zhotovitel Stavby dodržuje plán BOZP, a na základě zjištěných nových skutečností na 
kontrolních dnech k dodržování plánu BOZP bude plán aktualizovat; 

k. je fyzicky přítomen k výkonu činnosti koordinátora BOZP na staveništi, a to minimálně ve 2 dnech v 
průběhu kalendářního týdne, pokud nebude s Objednatelem dohodnuto jinak; 

l. aktualizuje plán BOZP v souvislosti s příchodem nových dodavatelů, se změnami organizace 
výstavby, použitých technologií a pracovních postupů, harmonogramu stavebních prací apod.; 

m. zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž bude přizván stavebním úřadem; 

n. účastní se porad vedení stavby; 

o. minimálně jedenkrát měsíčně předá Objednateli písemnou zprávu o dodržování BOZP na staveništi.  

C. V dokončovací fázi stavby koordinátor BOZP zejména: 

a. předá Objednateli podepsaný plán BOZP včetně všech aktualizací od Zhotovitele Stavby a všech 
poddodavatelů; 

b. odevzdá Objednateli originály zápisů z kontrolních dnů koordinátora BOZP a průběžných zápisů ve 
stavebním deníku s odstraněním nedostatků zjištěných v průběhu Stavby; 

c. zúčastní se závěrečné kontrolní prohlídky Stavby.  
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