SMLOUVA O DÍLO Č. 060922/2
dle občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Zhotovitel: 
Stavby Smékal , s.r.o.



Telefon: 606 880 477

Regnerova 1432, 293 01 Mladá Boleslav

IČO: 285 42 827

DIČ: CZ28542827

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zastoupený Ing. Vlastimilem Smékalem, jednatelem



Jako zhotovitel na straně jedné (dále jen „zhotovitel“)

Objednatel:
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Telefon: 608 202 360



Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav


IČO: 46354182
DIČ: CZ46354182

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Zastoupený Ing. Darinou Ulmanovou, MBA ředitelkou
Jako objednatel na straně druhé (dále jen „objednatel“)

II. Předmět smlouvy a díla

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit dílo dále specifikované a závazek objednatele zhotovené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.2. Předmětem díla je:

Stavební práce - rekonstrukce parkoviště, podle produktové specifikace, zpracované objednatelem (dále jen dílo).

Stavebními pracemi se rozumí práce obsažené v rozpočtu, zpracovaného dle zadávacích podmínek obsažených ve výzvě k podání nabídek, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

III. Čas plnění

Zahájení stavby: 19. 9. 2022
Ukončení stavby: 19. 11. 2022 
IV. Cena díla

Cena je sjednána na základě zadávacích podmínek objednatele obsažených ve výzvě k podání nabídek v rámci výběrového řízení a vítězné nabídky zhotovitele a zahrnuje objem prací podle rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy. Veškerá média (el. energii, vodu apod.) nutná ke zhotovení díla hradí objednatel.

Cena díla dle rozpočtu činí: 908 080 Kč včetně 21 % DPH. 

Slovy: devětsetosmtisícnulaosmdesát korun českých.
V. Platební podmínky fakturace

5.1. Cena díla bude objednatelem proplacena zhotoviteli dle časového a věcného harmonogramu díla v závislosti na prostavěnosti takto:

· Zhotovitel bude účtovat provedené práce na díle po etapách (měsíčně k poslednímu dni, nebo dle dohody), a to na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací. Objednatel se vyjádří k tomuto soupisu nejpozději do 3 pracovních dnů od předání zhotovitelem.

5.2. Objednatel se zavazuje zaplatit faktury do 14 dnů po jejím převzetí. 
5.3. Na etapách výstavby se zhotovitel s objednatelem předem domluví a tato úmluva bude písemně zanesena do stavebního deníku, tzn. zhotovitel bude v dostatečném předstihu informovat objednatele o postupu prací, které vyžadují spolupráci objednatele, aby se tento mohl seznámit s potřebnými informacemi.

VI. Způsob provádění díla

6.1. Při realizaci stavby je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, chránit zájmy i majetek objednatele. Omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla odpovídá v plném rozsahu. Takto vzniklé škody může objednatel započítat proti ceně za dílo.

6.2. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečisťování prostor a vozovek mimo staveniště, vlivem své činnosti dle platných předpisů. Též bude dodržovat na pracovišti podmínky BOZP a PO.

6.3. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace, včetně nutných víceprací, které však musí být předem schváleny objednavatelem včetně výše díla a ceny těchto víceprací. Zhotovitel je povinen při předání a převzetí díla předat objednateli originály listu stavebního deníku.

6.4. Zhotovitel je oprávněn zhotovit dílo ve spolupráci s třetími osobami, které k tomu vzhledem k jejich profesi a odbornosti sám pověří. Rovněž zodpovídá za stav a kvalitu jimi odvedené práce, jejich BOZP a možné eventuelní škody způsobené jejich činností.
6.5 Zhotovitel je povinen s objednatelem projednat realizaci případných víceprací, tj. prací nad rámec této smlouvy, před jejich zahájením a vyžádat si tak souhlas objednatele s jejich realizací. Součástí projednání je i dohoda o ceně těchto prací, které zhotovitel přednostně ocení položkovými cenami z rozpočtu této smlouvy. 
6.6. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu předmětu plnění. O tomto je povinen zhotovitele včas informovat a předložit zhotoviteli písemný návrh dodatku smlouvy, který bude změnu řešit.

6.7. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli před zahájením prací, stavební povolení nebo ohlášení stavby.
VII. Součinnosti objednatele

7.1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště nejpozději při zahájení prací. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu do stavebního deníku.

7.2. Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména nesmí klást zhotoviteli žádné právní a fyzické překážky v provádění a dokončení díla a bránit pracovníkům zhotovitele ve vstupu na pracoviště.  Na pracoviště mohou vstupovat pouze oprávněni pracovníci zhotovitele/objednatele.

VIII. Základní podmínky provádění díla

8.1. Všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě je zhotovitel průběžně povinen zapisovat do stavebního deníku.

8.2. Zhotovitel po celou dobu provádění díla provádí dílo na své nebezpečí a odpovídá za škody, které při provádění díla z jeho zavinění vzniknou na majetku objednatele nebo třetích osob.

8.3. Objednatel určuje svým technickým dozorem pana Martina Hlaváčka. Technický dozor objednatele je oprávněn pravidelně docházet na kontrolní dny, provádět zápisy ve stavebním deníku, které jsou podkladem k fakturaci a dále bude přebírat a kontrolovat dané stupně rozestavěnosti díla včetně kontroly části díla před jejich zakrytím. Technický dozor objednatele má zejména právo a povinnost sledovat a vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, kontrolovat průběh výstavby a kvalitu provedených prací a stavebních dokladů. 

8.4. Drobné odchylky od dohodnutého rozsahu plnění (zejména záměny materiálu k zabudování), které nemění dohodnuté řešení, dohodnou strany předem zápisem ve stavebním deníku. V případě potvrzení objednatelem nelze takovou odchylku považovat za vadu díla.

8.5. Zhotovitel je povinen dle požadavků objednatele přizvat jeho technický dozor před tím, než budou dalším pracovním postupem provedené práce zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to alespoň 24 hodin předem. Zhotovitel se zároveň zavazuje informovat objednatele, že učinil zápis do stavebního deníku, který vyžaduje jeho reakci.

8.6. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil nedostatky vzniklé vadným plněním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, jejíž délku stanoví technický dozor a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení některého ujednání této smlouvy či zvyklostí ve stavebnictví, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 
8.7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla vhodným způsobem, je povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.
8.8. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, to je veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas, a to v souladu se schválenou projektovou dokumentací, platnými právním předpisy a dle ČSN. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady projektové dokumentace.

8.9. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu za účelem oprav a odstranění vad či nedodělků.

8.10. Sjednaný termín plnění se prodlužuje o dny, ve kterých nebude možno pro nepřízeň počasí (např. déšť, mráz-průměrné teploty pod 5 °C apod.) pokračovat v provádění díla. Údaj o této skutečnosti bude zapsán zhotovitelem ve stavebním deníku a jeho věrohodnost potvrzena objednatelem.
IX. Předání a převzetí díla

9.1. Závazek zhotovit dílo je splněn jeho dokončením bez zjevných vad a nedodělků. Objednatel je povinen převzít dílo i v případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání užívání díla k určenému účelu za podmínky, že zhotovitel tyto vady a nedodělky uvedené v protokole o předání a převzetí odstraní nejpozději do 14 dnů. Pokud tak neučiní, má se za to, že dílo nebylo zhotovitelem v uvedeném termínu dokončeno.

9.2. Dokladem o ukončení díla bude protokol o převzetí díla potvrzený oběma smluvními stranami, jehož přílohou bude soupis všech případných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění a potvrzením objednatele, že závada byla v tomto termínu odstraněna. Pokud objednatel odmítne odůvodněně dílo převzít, obě strany uvedou v protokole další termín předávacího řízení.

9.3. Nebezpečí škody na celém díle přechází na objednatele v okamžiku odstranění poslední vady či nedodělku z protokolu o předání a převzetí díla.

X. Záruka na jakost

Na stavební části díla poskytuje zhotovitel záruku v délce 36 měsíců od předání a převzetí díla. Na ostatní dodávky a předměty je záruka dle podmínek výrobce nebo subdodavatele. Reklamace vad musí být provedena písemně. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady ve lhůtě 1 měsíce od doručení reklamace objednatelem, pokud v reklamaci objednatel neuvede, že se jedná o vadu či vady bránící užívání díla, pak je zhotovitel povinen vadu-y odstranit neprodleně.
XI. Majetkové sankce

11.1. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla objektu za každý den prodlení, max. však 20 % celkové smluvní ceny.
11.2. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením doručených faktur zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

11.3. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnutém termínu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.
11.4 Výše uvedené sankce je objednatel oprávněn zaúčtovat proti ceně za dílo, a zároveň se tím nezbavuje práva uplatnit na zhotoviteli škody, které mu jeho činností vzniknou.

XII. Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou odstoupit od smlouvy v případě, že druhá strana závažným způsobem poruší smlouvu. Za závažné porušení smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy se považuje: 

Ze strany objednatele:

· prodlení objednatele se splněním jeho peněžitého závazku delším než 21 dnů

· neposkytnutí součinnosti objednatele zhotoviteli, která způsobuje neschopnost zhotovitele provést smluvený úkon (např. prodlení v upřesnění PD, konkretizace zařizovacích předmětů, obkladů, dlažeb atd.)
Ze strany zhotovitele:

· zhotovitel opakovaně porušuje zvyklosti běžné ve stavebnictví, i když na toto byl upozorněn.

· zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na dobu delší jak 21 dní.
12.2. Strany se dohodly, že odstoupením od smlouvy smlouva zaniká v okamžiku doručení odstoupení druhé straně a uplynutím odvolací lhůty. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo druhé straně doručeno pátý den po odeslání. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. V případě, že některá ze smluvních stran odstoupí od smlouvy, je zhotovitel povinen provést inventarizaci provedených prací včetně zabudovaných materiálů nejdéle do 30 dnů a předložit ji objednateli k posouzení a odsouhlasení. Na základě odsouhlasené inventarizace bude provedeno vyúčtování dosud provedeného díla. Smluvní strany se zavazují, že v případě, že budou existovat přeplatky či nedoplatky, zjištěné finanční rozdíly uhradí ve lhůtě 14 dnů od předložení vyúčtování.

12.3. Odvolací lhůta pro odvolání je 14 dnů po převzetí vyrozumění o odstoupení od smlouvy. 
XIII. Závěrečná ustanovení

13.1. V případě zdražení materiálu o více jak 5 %, budou jednotkové ceny, kterých se zdražení dotýká, přiměřeně navýšeny. Případné navýšení musí být řešeno po dohodě obou stran dodatkem ke smlouvě.
13.2. Právní vztahy, závazky a práva z této smlouvy se řídí občanským zákoníkem. Obě smluvní strany se zavázaly přednostně řešit případně spory smírčí cestou.

13.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s celým obsahem souhlasí, smlouvu uzavírají vážně, bez výhrad a že je projevem jejich svobodné vůle.

13.4. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. Smlouva může být změněna pouze písemnou dohodou účastníků.

13.5. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány objednatelem a zhotovitelem, uvedenými v této smlouvě.

13.6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Nedílnou součástí této smlouvy je oznámení záměru.
V Mladé Boleslavi dne .......................... 
…………………………….



…………………………………

Zhotovitel 





Objednatel
   Ing. Vlastimil Smékal



   Ing. Darina Ulmanová

             jednatel





  ředitelka
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