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uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012/ Sh., Ob&ansky zakonik ve znéni pozdéjsich predpis,

na realizaci dila

,Oprava vodoinstalace a kanalizace v domé ¢p. 950-952 ul. Hornicka

Bystfice nad Pernstejnem®
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Smluvni strany

Mésto Bystfice nad Pernstejnem

Sidlo . Bystfice nad Pernstejnem, Pfi¢ni 405, 593 15
Zastoupené : Ing. Karlem Paciskou - starostou mésta

1IC : 00294136

DIC : CZ 00294136

Tel. : 566 590 311

Fax : 566 590 347

E-mail : posta@bystricenp.cz

Dale téz jen objednatel

Firma zhotovitele : Smolik Milan

Sidlo : Véchnov 114,563 01 Bystfice nad Pernstejnem
Zapsana v OR : podnikajici fyzicka osoba &.j. 02U/23727/2007/Br.
Zastoupeny : Smolikem Milanem

Bankovni spojeni : KB Bystrice nad Pernstejnem

Cislo n&tu : 5331920277/0100

IC : 456 51 736

DIC : CZ 7107204775

Tel. : 731155966

Fax ;

E-mail : topeni.m.smolik@seznam.cz

Dale téz jen zhotovitel

Predmeét smlouvy
Pfedmétem této smiouvy je realizace dila ,, Oprava vodoinstalace a kanallzace v domé ul. Hornické
¢p.950-852 Bystfice n.P.“ kompletni provedeni (dodavka, zkouSky a uvedeni do provozu) podle
nasledujicich podkladl (v poradi pfednosti pfi rozporech):

. nabidky zhotovitele
Misto stavby : Bystfice nad Pernstejnem ul. Hornicka cp. 950-952
Pifedmétem smiouvy je zhotoveni stavby, oprava vodoinstalace a kanalizace v domé &p. 950-952 ul. Hornicka
Bystiice nad Pernsdtejnem — celkova rekonstrukce rozvodd vody a kanalizace, jedna se vyménu lezatych
rozvodil vodoinstalace, dale véech stoupacich rozvodd vodoinstalace a kanalizace v&etné& napojeni novych
rozvod( k diezu, umyvadlu, vané a napojeni vodovodnich baterii.  Zhotovenim stavby se rozumi Upiné,
funkéni a bezvadné provedeni viech stavebnich a montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potfebnych
materidll a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonéeni dila, dale provedeni v8ech &innosti souvisejicich
s dodavkou stavebnich praci a konstrukci jejichz provedeni je pro fadné dokongeni dila nezbytné (napf.
zafizeni stavenisté, bezpecnostni opatieni apod.) v&etné koordinaéni a kompletaéni €innosti celé stavby.
Nedilnou soué&asti dila jsou dale:

° zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté vcetné& napojeni na inZenyrské sité,
. uvedeni véech povrchil dotéenych dilem do plvodniho stavu (komunikace, chodniky, zelen, pfikopy,
propustky apod.),
. drobné prace technicky naleZejici k fadnému a kvalitnimu provedeni dila.
Veskeré technické doklady, osvédcéeni, atesty, navody k obsluze a 0drzb& apod. pokud je jejich original
vyhotoven v cizim jazyce, musi byt opatfeny Gfednim prekladem do ceského jazyka.
Dojde-li po uzavieni této smlouvy o dilo ke zméné projektové dokumentace, na zakladé niz byly zahajeny
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prace, i ke zméné v rozsahu dila nebo zplsobu jeho provadéni poZadované objednatelem, dojde
k odpovidajici zméné této smlouvy po dohodé obou smluvnich stran pisemnym dodatkem.

Objednatel méa pravni formu obce, coz znamena, Ze je pfi financovani této akce limitovan zdroji schvalenymi
Zastupitelstvem mésta Bystfice nad Pernstejnem. Proto si objednatel vyhrazuje pravo s ohledem na
dostupnost viastnich zdrojil sniZit jednostranné rozsah dila a to maximalné o 1/3 jeho celkové ceny.

Cas plinéni
Terminy realizace dila:

° zahajeni praci : ihned po podpisu smlouvy
e  ukonceni dila : 31.10 2022
. vyklizeni stavenisté : 10.11. 2022

Na vyzvu objednatele se zhotovitel zavazuje vypracovat a do 10-ti dni objednateli k odsouhlaseni predat
¢asovy harmonogram praci, v némz budou uvedeny postupové dil¢i terminy. Objednatel tento harmonogram
odsouhlasi nebo k nému sdéli své pfipominky, které je zhotovitel povinen do harmonogramu zapracovat a
takto upraveny harmonogram do 3 nasledujicich pracovnich dni pfedloZit objednateli znovu k odsouhlaseni.
Objednatelem odsouhlaseny harmonogram je pro zhotovitele zavazny.

Jestlize je objednatel nucen zménit harmonogram praci, k ¢emuz je kdykoliv opravnén, je zhotovitel povinen
pfizplsobit provadéni dila této zmé&n&. Neni-li to technicky mo2né, je povinen to bez zbyteéného odkladu
sdélit pisemné objednateli a strany se neprodlené dohodnou na feseni této situace.

Bé&zné klimatické podminky &i vlivy povétrnosti v priibéhu dila nemaji vliv na prodlouZeni terminu pinéni
zhotovitele.

K prodleni zhotovitele nedochazi z diivodll vy$&i moci (napf. zaplaveni, pozar, vichfice).

O téchto pfekazkach uvédomi ta strana, ktera se o nich dozvi dfive, stranu druhou bez zbyte&ného odkladu
po jejich zjisténi zapisem do stavebniho deniku k zajisténi pfislugnych opatieni. Zhotovitel se mGze odvolavat
na tyto prekadzky jen od doby, kdy je pisemné oznamil objednateli s tim, Ze mu brani v provadéni dila
sjednanym zpUsobem.

Jestlize ma objednatel pochybnost o mozZnosti zhotovitele dodriet terminy a lhiity sjednané ve smilouvé &i
v harmonogramu praci, je zhotovitel povinen bez zbyte&ného odkladu po obdrzeni pokynu objednatele a na
své naklady zvysit stav pracovnikd, strojl, leSeni a jiného pomocného materidlu apod., pokud neprokaze, ze
pochybnosti objednatele jsou nepodioZené.

Cena za dilo
Celkova cena dila bez DPH dle &lanku Il. této smiouvy je stanovena ve vysi:

981 467,- K& bez DPH

Pfedmét dila slouzi pro ekonomickou cinnost odbératele a v souladu s §92, odst. e) zdkona 235/2004 Sb. o
DPH spada do rezimu pienesené danové povinnosti.

Jedna se o cenu maximalni a nejvyse pfipustnou. Smluvni strany se dohodly, Ze vy$e uvedena smiuvni cena
za splnéni pfedmétu pinéni této smiouvy o dilo zahrnuje vlivy inflace a nepodiéha zadnym zmé&nam po celou
dobu platnosti této smlouvy mimo vyjimky majici vliv na cenu dila uvedené v tomto &anku smiouvy o dilo.
Tato cena zahrnuje zejména :
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dodani, provedeni a pfedani dila v rozsahu, kvalité a kompletnosti stanovené v této smlouvé;
veskeré Cinnosti a dodavky potfebné k bezvadnému provedeni, vyzkouZeni a zprovoznéni dila;
provedeni revizi dodanych zafizeni;

zaskoleni obsluhy a Gdrzby objednatele;

prace a dodavky potfebné k provedeni dila, o nichZ zhotovitel mél a mohl jako odbornik védét;
zvysené naklady mimo pracovni dobu a ve dnech pracovniho klidu;

poplatky, dané, Ghrady a veskeré sankce a pokuty;

veskeré zkousky dila az do okamziku predani a prevzeti celého dila;

veskeré naklady na skladovani véech dodavek a material( potfebnych k provedeni dila véetné jejich
pfepravy na stavenisté;

dopravu pracovnik(l zhotovitele na a ze stavenisté a jejich ubytovani;

uklid stavenisté;

naklady na zafizeni stavenisté;

naklady na tuzemské (event. zahrani¢ni cesty);

pojisténi provadéného dila;

protipozarni zabezpeceni (hasici pfistroje, zastény atp.) potfebné k provedeni prace;

naklady na ekologickou likvidaci odpad(i vzniklych pfi provadéni dila;

uhradu viech energii spotfebovanych zhotovitelem pfi realizaci dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je pIné seznamen s rozsahem a povahou dila a Ze spravné vyhodnotil a ocenil
veskeré prace trvalého a doéasného charakteru, které jsou nezbytné pro fadné splnéni smlouvy, a Ze pfi
stanoveni ceny piekontroloval a ocenil veskeré podklady vymezujici pfedmét svého pinéni s odbornou pégi, a
timto prohlasuje, Zze tyto podklady nevykazuji vady a nedostatky, Zze se seznamil se viemi okolnostmi a
podminkami, které mohou mit vliv na cenu dila, Ze provéfil mistni podminky na pracovisti, ze zahrnul vSechny
technické a dodaci podminky do kalkulace cen a uplatnil veSkeré své pozadavky na objednatele pfed
uzavienim smlouvy a v jeji cené je zohlednil.

V prib&hu provadéni dila miZe dojit ke zvySeni uvedené ceny dila jen z diivodu zmén a dodatk( dila oproti
rozsahu vymezenému v &lanku 2i. této smlouvy, pisemné pozadovanych objednatelem (viceprace). Zhotovitel
se zavazuje na takové viceprace pfistoupit. Viceprace do rozsahu 20% ceny dila se zhotovitel zavazuje
provést v ramci sjednaného ¢asu a pinéni.

Objednatel je opravnén poZadovat v prib&hu provadéni dila zaménu materialll &i vyrobkt oproti plvodné
navrZzenym a zhotovitel je povinen tuto zaménu provést. V pfipadé, Ze nové pozadované materialy €i vyrobky
jsou prokazatelné drazsi nez plvodni, ma zhotovitel pravo na zvySeni ceny o rozdil mezi jejich cenami.
V p¥ipadé nahrazeni levnéj$imi vyrobky &i materialy se cena dila o rozdil mezi jejich cenami snizuje.

Veskeré prace, které zhotovitel provede nad rozsah pfedmétu této smlouvy bez predchoziho pisemného
souhlasu objednatele, hradi zhotovitel a nema narok na zménu terminu &i ceny za dilo. Navic je v pfipadé
pozadavku objednatele povinen takové prace vuréené Ihité, jinak bez zbyteEného odkladu, odstranit a
nahradit objednateli veSkerou $kodu, ktera mu tim vznikla.

Objednatelem odsouhlasené viceprace budou zasadné hrazeny podle skuteéného mnozstvi, druhu pouzitého
materialu a podle zplsobu provedeni v cenach, stanovenych zhotovitelem stejnym zplsobem a ve stejné
cenové Urovni jako nabidkova cena dila a po jejich odsouhlaseni objednatelem. Pfedem odsouhlasené
viceprace, které nevyzaduji zmény projektové dokumentace, zaznamena zhotovitel do stavebniho deniku a
zaznam potvrdi dozor objednatele. Na viceprace vétsiho rozsahu zajisti smluvni strana dodavajici realizaéni
projektovou dokumentaci zpracovani dodatku k projektu.

Viceprace budou doloZeny soupisem praci, ktery bude objednatelem pfedem odsouhlasen. Pokud zhotovitel
predloZi soupis vicepraci po jejich provedeni bez pfedchoziho souhlasu objednatele s jejich realizaci,
nebudou tyto viceprace uhrazeny.

Objednatel ma pravo kdykoliv sniZit rozsah dila a nafidit vypusténi provedeni nékterych praci ¢i dodavek,
zejména v pfipadech, kdy se zhotovitel dostane do prodleni s pinénim dila. Zhotovitel je povinen na takové
rozhodnuti objednatele pfistoupit a podminky stanovené objednatelem respektovat.

Pokud se zmensi rozsah praci oproti rozsahu uréenému touto smlouvou o dilo, uhradi objednatel zhotoviteli
cenu snizenou o neprovedené prace a dodavky. Rozhodujici pro stanoveni vy3e srazky jsou jednotkové ceny
z nabidky zhotovitele.

‘Pokud bude zhotovitel poZadovat poskytnuti sluZeb, zaiizeni nebo pfipojnych bodl, které ma objednatel na

stavbg, Ize toto dohodnout se zastupcem objednatele na stavbé, ale zasadné vzdy za thradu (dle naméfené
spotfeby nebo dohodnuty pausal).

Platebni podminky

Veskeré provedené prace budou mésicné fakturovany, dnem zdanitelného plnéni bude vzdy 15. den
kalendainiho mésice. Zhotovitel piedloZi objednateli vZdy nejpozdé&ji do deseti dnli ode dne zdanitelného
plnéni soupis provedenych praci ocenénych podie jednotkovych cen nabidkového rozpoctu a po odsouhlaseni
objednatelem vystavi fakturu, jejiz nedilnou sou€ésti musi byt soupis provedenych praci (zjiStovaci protokol).
Bez tohoto soupisu je faktura neplatna.
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Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlasi mnoZstvi, kvalité nebo druhu provedenych praci, je
zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele
obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu &ast
faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemlze zhotovitel uplatiovat Zadné majetkové sankce
vi&i objednateli, které by jinak vyplyvali z pfedmétného penézitého zavazku.
Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 30-ti dni po jejim obdrzeni za spinéni podminek
stanovenych v odst. 5.1.,5.2 a 5.11 ze strany zhotovitele. Objednatel neni v prodleni, uhradi-li fakturu do
étrnacti dnd po jejim obdrzeni, ale po terminu, ktery je na faktufe uveden jako den splatnosti.
Objednatel miiZze uplatnit zadrzné ve vy§i maximalné 10 % z celkové ceny. Zadrzné, pokud jej objednatel
uplatni, bude slouZit na zajisténi spinéni zhotovitelovych povinnosti ze smiouvy o dilo. Zadrzné uvolni
objednatel do 45-ti dnli po dorueni opravnéné pisemné Zadosti zhotovitele. Tuto Zadost je zhotovitel
opravnén zaslat po predani a pfevzeti dila objednatelem a po odstranéni posledni vady a nedodélku,
uvedenych v zapise o pfedani a pfevzeti dila objednatelem &i v zapise o pfedani a pfevzeti pfedmétu dila
objednatelem. Nedilnou pfilohou zadosti bude objednatelem potvrzeny zapis o odstranéni téchto vad a
nedodélk. Objednate! je zejména opravnén ze zadrzného uspokojit své naklady, které mu v souvislosti
s nedodrzenim smluvnich zavazk( zhotovitele vzniknou.
Faktura musi obsahovat veskeré naroky zhotovitele s tim, Ze budou samostatné oddéleny platby za prace
sjednané dle této smlouvy za prace odsouhlasené v dodatcich této smilouvy.
V pfipadé, Ze objednateli vznikne z ujednani dle této smlouvy narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou
sankci vi¢&i zhotoviteli, je objednatel opravnén ji neprodlené vyuctovat a zapocist na nasledujici fakturu
zhotovitele za provedené prace. Dil¢im pfedanim a pfevzetim dila nezaniké pravo objednatele vytknout pfi
koneCném piedani a pievzeti dila jako celku, zhotoviteli vady a nedodélky Casti dila pfedaného a prevzatého
jiz dfive zjistovacim a dil¢im pfedavacim protokolem.
Doslo-li ke zméné ceny podle pifedchozich ustanoveni smiouvy, véetn& zmény vlivem vicepraci & ménépraci,
bude fakturovana zménéna cena. Ve faktufe je zhotovitel povinen uvést zviast bézné dastky za prace
provedené podle smlouvy a zvlast ¢astky za viceprace dle dodatk( ke smlouvé.
Faktura bude dafiovym dokladem, bude vystavena na objednatele, zaslana ve dvou vyhotovenich do jeho
rukou a bude hrazena bezhotovostnim prevodem na Géet uvedeny na faktufe. Faktura musi mit kromé
nalezitosti dafiového a Gcetniho dokladu a obchodni listiny zejména tyto nalezitosti a pfilohy:

. nazev ,Faktura“

. objednatelovo &islo této smlouvy a Gplny nazev akce uvedeny v zéhlavi této smlouvy

. vyznaceni zadrzného v souladu s touto smlouvou (Castku)

. v pfiloze zapis o pfedani a prevzeti dila, potvrzeny opravnénym zastupci obou stran.
V pfipadé, Ze faktura — dariovy doklad nebude mit vSechny potfebné naleZitosti a pfilohy je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli, aniz by se tim objednatel dostal do prodleni. V tom pfipadé se na fakturu hledi
jako na nedoru¢enou a po doruéeni opravené faktury bézi nova doba splatnosti.
Zhotovitel nese v(é&i objednateli odpovédnost za kiasifikaci provedenych praci a dodanych véci
(zabudovanych i nezabudovanych) pro tcely sazby DPH.
Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly veskerych cen materiall a veskerych subdodavatelskych dariovych i
nedariovych dokladll ve vztahu k vicepracem. Pokud toto svoje pravo uplatni, je povinen to pisemné oznamit
zhotoviteli s uvedenim, které materialy nebo subdodavky pozaduje dolozit. Zhotovitel je pak povinen k soupisu
provedenych pract pfiloZit poZzadovany dafiovy € nedariovych doklad za materiél nebo dariovy &i nedariovy
doklad subdodavatelli. Bez téchto dokladl je zhotovitel(v dafiovy ¢i nedaiiovy doklad netipiny.

Pfedani stavenisteé

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenité nejpozdéji tii pracovni dny pfed zahajenim provadéni dila na vyzvu
zhotovitele. Stavenis§té bude zhotoviteli pfedano v rozsahu uréeném v projektové dokumentaci a dohodou
stran.

O predani stavenisté (jeho ¢asti) sepiSe objednatel spoleéné se zhotovitelem zapis, ve kterém bude vyjadreni
zhotovitele k predanému stavenisti a budou pfipojeny podpisy povérenych zastupcll smluvnich stran.

Vyty€eni viech inzenyrskych siti a zafizeni na stavenisti zajiStuje zhotovitel, ktery také odpovida za Skody
zplsobené porugenim podzemnich &i nadzemnich siti a zafizeni jakéhokoliv druhu.

Objednatel mlize podle svych moznosti zajistit zhotoviteli sluzby, které bude zhotovitel poZadovat pfi predani
stavenisté, (elektrickou energii, skladovaci prostory, pfipojny bod vody, Satnovani, atp.) vZdy viak za pfedem
dohodnutou dhradu.

Zhotovitel vyklidi stavenisté do tfi dnl po pfedani a prevzeti celého dila objednatelem. Za vyklizené se
povaZuje staveni§té zbavené vSech odpad(i a nefistot a uvedené do stavu predpokladaném projektovou
dokumentaci a dohodou stran, jinak do stavu plvodniho.

Podminky provadéni dila

Zhotovitel provede dilo na své naklady a na viastni zodpovédnost.

Objednatel je opravnén v zajmu zajidténi plynulého pribéhu vystavby organizovat provadéni dila zhotovitele,
zejména je opravnén pfikazat mu sménny provoz &i praci mimo pracovni dobu ve dnech pracovniho klidu,
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&emuz je zhotovitel povinen se podrobit. Tato skuteCnost nema vliv na cenu ani terminy provadéni dila. Pfi
provadéni praci se zavazuje zhotovitel dbat pokynil objednatele.

Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsani zapisu o predani stavenisté az do dne odstranéni posledni vady
a nedodélku, uvedenych v protokolu o pfedani a pfevzeti dila objednatelem, stavebni denik ve smyslu vyhl. &.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znéni.

Do deniku se zapisuji vSechny skute¢nosti, tykajici se provadéni dila, zejména (daje o ¢asovém postupu
praci, jejich jakosti, zdlvodnéni odchylek od projektové dokumentace a viceprace. Zhotovitel je povinen vést
evidenci svych zaméstnancli a zaméstnancl svych pfipadnych subdodavateld od zaéatku az do konce
smeény. Zapisy v deniku se nepovaZuji za zménu smlouvy, ale mohou slouzit jako podklad pro vypracovani
dodatk( k této smlouvé. Objednatel je opravnén sledovat obsah deniku a k zapistim pfipojovat své stanovisko.
Béhem pracovni doby musi byt denik na stavbé trvale pfistupny pro objednatele. V pfipadé&, Ze objednatel
nebude z diivodu na strané zhotovitele moci provést zapis ve stavebnim deniku, je opravnén své pfipominky
¢i sdéleni predat zhotoviteli pisemnou formou mimo stavebni denik, pfi¢emz plati, Ze toto sdéleni ma stejny
vyznam jako zapis ve stavebnim deniku. Zhotovitel je povinen uloZit druhy priipis dennich zaznami oddélené
od originalli tak, aby byl k dispozici v pfipadé ztraty nebo zniéeni originalu. Do deniku je opravnén zapisovat
vedle zhotovitele a objednatele i organ statniho stavebniho dohledu.

Na Zadost objednatele je zhotovitel povinen vést téZ denik vicepraci a ménépraci. Zhotovitel je povinen
stavebni denik a denik vicepraci a ménépraci po skonéeni jejich vedeni odevzdat objednateli.

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné objednatele k provéfeni praci a konstrukci, které v dal$im pracovnim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepiistupnymi, tj. zejména pokladka rozvod(l a kabelli pfed zahozem
i zakrytim, veskeré izolace, injektaZe, instalaéni rozvody v budovach, a to nejméné tfi pracovni dny pfedem.
Ke kontrole zakryvanych a znepfistupfiovanych praci a konstrukci pfedlozi zhotovitel veSkeré vysledky o
provedenych zkougkach praci, dikazy o jakosti pouZitych materiald pouZitych pro zakryvané prace, certifikaty
a atesty. Provedeni kontroly bude dokladovano zapisem do stavebniho deniku nebo samostatnym
protokolem. Pokud se objednatel nedostavi, pokraéuje zhotovitel v pracich na dile a pfipadné odkryti provede
na naklady objednatele. Pokud je pfi dodate¢ném odkryti zfejmé, Ze prace Ci konstrukce byly provedeny
vadné, hradi naklady na dodateéné odkryti zhotovitel.

Pred zakrytim &i znepfistupnénim pofidi zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozaznam zakryvanych
&asti v rozsahu specifikovaném objednatelem a pfeda je bez zbyteéného odkladu objednateli.

V prib&hu provadéni dila se budou konat kontrolni dny, které bude svolavat a fidit objednatel a jichz se
zicéastni objednatel, zhotovitel a objednatelem uréeni subdodavatelé. Zapisy z kontrolnich dnd zajistuje
objednatel. Zavéry uskutetnéné na kontrolnich dnech jsou pro obé strany zavazné, nemohou v3ak ménit
ustanoveni smlouvy, mohou v8ak slouZit jako podklad pro dodatek ke smlouvé. Na zakladé pozadavku
objednatele ucinéného nejméné 3 dny pied konanim kontrolniho dne je zhotovitel povinen pfi kontrolnim dni
predlozit pisemnou zpravu o postupu praci v rozsahu urCeném objednatelem.

Zhotovitel je povinen urgit zaméstnance odpové&dného za styk s objednatelem a pfebirani jeho pfikazd,
pokyn( apod., ktery ovlada Cesky jazyk (pfip. téz tlumoénika).

Pracovni Urazy pracovniki zhotovitele a jeho pfipadnych subdodavatelll na stavenisti registruje a odSkodnuje
zhotovitel.

Technicky dozor na stavbé nesmi vykonavat zhotovitel ani osoba s nim propojena. Pokud by takovato situace
nastala, povaZuji ji ob& strany za diivod pro odstoupeni od smiouvy.

Bezpeénost prace a ekologie

Zhotovitel je povinen dodrzovat bezpe&nost pfi praci (BOZP), pfitemz se fidi zejména vyhl. CUBP a CBU o
bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, a ostatnimi pravnimi pfedpisy na Gseku
BOZP, a déle je povinen dodrzovat protipozarni ochranu.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a &istotu a je povinen odstraniovat odpady a
nedistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s nize uvedenymi pravnimi predpisy. Porusi-li tuto povinnost a pres
upozornéni zastupce objednatele nepofadek do dvou dni neodstrani, je objednatel opravnén sjednat poradek
na naklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pravni piedpisy tykajici se nakladani s odpady a skladat, odstrafiovat a
evidovat odpady vzniklé jeho &innosti v souladu s uvedenymi pfedpisy, ukladat odpady na mista k tomu
uréena, plnit povinnosti ptivodce odpadu dle uvedenych predpish a pfi piedani dila o tom predloZit doklady.
Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly nad dodrzovanim téchto povinnosti zhotovitele.

Pokud dojde &innosti zhotovitele ke znecidténi & poskozeni pfilehlych faséd, komunikaci popf. i
mimoaredlovych &i jinych ploch, zavazuje se zhotovitel, ze je vycisti & opravi na své naklady, a to bez
zbytecného odkladu. Pokud tak neucini, je objednatel opravnén odstranit necistoty Ci provest opravy na
naklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zakon o vodach a v ramci vodniho hospodéfstvi zajistit skladovani ropnych
latek a latek Skodlivych vodam v souladu s platnymi pfedpisy tak, aby tyto latky nevnikly do kanalizace nebo
nechrozily podzemni vody a Zivotni prostiedi a zabranit Ukaplm pohonnych hmot a olejli z odstavenych
vozidel, pfipadné Gkapy zachycovat. V pfipadé Uniku zavadnych latek, je zhotovitel povinen okamzité
informovat odpovédného pracovnika objednatele a zajistit na své naklady napravu (asanaci apod.).

Zhotovitel je povinen zajistit, aby na stavenisti nebyl umoznén bez souhlasu objednatele pfistup osobam,
které se bezprostredné nepodileji na provadéni dila.

Zhotovitel je povinen na svij naklad a nebezpedéi zajistit a udrZzovat osvétleni, ostrahu, oploceni nebo jiné
vhodné zabezpeéeni staveni§té a material(, stroji a zafizeni v prostoru stavenisté. Objednatel nepfebira
odpovédnost za piipadné ztraty nebo odcizeni materialil, strojii a zafizeni v prostoru staveni§té. Zhotovitel je
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povinen ucinit veskera nezbytna opatfeni k zamezeni ohroZeni Zivota, zdravi a majetku tfetich osob a uginit
veskera nezbytna opatfeni k ochrané Zivotniho prostiedi.
Zhotovitel je povinen zajiStovat ostrahu materialu prevzatého od objednatele. Naklady zahrnul do ceny.

Pfedani a pfevzeti dila
Pravo pozadovat svolani prejimaciho fizeni vznikne zhotoviteli dnem fadného spinéni dila a provedenim
fizeni o predb&zném provéfeni dokonéenosti dila a kvality dila za uéasti smluvnich stran a uzivatele.
Zhotovite! vyzve nejméné deset pracovnich dn( pfed terminem dokonéeni dila objednatele k prevzeti
dokonceného dila.
Podminkou pfedani a prevzeti dila objednatelem je fadné spinéni pfedmétu dila bez vad a nedodé&lki.
Objednatel je opravnén, nikoliv vSak povinen, pfevzit dilo i s ojedinélymi drobnymi vadami a nedodélky, které
samy 0 sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani radnému a bezpeCnému uzivani pfedmétu dila.
Pri pfedani dila pfedlozi zhotovitel:

® doklady pro pfejimaci fizeni a Gsp&3nou kolaudaci dila
doklad o likvidaci odpadu
projektovou dokumentaci se zakreslenim zmén (skuteCny stav)
dodavatelskou dokumentaci
zapisy o provéieni konstrukci zakrytych v pribéhu vystavby, protokoly o zkouskach
revizni zpravy
stavebni deniky, pfip. deniky vicepraci a ménépraci
seznam telefonnich Gisel a jinych kontaktl k uplatnéni reklamace

. ostatni doklady dle této smlouvy, které dosud nebyly pfedany.
Zapis o predani a pfevzeti dila bude proveden spoletné objednatelem se zhotovitelem dle obvyklych
obchodnich zvyklosti ve dvou stejnopisech, z nichz jeden obdrzi objednatel a jeden zhotovitel. V zapise je
moZné téz uvést vysi slevy, ktera bude uplatnéna za vady a nedostatky dila.
Prevezme-li objednatel dilo s vadami a nedodélky, bude tato skute¢nost spoleéné se Ihiitou k jejich odstranéni
v zapise uvedena. Po odstranéni téchto vad a nedodélkl je zhotovitel povinen vyzvat objednatele pisemné
nejméné 3 dny pifedem ke kontrole jejich odstranéni. V piipadé, ze zhotovitel vady ve vySe uvedené |hité
neodstrani, je objednatel opravnén vady odstranit sam nebo zadat jejich odstranéni tfeti osobé na naklady
zhotovitele.
Pokud objednatel odmitne dokon&ené dilo pfevzit, bude mezi stranami sepsan zapis se stanovisky obou stran
a zdGvodnénim objednatele.
V pfipadg, Zze k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zicastnit se kolaudadniho fizeni
stavby. K tomuto fizeni je zhotovitel povinen vyslat odborné zplsobilou osobu, ktera bude schopna poskytovat
kvalifikované informace tykajici se predmétu dila.

Jakost dila

Dilo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentaci. Dilo bude spliiovat a
vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentaci a nebude se odchylovat od platnych CSN
(zavaznych i doporugenych &asti) a platnych pravnich predpist CR.

Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy a technologie, nez jsou uvedeny v
projektové dokumentaci. Soucasné se zhotovitel zavazuje a ruéi za to, Ze pfi realizaci dila nepouZije zadny
material, o kterém je v dobé uziti znamo, Ze je Skodlivy

2aruka za jakost a zajisténi zavazka

Zhotovitel poskytuje na dilo a v8echny jeho souéasti zaruku za jakost, tedy Ze dilo a viechny jeho soucasti

bude mit sjednané, jinak obvyklé, vlastnosti a Ze bude piné funk&ni, a to pe zaruéni dobu, ktera zadina bézet

ode dne pfedani a prevzeti dila objednatelem a ktera konéi uplynutim 72-ti mésicl ode dne prevzeti pfedmétu

dila objednatelem

Vady dila (skryté i zjevné), které objednatel zjisti v zaruéni dobé, je opravnén uplatnit u zhotovitele do konce

zaruéni doby, a to pisemnou formou, véetné faxové zpravy, pfiéemZ rozhodujici je datum podani. Vada dle

pism. a) tohoto odstavce m(ize byt oznamena i telefonicky na telefonni &isla, kterd zhotovitel piedal

objednateli pii protokolarnim predani a pfevzeti celého dila, pfiCemz IhGta k zahdjeni odstrafiovani vady a

k jejimu odstranéni zagina b&zet od okamziku telefonického oznameni. Oznameni vady je povaZovano za

vyzvu k odstranéni v ném uvedené vady, neuplatni-li objednatel v tomto oznameni jiny narok.

Zhotovitel se zavazuje prace na odstraftovani vad zahdjit:

- do 24 hodin, jedna-li se o vadu, kterd by mohla zplsobit omezeni provozu pfedmétu dila &i havarii,
ochrozeni bezpeénosti osob ¢i Skody na majetku velkého rozsahu, a

- do 2 dn(l u ostatnich vad

od obdrZeni vyzvy k jejich odstranéni a vady odstranit co nejdfive, v pfimérené, technicky mozné Ih(ité uréené

objednatelem.

Nezahdji-li zhotovitel odstrafiovani vady v€as nebo dostane-li se s odstranénim vady do prodleni, ma

objednatel pravo na naklady zhotovitele odstranit vadu sém nebo zadat jeji odstranéni tieti osobé&. Pokud

takio vzniklé naklady nebude moZno uhradit ze zadrzeného, je zhotovitel povinen uhradit tyto naklady

objednateli do 30-ti dn(i po doruceni jejich vyactovani.
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Hrozi-li v disledku uplatnéné vady vznik havérie, omezeni provozu pfedmétu dila, ohroZzeni bezpetnosti osob
¢i Skody na majetku velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zahajit jeji odstrafiovani bezodkladné, i kdyz se dle
jeho nazoru nejedna o zarucéni vadu. Do doby soudniho rozhodnuti o tom, zda se jedna o zaruéni vadu nese
naklady s jejim odstranénim spojené zhotovitel, nedohodnou-li se strany jinak.

Pokud zhotovitel prokaze, Ze za vady neru€i (fj. neni dana odpovédnost za vady reklamované objednatelem),
budou mu pfipadné G€elné vynaloZené naklady na odstranéni vad proplaceny objednatelem.

Vedle narokl uvedenych vyse Ci v obchodnim zakoniku ma objednatel vZdy pravo na nahradu 3kody, ktera
mu byla v souvislosti se zaru¢ni vadou zplisobena. V ramci nahrady $kody nahradi zhotovitel objednateli téz
ve$keré naklady, které musel objednatel vynaloZit v souvislosti s odstrafiovanim vadné &asti dila zabudované
do stavby a smiluvni pokuty &i jiné sankce, které musel v disledku vadného dila objednatel uhradit treti
osobé.

Sankce a odpovédnost za Skody

V pfipadé prodleni objednatele s Gihradou ceny dila je zhotovitel opravnén po ném poZadovat Urok z prodleni
ve vysi dle platnych predpisQ.

Smiuvni pokuta za prodleni zhotovitele se spinénim jakéhokoliv terminu dle asového harmonogramu praci &i
stanoveného na kontrolnim dnu se sjednava ve vysi 0,1 % z ceny dila za kazdy i zapo€aty den prodleni.
Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s dokonéenim a pfedanim celého dila dle smiouvy o dilo se sjednava
ve vysi 0,1 % z ceny dila za kazdy i zapo&aty den prodleni.

Smluvni pokuta za prodieni zhotovitele s vyklizenim staveni§té se sjednava ve vysi 500,- K& za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuta za prodieni zhotovitele s odstran&nim vady &i nedodélku z piejimaciho fizeni dila se sjednava
ve vysi 1000,- KC za kazdy i zapocCaty den prodleni.

Smiluvni pokuta za prodieni Zhotovitele se zahajenim odstrafiovani vady dila v zaru€ni dobé se sjednava ve
vySi 1000,- K€ za kazdy i zapoc€aty den prodleni a kazdy pfipad.

Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vady dila v zaruéni dobé se sjednava ve vysi 2000,- K&
za kazdy i zapoc&aty den prodleni a kaZdy pfipad.

Objednatel ma pravo smiuvni pokutu, na niz mu vznikl narok, zapoc€ist proti placeni faktury a faktura bude
uhrazena pouze ve vy3i po provedeni odpoltu smiuvni pokuty. Pokud Castka smluvni pokuty je vy3Si nez
¢astka vyluétovana v koneéné faktufe, zavazuje se zhotovitel provést uhradu zbyvajici ¢asti smluvni pokuty do
jeji celkové vySe ve prospéch UCtu objednatele do 45-ti dni od jejiho uplatnéni (ij. uplatnéni naroku na
zaplaceni smluvni pokuty) objednatelem.

Narok na nahradu S$kody, zpUsobené objednateli porusenim smluvni pokutou zajisténych povinnosti
Zhotovitele, zlistava v celém rozsahu nedoten. Smiuvni pokuta se na vy$i Skody nezapoditava.

Zhotovitel zodpovida za viechny $kody a ztraty na dile jim zplsobené v priibé&hu jakychkoli jim provadénych
praci. Zhotovitel odpovida dale za veSkere ztraty a naroky plynouci z amrti nebo poskozeni zdravi jakékoliv
osoby a za ztraty nebo §kody na jakémkoliv majetku jiném nez dile, které vzniknou v disledku jeho provadéni
a dokongeni dila a pii odstrafiovani jeho vad & nedodé&lkd a odpovida za uznané naroky v soudnim fizeni,
odskodriovanim nakladl za poplatky a ostatni vydaje z toho nebo v souvislosti s provadénim pfedmétu dila
vzniklych.

Zhotovitel se zavazuje bez zbyteCného odkladu uhradit objednateli veSkeré majetkové sankce, které mu ulozi
spravni Ci jiny orgéan za zhotovitelem zplisobené poruseni ustanovené této smlouvy, obecné zavaznych
pfedpisd, smérnic, vynosl, mistnich vyhlasek, pravomocnych rozhodnuti a dal§ich zakonnych opatreni.

Zastupovani

Bé&hem provadéni dila v rozsahu této smlouvy az do odvolani zastupuje

zhotovitele:

ve vécech smluvnich (podpisu smlouvy a jejich dodatka) : Milan Smolik

ve vécech technickych (v€. potvrzovani zjidt. protok., harm. praci, pfevzeti dila) : Milan Smolik, Petr Smolik,
Zdenék Mikulasek

objednatele:

ve vécech smluvnich (podpisu smlouvy a jejich dodatk() : Ing.Karel Paciska

ve vécech technickych (v€. potvrzovani zjist. protok., harm. praci, pievzeti dila) : Martin Houdek, Ing. Véra
Vancova

Zvlastni ujednani

Veskeré Ustni ¢i pisemné dohody tykajici se pfedmétu této smlouvy jejim uzavfenim pozbyvaji platnosti.
Veskeré zmény a dopliiky, popfipadé zruseni této smlouvy o dilo dohodou, je mozno provadét pouze
pisemnymi chronologicky ocislovanymi dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci smluvnich stran. Pokud
se nebudou moci strany dohodnout na zméné&, dopinéni nebo zrudeni smlouvy, méa kterakoliv strana pravo
pozadat o rozhodnuti pfislusny soud.

Odstoupeni od smlouvy je mozno provést rovnéz pouze pisemnou formou s podpisem opravnéného zastupce.
V odstoupeni musi byt dale uveden diivod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a piesna citace toho bodu
smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto nalezitosti nelze odstoupeni od smiouvy uplatnit.
hotovitel se zavazuje, Zze veskeré obchodni a technické informace, které mu byly svéfeny kupujicim nebo




které se jinak dozvi v souvislosti s dodavkou zbozi, povazuje za divérné a za soucast obchodni tajemstvi a
nezpfistupni je, pfimo ani nepfimo, tfetim osobam bez pisemného souhlasu kupujiciho, vynaloZi veskeré Usili
k tomu, aby bylo zabrénéno jejich zvefejnéni & zneuziti svymi zaméstnanci, a nepouzije tyto informace k jinym
ucelim nez k pInéni této smiouvy.

14.5 Objednatel je opravnén ihned jako v pfipadé podstatného poruseni odstoupit od smiouvy mimo jiné v téchto
pripadech :

prodieni zhotovitele se zahajenim praci prevysujici 5 dn,

prodleni zhotovitele v pin&ni Easového harmonogramu prevysujici dobu 5 dnt,

zhotovitel bez fadnych dlivod(l zastavi provadéni smluveného dila,

proti zhotoviteli je podan navrh na prohlageni konkurzu nebo na povoleni vyrovnani,

zhotovitel vstoupi do likvidace,

zhotovitel opakované zanedbava nebo porusuje své povinnosti smiuvené v této smlouvé,

zhotovitel porusi tuto smlouvu (napf. nedodrzenim terminu, nekvalitni praci ¢i dodavkou) a nesjedna

napravu ani v pfiméfené Ihdté uréené objednatelem.

14.6 Odstoupenim od smlouvy je zhotoviteli odejmuto pravo dale provadét prace a dodavky, aniz by jej toto
odstoupeni zprostovalo jakychkoliv jeho zavazkd nebo povinnosti podle smiouvy nebo povinnosti respektovat
prava, ktera byla objednateli v souladu se smlouvou udélena. V pfipadé odstoupeni od smiouvy, nezanikaji
zejména ustanoveni smlouvy upravujici vyklizeni stavenisté, zadrzné, zaruku za jakost a smluvni pokuty za
nezahdjeni odstraiiovani vady, za neodstranéni vady &i za nevyklizeni stavenidté. Zaruéni lhita v tomto
pfipadé zacina bézet G€innosti odstoupeni.

14.7 Objednatel miZe po odstoupeni od smiouvy sam dokoncit dilo nebo miiZze jeho dokongeni zadat jakémukoliv
jinému zhotoviteli. Objednatel nebo jiny takto zvoleny zhotovitel sméji pro dokonéeni dila pouZivat zafizeni
zhotovitele, do€asné dilo a materialy tak, jak to uznaji za potfebné. Zhotovitel ma prave na proplaceni hodnoty
nepouzitého materialu, zafizeni zhotovitele a doCasného dila, které pfevzal objednatel.

14.8 Po odstoupeni od smlouvy provedou smiuvni strany provérku dosud provedenych praci a dodavek, o cemz
vyhotovi protokol, ktery podepisi a ve kterém budou uvedeny veSkeré prace a dodavky, které byly provedeny
ve sjednané kvalité a v souladu s touto smlouvou a které tudiZz objednatel pfevezme a zhotoviteli uhradi, a
prace a dodavky, které maji vady a které objednatel uhradi az po odstranéni t&chto vad v ur¢ené pfimérené
Ihité. O odstranéni vad bude vyhotoven zapis, ktery objednatel potvrdi, odpovida-li skuteénosti. Nejsou-li
vady praci a dodavek v objednatelem ur¢ené |h(ité odstranény, ztraci zhotovitel pravo na jejich thradu.

14.9 Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy jen v pfipadé, kdy objednatel nezaplatil splatnou platbu ani po
uplynuti 60 dni poté, co uplynula dodatecna pfiméfena lhita k zaplaceni poskytnuta zhotovitelem v opravnéné
pisemné upomince.

14.10 Zhotovitel je povinen byt od uzavieni této smlouvy do skonceni zaruéni doby pojistén proti veSkerym $kodam
a odpovédnosti za 8kodu, a to do vyde pojistné castky rovnajici se minimalné dvojnasobku ceny dila dle této
smlouvy. Na vyZadani objednatele je zhotovitel povinen objednateli o tom neprodlené prediozit vérohodny
doklad vystaveny pfisluSnou pojistovnou. V piipadé, Ze objednatel zjisti, Ze zhotovitel neni takto pojistén, je
objednatel opravnén sam na naklady a riziko zhotovitele za objednatele pojisténi uzavfit.

1411 K pfevodu jakychkoliv prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy na tieti osobu miize dojit pouze po
predchozi dohodé& smluvnich stran. Smluvni strany pfipousti zapocteni vzajemnych penézitych pohledavek
pied splatnosti.

14.12  Ostatni vztahy pfi provadéni dila neupravené touto smlouvou se fidi pfislusnymi ustanovenimi obchodniho
zakoniku a predpis( souvisejicich.

14.13 Tato smlouva o dilo je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz kazda ze smiuvnich stran obdrzi dvé
oboustrann& potvrzena vyhotoveni.

14.15. Tato smlouva byia schvalena starostou na zaklad& smérnice 1/2022 O evidenci smluv a objednavek ze dne
28.6.2022 a financni kryti bylo schvaleno v rozpoctu na rok 2022 schvaleném v prosingi 2021
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Ing. Karel Pagiska — starosta Milan Smolik
za objednatele za zhotovitele



