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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 1650/2022
Číslo smlouvy zhotovitele: 06-O-5355-12759/22

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy 
a k jednání o věcech smluvních: Ing. Jiří Pechar, ředitel sekce technické
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Jiří Pechar, ředitel sekce technické

Ing. Jan Šimůnek, vedoucí oddělení realizace investic
Ing. Břetislav John, referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 1487015064/2700  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: 387 683 104, 731 602 484 e-mail: bretislav.john@pvl.cz
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
sídlo: Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
oprávněn k podpisu smlouvy: XXXXXXXX, ředitel divize 06
oprávněn jednat o věcech smluvních: XXXXXXXX, ředitel divize 06
oprávněni jednat o věcech technických: XXXXXXXX, ředitel divize 06

XXXXXXXX,
vedoucí projektového týmu Hydrotechnika

IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5
číslo účtu: XXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930
tel.: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXX  
(dále jen „zhotovitel“)

I. Účel a předmět smlouvy

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem: „PPO Mehelnického potoka – dokumentace pro 
stavební povolení“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. 

mailto:bretislav.john@pvl.cz
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2. Předmětem díla je zhotovení projektové dokumentace a související činnosti ke stavbě 
s názvem „PPO Mehelnického potoka“ (dále jen „stavba“).

3. Dílo bude vycházet z projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí projektované 
společností VH-TRES spol. s r.o., se sídlem Senovážné nám. 240/1, České Budějovice 6, 
370 01 České Budějovice, IČO 15771822, vypracované 4/2019 a bude respektovat 
podmínky vydaného územního rozhodnutí Č.j. výst/452340056/0/2019/Koš – 
10/ÚŘUS/Rozh.

4. Předmětem díla je:
a) část díla A – inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum (dále jen „IG a HG 

průzkum“)
b) část díla B – stavebně technický průzkum stavby (dále jen „STP“),
c) část díla C – Koncept projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen „Koncept 

DSP“),
d) část díla D – Čistopis projektové dokumentace (Dále jen „Čistopis DSP“) a inženýrská 

činnost pro získání stavebního povolení (dále jen „IČSP“).

5. IG a HG průzkum je rozdělen do dvou částí:
a) Samotný IG a HG průzkum bude proveden v rozsahu dle soupisu prací
b) Koordinační činnost pro IG a HG průzkumu spočívající:

 projednání vstupů na pozemky a vytyčení inženýrských sítí
 zajištění případných dočasných záborů
 zajištění případných dopravně inženýrských opatření (dopravní značení apod.)
 zajištění bezpečnosti při provádění prací i ochrany životního prostředí
 likvidace přebytečného materiálu zákonným způsobem 
 odstranění případných škod na místních komunikacích a dotčených plochách 

způsobených provozem zhotovitele při realizaci prací

Závěrečná zpráva IG a HG průzkumu bude zpracována a předána objednateli v listinné formě 
ve 3 výtiscích a v elektronické formě na CD nebo DVD nosičích, a to 1x ve formátu (.pdf) 
a 1x v editovatelných formátech (.doc, _.txt, _.xls, _.dwg). 

6. STP budou provedeny v tomto rozsahu:

a) zjištění stavu stávajících konstrukcí využívané jako součást protipovodňového opatření. 
Zjištěním stavu se rozumí:

 Zjištění tvaru nosné konstrukce
 Místní šetření projektanta, fotodokumentace
 Veškeré nutné povolení a souhlasy v souvislosti se zhotovením STP jako je například: 

Zajištění souhlasu majitele pozemku, zajištění příjezdu, Dopravně inženýrské 
opatření, uvedení lokality průzkumu do původního stavu

 Geodetické zaměření tvaru konstrukce
 Stavebně-historický průzkum
 Ostatní úkony, průzkumy, rozbory a zkoušky v oboru STP nutné pro provedení DSP
 Uvedené bude provedeno v rozsahu pro každý typ stávající konstrukce, která je 

návrhem dokumentace pro územní rozhodnutí využita jako součást protipovodňové 
bariéry. Například silniční most, stávající zdi, kanalizační šachty a podobně. 

b) zjištění stavu a pozice inženýrských sítí v okolí stavby:

 Zajištění vyjádření existence sítí v minimálním rozsahu „Hranice staveniště“ dle 
výkresu „C.3.-Situace stavby a ZOV v KM“, který je součástí DUR.
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 Průzkum stávající gravitační kanalizace na místě stavby in-situ s cílem zjistit
o polohu trasováním,
o definovat materiál a dimenzi potrubí,
o nalezení kanalizačních šachet,
o geodetické zaměření dna kanalizace v šachtách,
o zajistit fotodokumentaci šachet.

 Zajistit vytýčení inženýrských sítí in-situ v obvodu Hranice staveniště patřičnými 
správci sítí s následným geodetickým zaměřením výsledku vytýčení.

 U sítí, které zároveň vedou pode dnem Mehelnického potoka a u kterých není 
předpokládáno se zásahem do stávající trasy (polohově nebo výškově), bude 
ověřena hloubka uložení v místě křížení s trasou potoka, výška uložení bude 
geodeticky zaměřena. 

c) Zajištěním odběru vzorků a jejich vyhodnocení:

 Zajištění odběru směsných vzorků sedimentu v Mehelnickém potoce, rozbor vzorků 
dle vyhlášky č. 257/2009 Sb. a dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. Výsledky rozborů budou 
prezentovány s doporučením, jak nakládat se sedimentem.

 Zajištění odběru směsných vzorků výkopku ze stavby, rozbor vzorků dle vyhlášky 
č. 273/2021 Sb. Výsledky rozborů budou prezentovány s doporučením, jak nakládat 
s výkopkem.

Závěrečná zpráva STP bude zpracována a předána objednateli v listinné formě ve 3 výtiscích 
a v elektronické formě na CD nebo DVD nosičích, a to 1x ve formátu (.pdf) 
a 1x v editovatelných formátech (.doc, _.txt, _.xls, _.dwg). 

7. DSP bude zpracována v členění a rozsahu dle přílohy č. 12 dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně dokladové části. DSP bude 
objednateli předána k připomínkám v konceptu DSP v rozsahu dle čl. I. odst. 8. této smlouvy. 
Čistopis DSP bude předán v rozsahu dle čl. I. odst. 9. této smlouvy.

8. Koncept DSP bude zpracován v členění a rozsahu dle přílohy č. 12 dle vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Koncept DSP bude bez kompletní 
dokladové části.

Nad rámec povinných částí ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů bude Koncept DSP a jeho nekompletní dokladová část obsahovat:
- Situační výkres organizace výstavby se zakreslením hranic staveniště ve vazbě na 

pohyb mechanizace při výstavbě, příjezdových tras na staveniště, deponií, zařízení 
staveniště,

- Dendrologický průzkum pro zeleň v kolizi se stavbou, návrh opatření ochrany zeleně 
v obvodu staveniště dle platných norem a vyhlášek v tomto oboru, včetně zajištění všech 
potřebných souhlasů formou písemného vyjádření,

- Návrh etapizace provádění díla,
- Projekt Dopravně inženýrského opatření,
- Oceněný a neoceněný položkový soupis prací a dodávek s výkazem výměr v členění dle 

ceníků URS vč. specifikace materiálů nebo doplnění odkazů na Technickou specifikaci 
prací a dodávek (v neoceněné verzi bude sloužit jako požadavky objednatele na 
kvalitativní provedení díla, v oceněné verzi bude podkladem pro určení hodnoty díla),

- Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
- Havarijní plán stavby,
- Povodňový plán stavby,
- 3D matematický model proudění podzemní vody celé zájmové lokality, řešící proudění 

vody v podloží protipovodňové bariéry. Model bude zpracován pro více návrhových 

https://zsbozp.vubp.cz/pracovni-prostredi/odvetvi/stavby/167-plan-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-praci-na-stavenisti
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zatížení. Cílem modelování je nejen stanovit jednotlivé opatření v chráněném území při 
funkci bariéry, ale i zajistit částečně přirozený vodní režim v podloží bariéry. Výsledkem 
3D modelování je posouzení míry ovlivnění přirozeného proudění podzemní vody 
a minimalizace rizik na okolní zástavbu spojených s realizací stavby,

- Výpočtem modelu proudění vody v Mehelnickém potoce posoudit a případně vyřešit 
kompenzační opatření,

- Zatřízení odpadů a materiálů vzniklých na stavbě, návrh jejich uložení a skládkování,
- Harmonogram prací pro všechny stavební objekty a provozní soubory s vyznačením 

vazeb pro hlavní druhy a objemy prací a s vyznačením kritické cesty,
- Součástí bude také organizace a vedení výrobních výborů při zpracování Konceptu DSP 

v sídle objednatele nebo na místě stavby. Zpracování zápisu z výrobního výboru,
- Návrh způsobu pažení stavebních jam,
- Koordinace přeložek sdělovacích sítí a přeložek elektrické distribuční sítě se správci 

(EON a CETIN),
- Výstupem DSP bude také návrh zhotovitele na zpřesňující další průzkumy (IG, HG 

a stavební průzkumy) provedené v rámci dokumentace pro provedení stavby,
- V položkovém soupisu prací s výkazem výměr oddělit vyvolané investice (Investice do 

majetku třetích osob) zvlášť,
- Výpočtem modelu proudění vody posoudit negativní ovlivnění průtočných poměrů na 

pravém břehu Otavy nad zaústěním Mehelnického potoka,
- Navrhnout vnitro staveništní komunikace a obsluhu jednotlivých pracovišť,

- Vypracovat záborový elaborát, se zahrnutím všech změn oproti DUR,
- Koordinace přeložek sítí se zástupci správců sítě,
- Pro IO 02 protipovodňová zeď III bude nalezeno řešení odpovídajícího přístupu ze 

vzdušné strany pro provoz a údržbu drenážního systému,
- Součástí díla je zajištění koordinace projektových prací a spolupráce s koordinátorem 

BOZP (ve fázi přípravy stavby) výsledkem bude mimo jiné plán BOZP,
- Řešení křížení bariéry s dnes (oproti údajům v DUR) již realizovanou přeložkou 

teplovodu.

Koncept DSP bude zpracován a předán objednateli v listinné formě v 1 výtisku 
a v elektronické formě na CD nebo DVD nosičích, a to 1x ve formátu (.pdf) 
a 1x v editovatelných formátech (.doc, _.txt, _.xls, _.dwg). 

9. Čistopis DSP bude zpracován v členění a rozsahu dle přílohy č. 12 dle vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů s kompletní dokladovou částí.

Nad rámec povinných částí ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů bude čistopis DSP a jeho kompletní dokladová část obsahovat:
a) Zajištění všech nutných vyjádření a souhlasů, včetně vyplnění žádosti o dočasný a trvalý 

zábor ZPF příp. PUPFL v obvodu staveniště.
b) Koordinace přeložek sdělovacích sítí a přeložek elektrické distribuční sítě se správci 

(EON a CETIN). Výsledkem koordinace je zadání požadavku na realizaci přeložek 
inženýrských sítí určený pro správce sítě EON a CETIN. Toto zadání bude předáno 
objednateli v rámci čistopisu DSP.

c) Projednání navržených přeložek inženýrských sítí se správcem sítě a zajištění jejich 
písemného souhlasu s DSP.

d) Projekt Dopravně inženýrského opatření, včetně všech nutných souhlasů a vyjádření 
sloužící jako podklad pro žádost k rozhodnutí DIO.

e) Čistopis DSP je ve shodě s výsledky IČSP.
f) Čistopis DSP je ve shodě s připomínkami objednatele ke konceptu DSP.

Čistopis DSP bude zpracován a předán objednateli v listinné formě v 6 výtiscích a v elektronické 
formě na CD nebo DVD nosičích, a to 1x ve formátu (.pdf) a 1x v editovatelných formátech (.doc, 
_.txt, _.xls, _.dwg).



PPO Mehelnického potoka – dokumentace pro stavební povolení SoD

Strana 5 (celkem 14)

10. IČSP bude zahrnovat zejména projednání projektové dokumentace Konceptu DSP 
s dotčenými orgány a organizacemi, vypracování kompletní žádosti o stavební povolení 
vč. všech příloh. Kompletní vyplněná žádost o stavební povolení vč. všech příloh je součástí 
dokladové části Čistopisu DSP.

11. Za součást plnění jsou považovány veškeré práce, dodávky a služby nutné k řádnému 
a úplnému zhotovení předmětu plnění, které vyplývají ze zadávacích podmínek a ze znění 
smlouvy o dílo.

12. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškerá ustanovení Pravidel České republiky – 
Ministerstva zemědělství pro poskytování a čerpání dotací z programu 129 360 „Podpora 
prevence před povodněmi IV“ (podprogram 129 363 „Podpora projektové dokumentace“) 
a způsobu kontroly jejich užití a dalších závazných ustanovení obsažených v předpisech pro 
příjemce dotace. To platí i pro fázi po splnění závazku založeného touto smlouvou. 
Dokumenty jsou dostupné na http://www.eagri.cz/.

II. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na následujících dobách plnění a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést části díla v níže uvedených termínech:

a) zahájení prací na části díla A (IG a HG průzkum), části díla B (STP) a části díla C 
(Koncept DSP):
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy.

b) předání kompletní části díla A (IG a HG průzkum) a části díla B (STP): 
nejpozději do 100 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí 
účinnosti smlouvy).

c) předání části díla C (Koncept DSP) ke kontrole objednateli:
nejpozději do 140 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí 
účinnosti smlouvy).

d) zahájení prací na části díla D (IČSP a Čistopis DSP): 
nejpozději do 60 kalendářních dní ode dne předání konceptu DSP ke kontrole objednateli 
(odst. II.1.c), nebo následující den po předání připomínek objednatele ke konceptu DSP.

e) předání kompletní části díla D (IČSP a Čistopis DSP) vč. dokladové části:
nejpozději do 260 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí 
účinnosti smlouvy).

2. Doby sjednané v odst. 1. tohoto článku mohou být přiměřeně prodlouženy v případě, 
že dojde ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, 
a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny. 

3. Veškeré termíny dle této smlouvy mohou být přiměřeně prodlouženy v případě, že
a) nastanou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na 

vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a dle čl. XI. odst. 3. smlouvy; za takové 
překážky se považují zejména, nikoliv však výlučně
i. překážky ze strany dotčených orgánů veřejné moci, ze strany vlastníků nebo 

správců dotčených parcel či budov, vlastníků nebo správců inženýrských sítí, které 
objektivně znemožňují nebo podstatně omezují provádění díla;

http://www.eagri.cz/
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ii. opatření přijatá orgány veřejné moci za účelem předejití nebo omezení šíření 
nakažlivé choroby znemožňující nebo podstatně omezující provádění díla.

b) zhotovitel upozornil objednatele na nevhodnost pokynu objednatele, překáží-li takový 
nevhodný pokyn objednatele v řádném provádění díla; nebo

c) objednatel porušil povinnost poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost k provádění 
díla dle této smlouvy, má-li takové neposkytnutí součinnosti vliv na řádné provádění díla.

4. Prodloužení podle předchozího odstavce bude provedeno o dobu trvání takových překážek, 
avšak pouze v rozsahu, který nemůže být přičítán k tíži zhotoviteli. Dobou trvání překážky ve 
smyslu předchozí věty je pro překážku podle odst. 3. písm. b) tohoto článku
a) doba od oznámení nevhodnosti pokynu zhotovitelem objednateli do vyjádření 

objednatele o změně pokynu nebo o skutečnosti, že na pokynu trvá, a
b) doba, po kterou nebylo možné řádně provádět dílo z důvodu překonání podstaty 

nevhodnosti pokynu objednatele ze strany zhotovitele.

5. V případě výskytu překážek dle odst. 3. tohoto článku má zhotovitel v souladu s odst. 4. 
tohoto článku na prodloužení termínů, jež taková překážka negativně ovlivňuje, nárok, 
nedohodne-li se s objednatelem na jiném postupu.

6. Prodlouženími podle tohoto článku nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této 
smlouvy. Tato prodloužení se považují za vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ 
a budou provedena v souladu s čl. XI. odst. 8. této smlouvy, a to při dodržení podmínky 
vyplývající z předchozího odstavce.

III. Cenové a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena částkou ve výši:

1 448 000 Kč bez DPH
(slovy: jeden milion čtyři sta čtyřicet osm tisíc korun českých).

2. Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě 
v době uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Podkladem pro stanovení ceny díla je oceněný soupis prací.

4. Sjednaná cena díla je platná po celou dobu plnění předmětu díla a obsahuje veškeré náklady 
zhotovitele spojené s provedením díla dle této smlouvy v dohodnutém termínu a kvalitě. 
V ceně díla jsou zahrnuty náklady zhotovitele vynaložené na poplatky příslušným orgánům 
státní správy nebo jiným dotčeným subjektům, jejichž zaplacení je nezbytné pro výkon 
související inženýrské činnosti. Případné změny rozsahu nebo objemu díla budou ze strany 
objednatele posouzeny v kontextu znění § 222 ZZVZ. Veškeré změny budou provedeny 
v souladu s čl. XI. odst. 8. této smlouvy.

5. Cena bude zhotoviteli uhrazena na základě dílčích faktur ve výších odpovídajících příslušné 
části díla dle soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, vystavených zhotovitelem 
po předání a převzetí příslušné části díla dle čl. II. odst. 1. této smlouvy.

6. Vystavit fakturu je zhotovitel oprávněn poté, co je příslušná část díla dle čl. II. odst. 1. této 
smlouvy předána a převzata objednatelem bez vad a nedodělků, před vystavením faktury 
zhotovitelem musí být předány a převzaty veškeré práce spadající do příslušné části díla dle 
čl. II. odst. 1. této smlouvy. 
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7. Platebním dokladem je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – 
účetního dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce dle 
této smlouvy, číslo smlouvy objednatele, jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která 
fakturu vystavila.

8. Splatnost faktury je do 30 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli.

9. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru 
plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu 
bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel 
postupovat v souladu se zákonem o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

10. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo nebo jednotlivé části díla 
nejsou provedeny v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá protokolu o předání 
a převzetí části díla nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen 
v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury 
přestává běžet původní doba splatnosti. Doba splatnosti běží znovu ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podmínky provádění díla, změna předmětu díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel 
je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky 
k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky 
s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat 
všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a zadávací podmínky vztahující 
se k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům 
sjednaným touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných 
mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo 
ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele na 
nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který 
by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se 
nahradit škodu, která tímto vznikla.

3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, které uvedl v seznamu osob pro účely prokázání 
splnění technické kvalifikace v zadávacím řízení vztahující se k předmětu plnění této 
smlouvy, podílely jako členové projektového týmu na provádění díla v rozsahu své funkce. 
Změna takové osoby za jinou osobu je možná postupem podle čl. XI. odst. 8., a to pouze 
za předpokladu, že nová osoba v plném rozsahu splňuje příslušné podmínky kvalifikace 
stanovené v zadávacích podmínkách a v případě vedoucího projektového týmu je zároveň 
rozsah zkušeností nové osoby alespoň srovnatelný s rozsahem zkušeností osoby označené 
v nabídce zhotovitele za vedoucího projektového týmu, které byly předmětem hodnocení 
nabídek dle pravidel stanovených v zadávacích podmínkách. Zhotovitel je povinen uvedené 
skutečnosti prokázat předložením dokladů v rozsahu dle příslušných ustanovení zadávacích 
podmínek.

4. Seznam osob, které se v souladu s předchozím odstavcem podílejí na provádění díla:

Vedoucího projektového týmu – 
inženýr pro obor „Vodní stavby“ 
odpovědný za řízení 
projektového týmu zhotovitele

XXXXXXXX
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Inženýr statik – člen 
projektového týmu odpovědný 
za kvalitu statické části díla

XXXXXXXX

Geotechnik odpovědný za 
kvalitu všech provedených 
průzkumů geologických a 
hydrogeologických a založení 
stavby

XXXXXXXX

5. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení určitou část kvalifikace vztahující se 
k předmětu plnění této smlouvy prostřednictvím poddodavatele, je povinen zajistit, aby se 
takový poddodavatel podílel na provádění díla v rozsahu, v jakém prokázal splnění 
kvalifikace za zhotovitele. Změna takového poddodavatele za jiného poddodavatele je 
možná postupem podle čl. XI. odst. 8., a to pouze za předpokladu, že nový poddodavatel 
v plném rozsahu splňuje příslušné podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Zhotovitel 
je povinen uvedené skutečnosti prokázat předložením dokladů v rozsahu dle příslušných 
ustanovení zadávací dokumentace. 

Identifikační údaje poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval splnění 
kvalifikace:

Název Moravia projekce s.r.o.

Sídlo Kounicova 685/20, Veveří, 602 00 Brno

IČO 05819008

DIČ CZ05819008

Zápis v obchodním rejstříku Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 98189

Rozsah vykonávaných služeb
Zajištění služeb v oblasti statiky a dynamiky staveb – 
především návrh tvaru a posouzení železobetonových 
protipovodňových zdí

6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci částí díla A, 
B, nebo C specifikovaných v čl. I. odst. 4. smlouvy podílel minimálně jeden student 
středoškolského či vysokoškolského stupně studia oboru věcně souvisejícího s předmětem 
plnění této smlouvy. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předložením 
čestného prohlášení podepsaného studentem a zhotovitelem s uvedením, na jaké části 
předmětu plnění se student podílel, a platného potvrzení o studiu tohoto studenta, včetně 
uvedení studijního oboru. 

7. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení 
k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky zhotovitele 
podané v rámci Veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv 
kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba 
předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních 
dnů od doručení výzvy objednatele.

8. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby minimalizoval vznik odpadů. Dále je zhotovitel 
povinen při výkonu administrativních činností souvisejících s prováděním díla používat, je-li 
to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly. Za účelem 
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naplnění povinnosti dle předchozí věty je zhotovitel povinen při tisku dokumentů (s výjimkou 
dokumentů, u nichž byl zhotovitelem dán objednateli odlišný pokyn) používat papíry 
s certifikací FSC®, EU Ecolabel nebo Nordic Ecolabel a tonery, inkoustové cartridge anebo 
optické válce
a) vyrobené přímo výrobcem konkrétního zařízení, jež splňují požadavky na 

recyklovatelnost a šetrnost k životnímu prostředí, nebo
b) s certifikací Schadstoffgeprüft, BLUE ANGEL nebo Nordic Ecolabel.

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění povinností dle poslední věty předchozího odstavce 
zhotovitelem. Za tím účelem je oprávněn zhotovitele vyzvat k doložení, že jím používané 
papíry a tonery, inkoustové cartridge nebo optické válce disponují požadovanou certifikací.

10. Pokud v průběhu plnění této smlouvy bude ze strany objednatele vznesen požadavek na 
neuskutečnění některých činností a prací, jejichž důvodem budou skutečnosti, které nebyly 
objednateli známy při uzavírání této smlouvy, je zhotovitel povinen na základě takového 
oprávněného požadavku objednatele tyto práce nevykonat a jejich cenu odečíst z ceny díla.

11. Není-li to odůvodněno předmětem díla, dílo či jeho jednotlivá část nesmí obsahovat přímé či 
nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory ochranné známky nebo označení původu. Odkaz dle věty první tohoto 
odstavce lze použít, pokud stanovení technických podmínek v projektové dokumentaci bez 
tohoto odkazu nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového 
odkazu je však zhotovitel povinen upozornit na možnost použít rovnocenné řešení. 

V. Předání a převzetí díla

1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo nebo jeho jednotlivou část řádně dokončenou 
a zároveň odsouhlasenou objednatelem převzít. Jednotlivou částí se rozumí části díla dle 
členění v čl. I. odst. 4.

2. Dílo nebo jeho část se považuje za dokončené, je-li v době předání provedeno 
v požadovaném rozsahu a kvalitě bez vad a nedodělků a je schopno plnit požadovanou 
funkci. Ukončení a předání díla nebo jeho části je stvrzeno podpisy oprávněných osob 
objednatele ve věcech technických a oprávněných osob zhotovitele ve věcech technických 
v zápise o předání a převzetí díla.

3. Objednatel však může po zvážení okolností převzít dílo nebo jeho část, které vykazuje vady, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné využití díla. V zápise o předání 
a převzetí díla nebo jeho části s výhradami musí být sjednán termín pro odstranění vad, který 
podléhá smluvní pokutě podle čl. VII. odst. 1. písm. c) této smlouvy.

4. Nejpozději při předání části díla uvedené v čl. II. odst. 1. písm. c) je zhotovitel povinen předat 
objednateli doklady podle čl. IV. odst. 6.

5. Předání hotového díla nebo jeho jednotlivých částí bude zhotovitelem uskutečněno 
v pobočce objednatele na adrese Povodí Vltavy, státní podnik, Litvínovická silnice 5, 370 01, 
České Budějovice.

VI. Záruka a odpovědnost za škody

1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 
neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.
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2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba jednotlivých 
částí díla začíná běžet dnem předání díla jako celku.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 
a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit. 

4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány.

5. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 
objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob 
a termíny jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, 
zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu 
odstranit do 30 kalendářních dní ode dne doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda se 
jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených 
termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VII. odst. 1. písm. c) této 
smlouvy.

6. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednaném termínu, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

7. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace u zhotovitele 
do odstranění reklamovaných záručních vad.

8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu. 

10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že 
vada není kryta zárukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti 
s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady. 

VII. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty

1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli 
uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení 
smluvních pokut takto:

a) Za nesplnění dílčího termínu sjednaného v čl. II. odst. 1. písm. b) a c) se sjednává smluvní 
pokuta ve výši 2 000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení až do dne předání 
a převzetí příslušné kompletní části.

b) Za nesplnění dílčího termínu sjednaného v čl. II. odst. 1. písm. e) se sjednává smluvní 
pokuta ve výši 3 000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení až do dne předání 
a převzetí části díla D – Čistopis DSP. 

c) Za nesplnění termínu pro odstranění vady uvedeného v čl. V. odst. 3. a v čl. VI. odst. 5. 
se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení 
pro každou jednotlivou vadu až do dne jejího odstranění.
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d) Za porušení povinnosti provádět dílo v souladu s čl. IV. odst. 3. této smlouvy se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 100 000 Kč za každý započatý kalendářní měsíc, ve kterém 
objednatel zjistí alespoň jeden případ porušení uvedené povinnosti.

e) Za porušení povinnosti provádět dílo v souladu s čl. IV. odst. 5. této smlouvy se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 100 000 Kč za každý započatý kalendářní měsíc, ve kterém 
objednatel zjistí alespoň jeden případ porušení uvedené povinnosti.

f) Za porušení povinnosti uvedené čl. V. odst. 4. se sjednává smluvní pokuta ve výši 
10 000 Kč.

g) Za porušení ostatních v tomto odstavci neuvedených smluvních povinností, na jejichž 
porušení byl zhotovitel upozorněn objednatelem, se sjednává pokuta ve výši 1 000 Kč za 
každý případ.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového 
dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý započatý kalendářní den prodlení.

3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány, a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty. 

4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 
povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené 
porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se 
tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty.

VIII. Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu trvání této smlouvy udržovat pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli nebo jiné třetí osobě s výší pojistného plnění 
minimálně 15 000 000 Kč.

2. Zhotovitel je po celou dobu trvání této smlouvy povinen na žádost objednatele 
do 2 pracovních dnů prokázat existenci a rozsah svého pojištění.

IX. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy

1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných 
závazků a pohledávek.

2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna 
rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany podle 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.

3. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména to, že zhotovitel neprovádí 
práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené době 
následující po výzvě objednatele. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se dále 
považuje provádění díla v rozporu s čl. IV. odst. 3. a odst. 5. této smlouvy. V takovém případě 
nemá zhotovitel nárok na úhradu jakýchkoliv dodatečných nákladů nebo náhradu škody.
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Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo 
do 15 kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na 
jeho výzvu nedokončené dílo ve stejném termínu předat. O předání a převzetí 
nedokončeného díla sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této 
smlouvě i záruka se vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za 
dosud provedená plnění se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se zohledněním 
ekonomického významu díla pro objednatele.

4. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, 
řešení sporů, ustanovení týkajících se autorských práv k dílu a dalších ustanovení, z jejichž 
povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po ukončení smlouvy. 

X. Licenční a autorská ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu, které je 
předmětem této smlouvy.

2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci). 
Licence je poskytována jako:

a. výhradní,
b. na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu,
c. pro území všech zemí světa (celosvětově),
d. množstevní rozsah této licence není nijak omezen,
e. s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám. 
O postoupení práv není objednatel povinen informovat zhotovitele.

3. Objednatel není povinen licenci využít.

4. Práva a povinnosti objednatele podle této smlouvy přecházejí na jeho právního nástupce.

5. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti 
známým způsobům užití díla, a to zejména k těm způsobům užití, která účelově souvisí se 
zadávacím řízením na výběr zhotovitele pro realizaci stavby a samotnou realizací této stavby, 
bez ohledu na skutečnost, zda realizace bude prováděna objednatelem či třetí osobou.

6. Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla s jakýmikoli 
úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním s jeho spojením 
s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného.

7. Zhotovitel prohlašuje, že autor díla výslovně udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas ke 
zveřejnění díla, jeho úpravám, změnám, jeho zpracování včetně překladu, jeho spojení 
s jiným dílem a zařazení díla do díla souborného a dále prohlašuje, že autor udělil zhotoviteli 
bezpodmínečný souhlas k výkonu jménem zhotovitele a na jeho účet autorových 
majetkových práv k dílu a dále prohlašuje, že autor udělil bezpodmínečný souhlas zhotoviteli 
k postoupení shora uvedených práv třetí osobě. 

8. Výše odměny za nabytí licence k užití díla je zahrnuta v ceně díla dle čl. III. odst. 1. této 
smlouvy. Veškeré finanční nároky vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny 
za zhotovení díla dle této smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši 
výnosů objednatele z využití licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou 
odměnu v případech, kdy by se výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití 
licence a k významu díla pro dosažení takového zisku. 
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9. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na 
překážku užívání díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou 
poskytne objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření 
k ochraně výkonu práv objednatele podle této smlouvy. 

11. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv 
smluvní strany v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají 
tak, že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena díla nebo její 
odpovídající část.

12. Práva zhotovitele osobovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno zejména při zveřejnění 
propagaci díla zůstávají nedotčena.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným 
českým právem, zejména občanským zákoníkem.

2. Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné 
nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 
odst. 2 OZ. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli 
splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.

3. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 OZ, musí o tom uvědomit druhou 
smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.

4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu 
nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této 
smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.

5. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona 
o zadávání veřejných zakázek a rovněž podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

6. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o registru smluv“), zajistí objednatel.

7. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů 
a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této 
smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.

8. Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních 
stran v souladu s ust. § 222 ZZVZ, a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, 
podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 OZ. Za písemnou formu 
nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě 
doručování do datových schránek) a odpověď zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 
OZ, s dodatkem nebo odchylkou není přijetím návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a to 
ani, když podstatně nemění podmínky návrhu.

9. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.
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10. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné 
ujednání mezi smluvními stranami.

11. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 
nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém případě 
zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude nahrazení takového 
neplatného ustanovení ustanovením platným, které bude nejblíže účelu a smyslu neplatného 
ustanovení.

12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato 
smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je splněna podmínka uveřejnění této smlouvy v souladu 
se zákonem o registru smluv a zároveň podmínka, že bylo zhotoviteli doručeno písemné 
oznámení objednatele o
a) získání rozhodnutí o poskytnutí dotace určené k financování díla, a to alespoň ve výši 

dle žádosti objednatele o poskytnutí předmětné dotace, nebo
b) případném dofinancování díla z vlastních zdrojů. 

13. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem 
jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. 

14. Nedílnou součástí smlouvy je: 
Příloha č. 1: Soupis prací

Samostatnou, odděleně uloženou součástí smlouvy je zadávací dokumentace veřejné 
zakázky a nabídka zhotovitele.

objednatel: zhotovitel:

………………………..………… ………………………………………………………
XXXXXXXX XXXXXXXX
ředitel sekce technické ředitel divize 06
Povodí Vltavy, státní podnik Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.


