

Návrh Smlouvy o dílo

Číslo 2022/23

na dodávku stavebních a montážních prací

čl. 1. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** Město Vrchlabí
zastoupený: Ing. Janem Sobotkou, starosta města
adresa: Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00278475
DIČ: CZ00278475
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
- 1.2. **Zhotovitel:** Legos s.r.o.
sídlo: Velimská 268, 280 02 Nová Ves I
zastoupený ve věcech smluvních: Jiřím Vítem ml., jednatelem
zastoupený ve věcech technických: 
telefon:  fax:  e-mail: 
IČO: 47545658
DIČ: CZ47545658
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

uzavřeli tuto smlouvu o provedení montážních a stavebních prací v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo na stavbě:

čl. 2. Předmět díla a místo plnění

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných ke splnění díla : „Zasněžování Vejsplachy- II.etapa - dokončení“. Předmětem díla jsou veškeré stavební práce nutné k provedení stavby v souladu s projektovou dokumentací: „Rozšíření technické infrastruktury ve Vejsplachách – II.etapa“ vypracované projektantem: SNOWPLAN, spol. s r.o., Valdštejská 7, 514 01 Jilemnice Předmětem veřejné zakázky je dílčí rozsah plnění dle výše uvedené projektové dokumentace, zakres rozsahu je uveden v situaci D1-02, která je přílohou této smlouvy o dílo - jedná se zejména o realizaci 172 m rozvodů tlakové vody potrubí DN 100, 4 m přípojek k hydrantům DN 50, osazení dvou hydroboxů HBII – 3 a 4, tomu odpovídající provedení rozvodů NN, osvětlení, osazení 2 kusů stožárů osvětlení a 10 kusů svítidel LED. Vše včetně příslušných zemních prací. Rozsah prací je dále uveden v podrobném oceněném výkazu výměr, který je nedílnou přílohou této smlouvy o dílo.

2.2.. Součástí plnění předmětu díla jsou i další činnosti související s realizací díla, které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh díla a přijímacího řízení.

Jedná se zejména o:

- a) veškeré geodetické práce před, v průběhu a po dokončení provádění díla, které musí být prováděny odpovědným geodetem, dle standardu provozovatele
- b) geodetické zaměření stavby zpracované číselně a graficky v JTSK, Bpv a dle standardu provozovatele v šesti provedeních, včetně potvrzení o zanesení dat do digitální mapy města

c) zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby a dokumentace změn. Dokumentace budou předány Objednateli ve čtyřech papírových vyhotoveních a 1x elektronicky na CD nebo DVD ve formátu *dgn nebo *dwg a jedenkrát v *pdf.

d) zhotovení další potřebné dokumentace, dílenských a konstrukčních výkresů, pokud jsou k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, atestů, revizí k prokázání předepsané kvality a parametrů dokončeného díla a obstarání dalších dokladů nutných k převzetí díla (certifikáty použitých výrobků a materiálů, příslušné revize, protokoly o provedení zkoušek, apod.).

2.3. Součástí předmětu díla je veškerá dodavatelská inženýrská činnost spojená s provedením díla a to zejména:

a) vytyčení a ochrana všech podzemních zařízení v zájmovém území stavby na základě vyjádření a povolení dotčených správců těchto sítí

d) fotodokumentace celého průběhu realizace díla v digitální formě (JPG) ve dvou vyhotoveních

e) kompletační činnost zhotovitele

g) zařízení staveniště, veškerá energie potřebná pro zhotovení díla

i) zajištění všech opatření spojených se stavbou daných v závazných stanoviscích, vyjádřeních dotčených orgánů, správců sítí a účastníků řízení.

2.4. Pro kvalitativní a technické podmínky plnění díla (pokud není stanoveno jinak), platí specifikace podle příslušných norem a předpisů, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla další podklady, zajistí si je na vlastní náklad. Rozsah a podmínky předmětu dodávky jsou také určeny podmínkami uvedenými ve výzvě na splnění veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „výzva“) a v zadávací dokumentaci stavby převzaté v souvislosti se zadáním veřejné zakázky na předmět díla dle této smlouvy.

2.5. Veškeré práce budou provedeny dle schválené projektové dokumentace, v případě nutnosti změn v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vzniklé situace řešit v součinnosti s projektantem.

2.6. V případě kolize ustanovení této smlouvy s obsahem výzvy nebo zadávací dokumentace stavby platí ujednání obsažené v této smlouvě.

2.7. Místem plnění je p.p.č. 3058 k.ú. Horní Branná.

čl. 3. Termíny plnění díla

Zahájení díla **26. září 2022**

Dokončení díla **31. října 2022**

3.2. V případě nesplnění podmínek uvedených pod bodem 6 ze strany objednatele je oprávněn zhotovitel jednostranně posunout termín dokončení díla o přiměřenou dobu.

3.3. V případě přerušení prací z objektivních příčin nezaviněných dodavatelem bude o dobu přiměřenou posunut termín dokončení díla.

3.4. S plněním díla dle této smlouvy se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků bránících v užívání díla, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích a předání dalších dokladů nutných k převzetí díla.

3.5. K převzetí dokončeného díla je povinen písemně vyzvat zhotovitel objednatel minimálně tři dny předem.

čl. 4. Cena díla

4.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že předmět díla uvedený pod bodem 2 této smlouvy bude proveden za maximální cenu:

Cena celkem bez DPH	1 652 888,00 Kč
DPH 21 %	347 106,48 Kč
Cena celkem s DPH	1 999 994,48 Kč

Celková cena díla včetně DPH bude zjištěna objednatelem v rámci použití režimu přenesené daňové povinnosti dle článku 5 této smlouvy.

4.2. Cena díla je maximální za řádné a kompletní provedení díla a zahrnuje úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky uvedeny v soupisech prací, ale i prací vyplývajících z předaných podkladů nutných pro zdárné dokončení a předání díla objednateli, i když nejsou v podkladech konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších nákladů a veškerých možných rizik.

4.3. Případné práce požadované objednatelem nad rámec sjednaného předmětu díla budou po projednání výměrových podkladů oceněny samostatně za podmínek shodných se soutěžní nabídkou zhotovitele a předloženy objednateli stavby k odsouhlasení

čl. 5. Platební podmínky a fakturace

5.1. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli soupis provedených prací vždy za uplynulý kalendářní měsíc formou zjišťovacího protokolu obsahujícího popis jednotlivých provedených prací a jejich ocenění, a to nejpozději do 10 dne měsíce následujícího. Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení zjišťovacího protokolu ho potvrdit nebo vrátit zhotoviteli k přepracování s příslušným odůvodněním. Marným uplynutím této lhůty se má za to, že objednatel zjišťovací protokol potvrdil.

5.2. Datum potvrzení příslušného zjišťovacího protokolu objednatelem je pro DPH dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a zároveň dnem vzniku práva zhotovitele vystavit na toto dílčí plnění daňový doklad.

5.3. Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH a na poskytnutí plnění dle této smlouvy **použije režim přenesené daňové povinnosti** ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen zákon o DPH).

5.4. Zhotovitel se zavazuje vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH, tedy s uvedením sazby DPH, bez vyčíslení DPH a s textem: „*Daň odvede zákazník*“

5.5. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli daňový doklad vždy **nejpozději do 10 dnů po uskutečnění příslušného dílčího zdanitelného plnění (odstavec 5.1.)**. Daňový doklad musí mít náležitosti požadované obecně závaznými předpisy, jinak je oprávněn objednatel daňový doklad vrátit zhotoviteli. V takovém případě lhůta splatnosti neběží a dnem

uskutečnění dílčího daňového plnění se stanovuje den doručení daňového dokladu splňujícího náležitosti stanovené obecně závaznými předpisy.

5.6. Objednatel se zavazuje hradit cenu dílčího plnění dle této smlouvy vždy ve výši 90% částky uvedené na příslušném daňovém dokladu, část ceny dílčího plnění ve výši 10% je pozastávkou objednatele. Tyto pozastávky se zavazuje objednatel uhradit zhotoviteli ve lhůtě do 30 dnů po podepsání protokolu o předání a převzetí celého předmětu díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami.

5.7. Splatnost daňových dokladů se sjednává na 15 dnů od jejich doručení objednateli.

čl. 6. Povinnosti objednatele

6.1. Staveniště (pracoviště), na kterém budou prováděny stavební (montážní) práce a které je ve vlastnictví objednatele, poskytne objednatel zhotoviteli na celou dobu rekonstrukce zdarma.

6.2. K termínu předání staveniště objednatel dále zajistí předání :

- výškového bodu státní nivelace
- 2 paré projektové dokumentace
- právoplatného stavebního povolení

6.3. Práce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel na základě písemné výzvy zhotovitele povinen prověřit a dát souhlas k zakrytí. Souhlas se zakrytím je povinen objednatel zapsat do stavebního deníku.

čl. 7. Povinnosti zhotovitele

7.1. Provádět stavební práce dle norem ČSN, technologických postupů výrobců a schválené projektové dokumentace.

7.2. Dílo musí být provedeno tak, aby umožnilo s dílem řádně nakládat.

7.3. Pro vzájemný styk objednatele se zhotovitelem na stavbě povede zhotovitel stavební deník, do něhož budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Budou zde potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání prací a potvrzování kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události pro posouzení plnění této smlouvy o dílo.

7.4. Části předmětu díla, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je oprávněn zhotovitel zakrýt až po jejich prověření objednatelem a po jejich souhlasu se zakrytím. K těmto úkonům je povinen zhotovitel vyzvat objednatele písemně, souhlas se zakrytím je povinen objednatel zapsat do stavebního deníku. Objednatel není povinen dát souhlas k zakrytí nedokončeného nebo nekvalitně provedeného díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí i veškerá povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství, bude-li je pro plnění zakázky potřebovat.

7.6. Před zahájením zhotovovacích prací je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o kvalitě výrobků, které hodlá použít (dle zák. č.22/97Sb. a nař. vlády 163/2002) včetně dodacích listů.

7.7. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s obecně platnými právními předpisy.

7.8. Zhotovitel nese odpovědnost uzavřít příslušné pojistné smlouvy, zejména pojištění sebe od civilní odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich majetku z titulu event. škod, které by

mohly vzniknout při realizaci předmětu smlouvy. Pro pojistné události je objednatel považován za třetí osobu.

7.9. Zhotovitel nese odpovědnost za své pracovníky a za případné poškození, zničení a nahodilou zkázu veškerých materiálů, mechanismů, zařízení a pomůcek zhotovitele a předmětu smlouvy až do okamžiku převzetí dodávky objednatelem.

7.10. V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude objednatelem určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“). Ve smyslu § 16 a 17 zákona č. 309/2006 Sb. je zhotovitel povinen spolupracovat s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby a poskytnout mu součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů.

V případě, že koordinátor upozorní zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost zdraví při práci a vyžaduje zjednání nápravy, je zhotovitel povinen nápravu zjednat neprodleně a respektovat zároveň koordinátorem navržená opatření.

7.11. Dále pak musí zhotovitel dodržovat na pracovištích bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a další dohodnutá ustanovení s majitelem nemovitosti. Při nástupu svých pracovníků provést vstupní školení BOZP a PO a školení z vyhlášky ČBÚ č.22/89 Sb. se zápisem do knihy BOZP.

7.12. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškeré znečištění veřejných komunikací a prostranství, ke kterým došlo jeho zaviněním.

7.13. Všechny zkameněliny, mince, cenné, starožitné a jiné předměty archeologického zájmu objevené a nalezené na staveništi musí být ihned ohlášeny zástupci objednatele. Zhotovitel učiní opatření, aby nedošlo k poškození těchto předmětů.

7.14. Objednatel může požádat zhotovitele, aby na počátku zhotovení díla, nebo v průběhu díla, navrhl způsob provádění prací a jednotlivé technologické postupy prací a tyto údaje mu sdělil písemnou formou pro možnost kontrol. Pokud by měl objednatel k těmto údajům výhrady, sdělí je zhotoviteli rovněž písemně.

7.15. Přejímací řízení svolá zhotovitel formou písemného oznámení objednateli o připravenosti díla k předání. Objednatel nemá povinnost převzít nedokončené nebo nekvalitně provedené dílo.

7.16. **Ke dni předání díla předložit objednateli tyto doklady (jejich vyhotovení je součástí ceny předmětu díla) :**

a/ stavební deník

b/ zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a všech zkouškách předepsaných projektem nebo příslušnými předpisy a normami, doklady o řádném uložení odpadů ze stavby, veškeré doklady potřebné ke kolaudaci stavby (např. zkoušky vodotěsnosti, tlakové zkoušky, revize, aj.)

c/ 4 paré skutečného provedení stavby

d) 4 paré dokumentace změn

e / geodetické zaměření stavby zpracovaného číselně a graficky v JTSK v šesti provedeních, včetně potvrzení o zanesení dat do digitální mapy města, provedené dle Technické směrnice č.1/2009(viz příloha)

7.17. S předáním předmětu dodávky objednateli předat i řádně vyklizené a uklizené prostory staveniště.

čl. 8. Záruka na jakost díla

8.1. Zhotovitel poskytuje **záruku na jakost dokončeného díla po dobu 60 měsíců**, která počne běžet ode dne převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.

8.2. Zhotovitel poskytuje na opravy provedené v rámci záruky v posledních 24 měsících běhu záruční lhůty novou záruku v délce 24 měsíců, která počne běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady objednatelem.

8.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že dokončený předmět díla po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

8.4. V případě že objednatel zjistí nedostatky díla, je povinen je písemně reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co budou zjištěny.

8.5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co je mu doručena reklamáce objednatele, ji buď písemně uznat nebo písemně sdělit, z jakých důvodů ji neuznává.

8.6. Objednatel je oprávněn, v případě nedostatečné součinnosti zhotovitele, odstranit vady díla na náklady zhotovitele.

čl. 9. Sankce

9.1. Za prodlení se splněním termínu dokončení díla dle smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

9.2. Za nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků, které nebudou důvodem pro nepřevzetí dokončeného díla objednatelem, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu. Tato smluvní pokuta nezbavuje zhotovitele povinnosti uhradit objednateli veškeré škody způsobené porušením povinností stanovených touto smlouvou.

9.3. V případě, že objednatel nedodrží termín úhrady platebních dokladů a faktur předložených mu oprávněně zhotovitelem, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši:

- za prvních 30 dnů prodlení 0,10 % z neuhrazené částky za každý den prodlení
- za každý další den prodlení 0,16 % z neuhrazené částky

9.4. V případě nečinnosti nebo bezdůvodného neohlášeného přerušení prací zhotovitele po dobu delší než 3 dny, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý případ a započatý den.

9.5. V případě, že zhotovitel přes písemné upozornění objednatele nesplní některou z povinností uložených mu dle čl.7 této SOD, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za jeden každý případ takového porušení povinnosti.

9.6. Zhotovitel, který bude v prodlení s odstraněním reklamované vady ve lhůtě stanovené objednatelem, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení. Lhůta stanovená objednatelem musí být přiměřená reklamované vadě. Zaplacením této smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na úhradu škody vzniklé v přičinné souvislosti s porušením povinnosti odstranit reklamovanou vadu.

9.7. Pokud zhotovitel přes písemné upozornění objednatele nedodrží kvalitu prováděných prací nebo porušuje technologické postupy nebo nedodrží termíny realizace díla dle harmonogramu nebo provádí plnění díla v rozporu s údaji uvedenými v nabídce na splnění díla dle této smlouvy má objednatel právo odstoupit od této smlouvy při zachování nároků zhotovitele na vyúčtování řádně provedených prací a při zachování nároků objednatele na úhradu škod, které vzniknou z důvodu změny zhotovitele. Strany se dohodly, že v tomto případě předloží zhotovitel a objednatel vyúčtování do jednoho měsíce po odstoupení od smlouvy jako součást zápisu o odevzdání a převzetí rozestavěného díla mezi objednatelem a zhotovitelem.

Čl. 10 Společná ustanovení

10.1. Zhotovitel nese po celou dobu zhotovování díla až do jeho protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

10.2. Strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků vyplývajících z této smlouvy v případě, že nesplnění vzniklo jako důsledek vyšší moci. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly jako důsledek nepředvídatelných a neodvratitelných skutečností. Ta smluvní strana, která nemůže vlivem vyšší moci dostát svým smluvním závazkům, je povinna neodkladně písemně uvědomit druhou stranu o této skutečnosti a o charakteru okolností, za nichž vyšší moc nastala.

10.3. Objednatel si vyhrazuje právo po uzavření smlouvy o dílo jednostranným písemným oznámením omezit předmět dodávky. Zhotovitel je v tomto případě povinen plnit i jen část předmětu díla za nabídkovou cenu danou zhotovitelem pro požadovanou část díla.

Čl. 11 Závěrečná ustanovení

11.1. Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

11.2. Smluvní strany prohlašují, že předem **souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění**, vč. všech jejích příloh a případných dodatků, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. Poskytovatel prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za obchodní tajemství a také souhlasí se zveřejněním osobních údajů ve smlouvě obsažených.

11.3. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených ve smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a objednatel má tedy mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje ve smlouvě obsažené.

11.4. Zhotovitel dále bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou.

11.5. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Splnění této povinnosti zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů.

11.6. Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné, či nevymahatelné, bude tato smlouva platit ve všech ostatních ustanoveních, nevyplyvá-li z obsahu a povahy smlouvy, že toto ustanovení nelze oddělit. Smluvní strany se zavazují nahradit toto neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení ustanovením bezvadným, které je svým obsahem tomuto neplatnému, neúčinnému či nevymahatelnému ustanovení nejblíží.

11.7. Jakákoliv změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

11.8. Případné spory, spojené s plněním smlouvy budou řešeny v první řadě vzájemnou dohodou. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy právního řádu České republiky, přednostně občanským zákoníkem. Rozhodování v případě sporu mezi objednatelem a zhotovitelem přísluší soudu.

11.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

11.10. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž obdrží každá ze smluvních stran 2 podepsaná vyhotovení.

11.11. Práva a povinnosti ze závazků vzniklých uzavřením této smlouvy nemůže ani jedna strana převést na jinou fyzickou nebo právnickou osobu bez souhlasu druhé strany.

11.12. Účastníci smlouvy prohlašují, že tato byla uzavřena dle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána pro žádného z nich za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy o dílo.

11.13. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto její přílohy:

- příloha č. 1 - oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr tj. nabídkový rozpočet zhotovitele.

Ve Vrchlabí dne : 7.9.2022

Za objednatele : **Město Vrchlabí**
Ing. Jan SOBOTKA
starosta města Vrchlabí



Za zhotovitele: **Legos s.r.o.**
Jiří Vít ml.
jednatel společnosti



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20220520
Stavba: sportovní areál Vrchlabí - Vejsplachy - II. etapa dokončení

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	17.8.2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	47545658
Legos s.r.o., Velimská 268, 28002, Nová Ves I		DIČ:	CZ47545658
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			


Cena bez DPH			1 652 888,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 652 888,00	347 106,48
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 999 994,48

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
-----------------	---------	-----------------



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20220520

Stavba: sportovní areál Vrchlabí - Vejsplachy - II. etapa dokončení

Místo: Datum: 17.08.2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Legos s.r.o., Velimská 268, 28002, Nová Ves I Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 652 888,00	1 999 994,48
SO-01	Rozvody zasněžování	906 551,00	1 096 926,71
SO-02	Osvětlení trati	248 855,00	301 114,55
SO-03	Zemní práce	405 682,00	490 875,22
SO-04	VRN	91 800,00	111 078,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

sportovní areál Vrchlabí - Vejsplachy - II. etapa dokončení

Objekt:

SO-01 - Rozvody zasněžování

Místo:

Datum:

17.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Legos s.r.o., Velimská 268, 28002, Nová Ves I

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

906 551,00

HSV - Práce a dodávky HSV

906 551,00

8 - Trubní vedení

788 055,00

86 - Potrubí z trub ocelových (kovových mimo litinových)

614 694,00

89 - Ostatní konstrukce

173 361,00

88 - Vedení elektro

118 496,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

sportovní areál Vrchlabí - Vejsplachy - II. etapa dokončení

Objekt:

SO-01 - Rozvody zasněžování

Místo:

Datum: 17.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Legos s.r.o., Velimská 268, 28002, Nová Ves I

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							906 551,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				906 551,00
D	8		Trubní vedení				788 055,00
D	86		Potrubi z trub ocelových (kovových mimo litinových)				614 694,00
14	K	841881001	Potrubi ocelové spirálové svařované - VT, DN100/min PN25 vč. rychlospojek a tvarovek, poplast	m	172,00	3 125,00	537 500,00
	W		87+85		172,00		
16	K	841881003	Potrubi ocelové pozink. - VT, DN50/min PN25 vč. rychlospojek a tvarovek	m	4,00	2 950,00	11 800,00
	W		2*2		4,00		
17	K	841881004	Osazení kotvicích prvků - betonářská ocel L = 1000 mm (pro beton kotevní bloky)	ks	10,00	24,00	240,00
18	K	841881005	Beton prostý C8/10	m3	2,00	3 775,20	7 550,00
19	K	841881006	Uložení betonu po staveništi	m3	2,00	132,00	264,00
20	K	841881007	Podkladní dřevěné trámký 300x100x100 mm	m3	0,20	9 500,00	1 900,00
21	K	841881008	Pokládka a montáž potrubí, včetně šéfmontáže	m	176,00	315,00	55 440,00
	W		172+4		176,00		
D	89		Ostatní konstrukce				173 361,00
22	K	858111001	Hydrobox nadzemní - typový, včetně přípravy pro napojení na vodu a elektro	ks	2,00	51 300,00	102 600,00
23	K	858111002	Montáž a zapojení hydroboxů	ks	2,00	3 500,40	7 001,00
24	K	858111004	Doprava a manipulace	kpl	1,00	11 400,00	11 400,00
32	K	858111005	Odvzdušňovací ventil automatický v plastové šachtě vč. přípojky	kpl	1,00	52 360,00	52 360,00
D	88		Vedení elektro				118 496,00
25	K	742881103	Kabely napájecí 1-AYKY-J 3x120+70mm2	m	184,00	295,00	54 280,00
	W		87+85+3*4		184,00		
26	K	742881104	Kabelová chránička pro nn kabely - kopoflex d90	m	184,00	55,00	10 120,00
29	K	742881107	Zemnicí pásek FeZn 30x4 mm	m	184,00	90,00	16 560,00
30	K	742881108	Výstražná folie	m	184,00	14,00	2 576,00
31	K	742881109	Pokládka včetně zapojení nn kabelů do HB	m	184,00	190,00	34 960,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

sportovní areál Vrchlabí - Vejsplachy - II. etapa dokončení

Objekt:

SO-02 - Osvětlení tratí

Místo:

Datum: 17.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Legos s.r.o., Velimská 268, 28002, Nová Ves I

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

248 855,00

PSV - Práce a dodávky PSV

248 855,00

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

248 855,00

D1 - kabelový rozvod nn a elektroinstalace

98 492,00

D2 - osvětlovací stožár se svítidly

150 363,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

sportovní areál Vrchlabí - Vejsplachy - II. etapa dokončení

Objekt:

SO-02 - Osvětlení trati

Místo:

Datum: 17.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Legos s.r.o., Velimská 268, 28002, Nová Ves I

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							248 855,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				248 855,00
D	748		Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				248 855,00
D	D1		kabelový rozvod nn a elektroinstalace				98 492,00
1	K	743011101	Kabely napájecí 1-AYKY-J 4x16mm ²	m	251,00	82,00	20 582,00
	VV		87+85+2*2*2+12*2*2+23		251,00		
2	K	743011102	Kabelová chránička pro nn kabely - kopoflex d75	m	180,00	48,00	8 640,00
	VV		87+85+2*2*2		180,00		
3	K	743011103	Zemnicí pásek FeZn 30x4 mm	m	180,00	92,00	16 560,00
4	K	743011104	Výstražná folie	m	180,00	14,00	2 520,00
5	K	743011105	Pokládka včetně zapojení nn kabelů na stožárech osvětlení	m	251,00	190,00	47 690,00
6	K	743011106	El. instalace stožáru (CYKY-J, CY zl/žl)	ks	2,00	1 250,00	2 500,00
D	D2		osvětlovací stožár se svítidly				150 363,00
7	K	743011107	Osvětlovací stožár bezpaticový - 120/12000mm, povrch úprava - žárový zinek	ks	2,00	16 250,00	32 500,00
8	K	743011108	Výložník dvouramenný -2 x 845mm, povrch úprava - žárový zinek	ks	3,00	3 960,00	11 880,00
9	K	743011109	Pouzdro stožáru - DN200 včetně osazení	ks	2,00	4 150,00	8 300,00
10	K	743011110	Beton prostý C16/20	m ³	1,60	4 150,00	6 640,00
	VV		2*0,8		1,60		
11	K	743011111	Uložení betonu na staveništi	m ³	1,60	250,00	400,00
12	K	743011112	Instalace stožáru - usazení do pouzdra	ks	2,00	1 500,00	3 000,00
13	K	743011113	Pomocný materiál pro osazení stožáru - písek, dřevěné klínky	ks	2,00	500,00	1 000,00
14	K	743011114	Svítidlo LED	ks	10,00	6 980,00	69 800,00
15	K	743011115	Svorka zemnicí SR03 - pro ZD01, dodávka + montáž	ks	4,00	95,00	380,00
16	K	743011116	Příplatek za zatahování kabelů - hm. do 8 kg	m	24,00	50,00	1 200,00
17	K	743011117	Suspenze SA IV k izol.natěrům uzemnění a spojů	kg	0,75	350,00	263,00
19	K	743011122	Přesun hmot	ks	1,00	15 000,00	15 000,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

sportovní areál Vrchlabí - Vejsplachy - II. etapa dokončení

Objekt:

SO-03 - Zemní práce

Místo:

Datum: 17.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Legos s.r.o., Velimská 268, 28002, Nová Ves I

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

405 682,00

HSV - Práce a dodávky HSV

405 682,00

1 - Zemní práce

322 005,00

2 - Zakládání

83 677,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

sportovní areál Vrchlabí - Vejsplachy - II. etapa dokončení

Objekt:

SO-03 - Zemní práce

Místo:

Datum: 17.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Legos s.r.o., Velimská 268, 28002, Nová Ves I

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							405 682,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				405 682,00
D		1	Zemní práce				322 005,00
1	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	173,04	825,00	142 758,00
	WV		"zasněžování" 0,6*1,4*(87+85+2*2+30)		173,04		
	WV		Součet		173,04		
2	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	173,07	234,00	40 498,00
6	K	189881112	Práce v HZS bagr + auto	hod	75,00	1 849,98	138 749,00
D		2	Zakládání				83 677,00
3	K	211571121	Výplň odvodňovacích žebírek nebo trativodů kamenivem drobným těženým	m3	49,44	1 130,00	55 867,00
	WV		"zasněžování" 0,6*0,4*(87+85+2*2+30)		49,44		
4	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	206,00	135,00	27 810,00
	WV		"zasněžování" (87+85+2*2+30)		206,00		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

sportovní areál Vrchlabí - Vejsplachy - II. etapa dokončení

Objekt:

SO-04 - VRN

Místo:

Datum: 17.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Legos s.r.o., Velímská 268, 28002, Nová Ves I

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

91 800,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

91 800,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

33 800,00

VRN3 - Zařízení staveniště

58 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

sportovní areál Vrchlabí - Vejsplachy - II. etapa dokončení

Objekt:

SO-04 - VRN

Místo:

Datum: 17.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Legos s.r.o., Velimská 268, 28002, Nová Ves I

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							91 800,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				91 800,00
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				33 800,00
1	K	012103000	Vytýčení stavby	soub	1,00	10 000,00	10 000,00
2	K	012203000	Dokumentace změn v tištěné podobě 4 x včetně elektronického zpracování	soub	1,00	8 000,00	8 000,00
3	K	012303000	Geodetické zaměření stavby v tištěné podobě 6x včetně elektronického zpracování	soub	1,00	15 000,00	15 000,00
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení v tištěné podobě 4 x včetně elektronického zpracování	soub	1,00	800,00	800,00
D		VRN3	Zařízení staveniště				58 000,00
7	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště včetně uvedení pozemků dotčených stavbou do původního stavu	soub	1,00	58 000,00	58 000,00