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Smlouva o dílo

11/2022

uzavřená podle ustanovení § 2586 až 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

pro akci:

Pěší propojení ul. Hlučínská a Koblovská se zpevněnou plochou — chodníky

viz. ll. Předmět plnění

|. Smluvní strany:

Objednavatel: Statutární město Ostrava

Prokešovo nám. 8

729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

|č: 00845451

DIČ: CZ0845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací a fakturační adresa):

městský obvod Petřkovice

Hlučínská 135

725 29 Ostrava — Petřkovice

zastoupen: lvo Mikulicou, starostou

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava

č.ú.: 1649304329/0800

Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

se sídlem Markvartovická 1334/1a

747 14 Ludgeřovice

zastoupena: Milanem Vjačkou, jednatelem

IČ: 28575148

DIČ: cz 28575148

II. Předmět plnění

Stavba řeší komunikací pro pěší. Chodník je navržen šířky 3,00 m. Konstrukce chodníku

bude uchycena do betonových obrub BO 5/20, uložených do betonového lože C16/20

s betonovými bočními opěrami. Začátek úpravy chodníku navazuje na stávající zpevněné

plochy. Povrch chodníku je navržen dlážděný ztvarovek zámkové dlažby tI. 6 cm bez

fazet, barva šedá.

|||. Cena

1. Cena díla za předmět plnění dle této smlouvy je stanovena takto:

Cena bez DPH 1 642 255,78 Kč

DPH 21 % 344 873,71 Kč

Cena vč. DPH 1 987 129,49 Kč

Tato cena je maximální cenou, platnou po celou dobu účinnosti smlouvy.

2. Přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti a nebude aplikován režim

přenesení daňové povinnosti dle § 923 zákona o DPH. Jedná se výlučně o režim veřejné

správy.
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IV. Doba plnění

Datum zahájení: do 3 dnů od vydání pravomocného Rozhodnutí

2. Datum ukončení: 12/2022

1.

V. Místo plnění

Místem plnění je: Ostrava — Petřkovice

VI. Odpovědnost za vady

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení

díla, např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a za vady, které se

projeví vzáruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen

tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku vdélce 36 měsíců. Záruční

doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a

nedodělků objednatelem.

Zhotovitel se zaručuje, že předané dílo jako předmět plnění jeho závazků bude v záruční

době způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti;

nejsou-li mezi stranami výslovně ujednány, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti pro

takové dilo obvyklé.

Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 14

dnů poté, co je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak

se projevují.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5

pracovních dnů od doručení písemného oznámení. V případě havárie nastoupí zhotovitel

na odstranění vad ihned, nejpozději do 24 hodin.

Vadou se rozumí odchylka vkvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto

smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.

Odpovědnost za vady se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, pokud

tato smlouva nestanoví jinak.

VII. Platební podmínky

. Strany se dohodly na zaplacení ceny za zhotovení díla na základě dílčích měsíčních

faktur a konečné faktury vydané po ukončení a předání díla dle čl. lll.

. Za datum zdanitelného plnění se považuje poslední pracovní den měsíce, v němž bylo

dílo provedeno a dodáno (nebo jeho část).

. Faktura musí být zhotovitelem vystavena a zároveň doručena objednateli nejpozději 10.

den kalendářního měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění.

. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dnů.

. Zálohy nejsou sjednány.

. Součástí daňových dokladů bude příloha, obsahující přesný rozpis dodávek a

provedených prací.

VIII. Závazky objednavatele, podmiňující plnění zhotovitele

1. Objednavatel je povinen protokolárně předat staveniště v termínu do: do 3 dnů od vydání

pravomocného Rozhodnutí
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IX. Předání a převzetí díla

. Kodevzdání a převzetí díla v místě plnění vyzve zhotovitel objednavatele zápisem ve

stavebním deníku nejméně 5 dnů před stanoveným ukončením díla. Objednavatel stanoví

zápisem do stavebního deníku datum přejímky nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy obdrzel

písemné vyrozumění zhotovitele.
, _ _ „ , „

O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší smluvní strany zapis, VjoehOZ zaveru

objednavatel výslovně uvede, zda dílo přejímá nebo nepřejímá s uvedením duvodu.

. Zápis o předání díla nebo její části bude obsahovat:

a) označení díla,

b) označeni objednatele a zhotovitele díla,

o) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,

d) termín vyklizení staveniště,

e) datum ukončení záruky na dílo, .

f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,

g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle nebo jeho části,

h) soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění,

i) prohlášeni objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá,

j) datum a místo sepsání zápisu,

k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za

nutné.

. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli doručit následující doklady:

a) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výsledky provedených „kontrolnich

zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod.,

b) stavební deník,

c) fotodokumentaci realizace stavby.

X. Smluvní pokuty

.Vpřípadě, že zhotovitel nedodrží termíny pro řádné dokončení díla uvedené vtéto

smlouvě, uhradí objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% denně ze základní ceny.

V případě prodlení objednavatele s placením faktury (nebo splátky) uhradí objednavatel

zhotoviteli smluvní pokutu oboustranně dohodnutou ve výši 0,05% 2 nezaplacené částky

za každý den prodlení.

Za prodlení s vyklizením staveniště dle čl. XI. smlouvy zaplatí zhotovitel objednavateli

smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý kalendářní den prodlení.

XI . Ostatni ujednání

. Zhotovitel zavede na stavbě stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění

vyhlášky č. 62/2013 Sb., § 1 a příloha č. 9 této vyhlášky. Zhotovitel je povinen vést

stavební deník ode dne převzetí staveniště po celou dobu výstavby a zapisovat do něj

všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Povinnost vést stavební deník končí

s odevzdáním a převzetím díla.

. Dodavatel si vyhrazuje právo, že případné spolupráce budou zohledněny vtermínu

dokončení díla, který bude oboustranně odsouhlasen.

Zhotovitel vyklidí staveniště do 10 dnů po převzetí díla.

Pověření kjednání ve věcech technických při provádění díla ze strany zhotovitele: p.

Milan Vjačka, p. Zdeněk Kozák.

. Pověření kjednání ve věcech technických ze strany objednavatele při provádění díla: p.

Ivo Mikulica.

.Vlastníkem zhotoveného díla je objednavatel. Do protokolárniho převzetí díla

objednavatelem však nebezpečí škody na tomto nese v celém rozsahu zhotovitel.

.Zhotovitel zabezpečí bezpečnost práce na staveništi, likvidaci odpadu a chování

pracovníků firmy bude v souladu s dobrými mravy.



XII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že případně spory vzniklé ze závazků Sjednanych touto

smlouvou budou řešit vzájemným jednáním.
. ,

2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí občanským zakonikem.

3. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouzvevpls'emnou

formou. To se týká především případu omezení rozsahu díla nebo jeho rozSIrenlm nad

rámec smlouvy (tzv. vícepráce). Vobou případech je předchozí zmena smlouvy

nezbytnou podmínkou, bez jejíhož splnění nelze uplatňovat právo snížení resp. zvyseni

ceny.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a

zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít

smlouvu s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci

smluvních stran své podpisy.

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

XIII. Doložka platnosti:

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

- o uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Petřkovice na své 90. schůzi

dne 16.8.2022 usnesením č. 1224/90.
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, Pěší propojeni ulic Hlučínské a Koblovské se zpevněnou JKSO

Nazev stavby plochou

ECO

Místo Ostrava - Petřkovice

IČO DIČ

Objednatel Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice 008454551

Projektant

Zhotovitel MV STAVBY VJAČKA sro, 28575148 CZ28575148

Zpracoval Zdeněk Kozák

Rozpočet čislo Dne CZ—CPV

11. 8. 2022 CZ—CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j,

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 963 490,25 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště O_OO

2 Montáž 678 765,53 9 Bez pevně podl, 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozni vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN(ř.1-6) 1 642 255,78 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN(ř.13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 1 642 255,78

“DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0,00 0,00

základní 21,0 1 642 255,78 344 873,71

Cena s DPH 1 987 129,49

E Připočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

_Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00      
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Stavba:

Objekt:

ROZPOČET

Pěší propojení ulic Hlučínské a Koblovské se zpevněnou plochou

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice

Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

Zpracoval: Zdeněk Kozák

 

 
     
 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

        
 

 

 

 

        
 

 

 

Místo; Ostrava - Petřkovice

Datum: 11, 8. 2022

„ '
Hmotnost

Č- Kód pO'OŽkY Poms MJ “2:131:12“ jedištrkaová Cena ce'kem celkem

HSV Práce a dodávky HSV
1 642 255,78 519,977

1 Zemní práce
261 389,88 0,000

Odkopávky a prokopávky nezapažene v hornině třídy

1 122251104 těžitelnosti |, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 389,400 141 ,50 55 100,10 0,000

Vodorovně přemístěni do 500 m výkopku/sypaniny z horniny

2 162351103 třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 389,400 77,50 30 178,50 0,000

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

3 167151111 přes 100 m3
m3 389,400 91,20 35 513,28 0,000

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve

4 181311103 svahu do 1:5 ručně
m2 760,000 124,80 94 848,00 0.000

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez

5 181951111 zhutnění
012 500,000 91.50 45 750,00 0,000

5 Komunikace pozemni
988 751,50 317,479

Podklad z kameniva hrubeho drceného vel. 8-16 mm tl 240

6 564760015 mm
m2 1 180,000 295,00 348 100,00 0,000

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm

596211113 skupiny A pl přes 300 m2 m2 1 180,000 265,20 312 936,00 99,415

PSB, 14012605 HOLLAND Il/ BF 200x200x60 mm (bez fazeiy) m2 1 239,000 254, 50 327 715, 50 218,064

červená, hladký

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
327 637,25 202,498

Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu

9 916331112 s boční opěrou
rn 760,000 164,00 124 640,00 76,722

10 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 775,000 74, 50 57 73750 18, 600

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních

11 916991121 kostek z betonu prostého
m3 47,500 3 058.10 145 259,75 107,176

998 Přesun hmot
64 477,15 0,000

12 998223011 lPřesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným lt 519,977 124,00‘ 64 477,151 0000

Celkem
1 642 255,78 519,977
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