
Sm~ouva o díDo

uzavřená dle ~ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále
jen občanský zákoník)

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Statutární město Jihlava
Se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 58601 Jihlava
Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
Oprávněna jednat ve věcech smluvních: Ing. Alena Kottová,

vedoucí odboru rozvoje města
ICO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále též jako Objednatel či objednatel)

2. Zhotovitel: CARLITA s. r. o.
se sídlem: U Brány 1031/4, 58601 Jihlava
Zastoupený: Ing. Petr Kristýnek
Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně
Oddíl C, vložka 38759
IČO: 26231506
DIČ: CZ 26231506
Bankovní spojení: Fio banka
Císlo účtu: 2600411881/2010
(dále též jako Zhotovitel či zhotovitel)

(samostatně jako smluvní strana, společně pak jako smluvní strany)

3.Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Alena Kottová
za zhotovitele: Ing. Petr. Kristýnek

Kontaktní osoba objednatele: Ing. Nataša Mühlová
V technických věcech jedná za zhotovitele: Ing. Fetr. Kristýnek

II. PŘEDMĚT DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat pro provedeni stavby v této smlouvě
uvedené, aby tato dokumentace umožňovala vypsání zadávacího řízení na zhotovitele
této stavby, zajistit inženýrskou činnost pro vydání územních souhlasů, popř. stavebních
povoleni (v případě potřeby vynětí určitých pozemků ze ZFF) a zajistit autorský dozor a
činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jako BOZF)
v přípravné fázi stavby.
Projektová dokumentace bude ve fázi rozpracovanosti projednána a objednatelem
odsouhlasena.
Dále zhotovitel zabezpečí v rámci provádění předmětu díla dle této smlouvy i na své
náklady a nebezpečí veškeré průzkumné práce a činnosti nutné pro splnění díla tak, aby
byla zajištěna realizovatelnost stavby:

Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů na odpad —

~X. etapa
(dále též jako stavba)



(2x 11001)

b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 28. 4. 2017 zadávacího řízení.

c) Projektová dokumentace (dále též jako PD) bude vypracována
s příslušnými normami, zákony a předpisy platnými v době provádění díla.

v souladu

d) Projektová dokumentace pro provádění stavby a umožňující vydání územních
souhlasů, popř. stavebních povolení (při nutnosti vynětí určitých pozemků ze ZPF)
bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění, (dále jen stavební zákon) a v rozsahu platných
souvisejících vyhlášek a přiloh o dokumentaci stavby.

e) Každá jednotlivá jednostupňová projektová dokumentace stavby bude obsahovat
kompletní stavební práce pro zřízení jednotlivých zpevněných stanovišť pro
kontejnery dle zadávacích podkladů. Na každou lokalitu výše uvedenou bude
vypracovaná samostatná projektová dokumentace splňující veškeré příslušné
podmínky uvedéné v této smlouvě a právních předpisech.

f) Inženýrská činnost bude spočívat v zajištění veškerých úkonů potřebných k vydání
všech nutných rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povolení nezbytných k vydání
stavebních povolení, popř. dalších rozhodnutí, nutných k realizaci stavby zejména v
souladu se stavebním zákonem. Součástí bude záborový elaborát pozemků
dotčených stavbou sloužící jako podklad pro objednatele k uzavření veškerých
majetkoprávních smluv. Projektová dokumentace bude obsahovat mimo jiné i
zajištění povolení ke kácení dřevin vč. výpočtu odvodu za ekologickou újmu.

g) Dále bude každá vypracovaná dokumentace sloužit i pro účely zadání veřejné
zakázky na stavební práce a bude vypracována i v souladu a 5 92 a násl. zákona č.
134/2016 Sb., ozadávání veřejných zakázek (dále jen zákon o zadávání veřejných
zakázek) a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek, vše v platném znění.

h) Jako součást každé projektové dokumentace zhotovitel vypracuje plán kontrolních
prohlídek stavby ve smyslu ve smyslu 5 110 odst. 2 písm. c) stavebního zákona.

v lokalitách:
- Křižíkova (5 x 1100 I)
- Znojemská x Lidická Kolonie (7 x 11001)
- Křižovatka Fibichova x Pod Příkopem (2 x 1100 I)
- Seifertova proti Svatopluka Cecha (5 x 11001)
- Demlova 29b (min. 9 X 1100 I)
- Smrčenská(lOxllOOl)
- Smrčenská x Zrzavého (8 x 1100 I)
- Na Stráni! Polenská (3 X 1100 I)
- Křižovatka Na Samotě x Helenínská
- Družstevni(6 x 11001)
- Březinova 11(1 x 11001)
- Staré Hory—Za Lesem (1 x 11001)
- Hybrálecká (2 X 1100 I)
- Nad Splavem (1 X 11001)
- Horní(2xllOOl)
- Hosov(2x11001)

2. Předmět díla bude proveden:
a) V rozsahu a souladu a podmínkami výzvy ze dne 18. 4. 2017
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i) Součástí každé projektové dokumentace bude podrobné vyčíslení předpokládaných
provozních nákladů spojených s běžným provozem stavby.

j) Součásti průvodní zprávy každé projektové dokumentace staveb bude informace o
dodržení obecných požadavků na výstavbu (normy, vyhlášky apod.)

k) Počet vyhotovení pro objednatele —

- projektová dokumentace pro provádění stavby v každé jednotlivé lokalitě uvedené
v této smlouvě zvlášť - 6 vyhotovení vtištěné podobě ± lx digitálně na CD (pdf)

- rozpočet a výkaz výměr bude vždy doložen lxv tištěné podobě, lx digitálně
- dokladová část bude vždy doložena lxv tištěné podobě, lx digitálně

I) Součástí předmětu díla je zajištění komplexní inženýrské činnosti vykonávané
v průběhu prací na každé projektové dokumentací, spočívající v zajištění dokladové
části obsahující stanoviska všech orgánů a účastníků stavebního řízení. Inženýrská
činnost bude ukončena vypracováním a podáním návrhu na vydání stavebního
povoleni, popř. územního rozhodnutí (v případě vynětí ze ZPF), ohlášení stavebních
úprav komunikací a jiných potřebných povoleni s tím souvisejících.

3. Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem a na svůj náklad, nebezpečí
a odpovědnost podle ustanovení ~ 2589 a násl. občanského zákoníku.

4. Zjisti-Ii zhotovitel v průběhu zpracování díla skryté překážky, které znemožní provedení
díla v dohodnutém rozsahu či termínu, je povinen bez odkladu o této skutečnosti
informovat objednatele. Do doby předání stanoviska objednatele je zhotovitel oprávněn
přerušit práce na zhotovení díla.

5. Požadavky objednatele— PD bude kromě jiného obsahovat:
zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru
stavby a nejbližším okolí lokalit uvedených v této smlouvě, zjištění stavu stávajících
inž. sítí u jejich správců a v případě potřeby bude dílo řešit přeložky těchto sítí
případně jejich ochranu,
vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů,
potřebné geodetické zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby,
popřípadě aktualizace stávajícího lxv tištěné podobě a lxv digitální podobě,
výkazy výměrna jednotlivé lokality vč. rekapitulace celkových nákladů lx v tištěné
podobě (neoceněné výkazy výměr jednotlivých profesí v členěni dle položek
Seznamu orientačních cen stavebních prací vydaných URS Praha nebo RTS Brno +

lx v elektronické podobě na CD ve formátu ODS- položkový rozpočet stavby žadatel
předkládá v pdf a v elektronické podobě v jednom z formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ
nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru (stavební část i všechny profese),
výkaz výměr bude zpracován tak, aby byl v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o
stanoveni rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, přičemž
úprava excelových souborů výkazu výměr bude zpracována tak, aby byl sloupec
buněk (množství) uzamknut a aby Po doplněni jednotkových cen soutěžícími
docházelo k automatickému výpočtu cen celkem a k jejich součtům, součásti
bude rekapitulace všech lokalit,
položkový rozpočet na každou lokalitu zvlášť vč. rekapitulace nákladů v jednom
vyhotoveni v tištěné a lx v elektronické podobě (položkový rozpočet stavby žadatel
předkládá v pdf a v elektronické podobě v jednom z formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ
nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru) (ve formátu ODS a dle požadavků
poskytovatele dotace i ve formátu XC4) s rekapitulací celkových nákladů stavby,
dodaný samostatně, rozpočty a výkazy výměr budou členěny na investiční a provozní
výdaje v souladu s vyhláškou Ministerstva financi č. 323/2002 Sb., o rozpočtové
skladbě, v platném zněni. Před zahájením prací na rozpočtové části si zhotovitel
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s objednatelem ~dsouhlasí způsob členění rozpočtu z hlediska budoucího zatřídění
majetku.

- rozpočet a výkaz výměr bude členěn na investiční a provozní výdaje v souladu
s vyhláškou č. 323/2002 Sb. Ministerstva financi CR o rozpočtové skladbě v platném
zněni. Před vypracovánim čistopisu bude rozpočet a výkaz výměr odsouhlasen
s objednatelem.

- Před zahájením prací na rozpočtové části si zhotovitel s objednatelem odsouhlasí
způsob členěni rozpočtu z hlediska budoucího zatřidění majetku.

- Činnosti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jako BOZP) vč. plánu BOZP
provedené oprávněnou osobou v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, a
nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.

- Zajištěni vynětí ze zemědělského půdního fondu, bude-li potřeba.

6. Autorský dozor bude zhotovitel provádět podle potřeb vyplývajících z provádění prací
na stavbě, a na základě výzvy objednatele nebo technického dozoru v rozsahu příslušné
přílohy sazebníku platné a účinné ke dni podpisu této smlouvy poslední ze smluvních
stran, přičemž zajistí zejména tyto činnosti:

- soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace
úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení
staveniště podle projektu,

- účast na odevzdáni staveniště zhotoviteli stavby,
- účast na kontrolních dnech,
- dodržení PD s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením

s poskytováním vysvětleni potřebných pro plynulost výstavby,
- posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v projektové dokumentaci

z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt
výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové
dokumentaci,

- sledování postupu provádění stavby z technického hlediska a z hlediska časového
plánu výstavby,

- spolupráce s koordinátorem BOZP,
- spolupráce s odpovědným geodetem zhotovitele stavby,
- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení,
- účast na kontrolních prohlídkách stavby a jednání o vydání kolaudačního souhlasu,
- ověřuje dodržení podmínek stanovených projektovou dokumentací ve stadiu přípravy

i realizace stavby, je oprávněn zapisovat zjištěné skutečnosti do stavebního deníku,
- uvědomí bez zbytečného odkladu objednatele a zhotovitele stavby, zjistí-li

nedodržení projektové dokumentace, předpisů a technických, popřípadě právních
norem,

- je oprávněn požadovat, aby nebyly zahájeny, popřípadě aby byly zastaveny práce,
pokud vytknuté závažné závady nebyly včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být
jinak ohroženy zájmy objednatele.

ill. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:
1.1. Zahájení prací: dnem nabytí účinnosti této smlouvy

1.2. Lhůta dokončení PD pro provádění stavby
vč. podání žádosti o vydání úz. souhlasů a stav, povolení do 30. 6. 2017

1.3. Autorský dozor — vykonávaný v průběhu realizace stavby.
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Lhůty výše uvedené nevylučují možnost dřívějšího plnění díla ze strany zhotovitele.

2. Dílo a jeho jednotlivé části budou splněny v souladu s tímto článkem:

- předáním 6 paré projektové dokumentace pro provádění + 1 x digitálně na CD
(pdf+dwg)

- předáním kompletní dokladové části lxv listinné podobě a lx na CD ve formátu pdf
- předáním výkazů výměr a rozpočtu lxv listinné podobě a lx na CD ve formátu pdf

- dle bodu 1.3. - dokončením stavby jako celku a předáním a převzetím díla, případně
vydáním kolaudačního souhlasu.

Součástí předání projektové dokumentace a její konkrétní části zpracované ve lhůtě
a rozsahu dle této smlouvy budou i dokumenty obsažené v Čl. II. této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje každý jednotlivý stupeň dle či. Ill. odst. 2 v souladu s touto
smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v Čl. IV. této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO

1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou
zhotovitele z 28. 4. 2017. Sjednaná cena i všechny její části obsahují veškeré náklady
a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech smlouvou
sjednaných činností. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem
cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne Lhůty pro dokončení díla
sestávajícího se z níže uvedených částí:

1.1. projektová dokumentace pro provádění stavby 149.000,- Kč

1.2. inženýrská činnost 16.000,- Kč

1.3. autorský dozor 2.900,- Kč

Cena díla celkem bez DPH 167.900,- Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb.1 ve znění platném ke dni zdanitelného
plnění.

2. Sjednaná cena může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů,
a to za podmínky pokud se při projektování nebo při výkonu inženýrské činnosti
vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy a Zhotovitel
je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou
cenu.

V. FAKTUROVÁNÍ A PLACENÍ

1. Faktury budou vystaveny po splnění jednotlivých částí díla uvedených v předchozím
ustanovení této smlouvy a musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle
příslušných právních předpisů, ‚ zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vše v platném zněni. název akce
a evidenčni číslo této smlouvy.
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2. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti dle příslušných
právních předpisů nebo nebude vystaven či mít náležitosti v souladu s touto smlouvou,
je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění Zhotoviteli, aniž se
dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti této faktury se přerušuje. Nová lhůta
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručeni náležitě doplněného či
opraveného daňového dokladu Objednateli.

3. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů Po jejím doručení
objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu
objednatele.

Vl. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel svolá výrobní výbory v průběhu prací na projektové dokumentaci.

2. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost výrobních výborů, pokud to vyžadují
okolnosti při zpracování projektové dokumentace nebo při výkonu inženýrské činnosti,
zejména prodlení v plnění Zhotovitele nebo při nutnosti změny v navrženém řešení
apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání výrobních výborů, je Zhotovitel
povinen na tuto četnost přistoupit bez dalšího.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách
Magistrátu města Jihlavy. Požadavek na zajištění jednací místnosti uplatní zhotovitel
u objednatele min. pracovních 5 dní před konáním jednáni.

4. Předání a převzetí dokončené příslušné části projektové dokumentace se uskuteční
v sídle Objednatele.

5. Objednatel poskytne zhotoviteli dostupné digitálni geodetické zaměření lokalit
uvedených v této smlouvě.

6. V zájmu zajištění sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících
smluvních pokutách:

a) při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dodat jednotlivé dokončené části
předmětu díla v termínech stanovených v čI. lil, této smlouvy, činí smluvní pokuta
1.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení.

b) při vadném plnění zhotovitele za každou reklamovanou vadu dodané projektové
dokumentace, která zvyšuje cenu stavebních prací stavby, činí smluvní pokuta 10% ze
zvýšené ceny těchto stavebních prací. Smluvní pokuta dle tohoto ustanoveni bude
platit iv případě odstranění vady do 15 dnů od doručení reklamace.

c) při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 %
z fakturované částky za každý den prodlení.

d) pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné
Po jejím předání Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
2.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení, kdy neodstranil tyto vady nebo
nedodělky v Objednatelem stanovené lhůtě.

e) pokud Autorský dozor nesplní některou touto smlouvou sjednanou povinnost, která mu
vyplývá z výkonu funkce autorského dozoru, je povinen zaplatit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou nesplněnou povinnost.
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f) splatnost smluvních pokut se sjednává - do 30 dnů po předání vyúčtování ze strany
objednatele.

g) v případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře, resp. více fakturám zhotovitele
(na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtováni smluvní pokuty).

h) smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom,
zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat
samostatně. Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. 5 2050 občanského
zákoníku.

7. Pokud Zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy použije bez projednání
s Objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního
vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli je
Zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních
důsledků.

8. Připomínky objednatele a orgánů veřejné správy učiněné v rámci stavebních řízení
je zhotovitel povinen zapracovat v rámci předmětu díla této smlouvy do projektové
dokumentace a provést jev souladu s platnými předpisy.

9. Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu projektové
dokumentace, která je předmětem této smlouvy.

10. Pro náhradu škody platí ustanovení 52913 a násl. občanského zákoníku.

11. Pro odpovědnost za vady platí ust. 5 2629 občanského zákoníku.

12. Pro případ vady díla sjednávají smluvní strany právo objednatele ve lhůtě stanovené
zákonem požadovat odstranění vad díla a povinnost zhotovitele tyto vady bezplatně
odstranit. Objednatel uplatní vady díla písemnou formou.

13. Zhotovitel se vyjádři po přijetí reklamace díla nejpozději do 10 dnů. V případě, že tak
neučiní nebo neodstraní vady do 10 dnů po uznání reklamace, pokud nedojde k jiné
dohodě o termínu odstranění vad, zaplatí zhotovitel za každý byť započatý den prodlení
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.

14. Vlastníkem zhotovované PD je zhotovitel, který také nese nebezpečí škody.
Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele předáním a převzetím
PD. Současně s přechodem vlastnického práva k předmětu díla, resp. k PD, poskytuje

zhotovitel objednateli výhradní licenci k použití díla dle této smlouvy, která je časově a
místně neomezená. Objednatel takto tuto licenci není povinen využít. Zhotovitel v rámci
takto poskytnuté licence poskytuje objednateli právo dílo použít jakýmkoliv způsobem,
který je smluvním stranám znám. Zhotovitel umožňuje objednateli dílo jakýmkoliv
způsobem množit, rozšiřovat jej a poskytnout podlicenci jakýmkoliv třetím osobám, které
uzná za vhodné. Objednatel je oprávněn dílo dle svého uvážení upravovat a měnit tak,
jak sám uzná za vhodné.

15. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit jak uzná za vhodné
a předávat kopie projektové dokumentace nebo dílo či jejich části poskytovat třetím
osobám za účelem jakýmkoliv účelem např. při zabezpečení zadávacích řízeni podle
zákona o zadávání veřejných zakázek, či za účelem zhotovení stavby nebo její části.

16. V souvislosti s důvěrností informací bere Zhotovitel na vědomí, že souhlasí
se zveřejněním Smlouvy včetně všech příslušných případných dodatků na webových
stránkách Statutárního města Jihlavy a na Profilu zadavatele.
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17. Převzetí projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti
za řádné a úplné provedení předmětu díla a odpovědnosti za vady.

18. Zhotovitel bere na vědomi, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není
schopen ani při vynaloženi veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí
veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel
za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat
toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat
bez jakýchkoliv výhrad.

19. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž
zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

20. V průběhu zadávacích řízení na Zhotovitele stavby, na Dodavatele interiéru či na výkon
funkce Technického dozoru, která Objednatel vyhlašuje podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je součástí předmětu díla i zpracování
odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování
zadávací dokumentace dodavateli či účastníkovi o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2
dnů po jejich obdrženi.

21. Zhotovitel nese rizika pro případy, kdy by v důsledku nepředvídatelných okolnosti došlo
k prodloužení termínu dokončení stavby.

22. Objednatel je povinen neprodleně ohlásit zhotoviteli ukončení prací na stavbě a konání
závěrečné kontrolní prohlídky k vydáni kolaudačního souhlasu.

VII. POJMY

1. Poimy obsažené ve smlouvě

1.1. V rámci smlouvy jsou použita označení a názvy obvyklé v procesu výstavby. Pro
jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:

1.1.1. Smlouvou dokument podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele,
v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního
předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho změny a dodatky, které
budou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy.

1.1.2. Objednatelem osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel.

1.1.3. Zhotovitelem osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako Zhotovitel.

1.1.4. Smluvní stranou osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele.

1.1.5. Termínem „zahájení prací“ den, v němž se předpokládá, že Zhotovitel zahájí práce
na vypracování Projektové dokumentace.

1.1.6. Výkazem výměr matematický a verbální popis způsobu stanoveni množství
požadovaných stavebních praci, dodávek a služeb s uvedením postupu výpočtu a s
odkazem na konkrétní výkresovou část projektové dokumentace.

1.1.7. Položkovým rozpočtem Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a
služeb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se specifikací
obvyklých jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové
ceny za stanovené množství měrných jednotek včetně potřebných součtů a
mezisoučtů.
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1.1.8. Vadou odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech projektové
dokumentace či její části, proti podmínkám stanovených Smlouvou nebo
technickými normami či obecně závaznými předpisy.

1.1.9. Autorským dozorem osoba Zhotovitele ve fázi, kdy zajišťuje odbornou kontrolní
činnost při přípravě, zhotovování a dokončení stavby pro Objednatele v rozsahu,
zda stavba či prováděné práce odpovídá projektové dokumentaci.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENI

1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit Jen písemnou formou - dodatkem, který
dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran
při podpisu smlouvy.

2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele
a jeden pro zhotovitele.

4. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s textem a obsahem smlouvy, který je
projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných
podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti
podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy včetně veškerých
osobních údajů, které jsou v ní obsaženy.

6. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu
s platnými právními předpisy.

10, 05‘ 2017
V dne:

CARLITA ss.o.
. UBránylOSl/41

586 01 Jil
tČ:262 15
lČ:CZ2 ‘L.

zhotovitel objednatel
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