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SMLOUVA O  DÍLO  
číslo objednatele:19-KM-2017-OV 

 

 
o vyhotovení projektové dokumentace uzavřená ve smyslu §2586 a následujících,  

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

 
Čl. 1. SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1 OBJEDNATEL:    Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 
 

 Sídlo:     Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž 
 Registrace:    KS Brno B/1147 
 Zastoupený:      Ing.Ladislav Lejsal, předseda představenstva 
 Osoby oprávněné jednat 

   -  ve věcech technických:  Ing. Petr Vedra, VTN 
Ing. Tomáš Mozola, vedoucí provozu odpadní voda 

 IČ:   49451871     
DIČ: CZ49451871 

 Bankovní spojení:   Komerční banka, č. účtu: 2002-691/0100 
 
 
1.2. ZHOTOVITEL:    VH atelier, spol. s r.o. 
 
 Sídlo:      Lidická 960/81, 602 00  Brno  

 Registrace: u KS v Brně oddíl C, vložka 12070 
 Zastoupený:    Ing. Ivo Pospíšil – jednatel společnosti  
 Osoby oprávněné jednat 
 - ve věcech smluvních:  Ing. Ivo Pospíšil – jednatel společnosti  
 - ve věcech technických:  Ing. Jakub Raček  - vedoucí střediska inženýrské sítě 

IČ:      49437267 
DIČ:     CZ49437267 
 

 
 

Čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 
2.1 Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek sjednaných v této smlouvě vyhotoví pro 

objednatele projektovou dokumentaci: 
 

„Kanalizace a ČOV Podhradní Lhota“ 

 
2.2 Předmětem díla je: 

a) vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) 
b) výkon inženýrské činnostiza účelem vydání územního rozhodnutí (IČDUR) 
c) vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) 
d) výkon inženýrské činnostiza účelem vydání stavebního povolení (IČ DSP). 

 
2.3 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme, zaplatí za jeho vyhotovení 

dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli sjednanou spolupráci. 
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Čl. 3. ROZSAH A OBSAH DÍLA 
 
3.1 Projektová dokumentace bude řešit odvedení odpadních vod pro obec Podhradní Lhota. 

 
3.2 Projektová dokumentace bude členěna na stavební objekty (SO) a provozní soubory (PS) 

dle navrženého řešení. 
 

3.3 Zhotovitel v rámci DSP zpracuje a odděleně od dokumentace objednateli předá 
položkový rozpočet včetně přehledu celkových nákladů stavby v RTS(1x) a všechna 
vyhotovení DSP předávané dokumentace opatří slepým položkovým rozpočtem. 
 

3.4 Zhotovitel zajistí inženýrskou činnost spojenou s projednáním dokumentací (DUR, DSP) s 
dotčenými účastníky územního a stavebního řízení. Součástí prací bude i příprava smluv 
o právu provést stavbu včetně zajištění smluv podepsaných vlastníky dotčených 
pozemků. Zhotovitel předloží dokumentaci (DUR) se žádostí o vydání rozhodnutí o 
umístění stavby místně příslušnému stavebnímu úřadu. Po nabytí právní moci územního 
rozhodnutí zhotovitel zpracuje dokumentaci ve stupni DSP, kterou následně předloží 
místně příslušnému vodoprávnímu úřadu se žádostí o stavební povolení. 

 
Dále je součásti plnění: 
- inženýrská činnost spočívající v sestavení a podání žádostí o stanovisko dotčených 

orgánů a organizací k předmětu plnění této smlouvy o dílo, 
- specifikace pozemků dotčených předmětem plnění smlouvy o dílo, 
- součástí inženýrské činnosti je zabezpečení písemných stanovisek vlastníků pozemků 

potřebných pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (smlouvy o právu 
provést stavbu, resp. smlouva o smlouvě budoucí např. o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě), 

 - součástí inženýrské činnosti není úhrada správních poplatků (např. za uložení vodovodu 
do silničního tělesa, zvláštní užívání komunikací apod.), 

- projednání stavby s vlastníky a uživateli pozemků, komunikací a inženýrských sítí, 
- zabezpečení všech dokladů potřebných pro vydání územního rozhodnutí a stavebního 

povolení, 
- zpracování a podání žádostí a zajištění vydání pravomocných správních rozhodnutí na 

právnickou osobu objednatele. 
 

Projektová dokumentace bude obsahovat: 
- návrh zkoušek hutnění, požadovaných parametrů a předpisu rovinatosti včetně způsobů 

zkoušek, 
- návrh tlakových zkoušek, 
- dokladovou část s vyjádřením dotčených orgánů státní správy a ostatních organizací, 

včetně správců pozemních komunikací, 
- situaci povrchových úprav dle požadavků jejich správců a vlastníků s výkazem výměr 

podle druhu povrchů,  
- slepý a oceněný výkaz výměr, 
- zpracování koordinace BOZP v přípravné fázi projektové dokumentace. 
 
V rámci zpracování projektu budou svolány minimálně 2 výrobní výbory, z toho jeden před 
dokončením prací. 

 
 

Čl. 4. ZPŮSOB VYHOTOVOVÁNÍ DÍLA 
 
4.1 Dokumentace bude vyhotovená a předána v rámci dojednané ceny takto: 

DUR v 6tištěných vyhotoveních (z toho 3 vyhotovení budou opatřena autorizačním 
razítkem) a jedenkrát na CD. 2 vyhotovení opatřená autorizačním razítkem budou podána 
na příslušný stavební úřad s žádostí o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 
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DSP v 8tištěných vyhotoveních (z toho 3 vyhotovení budou opatřena autorizačním 
razítkem) a jedenkrát na CD. 2 vyhotovení opatřená autorizačním razítkem budou podána 
na příslušný vodoprávní úřad s žádostí o vydání stavebního povolení. 

4.2 Na požádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném počtu za 
úhradu. 

4.3 Při vypracování dokumentace bude zhotovitel dodržovat právní předpisy, technické 
normy, ujednání této smlouvy a bude se řídit podklady objednatele, odevzdanými ke dni 
uzavření této smlouvy, zápisy a dohodami smluvních stran a vyjádřeními veřejně-právních 
orgánů a organizací. 

4.4 Pokud v průběhu zpracování dokumentace dojde k uzavření písemných dohod, které 
budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel upravit dodatkem k této 
smlouvě cenu a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu plnění. 

 
 
Čl. 5. DOBA PLNĚNÍ 
 
5.1 Zhotovitel předá jednotllivé části díla v těchto termínech: 
5.1.1 Dokumentace pro územní rozhodnutí  

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí do úrovně umožňující vyžádání 
stanovisek dotčených orgánů a organizací –do 30.11.2017 

5.1.2 Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí 
Příprava všech žádostí o stanoviskadotčených orgánů a organizací, jejich rozeslání a 
kompletní shromáždění apodání žádosti o vydání územního rozhodnutína stavební úřads 
přílohami ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů–do 30.11.2017 

5.1.3 Dokumentace pro stavební povolení  
Projektová dokumentace pro stavební povolení včetně rozpočtu do úrovně umožňující 
vyžádání stanovisek dotčených orgánů a organizací –do 28.09.2018 

5.1.4 Inženýrská činnost pro stavební povolení 
Příprava všech žádostí o stanoviska dotčených orgánů a organizací, jejich rozeslání a 
kompletní shromáždění a podání žádosti o vydání stavebního povolení na vodoprávní 
úřads přílohami ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů–do 28.9.2018 

5.2 Smluvní pokuta v případě nesplnění jednotlivého termínu činí 0,5% z ceny příslušné části 
díla za každý započatý den prodlení, počínaje prvním dnem následujícím po dni, ve 
kterém mělo být dílo řádně a včas předáno. 

 
5.3 Předmět plnění podle této smlouvy je splněn vyhotovením a odevzdáním dokumentace a 

jeho převzetím objednatelem.Odevzdáním díla se rozumí osobní odevzdání projektu a 
jeho převzetí potvrzené podpisem předávacího protokolu zástupcem objednatele. 

 
 

Čl. 6. SPOLUPRÁCE A PODKLADY OBJEDNATELE 
 
6.1 Objednatel zhotoviteli předá tyto dostupné podklady: 

 data z GIS v elektronické podobě 
 

 
6.2 Objednatel se zavazuje, že po dobu vyhotovování dokumentace poskytne zhotoviteli 

potřebnou spolupráci spočívající především v odevzdání doplňujících údajů, upřesnění 
podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto spolupráci 
poskytne zhotoviteli nejpozději do 7 dní od jejího vyžádání. V případě, že se bude jednat o 
spolupráci, kterou nemůže objednatel zajistit vlastními silami, bude lhůta smluvními 
stranami dohodnutá.  

 
6.3 Objednatel odpovídá za to, že jím předané podklady a doklady jsou bez právních vad. 
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Čl.7. CENA DOKUMENTACE,  PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
7.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu Čl. 2 a 3 této smlouvy je sjednána 

dohodou smluvních stran. 
 
7.2 Kalkulace ceny je v souladu se sazebníkem pro navrhování cen projektových prací a 

inženýrských činností UNIKA 2016. 
 

7.2.1 DUR + inženýrská činnost pro DUR, DSP + inženýrská činnost pro DSP: tabulka viz. 
příloha kalkulace UNIKA 
 

Inv. náklad

Celková cena dle 

UNIKA 2016

Pol. Popis IN (,-Kč) Tab.č. Pásmo c min (,-Kč) Ozn. %  c Kč

1

1.1

Projektová dokumentace pro

rozhodnutí o umístění stavby vč.

IČ DUR 1.149.031,-

1.2

Projektová dokumentace stavby 

jednostupňová (DSP, položkový 

rozpočet) vč. IČ DSP 2.268.802,-

3.417.833,-

Projektová dokumnetace včetně IČ

SO 01 celkem cena bez DPH

Činnost UNIKA 2016 Stupeň dokumentace

 
Celkem cena díla:          1.498.569,43,- Kč 

   
 DUR         640.212,50,-Kč   
 DSP         858.356,93,-Kč   
 Cena celkem            1.498.569,43,-Kč 

DPH (21%)        314.699,58,-Kč   
 Cena celkem včetně DPH           1.813.269,01,-Kč   

 
 

7.3 K výše uvedené celkové ceně bude připočtena DPH v aktuální sazbě v době fakturace. 
 
7.4 Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura vystavená zhotovitelem po odevzdání 

dílčích částí díla dle článku 7.2.1. Faktura je splatná do 30 dní po jejím obdržení. 
 
7.5 V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavené faktury je zhotovitel 

oprávněn uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 
 
7.6 V případě, že objednatel po předchozí dohodě pověří zhotovitele pořízením geodetického 

zaměření, vytýčením stávajících inženýrských sítí, úhradou správních poplatků a dalších 
ve smlouvě neuvedených činností,budou náklady na jejich pořízení připočteny k výše 
uvedené ceně při fakturaci. 

7.7 V případě, že dojde ke zrušení nebo k odstoupení od této smlouvy z důvoduna straně 
objednatele, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla sníženou o to, 
co zhotovitel nedokončením díla ušetřil. 

 
 
Čl. 8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA 
 
8.1 Zhotovitel poskytuje záruku v délce trvání 36 měsíců od data předání a převzetí příslušné 

části díla. 
8.2 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční 

doby bude mít vlastnosti stanovené platnými právními předpisy, normami (ČSN, popř. 
jinými předpisy je nahrazujícími), popřípadě vlastnosti obvyklé; dále odpovídá za to, že 
dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům 
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sjednaným ve smlouvě. Zhotovitel odpovídá též za to, že navržené řešení obsažené 
v předané projektové dokumentaci je technicky realizovatelné v souladu s platnými 
právními předpisy a technickými normami, které se vztahují k dílu a že řešení projektové 
dokumentace je navrženo s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky 
přiměřené. 

8.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od  
objednatele, jejichž vadnost či nesprávnost nemohl ani při vynaložené veškeré relevantní 
péče zjistit. 

8.4 Pro případ vady dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat 
a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady, pokud to bude s ohledem 
na charakter a projev vady možné, jinak objednatel určí způsob dalšího postupu. Možnost 
jiné dohody se nevylučuje. 
Zhotovitel se zavazuje případné vady dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu ve 
lhůtě dohodnuté s objednatelem. 

8.5 Případnou reklamaci vady dokumentace, zhotovené dle této smlouvy, je objednatel  
povinný uplatnit bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou do rukou zhotovitele. 

 
8.6 Zhotovitel tímto prohlašuje, že uzavřel smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu 

vzniklou jinému v souvislosti s projekční činností. Pojistná částka činí 5.000.000,- Kč. 
 

Čl. 9.  ZMĚNA ZÁVAZKU 
 
9.1 Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, jestliže se po uzavření 

smlouvy změní výchozí podklady, rozhodující pro uzavření této smlouvy nebo vzniknou 
nové požadavky objednatele. 
Objednatel je povinný přistoupit na změnu smlouvy i tehdy, když dojde k prodlení se 
splněním jeho povinnosti spolupráce sjednané v této smlouvě. 

9.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně, ve lhůtě do 10 
dnů od odeslání dodatku druhé straně. 

  
Čl. 10. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ 
 
10.1 Obě strany berou na vědomí, že údaje v této smlouvě uvedené budou uveřejněny 

v registru smluv (dle zák. č. 340/2016 Sb., v platném znění). 
10.2 Společnost ………………x……………….prohlašuje, že obchodním tajemstvím nebo jeho 

součástí jsou……………x…………………………….a pro účely uveřejnění smlouvy 
v registru smluv je znečitelňuje. 

10.3 Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
10.4 Přijetí návrhu, který obsahuje dodatky, výhrady anebo jiné změny, je odmítnutím 

předloženého návrhu smlouvy a považuje se za nový návrh. 
10.5 Tuto smlouvu je možné měnit jen písemným dodatkem podepsaným zástupci obou 

smluvních stran. 
10.6 Tato smlouva je vystavená ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana po jejím 

podepsání obdrží dvě vyhotovení. 
 
 
V Kroměříži dne              V Brně dne 4.4.2017 
Objednatel:                Zhotovitel: 
 
 
..............................................   ............................................ 
Ing. Ladislav Lejsal     Ing. Ivo Pospíšil  
předseda představenstva    jednatel společnosti   


