

Úprava modelu řízení Kybernetické Bezpečnosti ve vazbě na interní Program BCM (KB dle PBCM)

1) Specifikace zakázky

Předmětem plnění je analýza a následná úprava modelu řízení Kybernetické Bezpečnosti vybraného úseku ŘSD ČR v návaznosti na interní Program BCM. Program Business Continuity Managementu klíčových služeb (dále jen „Program BCM“), tj. objektivní zhodnocení stavu jednotlivých procesů zajišťujících vysokou dostupnost poskytovaných služeb organizace Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen „ŘSD ČR“) a následně pro revizi a stanovení plánů rozvoje v oblasti Kybernetické Bezpečnosti vybraného úseku. Tvorba této strategie má přímou souvislost se zajištěním všech opatření, chránících společnost vůči provozním, ekonomickým a reputačním hrozbám.

2) Odůvodnění zakázky

Plnění této zakázky má přímou souvislost s postupem Programu BCM a standardizací procesů v organizaci. Analýza má přinést informace o skutečném aktuálním stavu úrovně procesů a řízení Kybernetické Bezpečnosti vybraného úseku organizace, definovat klíčové oblasti zlepšení a využití moderních způsobů reportingu jednotlivých služeb v rámci transparentnosti plnění jednotlivých SLA, pro interní či externí služby. Součástí je návrh redefinice a automatizace interních procesů, specifikace připravenosti organizace na implementaci nových technologií a transparentního řízení služeb úseku. Zejména připravenosti organizace pro adaptaci modelu ochrany pomocí služby aktivního SOCu. Podstatnou částí plnění zakázky jsou výstupy ve formě návrhů a opatření pro implementaci modelu aktivní Kybernetické Bezpečnosti a manažerských reportů v oblasti řízení ochrany organizace.

3) Podrobná specifikace předmětu plnění

Objednatel požaduje v rámci plnění Díla provést, zpracovat a vyhodnotit především následující činnosti:

- 1) Změřit úroveň klíčových procesů vybraného úseku organizace v závislosti na poskytovaných službách. Vypěstlost a zralost v relevantních oblastech či segmentech dodávky služeb a identifikace silných a slabých stránek v úrovni řízení kybernetické bezpečnosti.
- 2) Vyhodnotit celkovou připravenost úseku organizace na nasazení nových modelů provozu a řízení poskytovaných služeb, vyhodnocení připravenosti po stránce strategické, technické, procesní i personální.
- 3) Identifikovat klíčové oblasti vhodné pro širší využití nástrojů a automatizace jednotlivých služeb úseku v oblasti kybernetické ochrany.
- 4) Stanovit optimální parametry a indikátory sledování jednotlivých kybernetických hrozeb tak, aby reporting těchto incidentů a hrozeb mohl být v organizaci nasazen opakovaně a periodicky za účelem průběžného vyhodnocování úrovně ochrany organizace a standardizace řízení rizik kybernetické ochrany organizace.
- 5) Posoudit a sumarizovat motivaci a priority, externích a interních faktorů, které organizaci slouží k posílení řízení kybernetické ochrany daného úseku (např. zefektivnění interních procesů, nastavení systému včasného varování, segmentace, dodržování nařízení NÚKIB, atd.).

- 6) Vytvoření návrhu finálního modelu řízení Kybernetické Bezpečnosti vybraného úseku, revize organizace řízení a návrh přehledné manažerské podpory včetně modelu řízení a organizace činností. Návrh zapojení externích služeb pro podporu prevence proti hrozbám.

4) Vstupy

Veškeré vstupy, metodiky, pravidla a principy v organizaci, stejně jako podklady pro výkon konzultační služeb, si zajistí Poskytovatel na své náklady. Objednatel zajistí potřebnou součinnost zainteresovaných pracovníků ŘSD ČR (konkrétní okruhy specializací a profesí budou určeny na Vstupním výrobním výboru s Objednatelem, který svolá Poskytovatel nejpozději do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy).

5) Výstupy

Objednatel požaduje dodání minimálně těchto výstupů:

- 1) Dílčí zprávy vyplývající ze specifikace výše uvedeného předmětu plnění a dále souhrnná zpráva (report) popisující veškeré dosažené poznatky, doporučení a výsledky vyplývající z analýzy.
- 2) Návrh řízení systému Kybernetické Bezpečnosti vybraného úseku a revize hlavních procesů s vysokým dopadem do stability klíčových služeb organizace v souladu s Programem BCM, pro budoucí využití Objednatelem spolu s návrhem organizačních změn a dopadů v krátkodobém a střednědobém horizontu.
- 3) Objednatel nepředepisuje formu těchto výstupů. V případě, že výstupy budou v digitální formě (prezentace, vizualizace výstupů pomocí sw nástrojů či online služeb), pak budou tyto výstupy brány jako předané a nejsou požadovány v tištěné formě.

Poznámka: Konkrétní podoba výstupů bude dohodnuta s Objednatelem na Vstupním výrobním výboru.

6) Doba a milníky plnění

Dodání kompletního plnění Díla (veškeré položky a činnosti dle této přílohy a dle Přílohy č. 2 – Rozpis Ceny Služeb) max. do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy. Termín zahájení plnění je od nabytí účinnosti Smlouvy, resp. Uveřejnění v registru smluv.

7) Ostatní ujednání

- Při zahájení prací Objednatel společně s Poskytovatelem identifikuje klíčové procesy, na něž bude zaměřena pozornost při stanovení priorit a dopadů dle Programu BCM. Dále bude Objednatelem specifikován konkrétní úsek pro plnění předmětu díla.
- Objednatel si vyhrazuje právo na výhradní vlastnictví duševních i licenčních práv k předaným výstupům plnění.
- Poskytovatel se zavazuje, že nebude bez vědomí a souhlasu Objednatele prezentovat výstupy předmětu plnění veřejně či v rámci své vlastní propagace.

V Praze dne [redacted]

[redacted]
[redacted]

Digitálně podepsal: [redacted]
Datum: 13.09.2022 15:30:32 +02:00

[redacted]
[redacted]
[redacted]