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Smlouva o dílo č. 2022/ORI/S/0425
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.
Smluvní strany

Objednatel : město Orlová
Zastoupené : Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
Se sídlem : Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
IČO : 00297577
Objednatel u plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.
Bankovní spojení : ČSOB a.s., pobočka Orlová
Číslo účtu : 103957163/0300

- Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic Městského úřadu Orlová
tel. č.: +420 596 581 421, +420 603 711 676,
email: martina.szotkowska@muor.cz

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:
- Kateřina Kolenčíková, realizace investičních akcí, Městský úřad Orlová

tel. č.: +420 596 581 145, +420 730 572 310,
email: katerina.kolencikova@muor.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech dotací:
- Bc. Pavlína Staniczková, dotace, Městský úřad Orlová

tel. č.: +420 596 581 424
email: pavlina.staniczkova@muor.cz

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel : ASA expert a.s.
Místo podnikání/Sídlo : Lešetínská 626/24, 719 00 Ostrava
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3184, dne 14.
2. 2007
Zastoupené : Ing. Pavlem Srkalem, ředitelem společnosti
IČO : 27791891
DIČ : CZ27791891
Bankovní spojení : Raiffeisen Bank a.s..
Číslo účtu : 8021977001/5500

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních:
- Ing. Pavel Srkal, ředitel společnosti,

O ých:
-

dále jen „zhotovitel“

společně dále též označovány jako „Smluvní strany“
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II. 
Předmět díla  

Na základě výběrového řízení v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných 
zakázek“), je předmětem díla veřejná zakázka malého rozsahu na služby pod názvem „PD realizace 
energetických úspor v budově Masarykova třída čp. 1000 v O/Lutyni“. 

 
1. Rozsah předmětu díla: 

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování projektové dokumentace pro stavební  
povolení a dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtových nákladů pro stavbu pod názvem 
„PD realizace energetických úspor v budově Masarykova třída čp. 1000 v O/Lutyni“.  
 
Projektová dokumentace u objektu nebytových prostor bude řešit: 

- zateplení obvodového pláště včetně opravy podhledu a sloupů mezi hlavním vstupem a 
bývalým finančním úřadem 

- zhotovení a umístění banneru na fasádu pro označení provozoven jednotlivých nájemců 
v budově 

-  výměnu stávajících dřevěných oken, vyzdění meziokenních vložek a zredukování počtu 
oken v části budovy – krček a chodba u bývalé recepce výměnu vstupního portálu ve 
vestibulu u bývalé recepce a 2 ks vstupních venkovních dveří do nebytových prostor včetně 
řešení bezbariérových přístupů 

- řešení hydroizolace celého objektu 
- provedení opravy a zateplení střech, včetně řešení klempířských prvků a hromosvodů, 
- okapové chodníky 

 
Součástí předmětu díla je: 

 zajištění vstupních podkladů (např. provedení sond, stavebně-technický průzkum, prověření 
inženýrských sítí, projednání s objednatelem, provozovatelem) 

 zpracování energetického posouzení 
 aktualizace PENB  
 zajištění provedení ornitologického posudku hnízdění rorýse obecného a netopýra na 

předmětném objektu. V případě jejich výskytu zajištění výjimky z ochranných podmínek 
zvláště chráněných druhů živočichů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“), rozhodnutím 
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 

 zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, 
 výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení včetně zabezpečení vydání 

stavebního povolení v právní moci,   
 zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude sloužit současně jako 

podklad pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle 
zákona, 

 statická vizualizace projektu 
 plán BOZP při přípravě stavby 

 
Projektová dokumentace bude zpracována ve dvou stupních: 

1. projektová dokumentace pro stavební povolení bude vypracována v členění a rozsahu 
dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci 
staveb“), 

2. projektová dokumentace pro provádění stavby bude vypracována v souladu s vyhláškou 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění (dále jen 
„vyhláška o dokumentaci).   
 

Projektová dokumentace bude zpracovaná s rozpočtem a výkazem výměr. 
Objednatel ve vztahu k třetí straně udělí zhotoviteli písemnou plnou moc, aby jej zastupoval ve všech 
správních úkonech, včetně přebírání písemností, v celém správním řízení v rámci zpracování výše 
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uvedené projektové dokumentace. Plná moc bude vystavena po oboustranném podpisu smlouvy o 
dílo.  
Pokud ve výše uvedených demonstrativních výčtech dílčích činností některá není uvedena, pak vždy 
platí, že zhotovitel je povinen zajistit veškeré úkony vedoucí ke zdárnému ukončení díla.  
 
Zadavatel předpokládá spolufinancování projektu z prostředků Evropské unie – Fondem 
soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí – odkazy na dokumenty, viz níže, 
slouží jako vzor pro zpracování PD:  
 
Zhotovitel je povinen respektovat a zapracovat do projektové dokumentace podmínky poskytovatele 
dotace, a to především: 
 
Energetický posudek musí být zpracován v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií, ve znění zákona č. 318/2012 Sb. a vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu 
a vyhlášky č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku. Musí být jednoznačně definována povinnost na 
vyregulování otopné soustavy a zavedení energetického managementu. Zároveň musí být obsaženo 
posouzení, zda je pro příslušné budovy v kombinaci s poskytnutím podpory možná aplikace projektu 
EPC, který by povinnost vyregulování otopné soustavy a zajištění energetického managementu 
zahrnoval. Vyregulování otopné soustavy, zavedení a provádění energetického managementu. 
Navržené opatření musí být v souladu s doporučenou variantou vyplývající z energetického auditu. 
 
Zhotovitel zajistí provedení ornitologického posudku hnízdění rorýse obecného a netopýrů 
na předmětném objektu. V případě jeho výskytu zajištění výjimky z ochranných podmínek zvláště 
chráněných druhů živočichů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Způsoby navrženého 
řešení musí být uvedeny v technické dokumentaci. V souladu s Metodikou posuzování staveb 
z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů. 
 
Projektová dokumentace bude v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním 
programu Životní prostředí https://opzp.cz/dokumenty/pravidla-pro-zadatele/.   
Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný 
(s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu 
odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi je připraveno k opětovnému 
použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály 
nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro 
nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Splnění dokládá žadatel k závěrečnému 
vyhodnocení akce, a to Stanoviskem TDI. V případě kontroly musí být žadatel schopen předložit (po 
dobu udržitelnosti projektu) relevantní doklady. 

Projektová dokumentace pro stavební povolení bude předána objednateli ve 2 originálních 
vyhotoveních v listinné podobě, z nichž 1 vyhotovení bude ověřeno v příslušném správním řízení, a 
v 1 digitálním vyhotovení. Projektová dokumentace bude objednateli předána včetně originálu 
správních rozhodnutí a příslušných povolení s vyznačením nabytí právní moci.  

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude vypracována v členění a rozsahu dle stavebního 
zákona a vyhlášky o dokumentaci staveb.  
Zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace pro provádění stavby slouží současně jako 
podklad pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle zákona o 
zadávání veřejných zakázek. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou o 
dokumentaci. 
 
Zhotovitel je tedy povinen při jejím vypracování respektovat a dodržovat podmínky citovaného zákona 
a jeho prováděcích předpisů vztahujících se k projektové dokumentaci. Zhotovitel je povinen jako 
součást projektové dokumentace zpracovat a předat objednateli i soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr. 
Projektová dokumentace pro provádění stavby bude objednateli předána v 6 vyhotoveních v listinné 
podobě a současně s listinnou podobou i 1 vyhotovení projektové dokumentace v elektronické 
podobě. Elektronická podoba je sjednána ve formátu PDF a DWG. 
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Zhotovitel je povinen předat jako součást tohoto stupně projektové dokumentace i elektronickou 
podobu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Elektronickou podobou 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr se rozumí formát xml a formát pdf. 
Současně je zhotovitel povinen předat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
v doporučených formátech, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, 
který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.  
Výkaz výměr bude opatřen funkčními vzorci, buňky budou uzamčeny proti případným úpravám (mimo 
buňky pro zadání jednotkové ceny). 
 
Zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace pro provádění stavby slouží současně jako 
podklad pro vypracování nabídek v rámci výběrového nebo zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
podle zákona o zadávání veřejných zakázek.  
Zhotovitel je tedy povinen při jejím vypracování respektovat a dodržovat podmínky citovaného zákona 
a jeho prováděcích předpisů vztahujících se k projektové dokumentaci staveb.  

 
Statická vizualizace projektu (zákres 3D objektů do fotografie) bude objednateli předána ve 3 
listinných a v 1 digitálním vyhotovení. 

 
Koordinátor BOZP v přípravě stavbě zpracuje plán BOZP při přípravě stavby a ten bude objednateli 
předán ve 2 listinných a v 1 digitálním vyhotovení. 
 
Detailní rozpracování řešení bude probíhat formou pravidelných konzultací na výrobních výborech, 
minimálně jedenkrát měsíčně a veškeré připomínky objednatele budou neprodleně zakomponovány 
do projektové dokumentace. 
 
2. Autorský dozor na stavbě bude zhotovitel vykonávat na výzvu objednatele, min. 20 hod. po dobu 

realizace stavby a bude spolupracovat s koordinátorem BOZP.  
3. Zhotovitel je povinen zajistit výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v přípravě stavby v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky  
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytován í služeb  mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 
a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích  na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a to v části přípravy staveb. 

4. Objednatel je oprávněn předmět díla použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a následnou 
realizací stavby. Objednatel je oprávněn v případě potřeby předanou dokumentaci rozmnožovat 
a předat ji třetím osobám, ale pouze za účelem dosažení cíle, ke kterému je dokumentace určena. 

5. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek své činnosti (ani její dílčí část, zejména výkaz 
výměr) tvořený předmětem díla dle této smlouvy třetí osobě k využití bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele. 

6. Objednatel je oprávněn v průběhu nebo i po dokončení zpracování projektové dokumentace 
požadovat doplnění o další projekční práce (např. pokud se objednatel rozhodne zkvalitnit    
stavebně technické řešení stavebních úprav nebo bude nutné provést stavební úpravy nad    
rozsah zadání) a zhotovitel je povinen tyto práce za podmínek obvyklých provést na základě 
uzavřeného dodatku ke smlouvě. 

7. V průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, které bude vyhlašováno v souladu s platnou 
legislativou, je zhotovitel projektové dokumentace povinen zpracovávat odpovědi na dotazy k 
projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňovaní zadávací dokumentace zájemci o 
veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 dnů po jejich obdržení. 

 
III. 

Termín a místo plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje předat:  

a) zpracovanou projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně podané žádosti  
o vydání stavebního povolení na stavební úřad nejpozději do 6 měsíců od účinnosti 
smlouvy o dílo 
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b) zpracovanou projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně elektronické podoby 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a rozpočtu nejpozději do 2 
měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení 

2. Nedodržení termínu v čl. III. odst. 1 a), b) považuje objednatel za porušení podstatné povinnosti 
vyplývající ze smlouvy. 

3. Termín dodatečně požadovaných projekčních prací bude dhodnut oběma smluvními stranami 
v každém jednotlivém případě. 

4. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednanými termíny. 
5. Místem pro předání předmětu díla je sídlo objednatele. O převzetí díla objednatelem bude 

vyhotoven písemný protokol podepsaný oprávněným zástupcem objednatele, a to po kontrole 
splnění zadání do 5 pracovních dnů od předání díla zhotovitelem. V případě nesplnění předmětu 
díla či dodání neúplného díla bude toto dílo vráceno k dopracování zhotoviteli. Toto ustanovení 
se nevztahuje na vady díla dle čl. IX. Záruka za dílo této smlouvy. 

 
IV. 

Cena 
1. Cena díla je stanovena dohodou, jako cena smluvní dle ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., 

o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši: 
 
 

 
výkonová fáze 

cena v Kč 
bez DPH 

DPH 21% cena v Kč 
celkem vč. DPH 

 
Zajištění vstupních podkladů (stavebně-
technický průzkum, prověření 
inženýrských sítí, projednání 
s objednatelem) 

102 000 21 420 123 420 

Zpracování energetického posouzení   4 000 840 4 840 
Aktualizace PENB  21 000 4 410 25 410 
Zajištění provedení ornitologického 
posudku hnízdění rorýse obecného a 
netopýra včetně zajištění výjimky z 
ochranných podmínek zvláště 
chráněných druhů živočichů podle § 56 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, rozhodnutím Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje  

4 550 955,50 5 505,50 

Zpracování projektové dokumentace pro 
vydání stavebního povolení 

100 400 21 084 121 484 

Výkon inženýrské činnosti za účelem 
vydání stavebního povolení včetně 
zabezpečení vydání stavebního povolení 
v právní moci 

14 950 3 139,50 18 089,50 

Zpracování projektové dokumentace pro 
provádění stavby, která bude sloužit 
současně jako podklad pro vypracování 
nabídek v rámci zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku podle zákona 

130 950 27 499,50 158 449,50 

Statická vizualizace projektu 
 

15 600 3 276 18 876 

Plán BOZP při přípravě stavby 
3 850 808,50 4 658,50 

 
Cena celkem  
 

397 300 83 433 480 733 
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2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré správní a jiné poplatky a další náklady 
pro řádné a úplné zhotovení díla. 

3. Výši nabídkové smluvní ceny lze překročit pouze v případě, že dojde před nebo    
v průběhu realizace předmětu plnění ke změnám daňových předpisů majících vliv 
na cenu díla. 

4. Cena za dílo dle bodu 1 čl. IV. je cenou pevnou a maximální a odpovídá rozsahu zadání při 
zhodnocení náročnosti nákladů zhotovitele ke splnění předmětu díla. Zhotovitel je plátcem DPH. 

5. Cena za dodatečně požadované projekční práce bude sjednána oběma stranami 
a dohodnuta v každém jednotlivém případě. 

6. Zhotovitel souhlasí, že bude na výzvu objednatele vykonávat autorský dozor na stavbě, který bude 
hrazen na základě vystavené objednávky. Cena je stanovena na 875,- Kč za hodinu bez DPH, 
183,75Kč DPH, 1 058,75. Kč vč. DPH za hodinu. Tato cena nemá vliv na cenu díla. 
Cena  obsahuje mimo vlastní výkon i náklady na: 
- konzultační a poradenskou činnost expertů a poradců pro specializované části stavby 
- studium a zajišťování potřebných podkladů 
- cestovné, stravné, ubytování. 
Sjednaná cena obsahuje veškeré správní poplatky, kolky a jiné obdobné úhrady, které vynaloží 
autorský dozor za objednatele v souvislosti s výkonem jeho funkce bez ohledu na počet zástupců   
autorského dozoru. 

 
V. 

Platební podmínky 
1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za dílo dle této smlouvy po jeho řádném ukončení  

a předání zhotovitelem a převzetí objednatelem na základě oboustranně podepsaného 
předávacího protokolu.  Po oboustranně schváleném a podepsaném předávacím protokolu je 
zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad k úhradě ceny díla.  

2. Úhrada bude provedena na základě daňového dokladu, který musí obsahovat náležitosti 
daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). DIČ objednatele se neuvádí, jelikož objednatel 
u plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani. 

3. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. Za den zaplacení se 
považuje den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. Za den uskutečnění zdanitelného 
plnění se považuje den předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu.  
Daňový doklad bude adresován: Město Orlová, odbor rozvoje a investic, Osvobození 796, 735 14 
Orlová-Lutyně nebo posta@muor.cz V textu daňového dokladu bude uveden název předmětu 
plnění a číslo smlouvy o dílo.   
Nebude-li daňový doklad obsahovat všechny zákonem o DPH stanovené nebo smlouvou 
dohodnuté náležitosti nebo je bude obsahovat chybně, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli 
k opravě. V takovém případě se na daňový doklad hledí jako na nedoručený.          

4. V případě, že bude smluvní vztah ukončen před dokončením celého díla z důvodu vyskytujících 
se na straně objednatele, příp. třetích osob, bude úhrada za provedené práce fakturována dle 
prokazatelně vynaložených nákladů ke dni zrušení smlouvy. 

5. Na daňovém dokladu bude vyznačeno registrační číslo a název projektu.  
 

VI. 
Součinnost 

1. Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných konzultací na výrobních výborech minimálně 
jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání výrobního výboru písemně  
a nejméně 5 dnů před jeho konáním, pokud se na termínu konání výrobního výboru nedohodly 
smluvní strany na předchozím jednání. 

2. Neúčast zhotovitele na výrobním výboru považuje objednatel za podstatné porušení povinnosti 
vyplývající ze smlouvy. 

 
VII. 

Smluvní sankce 
1. Pokud zhotovitel nepředá řádně projektovou dokumentaci ve stanoveném termínu dle čl. III., odst. 

1 a), b) této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. 
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Tato smluvní pokuta nemá vliv na právo objednatele domáhat se v plné výši náhrady škody 
způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, i každé jiné škody vzniklé 
nesplněním závazků vyplývajících z této smlouvy.  

2. Neuhradí-li objednatel oprávněný daňový doklad zhotovitele ve sjednaném termínu dle čl. V. odst. 
3, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý 
den prodlení. 

3. V případě, že vady projektové dokumentace, které způsobují nepodstatné porušení smlouvy, 
budou mít za následek zvýšení ceny díla při realizaci o více jak 10% z původně sjednané ceny 
díla, je zhotovitel díla-zpracovatel projektové dokumentace povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10% zvýšených nákladů stavby, respektive ze zvýšené ceny díla.  

4. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro zpracování odpovědi na dotazy 
k projektové části zadávací dokumentace dle ust. čl. II. – „Předmět díla“ odst. 7., je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

 
VIII. 

Odstoupení od smlouvy 
1. Nastanou-li u některé ze Smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je tato 

smluvní strana povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a 
vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

2. V případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy, a to písemně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje.  

3. Nesouhlasí-li zhotovitel s důvodem odstoupení, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit 
objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.  

 
 

IX. 
Záruka za dílo 

1. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla, které existují v době jeho předání, a za vady později 
vzniklé, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.  

2. Objednatel je povinen vady projektové dokumentace písemně a bez zbytečného odkladu 
reklamovat u zhotovitele. Zhotovitel je povinen zjištěné a reklamované vady bezplatně odstranit 
v termínu stanoveném objednatelem, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Pokud 
zhotovitel ve sjednaném termínu vady neodstraní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu a za každý i započatý den prodlení jejího trvání. 
 
Tato smluvní pokuta nemá vliv na právo objednatele domáhat se v plné výši náhrady škody 
způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, i každé jiné škody vzniklé 
nesplněním závazků vyplývajících z této smlouvy.  

 
X. 

Závěrečná ujednání 
1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu ust. § 6 odst. 1 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li 
stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru 
smluv. Město Orlová tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 
zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli 
potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv. 
 

2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákona č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“). 
V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo Zákona odpovídá za tato porušení ta 
ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona došlo. 



3. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě
uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat
povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona.

4. Obě Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou
smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí
tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy.

Toto ustanovení neplatí pro poskytování informací, které některé ze stran ukládá jiný zákon.
5. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným

Dodatek ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za
změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatku této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

6. V případě, že nastane vinou třetí osoby nemožnost plnění předmětu této smlouvy (vydání
stavebního povolení, nabytí právní moci stavebního povolení) bude smluvní vztah ukončen
sepsáním dodatku k této smlouvě.

7. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy,
je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců
oprávněných k podpisu smlouvy.

8. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy
vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy
vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

9. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

10. Smlouva o dílo je uzavřena elektronicky.

11. Obě Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem
smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni, ani za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek.

12. Vzájemné vztahy mezi Smluvními stranami, neupravené zněním této smlouvy,
se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních
předpisů.

13. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města Orlové č. 826/23 dne 18. 12. 2019.

V Orlové dne: V Ostravě dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Miroslav Chlubna Ing. Pavel Srkal
starosta města ředitel společnosti

Za věcnou a ekonomickou správnost:

Za právní správnost:


