Cislo smlouvy objednatele: PM021921/2017-504  Cislo smlouvy zhotovitele: 171122
SMLOUVA O DILO

uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ust. § 2586 a nasledujicimi ustanovenimi
zakona €. 89/2012 Sh., obéansky zakonik, (dale jen ,ob€ansky zakonik®)

l. Smluvni strany

1. Objednatel:
Povodi Moravy, s.p.

Sidlo: Drevarska 932/11, 602 00 Brno

Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné, v oddilu A,
vlozce 13565

Zastoupen: MVDr. Vaclavem Garguldkem, generalnim feditelem

ICO: 708 90 013

DIC: CZ70890013

Bankovni spojeni:

|
Cislo Gétu:
Zastupce ve vécech technickych:

Tel:
Email:
2. Zhotovitel:
AQUATIS a.s.
Sidlo: Botanické 834/56, 602 00 Brno
Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné, v oddilu B,
vlozce 775
Zastoupeny: na zakladé povéreni ze dne 15. 11. 2016 spole¢né Ing. Pavlem Kutalkem,

. generalnim feditelem a Ing. Radkem Madéfi¢em, technickym feditelem
ICO: 46347526

DIC: CZ46347526

Bankovni spojeni:

Cislo Ggtu: I

zastupce ve vécech technickych: | GG
Tel:

Email:

II. PFfedmét smlouvy

1. Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele na svij néaklad
a nebezpeci Ffadné a v€as dilo vtomto ¢&lanku specifikované a zavazek objednatele fadné
provedeny pfedmét dila pfevzit a zaplatit za néj niZe sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavreni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 27. 3. 2017 podand pro plnéni
vefejné zakazky malého rozsahu s nazvem ,VN Smolenska — téZzba nanostl a oprava VD" -
projektova dokumentace (dale jen ,nabidka na vefejnou zakazku").

3. Veskeré &innosti, k jejichz provedeni zpusobem v této smlouvé stanovenym se zhotovitel zavazuije,
budou nadale ozna¢ovany souhrnné jako ,dilo".

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze vsouladu se svou nabidkou na vefejnou zakdzku provede pro
objednatele kompletni dilo nazvané

» VN Smolenska — téZba nanosia a oprava VD" - projektova dokumentace

5. Dilem se rozumi provedeni a zpracovani

- projektové dokumentace k ohldSeni udrzovacich praci/popf. k Zzadosti o vydani
stavebniho povoleni na stavbu ,VN Smolenska — téZzba nanost a oprava VD" (déale jen
~Stavba“) v rozsahu podle relevantnich pravnich predpist, zejména podle vyhlasky €. 499/2006
Sh., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisd, v souladu se zadanim rozsahu
stavby z ledna 2017 (dale jen ,Zadani rozsahu stavby“) a v souladu s obecné zavaznymi
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pravnimi predpisy, zavaznymi i doporu¢enymi Ceskymi technickymi normami (CSN, CSN EN,
CSN ISO, CSN EN ISO, atd.) a standardy (dale jen ,DSP").

Soucasti DSP bude dale navrh havarijniho a povodriového planu.

V ramci zpracovani DSP budou odevzdany vystupy z geodetickych a prizkumnych praci a
posouzeni dle odst. 13 tohoto ¢lanku.

- projektova dokumentace pro provadéni stavby dle relevantnich pravnich predpis,
zejména dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpis(, a
to v rozsahu a v podrobnosti dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace
vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér, v souladu s Investiénim zamérem a v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy,
zavaznymi i doporuéenymi &eskymi technickymi normami (CSN, CSN EN, CSN 1SO, CSN EN
ISO, atd.) a standardy (dale jen ,DPS").

DPS musi pIné respektovat navrh dle DSP.

Soucasti dokumentace bude soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér
v rozsahu a v podrobnosti dle vyhlaSky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace
vefejné zakéazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZzeb s vykazem
vymér. Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude obsahovat taktéZ technologicky
postup provadéni stavebnich praci, v€etné zpulsobu jejich kontroly.

Dokumentace bude déale obsahovat aktualizaci harmonogramu provadéni praci a zasad
organizace vystavby. Dokumentace bude obsahovat nezbytné podklady pro vybér zhotovitele
stavby dle zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich

predpist, a dle ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

- planu BOZP dle z&kona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpis(, a dle provadécich predpisu k tomuto zakonu,
zejména dle nafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb., o blizSich miniméalnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich. Plan bude zpracovan opravnénou

osobou v souladu spravnimi piedpisy dle pfedchozi véty.

Soucésti dila je téZz zpracovani navrhu havarijniho a povodriového planu a dil€ich projektovych
dokumentaci pro objekty ¢i podobjekty, pokud si toto vyzada zvlastni pravni predpis. Zhotovitel je
tedy povinen zpracovat projektovou dokumentaci v takovém ¢&lenéni, rozsahu a dle takovych pravni
predpisu, aby mohl byt naplnén Gcel této smlouvy a bylo provedeno dilo v celém rozsahu.

Rozsah jednotlivych ¢&asti projektové dokumentace bude zpracovan dle pfislusného pravniho

predpisu a dale bude odpovidat druhu a vyznamu stavby, jeji velikosti, jejimu umisténi, pouzitym

materialim, stavebné technickému provedeni, G€elu vyuZiti, vlivu na Zivotni prostfedi a dobé trvani

stavby.

DSP bude dale obsahovat:

- aktudlni katastralni situaci se zakreslenim stavby (POV) s minimalnim zasahem do okolnich
pozemku (stanoveni rozsahu docasného zéboru),

- néavrh havarijniho a povodiového planu,

8. Objednatel pfed uzavienim této smlouvy predal zhotoviteli tyto podklady:

e Zadani rozsahu stavby
¢ Hydrobiologicky prizkum z 08/2016

Zhotovitel prohlaSuje, Ze podklady uvedené v pfedchozi vété prevzal, vyCerpavajicim zpusobem se
s nimi seznamil a zavazuje se na jejich zakladé provadét dilo, pokud na vyrobnich vyborech
nebude smluvnimi stranami pisemné dohodnuto jinak. Zhotovitel rovnéz prohlaSuje, ze uvedené
dokumenty posoudil s odbornou péci. Zhotovitel je povinen zajistit veSkeré dalSi podklady nezbytné
pro fadné provadéni dila, a to i za predpokladu, ze témito podklady nedisponuje objednatel i
zhotovitel.

Objednatel umozni zhotoviteli nahlédnout do téchto archivnich dokumentaci:

PD - ZvySeni akumulaéni nadrze na Smolenském potoku u Jevi¢ka —r.1936
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10.

11.

12.

- PD - Generalni oprava Smolenského potoka a nadrze — 1960

- PD-VN Smolenské& — oprava bezpeénostniho prelivu a vyvaru — r.2006
- PD - VN Smolenské& — pfednadrz — odtéZeni nanosu — r.2016

- VN Smolenskéa — hydrobiologicky prizkum —r.2016

Dokladova ¢ast projektové dokumentace DSP bude obsahovat kromé naleZitosti uvedenych ve
vySe uvedené vyhlaSce zejména, nikoliv vSak vyluéné, nasledujici podklady:
e seznam dokladd o jednani se vSemi spravci dotéenych inzenyrskych siti,

e vyjadfeni spravcl inzenyrskych siti, vlastniki pozemkd dotéenych stavbou i pfijezdovymi
a manipulaénimi plochami a vSech ostatnich subjektd dotéenych stavbou,

e stanoviska, souhlasy, rozhodnuti, vyjadfeni nebo pfipominky spravnich a dotéenych organl a
UCastniku Fizeni pfedepsané zvlastnimi predpisy,

e vyjadfeni obecného stavebniho Gfadu o souladu navrhované stavby se zaméry Gzemniho
planovéani dle §15 zakona ¢. 183/2006 Sb.,

e v pfipadé potfeby rozhodnuti o povoleni vyjimky ze zasahu do ochrannych podminek zviasté
chranénych zivocichl (na zékladé ovéreni vyskytu zvlasté chranénych zivocichu),

e zAvazné stanovisko k zasahu do Uzemi s vyznamnym krajinnym prvkem,

e v pfipadé nutnosti kaceni (dle navrhu) bude zajisténo povoleni ke kaceni dfevin, v souladu s § 8
zakona o ochrané pfirody a krajiny €. 114/1992 Sb., v platném znéni,

e protokoly z laboratornich rozbort sedimentd,

e vystup z ovéfeni mozného mista ulozeni nanosu (skladky)

e vSechny nezbytné Udaje a podklady nutné k podani ohlaSeni udrzovacich praci/popf. k zadosti
o vydani stavebniho povoleni, stim, Ze pravné zavazné a opravnéné poZadavky z vyse
uvedenych dokumentt budou zapracovany do projektové dokumentace,

e vyjadfeni, pfipominky a rozhodnuti vyplyvajici z inZenyrské ¢innosti budou zapracovany do
projektové dokumentace. Projektem navrzené feSeni bude v souladu s podminkami a s
opravnénymi pozadavky vyplyvajicimi z projednani a z vyjadfeni organ( statni spravy i
dotéenych subjekt(.

Pfedmét dila bude zpracovan a odevzdan v poctu:

DSP - 3 x vyhotoveni DSP v listinné formé a 1 x vyhotoveni v elektronické formé& na CD nebo DVD
(textova cast v podobé souborl xxx.doc nebo xxx.xls, vykresy v podobé xxx.dwg nebo xxx.dgn a
kompletni pfedmét dila v podobé xxx.pdf)

Pfi odevzdani DSP bude odevzdano i geodetické zaméfeni a laserové skenovani.

Geodetické zaméreni a laserové skenovani bude predano v poétu 2 paré v listinné podobé + 1 x
na CD nebo DVD, a to jak v pdf, tak v otevieném formatu. Vysledky provedenych prizkumnych
praci a posudk( budou predany v poc¢tu 2 paré v listinné podobé + 1 x na CD nebo DVD, a to jak v
pdf, tak v otevieném formatu.

DPS — 6 x vyhotoveni v listinné formé& a 2x vyhotoveni v elektronické formé na CD nebo DVD

(textova Cast v podobé souborl xxx.doc nebo xxx.xls, vykresy v podobé xxx.dwg nebo xxx.dgn a

kompletni pfedmét dila v podobé xxx.pdf) vcetné ocenéného vykazu vymér — poloZzkového

rozpoctu a neocenéného (slepého) vykazu vymér v nasledujici skladbé:

¢ 1 vyhotoveni projektové dokumentace v listinné i elektronické podobé bude obsahovat ocenény
soupis praci a dodavek (polozkovy rozpocet),

e ostatni vyhotoveni projektové dokumentace v listinné i elektronické podobé budou obsahovat
neocenény soupis praci a dodavek a vykaz vymér.

¢ Na samostatném CD nebo DVD bude pfedan neocenény vykaz vymér s rekapitulaci.

Plan BOZP - 2x vyhotoveni v listinné formé a 1x vyhotoveni v elektronické formé na CD nebo DVD
(textova Cast v podobé souborll xxx.pdf a dale xxx.doc nebo xxx.xIs).

VSechna pare (DSP, DPS) budou opatfena autorizanim razitkem.

Rozpocty budou zpracovany v elektronické podobé, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4
s koncovkou .xml.
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13.

14.

15.

16.

Zhotovitel je povinen provést vSechny nezbytné prazkumné prace a posouzeni nutné pro
zpracovani projektové dokumentace, a to nejméné v nasledujicim rozsahu:

e prazkumné prace pro ovéfeni stavu stavajicich konstrukci - stavebnétechnicky prizkum (soulad

provedeni s pavodni projektovou dokumentaci), stavu objektll a zdhozu v celém Useku, Na
poskozenych zdénych konstrukcich budou provedeny jadrové vrty v takovém rozsahu, aby
projektant mohl stanovit odpovidajici sanac¢ni technologii pro jednotlivé konstrukce, pocet (min.
2 jadrové vrty v navodnim lici bezpeénostniho pfelivu) a umisténi vrtd bude odsouhlaseno
zastupcem objednatele. V ramci zpracovani statického prizkumu budou provedeny také
kopané sondy za U¢elem ovérfeni parametrll a pfipadnych defektd jednotlivych konstrukci a
jejich  souladu s archivnimi projektovymi dokumentacemi. Bude provedena podrobna
fotodokumentace a méreni vSech zavad na konstrukcich.

e po odebrani vzork(l budou vrty bezprostfedné adekvatné sanovany vynosem z jadra vrtu i

bentonitem, kopané sondy budou sanovany materialem odebranym pfi kopanych sondach atp

e prlizkumné prace pro ovéfeni stavu a parametri stavajicich konstrukci, (kopané sondy pro

ovéfeni inzenyrskych siti a mocnosti sedimentu) vrozsahu nezbytném pro zpracovani
projektové dokumentace a v podrobnosti pro zajisténi optimalniho navrhu feseni.

e provedeni geodetického zaméreni v soufadnicovém systému S-JTSK a ve vySkovém

systému Balt p.v. s vystupem v podélném profilu a pfi¢nych profilech v rozsahu nezbytném pro
zpracovani projektové dokumentace (dale jen ,geodetické zaméreni*),

e  provést laserové skenovani hrazového télesa a zatopy po praceznou hrdz mezi pfednadrzi a

VN Smolenska. Vystupem zaméfeni bude:

- digitalni model zatopy a hraze,

- porovnani souéasného stavu s plvodni dokumentaci a nasledny vypocet mnozstvi sedimentu.
V rdmci zjiSténi mocnosti sedimentu musi byt ovéfena skute¢na vyskova Uroven dna. Toto
bude zajisténo pomoci kopanych sond. PoCet sond bude uréeno projektantem v ramci
zpracovani dila. Samotné sondy provede za Ucasti zpracovatele projektové dokumentace
objednatel Povodi Moravy s.p. ZHM, provoz Olomouc,

- vytvoreni reprezentativnich pfi¢nych a podélnych feza.

e odbéry a laboratorni rozbory sediment pro stanoveni dalSiho nakladani v souladu s platnou

legislativou, v€etné uréeni vhodné skladky k uloZeni sedimentd (ovéfeni mista uloZeni),

e OVveri vyskyt zvlasté chranénych druhl Zivocichl v databézi Agentury ochrany pfirody a krajiny,

popfF. zajisti biologické hodnoceni v rozsahu dle pozadavk( organu ochrany pfirody,

Soucésti plnéni smlouvy je rovnéZz vykon inZzenyrské €innosti, pfedstavujici zejména provedeni
zajisténi ziskani pravomocného stavebniho povoleni, pfipadné souhlasu s provedenim
udrZovacich praci. Obsah Zadosti o stavebni povoleni, pfipadné ohldSeni udrZzovacich praci, bude
spliiovat poZzadavky stanovené zakonem ¢&. 183/2006 Sh., stavebni zakon, v platném znéni a déle
dle jeho provadécich predpist, zejména dle vyhldsky €. 503/2006 Sb., o podrobnéjsSi Upravé
Uuzemniho rozhodovéani, tzemniho opatfeni a stavebniho planu, ve znéni pozdéjSich predpisl, a
dalSich zvlastnich obecné zavaznych pravnich predpisli, zejména zakonem 254/2001 Sh., o
vodach, v platném znéni, a jeho provadécimi predpisy, zejména vyhlaskou ¢&. 432/2001 Sh., o
dokladech zadosti o rozhodnuti nebo vyjadfeni a o nalezitostech povoleni, souhlast a vyjadfeni
vodopravniho Gfadu.

Objednatel se zavazuje udélit zhotoviteli pro vykon inZzenyrské ¢innosti plnou moc zmocriujici
zhotovitele jednat s dotéenymi organy, vlastniky nemovitosti a dalSimi pfipadnymi G&astniky
predpoklddanych spravnich fizeni, vcetné zajiSténi nezbytnych a pozadovanych podkladd
a v souvislosti s touto véci vykonavat vSechny potfebné Ukony, €init podani, pfijimat doru¢ované
pisemnosti, podavat navrhy a Zadosti.

V rdmci inZenyrské ¢innosti budou zhotovitelem provadény zejména nésledujici tkony:
e  zajiSténi pfistupu k jednotlivym Gsekum stavby za G¢elem provadéni praci,

e zajiSténi prav k pozemkim dotéenym stavbou vcetné veSkerych souvisejicich Ukonu, pficemz
objednatel poskytuje soucinnost pouze pfi podpisu smlouvy,
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e ziskani vyjadfeni obecného stavebniho Gfadu o souladu navrhované stavby se zaméry
tzemniho planovani dle 8§15 zakona ¢. 183/2006 Sb.,

e v pfipadé potfeby ziskani rozhodnuti o povoleni vyjimky ze zasahu do ochrannych podminek
zvlasté chranénych zivocichd (na zékladé ovéreni vyskytu zvlasté chranénych zivocicha),

e ziskani zavazného stanoviska k zasahu do vyznamného krajinného prvku,

e vyjadfeni spravcl inzenyrskych siti, vlastniki pozemkl dotéenych stavbou i pfijezdovymi
a manipula¢nimi plochami a vSech ostatnich subjektd dot€enych stavbou,

e kompletni projednani stavebniho fizeni dle zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, zajisténi
nabyti pravni moci stavebniho povoleni (popf. vydani souhlasu s ohlaSenim stavby atp.) véetné
vSech nezbytnych ¢innosti a podklada,

e pfedani pravomocného stavebniho povoleni/ohlaSeni stavby objednateli spoleéné s jednim
vyhotovenim projektové dokumentace ovérené stavebnim Gfadem i se Stitkem obsahujicim
identifikacni Gdaje o povolené stavbé vydané povéfenym specialnim stavebnim Gfadem
(tabulka ,stavba povolena®), v pfipadé vydani stavebniho povoleni.

V ramci vykonu inzenyrské ¢innosti zhotovitel uhradi veSkeré souvisejici spravni poplatky.

lll. Doba pInéni dila

1. Termin zahajeni provadéni dila:  do 10 dnd od nabyti G€innosti této smlouvy

Termin dokonéeni DSP (véetné geodetickych, priizkumnych praci a posouzeni) a jeji pfedani:
do 90 dnii od nabyti G€innosti této smlouvy

Termin podani kompletni Zzadosti o vydani stavebniho povoleni pFip. zadosti o ohlaseni udrzovacich
praci:
do 10 dnu od prevzeti DSP objednatelem
Termin dokonéeni DPS a vypracovani planu BOZP a jejich pfedani:  do 45 dnt od pfedani DSP

2. Zhotovitel je povinen dodrzet veSkeré terminy sjednané s objednatelem v pribéhu provadéni dila
v zapisech z vyrobnich porad nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi
zhotovitelem a objednatelem; jedn&d se zejména o poskytovani podkladld ze strany zhotovitele
objednateli, zajisténi dilcich Cinnosti v prabéhu realizace dila, apod. Nesplnéni takto dohodnutych
termind mezi objednatelem a zhotovitelem podléha sankci ze strany objednatele podle této
smiouvy.

3. Misto plnéni pfedmétu zakazky: projektovd dokumentace bude pfedana v sidle Zavodu Horni
Morava, U Détského domova 263, 772 11 Olomouc.

IV. Cenadila

1. Smluvni strany ve smyslu pfislusnych ustanoveni zékona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, v plathém
znéni, sjednévaji pevnou cenu dila, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve vysi:

Cast dila Cena bez DPH DPH Cena v¢. DPH
DSP (v&etné geodetickych a [ ]
prizkumnych praci a veSkerych
posouzeni)
InZenyrska innost
DPS
Plan BOZP
Celkem 497.000,- Ké 104.370,- Ké 601.370,- Ké
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V. Odstoupeni od smlouvy

1. Od této smlouvy mlzZze odstoupit kterakoliv smluvni strana, pokud zjisti podstatné poruSeni této
smlouvy druhou smluvni stranou.

2. Podstatnym poruSenim této smlouvy se rozumi zejména:

e pokud zhotovitel nezahaji provadéni dila ve Ih(té do 15 dnl od terminu dle &l. IIl. této smlouvy,
e prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokonéeni dila nebo jeho ¢asti dle €l. Ill. této smlouvy
delSi nez 15 dnd.

3. Pokud pfed splnénim zavazku provést dilo dojde k odstoupeni od smlouvy, zpracuje nezavisly
znalecky subjekt soupis skute¢né provedenych praci, ktery oceni sohledem na stupen
rozpracovanosti dila. Na zakladé tohoto ocenéni bude provedeno vzajemné finanéni vyrovnan.
Néaklady na sepsani a ocenéni provedenych praci hradi strana, kterd smlouvu porusSila.

VI. Zavéreéna ustanoveni

1. Zhotovitel prohlaSuje, Zze ma ke dni podpisu této smlouvy sjednano pojisténi pro pripad
odpovédnosti za Skodu zplsobenou objednateli i tfetim osobam, kterd mlze vzniknout v
souvislosti s provadénim dila, pfiéemz limit pojistného plnéni pro pfipad jedné Skodni udalosti ¢ini
minimalné ¢astku ve vySi 2 000 000,- K&. Zhotovitel se zavazuje udrZovat toto pojiSténi na své
néklady v platnosti, a to nejméné do terminu pfedani a pfevzeti fddné ukoneného dila.

2. Tato smlouva miize byt ménéna nebo doplfiovana pouze pisemnymi dodatky uzavienymi
opravnénymi zastupci smluvnich stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zruSit dohodou Ize rovnéz
jen pisemné.

3. Smlouva nabyvé platnosti a t¢innosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

4. Zhotovitel je podle ust. 8 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole ve vefejné spravé
a o zmeéné nékterych zakonl (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjSich predpisl, osobou
povinnou spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zboZi nebo
sluzeb z vefejnych vydajl.

5. Zhotovitel je srozumén s tim, Ze objednatel je povinnym subjektem dle § 2 odst. 1 zdkona ¢&.
340/2015 Sh., o zvlastnich podminkach uc¢innosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o
registru smluv a je tak povinen zvefejnit obraz smlouvy a jeji pfipadné zmény (dodatky) a dalSi
dokumenty od této smlouvy odvozené v€etné metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu
uverejnit v souladu s timto zakonem, a to poZzadovanym zplsobem, v zdkonem stanovené lhuté.
Smluvni strany jsou v této souvislosti povinny si vzidjemné sdélit, které (daje tvofi obchodni
tajemstvi a jsou tak vylouéeny z uverejnéni.

6. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou vSeobecné obchodni podminky.
7. Smlouva je vyhotovena v Sesti vyhotovenich, z nichZ Ctyfi obdrZi objednatel a dvé zhotovitel.

V Brné dne: 18. 4. 2017 V Brné dne 5. 4. 2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

Povodi Moravy, s.p.

MVDr. Vaclav Gargulak
generalni feditel
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a)

b)

d)

e)

9)

h)

VSEOBECNE OBCHODNi PODMINKY — PROJEKTOVA DOKUMENTACE

Cenové a platebni podminky

Cena dila zahrnuje zejména zisk a veSkeré naklady k realizaci dila véetné nakladu souvisejicich
(napf. danég, pojisténi, zvySené naklady vyplyvajici z obchodnich podminek a z vyvoje cen do
doby provedeni dila) a dale ndklady na veSkeré prace, dodavky a sluzby souvisejici s plnénim
dila.

Zména pevné smluvni ceny je mozna pouze pokud po podpisu smlouvy o dilo dojde ke zméné
sazeb DPH, a to o ¢astku odpovidajici zvySeni nebo snizeni sazby DPH.

Cena dila bude objednatelem uhrazena na zékladé faktury vystavené zhotovitelem po pfedani
a prevzeti celého dila ¢i na zakladé faktur vystavenych zhotovitelem po pfedani a prevzeti
jednotlivych ¢asti dila. PFilohou faktury musi byt kopie pfedavaciho protokolu, potvrzeného
technickym zastupcem objednatele.

Cena za vykon inZenyrské €innosti bude objednatelem uhrazena na zékladé dvou faktur. Prvni
faktura bude vystavena na ¢astku odpovidajici poloviné sjednané odmény po podani Gplné
Zadosti o vydani prisluSného rozhodnuti &i povoleni. Druh& faktura bude vystavena ihned po
nabyti pravni moci pfislusného rozhodnuti i povoleni.

Cena za zpracovani projektové dokumentace bude uhrazena ve dvou splatkach, a to ve vysSi
70 % z ceny po predani dokumentace objednateli a 30 % z ceny po vydani pravomocného
Uzemniho rozhodnuti ¢i stavebniho povoleni. Toto ustanoveni se neuplatni u projektovée
dokumentace pro provadéni stavby.

Faktura musi obsahovat veSkeré naleZitosti dle predpisli o Gcetnictvi, dafiovych pfedpisu
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, a ostatnich pfedpisu.

V pfipadé, ze faktura bude obsahovat nespravné ¢i nedpiné Udaje nebo k ni nebude pfilozena
kopie predavaciho protokolu podepsaného (tj. odsouhlaseného) objednatelem, resp.
technickym zastupcem objednatele, ma objednatel pravo vratit ji do data jeji splatnosti
zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. V takovém pfipadé se prerusi plynuti lhity splatnosti a Ih(ta
splatnosti za¢ne plynout znovu od poc¢atku ode dne doruceni opravené nebo doplnéné faktury
objednateli.

Platbu poukaZe objednatel bezhotovostné na Ucet zhotovitele. Povinnost zaplatit je spinéna
dnem odepséni fakturované ¢astky z ¢tu objednatele.

V prfipadé prodleni objednatele s Uhradou faktury nebo jeji ¢asti ma zhotovitel narok na drok
z prodleni ve vysi 0,01 % z dluzné ¢astky bez DPH za kazdy den prodleni.

Podminky provadéni dila

Objednatel vytvofi podminky pro provedeni sjednanych praci tim, Ze se bude zUc€astriovat
vSech v dostateéném predstihu svolanych jednani tykajicich se plnéni dila.

Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného prodleni pisemné upozornit objednatele na pfipadnou
nespravnost jim dodanych podkladd, pokynd, technického FeSeni ¢&i existenci prekazky
omezujici plynulost provadéni dila, nebo znemoznujici provedeni dila.

Zhotovitel je povinen v priibéhu provadéni dila svolat pravidelné vyrobni vybory (€etnost dle
potfeby projednani konkrétnich navrht). Vstupni vyrobni vybor bude svolan nejpozdéji do
10 ti dnd od podpisu smlouvy o dilo, pokud nebude pisemné dohodnut jiny termin. Vystupni
vyrobni vybor zhotovitel svold k projednani kone¢né verze projektové dokumentace (pred
tiskem kompletni verze, ktera bude odeslana dle ustanoveni pismena p) téchto vSeobecnych
obchodnich podminek). Na Gvodnim vyrobnim vyboru bude zhotovitelem pFedlozen
harmonogram projektové pfipravy.
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m) Zhotovitel je povinen postupovat pfi zpracovani dila v soucinnosti s koordindtorem BOZP a

n)

0)

p)

a)

Y

s)

B

u)

y)

zohlednovat jeho pfipominky.
Objednatel je opravnén kdykoli v pribéhu plnéni dila provadét kontrolu provadéni dila.

Zhotovitel je povinen predloZit objednateli v prlibéhu pinéni dila (zpravidla na vyrobnim vyboru)
ke kontrole koncept situace stavby na podkladé katastralni mapy s vyznacenim trasy stavby
(véetné zakresu zafizeni stavenisté) a vypis informaci o dotéenych parcelach z katastru
nemovitosti.

Zhotovitel je povinen predlozit technickému zastupci objednatele ke kontrole kompletni pracovni
vytisk a elektronickou verzi projektové dokumentace nejméné 14 dnud pred sjednanym terminem
predani dila.

Zhotovitel je povinen predloZit objednateli k odsouhlaseni a projednani vSechny pozadavky
z vyjadreni ucastnikd Uzemniho/stavebniho fizeni, které maji vliv na technické feSeni dila, nebo
vliv na zvySeni pfedpokladané ceny stavby.

Podminky predani a prevzeti dila

Zhotovitel spini svllj zavazek provést dilo v okamziku dokonéeni dila a jeho pfedani objednateli
v jeho sidle.

Objednatel prevezme fadné dokoncéené dilo, pfipadné jeho sjednanou c&ast, na zakladé
pisemné vyzvy zhotovitele, ktera bude uc¢inéna minimalné 7 dni pfed terminem predani
a prevzeti dila, pfipadné jeho ¢asti. Objednatel neni povinen prevzit pfedmét dila s vadami i
nedodélky. Pfipadné vady nebo nedodélky, které brani pfevzeti dila nebo jeho ¢4sti, objednatel
oznami zhotoviteli do sjednaného terminu pfedani a prevzeti dila.

O predani a prevzeti dila nebo jeho Casti bude sepsan predavaci protokol, ktery podepisi
objednatel i zhotovitel; jeho nedilnou souc¢asti bude soupis pfipadnych vad a nedodélk(
zjiSténych pfi predani a prevzeti s terminem jejich odstranéni. Pfedavaci protokol bude
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po jednom.

Jestlize objednatel odmitne pfredmét dila prevzit, sepiSi obé strany zapis, v némz uvedou sva
stanoviska a jejich zdivodnéni. Po odstranéni nedostatku, pro které objednatel odmitl pfedmét
dila pfevzit, se bude prejimaci fizeni opakovat v nezbytné nutném rozsahu. V takovém pfipadé
je mozné sepsat k pavodnimu zapisu dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, Ze pfedmét dila
pfejimé, a protokol o pfedani a prevzeti dila bude uzavien podepsanim tohoto dodatku.

Zaruéni podminky

Zhotovitel odpovida za vady dila zjiSténé v dobé jeho pfedani objednateli, a dale za vady
zZjiSténé v zaruéni dobé.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila v délce trvani zaruéni doby 60 mésict od
data prevzeti dila objednatelem, a to zejména za spravnost, celistvost, Uplnost, proveditelnost a
efektivitu dila a jeho soulad s pravnimi predpisy a technickymi normami.

Dilo ma vady zejména v pfipadé&, Ze je provedeno v rozporu s pravnimi pfedpisy a zavaznymi Ci
doporu€enymi technickymi normami G¢innymi v dobé podani Zadosti o vydani Uzemniho
rozhodnuti/stavebniho povoleni nebo v dobé pfedani dila objednateli. Dilo ma déle vady, je-li
zhotovitelem navrzené technické feSeni technicky &i ekonomicky nevhodné &i neproveditelné,
nebo pokud na jeho zakladé nem(ize byt vydano Uzemni rozhodnuti/stavebni povoleni ¢i
realizovana stavba.

V pfipadé, Ze objednatel pfevezme predmét dila s vadami a/nebo nedodélky, uvedena zarucni

doba se prodlouzi o dobu od pfevzeti dila s vadami a/nebo nedodélky do odstranéni posledni
vady nebo nedodélku zjiSténych pfi pfedani a prevzeti dila.
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z) Zhotovitel je povinen odstranit opravnéné reklamované vady neprodlené, nejpozdéji vSak do
15 dnt od doruéeni reklamace, pokud nebude smluvnimi stranami pisemné dohodnuta jina
[hata.

aa) Objednatel mlZe uplatriovat téz narok na nahradu Skody, ktera vznikla v pfi¢inné souvislosti se
zZjiSténymi vadami, a zhotovitel je povinen tuto Skodu nahradit.

bb) Zaru¢ni doba nebézi ode dne uplatnéni vady do doby odstranéni této vady.

cc) V pripadé, ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim reklamované vady, je objednatel
opravnén odstranéni vady provést sdm nebo prostfednictvim tfeti osoby na naklady zhotovitele.
Naklady s tim spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnl po obdrzeni pisemné
vyzvy k Ghradé.

Sankéni podminky

dd) V pfipadé, ze zhotovitel nepfeda provedené dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast ve sjednaném
terminu, je objednatel opravnén pozZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 0,2 % z ceny dila
nebo jeho prfislusné ¢asti, s jejimz plnénim je zhotovitel v prodleni, bez DPH za kazdy zapocaty
den prodleni.

ee) V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi terminy sjednané s objednatelem v prabéhu provadéni dila
v zapisech z vyrobnich vybord nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi
zhotovitelem a objednatelem, je objednatel opravnén poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH za kaZdy zjistény pfipad poruSeni a kazdy zapocaty den
prodleni.

ff) V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad nebo nedodélk zjiSténych pfi pfedani
a prevzeti dila nebo jeho &asti, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vySi 0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni a kazdou vadu nebo
nedodélek.

gg) V pfipadé Ze bude na zékladé vad projektové dokumentace objednatel nucen provést
dodate¢né stavebni prace, je objednatel opravnén poZadovat zaplaceni smluvni pokuty do vyse
20 % z navySeni smluvni ceny dila - stavby bez DPH.

hh) V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim reklamované vady dila nebo zaruéni
vady, je objednatel opravnén poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny dila bez
DPH za kazdy zapoc¢aty den prodleni a vadu.

i) Pokud se zhotoviteli nepodafi ani pfi vynalozeni vesSkeré snahy ziskat néktery z podkladd pro
vydani tzemniho rozhodnuti nebo stavebniho povoleni z divod(, které nemohl ovlivnit (napf.
nesouhlas vlastnika pozemku, zmény UGzemniho planu, zaporného stanoviska nékterého
dot&eného organu, apod.), nebude toto povaZzovano za davod k uplatnéni smluvni pokuty. Tyto
skutecnosti je povinen prokézat zhotovitel.

i) Narok na nahradu Skody neni doten smluvnimi pokutami sjednanymi dle téchto vSeobecnych
obchodnich podminek.

kk) Smluvni pokuta je splatna ve Ihité 14 dnd od doruéeni vyzvy k zaplaceni.

Licenéni podminky

[) Dilo je autorskym dilem dle zakona €. 121/2000 Sb., autorsky zakon, v platném znéni.

mm) Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem smlouvy o dilo v souladu s ustanovenim 8§ 2358
a nésl. obéanského zakoniku nevyhradni licenci, tedy opravnéni uzit jakékoli plnéni, k jehoz
provedeni se zavazal podle smlouvy o dilo a které je nebo bude chranéno autorskym pravem,
v neomezeném rozsahu a ke vdem zpusobim uZiti uvedenym v ustanoveni 8 12 zdkona ¢.
121/2000 Sh., v platném znéni. Licence rovnéz zahrnuje opravnéni takovy vysledek ¢innosti
zpracovat, ménit a upravovat, avSak vzdy tak, aby nebyla snizena hodnota autorského dila.
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nn) Zhotovitel se zavazuje, Ze zadna osoba nebude mit k dilu prava omezujici objednatele.
V pfipadé, ze se toto tvrzeni uk&ze nepravdivym, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
vzniklou Skodu a zajistit na vlastni naklad neruSeny vykon prav objednatele.

00) Objednatel neni povinen licenci vyuzit.

pp) Zhotovitel udéluje objednateli souhlas opravnéni tvofici soucast licence zcela nebo z&asti
poskytnout tfeti osobé&/osobam (podlicence). Zhotovitel udéluje objednateli souhlas postoupit
licenci zcela nebo z&asti na tfeti osobu/osoby. Objednatel neni povinen tato opravnéni vyuzit.

gq) Licenci zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvani svych majetkovych prav k autorskému
dilu, které je pfedmétem licence.

rr) Odmeéna za poskytnuti licence je zahrnuta v cené dila.

Ostatni smluvni podminky

ss) Schvaleni projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za vady.
tt) Vlastnické pravo pfechazi na objednatele okamzikem prevzeti dila.
uu) Zhotovitel neni opravnén predmeét dila poskytnout jiné osobé neZ objednateli.

vv) Pripadné poZadované vicetisky nad sjednany pocet vyhotoveni budou fakturovany podle
obecné platnych zvyklosti a v cenach na trhu obvyklych.

ww)Zhotovitel neni opravnén zapocist své pohledavky proti pohledavkam objednatele, ani své
pohledavky a naroky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejim plnénim postoupit tfetim
osobam, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez pisemného souhlasu objednatele.

xX) Objednatel je opravnén zapodist vué¢i jakékoli pohledavce zhotovitele za objednatelem,
i nesplatné, jakoukoli svou pohledavku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledavky objednatele
a zhotovitele zapoctenim zanikaji ve vysi, ve které se kryji.

yy) Pokud jakékoli ¢&st zavazku podle smlouvy o dilo je nebo se stane neplatnou i
nevymahatelnou, nebude to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich zavazk( podle
smlouvy o dilo a smluvni strany se zavazuji nahradit takovouto neplathou nebo
nevymahatelnou ¢ast zavazku novou, platnou a vymahatelnou ¢asti zavazku, jejiz predmét
bude nejlépe odpovidat pfedmétu plvodniho zavazku. Pokud by smlouva o dilo neobsahovala
néjaké ustanoveni, jehoz stanoveni by bylo jinak pro vymezeni prav a povinnosti odlvodnéné,
smluvni strany ucini vSe pro to, aby takové ustanoveni bylo do smlouvy o dilo doplnéno.

zz) Objednatel a zhotovitel se zavazuiji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobdm bez pisemného souhlasu druhé strany a ani
nepouZziji tyto informace pro jiné Gcely, nez pro plnéni smlouvy o dilo.

aaa) V pfipadé, Ze neni predmétem dila inZenyrskd cinnost, se ustanoveni vSeobecnych
obchodnich podminek k inZenyrské €innosti nepouZiji.
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