SMLOUVA
na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inZzenyrské cinnosti,
autorského dozoru a koordinatora BOZP po dobu pripravy stavby

CAST A
Obecna ustanoveni

1.
Smluvni strany

1. Sirius, prispévkové organizace

se sidlem: Manesova 1648/7, 746 01 Opava Predmésti
zastoupena: Bc.

1€0: 71197036

DIC: CZ71197036

bankovni spojeni: UniCredit Bank

Cislo uctu:

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:

, tel.: 733691347, e-mail: provoz2@sirius-opava.cz

|\\

(dale jen v ¢asti B a D ,,objednatel" a v ¢asti C ,prikazce")
2. ATRIS, s.r.o.
se sidlem: Obc¢anska 1116/18, 710 00 Ostrava — Slezska Ostrava
zastoupena:, jednatelkou
ICO: 28608909
DIC: CZ28608909
bankovni spojeni: Ceska sporitelna, a.s.
Cislo uctu:
Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostrave, sp. zn. C34492

(dale jen v Casti A, B a D ,zhotovitel" a v ¢asti C ,prikaznik™")

II1.
Zakladni ustanoveni

1. Tuto smlouvu uzaviraji smluvni strany dle zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,,obcansky zakonik"), a to v ¢asti B podle ustanoveni
§ 2586 a nasl. obcanského zakoniku a v casti C podle ustanoveni § 2430 a nasl.
obcanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
Udajl oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich Gdajt
smluvnich stran vcetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Je-li zhotovitel platcem DPH, prohlasuje, ze bankovni Ucet uvedeny v ¢l. T odst. 2 této
smlouvy je bankovnim uctem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen ,zakon o DPH"). V pfipadé
zmény uctu zhotovitele je zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi k novému Gctu, a to kopii
prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; novy Ucet vSak musi byt
zverejnénym uctem ve smyslu predchozi véty.
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4. Smluvni strany prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi predmétu pInéni podle této
smlouvy.

6. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét pinéni dle této smlouvy neni pInénim nemoznym
a Ze tuto smlouvu uzaviely po peclivém zvazeni vsech moznych dlsledkd.

7. Uelem smlouvy je zajisténi vedkerych dokumentl a Ukond nezbytnych pro Ffadny
a bezpecny priibéh realizace stavby ,Rekonstrukce objektu Na Pomezi* (dale jen ,stavba“)
véetné zajisténi souladu provedeni stavby s dokumentaci zpracovanou na zakladé této
smlouvy.

8. Zhotovitel prohlasuje, ze neni obchodni spole¢nosti, ve které verejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona €. 159/2006 Sb., o stretu zajm0, ve znéni pozdéjsich predpisd
(Clen vlady nebo vedouci jiného Ustredniho spravniho Uradu, v jehoz Cele neni Clen viady),
nebo jim ovladana osoba viastni podil predstavujici alespori 25% Ucast spolecnika
v obchodni spolecnosti. Zhotovitel bere na védomi, Zze pokud je uvedené prohlaseni
nepravdivé, bude smlouva povazovana za neplatnou.

CASTB
Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

III.
Predmét pinéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele kompletni projektovou dokumentaci
stavby a projednat ji s dotéenymi organy statni spravy (dale jen ,DOSS") a Ucastniky fizeni
(dale jen ,dilo"). Projektova dokumentace bude zpracovana na zakladé studie zpracované
Ing. Jifim Gérykem a Ing. Miroslavem Gerykem v 04/2022. Podrobna specifikace dila je
uvedena v nasledujicich odstavcich tohoto ¢lanku smlouvy.

2. Dilo ma nasleduijici ¢asti a rozsah:

1. CAST DiLA

2.1. Zaméreni a dokumentace stavajiciho stavu (dale jen ,,DSS")
Predmétem této Casti dila je geodetické polohopisné a vyskopisné zaméreni mista
stavby a dotcenych navazujicich venkovnich ploch sousednich pozemkd vietné
stavajicich siti technické infrastruktury. Toto zaméreni bude provedeno vzdy,
bez ohledu na stav stavajici pasportizace objektu. Zdokumentovan bude skutecny
stav kdatu provedeni této casti dila. SoucCasti zaméreni bude podrobna
fotodokumentace stavajiciho stavu objektu a zpracovani dokumentace stavajiciho
stavu. Zhotovitel bere na védomi, Ze dokumentace stavajiciho stavu objektu nemusi
odpovidat jeho skute¢nému aktudlnimu stavu a zhotovitel je povinen tento stav

provéfit a pripadné tuto dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytné nutném pro
zpracovani dila.

Predmétem této Casti dila je dale zaméreni vSech stavaijicich staveb a objektd
nachazejicich se v feSeném Uzemi, které budou umisténim projektované stavby
demolovany ¢i jinak upraveny a zpracovani projektové dokumentace stavajiciho
stavu stavajicich objektl, které budou umisténim projektované stavby demolovany
¢i jinak upraveny. Dokumentace bude obsahovat pddorysy vsech podlazi, pldy,
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krovu, stfechy, potfebné svislé fezy, fasady, pohledy a situacni vykresy na podkladé
geodetického zaméreni.

2.2. Prlizkumy

Pfedmétem této Casti dila budou veskeré prizkumy potfebné pro zpracovani
jednotlivych stupnd projektové dokumentace

Bude se jednat o tyto prizkumy:
e stavebné-technicky prizkum,
e mykologicky priizkum,

e radonovy prlizkum.

V ramci prizkum@ budou mimo jiného provedeny destruktivni sondy do stavajicich
konstrukci za Ucelem zjisténi skutecného stavu. Zhotovitel je povinen posléze na svij
naklad provést opétovné zakryti konstrukci po provedenych sondach tak, aby
nedochdzelo k poskozovani objektd a objekty mohly byt bez omezeni uzivany.

Pokud béhem zpracovavani projektové dokumentace vyvstane potreba dalSich
prlzkumd, které nebyly konkrétné v této smlouvé uvedeny, zavazuje se zhotovitel
po dohodé s objednatelem k jejich provedeni. Prlzkumy provedené nad ramec
stanoveny touto smlouvou budou feSeny formou vicepraci.

2. CAST DILA

2.3. Dokumentace pro vydani spolecného izemniho rozhodnuti a stavebniho
povoleni (dale také jako ,spolecna dokumentace™ nebo ,,DUSP")

Predmétem této Casti dila je zpracovani dokumentace, ktera bude obsahovat veskeré
nalezitosti stanovené zakonem ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsSich predpisti (dale jen ,stavebni zakon"),
vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpist (dale
jen ,vyhlaska €. 499/2006 Sb.") a ostatnimi zvlastnimi predpisy tak, aby mohlo byt
vydano spole¢né uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni (dale jen ,spolecné
povoleni®). Soucasné zhotovitel bere na védomi povinnost zajistit a zpracovat veskeré
ostatni podklady, které budou nutné pro zpracovani DUSP.

Z dokumentace bude jednoznacné vyplyvat polohopisné a vyskové umisténi stavby.
DUSP musi byt zpracovana tak, aby poskytla jednoznacnou urbanistickou,
architektonickou, konstrukéni, dispozicni, provozni a materialovou charakteristiku
stavby.

Zhotovitel je povinen v ramci tvorby spolecné dokumentace reflektovat stavebni
pripravy pro vnitfni vybaveni. DUSP musi zohlednit parametry vybaveni (napojovaci
body, umisténi, prostorova koordinace apod.) tak, aby pfi realizaci stavby nevznikly
dodatecné prace (viceprace) z divodl nesouladu projektové dokumentace stavebni
Casti s Casti vnitfniho vybaveni.

Stavba bude dostatecné definovana tak, aby stavebni Grad mohl posoudit soulad s
obecnymi technickymi pozadavky a stanovisky DOSS.

Jedno vyhotoveni DUSP bude navic obsahovat ocenény soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb a také ocenény soupis praci a dodavek vnitiniho vybaveni, ktery
bude vyhotoven zplsobem uvedenym v bodé 2.4 tohoto ¢lanku smlouvy.

Pfedmétem plnéni zhotovitele neni zpracovani prdkazu energetické naroCnosti
budovy (dale jen ,PENB") podle zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve

PD, AD, koordinator BOZP po dobu pfipravy stavby a inzenyrska ¢innost — ,,Rekonstrukce objektu Na Pomezi®* 3



znéni pozdé&jSich predpisli. Zpracovatelem PENB bude Moravskoslezské energetické
centrum, prispévkova organizace kraje, ICO 03103820, se sidlem 28. fijna 3388/111,
Moravska Ostrava, 702 00, Ostrava (dale jen ,MEC"). Tato Cast projektové
dokumentace bude zpracovana a zhotoviteli pfedana objednatelem v terminu
uvedeném v ¢l. IV této smlouvy. Zhotovitel je povinen vysledky a zavéry PENB
zohlednit a zapracovat do projektové dokumentace, ktera je predmétem pinéni dle
této smlouvy.

Predmétem této Casti dila je rovnéz zpracovani ramcového navrhu casového
harmonogramu stavby.

Soucasti projektové dokumentace bude navrh grafického prvku prezentace
Moravskoslezského kraje dle pokynl objednatele. Navrh zapracovani grafického
prvku bude objednateli predlozen ve variantach k odsouhlaseni.

3. CAST DILA
2.4. Projektova dokumentace pro provadéni stavby (dale také jako ,DPS")

Predmétem této Casti dila je zpracovani projektové dokumentace, ktera bude
obsahovat veskeré nalezitosti stanovené stavebnim zakonem, vyhlaskou ¢. 499/2006
Sb. a ostatnimi zvlastnimi predpisy. Dale bude obsahovat kompletni dokladovou &ast
obsahujici veskera vyjadfeni a rozhodnuti pfisluSnych organli a organizaci
povéfenych vykonem statni spravy a ostatnich Ucastnik( spravnich fizeni véetné
spravcl dopravni a technické infrastruktury.

DPS bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych pro zpracovani nabidky pro
realizaci stavby dle § 89 az § 95 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych
zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisti (dale jen ,zakon €. 134/2016 Sb.") a v rozsahu
a strukture dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymeér, ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen ,vyhlaska ¢. 169/2016 Sb.").

DPS bude obsahovat dokumentaci vSech stavebnich a inzenyrskych objektl
a provoznich soubor(, a to ve shodné strukture a clenéni dle predchozich stupnt
projektové dokumentace.

Dale bude obsahovat soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
(dale jen ,soupis praci) zpracovany dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb. Soupis praci bude
¢lenény dle jednotlivych stavebnich a inZenyrskych objektl a provoznich soubor
v Clenéni podle DPS a také tzv. vedlejsich a ostatnich nakladu.

Jedno vyhotoveni DPS bude obsahovat navic ocenény soupis praci. Ocenény soupis
praci (tzv. ocenény polozkovy rozpocet nakladli stavby) bude zpracovan ve strukture
a Clenéni dle jednotlivych stavebnich a inzenyrskych objektd a provoznich soubord.

Projektované stavebni prace a dodavky v ocenéném soupisu praci musi byt ocenény
dle nékteré platné standardizované cenové soustavy v jeji aktualni cenové Urovni
platné v dobé zpracovani. Zhotovitelem zvolena standardizovana cenova soustava
(standardizovany cenik stavebnich praci) musi vychazet z obecné prijatelnych
principd a transparentniho zakladu a musi splfiovat definici cenové soustavy podle §
11 vyhlasky €. 169/2016 Sb., napt. ceniky spolecnosti RTS, URS, ASPE a jinych.

V soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen
pouzivat prednostné polozky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve
vyjimecnych oddvodnénych pripadech tzv. vlastni polozky, které nejsou definovany
Vv pouzité cenové soustave, uvede jejich presnou specifikaci a zplsob jejich ocenéni
dolozeny napf. prlizkumem trhu. Soucasti soupisu praci budou také jednotkové ceny
stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové soustavé. Pokud bude jednotkova
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2.5.

cena vyssi nez jednotkova cena uvedena v cenové soustavé, bude nutné tento rozdil
zhotovitelem vysvétlit.

Technické podminky uvedené v DPS nesmi byt stanoveny tak, aby urcitym
dodavatellim bezdlvodné pfimo nebo nepfimo zarucovaly konkurencni vyhodu nebo
vytvarely bezdlvodné prekdzky hospodafské soutéZe. Technické podminky budou
v souladu s predpisy a normami Ceské republiky a Evropskych spolecenstvi v oblasti
vystavby a stavebnictvi. Tato skutecnost bude potvrzena v ocenéném soupisu praci
a podepsana zpracovatelem rozpoctu.

Soupis praci a technické podminky budou zpracovany ve vsech vyhotovenich DPS
rovnéz v elektronické podobé.

Predmétem této Casti dila je rovnéZz upresnéni ¢asového harmonogramu stavby (v
¢lenéni na tydny) zpracovaného v ramci DUSP.

Dokumentace vnitrniho vybaveni

Tato dokumentace bude obsahovat navrh provozniho souboru vnitfniho vybaveni
projektované stavby. Jedna se zejména o vybaveni nabytkem, elektrospotrebici
a dalSim nezbytnym vybavenim pro budouci provoz projektované stavby. Navrh
a uZivatelsky standard vybaveni bude odpovidat béZznym potfebam provozu
projektované stavby. Technické podminky, specifikace, parametry a vykaz
jednotlivych  polozek vnitfniho vybaveni budou pribézné konzultovany
a odsouhlaseny zastupci objednatele.

Navrh provozniho souboru vnitfniho vybaveni bude zhotovitelem postupné
zapracovan do DPS. Dilo musi zohlednit parametry vybaveni (napojovaci body,
umisténi, prostorova koordinace apod.), tak, aby pfi realizaci stavby nevznikly
dodatecné prace (viceprace) z dlivodd nesouladu projektové dokumentace stavebni
Casti s Casti vybaveni.

Technické podminky, specifikace, parametry a vykaz polozek budou zpracovany
do podrobnosti nezbytnych pro zpracovani nabidky na dodavku vnitfniho vybaveni
dle § 89 az § 95 zakona €. 134/2016 Sb. a jeho provadécich predpisd, a to ve stavu
téchto predpisl ke dni predani této dokumentace objednateli.

Soucasti dokumentace vnitfniho vybaveni bude soupis dodavek vnitfniho vybaveni
s vykazem vymeér. Jedno vyhotoveni bude navic obsahovat ocenény soupis dodavek
vnitfniho vybaveni, ktery bude zpracovan zhotovitelem na zakladé katalogovych
cenikd jednotlivych vyrobcll a dodavatell, popf. priizkumem trhu.

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou predmétem dila, budou objednateli predany takto:

dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto ¢lanku smlouvy (zaméreni, DSS
a prizkumy) bude objednateli dodana v 1 listinném vyhotoveni a 1x na CD ve formatu
pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro
vykresovou dokumentaci *.dwg,

dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3 (DUSP) tohoto clanku smlouvy bude
objednateli dodana v jednom vyhotoveni na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf),
pro rozpocty a vykazy vymeér *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf;_listinné vyhotoveni a jejich predani prisluSnému
stavebnimu Uradu zajisti zhotovitel v takovém poctu, ktery bude pozadovat stavebni
Urad pro zahajeni prislusnych spravnich fizeni. Po nabyti pravni moci prislusnych
rozhodnuti budou objednateli bezodkladné predany dokumentace ovérené stavebnim
Uradem,

dokumentace dle odst. 2 bodu 2.4 a 2.5 (DPS a vnitfini vybaveni) tohoto ¢lanku
smlouvy bude objednateli dodana ve 3 listinnych vyhotovenich a 2x na CD ve formatu
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pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpoCty a vykazy vymér *.xls, pro skenované dokumenty
* pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf (jedno CD nebude
obsahovat rozpocty. Tato skute¢nost bude na CD zfetelné oznacena).

4. Dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuiji
dalsi pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pri praci), ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen zakon ¢. 309/2006 Sb.“). Soucasti
projektové dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(dale jen ,plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby pIné
vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu BOZP budou
uvedena potrebna opatreni z hlediska Casové potieby i zplsobu provedeni a zaroven
zhotovitel v planu BOZP uvede potfebny pocet koordinatord BOZP pfi realizaci stavby
v zavislosti na jeji slozitosti, technologii provadéni, asové narocnosti a etapizaci vystavby.
V pripadé, ze bude potieba vice koordinatorl BOZP, jejich pocet oddvodni.

5. V pripadé, ze by s ohledem na charakter Ci specificnost projektované stavby nebyla cilené
néktera ze soucasti projektové dokumentace zpracovavana, napr. s ohledem na povahu
a rozsah stavby, uvede zhotovitel v pfislusnych Castech projektové dokumentace divod,
pro€ neni potfeba tuto ¢ast projektové dokumentace zpracovavat.

6. Nad ramec prislusnych vyhlasek uvedenych v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy bude soucasti
projektové dokumentace vzdy samostatné pisemné stanovisko autorizovaného statika,
v némz statik uvede Casti stavby, které posuzoval. V pfipadé, ze nékteré navrzené a
posuzované nosné stavebni konstrukce nevyZaduji statické posouzeni, pak bude tato
skutecnost uvedena a zdlvodnéna autorizovanym statikem.

7. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélkl prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle €l. VII této smlouvy.

IvV.
Doba a misto pInéni

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokoncit a predat objednateli) jednotlivé casti dila
v téchto terminech:

a) zaméreni, DSS, prizkumy dle l. III odst. 2 bod 2.1 — 2.2 této smlouvy (1. ¢ast dila)
do 30 dnii ode dne nabyti Ucinnosti této smlouvy;

b) DUSP dle ¢l. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy (2. ¢ast dila) do 120 dnli ode dne
prevzeti 1. Casti dila této smlouvy,

c) DPS a dokumentaci vnitfniho vybaveni dle ¢l. III odst. 2 bod 2.4 a 2.5 této
smlouvy (3. ¢ast dila) do 60 dnii ode dne nabyti pravni moci spolecného povoleni.

2. Objednatel se zavazuje, ze dokonceny PENB zpracovany MEC bude zhotoviteli predan
objednatelem nejpozdéji 5 pracovnich dnll pred terminem stanovenym v odst. 1 pism. b)
tohoto ¢lanku smlouvy. Pokud nebude PENB zhotoviteli predan v uvedeném terminu,
prodluzuje se doba plnéni pro predani DUSP o dobu prodleni s predanim PENB. O této
skutecnosti neni nutné uzavirat dodatek ke smlouvé. Doba plInéni vSak nebude prodlouzena
v pripadé, Ze zhotovitel nesplni povinnosti uvedené v nasledujicim odstavci nebo v ¢l. VI
odst. 1 pism. j) a k) smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen bezprostredné po zahajeni praci na dile dle ¢l. III této smlouvy
oznamit tuto skutecCnost MEC, a to e-mailem na adresu: info@mskec.cz a predat kompletni
podklady potfebné pro zpracovani PENB nejpozdéji 20 pracovnich dnd pred terminem
stanovenym pro predani DUSP dle odst. 1 pism. b) tohoto ¢lanku smlouvy, Uplnost a
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spravnost predanych kompletnich podkladd pro zpracovani PENB bude zastupcem MEC
potvrzeno e-mailem zaslanym zhotoviteli a v kopii objednateli.

V pripadé vzniku prekazek ze strany dotCenych organl statni spravy, ze strany vlastnik{
dotcenych parcel, vlastnikl (spravct) inZzenyrskych siti nebo vlastnikl dotéenych objektd,
které maiji vliv na terminy plnéni stanovené touto smlouvou a kterym zhotovitel jednajici s
nalezitou pé¢i a odbornosti nemohl zabranit (tj. zejména podal pfislusné zadosti
v dostatecné IhGté, tj. min. 30 dni, pfedem), je zhotovitel povinen bezodkladné o této
skuteCnost informovat objednatele. Objednatel si v téchto pripadech vyhrazuje pravo
prodlouZit dobu pInéni stanovenou v odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy a v ¢l. XII odst. 1 této
smlouvy, a to o dobu trvani prekazky. Doba bude prodlouzena na zakladé zhotovitelem
predloZzeného podrobného popisu prekazky spolu se zdlvodnénim, jakym zplsobem mu
tato prekazka brani v plnéni jeho zavazkl z této smlouvy, resp. jaky dopad ma na spinéni
terminl pInéni stanovenych touto smlouvou.

Mistem pInéni pro predani jednotlivych ¢asti dila je sidlo objednatele.

V.
Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci Skody

Dilo bude provedeno a objednateli predano po ¢astech, a to v terminech uvedenych v ¢l. IV
odst. 1 této smlouvy. Predani a prevzeti jednotlivych ¢asti dila bude provedeno osobné
v sidle objednatele.

Objednatel se zavazuje dilo (jeho Cast) prevzit v pripade, ze bude provedeno bez vad

a nedodélkd. K predani dila (jeho Casti) zhotovitel vyhotovi protokol, ve kterém objednatel

po ukonceni prejimaciho Fizeni prohlasi, zda dilo (jeho ¢ast) prejima ¢i nikoli. V pfipadé, ze

dilo vykazuje vady nebo nedodélky, specifikuje je objednatel v predavacim protokolu.

Objednatel je povinen potvrdit v predavacim protokolu, zda dilo (jeho ¢ast) prejima i nikoli

do 10 pracovnich dni od predlozeni prislusné Casti dila k pFejimacimu fizeni.

Po dobu trvani prejimaciho fizeni (tj. od zahajeni prejimaciho fizeni do jeho ukonceni

prevzetim dila (jeho ¢asti) nebo jeho neprevzetim) neni zhotovitel v prodleni s provedenim

dila (jeho &asti).

Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. ob¢anského zakoniku

a ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem

autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisd

(dale jen ,licence"), a to:

e v plivodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé,

e vSemi zplsoby uZiti,

e v Uzemné a mnozstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav
k dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila
za poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VII této smlouvy.

6. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.

7.

Vlastnické pravo k jednotlivym dokumentacim a dalsim dokumentim a hmotnym
vystuptim, které jsou predmétem dila, a nebezpedi Skody na nich prechazi na objednatele
dnem jejich prevzeti objednatelem.
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1.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

Zhotovitel je zejména povinen:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

g)

h)

provést dilo fadné, véas a za pouziti postupd, které odpovidaji pravnim predpisim CR,
dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, Fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi spravcl siti a dotéenych organl statni spravy,

provést dilo na svlij naklad a své nebezpedi,

Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,
poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

pisemné informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a to
neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna skutecnost nastane
nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

respektovat pfi provadéni dila objednatelem predpoklddanou maximalni hodnotu
realizace projektované stavby v¢. vnitiniho vybaveni (dale jen ,predpokladana
hodnota"), tj. 18 mil. K& bez DPH. Nerespektovani predpokladané hodnoty bude
povazovano za vadu dila. Pokud vSak narlist predpokladané hodnoty zpdsobily
skutecnosti, které nepredpokladala zadna ze smluvnich stran, nebo které zhotovitel

vIv.

Pokud zhotovitel v pribéhu provadéni dila zjisti, Ze by predpokladana hodnota mohla
byt prekroena, oznami pisemné tuto skuteCnost objednateli, a to bezodkladné.
Soucasné sdéli a dolozi rozpracovanost dila a prekroceni predpokladané hodnoty radné
zdGvodni. Objednatel uvedené dlvody posoudi a nasledné pisemné sdéli zhotoviteli,
zda uvedené dlvody a prekroCeni predpokladané hodnoty akceptuje a zda ma
zhotovitel pokracovat ve zhotoveni dila. Zména predpokladané hodnoty bude nasledné
predmétem dodatku k této smlouvé. Po dobu od zaslani oznameni objednateli do
zaslani pisemného sdéleni zhotoviteli se prace na dile prerusuii.

V pripadé, ze prekroceni predpokladané hodnoty bude zjiSténo pfi prejimacim Fizeni,
pak zhotovitel nejpozdéji do 10 pracovnich dnti od predlozeni dokoncené Casti dila sdéli
objednateli pisemné ddvody prekroCeni predpokladané hodnoty. Objednatel nasledné
uvedené dlvody posoudi a rovnéz posoudi, zda se jedna o vadu dila ve smyslu
nerespektovani predpokladané hodnoty. V pfipadé, ze zhotovitel tyto diivody pisemné
nesdéli, je prekroceni predpokladané hodnoty vadou dila vzdy a dilo nebude
objednatelem prevzato. Doba prejimaciho fizeni stanovena v ¢l. V odst. 3 této smlouvy
se prodluzuje o dobu nezbytné nutnou pro posouzeni uvedenych dlivodt objednatelem.
na zakladé pozadavku objednatele poskytnout vysvétleni zadavacich podminek
k dotazdm ucastnikll zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavby vztahujicim se
k dokumentaci zpracované na zakladé této smlouvy, resp. odstranit vadu dila zjisténou
na zakladé zadosti o vysvétleni zadavacich podminek. Vysvétleni, resp. provedenou
opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé nejpozdéji do 2
pracovnich dnli ode dne doruceni pozadavku objednatele dle predchozi véty, pokud se
s ohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvni strany (za objednatele osoba
opravnéna jednat ve vécech technickych) jinak. Objednatel zaSle pozadavek
na poskytnuti vysvétleni e-mailem na adresu: info@atris.cz. Zhotovitel je povinen
neprodlené informovat objednatele o zméné této adresy. O této zméné neni potieba
uzavirat dodatek k této smlouvé. V pripadé, ze zhotovitel obdrzi dotaz primo od
Ucastnika zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavby, neni opravnén sam vysvétleni
poskytnout, ale musi bezodkladné informovat objednatele,

dbat pfi provadéni dila dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostiedi a dodrzovat
platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vCetné predpisd
tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi,
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j) pfi zajisténi predmétu dila aktivné spolupracovat s MEC za Ucelem zpracovani PENB,
a to prlibézné dle potfeb MEC, tak, aby zhotovitel mohl vcas zohlednit vysledky PENB
ve zpracovavané dokumentaci,

k) na vyzvu MEC nebo objednatele priibéZné predavat podklady potfebné pro zpracovani
PENB,

I) postupovat pfi provadéni dila s odbornou pédi,

m) organizovat pravidelné schlizky, na kterych bude objednatele informovat o aktualnim
stavu rozpracovanosti dila (dale jen ,kontrolni den"“). Kontrolni den se bude konat 1 x
za 14 dnd v sidle objednatele, pokud se smluvni strany (za objednatele osoba
opravnéna jednat ve vécech technickych) v konkrétnim pripadé nedohodnou jinak.
Zhotovitel z kazdého kontrolniho dne poridi zapis, ktery zasSle k odsouhlaseni
objednateli, a to do 3 pracovnich dnd ode dne uskutecnéni kontrolniho dne. V pfipadg,
Ze objednatel nebude se zapisem souhlasit, zasle své vyhrady do 3 pracovnich dnd
zhotoviteli zpét, véetné specifikace nedostatkll a vad zapisu. Zhotovitel je povinen v
takovém pripadé upravit zapis dle pfipominek objednatele, a to do 3 pracovnich dnd
ode dne obdrZeni nesouhlasného stanoviska objednatele a zaslat jej zpét k
odsouhlaseni objednateli. Zapis z kontrolniho dne bude obsahovat minimalné tyto
nalezitosti: datum konani, misto konani, seznam pfitomnych ¢i omluvenych Gcastnikd,
program jednani, popis sjednanych a spinénych ukoll a zavérl z kontrolniho dne.

2. Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke skuteCnostem, které nepredpokladala Zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin pIlnéni nebo na navyseni
objednatelem predpokladané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 1 pism. g)
tohoto ¢lanku smlouvy), zavazuiji se zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti bezodkladné
pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

3. Je-li predmétem dila také specifikace a navrh vybaveni stavby, nebo je-li zhotoviteli takova
specifikace objednatelem predana, je zhotovitel povinen dilo provést véetné zapracovani
stavebni pripravy pro toto vybaveni a dilo musi zohlednit parametry vybaveni (napojovaci
body, umisténi, prostorova koordinace apod.), tak, aby pri realizaci stavby nevznikly
dodatecné prace (viceprace) z divodd nesouladu projektové dokumentace stavebni Casti
s Casti vybaveni.

4. Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potrebném poskytne zhotoviteli pomoc
pri zajisténi podkladl, doplfiujicich Gdajd, upfesnéni vyjadreni a stanovisek, jejichz potieba
vznikne v prlibéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ih{té a rozsahu dojednaném
ob&ma stranami.

VII.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a cini:

Casti dila Cena bez DPH 21 | Cena vcetné
DPH (v K&) | % (v K&) | DPH (v K&)
1. dast |Zaméreni a DSS
(@. TIT odst. 2 bod 2.1 smlouvy) | 20000~ | 4200~ | 24200
Priizkumy
(Cl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)
stavebné-technicky priizkum 50 000,- 10 500,- 60 500,-
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mykologicky prizkum 10 000,- 2 100,- 12 100,-

radonovy priizkum 10 000, - 2 100,- 12 100,-

1. cast celkem 90 000,- 18 900,- | 108 900,-

2. cast |Dokumentace pro vydani
spolec¢ného uzemniho
rozhodnuti a stavebniho 564 000,- | 118 440,-| 682 440,-
povoleni (DUSP)

(€l. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)

3. cast |Projektova dokumentace pro
provadéni stavby (DPS) 350 000,- 73 500,- 423 500,-
(€l. IIT odst. 2 bod 2.4 smlouvy)

Dokumentace vnitiniho
vybaveni 80 000,- 16 800,- 96 800,-
(€l. III odst. 2 bod 2.5 smlouvy)

3. cast celkem 430 000,- | 90 300,- | 520 300,-

Cena celkem 1 084 000,- | 227 640,- | 1 311 640,-

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a Uplné provedeni dila.

3. Cena dila uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pripustnou, kterou je mozné
zmeénit pouze v pripadé sjednani dodatecnych praci, které nebyly soucasti pinéni dle této
smlouvy nebo ménépraci, a to za spInéni podminek dle § 222 zakona €. 134/2016 Sb.

4. Nebude-li néktera ¢ast dila v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena za dilo
snizena, a to odectenim veskerych nakladd na provedeni téch Casti dila, které v rdmci
ménépraci nebudou provedeny.

5. V pripadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel, je-li platcem DPH, povinen
k cené dila bez DPH Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé
zmény ceny dila v dlsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.
Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pridané hodnoty bude stanovena v souladu
s platnymi pravnimi predpisy. V pripadé, ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou Skodu, ktera mu
v souvislosti s tim vznikla.

VIII.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. V souladu se zakonem o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i pInéni. Dilci plnéni se povazuje
za samostatné zdanitelné plnéni uskute¢néné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

e po predani a prevzeti zaméreni, DSS a prlzkumd dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 a 2.2 této
smlouvy bude uhrazena cena za prvni ¢ast dila ve vysi dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy,
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e po predani a prevzeti DUSP dle ¢l. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy bude uhrazena cena
za 2. Cast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy,

e po predani a prevzeti DPS a dokumentace vnitfniho vybaveni dle ¢l. III odst. 2 bod 2.4
a 2.5 této smlouvy bude uhrazena cena za 3. ¢ast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy.

4. Je-li zhotovitel platcem DPH, podkladem pro Uhradu smluvni ceny budou faktury, které
budou mit nalezitosti dafiového dokladu dle zakona o DPH, a nalezitosti stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen ,faktura“). Neni-li zhotovitel platcem DPH,
podkladem pro Uhradu ceny za dilo bude faktura, kterd bude mit nalezitosti ucetniho
dokladu dle zakona €. 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist, a nalezitosti
stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Faktura musi kromé zakonem
stanovenych nalezitosti pro danovy doklad obsahovat také:

a) Cislo smlouvy objednatele, ICO objednatele, &islo verejné zakéazky (4. €. 31/2022),

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby Rekonstrukce
objektu Na Pomezi",

c) oznaceni banky a Cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo uctu odlisSné
od Cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutecnosti
v souladu s ¢l. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) dislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, ze dilo (jeho &ast)
prejima (predavaci protokol bude prilohou faktury),

e) Ihdtu splatnosti faktury,
f) vySi pozastavky,
g) jméno a podpis osoby, ktera fakturu vystavila, v€etné kontaktniho telefonu.

5. Faktury (samostatna zdanitelna pInéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyse
ceny dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury uhrazeny
do celkové vyse 90 % ze smluvni ceny prislusné ¢asti dila véetné DPH (bez DPH v pripadé,
Ze zhotovitel neni platce DPH) a na zbyvajici ¢ast ceny dila, resp. jeho casti (tj. nad 90 %
smluvni ceny prislusné casti dila) budou objednatelem v prislusnych fakturach vystavenych
zhotovitelem uplatnény pozastavky. Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturach vysi
pozastavky.

6. Pozastavky dle odstavce 5 tohoto ¢lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zakladé
jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dnd od doruceni Zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastavek takto:

a) o uvolnéni pozastavky za 1. ¢ast dila je zhotovitel opravnén pozadat po podani zadosti
0 spolecné povoleni,

b) o uvolnéni pozastavky za 2. ¢ast dila je zhotovitel opravnén pozadat po predani
pravomocného rozhodnuti podle stavebniho zakona, podle kterého bude stavba
umisténa a provedeni stavby povoleno,

c) o uvolnéni pozastavky za 3. ¢ast dila je zhotovitel opravnén pozadat az poté, co bude
stavba zhotovena dle projektové dokumentace, jez je predmétem dila, zcela dokoncena
a prevzata, a zaroven bude mozno v souladu se stavebnim zakonem zapocit s trvalym
uzivanim této stavby. V pripad€, Ze stavba nebude zahajena do 12 mésicl od splnéni
této Casti dila dle této smlouvy, je zhotovitel opravnén o uvolnéni pozastavky pozadat
uplynutim této IhQty.

Lhdta splatnosti faktur ¢ini 30 kalendarnich dnd ode dne jejich doruceni objednateli.

8. Fakturu mUze zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢l. V odst. 3
této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz bude
uvedeno stanovisko objednatele, ze dilo (jeho ¢ast) prejima.
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Doruceni faktury a zZadosti o uvolnéni pozastavky se provede osobné na podatelnu
objednatele, dorucenkou prostrednictvim provozovatele postovnich sluzeb, elektronicky na
e-mail ekonom@sirius-opava.cz nebo prostrednictvim datové schranky objednatele.

9. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li
chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu faktury a znovu ji doruci objednateli. Vracenim vadné faktury zhotoviteli
prestava bézet plvodni Ihdta splatnosti. Nova Ihlta splatnosti béZi opét ode dne doruceni
opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou fakturu
do 3 dnd po obdrZeni objednatelem vracené vadné faktury.

10. Povinnost zaplatit cenu za dilo je spinéna dnem odepsani prislusné castky z uctu
objednatele.

11. Je-li zhotovitel platcem DPH, uplatni objednatel institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané
dle § 109a zdkona o DPH a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pridané hodnoty uhradi
v terminu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet
zhotovitele vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripadé, ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
v insolvencénim Fizeni, nebo

c) bankovni ucet zhotovitele urceny k Uhradé pInéni uvedeny na fakture nebude spravcem
dané zverejnén v aplikaci ,,Registr DPH".

Tato Uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné pInéni. Objednatel nenese odpoveédnost
za pripadné pendle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané zhotoviteli v
souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

IX.
Prava z vadného pinéni

1. Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé. Vysledky tvarci
Cinnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formé jednotlivych dokumentaci
dle ¢l. III odst. 2 body 2.1 — 2.5 této smlouvy maji vady, jestlize neodpovidaji této smlouvé,
pozadavkdm, pfipominkam nebo pokyntim objednatele uplatnénym v prébéhu poskytovani
pinéni zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu vysledku tvirci Cinnosti zhotovitele je
povazovano i opomenuti takového technického resSeni, které je vzhledem k objektivnim
skutecnostem, tedy zejména technickym a ekonomickym poznatkdm v oblasti zhotovovani
staveb, nezbytné pro radné provedeni dila a toto opomenuti bude mit pri realizaci stavby
za nasledek dodate¢né zmény rozsahu dila proti stavu predpokladanému v dokumentacich
dle ¢l. III odst. 2 body 2.1 — 2.5 této smlouvy.

2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem, byt
se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v priibéhu 6 mésicd od prevzeti dila objednatelem, ma se za to, ze dilo
bylo vadné jiz pri prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt,
vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné oznameni,
ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni jinak.
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4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 5 dnll od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé nedohodnou pisemné jinak.
Takovou dohodu je za objednatele opravnéna uzavrit kterakoli osoba uvedena v cl. I
odst. 1 této smlouvy.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemnym protokolem.

X.
Sank¢ni ujednani
1. Neprovede-li zhotovitel kteroukoliv ¢ast dila ve Ih{ité dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z ceny prislusné Casti dila
véetné DPH (bez DPH v pripadé, ze zhotovitel neni platce DPH) dle ¢l. VII odst. 1 této
smlouvy, s jejimz provedenim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve |hiité uvedené v ¢l. IX odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy pripad a kazdy
i zapocaty den prodleni.

3. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem praci a DPS a zaroven v dlsledku tohoto nesouladu
dojde v pribéhu provadéni stavby k dodate¢nym pracim ve finan¢nim objemu presahujicim
5% celkové nabidkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vySi 5 % z ceny DPS vcetné DPH (bez DPH v pripadé, ze
zhotovitel neni platce DPH) dle ¢l. VII odst. 1 této smiouvy.

4. V pripadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI odst. 1 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit za kazdy
pripad objednateli smluvni pokutu ve vysi 15.000 K¢.

5. V pripadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI odst. 1 pism. h) této smlouvy se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny DPS vcéetné DPH (bez DPH
v pripadé, Ze zhotovitel neni platce DPH) dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy, a to za kazdy i
zapocCaty den prodleni u kazdého objednatelem zaslaného pozadavku na poskytnuti
vysvétleni.

6. V piipadé, ze Ufad pro ochranu hospodaiské soutéze (dale jen ,UOHS") zjisti béhem
zadavaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v ddsledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, vletné pripadnych sankci z né&j vyplyvajicich vici
objednateli.

7. Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Urok z prodleni ve
vySi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

8. Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych casti zanikne pred radnym
terminem plnéni, nezanika narok na smiuvni pokutu, pokud vznikl drivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.

9. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé Skody, kterou Ize vymahat
samostatné v plné vysi vedle smluvni pokuty.
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CAST C

Vykon inZzenyrské cinnosti, funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pFi praci na stavenisti po celou dobu pripravy stavby a autorského dozoru

XI.
Predmét plnéni

1. Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem a na jeho Ucet vykonavat:

a)

b)

c)

inzenyrskou cinnost pro stavbu za Ucelem obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo
souhlasti dle stavebniho zakona, na zakladé kterych bude mozno stavbu umistit
a provést (dale jen ,inzenyrska cinnost"). InZzenyrska ¢innost je specifikovana v odst. 2
tohoto clanku smlouvy,

funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po celou dobu
pripravy stavby dle zakona ¢. 309/2006 Sb. Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pri praci na stavenisti po dobu pripravy stavby je specifikovan v odst. 3
tohoto clanku smlouvy,

zabezpecit vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dale jen ,,autorsky
dozor"). Autorsky dozor je specifikovan v odst. 4 tohoto ¢lanku smiouvy.

V ramci vykonu inzenyrské cinnosti prikaznik na zakladeé udélené plné moci zajisti:

a)

b)

f)

zpracovani a podani veskerych zadosti o vydani pfislusnych rozhodnuti, na zakladé
kterych bude mozno stavbu v souladu se stavebnim zdkonem a jeho provadécimi
pravnimi predpisy umistit a proveést,

projednani zaméru a zajisténi dokladd o vysledcich projednani s pfislusSnymi dotéenymi
organy a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi Ucastniky
fizeni,

stanoviska vlastnik verejné dopravni a technické infrastruktury k moznosti a zpdsobu
napojeni projektované stavby nebo k podminkdam dotéenych ochrannych
a bezpecnostnich pasem (pripojky inZenyrskych siti a napojeni projektované stavby na
dopravni infrastrukturu),

podklady pro uzavieni smiluv s prislusSnymi vlastniky verejné dopravni a technické
infrastruktury, vyzaduje-li projektovana stavba vybudovani nové nebo Upravu di
prelozeni stavajici verejné dopravni a technické infrastruktury,

zjisténi parcel a vlastnikd sousednich nemovitosti dotéenych stavbou a zahajeni jednani
s vlastniky dotéenych nemovitosti a spolupraci pfi ziskani pisemnych souhlasti se
stavbou, se vstupem na pozemky a realizaci stavby (napf. smluv o budoucich
smlouvach o zfizeni sluzebnosti, smluv o vypUjcce po dobu realizace stavby, apod.),

Gcast na jednanich a dalsi Ukony v rdmci Uzemniho a stavebniho fizeni,

V ramci vykonu funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

po dobu pripravy stavby prikaznik zejména:

a)

b)

v dostatecném casovém predstihu pred zadanim dila zhotoviteli stavby preda prikazci
prehled pravnich predpist vztahujicich se ke stavbé, informace o rizicich, kterd se
mohou pri realizaci stavby vyskytnout, se zrfetelem na prace a Cinnosti vystavujici
fyzickou osobu zvySenému ohroZeni zZivota nebo poskozeni zdravi, a dalsi podklady
nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostredi
a podminek vykonu prace, na které je treba vzit zfetel s ohledem na charakter stavby
a jeji realizaci,

bez zbytecného odkladu preda zhotoviteli stavby, pokud byl jiz uréen, veskeré dalsi
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informace o bezpec€nostnich a zdravotnich rizicich, které jsou mu znamy a které se
dotykaji jejich Cinnosti,

c) da podnéty a doporuci technicka reSeni nebo organizacni opatreni, ktera jsou z hlediska
zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostredi a podminek vykonu
prace vhodna pro planovani jednotlivych praci, zejména téch, které se uskutecnuji
souasné nebo v navaznosti; dba, aby doporuCované feSeni bylo technicky
realizovatelné a v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci a aby bylo, s pfihlédnutim k Ucelu stanovenému prikazcem,
ekonomicky primérené,

d) poskytne zhotoviteli stavby, pokud byl jiz uréen, odborné konzultace a doporuceni
tykajici se poZadavkl na zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace, odhadu délky
Casu potrebného pro provedeni planovanych praci nebo cinnosti se zretelem
na specifickd opatreni, pracovni nebo technologické postupy a procesy a potrebnou
organizaci praci v prlibéhu realizace stavby,

e) zabezpeci, aby plan BOZP obsahoval, pfimérené povaze a rozsahu stavby a mistnim
a provoznim podminkam stavenisté, Udaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace, a aby
byl odsouhlasen a podepsan vsemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v dobé zpracovani
planu znami,

f) zajisti zpracovani pozadavk{ na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pfi udrZovacich
pracich.

4. V ramci vykonu autorského dozoru bude ptikaznik zabezpecovat zejména:
a) Ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby a predani mista pinéni dodavateli
vnitfniho vybaveni,

b) poskytovani soucinnosti technickému dozoru stavebnika a koordinatorovi BOZP pfi
kontrolni Cinnosti realizované stavby a spolupraci se zhotovitelem stavby po celou dobu
realizace stavby a spolupraci s dodavatelem vnitfniho vybaveni po celou dobu realizace
vnitfniho vybaveni,

c) poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli stavby,

d) kontrolu dodrzeni schvalenych projektovych dokumentaci s prihlédnutim k podminkam
ur¢enym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zdkona a souvisejicich
predpisech s poskytovanim vysvétleni potrebnych pro plynulost vystavby; v pripadé
zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé je prikaznik
povinen zjisténé rozpory bezodkladné fesit ve spolupraci se zhotovitelem stavby a
technickym dozorem stavebnika,

e) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v Castech projektovych
dokumentaci  zpracovavanych  zhotovitelem  stavby  z pohledu  dodrzeni
technickoekonomickych parametrll stavby, dodrzeni Ihdt vystavby, popfipadé dalSich
Udajb a ukazateld,

f) spolupraci s Uredné opravnénym zemémeéfickym inZzenyrem (zakon ¢. 200/1994 Sb.,
o zemémeéfictvi a ozméné a doplnéni nékterych zakond souvisejicich s jeho
zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpistl),

g) vyjadreni pfi pozadavcich zhotovitele stavby nebo dodavatele vnitfniho vybaveni na
vetsi mnozstvi vykond (vicepraci) nebo zmény oproti DPS, soupisu praci, dokumentaci
vnitfniho vybaveni nebo soupisu dodavek,

h) kontrolu rozpoctu vicepraci dle pism. g) tohoto odstavce smlouvy predlozeného
zhotovitelem,
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i) vyjadfeni ke zménovym listdim zpracovanych zhotovitelem stavby, a to ke vsem
zménam stavby predlozenym zhotovitelem stavby béhem realizace stavby,

j) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby
k) Ucast na kontrolnich dnech stavby a kontrolnich dnech realizace vnitfniho vybaveni,

[) ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji Casti a odevzdani a prevzeti dodaného
vnitiniho vybaveni, véetné pripadného komplexniho vyzkouseni,

m) Ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,
n) Ucast na jednanich technicko-dokumentacni komise svolavanych prikazcem,
0) Ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim Gradem.

5. Prikazce se zavazuje zaplatit prikaznikovi za provadéni inzenyrské cinnosti, vykon funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti po dobu pripravy stavby
a autorského dozoru sjednanou odménu.

XII.
Doba a misto pInéni

1. Vykon inZenyrské cinnosti:
Prikaznik je povinen podat Zadosti o vydani nize uvedenych rozhodnuti v téchto terminech:

« zadost o vydani spolecného povoleni do 5 pracovnich dnii ode dne prevzeti
2, casti dila

Bezodkladné po podani prislusné zadosti je prikaznik povinen predat prikazci jeji kopii, a to

vCetné potvrzeni o jejim podani.

Bezodkladné po vydani prislusnych rozhodnuti a povoleni stavebnim Gradem je prikaznik
povinen predat je prikazci.

Bezodkladné po nabyti pravni moci prislusnych rozhodnuti a povoleni vydanych stavebnim
Uradem je prikaznik povinen predat jejich origindly prikazci zaroven se Stitkem ,stavba
povolena" a jednim vyhotovenim ovérené projektové dokumentace.

Mistem predani vyse uvedenych dokument je sidlo prikazce.

2. Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti
po dobu pripravy stavby:

Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu
pripravy stavby dle ¢l. XI odst. 3 této smlouvy bude provadén po celou dobu zpracovani
predmétu pInéni dle ¢l. III a ¢l. XI odst. 1 pism. a) této smlouvy.

3. Vykon autorského dozoru:

Autorsky dozor dle €l. XI odst. 4 této smlouvy bude provadén po celou dobu realizace
stavby a po celou dobu realizace vnitfniho vybaveni. Bude zahdjen po zapoceti realizace
stavby a po zapoceti realizace vnitrniho vybaveni na pisemnou vyzvu prikazce a ukoncen:

e v pripadé stavby v okamZiku, kdy bude stavba zhotovena dle projektové dokumentace,
jez je predmétem dila, zcela dokoncena a prevzata bez jakychkoliv vad a nedodélkd a
zaroven bude mozné v souladu se stavebnim zakonem zapodit s trvalym uzivanim stavby
(tj. bude vydan kolaudacni souhlas nebo bude mozno stavbu trvale uzZivat na zakladé
oznameni stavebnimu Uradu o zapoceti uzivani stavby),
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e v pripadé vnitfniho vybaveni v okamziku, kdy bude dodavka vnitiniho vybaveni dle
dokumentace, jez je predmétem dila, zcela dokoncena a prevzata bez jakychkoliv vad a
nedodélkd.

XIII.
Odména

. Odména je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

a) odména za inzenyrskou ¢innost:

bez DPH 40 000,- K&
DPH 21 % 8 400,- K¢
vCetné DPH 48 400,- K¢

b) odména za vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby:

bez DPH 5 000,- K¢
DPH 21 % 1 050,- K¢
véetné DPH 6 050,- KC

¢) odmeéna za vykon autorského dozoru:

Casti pInéni v ramci AD Cena bez | DPH 21 | Cena vcCetné
DPH (v K&) | % (v K&) | DPH (v K&)

1. cast AD | Vykon AD po dobu realizace 30 000,- 6 300, - 36 300,-
stavby

2. cast AD | Vykon AD po dobu realizace 30 000,- 6 300,- 36 300,-
vnitrniho vybaveni

Cena celkem 60 000,-| 12 600,- 72 600,-

. Vodméné jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo ucelné vynalozené
pfi pInéni jeho zavazkl vyplyvajicich z této smlouvy, véetné spravnich poplatkd.

. Odména je dohodnuta jako nejvySe pripustna a Ize ji zménit pouze za splnéni podminek
dle § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb.

Nebude-li néktera ¢ast pinéni v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude odména
snizena, a to odectenim veskerych nakladd na provedeni téch Casti plnéni, které v ramci
ménépraci nebudou provedeny.

Pokud dojde k prodlouzeni doby realizace stavby oproti dobé realizace stavby stanovené
ve smlouvé se zhotovitelem stavby (napf. na zakladé uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo,
nebo v dlsledku prodleni zhotovitele stavby) o vice nez 30 dn(, vyhrazuje si prikazce pravo
navysit prikaznikovi odménu za vykon autorského dozoru. NavySeni odmény se v tomto
pripadé vypocita jako soucin odmeény dle odst. 1 pism. c) tohoto ¢lanku smlouvy a poméru
prodlouzeni doby realizace stavby vici plvodni dobé realizace stavby. Za prodlouzeni doby
realizace stavby pritom neni povazovano preruseni praci pfikazcem (objednatelem) podle
podminek uvedenych ve smlouvé o dilo (napf. vlivem neptiznivych klimatickych podminek
a dalSich) a dale prodlouzeni doby realizace stavby, které vznikne neplnénim povinnosti
prikaznika podle této smlouvy. NavySeni odmény bude vzdy predem sjednano dodatkem
k této smlouvé.
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6. V pripadé, ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je prikaznik, je-li platcem DPH,
k odméné bez DPH povinen Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze
v pripadé zmény vySe odmény v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé
uzavirat dodatek. Prikaznik odpovida za to, Ze sazba dané z pridané hodnoty je stanovena
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze prikaznik stanovi sazbu DPH ¢i DPH
v rozporu s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit prikazci veskerou Skodu, ktera
mu v souvislosti s tim vznikla.

XIV.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

2. Odména za vykon inZenyrské cinnosti bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po nabyti
pravni moci rozhodnuti, podle kterého bude stavba, resp. vSechny stavebni a inZenyrské
objekty a provozni soubory umistény a rozhodnuti, podle kterého bude provedeni stavby,
resp. vSech stavebnich a inzenyrskych objektd a provoznich soubord povoleno a po predani
veskerych prislusnych dokumentl uvedenych v ¢l. XII odst. 1 této smlouvy, a to ve vysi
stanovené v Cl. XIII odst. 1 pism. a) této smlouvy.

3. Odména za vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
po dobu pripravy stavby bude ptikaznikovi uhrazena jednorazové po predani vsech
pravomocnych rozhodnuti a ovérenych projektovych dokumentaci prikazci, a to ve vysi
stanovené v ¢l. XIII odst. 1 pism. b) této smlouvy.

4. Odména za vykon autorského dozoru bude prikaznikovi uhrazena takto:

e v pripadé stavby bude prikaznikovi uhrazena odména za vykon 1. asti autorského
dozoru po ukonceni vykonu autorského dozoru stavby dle €l. XII odst. 3 bod prvni
smlouvy, a to ve vysi stanovené v ¢l. XIII odst. 1 této smlouvy,

e V pripadé vnitfniho vybaveni bude prikaznikovi uhrazena odména za vykon 2. Casti
autorského dozoru po ukonceni vykonu autorského dozoru vnitfniho vybaveni dle ¢l.
XII odst. 3 bod druhy smlouvy, a to ve vysi stanovené v ¢l. XIII odst. 1 této smlouvy.

5. Je-li prikaznik platcem DPH, podkladem pro Uhradu odmény budou faktury, které budou
mit naleZitosti dafiového dokladu dle zakona o DPH a ndlezZitosti stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen ,faktura“). Neni-li prikaznik platcem DPH,
podkladem pro Uhradu ceny za dilo bude faktura, kterd bude mit nalezitosti Ucetniho
dokladu dle zakona ¢. 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisd, a nalezitosti
stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Faktura musi kromé zakonem
stanovenych nalezitosti pro darfovy doklad obsahovat také:

a) Cislo smlouvy piikazce, ICO prikazce, islo verejné zakazky (tj. & 31/2022),
b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon inzenyrské Cinnosti pro stavbu Rekonstrukce objektu
Na Pomezi" nebo text ,vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi

pfi praci na stavenisti po dobu pripravy stavby Rekonstrukce objektu Na Pomezi* nebo
text ,vykon autorského dozoru pro stavbu Rekonstrukce objektu Na Pomezi®,

c) oznaceni banky a Cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo uctu odlisSné
od Cisla uvedeného v ¢l. T odst. 2 této smlouvy, je prikaznik povinen o této skutecnosti
v souladu s ¢l. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) Ihdtu splatnosti faktury,
e) jméno a podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho telefonu.
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Lhlta splatnosti faktury cini 30 kalendarnich dnd ode dne doruceni pfikazci. Doruceni
faktury se provede osobné na podatelnu prikazce, dorucenkou prostrednictvim
provozovatele postovnich sluzeb, elektronicky na e-mail ekonom@sirius-opava.cz, nebo do
datové schranky prikazce.

6. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li
chybné vyuctovana odména nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Prikaznik
provede opravu faktury a znovu ji dorudi prikazci. Vracenim vadné faktury prikaznikovi
prestava bézet plvodni Ihdta splatnosti. Nova Ih{ta splatnosti béZi opét ode dne doruceni
opravené faktury prikazci. Pfikaznik je povinen dorucit prikazci opravenou fakturu do 3 dndi
po obdrzZeni prikazcem vracené vadné faktury.

Povinnost zaplatit odménu je spinéna dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu prikazce.

8. Je-li prikaznik platcem DPH, uplatni pfikazce institut zviastniho zplsobu zajisténi dané dle

8§ 109a zdkona o DPH a hodnotu pInéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi

v terminu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet
prikaznika vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripade, ze:

a) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutec¢néni zdanitelného pinéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce nebo

b) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
v insolvencénim Fizeni, nebo

c) bankovni Ucet prikaznika uréeny k Uhradé pinéni, uvedeny na faktufe, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr DPH".

Tato Uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné pinéni. Prikazce nenese odpovédnost
za pripadné pendle a jiné postihy vymérené Ci stanovené spravcem dané Prikaznikovi
v souvislosti s potencialné pozdni Ghradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

XV.
Prava a povinnosti smluvnich stran

1. Prikazce je povinen prizvat prikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezucastnil.

2. Prikazce se zUcastni predani stavenisté zhotoviteli stavby, prejimaciho fizeni stavby
od zhotovitele a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim Gradem ve smyslu
stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.

3. Prikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi pomoc
pfi zajisténi podkladd, doplfujicich Udajl, upfesnéni vyjadieni a stanovisek, jejichz potreba
vznikne v pribéhu pinéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne prikaznikovi ve Ih(té a
rozsahu dojednaném obéma stranami.

4. Prikaznik je povinen:
a) upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynd, které by mohly mit
za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyz se takovou skutecnost dozvédél. V pripadé,
Ze prikazce i pres upozornéni prikaznika na spinéni pokynd trva, prikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,
b) bez zbytecného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své cinnosti,
C) postupovat pfi zarizovani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
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péci,

d) ridit se pokyny prikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrzovat zavazné pravni predpisy, technické normy a vyjadreni verejnopravnich
organd a organizaci,

f) bez odkladd oznamit prikazci veSkeré skuteCnosti, které by mohly vést ke zméné
pokynl prikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou,

h) dbat pri poskytovani pinéni dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostiedi a dodrZovat
platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vCetné predpisd
tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

5. Prikaznik se mlze odchylit od pokynl pfikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce,
a pokud nem(ze véas obdrzet jeho souhlas. V Zddném pripadé se vSak prikaznik nesmi
od pokyn({ odchylit, jestlize je to zakazano smlouvou nebo prikazcem.

6. Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pInénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

XVI.
Sankcni ujednani
1. Nepoda-li prikaznik Zadosti o prislusna rozhodnuti a povoleni nebo nepreda-li prikazci
prislusna rozhodnuti a povoleni ve Ihdté dle ¢l. XII odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit
prikazci smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z celkové sjednané odmeény za inZenyrskou ¢innost
vC. DPH (bez DPH v pripadé, Ze prikaznik neni platce DPH) dle ¢l. XIII odst. 1 pism. a) této
smlouvy, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

2. Nebude-li prikaznik vykonavat funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby v souladu s ustanovenimi této smlouvy, zavazuje se
uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

3. Nebude-li prikaznik vykonavat autorsky dozor v souladu s ustanovenimi této smlouvy,
zavazuje se uhradit prikazci smluvni pokutu ve vySi 5.000 K¢ za kazdy zjiStény pripad.

4. Pro pripad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany drok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

5. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda. Nahradu Skody Ize vymahat samostatné v piné
vysi vedle smluvni pokuty.

6. Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvaijici z této smlouvy zanikne pred jeho fadnym
splnénim, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti.

7. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

XVII.
Odvolani prikazu

1. Prikazce je opravnén piikaz odvolat bez udani dlivodu. Ustanoveni § 2443 obcanského
zakoniku, pokud jde o nahradu Skody, se nepouzije v pripadé odvolani prikazu ze strany
prikazce z dlivodu poruseni povinnosti pfikaznika dle této smiouvy.
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Odvolanim prikazu neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni smluvni
pokuty ani na nahradu skody vzniklé porusenim smlouvy.

CASTD
Spolecna ustanoveni

XVIII.
Povinnost nahradit skodu

Povinnost nahradit Skodu se fidi pfislusSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Zhotovitel odpovida za skodu, ktera objednateli vznikne v disledku vadného pInéni, a to
v plném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, ktera objednateli vznikla tim, Ze musel
vynalozit naklady v dlsledku poruseni povinnosti zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.

Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tretim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K& s maximalni
spoluticasti max. 10 tis. Kc.

Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy
vCetné pripadnych dodatkl na pozadované pojisténi nebo certifikat prislusné pojistovny
prokazujici existenci pojisténi (dobu trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné
Castky, rocni limity a sublimity pInéni a vysi spolulcasti). Certifikat dle predchozi véty
nesmi byt starsi jednoho mésice.

XIX.
Odstoupeni

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni druhou smluvni
stranou, pricemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inzenyrské Cinnosti ve sjednané dobé pinéni,

b) neprovadéni autorského dozoru nebo funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby dle ustanoveni této smlouvy,

c) nedodrzeni pravnich predpisd nebo technickych norem, které se tykaji provadéni dila,
autorského dozoru, vykonu funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby nebo inzenyrské ¢innosti.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:
a) bylo-li prislusSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu

v

zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjSich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvencéni navrh.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni objednatelem,
pricemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi neuhrazeni ceny dila nebo odmény
objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné ¢astky, pricemz druha vyzva
nesmi nasledovat dfive nez 30 dnll po doruceni prvni vyzvy.
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4. Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu" dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do tfi tydnd".

XX.
Sankce vici Rusku a Bélorusku

1. Zhotovitel odpovida za to, Ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou
pfimo nebo nepfimo ani jen zCasti poskytnuty osobam, vici kterym plati tzv. individualni
financni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Nafizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
0 omezujicich opatfenich vaci nékterym osobam, subjektlim a organdm vzhledem k situaci
na Ukrajiné a Nafizeni Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich opatrenich
v{di prezidentu Lukasenkovi a nékterym predstavitelim Béloruska a které jsou uvedeny na
tzv. sankcnich seznamech (dle prfiloh €. 1 obou nafizeni); bude-li kterékoliv z nafizeni
v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného vyznamu, uvedena povinnost se
uplatni obdobné.

2. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skutec¢nostech,
které mohou mit vliv na odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.
Zhotovitel je soucasné povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou soucinnost
pro pripadné ovéreni pravdivosti informaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.

3. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je objednatel opravnén
odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vSak nedotyka povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni pokutu,
povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat ddvérnost informaci souvisejicich
s pInénim dle této smlouvy.

4. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

XXI.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. V pripadé zaniku zavazku z této smlouvy pred jeho fadnym splnénim je zhotovitel povinen
ihned predat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soucasti
dila a uhradit pripadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi
vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfimérené pouzije i pro zanik zavazku dle
Casti C této smlouvy pred radnym dokoncenim inzenyrské cinnosti, vykonu funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pripravy stavby
nebo vykonu autorského dozoru.

3. Zhotovitel nem{ze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

4. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a Ucinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strang,
nestanovi-li zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smiuv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém pfipadé nabyva smlouva
ucinnosti nejdrive dnem jejiho uverejnéni v registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze
pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni v registru smluv ve smyslu zakona
o registru smluv, provede uverejnéni v souladu se zakonem objednatel. Smlouva bude
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zverejnéna po anonymizaci provedené v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pfiéemz objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

Tato smlouva je uzavirana elektronicky (elektronické podpisy opravnénymi zastupci
smluvnich stran).

Smluvni strany shodné prohlasuiji, ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Osobni Udaje obsazené v této smlouvé budou objednatelem zpracovavany pouze pro Ucely
pInéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym uceldm nebudou tyto osobni
Udaje objednatelem pouzity. Objednatel pfi zpracovavani osobnich Udaji dodrzuje platné
pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich Gdajd jsou uvedeny na oficialnich
webovych strankach objednatele www.sirius-opava.cz.

V Opave, dne 25. 8. 2022 V Ostravé dne 25. 8. 2022
za objednatele za zhotovitele
zastupce reditele jednatelka

PD, AD, koordinator BOZP po dobu pfipravy stavby a inzenyrska Cinnost — ,,Rekonstrukce objektu Na Pomezi* 23



