



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/3/1815opr3

**Stavba: Okna, zastávka - oprava zpevněných ploch**

KSO:  
Místo: Okna

CC-CZ:  
Datum: 19. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>183 102,26</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>183 102,26</b>	<b>38 451,47</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>221 553,73</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/3/1815opr3

**Stavba:** Okna, zastávka - oprava zpevněných ploch

Místo: Okna

Datum: 19. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>183 102,26</b>	<b>221 553,73</b>
2022/3/3/1 815	Okna, zastávka - oprava zpevněných ploch	183 102,26	221 553,73

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Okna, zastávka - oprava zpevněných ploch

Objekt:

2022/3/3/1815 - Okna, zastávka - oprava zpevněných ploch

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**183 102,26**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	183 102,26	21,00%	38 451,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**221 553,73**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Okna, zastávka - oprava zpevněných ploch

Objekt:

2022/3/3/1815 - Okna, zastávka - oprava zpevněných ploch

Místo:

Datum: 19. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**183 102,26**

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast LIB	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Okna, zastávka - oprava zpevněných ploch

Objekt:

2022/3/3/1815 - Okna, zastávka - oprava zpevněných ploch

Místo:

Datum: 19. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

183 102,26

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	112211203	Odřezání pařezů D přes 500 do 700 mm	kus	1,000		0,00
2	K	132211401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	6,260		0,00
P			<i>Poznámka k položce:</i>				
VV			<i>Poznámka k položce: Pro podkladní vrstvy</i>				
VV			62,6*0,1		6,260		
VV			Součet		6,260		
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	7,760		0,00
4	K	174111121	Zásyp jam po vyřezovaných pařezech hl přes 0,2 do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6,000		0,00
D	5		Komunikace pozemní				0,00
5	K	564741101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 120 mm	m2	62,600		0,00
6	K	564910411	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	62,600		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
7	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	6,260		0,00
VV			62,6*0,1		6,260		
VV			Součet		6,260		
8	K	R 001	Vybourání, vyzdění šachty - poklop stávající	kpl	1,000		0,00
9	K	R 002	Demontáž a zpětná montáž laviček a košů	kpl	1,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
10	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	19,086		0,00
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	591,666		0,00
VV			19,086*31 "Přepočtené koeficientem množství		591,666		
VV			Součet		591,666		
12	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	19,086		0,00
13	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	19,086		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
14	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	16,416		0,00
D	OST 03		Index jednotkových cen - oblast LIB				0,00
15	K	VRN_LIB_3_3_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	1 519,521		0,00
D	VRN 00		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
16	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 519,521		0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3006162

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 7c0c446c-2251-4fbb-89de-76799195097b

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 15.09.2022 09:45:02



e68fe2e7-407d-426b-92ac-b6bd4d38409a