
SMLOUVA o DÍLO
(dále též „Smlouva“)

uzaviísná ve smyslu ust. 55 2586 a násl. zákona č 89/2012 Sb., občanského zákon/ku, v platném znění
3 zák. č. 121/2000 Sb., o právu auta/ském, a p/áVč'C/l souwsey'íc/ch s právem autorským a a změně některých

zákonů (autorský zákon) ve zněnl'pozdějých předpisů

„Studie proveditelnosti — nový zdroj KSKM“
č. smlouvy objednatele: P-526/22
č. zakázky objednatele: 10550041

č. zhotovitele: 1602922

Objednatel:

Zastoupené:

Zástupce
ve věcech technických:
Bank. spojení:
ICO:
DIČ:

(dálejen "objednate ")

Zhotovitel :

Adresa:

Zastoupený:
Ke smluvnímu jednání pověřen:
K technickým věcem pověřen:

Bankovní spojení:
ICQ:
DIC:

(dálejen "zhatavíte '?

Čl. 1 Smluvní strany

Vodárny Kladno — Mělník, a.s. v
se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSC 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380

Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci

e

46356991
CZ46356991

AQUA PROCON s.r.o.
projektová a inženýrská společnost

Palackého tř. 12, 612 00 Brno
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem
v Brně, oddíl C. , vložka 6597

Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti
Ing. Josef Sebek, MBA, jednatel společnosti
I

u

46964371
CZ46964371

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného
vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.
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čl. 2 Předmět smlouvy
Předmětem nabízených prací je tedy dle výše uvedeného je zpracování přípravné studie proveditelnosti
pro záměr Jímání vody jako nm' ;;![gj pro K&KM.
Hlavním záměrem je vyhledání a vyhodnocení potenciální vhodnosti zájmových lokalit pro přípravu
nového zdroje pitné vody pro KSKM, a to v kapacitě 200 VS.

Studie bude řešit zejména Mo okruhy;

o Vytipování možných lokalit v návaznosti na výše uvedený podklad
o Získání základních hydrogeologických údajů pro odběry v případě infiltrací, posouzení možných

způsobů infiltrací a navržení postupu podrobných průzkumných prací
. Zpracování multikriteriálního hodnocení (včetně orientační vydatnosti)
. Návrh dalšího postupu pro průzkum lokalit a postupu pro získání správních povolení

o Legislativní požadavky včetně časového harmonogramu, posouzení zajištění nutného stupně EIA,
specifikace možných limitů pro jednodušší posouzení EIA (Zjišťovací řízení)

o Posouzení zájmových území s ohledem na vlastnictví dotčených pozemků, kvalitu infiltrované
vody, ochranná pásma z hlediska ochrany přírodních celků a dostupnost páteřních řadů

0 Výběr a základní posouzení vhodné lokality
0 Požadavky na kvalitu surové vody
0 Základní uspořádání úpravny vody
0 Stanovení rizik a nejistot pro posuzované varianty
0 Vytvoření časového harmonogramu přípravy a realizace projektu, návrh dalšího postupu
o Stanovení odhadu nákladů projektu

Studie bude zpracována v českém jazyce, projednána v rozpracovanosti a zapracovány závěry
z projednání do finální verze. Finální verze bude předána 1x digitálně a 3x v tištěné podobě.

Studie bude projednána v rozpracovanosti se zástupci objednatele a zástupci provozovatele a do
konečné verze zapracovány závěry z tohoto projednání.

CI. 3 Cas plnění

Zhotovitel zahájí práce po uzavření této smlouvy o dílo, předpokladem je 9.září 2022.

Za tohoto předpokladu Zhotovitel zpracuje pracovní verzi studie a předá k připomínkám. do  15.11.2022.

Finální verze po projednání připomínek do 20.1.2023.

Zhotovitel na svoji výzvu projedná studií v rozpracovanosti alespoň na 2 výrobních výborech.

Místem plnění Díla je sídlo Zhotovitele, Objednatele, místo provádění budoucí stavby, případně další
místa dle požadavků a potřeb Objednatele.

Čl. 4 Cena za dílo
\ \

Cena za zhotovení díla podle této smlouvy je stanovena dohodou o ceně podle zákona č. 526/90 Sb.
o cenách podle nabídky zhotovitele jako cena maximální a nejvýše přípustná a činí:

1 Cena celkem bez DPH 1 440 000,- Kč

2 DPH - 21,0 % 302 400,- Kč

3 Cena celkem vč. DPH 1 742 400,- Kč
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Daň z přidané hodnoty bude upravena a fakturována podle zákonů a předpisů platných v době fakturace
dle podmínek dohodnutých v čl. 5 této smlouvy.

Čl. 5 Zaplacení ceny

Zálohy nejsou sjednány.

n za dílo b hraz n 'ednorázově řed ní ro'ektové dokumentace.

Podkladem pro úhradu smluvní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené
& 435 odst. 1 občanského zákoníku (dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených
náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele
b) předmět smlouvy, tj. text „Studie proveditelnosti — nový zdrgj KSKM“
c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od čísla uvedeného v čl. 1 odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. 111 odst.
3 této smlouvy informovat objednatele),

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo přejímá (předávací protokol
bude přílohou faktury),

e) lhůtu splatnosti faktury,
jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu

Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Stejná lhůta
splatnosti platíi při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.)

Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle či. &.
odst. 2 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude uvedeno
stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den
podpisu obou smluvních stran.

Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Nebude-Ii faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit
zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové
faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá nová
lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Čl. 6 Předávání díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

Dílo bude zhotoveno a objednateli předáno v termínu uvedeném v čl. 3. odst. 1 této smlouvy. Předání
a převzetí bude provedeno osobně v sídle objednatele.

Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků. O
předání a převzetí díla zhotovitel sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli.
Objednatel potvrdí v předávacím protokolu, zda dílo přejímá či nikoli, a to do pěti pracovních dnů od
předložení díla v rámci přejímacího řízení. '
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Dílo je splněno dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků.

Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším— dokumentům
a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází
na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem

Čl. 7 Součinnost objednatele

Základním doposud dostupným vstupním podkladem je Ideová studie „Jímání vody pro KSKM“, jejímž
předmětem bylo posouzení zájmového území z hlediska možnosti jímání vody pro úpravu na pitnou vodu,
zpracovaná společností PROGEO s.r.o. v roce 2021, studie byla již předána jako podklad pro vypracování
nabídky zhotovitele.

Objednatel předá Zhotoviteli ke dni podpisu této smlouvy základní podklady a infomace:
. Studii hydrogeologických poměrů, zrac. firmou PROGEO s.r.o. k 08/2022
. Případné jakékoliv další podklady či požadavky od Objednatele, jež chce zvážit a zapracovat již

na počátku prací do studie.

Objednatel se zavazuje vyjádřit k řešené problematice nebo k dílčím částem projektové dokumentace
nejpozději do 10 pracovních dnů od převzetí těchto podkladů od zhotovitele.

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré informace a podklady, které během zpracování díla
získá a které by mohly ovlivnit provádění díla. Tyto informace a podklady předá objednatel zhotoviteli
neprodleně po jejich získání.

Objednatel se zavazuje zajistit včasné a řádné financování díla dle této smlouvy.

Čl. 8 Záruky za dílo

Zhotovitel poskytuje záruku za zpracování předmětu díla bez vad a nedodělků co do rozsahu a kvality
technického řešení díla.

Záruční doba pro záruky poskytované dle čl. 8 se sjednává po dobu 60 měsíců od předání kompletního
díla dle této smlouvy. Po tuto dobu má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad
díla, nedohodnou-Ii se smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady se rozumí přepracování nebo
úprava projektové dokumentace dle této smlouvy.

Zhotovitel nezodpovídá za vady, které budou způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele.

Odpovědnost zhotovitele za případné vady díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy zaniká v případě, že
navazující stupně projektové dokumentace a/nebo vlastní stavba bude realizována bez účasti zhotovitele
nebo bez jeho předchozího písemného odsouhlasení.

“&

Čl. 9 Ostatní ujednání

Objednatel se zavazuje neposkytovat výsledek činnosti, jenž je předmětem díla, jiným subjektům než
těm, jež jsou oprávněny to od něj vyžadovat.

Změny projektové dokumentace a navazujících služeb, které nebudou vyvolány vinou zhotovitele — na,
které se nevztahují záruky specifikované v čl. 8 této smlouvy, budou chápány jako vícepráce. Cena za
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tyto vícepráce včetně termínu jejich provedení bude stanovena po dohodě obou smluvních stran.
Objednatel vyžádá provedení těchto prací písemnou formou.

Práce, které se případně vyskytnou nad rámec rozsahu díla dle této smlouvy včetně „př ípadného doplnění
průzkumů, budou sjednány formou oboustranně potvrzeného dodatku smlouvy o dílo.

Čl. 10 Smluvní pokuty
Smluvní pokuta za prodlení dodání díla této smlouvy se sjednává ve výši 0,05 % z ceny dílčích částí díla
dle odst. 2.4 za každý den prodlení z dílčího či výsledného termínu dodání díla.

Objednatel zaplatí pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení úhrady faktury zhotovitele po dni
splatnosti až do dne úhrady.

Čl. 11 Závěrečná ustanovení

Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku..

Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými průběžně
číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma
smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu jako smlouva.

Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných
údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody
vzniklé nesplněním této povinnosti.

Tato smlouva o dílo obsahuje pět stran a je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z toho dva pro objednatele a
jeden pro zhotovitele. '

Tato smlouva nabývá v souladu s ustanovením g“ 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a zvlášť/ntb podm/hkách
úáhnastl některých smluv, uveřejňování těchto smluv a a registru smluv (zákon a registru smluv),
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i
následné dodatky podléhají povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Podpisem
této smlouvy smluvní strany bezvýhradně souhlasí s jejím uveřejněním včetně jejich změn a dodatků
v rozsahu požadovaném českým právním řádem.

V Brně, dne " 5 0 9  2022 V Kladně, dne ...........,: .....

Za zhotovitele: Za objednatele:

Ing. Josef Šebek, MBA
jednatel společnosti ředitel společnosti
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