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Smlouva o dílo
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. a ve smyslu § 2358 a 

násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva")

Smluvní strany

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3,118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupený: Mgr. et Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem NPÚ - ÚPS v Praze

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav 
územní památková správa v Praze 
Sabinova 373/5,130 00 Praha 3 
(dále jen „objednatel")

a

TEXGEO s.r.o.
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
299970
IČO: 07384629, DIČ: CZ07384629
se sídlem: Ve Vejtrži 118, 267 18 Hlásná Třebáň

zastoupený: Ing. Mgr. Jan Valenta, Ph.D.
(dále jen „zhotovitel")

Preambule
Tato smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu na služby realizované 
prostřednictvím Národního elektronického nástroje - NEN, pod číslem N006/22/V00019938 a názvem 
„SZ Duchcov - zpracování dvoustupňové projektové dokumentace obnovy Knížecí zahrady a lipové 
aleje" a rozpisu nabídkové ceny zhotovitele ze dne 12. 9. 2022, který je nedílnou součástí této smlouvy 
(příloha č. 1).

Prohlášení
1. Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou, která vykonává odborné činnosti prostřednictvím 

autorizovaných osob podle zákona č. 360/1992 Sb., autorizační zákon a je v souladu se zákonem č. 



455/1991 Sb.; živnostenský zákon, způsobilá provádět veškeré činnosti, které jsou předmětem této 
smlouvy.

2. Zhotovitel prohlašuje, že v rozsahu odpovídajícím jeho odborné kvalifikaci shledal veškeré místní či 
technické podmínky způsobilé k provedení plnění. Zhotovitel prohlašuje, že neexistuje žádná 
nejasnost, technická či právní překážka, pro kterou by nemohl po podpisu smlouvy bez odkladu 
zahájit práce na provedení díla a dílo řádně dokončit. Zhotovitel prohlašuje, že zadání je 
pro zahájení prací kompletní a nepotřebuje žádné změny či úpravy.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že objekt, pro který je projektová dokumentace zpracovávána, podléhá 
ochraně dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném a účinném znění, 
a prováděcí vyhlášky č. 66/1988 Sb. Zhotovitel je povinen si při provádění činností počínat tak, aby 
tento objekt nebyl ohrožen či poškozen. Současně je zhotovitel srozuměn stím, že skutečnost, že 
objekt podléhá ochraně dle citovaného zákona, má podstatný vliv na plnění dle této smlouvy a 
prohlašuje, že disponuje potřebnými zkušenostmi a odborností a je si vědom vyšších nároků na 
plnění dle této smlouvy, které z této skutečnosti vyplývají.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že účelem této smlouvy je naplnění projektového cíle, kterým je 
zpracování dvoustupňové projektové dokumentace, která bude podkladem pro získání potřebných 
závazných stanovisek, povolení a pro zadání veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby a 
následnou řádnou realizaci a dokončení stavby.

I. Předmět závazku
1. Předmětem plnění je zpracování dvoustupňové projektové dokumentace na obnovu Knížecí zahrady 

a lipové aleje, které jsou součástí areálu SZ Duchcov, Náměstí republiky 9, 419 01 Duchcov, 
rejstříkové číslo ÚSKP ČR: 42647/5-2582. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést a 
objednateli odevzdat v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou následující plnění:
1.1. Zaměření stávajícího stavu,
1.2. Provedení nezbytných průzkumů a rozborů,
1.3. Zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (dále též jako „DUSP"),
1.4. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi (dále též jako „Plán BOZP"),
1.5. Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále též jako „DPS"),
1.6. Soupis prací s výkazem výměr a kontrolní rozpočet,
1.7. Související činnosti dle této smlouvy (dále též jako „Inženýrská činnost" nebo „IČ"),
1.8. Autorský dozor,
(dále společně jako „dílo" nebo „plnění"). Jednotlivé body plnění jsou blíže specifikované v čl. II. 
této smlouvy.

II. Věcná specifikace plnění
1. Závaznými podklady a skutečnostmi, kterými je zhotovitel povinen se řídit, jsou:

- studie „Státní zámek Duchcov - obnova Knížecí zahrady a lipová alej", Zahrada Olomouc s.r.o., 
12/2020,



- závazné stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru kultury a památkové péče č.j. 
KUUK/009017/2022 ze dne 21.1. 2022,

- studie „Státní zámek Duchcov - obnova nádvoří a jižních teras", Zahrada Olomouc s.r.o., 
12/2021 - dílčí část vztahující se k řešení ohrazení s bránou plochy před konírnou,

- závazné stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru kultury a památkové péče č.j. 
KUUK/056333/2022 ze dne 2. 5. 2022, 
projektová dokumentace „SZ Duchcov - sanace opěrných a ohradních zdí v knížecí zahradě a 
využití srážkových vod - 1. etapa - návrh řešení pro využití srážkových vod",

září 2019,
závazné stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru kultury a památkové péče č.j. 
KUUK/168803/2019/KP ze dne 11.12. 2019,
projektová dokumentace „SZ Duchcov - sanace opěrných a ohradních zdí a využití srážkových 
vod - 1. etapa - využití srážkových vod - změna stavby před dokončením 1",

říjen
závazné stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru kultury a památkové péče č.j. 
KUUK/183507/2020 ze dne 18.12. 2020,

- projektová dokumentace „SZ Duchcov - sanace opěrných a ohradních zdí v knížecí zahradě a 
využití srážkových vod - 2. etapa - sanace opěrných a ohradních zdí",
|., duben 2020,

- závazné stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru kultury a památkové péče č.j. 
KUUK/148387/2020 ze dne 20.10. 2020,

- projektová dokumentace „SZ Duchcov - sanace opěrných a ohradních zdí v knížecí zahradě a 
využití srážkových vod - 3. etapa - sanace schodišť a opěrných a ohradních zdí", Ing. Mgr. Jan 
Valenta, Ph. D., prosinec 2020,

- závazné stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru kultury a památkové péče č.j. 
KUUK/129138/2021 ze dne 4. 10. 2021,

- geodetické zaměření „SZ Duchcov - zaměření zámeckého areálu", Zastoupil a Král zeměměřiči, 
červenec 2018. Zaměření obsahuje účelovou mapu areálu 1:200 (polohopis a výškopis) a 
dokumentaci skutečného stavu vybraných stavebních objektů 1:100 - 1:50 (vnější a vnitřní 
pohled ohradní a opěrné zdi),

- geodetické zaměření „Zaměření skutečného stavu hospodářské budovy a přilehlého pozemku, 
vedle knížecí zahrady Zámku Duchcov, Petr Kavalír, prosinec 2021.

- projektovou činností jsou dotčeny pozemky par. č. 84, 85, 89/1, 91, 99, 2900/1, k.ú. Duchcov 
(633712).

2. Veškeré projektové a související činnosti budou provedeny v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, v platném a účinném znění (dále jen „stavební zákon"), 
zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále 
jen „vodní zákon"), zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném a účinném 
znění, s podmínkami rozsahu a obsahu projektové dokumentace dle vyhlášky č. 405/2017 Sb. 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 
62/2013 Sb., (dále jen „vyhl. č. 405/2017 Sb."), s podmínkami rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 



dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném a účinném znění, platnými ČSN, zákonem č. 
309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném a účinném znění, jakož i dalšími 
souvisejícími platnými právními předpisy.

3. Zaměření stávajícího stavu
Zhotovitel se zavazuje provést v řešeném území geodetické polohové a výškopisné zaměření 
skutečného stavu v rozsahu a podrobnosti potřebné pro zpracování projektové dokumentace dle 
této smlouvy, minimálně však:
3.1. Provést revizi zaměření z roku 2018 - účelová mapa na pozemku par. č. 85 (Knížecí zahrada) a 
pohled vnější a vnitřní ohrazení s bránou na pozemku par. č. 84 (plocha před konírnou). Provést 
revizi zaměření z roku 2021 - účelová mapa na pozemku par. č. 89/1 (přilehlý pozemek vedle 
Knížecí zahrady). V případě potřeby uvedené pozemky a ohrazení s bránou doměřit. Zhotovitel 
zajistí vyjádření jednotlivých správců a majitelů sítí o výskytu inženýrských sítí v zaměřeném území.
3.2. V ploše cca 0,25 ha zaměřit části pozemků par. č. 91,99,2900/1 v nezbytném rozsahu a podrobnosti. 
Zhotovitel zajistí vyjádření jednotlivých správců a majitelů sítí o výskytu inženýrských sítí 
v zaměřeném území.
Zaměření budou provedena v souřadnicovém systému S - JTSK, výškovém systému Bpv. Zpracován 
bude seznam souřadnic a výšek bodů s popisem v txt.
Zaměření dle odst. 3.1. a 3.2. tohoto čl. budou doplněna do účelové mapy z roku 2018.
Do účelové mapy bude doplněn průběh hranic pozemků podle údajů Katastru nemovitostí - 
aktuální platná Digitální katastrální mapa.

4. Provedení nezbytných průzkumů a rozborů
Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty 
všechny nezbytné průzkumy pro zhotovení projektové dokumentace dle této smlouvy, minimálně 
však:
4.1. Provedení sond k ověření výskytu a rozsahu zachování historických konstrukcí zaniklého 
Labutího rybníku v Knížecí zahradě a ověření založení a materiálové skladby objevených konstrukcí. 
Zhotovitel zajistí terénní práce související s realizací 3 ks sond o rozměrech (uvedeno v metrech) S1 
- 0,7 x 9 x max. 2, S2 - 0,7 x 13 x max. 2, S3 - 0,7 x 2 x max. 2. Po zdokumentování nálezu budou 
místa dotčená terénními pracemi bezprostředně uvedena zhotovitelem do původního stavu.
4.2. Inženýrsko-geologický průzkum pro možnost zpracování návrhu řešení nového bazénu 
v Knížecí zahradě
Průzkum ověří inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry v místě nově navrženého bazénu. 
Místa provedených sond budou zaměřena a doplněna do účelové mapy z roku 2018.
V rámci průzkumů budou zajištěny terénní práce, nálezy budou zdokumentovány a vyhodnoceny. 
Průzkumy budou vyhotoveny osobami s příslušnou odborností a v podrobnosti potřebné pro 
zpracování projektové dokumentace.

5. Projektová dokumentace pro vydání společného povolení:
Zhotovitel se zavazuje na své náklady sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty zpracovat 
projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení dle Vyhlášky č. 405/2017 Sb. Vyhláška, 
kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., v 
rozsahu a obsahu přílohy č. 8 této vyhlášky.
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DUSP bude zpracována v požadované struktuře a bude minimálně obsahovat:
- A Průvodní zpráva
- B Souhrnná technická zpráva
- C Situační výkresy
- D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
- E. Dokladová část, která bude kromě jiného obsahovat kopie zápisů z konzultací 

rozpracovaného projektu.
DUSP rozpracuje návrh řešení stanovený ve studii „SZ Duchcov - obnova Knížecí zahrady a lipová 
alej", minimálně však:
5.1. Knížecí zahrada
- vodní systém - přívod vody k napájení bazénu (rozdělovači šachta s uzávěrem přítoku, trasa 
potrubí, filtrační šachta); návrh bazénu; odtok vody z bazénu a napojení na stávající odtokovou 
trasu (revizní šachta na odtoku bazénu s uzávěrem odtoku a zaústěním přepadu z akumulační 
nádrže na dešťovou vodu, trasa potrubí s napojením na stávající odtokovou trasu)
- čestní systém
- broderie z drobného kamene
- drobná architektura - loubí, treláže pro popínavé rostliny
- vegetační prvky - kácení a ošetření dřevin (řez), výsadba dřevin, trvalek atd., založení trávníkových 
ploch, rostliny v nádobách
- závlahový systém - napojený na akumulační nádrž s dešťovou vodou
- mobiliář a ostatní vybavení zahrady (lavičky, odpadkové koše, informační tabule, nádoby pro 
rostliny)
- terénní úpravy - související s návrhem řešení
- inženýrské sítě - veškeré sítě související s návrhem řešení
5.2. Plocha před konírnou
- ohrazení s bránou včetně elektronického ovládání otevírání a zavírání brány z budovy zámku a 
možnosti zobrazení videa (elektronický videovrátný s ovládáním elektrického zámku brány) a 
nových rozvodů
- vegetační prvky - pouze výsadba aleje
- závlahový systém - napojený na akumulační nádrž s dešťovou vodou, řešit pro všechny vegetační 
plochy před konírnou
- terénní úpravy
- inženýrské sítě - veškeré sítě související s návrhem řešení
Předmětem DUSP není řešení ostatních stavebních objektů nacházejících se v dotčeném území. 
Toto je předmětem samostatně zpracovaných projektových dokumentací. Zhotovitel se tímto 
zavazuje zúčastnit se případných společných jednání.

6. Plán BOZP na staveništi
Zhotovitel se zavazuje zpracovat Plán BOZP na staveništi v rozsahu a obsahu zákona č. 309/2006 
Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném a účinném znění. Plán BOZP bude zpracován 
koordinátorem BOZP, odborně způsobilou osobou s platným osvědčením.
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7. Projektová dokumentace pro provádění stavby:
Zhotovitel se zavazuje na své náklady sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty zpracovat 
projektovou dokumentaci pro provádění stavby dle Vyhlášky č. 405/2017 Sb. Vyhláška, kterou se 
mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., v rozsahu a 
obsahu přílohy č. 13 této vyhlášky.
DPS bude zpracována v požadované struktuře a bude minimálně obsahovat:
- A Průvodní zpráva
- B Souhrnná technická zpráva
- C Situační výkresy
- D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení - dokumentace stavebních

objektů bude obsahovat kromě jiného podrobný popis stávajícího stavu, vyhodnocení průzkumů 
stávajícího stavu, popis navrženého řešení, výkresovou část obsahující i detaily jednotlivých 
prvků zpracované v požadovaném měřítku, s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy za 
spolupráce potřebných profesí, dokumentace musí obsahovat minimálně: architektonicko- 
stavební řešení, konstrukční řešení.

- E. Dokladová část, která bude kromě jiného obsahovat kopie zápisů z konzultací 
rozpracovaného projektu.

DPS rozpracuje schválený návrh řešení obnovy Knížecí zahrady a plochy před konírnou stanovený 
v projektové dokumentaci pro vydání společného povolení. Do DPS budou zapracovány připomínky 
vznesené příslušnými úřady a institucemi.
DPS bude zpracována po jednotlivých objektech a do částí:
7.1. Stavební část, která bude řešit v Knížecí zahradě vodní systém, čestní systém, terénní úpravy 
včetně bilance zemních prací, inženýrské sítě. V ploše před konírnou bude řešit ohrazení s bránou 
včetně elektronického videovrátného s ovládáním elektrického zámku brány a nových rozvodů, 
terénní úpravy, inženýrské sítě.
7.2. Vegetační a ostatní část, která bude řešit v Knížecí zahradě broderii z drobného kamene, 
drobnou architekturu, vegetační prvky, závlahový systém, mobiliář a ostatní vybavení zahrady, 
terénní úpravy, inženýrské sítě. V ploše před konírnou bude řešit vegetační prvky, závlahový 
systém, terénní úpravy, inženýrské sítě.
Návrh řešení vegetační složky bude minimálně obsahovat:
plán kácení, plán ošetření stromů (řez), osazovací a vytyčovací plán a ostatní plány, které budou 
v detailu řešit výsadby, rostliny v nádobách, založení záhonů a trávníkových ploch atd. Návrh kácení 
a ošetření stromů bude zpracován v rozsahu a podrobnosti standardů AOPK ČR „Arboristické 
standardy, řez stromů", MENDELU v Brně, Kolařík a kolektiv, rok 2013 a „Arboristické standardy, 
kácení stromů", MENDELU v Brně, Kolařík a kolektiv, rok 2018.
Zhotovitel bude v průběhu zpracování díla předkládat ke konzultaci rozpracovanou DUSP a DPS, a to 
minimálně 3x celkem. Konzultací se rozumí osobní vlastní konzultace projektové dokumentace se 
zástupci objednatele, zástupci odborných a výkonných orgánů, a to na SZ Duchcov či na adrese pro 
doručování uvedené v záhlaví této smlouvy, neurčí-li objednatel jinak. Z každé takové konzultace 
zhotovitel vyhotoví zápis, který bude na místě všemi účastníky odsouhlasen a v případě 
neodsouhlasení bude uskutečněno náhradní jednání. V případě odsouhlasení zhotovitel zapracuje 
závěry z každé konzultace do projektové dokumentace.



8. Soupis prací s výkazem výměr, kontrolní rozpočet
Zhotovitel se zavazuje zpracovat soupis prací s výkazem výměr a kontrolní rozpočet v rozsahu a 
obsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném a účinném znění a 
dle cenové soustavy ÚRS.
Soupis prací s výkazem výměr a kontrolní rozpočet budou zpracovány po jednotlivých objektech a 
do částí:
8.1. Stavební část - v rozsahu a obsahu odst. 7.1. této smlouvy
8.2. Vegetační a ostatní část - v rozsahu a obsahu odst. 7.2. této smlouvy

9. Specifikace souvisejících činností dle této smlouvy
Zhotovitel zajistí jednání s třetími osobami a orgány veřejné moci, která jsou nezbytná pro dosažení 
vydání veškerých závazných stanovisek, vyjádření, společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení stavebního a vodoprávního úřadu, povolení ke kácení dřevin atd. Součástí plnění je i 
závazek zhotovitele podat všechny žádosti jménem objednatele na základě plné moci na příslušný 
správní úřad včetně provedení všech potřebných činností a zajistit finální vydání příslušných 
správních rozhodnutí. Plná moc bude vystavena na žádost zhotovitele objednatelem po podpisu 
této smlouvy; zhotovitel se zavazuje při vytváření projektové dokumentace spolupracovat s orgány 
státní památkové péče, stavebním a vodoprávním úřadem, orgány ochrany přírody, jakož i dalšími 
příslušnými institucemi, a zavazuje se zapracovat do projektové dokumentace všechny jejich 
připomínky.

10. Specifikace autorského dozoru (dále též jako „AD"):
Zhotovitel sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty bude během provádění plnění zastupovat 
zájmy objednatele, bude s ním konzultovat, radit mu, provádět pro něho AD a jednat v jeho zájmu 
v rozsahu stanoveném touto smlouvou. AD bude vykonáván samostatně pro každou část DPS. AD
zajistí zhotovitel v minimálním rozsahu:
10.1. spolupráce s objednatelem při výběru dodavatele stavby a poskytování součinnosti zejména 

v souvislosti s případnými dodatečnými dotazy či změnami zadávací dokumentace,
10.2. účast na veřejnoprávních řízeních s dotčenými orgány,
10.3. zabezpečení souladu realizované stavby s projektovou dokumentací, soulad s podmínkami 

výstavby a zachování předepsaného postupu realizace stavby,
10.4. podávání informací objednateli o postupu prací, jejich kvalitě a hlášení jakýchkoliv chyb, 

nedostatků či odchylek zjištěných během dozoru,
10.5. povolování a návrh případných řešení případných změn v technickém řešení stavby, změně 

použitých materiálů,
10.6. povolování a schvalování případných úprav a odchylek od schváleného projektu,
10.7. účast na kontrolních dnech,
10.8. zjišťování nedostatků a zpracovat návrhy na způsob a postup jejich odstranění,
10.9. zaznamenávání zjištění a požadavků do stavebního deníku,
10.10. spolupráce při změnách stavby včetně přípravy změnových listů apod.,
10.11. poskytování vysvětlení k projektové dokumentaci; zhotovitel poskytne bez zbytečného 

odkladu vyjádření nebo stanoviska požadovaná objednatelem, popř. dodavatelem stavby, 
které se týkají postupu při provádění díla nebo vysvětlení DPS.



III. Doba plnění
1. Doba plnění:

1.1. Zahájení prací - bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy.
1.2. Zaměření stávajícího stavu - do 2 měsíců od zahájení prací.
1.3. Provedení nezbytných průzkumů a rozborů - do 2 měsíců od zahájení prací.
1.4. Zpracování DUSP, Plánu BOZP na staveništi - do 30. 11. 2022.
1.5. Zajištění závazného stanoviska k DUSP - podání žádosti o zs do 7 dnů od odsouhlasení 

předané DUSP.
1.6. Zajištění společného územního rozhodnutí a stavebního povolení k DUSP - podání žádosti 1 

měsíc po podání žádosti o zs k DUSP.
1.7. Zpracování DPS-do 28. 4. 2023.
1.8. Zajištění závazného stanoviska k DPS - podání žádosti o zs do 7 dnů od odsouhlasení předané 

DPS.
1.9. Vypracování soupisu prací s výkazem výměr a kontrolního rozpočtu k DPS - do 15. 5. 2023.
1.10. Termíny autorského dozoru budou vycházet z reálného průběhu postupů při přípravě a 

realizaci stavebních prací a budou prováděny na vyžádání objednatelem. Předpoklad plnění 
do 31.12. 2027.
Součástí plnění díla v rozsahu odst. 1.2. - 1.9. tohoto čl. je rovněž předání jednotlivých částí 
díla objednateli v uvedených termínech.

2. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen rozpracovanou projektovou dokumentaci 
kdykoliv v průběhu zpracování díla předložit objednateli k nahlédnutí či konzultaci, a to do 5 
pracovních dnů od obdržení výzvy.

3. Objednatel se k předložené rozpracované projektové dokumentaci vyjádří do 5 pracovních dnů.
4. Vyhrazené posuny termínů:

4.1. V případě nesplnění součinnosti objednatele v kterékoli fázi plnění bude termín předání díla 
posunut o stejný počet dnů, o který objednatel nedodržel termín pro odsouhlasení, 
připomínky či jiné jednání; o tento počet dnů budou následně posunuty i další termíny 
v následujících bodech harmonogramu (podmínkou uplatnění tohoto postupu je písemná - 
emailová výzva zhotovitele, kterou zašle objednateli bez zbytečného odkladu po uplynutí 
lhůty k plnění či poskytnutí součinnosti na straně objednatele).

4.2. V případě nesplnění lhůt stanovených příslušnými právními předpisy pro vydání rozhodnutí, 
závazných stanovisek či jiných úkonů ze strany orgánů veřejné moci nebo v případě jiných 
posunů termínů, které vyplynou z řízení před orgány veřejné moci, bude termín předání díla 
posunut o stejný počet dnů, o který byl termín plnění z těchto důvodů prodloužen; o tento 
počet dnů budou následně posunuty i další termíny v následujících bodech harmonogramu.

Skutečnost, že došlo k některému z vyhrazených případů pro posun termínů, si smluvní strany 
výslovně potvrdí v písemném oboustranně podepsaném prohlášení, které bude obsahovat důvody 
posunu, počet dnů, o který došlo k prodloužení termínů, případně i podklady, z nichž toto vyplývá, 
přičemž takové prohlášení bude připojeno ve formě dodatku ke smlouvě a stává se nedílnou 
součástí této smlouvy.

5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo ještě před stanovenými termíny.
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1.
IV. Cena a platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na tom, že cena za provedení díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy 
vychází z rozpisu nabídkové ceny zhotovitele a činí:
1.1. cena celkem vychází ze součtu cen z odst. 1.2. a 1.3. tohoto čl. smlouvy):

Cena celkem bez DPH 755 600,- Kč
DPH ve výši 21% 158 676,- Kč
Cena celkem vč. DPH 914 276,- Kč

1.2. pro jednotlivé části díla a související práce je cena stanovena takto:
- Zaměření stávajícího stavu
- Provedení nezbytných průzkumů a rozborů
- Projektová dokumentace pro vydání společného povolení
- Plán BOZP na staveništi
- Projektová dokumentace pro provádění stavby
- Soupis prací s výkazem výměr, kontrolní rozpočet
- Související činnosti (Inženýrská činnost)
- Autorský dozor

25 000,- Kč bez DPH
43 600,- Kč bez DPH

136 800,- Kč bez DPH
11 600,- Kč bez DPH

212 300,- Kč bez DPH
44 700,- Kč bez DPH
28 600,- Kč bez DPH

253 000,- Kč bez DPH
Platby za realizaci díla dle tohoto ustanovení budou hrazeny na základě faktur vystavených
zhotovitelem, a to po provedení a řádném protokolárním předání díla dle čl. VI.
1.3. odměna za AD, který není výslovně uveden v předchozím ustanovení, je stanovena takto:

1.3.1. součinnost při vyřizování žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 
ZZVZ, činnosti dle čl. II. odst. 10. této smlouvy a cena za projektové 
dokumentace během stavby, při které cena stavebních prací vyvolaných 
konkrétní změnou přesáhne 1 % celkové sjednané ceny stavby. Úhrada těchto 
nákladů je sjednána komplexní sazbou za 1 hodinu práce zhotovitele ve výši 550 
,- Kč bez DPH pro stavební část a komplexní sazbou za 1 hodinu práce 
zhotovitele ve výši 550,- Kč bez DPH pro vegetační a ostatní část, přičemž na 
předpokládaném rozsahu práce se zhotovitel s objednatelem prokazatelně 
dohodne.

1.3.2. účast zhotovitele na kontrolních dnech stavby, cena za jeden kontrolní den 
stavby (KD) je sjednána ve výši 5 500,- Kč bez DPH/1KD pro stavební část a ve 
výši 5 500,- Kč bez DPH/1KD pro vegetační a ostatní část. Tato cena zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele spojené s výkonem AD jako např. náklady práce 
zhotovitele, náklady cestovné, ztráty času a náklady na upřesnění projektové 
dokumentace během výstavby, pokud cena konkrétní změny stavby nepřesáhne 
1% sjednané ceny stavebních prací,

Konečná cena za AD bude odpovídat skutečnému počtu vykonaných KD dle odst. 1.3.2. a počtu 
hodin pro činnosti dle odst. 1.3.1. Zhotovitel stanoví na základě propočtu celkovou částku na výkon 
AD dle odst. 1.3.2. (předpokládaný rozsah 20 KD pro stavební část a 20 KD pro vegetační a ostatní 
část) a předpokládaný rozsah činností dle odst. 1.3.1. je 30 hodin pro stavební část a 30 hodin pro 
vegetační a ostatní část). Počet KD byl stanoven z předpokládaného konání 2 KD za 1 měsíc. Účast 
AD na KD bude na vyžádání objednatele.



Celková cena AD v Kč bez DPH ke dni podpisu této smlouvy:
Celkem 20 KD pro stavební část + 20 KD pro vegetační a ostatní část + 30 hodin pro stavební část + 
30 hodin pro vegetační a ostatní část = 20 x 5 500,- + 20 x 5 500,- + 30 x 550,- + 30 x 550,- = 253 
000,- Kč bez DPH
Bude-li tento rozsah vyčerpán, musí být o případném navýšení tohoto rozsahu uzavřen dodatek 
ktéto smlouvě, a to v souladu s platnými právními předpisy. Objednatel není povinen tento rozsah 
vyčerpat.
Autorský dozor bude účtován odděleně od ostatních prací a činností v závislosti na vyhlášení 
zadávacího řízení na dodavatele stavby a na postupu stavby. Faktury bude zhotovitel vystavovat za 
skutečně provedené práce za předchozí kalendářní čtvrtletí. Přílohou faktury bude objednatelem 
(oprávněnou osobou pro věci technické) odsouhlasený přehled hodin a soupis provedených prací.

2. Cena sjednaná dle předchozího odstavce obsahuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla 
a souvisejícího plnění, zejména náklady zhotovitele související s řádným zhotovením a předáním 
díla včetně nákladů na doplnění díla v případě zjištění vad a nedodělků v předané dokumentaci bez 
správních poplatků.

3. Smluvní ceny uvedené výše v odst. 1, jsou ceny konečné a nepřekročitelné a zahrnují veškeré plnění 
dle této smlouvy. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.

4. Výši smluvní ceny je možné měnit v případě změny zákonné sazby DPH.
5. Pokud dojde při realizaci díla kjakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření rozsahu předmětu 

plnění na základě požadavku objednatele nebo na základě dohody s ním, je zhotovitel povinen 
provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření (popř. zúžení) rozsahu smlouvy, ocenit je a 
předložit bez zbytečného odkladu objednateli. Jedná se o zakázku mimo režim ZZVZ, ale jakékoliv 
změny závazku z této smlouvy budou zadány v analogii s příslušným ustanovením ZZVZ a budou 
předmětem písemného dodatku ke smlouvě. Teprve poté má zhotovitel právo na realizaci těchto 
změn a na jejich úhradu.

6. V případě, že některé práce nebo činnosti dle této smlouvy nebudou objednatelem vyžadovány 
(méněpráce) a nebudou tedy provedeny, uplatní se na tento postup přiměřeně ustanovení 
předchozího odstavce stím, že cena díla bude o tyto práce snížena, ve výši stanovené včl. IV odst. 
1, a to ve výši stanovené pro jednotlivé části díla a prací.

7. Objednatel si vyhrazuje zúžit rozsah díla, pokud nedojde k realizaci stavebních prací, pro něž je DPS 
pořizována; cena díla bude o cenu plnění souvisejících s realizací stavebních prací snížena.

8. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn s minimálním pojistným plněním ve výši 5.000.000,- Kč 
(pojištění odpovědnosti za škodu) a na požádání objednatele předloží doklad o pojištění, a to 
nejpozději do 3 dnů ode doručení výzvy objednatele. Zhotovitel současně prohlašuje, že tato 
pojistná smlouva bude v platnosti po celou dobu sjednané záruční lhůty.

9. Splatnost faktur dle této smlouvy je 60 dní po doručení na adresu/doručovací adresu objednatele 
uvedenou v záhlaví této smlouvy.

10. Faktura - daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu 
dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, dále musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti, jinak je objednatel 
oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový s novým 
termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
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11. Na každé faktuře - daňovém dokladu, musí být uvedeno číslo smlouvy a název projektu/akce. Bez 
uvedení těchto údajů nebude faktura uhrazena a bude zhotoviteli vrácena k opravě dle odstavce 10 
tohoto článku.

12. Objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu, 
jestliže se zhotovitel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem dle 
zákona o dani z přidané hodnoty.

13. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není vedena v registru nespolehlivých 
plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či 
účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že se Zhotovitel stane 
nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit objednateli 
(nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala). V případě porušení 
oznamovací povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve 
výši částky odpovídající výši DPH připočtené k celkové ceně díla.

V. Licenční ujednání
1. Bude-li výsledkem plnění dílo, které je předmětem autorských práv, poskytuje zhotovitel jako autor 

anebo jako osoba vykonávající majetková práva k dílu objednateli dnem předání díla či jeho části 
neodvolatelnou, výhradní a teritoriálně a časově neomezenou licenci k užití díla všemi známými 
způsoby užití v neomezeném rozsahu.

2. Zhotovitelova osobnostní práva kdílu zůstávají nedotčena. Zhotovitel uděluje objednateli svolení 
dílo zveřejnit, upravit, měnit, spojovat s jinými díly a zařazovat je do děl souborných, to vše takovým 
způsobem, který nesníží hodnotu díla. Bude-li výsledkem zaměstnanecké či kolektivní dílo, které je 
předmětem autorských práv, pak zhotovitel prohlašuje, že autor svolil i ke zveřejnění, úpravám, 
zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, jakož i k tomu, aby 
uváděl zaměstnanecké dílo na veřejnost pod svým jménem. Zhotovitel prohlašuje, že všem autorům 
poskytl dostatečnou přiměřenou odměnu a že všechny závazky zhotovitele vůči autorovi jsou 
vypořádány. O případných úpravách, změnách, zapracování díla nebo jeho části do dalších stupňů 
projektové dokumentace bude zhotovitel objednatelem předem písemně vyrozuměn. Objednatel 
se zavazuje v případě užití díla spočívajícího v jeho změně a podstatně pozměňujícího jeho koncepci 
umožnit zhotoviteli tyto změny konzultovat a dohlížet na to, že užití díla nesnižuje jeho hodnotu.

3. V případě zhotovení části autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele 
licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel 
poskytuje objednateli licenci dle smlouvy.

4. Objednatel je oprávněn poskytovat práva získaná touto smlouvou (udělovat sublicence) zcela nebo 
zčásti třetím osobám, a to i opakovaně, přičemž zhotovitel s tímto výslovně předem souhlasí. 
Oprávnění výkonu těchto práv platí pro třetí osoby ve stejném rozsahu jako pro objednatele.

5. Výše odměny za poskytnutí licence je již zahrnuta v ceně díla a její úhradou je úplata za licenci 
udělené podle tohoto článku smlouvy zcela vypořádána. Zhotoviteli nepřísluší žádná další odměna 
v souvislosti s poskytnutím licence/podlicence či užitím díla.



6. Licenci není objednatel povinen využít.
7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu vlastnictví 

včetně výše uvedených autorských práv, a zavazuje se zajistit řádné a nerušené užívání díla 
objednatelem, včetně případného zajištění dalších souhlasů a licencí od autorů děl v souladu 
s autorským zákonem, popř. od nositelů jiných práv duševního vlastnictví v souladu s právními 
předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou 
i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku toho, že objednatel nemohl dílo užívat 
řádně a nerušeně.

8. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají ve 
vlastnictví zhotovitele, ať jsou stavby, pro které byly připraveny, provedeny či nikoli. Objednateli 
náleží řádně autorizované kopie dokumentace včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, 
výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) pro informaci a jako návod k vlastnímu 
užívání díla.

9. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít dokumentaci dle předchozího odstavce pro potřeby 
marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v 
jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči.

VI. Provedení díla - dokončení a předání díla, vlastnické právo
1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, pokud je způsobilé sloužit svému 

účelu, tj. je způsobilé sloužit jako podklad pro vydání závazných stanovisek, společného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení, výběru dodavatele stavby, realizaci a dokončení stavebních prací. 
Smluvní strany si sjednaly, že za účelem posouzení, zda bylo dílo dokončeno, proběhne předávací 
řízení, a to v těchto fázích:
1.1. předání díla zhotovitelem objednateli, což si smluvní strany potvrdí zápisem o předání,
1.2. fáze kontroly správnosti a úplnosti díla objednatelem - není-li sjednáno něco jiného, platí 

lhůta 10 pracovních dnů ode dne předání díla,
1.3. okamžik dokončení díla - převzetí díla bez výhrad, anebo s výhradami s uvedením termínu 

odstranění nedodělků (není-li sjednáno něco jiného, platí lhůta 10 pracovních dnů); toto si 
smluvní strany potvrdí v předávacím protokole; anebo

- je-li po fázi ad odst. 1.2. zjištěno, že dílo vykazuje takové vady či nedodělky, že není způsobilé 
sloužit svému účelu, nelze jej považovat za dokončené s důsledky pro zhotovitele spočívající 
v odpovědnosti za pozdní dodání.

2. Místem předání projektové dokumentace je adresa objednatele pro doručování, uvedená v záhlaví 
této smlouvy. Místem plnění jiných částí díla je sídlo objednatele nebo sídlo zhotovitele dle jejich 
charakteru.

3. Dílo je předáno, pokud byly objednateli předány veškeré dokumenty a doklady, tedy zejména 
projektová dokumentace. Projektovou dokumentaci je povinen zhotovitel předat v počtu 
nezbytném pro splnění účelu této smlouvy, minimálně:
■ v papírové podobě jednotlivé dílčí části:

- Zaměření stávajícího stavu - 3 paré
- Průzkumy a rozbory - 6 paré



- Projektová dokumentace pro vydání společného povolení - 9 paré
- Plán BOZP-9 paré
- Projektová dokumentace pro provádění stavby - 9 paré
- Soupis prací s výkazem výměr, kontrolní rozpočet - 2 paré

Všechna předaná papírová paré budou očíslována a podepsána příslušnou autorizovanou osobou.
• v elektronické podobě na nosiči dat (2x CD/DVD - každá etapa, lx USB flash disk-komplet)

- Veškeré jednotlivé dílčí části předané v papírové podobě v jednotlivých letech.
4. Dokumentace v elektronické podobě bude zpracována minimálně ve formátech: editovatelný 

formát dwg, formát pdf, formát doc(x) a formát xls(x).
5. Převzetím nabývá objednatel vlastnické právo ke zhotovenému předmětu díla a přechází na něj 

nebezpečí škody na věci.

VII. Řádné plnění, odpovědnost za vady a záruka za jakost
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými právními předpisy, s potřebnou péčí, na své 

nebezpečí a ve sjednané době a odpovídá za to, že podle díla bude možné realizovat účel smlouvy, 
tj. realizaci stavby.

2. Zhotovitel odpovídá za úplnost a správnost díla, včetně všech příloh, soupisu prací s výkazem výměr 
a kontrolního rozpočtu a za jejich vzájemnou provázanost.

3. Použije-li zhotovitel při své činnosti zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka či 
poddodavatele, odpovídá za tyto činnosti, jako by je prováděl sám, třebaže by se tato jiná osoba 
zavázala provést určitou činnost samostatně.

4. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit povinnosti či podmínky obsažené v pravomocných 
rozhodnutích správních orgánů a všech dalších vyjádřeních vztahujících se k předmětu smlouvy.

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vzniknou použitím nepravdivých nebo zkreslených 
informací a dalších vadných podkladů poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při 
vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich 
použití trval.

6. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to 
bez odkladu písemně oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

7. Smluvní strany sjednaly, že objednatel dílo podle možnosti prohlédne ve lhůtě 10 pracovních dnů 
po převzetí díla, resp. jeho části a přesvědčí se o jeho vlastnostech a splnění podmínek podle této 
smlouvy; objednatel má nad rámec ust. § 2605 občanského zákoníku lhůtu 14 dní, po kterou může 
na zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady k dílu.

8. Zhotovitel poskytuje na dílo záruční dobu v délce 60 měsíců.
9. Objednateli náleží práva z vadného plnění, oznámí-li zhotoviteli vady bez zbytečného odkladu, kdy 

je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději do konce záruční doby.
10. Je-li plněno vadně, ať již je vadné plnění podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, má 

objednatel právo:
10.1. na odstranění vady opravou, zejména odstranění vady doplněním chybějících nebo 

nesprávných údajů
10.2. na přiměřenou slevu z ceny díla nebo



10.3. odstoupit od smlouvy.
11. Objednatel spolu s oznámením vady sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil (není-li uvedeno, platí, že 

požaduje odstranění vady opravou). Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu 
zhotovitele; to neplatí, žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže neopravitelná. Neodstraní-li 
zhotovitel vady v přiměřené lhůtě (za přiměřenou se považuje lhůta 10 pracovních dnů, 
nedohodnou-li se strany jinak s ohledem na charakter vady), či oznámí-li v této lhůtě, že vady 
neodstraní, může objednatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny díla 
(za minimální výši slevy z ceny díla si strany sjednávají 10% z ceny díla bez DPH), nebo může 
od smlouvy odstoupit.

12. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
13. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu jím způsobenou při plnění této smlouvy nebo v souvislosti 

s ní.

Vlil. Smluvní sankce
1. V případě prodlení zhotovitele s některým z plnění v termínech podle čl. Ill odst. 1 této smlouvy je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý, byť započatý den 
prodlení, pro každý jednotlivý případ prodlení. Není-li některé z plnění podle čl. Ill odst. 1 
provedeno ani ve lhůtě 30 dnů po termínech zde stanovených, má objednatel namísto smluvní 
pokuty dle předchozí věty právo na úhradu smluvní pokuty v jednorázové výši 30 % z ceny určené 
pro tu část díla v Kč bez DPH dle čl. IV odst. 1.2., s níž je zhotovitel v prodlení.

2. V případě, že se zhotovitel nedostaví v rámci AD na kontrolní den, o kterém byl předem 
informován, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý 
takovýto případ. Akceptovatelnou omluvou jsou například zdravotní důvody potvrzené lékařem.

3. V případě prodlení zhotovitele s prováděním AD dle podmínek smlouvy je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení.

4. V případě, že objednatel neuhradí dohodnutou cenu díla dle čl. IV. této smlouvy, má zhotovitel 
právo požadovat po objednateli úhradu zákonných úroků z prodlení.

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků v dohodnuté nebo stanovené 
lhůtě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť 
započatý den prodlení. Není-li vada odstraněna ani ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pak 
má objednatel namísto smluvní pokuty dle předchozí věty právo na úhradu smluvní pokuty 
v jednorázové výši 10.000,- Kč.

6. Ukáže-li se nepravdivé prohlášení zhotovitele uvedené v čl. V „Licenční ujednání" této smlouvy, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši odměny, kterou bude objednatel povinen 
uhradit případnému autorovi díla, jakož se zavazuje i k úhradě škody z toho vzniklé.

7. Pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl 
zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a 
vyzván ke zjednání nápravy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 1000,-Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti.

8. V případě, že objednateli vzniknou při realizaci stavebních prací vícenáklady způsobené 
prokazatelně vadou projektové dokumentace (např. chybný či neúplný soupis prací s výkazem 
výměr), zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 20 % ceny vzniklých vícenákladů 



včetně DPH, nejméně však smluvní pokutu v částce 10.000,- Kč, přičemž výše ceny stavebních prací 
a tedy i výše ceny vícenákladů bude vycházet z údajů uvedených v uzavřené smlouvě o dílo, resp. 
dodatcích ke smlouvě o dílo (na základě odsouhlasených změnových listů) uzavřených 
s dodavatelem stavby, pro jejíž realizaci PD slouží, vybraného na základě výběrového řízení. Tímto 
ustanovením není dotčeno právo objednatele domáhat se po zhotoviteli náhrady škody, která tímto 
objednateli vznikla.

9. V případě, že zhotovitel poruší povinnost povinného minimálního pojištění uvedenou v čl. IV odst. 8 
této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

10. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. IV odst. 13 této smlouvy, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu v částce odpovídající výši DPH připočtené k celkové 
ceně díla.

11. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 21 ti dnů od písemného vyúčtování odeslaného 
druhé smluvní straně doporučeným dopisem. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé 
strany na náhradu škody. Nárok na uhrazení smluvní pokuty a náhrady škody není dotčen 
případným ukončením platnosti této smlouvy. Smluvní strany shodně prohlašují, že smluvní pokuty 
dle této smlouvy považují za přiměřené a zhotovitel tudíž neuplatní právo namítat nepřiměřenost 
výše smluvní pokuty dle Smlouvy u soudu ve smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku.

12. Objednatel je oprávněn provést zápočet svého i nesplatného nároku na zaplacení smluvní pokuty 
proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části.

IX. Ukončení Smlouvy
1. Jiným způsobem než splněním lze smlouvu ukončit:

1.1. písemnou dohodou smluvních stran,
1.2. odstoupením od smlouvy.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem, dále 
v případech stanovených touto smlouvou, jakož i v případech závažného porušení smlouvy, 
zejména:
2.1. bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním nebo dokončením díla nebo jeho části podle této 

smlouvy po dobu delší než 30 dnů;
2.2. bude-li zhotovitel provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl 

zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn 
a vyzván ke zjednání nápravy;

2.3. zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práci na díle po dobu delší než 15 dní;
2.4. v případě nesplnění povinnosti podle čl. IV odst. 8 této smlouvy;
2.5. v případech předvídaných v čl. VII odst. 10,11 této smlouvy;
2.6. bude-li na majetek zhotovitele prohlášen úpadek nebo hrozící úpadek nebo zhotovitel 

vstoupí do likvidace.
3. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. 

V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání.



X. Ostatní ujednání
1. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen umožnit výkon kontroly projektu všem ktomu 

oprávněným subjektům, zejména pověřeným osobám Ministerstva kultury ČR, Ministerstva financí 
ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu ČR a dalším oprávněným orgánům státní správy. Zhotovitel se 
zavazuje poskytovat objednateli plnou součinnost k plnění výše uvedených povinností objednatele.

2. Objednatel si vyhrazuje právo posunout či odložit provádění díla nebo jeho dílčích částí s ohledem 
a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování díla. Objednatel je oprávněn 
z důvodu nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah díla nebo provádění díla přerušit nebo 
zcela ukončit před dokončením díla a od smlouvy odstoupit. V případě, že objednatel bude nucen 
z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá zhotovitel žádné právo 
finančního postihu vůči objednateli z důvodu posunutí, zmenšení rozsahu, přerušení nebo 
předčasného ukončení díla.

XI. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze 

smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze a výlučně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky. Jakýmkoliv 

jiným způsobem dohodnuté ujednání je bez uzavření písemného číslovaného dodatku této smlouvy 
neúčinné.

3. Dle ustanovení § 1765 občanského zákoníku na sebe smluvní strany převzaly nebezpečí změny 
okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou 
situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy.

4. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník a předpisy souvisejícími.

5. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, 
případně postoupit smlouvu jako celek, třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele.

6. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy, zachovávat mlčenlivost o 
všech skutečnostech týkajících se zabezpečení objektu, o kterých se dozví od objednatele v 
souvislosti s plněním smlouvy.

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Její uveřejnění zajistí 
objednatel.

8. Zhotovitel je podle ust. § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z 
veřejné finanční podpory.

9. Smluvní strany se podpisem této smlouvy zavazují, že budou uchovávat veškerou dokumentaci 
související s realizací této smlouvy po dobu, která je určena platnými právními předpisy.

10. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách



www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů".
11. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato je 

projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísni za jednostranně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

12. Nedílnou součást této smlouvy tvoří:
Příloha č. 1 - Rozpis nabídkové ceny zhotovitele
Příloha č. 2 - Seznam oprávněných osob zhotovitele podílejících se na plnění, včetně specifikace 
jejich plnění, uvedení čísla a typu autorizace a Seznam oprávněných osob objednatele
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

V Praze dne V dne 7. ?<=>££__

objednatel zhotovitel

http://www.npu.cz


Příloha č. 1 Rozpis nabídkové ceny zhotovitele

TEXGEO s.r.o.
Ing.Mgr. Jan Valenta, Ph.D.
Ve Vejtrži 118
Hlásná Třebaň 
267 18

Projektování, provádění a vyhodnocování 
GEOLOGICKÝCH PRACÍ, AUTORIZOVANÝ 
INŽENÝR PRO GEOTECHNIKU

Národní památkový ústav 

Valdštejnské náměstí 162/3 

11801 Praha 1

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE : NAŠE ZNAČKA.
VAL 56

VYŘIZUJE /LINKA:
Valenta, 732 479 948

MÍSTO /DNE:
Praha, 12.9.2022

/

VĚC : Rozpis nabídkové ceny pro zakázku N006/22/V00019938 - SZ Duchcov - zpracování 
dvoustupňové projektové dokumentace obnovy Knížecí zahrady a lipové aleje

Vážený pane,
na základě Vašeho dotazu vám zasíláme rozpis nabídkové ceny pro zakázku 

N006/22/V00019938 - SZ Duchcov - zpracování dvoustupňové projektové dokumentace obnovy 
Knížecí zahrady a lipové aleje

Rozpis nabídkové ceny:

Autorský dozor dle čl. II odst 10. smlouvy o dílo 253 000 Kč

Položky dle čl. II odst 3. - 9. smlouvy 0 dílo Cena bez DPH
[Kč]

Zaměření stávajícího stavu dle odst 3.1. 2 000 Kč
Zaměření stávajícího stavu dle odst 3.2. 23 000 Kč
Provedení nezbytných průzkumů a rozborů dle odst. 4.1. 36 200 Kč
Provedení nezbytných průzkumů a rozborů dle odst. 4.2. 7400 Kč
Zpracování DUSP dle odst 5.1. 98 600 Kč
Zpracování DUSP dle odst 5.2. 38 200 Kč
Plán BOZP na staveništi dle odst 6. 11600 Kč
Zpracování DPS dle odst 7.1. 117 200 Kč
Zpracování DPS dle odst 7.2. 95 100 Kč
Soupis prací s výkazem výměr, kontrolní rozpočet dle odst 8.1. 33 500 Kč
Soupis prací s výkazem výměr, kontrolní rozpočet dle odst. 8.2. 11200 Kč
Související činnosti (Inženýrská činnost) dle odst 9. 28 600 Kč
Celkem za položky dle čl. H odst. 3. - 9. smlouvy 0 dílo 502 600 Kč

Cena celkem bez DPH
DPH 21%
Cena celkem s DPH

S pozdravem,

755 600 Kč
158 676 Kč
914 276 Kč



Příloha č. 2 Seznam oprávněných osob zhotovitele a objednatele

Osoby pověřené zhotovitelem

Ostatní osoby zhotovitele podílející se na plnění

Osoby pověřené objednatelem



Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
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