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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to 

„OBNOVA HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY S T Ř E C H Y 
TĚLOCVIČNY ZŠ UNESCO" 

Objednatel: Město Uherské Hradiště 
IVIasarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 

zastoupené; Ing. Stanislavem Blahou- starostou města 

IC: 00291471 
DIČ: CZ00291471 
bankovní spojeni: Česká spořitelna a s.. Uherské Hradiště 
č. účtu: 27-1543078319/0800 

ve věcech technických je oprávněn jednat: 
Zdeněk Bača, odbor investic, tel.: 572 525 271 
mobil: 728 932 089, e-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz 

(dále jen objednatel) 

Zhotovitel: IZOLACE MALINA S.R.O. 
Sídlo: třída Vítězství 1120, 686 04 Kunovice 

zapsán v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku KS v Brně odd.C, vložka 45097 
zastoupen: Malina Jaroslav 

IČ: 26914859 
DIČ: CZ26914859 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Uherské Hradiště č.ú.1546762319/0800 

ve věcecti technických je oprávněn jednat: 
Malina Jaroslav 
mobil:602742549. e-matl: izolace.malina@seznam.cz 

{dále jen zhotovitel) 

Článek I. 
Úvodní ujednáni 

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení podle Pravidel pro zadáváni 
veřejných zakázek malého rozsahu a přejmenováni a činnost komisi při zadáváni veřejných zakázek 
dle zákona. 
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele předmět plněni 
dle podmínek této smlouvy, stejné jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této 
smlouvy, kdy objednatel se zavazuje předmět plnění od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli 
smluvní cenu dle podmínek této smlouvy. 
Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi objednatelem a zhotovitelem 
obsažené v této smlouvě. 



článek II. 
Předmět plnění 

1. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí zhotoveni stavby „OBNOVA HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY 
STŘECHY TĚLOCVIČNY ZŠ UNESCO". Zfnotovením díla se rozumí úplné, funiíční a bezvadné 
provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů 
a zařízení nezbytných pro řádné dokončení a užívání díla, dále provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení 
díla nezbytné, (napr. zařízení staveniště, zábory, dopravní omezení, bezpečnostní opatření apod.) 
včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dilo je dokončené, pokud je schopno řádného 
užívání. Součástí zhotoveni stavby je rovněž vyhotoveni dokumentace skutečného provedení stavby 
a návodu na použití stavby a dodání veškerých dokladů pro řádný provoz díla, stavby. 

2. Rozsah stavby je vymezen projektovou dokumentaci včetně výkazu výměr vypracovanou 
společnostiDEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 - Malešice, datum vyhotovení 
únor 2017. 

3. Vedle vlastního provedeni stavby podle projektové dokumentace jsou součástí zhotovení stavby i 
následující práce a činnosti: 
3.1. zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat závazné normy ČSN týkající se sjednaných 

prací a dodržovat ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb,, o technických požadavcích na stavby, 
zákona č. 309/2006 Sb., nařízeni vlády č.136/2016, nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a nařízení 
vlády č. 361/2007 Sb., souvisejících s bezpečnosti a ochranou zdraví při stavebních pracích 

3.2. pro zajištění řádné jakosti zhotoveného díla a pro potřeby této smlouvy se pokládají normy 
ČSN a EN za závazné 

3.3. kromě jiných kvalitativních požadavků stanovených v ČSN. EN, projektové dokumentaci 
požaduje objednatel dodržení mimo jiné těchto zejména uživatelských požadavků a vlastností: 
3.3.1. Vlastnosti dodaného výrobku (hydroizolační vrstva) 

3.4. zajištění všech nezbytných opatření organizačního stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla 

3.5. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně případného napojení na inženýrské síté, včetně 
protokolárního záznamu způsobu měřeni energie NN a vody 

3.6. úhrada nákladů za spotřebu energie (voda. elektřina) v průběhu provádění stavby 
3.7. zajištěni a provedeni všech nutných zkoušek podle ČSN a EN vztahujících se k prováděnému 

dílu včetně pořízeni protokolů 
3.8. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí v souladu s ČSN, EN a 

případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době prováděni a předání 
díla, kterými tjude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla 
nebo které jsou nutné ke splněni všech legislativních požadavků 

3.9. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. -
prohlášení o shodě). Předložení všech dokladů nejpozději k datu předání dokončeného díla, 

3.10. respektování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
Odpady z výstavby budou přednostně využívány nebo nabízeny k využiti, nevyužitelné odpady 
budou odstraněny v souladu svýše uvedeným zákonem. Jejich případná likvidace bude 
prokazatelně dokladována. 

3.11. práce budou prováděny v pracovní dny od 7:00 hod. do 18:00 hod., vden pracovního volna a 
klidu budou práce prováděny pouze po předchozím odsouhlaseni s objednatelem zápisem ve 
stavebním deníku 

3.12. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 
podlahy, omítky apod.) včetně provedení závěrečných úklidových prací). 

3.13. zajišténi všech průzkumů nutných pro rádné provádění a dokončení díla 
3.14. zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povoleni nebo jiných dokladů 

4. Vyhotoveni a předání dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 3 vyhotovení v tištěné 
podobě a 1x v digitální podobě ve formátu PDF a DWG. Dokumentace skutečného provedení stavby 
bude provedena podle následujících zásad: 
4.1. do projektu provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 

v průběhu zhotovení díla 
4.2. ty části projektu, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn" 
4.3. každý výkres dokumentace skutečného provedeni stavby bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která změny zakreslila, podpisem a razítkem zhotovitele 



4.4. u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedeni stavby bude přiložen i doklad, ze 
kterého bude vyplývat projednání změny objednatelem a jeho souhlasné stanovisko 

Článek III. 
Termíny plnění 

1. Předpokládaný termín zahájení díla, předání staveniště:12.06.2017 
2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli v termínu nejpozději do 

20.07.2017 tj. etýdnů od zahájení prací. 
3. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení 

stavby dodržet a předpokládaný termín zahájení stavby se zpozdí o více jak 14 dnů, je zhotovitel 
oprávněn požadovat změnu termínu předáni díla tak, že j im navržený termín dokončení a předáni 
díla bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné stavbu zahájit. Celková doba plnění 
musí zůstat zachována (popřípadě jí lze pouze zkrátit). 

Článek IV. 
Cena díla 

1. Cena díla odpovídá výsledku zadávacího řízeni podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu a pro jmenování a činnost komisí při zadávání vei^ejných zakázek dle zákona a 
nabídce zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čí. II. této smlouvy se smluvní 
strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na ceně ve výši 

Cena bez DPH 629 645,- Kč 
DPH 21% 132 225,-Kč 
Cena včetně DPH 761 870,- Kč 

2. Cena je sjednána na základě projektové dokumentace a ostatních podkladů obsažených ve výzvě 
k podání nabídky ze dne 10.04.2017.Pro obsah sjednané ceny díla je rozhodující soupis prací, 
dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který je součásti objednatelem projektové dokumentace 
předané. 

3. Cena je doložena položkovými rozpočty a zhotovitel ručí za to, že tyto položkové rozpočty jsou 
v úplném souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým 
objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací {tj. jako podklad 
pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných víceprací nebo ménéprací. 

4. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedeni díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č- 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném 
zněni. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním 
hospodářství, a to až do předání a převzetí díla. Nebezpečí změny okolnosti přebírá zhotovitel. 

5. Cena uvedena v čl. IV odst. 1 této smlouvy je sjednána jako nejvýše přípustná a pevná. Tato cena 
může být měněna pouze v těchto případech: 
5.1. Pokud v době od podpisu této smlouvy do termínu dokončeni uvedeného v čl. III. odstavec 2 

dojde ke změně sazby DPH. 
5.2, Pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, 

a tyto skutečnosti maji prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 
5,3- Pokud bude objednatel požadovat provedení prací a dodávek nad rámec této smlouvy, nebo 

pokud objednatel vyloučí některé práce a dodávky z předmětu díla. Požadavky na tyto změny 
musí být uplatněny písemně. 

6. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 
provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Tuto změnu je 
zhotovitel povinen provést v cenově úrovni odpovídající sjednané smluvní ceně dané položkovým 
rozpočtem. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot 
jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud Vícepráce v Položkových 
rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude cena stanovena nejvýše do 85% ceny podle cenové 
soustavy RTS a.s.. definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny. Zhotoviteli vzniká 
právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, že změna bude objednatelem odsouhlasena a to 
výhradně formou očíslovaného dodatku k této smlouvě. Práce a dodávky, které jsou dotčeny změnou 
ceny, mohou být zahájeny výhradně po odsouhlasení této změny. 



7. Zhotovitel není oprávněn fakturovat stavební práce a dodávky uvedené v této smlouvě, které nebyly 
skutečně provedeny a dodány. 

8. Objednatel prohlašuje, že uvedený předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti a ve 
smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR ze dne 9.11.2011, 
nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přeneseni daňové povinnosti podle §92a a 
§92e Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Objednatel prací je povinen vyčíslit a odvést 
daň z přidané hodnoty příslušnému finančnímu úřadu. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabyti statutu „nespolehlivý plátce", ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, bude o této skutečnosti neprodleně objednatele informovat. 
Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na 
účet správce daně v režimu podle § 109a výše uvedenélio zákona. 

Článek V. 
Platební podmínky 

1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených 
zhotovitelem 1x měsíčně. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. 

2. Splatnost faktur zhotovitele je stanovena lhůtou do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení 
faktury. 

3. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis 
provedených prací. Objednatel se k tomuto soupisu vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne 
příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací a 
zjišťovací protokol. Bez těchto náležitostí je faktura neplatná. 

4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, 
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud 
bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže 
zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodleni vyplývající z peněžitého dluhu 
objednatele. 

5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Částka 
rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno po 
protokolárním předání a převzetí díla a v případě výskytu vad a nedodělků až po odstranění 
posledního z nich. Splatnost úhrady zádržného je 30 dnů. 

6. Konečnou fakturu vystaví objednatel po protokolárním předání a převzetí stavby bez vad a 
nedodělků. Protokol o předání a převzetí stavby bude kromě odsouhlaseného soupisu provedených 
prací nedílnou součástí konečné faktury. 

7. Zálohu objednatel zhotoviteli neposkytuje. 
8. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena 

fakturována samostatné. Součástí takové faktury musí být i odkaz na dokument, ve kterém byly 
fakturované práce sjednány (dodatek této smlouvy) a odsouhlaseny (soupis prací). 

Článek VI. 
Smluvní pokuty, zajištění závazků zhotovitele 

1. Sankce za neplnění dohodnutého termínu: 
1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle této 

smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu. Za každý den prodlení zhotovitel 
zaplatí smluvní pokutu ve výši 0.15% ze sjednané ceny bez DPH 

1.2. Pokud prodlení zhotovitele proti termínu předáni a převzetí díla přesáhne 14 dnů, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny bez DPH, a 
to za patnáctý a každý další i započatý den prodlení. 

2. Sankce za neodstraněni vad a nedodělků zjištěných při předáni a převzetí dila: 
2,1- Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad či 

nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu 1000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném 
termínu, a za každý den prodleni, 

2.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1000Kč za každý nedodělek či vadu, 
u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení. 



3, Sankce za neodstranění reklamovaných vad: 
3.1, Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném terminu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode 

dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady {případně vad), je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodleni. 

3.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 1000Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za 
každý den prodlení. 

4, Sankce za nedodržení podmínek BOZP 
4,1, Pokud zhotovitel nebude dodržovat pravidla BOZP je povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu 100 Kč za každý takový případ, na který bude objednatelem upozorněn, 
5, Sankce za nevyklizeni staveniště 

5.1. Pokud zhotovitel nevyklidl staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do dvou 
dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč 
za každý i započatý den prodlení. 

6, Sankce z prodlení 
6.1, Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen 

zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky, která se stala splatnou, za 
každý den prodlení. 

7, Způsob vyúčtování smluvní pokuty 
7.1, Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování 

musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které opravňuje k vyúčtováni smluvní pokuty nebo 
úroku z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana povinná je povinna 
vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne 
obdržení příslušného vyúčtování. 

7.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty, úroku z prodlení, písemně vyjádřit 
nejpozději do 10-ti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. 
V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku z prodlení, nesouhlasí, je 
povinna ve vyjádřeni sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává. 

8, Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 

Článek VIL 
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
po celou dobu stanovené záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. U jednotlivých výrobků a technologie, u 
kterých výrobce stanoví kratší záruční dobu než uvedených 60 měsíců, platí tato kratší záruční doba, 
min, však 24 měsíců. Seznam výrobků a technologii u kterých výrobce stanoví kratší záruční lhůtu, 
než 60 měsíců bude součástí protokolu o předání a převzetí díla, přičemž se má zato, že pro výrobky 
a technologie v tomto výčtu neuvedené platí záruční lhůta nezkrácená. Záruční doba počíná běžet 
dnem oboustranného podpisu protokolu o předáni a převzetí díla, pokud v tomto protokolu 
objednatel neodmítl dílo převzít. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo 
užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné 
reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne 
provedeni reklamační opravy. 

3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení {reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou ve smlouvě. V reklamaci musí 
být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým 
způsobem požaduje zjednat nápravu, 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k 
zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto 
věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž 
neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže 
zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodrženi trval nebo 
jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

5. Pro smluvní vztah založený touto smlouvou se nepoužije ust. § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. 

6. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
6,1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli 

zda reklamací uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 



uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad. Lhůtu pro 
odstranění reklamované vady sjednávají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady, Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode 
dne uplatnění reklamace objednatelem, 

6.2. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré 
takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

6.3. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodlené nejpozději však do 48 hod. po obdrženi 
reklamace. Lhůtu pro odstranění reklamované takové vady, sjednávají obě smluvní strany dle 
povahy a rozsahu této reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění této reklamované vady, platí, že tato reklamovaná vada musí být odstraněna bez 
zbytečného prodlení nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 

Článek VIII. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně v souladu s platnými právními předpisy. 
2. Zhotovitel je povinen respektovat veškeré pokyny objednatele týkající se realizace objednaného díla, 

kterými upozorňuje na provádění díla v rozporu se smluvními podmínkami. 
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděného díla. 

3.1. Zjistí-li otjjednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. 

3.2, Jestliže zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě nápravu a postup zhotovitele by vedl k 
podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, 

3.3, Objednatel je oprávněn zastavit prováděni prací zhotovitele na nezbytně nutnou dobu, pokud 
zhotovitel hrubým způsobem porušuje technické, bezpečnostní a jiné smluvní povinnosti 
vyplývající z této smlouvy, O tuto dobu přerušení se celkový termín zhotovení díla 
neprodlužuje, 

3.4. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění dila třetí osobu. Právo provádět kontrolu 
stavby třetí osobou nastává dnem oznámení o tomto pověření. 

4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli veškeré použité prvky, výrobky a materiály k odsouhlasení 
shody vlastností a kvality těchto materiálů s projektovou dokumentací a požadavky této smlouvy a to 
v dostatečném předstihu před zabudováním těchto materiálů. Objednatel má právo předložený 
prvek, výrobek či materiál odmítnout a vyžádat jiný pokud svými vlastnostmi a kvalitou neodpovídá 
stanoveným požadavkům. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit jiný, odpovídající prvek, 
výrobek či materiál, 

5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit. 

6. Kontrolní dny. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů svolaných objednatelem za účelem 
řádné kontroly provádění dila, K těmto jednáním je povinen zajistit veškeré podklady, případně další 
osoby nutné pro řádný průběh těchto kontrolních dnů, jakožto prováděni díla samotného. Svoláním 
kontrolního dne je oprávněn rovněž zhotovitel. Oznámení o konání kontrolního dne musí být 
doručeno druhé straně min 3 dny před konáním kontrolního dne. Objednatel pořizuje z kontrolního 
dne zápis z jednání, který následně předává všem zúčastněným, 

7. Staveniště 
7.1. Objednatel je povinen staveniště zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen staveniště převzít. O 

předáni a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obé strany podepíši. 
Za den předáni staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou 
část) prosté faktických vad a práv třetích osob nejpozději k datu zahájeni prací na díle dle čl. III 
této smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště 
je podstatnou náležitostí smlouvy, na niž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla. 
Pokud zhotovitel odmítne staveniště převzít, musí jasně uvést důvody bránící převzetí 
staveniště. 

7.2. Za provoz staveniště zodpovídá zhotovitel. 
7.3. Zhotovitel je oprávněn omezit, případně zamezit přístup objednateli nebo jeho zástupci, pokud 

hrubým způsobem porušuje bezpečnostní předpisy. 
7.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště v souladu s platnými právními předpisy. 
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7.5, Zhotovitel je povinen označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy. V případě 
financování díla z dotačního titulu zajisti zhotovitel publicitu díla - označeni díla dle pravidel 
publicity poskytovatele dotace. 

7.6, Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření, hygienická opatření, 
ochrany životního prostředí, požadavky požární ochrany staveniště i prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy 

7.7, Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se 
svými potřebami. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení 
zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zařízení staveniště vybuduje 
v rozsahu nezbytném zhotovitel. Jako součást zařízeni staveniště zajisti zhotovitel i rozvod 
potřebných médii na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. 

7.8, Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. 
Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytováni nebo nocování osob. 

7.9, Zhotovitel je povinen poskytnout zařízení staveniště v nezbytném rozsahu objednateli nebo 
jeho zástupcům pro výkon jejich funkce {např. zástupce BOZP, TDI) a provádění kontroly díla. 

7.10, Vyklizení staveniště. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště do 10-ti dnů po předání díla, je objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou. Náklady s takovým vyklízením spojené 
je pak zhotovitel povinen objednateli uhradit ve lhůtě 10 dnů, a to na základě písemné výzvy, 

7,11.0 vyklizeni staveniště vyhotoví zhotovitel protokol, který obě strany podepíší. Za den vyklizení 
staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

7.12.Zhotovitel bere na vědomí, že budova tělocvičny základní školy tiude od 12.06. do 30.06.2017 
v běžném provozu, v období od 1.7, do 20,07,2017 bude mimo provoz. Zhotovitel zabezpečí 
provádění díla a staveniště v souladu s touto informací. Zhotovitel je povinen udržovat na 
staveništi pořádek odpovídajícím způsobem. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště 
odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je 
rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl 
umísťován mimo staveniště. 

8. Stavební deník 
8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně 
jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat,po celou dobu provádění prací, 

8.2, Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále o dvou kopiích. Kopie zápisů je zhotovitel 
povinen předat objednateli nejméně 1 x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. 

8-3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení 
strojů a dopravních prostředků, časovém postupu prací, kontrole jakosti provedených prací, 
opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, opatřeních 
učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, událostech 
nebo překážkách majících vliv na provádění díla. Všechny listy stavebního deníku musí být 
očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 

8.4, V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup 
stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 
deníku, 

8.5, Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy 

8.6, Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne protokolárního předání 
stavby objednateli. 

9. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
9.1, Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo účelné, tak finančně kompenzovat v plném 
rozsahu. Veškeré náklady s takovým postupem spojené nese zhotovitel. 

9.2, Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
9.3, Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věci, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
10. Kontrola zakrytých prací a konstrukcí 

10.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které 
budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je 
povinen vyzvat objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce 
zakryty (zápis ve stavebním deníku a telefonické oznámení). 

10.2. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
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dodatečně požadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

11. Subdodavatelé 
11.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu. V tomto případě však 

zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak. jako by dílo prováděl sám. 
11.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo. 
11.3. Zhotovitel je povinen svým subdodavatelům řádně předat staveniště, své subdodavatele na 

staveništi řádně evidovat a každého ze svých subdodavatelů pravidelně informovat o 
podmínkách prováděni dila. 

12. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení. V případě, že se zhotovitel přes řádné 
pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení. Zhotovitel je povinen 
poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas 
doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby. 

Článek IX. 
Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo dokončené v souladu s podmínkami této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k zahájení předávacího řízení min 5 dní předem. 

2. Předání díla po částech objednatel nepřipouští. 
3. O průběhu předávacího a přejímacího řízeni pořídí objednatel zápis (protokol o předání a převzetí 

díla), V průběhu předávacího řízeni prověří objednatel soulad dokončeného díla s podmínkami 
smlouvy, 

4. K přejímacímu řízeni zhotovitel připraví a následně objednateli předá zejména tyto podklady: 
4.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby v počtu 3 vyhotovení v tištěné podobě a 1x 

v digitální podobě ve formátu PDF a DWG viz čl. II bod 5. 
4.2. Veškeré nutné doklady (revize, geometrické podklady, osvědčení, návody na údržbu a užívání, 

doklady a protokoly z průběhu realizace díly, zápisy o provedených zkouškách a výsledky 
předepsaných měření, geometrické zaměření apod.) nutné pro řádný provoz díla a splnění 
všech technických a legislativních požadavků. Tyto doklady budou doloženy v počtu 3 
vyhotovení v tištěné podobě. 

4.3. osvědčeni o kvalitě jednotlivých částí díla 
4.4. stavební deník 

5. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat dále: 
5.1, soupis zjištěných vad a nedodělků, 
5.2, dohodu o způsobu a termínech odstraněni vad a nedodělků, popřípadě o jiném způsobu 

narovnáni, 
5.3, dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků, 
6. Objednatel je povinen převzít dílo pokud je provedeno řádně, ve sjednané jakosti, v souladu 

s podmínkami a účelem této smlouvy a jejích příloh, se soupisem vad a nedodělků, které nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V případě, 
že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které 
odmítá dílo převzít. Drobné vady nebo nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, nejsou 
důvodem k nepřevzetí díla, 

7. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízeni požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje, a to s uvedením terminu do kdy je 
požaduje provést. 

Článek X. 
Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 
2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých 

příčin k nim došlo. 
3. Nebezpečí nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi 

zhotovitelem a objednatelem. 



článek XI. 
Pojištěni díla, odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je po dobu provádění dila pojištěn proti všem škodám způsobeným jeho 
činnosti, včetně možné škody způsobené třetím osobám a škody způsobené pracovníky zhotovitele, 
a to až do výše ceny dila. Doklady o pojištění je povinen na požádáni předložit objednateli. Náklady 
na pojištěni nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

2. Zhotovitel odpovídá rovněž za škody způsobené činností těch, kteří pro zhotovitele dílo provádějí 
(subdodavatelů). 

3. Pokud v souvislosti s činností zhotovitele nebo jeho subdodavatele dojde ke způsobení škody 
objednateli nebo třetí osobě v důsledku nedbalosti, opomenutí, nesplněním podmínek vyplývajících 
ze zákona, technických nebo jiných norem nebo této smlouvy, je zhotovitel povinen tuto škodu 
neodkladně odstranit nebo nahradit v plném rozsahu. Veškeré náklady s tímto odstraněním. 

Článek XII. 
Vyšší moc 

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a 
které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy 
apod. 

2, Pokud se provedeni dila za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, 
strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu 
k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodné odvolala na 
vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy a to za podmínek uvedených v čl. XIV. 

Článek XIII. 
Změna smlouvy 

1, Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou obou smluvních stran 
formou očíslovaných dodatků ke smlouvě podepsanými osobami oprávněnými za objednatele a 
zhotovitele jednat a podepisovat, 

2- K předloženému návrhu změny smlouvy je druhá strana povinna se písemně vyjádřit. Smluvní strany 
tímto vylučují aplikaci § 1744 občanského zákoníku, tedy vylučují možnost uzavření smlouvy nebo 
její změny přijetím nabídky způsobem, že se podle nabídky smluvní strana zachová, např. formou 
přijetí čí poskytnutí plnění. 

Článek XIV. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránicí řádnému plnění jejich povinností 
vyplývajících z této smlouvy, je tato smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu informovat 
druhou smluvní stranu a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy. 

2. Pokud bude zhotovitel během realizace dila soustavně porušovat nebo zvlášť hrubě poruší 
kvalitativní podmínky stanovené touto smlouvou, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit, 
avšak teprve poté, co s pohrůžkou odstoupeni od této smlouvy písemně vyzve zhotovitele 
k řádnému plněni jeho povinnosti, k čemuž stanoví přiměřenou dodatečnou lhůtou k nápravě, 
přičemž délka této lhůty nesmí být kratší než 3 pracovní dny. 

3. Odstoupit od smlouvy je objednatel oprávněn v případě hrubého porušeni povinností na straně 
zhotovitele. Za hrubé porušení povinností na straně zhotovitele se považuje: 
3.1. snaha zhotovitele o realizaci dila s nižšími než stanovenými standardy, technickou úrovní, atd.; 
3.2. nepřevzetí staveniště nejpozději do 10 dnů od vyzváni objednatelem; 
3.3. nezahájení prací na díle do 10 dnů od převzetí staveniště; 
3.4. neprovedení prací týkající se odstranění vad a nedodělků nebo jinak vadné plnění ve 

stanovených termínech a v požadované kvalitě, 
3.5. hrubé porušení podmínek BOZP. 

4. V případě, že objednatel ze závažných důvodů uvedených v bodě 3 tohoto článku nařídí zastaveni 
prací na díle před termínem předání díla sjednaným v této smlouvě, nemá zhotovitel nárok na 
úhradu škody, která mu tímto krokem objednatele vznikne. 

5. Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy 
vyplývajících, je povinna své odstoupení od této smlouvy písemně oznámit druhé straně s uvedením 

á 



terminu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který 
strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupeni neplatné, 

6, Nesouhlasi-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popirá-li jeho 
existenci, je povinna to písemně oznámit druhé straně nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o 
odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupeni souhlasí, 

7, Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámeni o 
odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě 
důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se 
strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu, 

8, Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 
jsou povinnosti obou stran následující: 
8.1. Zhotovitel provede soupis všech skutečně provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla. 
8.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení skutečné provedených prací, popřípadě poskytnutých 

záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu", 
8.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak. 
8.4. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů od 

obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení". 
8.5. Objednatel na základě dílčí konečné faktury uhradí zhotoviteli skutečně realizovanou část díla. 
8.6 Ujednání smlouvy o odpovědnosti za škody zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena. 

Záruční doba ve sjednaném rozsahu běží od převzetí nedokončeného díla objednatelem. 

Článek XV. 
Ostatní ujednání 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran. 
2. Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu této smlouvy, s nimiž bude zhotovitel 

přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány 
nikomu kromě objednatele a podle dohody s ním dalším povolaným osobám, např. subdodavatelům. 
Tyto informace nebudou použity kj iným účelům než k provádění díla podle smlouvy a příslušné 
dokumentace. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které jsou veřejně přístupné nebo 
známé v době jejich užiti nebo zpřístupněni, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala 
v důsledku porušení zákonné {tj, uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo jsou 
poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení stavby, která má právo 
s takovou informaci volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám, 

3, V souvislosti s důvěrností informaci bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností 
objednatele uveřejnit celé znění této smlouvy včetně všech jejich případných dodatků v souladu se 
zákonem. Splnění této, jakož i dalších zákonných povinností objednatele, není porušením důvěrnosti 
informaci, 

4, Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být 
objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění (dále jen „zákon o registru smluv"), neboť objednatel je mj. povinným subjektem dle citovaného 
zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit na případné obchodní 
tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z této smlouvy, případně i jejich budoucích dodatků, které 
budou následně objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány. 

5 Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 
Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti 
po 1,7.2017 je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku. 

6. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude druhé smluvní straně zasílána 
doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka 
úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta 
v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi 
právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. Pro účely této 
smlouvy se za přípustnou komunikaci považuje též komunikace prostřednictvím datových schránek, 
a to způsobem a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. 

7. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje 
jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisuji, 

8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran 
obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení. 
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9. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním 
předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště Č.724/44/RM/2016 ze dne 
11.10.2016. 

Článek XVI. 
Přílohy smlouvy 

1. Nedílnou součásti smlouvy jsou v následujícím pořadí tyto přílohy: 
Příloha č. 1 - rekapitulace ceny, položkový rozpočet 

V Uherském Hradišti dne 

Za objednatele 

- 5 -05- 2017 

Ing. Stanislav Blaha 
starosta města 

V Kunovicích dne 25.4.2017 

Za zhotovitele 

IZOLACE MALINA s.r.o. 
Ifida Vítězstvt>120, 686 04 Kunovice 
ICO; 269 1 ^ 5 9 , DIČ; C226914859 

p%02^2 649 
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stavba ; 2017-002366-ZŠ UNESCO, Komenského náměstí 350, 686 01 Uherské Hradiště 
Objektj SO 01 Obnovení hydroizolační funkce střechy JKSO : 800.122 

Rekapitulace stavebního objektu 

Zákl. údaje SO 01 

Obnovení hydroizolační funkce střechy 

Třídník stavebních objektů: 

Rozsah; 

Soupis C^naíKfi) 

01 Rozpočet 629 644,61 

Celkem objekt SO 01 629 644,61 

JÍr IZOLAI IZOLACE MALINA s.r.o. 
třída Vítězství 1120, 6S6 04 Kuiovce 
IČO: 269 14 859, D i í ^ 2 2 6 9 1 4 S 5 9 

ZA 

á 



Položkový soupis prací a dodávek 
2017-002366-JaJZS UNESCO. Komenského náměstí 350, 686 01 Uherské Hradiště 
SO 01 
01 

Obnovení hydroizolační funkce střechy 
Rožiodet 

Gi$k) potápky Nážev položky MJ množství cena/MJ 1 ̂ Ikem Ceník Cen. 
soustava 

poznáml^ u<Amzssiie 
Díl: 712 Povlakové krytiny 435 285,70 

712 30 Oprava povlakové krytiny střech plochých do 10° 
příplatek za správkový kus, 

1 712300951ROO ...oprava boulí NAIP pásy přitavením 
VYSPRAVENI STÁVAJÍCÍ KRYTINY : 
660,56*0,3 
- Odhad 30 %, rozsah nutno upřesnit dle skutečného stavu : 

m2 198,16800 

198,16800 

145,00 28 734,36 800-711 RTS 

712 30 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° 
712 30-1 povlakové krytiny 

2 712300833RT3 .-.třívrstvé, z ploch jednotlivé přes 20 m 
DETAIL E . 
0,3'35,9 

m2 10,77000 

10,77000 

89,00 958,53 800-711 RTS 

712 40 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách šikmých přes 10 do 30° 
712 40-1 povlakové krytiny 

3 712400834RT3 ..každé další vrstvy, z ploch jednotlivě přes 20 m 
DETAIL E 
0,3*35,9 

m2 10,77000 

10,77000 

29,00 312,33 800-711 RTS 

712 31 Povlakové krytiny střech do 10° za studena 
4 712311106R00 ,.,asfattovou penetrační suspenzí, bez dodávky suspenze 

DETAIL E ; 
0.3*35,9 

m2 10,77000 

10,77000 

84,00 904,68 800-711 RTS 

712 34 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením 
5 712341559RT1 ,,,v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu 

DETAIL E : 
0.3*35,9 

m2 10,77000 

10,77000 

65,00 700,05 800-711 RTS 

6 712373111RP5 Krytina střech do 10° fólie, 5 kotev/m2. na beton, fólie ve specifikaci 
včetně ukotveni k podkladu s dodávkou kotev, svařeni všech spojů a překryti kotev fólií. 
487.73 

m2 487,73000 

487,73000 

235,00 114 616,55 Vlastní 

7 712373111RP7 Krytina střech do 10° fólie, 7 kotev/m2. na beton, fólie ve specifikaci 
včetně ukotveni k podkladu s dodávkou kotev, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. 

m2 131,76000 265.00 34 916.40 Vlastní 
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10 

11 

12 

13 

14 

(17,46*2+48.42-2) 
712373111RP9 IKrytina střech do 10° fólie, 9 kotev/m2, na beton, fólie ve specifikaci 

včetně ukotvení k podkladu s dodávkou kotev, svaření všech spojů a překryti kotev fólií. 
12.96*4 

712 87 Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 
na konstrukce převyšující úroveň sti'echy, 
712871801RT1 1 , 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišeni tloušťky fólie 

DETAIL A 
(18,45+4,4+10,05r(0,46+0.6) 
DETAIL B 
36,9*(0,1+0,6) 
DETAIL D ; 
4-(0,46+0,42+0,2} 

712 47 Povlaková krytina střech do 30° termoplasty 
712471801RT1 1.1 vrstva, bez dodávky fólie, bez rozlišeni tloušťky fólie 

Z E S Í L E N Í P O D J Í M A C Í M I T Y Č E M I : 

3*0.5'0.5 
712 39 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní 
712 39-1 textilie 
712391171R00 ...podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textilie 

(487,73+131,76+51,84+65,024) 
711 77 Provedení detailů termoplasty 
711778088ROO I , opracování kotevních prostupů 

ZÁCHYTNÝ SYSTÉM : 
12 

712 37-7 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólii 
včetně dodávek výrobků 
712378002R00 1. atiková okapnice, RŠ 200 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou P V C 

Úprava délky a připevněni okapnice natloukacímí hmoždinkami včetně dodávky okapnice. 
K2 
DETAIL A 
(18,45+4,4+10,05) 
DETAIL B : 
36,9 

7123780O5RO0 |...Stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC 
Úprava délky a připevněni stěnové lišty natloukacímí hmoždinkami včetně dodávky lišty. 
K6 . 
DETAIL D : 

m2 

m2 

m2 

m2 

kus 

131,76000 
51,84000 

51,84000| 

65,02400 

34,87400 

25,83000 

4,32000 

0,75000 

0,75000 

736,35400: 

736,35400 

12,00000; 

12,00000 

32,90000 

36,90000 
4,00000 

295,00 15 292,80 

290,00 18 856,96 

195,00 146,25 

6,00 

180,00 

4418,12 

2 160,00 

69,80000| 215.00| 15 007,00 

78,00 312,00 

Vlastní 

800-711 RTS 

800-711 R T S : 

800-711 

800-711 

R T S 

R T S 

800-711 R T S 

800-711 R T S 
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15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

712378006R00 

712378007R00 

712378101RT3 

11163230R 

283220012R 

62852265R 

69366198R 

., rohová lišta vnější. RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC 
Úprava délky a připevněni rohové líšty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. 
K 4 
DETAIL A 
18,45+4,4+10,05 
DETAIL B . 
36,9 
DETAIL D : 
4 
,,,rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC 
Úprava délky a připevnění rohové lišty včetně dodávky líšty a kotevní techniky, 
K 5 
DETAIL A : 
18,45+4,4+10,05 
DETAIL B 
36,9 

DETAIL D : 
4 
.,,odvětrání kanalizace, průměr 110 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC 
Osazení a ukotvení komínku, přítaveni těsnící manžety. 
DETAIL C : 
3*7+5 

emulze asfaltová penetrační zpracování za studena; obsah asfaltu do 40%hm,; hustota pří 20''C 1 
g/cm3; bez rozpouštědel,netoxická,není požárně nebezpečná,rychleschnoucí; obsah vody a 
emulgátoru nad 52%hm.; bod měknutí pevné části +50°C; doba tvrdnutí 5 hod,; výtoková doba 22 
s 

DETAIL E . 
0.3'35,9*0,4 

fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 850 g/m2; PVC-P, PES 
výztuž; M = 15 000,0 
(487,73+131,76+51,84+65,024)*1,15 
3*0,5*0,5*1,15 
pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná 
tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl, 4,0 mm 
DETAIL E . 
0.3*35,9*1,15 

geotextilíe PP; funkce separační. ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 
zpevněná oboustranně 
(487,73+131,76+51,84+65,024)*! ,15 

kus 

kg 

m2 

m2 

m2 

4,00000 

73,80000 

32,90000 

36,90000 

4,00000 
73,80000 

32,90000 

36,90000 

4,00000 
26,00000 

26.00000 
4,30800 

4.30800 
847,66960 

846,80710 
0,86250 

12,38550 

12,38550 
846.80710 

846,80710 

108,00 7 970,40 800-711 RTS 

108.00 

840,00 

95,00 

158,00 

98.00 

19,00 

7 970,40 800-711 

21 840,00 

409,26 

800-711 

SPCM 

133 931,80 

1 213,78 

16 089,33 

SPCM 

SPCM 

SPCM 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 
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998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny 
50 m vodorovně 

22 998712102R00 ...v objektech výšky přes 6 do 12 m t 2,27933 3 740,00 8 524,69 800-711 RTS 
Dfl: 713 Izolace tepelné 7 319,47 

713 14 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad 
23 713141151R00 .-.kladená na sucho, jednovrstvá m2 33,70800 45,00 1 516,86 800-713 RTS 

DETAIL A : 
(18,45+4,4+10,05)*0,46 15,13400 
DETAIL B : 
36,9*0,46 16,97400 
DETAIL D : 
4*0,4 1.60000 

24 631514801R deska izolační minerální vlákno; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R = 1,600 m2 38,76420 146,00 5 659,57 SPCM RTS 
m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobízováno 
33,708-1,15 38,76420 

998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 
50 m vodorovně 

25 998713102R00 .. v objektech výšky do 12 m t 0,34888 410,00 143,04 800-713 RTS 

DII: 762 Konstrukce tesařské 32 266,35 
762 34 Bedněni a laťování 
762 34-1 montáž 
762 34-11 bedněni 

26 762341220R00 ...z velkoplošných desek na bázi dřeva m2 10,77000 165,00 1 777,05 800-762 RTS 
DETAIL E : 
0.3*35,9 10,77000 

762 44 Obloženi atiky 
762 44-1 montáž 

27 762441112R00 .-.z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, šroubováním m2 33,70800 185,00 6 235,98 800-762 RTS 
DETAIL A : 
(18,45+4,4+10,05)*0,46 15,13400 
DETAIL B : 
36,9*0,46 16,97400 
DETAIL D : 
4*0,4 1,60000 

762 39 Spojovací a ochranné prostředky 
28 762395000R00 ...svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 1,47425 2 450,00 3 611,91 800-762 RTS 

11,6316*0,015 0,17450 
36,40464*0,025 0,91010 
162,36*0,06*0,04 0,38970 
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29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

762 34 Montáž bedněni, laťování a roštů 
762823111T00 iMontáž latí na atiku 

DETAIL A . 
(18,45+4,4+10,05)*2 
DETAIL B : 
36,9-2 
DETAIL D : 
4*2 

762 34-9 Bednění a laťováni střech 
762 34-91 vyřezáni jednotlivých otvorů bez rozebráni krytiny 
762341921R00 

60510002R 

60725012R 

60725017R 

...v bedněni z prken tloušťky do 32 mm, plocha otvoru do 1 m2 
ZÁCHYTNÝ SYSTÉM . 
12*(0,2*0,2) 
lať jehličnaté(SM/JD); průřez 24 cm2; jakost I; I = 3 000 až 5 000 mm 
DETAIL A . 
(18,45+4,4+10,05)*2*l,1 
DETAIL B : 
36.9*2-1.1 
DETAIL D : 
4'2*1,1 

deska dřevoětěpková třivrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 15,0 mm 

DETAIL E : 
0,3'35.9-1,08 

deska dřevoštépková třivrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 25,0 mm 

33,708*1,08 
9 Hodinové zúčtovací sazby 
900 RT1 IHZS , Práce v tarifní třídě 4 

ZABEDNĚNÍ OTVORU VE STŘEŠE PRO ZÁCHYTNÝ SYSTÉM 
0,5*12 

998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské 
50 m vodorovné 
998762102ROO 
764 

m2 

m2 

m2 

v objektech výšky do 12 m 

Konstrukce k!empfřsklíiJh,h*^Í: 
764 01-12 Oplechováni říms a okapů z pozinkovaného plechu 
764 01-128 montáž včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci 
764323291R00 oplechováni okapů na střechách s živičnou krytinou a s podkladním plechem 

Ivč. podkladní lepenky. 

147,60000 

65,80000 

73,80000 

8,00000 

0,48000 

0,48000 
162,36000 

72,38000 

81,18000 

8,80000 
11.63160 

11,63160 
36,40464 

36,40460 

6,00000 

6,00000 

0,91716 

35,90000 

35,00 

5 450,00 

16,00 

125,00 

185,00 

240,00 

690.00 

145,00 

5 166,00 

2 616,00 

2 597,76 

1 453,95 

6 734,86 

1 440,00 

632,84 

425,11 

5 205.50 

800-762 

800-762 

SPCM 

SPCM 

SPCM 

P n r . M 

800-762 

800-764 

Vlastni 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 
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37 

38 

39 

40 

41 

42 

DETAIL E : 
K8 . 35,9 

764 01-23 Oplechování zdí a nadezdivek z pozinkovaného plechu 
včetně rohů 
764 01-231 výroba a montáž 
764430220R00 I ..rš 330 mm 

K 3 : 
DETAIL A : 
(18,45+4,4+10,05) 
DETAIL B : 
36,9 

764 07-14 Ostatní prvky z ocelových plechů s povrchovou úpravou 
764 07-143 dodávka a montáž 
764814533R00 |. závětrná lišta, z pozinkovaného lakovaného plechu, rš 333 mm 

K 1 
DETAIL A : 
(18,45+4,4+10,05) 
DETAIL B . 
36,9 

764 07-15 Žlaby z plechu s povrchovou úpravou 
764 07-153 dodávka a montáž 
764815212RO0 1 ..žlabu podokapniho půlkruhového, z pozinkovaného lakovaného plechu, rš 330 mm 

včetně háku, čela a spojky. 
DETAIL E : 
K9 : 35,9 

764815810R00 |...žlabového oválného kotlíku, z pozinkovaného lakovaného plechu, o rozměru 330/100 mm 

764 07-23 Oplechování zdí a nadezdivek z ocelových plechů s povrchovou úpravou 
včetně rohů 
764 07-233 dodávka a montáž oplechování zdí 
764817118R00 |,..atik, z pozinkovaného lakovaného plechu, rš 180 mm 

K7 ; 
4 

764 21-13 Demontáž lemováni 
764 21-133 komínů, zděných ventilaci a jiných střešních proniků 
764339830R00 | ..na hladké krytině, v ploše, sklonu do 30° 

DETAIL D 
|4*0,5 

764 21-14 Demontáž ostatních kusových prvků 

m 

kus 

m2 

35,90000 

69,80000 

32,90000 

36,90000 

69,80000 

32,90000 

36,90000 

35,90000 
3,00000 

4,00000 

4,00000 

2,00000 

2,00000 

220,00 

325,00 

218,00 

178,00 

45,00 

15 356,00 

22 685,00 

35,90000 360,00 12 924,00 

654,00 

712,00 

90,00 

800-764 

800-764 

800-764 

800-764 

800-764 

800-764 

RTS: 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 
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764 21-143 demontáž ventilačních nástavců výšky 500 až 1 000 mm se stříškou a lemováním 
43 764345831R00 . ..průměru přes 75 do 150 mm, sklonu do 30° kus 26.00000 24 ,00 624,00 800-764 R T S 

DETAIL C ; 
3*7+5 26,00000 

764 21 -15 Demontáž žlabů 
44 764352820R00 ...podokapních půlkruhových rovných, rš 400 a 500 mm, sklonu do 30° m 35,90000 18,00 646,20 800-764 RTS 

DETAIL E : 
35,9 35,90000 

45 76435981OROO .,.kotlíku kónického, , sklonu do 30° kus 3,00000 15,00 45,00 800-764 RTS 
764 21-23 Demontáž oplechování zdí a nadezdivek 

46 764430840R00 ..,rš od 330 do 500 mm m 73,80000 24.00 1 771,20 800-764 RTS 
DETAIL A : 
18,45+4,4+10,05 32,90000 
DETAIL B : 
36,9 36.90000 
DETAIL D : 
4 4,00000 

47 764775311RPO PU tmel + výplňový provazec m 8,00000 45 .00 360,00 R T S 
DETAIL D : 
4'2 8,00000 

48 55326104R okapnice plech žárové pozinkovaný, povrch měkčené PVC; rš = 200 mm; 1 = 2 000 mm kus 18,00000 225,00 4 050,00 SPCM RTS 
DETAIL E : 
K8 : 36/2 18,00000 

998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské 
50 m vodorovně 

49 998764102R00 ,v objektech výšky do 12 m t 0.50967 2 555,00 1 302,21 800-764 R T S 

DM: 799 Ostatní 53 879,00 
Agregované položky HSV 

50 799-POL01T00 Záchytný systém soubor 1,00000 5 3 879.00 53 879,00 AP-HSV Vlastní 
Položka obsahuje; 
- dodávku a montáž záchytného systému včetně dodávky kotevní techniky, spojovacího materiálu a revize 

Díl: M21 EWclromontáže 1 , 19 800,00 
210 20 Hromosvod 
Vedení uzemňovací na povrchu včetně svorek upevnění a připojení, bez nátěru, z drátů hromosvodových 11343 D 8 mm včetně dodávky, vedení uzemňovací v zemi včetně 
svorek, propojení a izolace spojů z uzemňovaciho pásku 30 x 4 mm včetně dodávky, svodový vodič z drátů hromosvodových 11343 D 8 mm včetně dodávky včetně podpěr PV a 
jejich dodávky, jímací tyč včetně upevnění na střešní hřeben JT 15 včetně dodávky a včetně držáku jímací tyče, svorky hromosvodové do dvou Šroubů SJ, SS, SO, SZ, SR, tyčový 
zemnič včetně zaraženi do země a připojení vedení, ochranné úhelníky s držáky do zdiva, označení svodů smaltovanými štítky nebo z umělé hmoty, napínací šroub s okem 
včetně vypnutí svodu, ochranné pospojování pevně uložené z módi průřezu 4 -16 mm. Varianta pro administrativní budovu obsahuje i předběžnou obhlídku a revizi hotového díla. 
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51 210200020T00 Hromosvod, demontáž a zpětná montáž kompl 1.00000 17 250,00 17 250,00 AP-M Vlastní 
52 35441232T Podpěra jímací tyče kruhová betonová včetně plastové podložky kus 3,00000 850,00 2 550,00 Vlastní 

Díl: D96 Přesuny 9utl a v/boúran!ří*i íímot ' • 1 •. 

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot 
53 979011111R00 ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím 3,42223 290.00 992,45 801-3 RTS 
54 979O11121R00 .příplatek za každé další podlaží 3,42223 290,00 992,45 801-3 RTS 

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
55 979082111R00 ...do 10 m 3,42223 228,00 780.27 801-3 RTS 
56 979082121ROO ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m 6.84447 178,00 1 218,32 801-3 RTS 

979 08-31 Vodorovné přemístěni suti 
včetně naložení na dopravní prostředek a složeni 

57 979083117ROO Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m 3.42223 1 060.00 3 627,56 800-6 RTS 
58 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m 13.68893 15,00 205,33 800-6 RTS 

979 08-4 Poplatek za skládku 
59 979990121R00 . ..asfaltové pásy 0.21540 1 600.00 344,64 801-3 RTS 
60 97999999XT00 Poplatek za skládku suti - ocel / plech / litina 0,42615 840,00 357,97 Vlastni 

Díl: VN VedlejSI náklady 3 650.00 
61 005121 R Zařízení staveniště 

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. 
S o u b o r 1,00000 2 400.00 2 400,00 RTS 

62 00512401OR Koordinační činnost 
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. 

S o u b o r 1,00000 1 250,00 1 250,00 RTS 

Dfl: ON Ostatní náklady 2 500,00 
63 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi S o u b o r 1,00000 2 500.00 2 500,00 RTS 

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracováni 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany {požární řád a poplachová směmice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád) 

' Z O L A C E MAJ-INA s . 

lobil 
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