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PRIKAZNI SMLOUVA

uzavřená dle ustanovení 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Zflěflĺ

pozdějších předpisů.

Příkazce
Sídlo
Zastoupený
ve věcech smluvních
Oprávněn jednat
ve věcech technických
lČ
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu

a

město Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

00235440
OZ00235440
Česká spořitelna as. ‚ Kolín
3661832/0800

MK0LP3AQD
Příkazník
Sídlo
Zastoupený
ve věcech smluvních
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Oprávněn jednat
ve věcech technických

lnterdeko - stavby, s r.o.
Malešov 167, 285 41

261 90 664
CZ26190664
Česká spořitelna a.s. ‚ Kutná Hora
4115706319/0800

uzavírají na základě vzájemného konsenzu tuto příkaznĺ smlouvu.

I. Předmět smlouvy

Příkazník se zavazuje obstarat jménem příkazce na jeho účet a za úplatu provádění inženýrské

činnosti - výkon technického dozoru investora a dále výkon činnosti koordinátora BOZP na akci
„Oprava rampy a schodiště č.p. 637 - 641, Benešova, Kolín".

H. Doba a místo pinění předmětu smlouvy

Plnění předmětu podle této smlouvy bude realizováno následovně:

zahájení činnosti po podpisu smlouvy a zveřejnění smlouvy v registru smluv a na
základě výzvy příkazce

ukončení činnosti 30.11.2022

Příkazce bere na vědomí, že v rámci činnosti příkazníka není možné ovlivnit maximální lhůty
příslušných úřadů státní správy a dotčených organizací pro vydání nutných stanovisek a vyjádření.
Dále příkazce bere na vědomí, že případná odvolání se proti vydaným rozhodnutím ze straný

účastníků řízení není možné ovlivnit činnosti příkazníka, protože tyto závisí na vůli jednotlivých
účastníků řízení.
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III. Odměna a platební podmínky 

Cena obsahuje všechny nutné náklady spojené s výkonem činností příkazníka dle předmětu této 
smlouvy. Příkazník má nárok na úhradu dalšĺch nákladů, které s předchozĺm souhlasem přĺkazce 
účelně vynaložil při pinění svých závazků dle této smlouvy a které řádně a včas příkazci vyúčtuje. Od 
pokynů přĺkazcových se příkazník může odchýlit jen tehdy, pokud je to nezbytně nutné v zájmu 
příkazce a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak odpovídá za škodu. 

Cena neobsahuje správní poplatky, poplatky za úkony na pracovišti katastrálnĺho úřadu, projekční 
práce, kopírování vícetisků předaných dokladů a nutné dodatečné práce spojené s případným 
vyžádáním příslušnými dotčenými stranami. 

Příkazce se zavazuje za práce a činnosti uvedené v této smlouvě zaplatit příkazníkovi odměnu, která 
na základě nejvýhodnější cenové nabídky činí: 

Cena celkem 68 000 Kč 
DPH 21 % 14280Kč 
Cena celkem vč. DPH 82 280 Kč 

Veškeré provedené práce budou fakturovány iX měsíčně, vždy po uplynutí předmětného měsíce, a to 
na základě vyúčtování provedených prací a jejich odsouhlasení příkazcem. 
Ve všech fakturách bude účtována výše DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve zněnĺ pozdějších předpisů se splatností faktur 30 pracovních dnů od doručení přĺkazci. 

IV. Plná moc 

Přĺkazce zmocňuje příkazníka, aby jednal při zajišt'ování činnosti uvedené v rozsahu čI. I. této smlouvy 
jako jeho zástupce, aby jej zastupoval při realizaci výkonu technického dozoru investora, koordinátora 
BOZP a vjednáních se zhotovitelem stavby. Za tĺmto účelem vybavil příkazníka pinou mocí. Udělená 
piná moc je platná ode dne jejího udělení a končí spiněním předmětu této smlouvy. 

V. Povinnosti příkazníka 

Příkazník má v rámci výkonu technického dozoru investora při realizaci stavby následujĺcí povinnosti: 

• seznámenĺ se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, 
obsahem smluv o dílo a s obsahem stavebního povolení, 

• účast při předání staveniště vybranému zhotoviteli na základě předávacího protokolu, 
• protokolární odevzdánĺ základního směrového a výškového vytýčení stavby zhotoviteli, 

• účast na případném kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením stavebních pracĺ, 
• kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po 

dobu realizace stavby, 
• péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence 

dokumentace dokončených částĺ stavby, 
• projednánĺ dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo 

provozního souboru, neprodlužující lhůtu výstavby a nezhoršujĺcí parametry stavby, 
• o všech závažných okolnostech ihned informovat příkazce (investora), 
• kontrola věcné a cenové správnosti a úpinosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad 

s podmĺnkami uvedenými ve smlouvách o dílo a jejich předkládání k úhradě příkazci, 
• kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou 

nepřístupnými, provádění zápisů výsledků kontrol do stavebního deníku, 
• v souladu se smlouvami o dílo odevzdat připravené práce dalšĺm zhotovitelům na jeji9h 

navazující činnosti, 
• spolupráce s pracovníky projektanta, který bude zabezpečovat autorský dohled při zajišt'ováni 

souladu realizovaných dodávek a prací se schváleným projektem, 



• spolupráce s projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatřenĺ na 

odstranění případných závad projektu, 

• sledovat, zda zhotovitelé provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí 

a prací, kontrola jejich výsledků a požadovat doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací 

a dodávek (hutnĺcĺ zkoušky, certifikáty, atesty, protokoly o tlakových zkouškách vodovodu, 

plynovodu, protokoly o zkouškách vodotěsnosti stok, revizní zprávy elektro, prohlášenĺ o shodě, 

apod.), 
• sledovat vedení stavebnĺch a montážních denĺků v souladu s podmínkami uvedenými 

v příslušných smlouvách a pečovat o to, aby byly tyto dokumenty trvale přístupné na stavbě, 

• uplatňovat náměty, které budou směřovat ke zhospodárněnĺ budoucího užĺvaní dotčené stavby, 

• zajistit ohlášení přĺpadných archeologických nálezů Ústavu archeologické a památkové péče 

střednĺch Čech, 
• spolupráce s pracovnĺky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo omezenĺ škod při 

ohroženĺ stavby živelnými událostmi, 
• kontrola postupu prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smluv, upozorňovat 

zhotovitele na přĺpadné nedodržovánĺ termĺnů, zajistit způsob nápravy včetně přípravy 

podkladů pro uplatnění majetkových sankcĺ, 

• kontrola řádného uskladněnĺ materiálů, konstrukcí a strojů, 

• před fakturací kontrolovat a podepisovat soupis provedených prací a zjišt'ovací protokoly 

zhotovitele a teprve po této kontrole předat přĺkazci k úhradě, 

• v průběhu výstavby připravovat podklady pro závěrečné zhodnocení realizované stavby, 

• příprava podkladů pro odevzdánĺ a převzetĺ stavby, nebo jejich částí a účast na jednánĺch 

o předánĺ a převzetĺ, 
• kontrola dokladů, které předloží zhotovitel k předání a převzetĺ dokončené stavby (kontrola PD 

skutečného provedenĺ podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., kontrola podpisů a razítek zhotovitele 

na všech dokladech a výkresech, kontrola úpinosti dokladů a výkresů v jednotlivých složkách, 

včetně seznamů přĺloh), 
• kontrola odstraňovánĺ vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termĺnech, 

• účast na přej ímacĺm a kolaudačním řízení, 
• kontrola vyklizenĺ staveniště zhotovitelem v dohodnutém termĺnu, 

• zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety (dle zákona č. 200/1994 Sb.), 

• spolupráce s příkazcem při uplatňování požadavků vyplývajĺcích z kolaudačního řízenĺ, 

• zajištění technické pomoci při provedenĺ potřebných vkladů do katastru nemovitostí, 

• účast při zajištěnĺ kolaudačního rozhodnutí, přĺpadně povolenĺ na předčasné užívání stavby. 

Příkazník je v rámci výkonu koordinátora BOZP při realizaci stavby povinen 

a) bez zbytečného odkladu 
• informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostnĺch a zdravotních rizicích, ‚která 

vznikla na staveništi během postupu prací, 

• upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadávků na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání 

nápravy, k tornu je oprávněn navrhovat přiměřená opatřenĺ, 

• oznámit zadavateli stavby případy podle předchozĺho bodu, nebyla-li zhotovitelem stavby 

neprodleně přijata přiměřená opatřenĺ ke zjednání nápravy, 

b) provádět další činnosti stanovené prováděcím právnĺm předpisem. 

Rozsah činnosti koordinátora dle nařízení vlády č. 59 1/2006 Sb. 

(1) Koordinátor během realizace stavby: 
a) koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijĺmání opatření k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady 

prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popřípadě v těsné návaznosti, 

s cĺlern chránit zdravĺ fyzických osob, zabraňovat pracovnĺm úrazům a předcházet vzniku 

nemocí z povolání, 
b) dává podněty a na vyžádánĺ zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatřenĺ k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdravĺ při práci pro stanovenĺ pracovnĺch nebo technologických postupů 
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a plánování bezpečného prováděnĺ pracĺ, které se s ohledem na věcné a časové vazby při 
realizaci stavby uskutečnĺ současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat, 

c) spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému prováděnĺ jednotlivých prací nebo 
činnostĺ, 

d) sleduje provádění pracĺ na staveništi se zaměřením na zjišt'ování, zda jsou dodržovány 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky 
a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, 

e) kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem 
zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám, 

f) spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický 
dozor stavebníka, 

g) zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního 
právnĺho předpisu. 

(2) Koordinátor během realizace stavby: 
a) navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi 

ověřených a organizuje jejich konání, 
b) sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě 

zjištěných nedostatků, 
c) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, 

na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem 
byly tyto nedostatky odstraněny. 

Příkazník se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly. 

VI. Závěrečná ustanovení 

Vztahy mezi oběma stranami dle této smlouvy se řĺdí platným právním řádem České republiky, 
zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Příkazník může příkaz vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
výpověd' doručena dle ustanovení 2440 občanského zákoníku. 

Příkazce může přĺkaz odvolat podle libosti, nahradí však příkazníkovi náklady, které do té doby měl, 
a škodu, pokud ji utrpěl, jakož i část odměny přiměřenou vynaložené námaze příkaznĺka dle 
ustanovení 2443 občanského zákoníku. 

Tato příkaznĺ smlouva je zpracována ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdržĺ příkazcě a 
jedno příkazník. 
Jakékoli změny nebo doplňky je možné provádět pouze písemnými číslovanými dodatky, které budou 
schváleny oběma smluvnĺmi stranami. 

Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) (dále jen.,, registr smluv"). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem 
uveřejnĺ město Kolĺn, a to nejpozději do 30 dnů Od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání 
tornu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží 
srnluvnĺ partner města Kolĺna do datové schránky, a nebo v přĺpadě neexistence datové schránky e-
mailem, potvrzení Od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje rnetadata a je ve formátu .pdf, 
označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní 
strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejněnĺ smlouvy v 
registru smluv Od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován. 

Smluvní strany dále výslovně souhlasĺ s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném 
„Přehled smluv" vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvnĺ straně, datum uzavřenf 
smlouvy, předmětu smlouvy a výše piněnĺ. Smluvní strany dále výslovně souhlasĺ s tím, že tato 
smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města 
Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašujĺ, 



že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažujĺ za obchodní tajemství ve smyslu přĺslušných
ustanovení právních předpisů a udělují svolenĺ kjejich užití a zveřejněnĺ bez jakýchkoliv dalších
podmínek.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Rovněž prohlašují,
že tuto smlouvu uzavírají na základě své vážné a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za nápadně
nevýhodných podmĺnek. Na důkaz výše uvedeného prohlášení připojují oprávnění zástupci obou
smluvních stran své podpisy.


