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SMLOUVA O DÍLO 

 na  

„Oprava propadlé zpevněné plochy v areálu DSS Slatiňany“ 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

mezi smluvními stranami: 

 

Domov sociálních služeb Slatiňany  

Sídlem:    Klášterní 795, 538 21 Slatiňany  

IČO:     15053814 

za níž jedná:    Miroslav Kubín, ředitel organizace 

Bankovní spojení:   17230531/0100  

(dále jen „Objednatel”) 

 

TES, spol. s r.o.              

Sídlem:    Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav            

Za níž jedná:    Jiří Pavlica, jednatel společnosti  

Bankovní spojení:        13903161/0100    

(dále jen „Zhotovitel”) 

 

I. 

Předmět a účel díla 

1. Předmětem plnění je zhotovení stavebního díla (dále jen „díla“) „Oprava propadlé 

zpevněné plochy v areálu DSS Slatiňany“ v ul. Klášterní ve Slatiňanech v rozsahu 

schváleného přiloženého výkazu výměr. 
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2. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, včetně 

případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících 

z rozhodnutí příslušných orgánů.  

3. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést 

jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného 

dodatku. 

4. Předmětem díla je oprava propadlé zpevněné plochy v areálu Domova sociálních služeb 

ve Slatiňanech v ul. Klášterní. Předmětem díla dále je rozebrání propadlých dlažeb, 

rozřezání nerezové vany, která je součástí propadlé části zpevněné plochy, demontáž 

zábradlí vcelku pro následné použití. Dále osazení zničených obrubníků, doplnění 

šterkodrtí a drtí a zpětné položení zámkové dlažby. 

II. 

Místo, doba a způsob plnění a předání díla 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že ukončení realizace díla bude k 30.11.2022, přičemž doba 

trvání stavby nepřekročí 30 kalendářních dnů.  

2. Místem plnění je ulice Klášterní ve Slatiňanech. Stavební práce budou probíhat na 

pozemku parc.č. st. 950 v k.ú. Slatiňany.  

3. O předání Díla bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol podepsaný 

zástupci obou smluvních stran.  

4. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zpracuje Dílo podle platných právních předpisů, 

současných technických norem a metodických pravidel.  

5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádným ukončením a protokolárním 

předáním a převzetím předmětu díla objednatelem. Dílo se považuje za řádně ukončené, 

bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků. 
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III. 

Cena díla 

1. Smluvní strany se dohodly na ceně Díla ve výši: 

Cena za dílo celkem bez DPH  94 176,00,-  Kč  

DPH 15%    14 126,40,-  Kč      

Cena za dílo celkem vč. DPH    108 302,40,-  Kč   

V ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele na zabezpečení činností a úkonů, 

které jsou součástí předložené nabídky. 

   

IV. 

Platební podmínky 

1. Zálohy objednatel neposkytuje. 

2. Provedené práce budou fakturovány po ukončení díla na základě zjišťovacího protokolu – 

soupisu provedených prací a dodávek – odsouhlaseného a podepsaného pověřenou 

osobou objednatele a předávacího protokolu dokončeného díla bez vad a nedodělků.  

3. Faktury zhotovitele budou objednatelem průběžně hrazeny na základě skutečně 

provedených prací a dodávek odsouhlasených objednatelem. 

4. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů ode dne předání díla bez vad a 

nedodělků vyplývajícího ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla. 

5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 14 dnů od doručení 

faktury objednateli. 

6. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně 

přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou dokumentací stavby a 

ustanoveními této smlouvy. 

7. Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy: 

• Soupis provedených prací obsahující přesnou specifikaci provedených prací 

v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem. 
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• Zjišťovací protokol, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla. 

 

V. 

Kontrola díla 

1. Smluvní strany se dohodly na kontrole Díla, která bude provedena na kontrolních dnech 

v termínu 1x měsíčně. Stavební deník o podstatných záležitostech v průběhu provádění 

díla vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu 

pověřenou zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za 

účelem archivace. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací 

skutečného provedení stavby. Kontrolní den svolá Zhotovitel. O jeho průběhu bude 

sepsán písemný záznam podepsaný zástupci obou smluvních stran.  

2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené jím či jeho 

subdodavateli na zhotoveném díle po celou dobu provádění díla. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli. 

4. Pokud z výsledku zjištění vyplyne, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, je Zhotovitel 

povinen zajistit na své náklady nápravu a provedení Díla v přiměřené dodatečné době.  

VI. 

Záruka za jakost díla 

Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce trvání 24 měsíců. Záruka začíná běžet ode 

dne předání a převzetí díla. U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce 

platí tato záruční doba. 

VII. 

Předání a převzetí díla 

 Nejpozději na poslední den, kdy má Zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat 

objednateli svolá Zhotovitel přejímací řízení. K předání díla Zhotovitelem Objednateli 

dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, 

který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předávací protokol 

musí obsahovat předmět a charakteristiku díla, resp. jeho částí, místo provedení díla a 

zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis 

zjištěných vad a vyjádření Zhotovitele k vadám díla. V protokolu budou uvedeny lhůty 
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pro odstranění vad. V protokolu bude jednoznačně obsaženo prohlášení objednatele, zda 

dílo přejímá nebo nikoli. 

 

 

VIII. 

 Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení Objednatele s úhradou oprávněného platebního dokladu Zhotovitele je 

Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli sjednaný úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za 

každý, byť jen započatý den.  Smluvní pokuta je splatná do šedesáti dní od data, kdy byla 

povinné straně doručena. 

2. V případě prodlení Zhotovitele s termínem dodání předmětu díla dle čl. II této smlouvy vzniká 

Objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení.   

 

IX. 

Ostatní a závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy smluvních stran, které tato smlouva výslovně neupravuje, se řídí zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

2. Smluvní strany se zavazují k vzájemné součinnosti směřující k dosažení účelu této 

smlouvy. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že 

byla uzavřena po vzájemném projednání, dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 

srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvojím provedení, každé s platností originálu, přičemž 

každá ze smluvních stran obdrží po jednom pare.  

 

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním 
systému veřejné správy – registru smluv. 
 

6. Smluvní strany souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů na 
dobu neurčitou a osobní údaje poskytují dobrovolně. 
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7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 platného zákona o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, splní DSS Slatiňany. 
 

8. Smluvní strany berou na vědomí, že v případě nesplnění této zákonné povinnosti do 3 
měsíců od podpisu smlouvy je smlouva bez dalšího zrušena od samotného počátku.   

 

V ............………..      V Čáslavi dne ………………………. 

 

…………………………..      ............………………… 

Miroslav Kubín       Jiří Pavlica 

ředitel organizace                        jednatel společnosti 

„Objednatel“                 „Zhotovitel“ 


