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SMLOUVA O DÍLO  

A 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

Číslo zhotovitele:  
 

„Most ev.č. 3701-3 Lesnice“ 
------------------------------------------------------------------------- 

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále 

jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 

 

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace  

  Lipenská 120, 772 11 Olomouc 

  Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100 

  Zastoupena: 

   Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem  

  Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

  

  

  

  

  IČO : 70960399 

  DIČ:  CZ70960399 

  Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc 

  číslo účtu: 27 - 4231420297/0100 

  Tel: 

  DS: ur4k8nn 

  E-mail:

a 

Z h o t o v i t e l: Mitrenga-stavby, spol. s r.o. 

  se sídlem: Křižíkova 1566/19, Brno 612 00 

  kontaktní adresa: Malešovice 144, 664 65 

  Zápis v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47237 

  Zastoupen: Ing. Rostislav Mitrenga 

  IČO: 269 44 022 DIČ: CZ26944022 

  Telefon: e-mail: 

  Bankovní spojení: ČSOB a.s. 

  Číslo účtu: 274403202/0300 

  Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

  ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

  Ing. Rostislav Mitrenga 

  ve věcech technických oprávněn k jednání: 

  Ing. Rostislav Mitrenga 

  stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.  

  Ing. Rostislav Mitrenga  

  

Elektronický podpis - 15.9.2022
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Petr Foltýnek
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 3.2.2023 11:20:22-000 +01:00
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1. Předmět smlouvy 

  

1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla: 

„Most ev.č. 3701-3 Lesnice“ 

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele 

zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“).  

 

1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené 

dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně 

dodávaných pro trh v České republice. 

 

1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla 

může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá 

objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením 

některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu 

a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou 

nabídkou zhotovitele, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými 

požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 

zákon“).  

 

1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 

dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 

(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 

 

1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky 

menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je 

povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za 

úplatu zajistit. Toto ujednání se týká i víceprací, které vyplynou z kolaudačního řízení. 

 

1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN, 

zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve 

stavebním deníku. 

      

2. Podklady 

 

2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou: 

- Tato smlouva 

- Projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná společností Rybák-projektování 

staveb. spol. s. r.o., Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno z 12/2020 a názvem: „Most ev.č. 

3701-3 Lesnice“ (dále jen „projektová dokumentace“) 

- Zadávací dokumentace  

- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým 

rozpočtem ze dne 17.8.2022, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen „položkový 

rozpočet“) 

 

2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich 

dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena. 
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3. Cena díla 

 

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě 

(dále jen „celková cena díla“).      

 

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-

cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými 

cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených 

v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí: 

 

Cena celkem bez DPH  19 751 910,57 Kč 

 

 

DPH 21%  4 147 901,21 Kč 

________________________________________________________________ 

Celková cena díla vč. DPH                   23 899 811,78 Kč 

 

3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně 

rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. 

Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených 

v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které 

v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku OTSKP 

v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. 

      

3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou 

být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce). 

 

3.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že: 

a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných 

daňových předpisů, majících vliv na cenu díla      

b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly 

součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel 

nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.  

      Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál. 

 

4. Termín plnění 

 

4.1 Lhůta k provedení díla: 120 kalendářních dnů od převzetí staveniště 

 

4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště nejpozději do 30 kalendářních dnů od 

účinnosti této smlouvy (viz bod 11.2.). Do převzetí staveniště je zhotovitel povinen 

zajistit pravomocné rozhodnutí o dopravně inženýrských opatřeních, vytyčení 

inženýrských sítí, vytyčení stavby a zvláštního užívání pozemku a současně předložit 

kontrolní zkušební plán ke schválení. Nepřevezme-li zhotovitel staveniště v ujednané 

lhůtě a neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu převzetí 

staveniště od objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat po zhotoviteli 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení s převzetím 

staveniště.   

 

4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních 

a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována. 
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4.4 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé 

klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané 

stavební práce, je zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla o 

příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je 

podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých klimatických podmínek na staveništi, 

pro které nelze řádně pokračovat v díle, příslušnému pracovníku objednatele, a to 

písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová schránka), 

a zároveň provedením zápisu zhotovitele o této skutečnosti do stavebního deníku. Zápis 

musí být následně nejpozději do 7 kalendářních dnů předložen zástupci objednatele, 

který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Pokud zhotovitel bezodkladně 

písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech, nebo nepředá zástupci 

objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok 

žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká. 

- Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele 

investiční technik ( a zaměstnanci spravující 

centrální elektronickou adresu objednatele   

- Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této 

smlouvy, a přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu 

zhotoviteli nebude vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním 

deníku bude zjevné, že zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla 

neprováděl stavební práce dle harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a měly. 

 

0.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení 

celé stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy 

je dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li 

provedeno v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel 

převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že vzniknou vady a 

nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis 

o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od předání 

díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke kolaudaci, 

geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) je zhotovitel povinen předložit 

objednateli při předání díla vyjma geometrických plánů, které je zhotovitel povinen 

předložit do 45 kalendářních dnů od předání díla. 

 

5. Předání a převzetí díla 

 

5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O 

předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami 

s uvedením případných vad a nedodělků. 

 

5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla 

stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními 

předpisy. 

 

5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové 

dokumentaci, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak. 
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5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a 

převzetí popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění. 

 

5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději 

do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním 

z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě. 

 

6. Záruční doba 

 

6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců na celé dílo s výjimkou 

stavebních prací a dodávek na hydroizolaci konstrukcí, kde je záruční doba sjednána na 

120 měsíců a s výjimkou vodorovného dopravního značení, kde je záruční doba 

sjednána v délce 24 měsíců. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti 

(provozní způsobilost) stanovené touto smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení 

běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. 

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem. 

 

6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 

vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

 

6.3 Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou 

údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž 

neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje. 

 

6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly 

způsobeny živelnými událostmi. 

 

6.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

 

6.6 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem 

nebo dopisem. 

 

6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně 

nebo mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje 

k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za 

to, že reklamaci objednatele uznává. 

 

6.8 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných 

objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace 

u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné 

reklamace. 

 

6.9 Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou 

povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen 

upravit předmět díla v souladu s projektovou dokumentací, není-li to možné pak 

poskytne objednateli přiměřenou slevu z ceny díla plně v souladu s ustanoveními TKP 

Kapitola 1 Příloha č. 8. Současně se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce 

se prodlužuje o dalších 12 měsíců. 
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7. Platební podmínky 

 

7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. 

Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po 

položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem. 

 

7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených 

zhotovitelem 1x za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé  dílčí 

faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který 

bude odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli každou fakturu do výše 

90% fakturované částky bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné 

výši. Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, 

resp. po odstranění všech vad a nedodělků, a po vydání kolaudačního souhlasu. 

 

7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně 

vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona 

č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí 

obsahovat tyto údaje: 

- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, 

- číslo smlouvy a den jejího uzavření, 

- předmět díla, 

- číslo faktury, 

- fakturovanou částku,  

- datum uskutečnění zdanitelného plnění,  

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury, a 

- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.  

 

7.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti 

uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. 

V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne 

plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli. 

 

7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za 

každý den prodlení se zaplacením faktury. 

 

7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu vý-

měr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky) 

a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě a to ve 

formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu 

XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz. 

 

7.7 Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související 

výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i 

přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, 

že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při 

poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že 

poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň 

přizná a zaplatí.  

 

http://www.xc4.cz/
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8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce 

 

8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo 

jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 2.2 této 

smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli. 

 

8.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, 

z jakých příčin k nim došlo.  

 

8.3 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli 

uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý 

den prodlení. 

 

8.4 Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjiště-

ných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou jednotlivou va-

du a den. 

 

8.5 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby 

reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.  

 

8.6 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od 

doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli. 

 

8.7 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky 

objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu. 

 

8.8 V případě provedení kontrolních zkoušek objednatelem a prokázání rozdílných výsledků 

se zkouškami provedenými zhotovitelem, bude požadována náprava nesrovnalostí a 

náhrada nákladů za provedení zkoušek. 

 

 

9. Stavební deník 

 

9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby 

protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to 

minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a přílohy č. 9 a č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 

v platném znění.  

 

9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 

zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí 

k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů. 

 

9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném 

zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10-ti 

pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným 

zápisem souhlasí. 

 

9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty 

k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náleži-
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tostí dle přílohy č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, zejména: 

a) specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění 

klimatickými podmínkami na provádění prací na díle,   

b) specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických 

srážek a jejich intenzita, teplota, …)     

c) doba trvání nepříznivých klimatických podmínek,  

a to vše v pravidelných intervalech alespoň 1x v ranních, dopoledních a odpoledních ho-

dinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou 

součástí stavebního deníku.  

 

9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako 

podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 

 

9.6 Zhotovitel je povinen průběžně předkládat chronologicky seřazené dodací listy/vážní 

listy materiálů zejména v případě použití asfaltových směsí, štěrkodrtí a materiálů 

ukládaných na skládky apod.  

 

9.7 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění 

díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, 

bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ. 

 

9.8 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedo-

dělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku 

k archivaci dle § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění poz-

dějších předpisů. 

 

9.9 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou 

zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO 

9001:2001.     

 

10. Ostatní ujednání 

 

10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na 

základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se 

specifickými místními podmínkami. 

 

10.2 Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, 

zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) 

vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a 

přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení 

jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem 

zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.  

 

10.3 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování 

- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

- odpovídajících pracovních podmínek, 

- opatření k požární ochraně, 

stanovených příslušnými právními předpisy. 

 

10.4 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí 

osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.  
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10.5 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 

smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 

pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené 

přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění 

Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či 

jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na 

plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 

zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako 

například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. 

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí 

(bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) 

budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými 

pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných 

pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V případě, že 

hotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku této 

smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, 

správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen 

přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat 

objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem. Objednatel je 

oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude 

orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního 

deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku 

smlouvy. 

 

10.6 Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění 

inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices ale pouze takovým 

směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy. 

 

10.7 Dodací podmínky:  

- stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky s využitím provizorní objízdné trasy. 

Povolení uzavírky a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou 

dobu provádění díla odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky 

v řádném technickém stavu; 

- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů 

vzniklých v souvislosti s prováděním díla; 

- zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 

smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež 

naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním 

zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., 

o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout 

veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a 

omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, 

aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty 

stanovené příslušnými právními předpisy;   

- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci; 

- živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici; 

- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel 

provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících; 
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- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a 

měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků 

objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla); 

- objednatel upravuje přípustné odchylky tlouštěk zhutněných asfaltových vrstev, které 

jsou uvedeny v TKP staveb PK, kapitola 7 – Hutněné asfaltové vrstvy, odst. 7.6 a ČSN 

736121, odst. 6.4.2, a to Tabulku 14 ČSN 736121 tak, že minimální požadovaná 

tloušťka všech jednotlivých realizovaných zhutněných asfaltových vrstev bude 

odpovídat minimálně hodnotě 0,9 h, přičemž průměrná tloušťka každé asfaltové vrstvy 

bude odpovídat minimálně hodnotě 0,95 h;   

- zhotovitel je povinen nejpozději do dne převzetí staveniště dle čl. 4.2 této smlouvy 

předložit objednateli plán kontrolních a průkazních zkoušek a při realizaci bude ve 

stavebním deníku uvádět kdy, kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke 

zkouškám bude přizván zástupce objednatele; 

- objednatel má právo ověřit si neporušenost dodaného materiálu, ověřit shodu dodaného 

materiálu s požadovaným, provést kontrolu receptury průkazní zkouškou před 

zahájením stavby 

- zhotovitel je povinen nejpozději do dne převzetí staveniště dle čl. 4.2 této smlouvy 

předložit objednateli plán kontrolních a průkazních zkoušek. Při realizaci bude ve 

stavebním deníku uvádět kdy, kde a jaká kontrola či zkouška byla provedena. Ke 

zkouškám musí být vždy přizván zástupce objednatele. 

- na základě kontrolních a průkazních zkoušek dojde k odsouhlasení provedených prací, 

popř. jejich změn, tj. odsouhlasení, že jejich poloha, tvar, rozměry, jakost a ostatní 

charakteristiky odpovídají dokumentaci stavby, TKP, ZTKP a případně dalším 

dokumentům smlouvy. Toto odsouhlasení je nezbytné pro zahájení prací, které na 

posuzované navazují. 

- k odsouhlasení prací vyzve zhotovitel objednatele 3 dny před provedením zkoušek, a to 

zápisem do stavebního deníku a současně výzvou zaslanou e-mailem nebo 

prostřednictvím obdobných komunikačních prostředků.  

- zhotovitel je k odsouhlasení prací povinen předložit protokoly kontrolních a průkazních 

zkoušek, doklady prokazující kvalitu použitých výrobků, změřené výměry a další 

doklady vyžadované touto smlouvou, obecně závaznými přepisy nebo objednatelem. 

- bez ohledu na odsouhlasení prací je zhotovitel povinen o celé zhotovované dílo nadále 

pečovat a udržovat jej. Nebezpeční škody na odsouhlasených pracích nese zhotovitel, 

a to až do dokončení a předání díla objednateli.     

- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě; 

- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí 

zhotovitel znečištění okamžitě odstranit; 

- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění; 

- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, 

vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo 

závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením 

obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele; 

- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo 

staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do 

1 měsíce ode dne jejich uplatnění; 

- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností; 

- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody 

způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem; 

- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:  

 dokumentace skutečného provedení díla 2 paré; 
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 geometrický plán 8x pro MP vypořádání  1x v digitální podobě v rozsahu pro 

zápis do katastru nemovitostí vč. podání a schválení návrhu příslušným katast-

rálním úřadem; 

 mostní/propustkový list 4x (včetně zanesení do BMS); 

 stanovení zatížitelnosti mostu; 

 zaměření skutečného stavu 3x, 1x v dig. podobě s podkladem katastrální mapy  

 osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprá-

vě o průběhu díla a kvalitě provedených prací “ (viz.TKP);  

 doklad o nakládání s odpady; 

 vyjádření vlastníků dotčených pozemků po dokončení díla;    

 fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD; 

- objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP; 

- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel; 

- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla; 

- staveniště, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (dle vzoru, který byl 

přílohou zadávací dokumentace / obdrží zhotovitel od objednatele) s údaji: název díla, 

investor, zhotovitel, zástupce investora, stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení a 

cena díla v tis. Kč; 

- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění 

obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně 

díla; 

- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, 

prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového 

poddodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že 

nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval 

poddodavatel, kterého nahrazuje. 

 

11. Závěrečná ujednání 

 

11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako 

obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na 

profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 

v aktuálním znění uveřejněno v registru smluv. 

 

11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch-

to smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění. 

 

11.3 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a 

souhlasí s ní. 

 

11.4 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a 

oboustranného podpisu. 

 

11.5 Smlouva je vyhotovena elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a 

podepsaná zaručeným elektronickým podpisem.  

 

11.6 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v 

rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek. 
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11.7 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 

ustanovení občanského zákoníku. 

 

Přílohy:   

č. 1 – Nabídkový rozpočet 

č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací 

 

V Olomouci dne           V Brně, dne 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

______________________              ________________________ 

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o  Mitrenga-stavby, spol. s r.o., 

Ing. Petr Foltýnek, Ing. Rostislav Mitrenga, 

ředitel jednatel společnosti 
 

Ing. 
Rostislav 
Mitrenga

Digitálně podepsal 
Ing. Rostislav 
Mitrenga 
Datum: 2022.09.05 
16:29:24 +02'00'



Cena (bez DPH): 

19 751 910,57 Kč

Cena (s DPH): 

IČ: 23 899 811,78 Kč

DIČ: 

Objekt Popis Cena (bez DPH) Cena (s DPH)
SO000 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 1 075 000,00 Kč 1 300 750,00 Kč

SO001 DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO MOSTU 2 332 903,90 Kč 2 822 813,72 Kč

SO201.1 MOST 16 131 632,67 Kč 19 519 275,52 Kč

SO201.2 VODOVOD 173 374,00 Kč 209 782,54 Kč

SO201.3 ÚPRAVA LIMNIGRAFU 39 000,00 Kč 47 190,00 Kč

, 

SKUPINY STAVEBNÍCH 

DÍLŮ

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Nabídku vypracoval: 

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
STAVBA

129 - Most ev.č. 3701-3 LESNICE - k 1.8.2022

ZÁKLADNÍ ÚDAJE



Celková cena (bez DPH): 1 075 000,00 Kč

Celková cena (s DPH): 1 300 750,00 Kč

IČ: 
DIČ: 

Cena (bez DPH) Cena (s DPH)

Všeobecné konstrukce a práce 1 075 000,00 Kč 1 300 750,00 Kč

P.č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena (bez DPH) DPH % Cena (s DPH)

1 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 4,000 10 000,00 Kč 40 000,00 Kč 21% 48 400,00 Kč

4 = 4,000000 => A

2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 21% 12 100,00 Kč

REGULACE PŘI ZAJIŠTĚNÍ UZAVÍREK
1 = 1,000000 => A

3 02841 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU KPL 1,000 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 21% 12 100,00 Kč

VÝLOV RYB V ZÁJMOVÉ LOKALTĚ
1 = 1,000000 => A

4 02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL 2,000 50 000,00 Kč 100 000,00 Kč 21% 121 000,00 Kč

2KOPANÉ SONDY PRO ZJIŠTĚNÍ ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY

5 02851 2 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL 1,000 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 21% 12 100,00 Kč

zkoušky asfaltu pro recyklaci za studena
1 = 1,000000 => A

6 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 21% 121 000,00 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE NA STAVBĚ

7 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 21% 24 200,00 Kč
ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

8 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 21% 24 200,00 Kč

HAVARIJNÍ A POVODŇOVÝ PLÁN

9 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 21% 24 200,00 Kč

10 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 21% 302 500,00 Kč

11 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 21% 36 300,00 Kč

12 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 21% 36 300,00 Kč

13 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 21% 24 200,00 Kč

VÝPOČET ZATÍŽITELNOSTI DLE ČSN 73 6222

14 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 1,000 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 21% 12 100,00 Kč

15 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 21% 363 000,00 Kč

16 03350 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY KPL 1,000 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 21% 6 050,00 Kč
ZAJIŠTĚNÍ HROMADNÉ DOPRAVY PO CELOU DOBU STAVBY
1 = 1,000000 => A

17 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 21% 121 000,00 Kč

0 - Všeobecné konstrukce a práce

0

výměra

doplňující popis

výměra

doplňující popis

výměra

doplňující popis

výměra

doplňující popis

výměra

doplňující popis

výměra

doplňující popis

výměra

doplňující popis

výměra

doplňující popis

výměra

doplňující popis

výměra

doplňující popis

výměra

doplňující popis

výměra

doplňující popis

výměra

doplňující popis

výměra

doplňující popis

výměra

doplňující popis

Kód Název

POLOŽKY 

ROZPOČTU

doplňující popis

výměra

Objekt: 

SO000 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Zhotovitel: 

SOUHRN

ROZPOČET
STAVBA

129 - Most ev.č. 3701-3 LESNICE - k 1.8.2022

ZÁKLADNÍ ÚDAJE



P.č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena (bez DPH) DPH % Cena (s DPH)

POLOŽKY 

ROZPOČTU

značení objízdné trasy po celou dobu stavby
1 = 1,000000 => A

0 Všeobecné konstrukce a práce Celkem (bez DPH): 1 075 000,00 Kč za DPH 21 %: 225 750,00 Kč Celkem (s DPH): 1 300 750,00 Kč

Celkový součet (bez DPH): 1 075 000,00 Kč Celkový součet DPH: 225 750,00 Kč Celkový součet (s DPH): 1 300 750,00 Kč

doplňující popis

výměra



Celková cena (bez DPH): 2 332 903,90 Kč

Celková cena (s DPH): 2 822 813,72 Kč

IČ: 
DIČ: 

Cena (bez DPH) Cena (s DPH)
Všeobecné konstrukce a práce 213 216,12 Kč 257 991,51 Kč
Zemní práce 323 294,76 Kč 391 186,66 Kč
Svislé konstrukce 225 000,00 Kč 272 250,00 Kč
Ostatní konstrukce a práce 1 571 393,02 Kč 1 901 385,55 Kč

P.č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena (bez DPH) DPH % Cena (s DPH)

1 01400 POPLATKY T 116,380 18,00 Kč 2 094,84 Kč 21% 2 534,76 Kč

50,6*2,3 = 116,380000 => A

2 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 623,952 180,00 Kč 112 311,36 Kč 21% 135 896,75 Kč
ZEMINA A KAMENÍ, m3=1,8t
346,64*1,8 = 623,952000 => A

3 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 510,250 180,00 Kč 91 845,00 Kč 21% 111 132,45 Kč
BOURANÉ KONSTRUKCE ZE ŽB, m3=2,5t
204,1*2,5 = 510,250000 => A

4 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 38,694 180,00 Kč 6 964,92 Kč 21% 8 427,55 Kč
PROSTÝ BETON (ZÁBRADLÍ)

PŘEDPOKLAD 1m3=2t
19,347*2 = 38,694000 => A

0 Všeobecné konstrukce a práce Celkem (bez DPH): 213 216,12 Kč za DPH 21 %: 44 775,39 Kč Celkem (s DPH): 257 991,51 Kč

Celkový součet (bez DPH): 213 216,12 Kč Celkový součet DPH: 44 775,39 Kč Celkový součet (s DPH): 257 991,51 Kč

5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 40,000 43,20 Kč 1 728,00 Kč 21% 2 090,88 Kč
LIKVIDACE V REŽII ZHOTOVITELE
40 = 40,000000 => A

6 112118 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM KUS 4,000 1 233,00 Kč 4 932,00 Kč 21% 5 967,72 Kč

4 = 4,000000 => A

7 112148 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M, ODVOZ DO 20KM KUS 20,000 694,80 Kč 13 896,00 Kč 21% 16 814,16 Kč

20 = 20,000000 => A

8 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 36,000 524,70 Kč 18 889,20 Kč 21% 22 855,93 Kč

ODSTRANĚNÍ PENETRAČNÍHO MAKADAMU S OBSAHEM DEHTU (SNO) V JEDNOM POLI MOSTU
(15*6*0,2)*2 = 36,000000 => A

9 11372 1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 50,600 1 215,00 Kč 61 479,00 Kč 21% 74 389,59 Kč
obrusná vrstva (ACO) 50 mm - most, předmostí a komunikace

ZHOTOVITEL JE POVINEN ODKOUPIT VYFRÉZOVANÝ MATERIÁL ZA CENU 50 kč/t (předpoklad 

1m3=2,t), VYKÁZÁNO ZVLÁŠTNÍ POLOŽKOU - 0,1400, ODVOZ V REŽII ZHOTOVITELE
most 50*5,5*0,05 = 13,750000 => A 


předmostí 2*17*5,5*0,05 = 9,350000 => B 


komunikace 100*5,5*0,05 = 27,500000 => C 


Celkem: A+B+C = 50,600000 => D

10 11372 2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 40,480 1 215,00 Kč 49 183,20 Kč 21% 59 511,67 Kč
vyfrézování ložné/podkladní asfaltové vrstvy tl. 40mm z obsahem PAU, most a předmostí s 

přesunem, komunikaci pouze rozfrézovat a ponechat na místě
most 50*5,5*0,04 = 11,000000 => A 


předmostí 2*17*5,5*0,04 = 7,480000 => B 


komunikace 100*5,5*0,04 = 22,000000 => C 


Celkem: A+B+C = 40,480000 => D

11 11372B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA TKM 25,061 11,88 Kč 297,72 Kč 21% 360,24 Kč
převoz vyfrézované asfaltu s obsahem PAU z mostu a předmostí a z jednoho pole mostu na 

komunikace v blízkosti stavby (následná RSC). PŘEDPOKLAD DO 200(m (0,2km)

(penetrační makadam z pole mostu, předmostí, most ložná) (36+7,48+11)*2,3*0,2 = 25,060800 => A

12 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 336,000 82,80 Kč 27 820,80 Kč 21% 33 663,17 Kč

9

výměra

doplňující popis

výměra

doplňující popis

výměra

POLOŽKY 

ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce

doplňující popis

výměra

doplňující popis

Kód Název
0
1
3

Objekt: 

SO001 - DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO MOSTU
Zhotovitel: 

SOUHRN

ROZPOČET
STAVBA

129 - Most ev.č. 3701-3 LESNICE - k 1.8.2022

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

doplňující popis

výměra

doplňující popis

výměra

doplňující popis

výměra

doplňující popis

výměra
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výměra
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1 - Zemní práce

doplňující popis

výměra

doplňující popis

výměra



P.č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena (bez DPH) DPH % Cena (s DPH)

POLOŽKY 

ROZPOČTU

14*24 = 336,000000 => A

13 122835 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 8KM M3 346,640 418,50 Kč 145 068,84 Kč 21% 175 533,30 Kč
ZEMINA A KAMENÍ
UP14,8*10 = 48,000000 => A 


OP4 20,43*10 = 204,300000 => B 


KŘÍDLO4,14*11+4*11 = 89,540000 => C 


SJEZD POLNÍ CESTY 4,8 = 4,800000 => D 


Celkem: A+B+C+D = 346,640000 => E

1 Zemní práce Celkem (bez DPH): 323 294,76 Kč za DPH 21 %: 67 891,90 Kč Celkem (s DPH): 391 186,66 Kč

Celkový součet (bez DPH): 323 294,76 Kč Celkový součet DPH: 67 891,90 Kč Celkový součet (s DPH): 391 186,66 Kč

14 334212 MOSTNÍ PILÍŘE Z LOM KAMENE NA MC M3 10,000 22 500,00 Kč 225 000,00 Kč 21% 272 250,00 Kč
zpětné vyzdění zhlaví pilíře z pískovcových bloků do původního tvaru
10 = 10,000000 => A

3 Svislé konstrukce Celkem (bez DPH): 225 000,00 Kč za DPH 21 %: 47 250,00 Kč Celkem (s DPH): 272 250,00 Kč

Celkový součet (bez DPH): 225 000,00 Kč Celkový součet DPH: 47 250,00 Kč Celkový součet (s DPH): 272 250,00 Kč

15 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 10,000 9 000,00 Kč 90 000,00 Kč 21% 108 900,00 Kč
rozebrání zhlaví pilířu z pískovcových bloků, ponechání bloků na zpěté zapracování

rozebrání bloků bude probíhat takovým způsobem, aby nedošlo k jejich poškození
10 = 10,000000 => A

16 966155 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 8KM M3 15,990 9 000,00 Kč 143 910,00 Kč 21% 174 131,10 Kč
BETONOVÉ ZÁBRADLÍ
LEVÉ


8,24*0,6 = 4,944000 => A 


8,14*0,6 = 4,884000 => B 


PRAVÉ


5,03*0,6 = 3,018000 => C 


5,24*0,6 = 3,144000 => D 


Celkem: (A+B+C+D) = 15,990000 => E

17 966165 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 8KM M3 190,066 5 436,00 Kč 1 033 198,78 Kč 21% 1 250 170,52 Kč
PŘEDPOKLAD 1m3=2,5t
NOSNÁ KONSTRUKCE 47,35*0,15*7 = 49,717500 => A 


UP1(1,93*9,1) = 17,563000 => B 


UP2+UP3 (1,06*9,38*2) = 19,885600 => C 


ZÁKLAD OP4 3,16*1,25*9,1 = 35,945000 => D 


DŘÍK OP4 (2,14*1,86*9,1) = 36,221640 => E 


ÚP4 (1,93*9,1) = 17,563000 => F 


KŘÍDLA ZA OP4 (5,065*1,3*2) = 13,169000 => G 


Celkem: A+B+C+D+E+F+G = 190,064740 => H

18 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 89,680 3 393,00 Kč 304 284,24 Kč 21% 368 183,93 Kč
V CENĚ NENÍ ZAPOČTENA DOPRAVA A SKLÁDKOVNÉ. VÝZISK PRO ZHOTOVITELE
PŘÍČNÍK28,53 = 28,530000 => A 


PODÉLNÍK 7,15 = 7,150000 => B 


MOSTNICE ZORÉS 16 = 16,000000 => C 


HLAVNÍ NOSNÍKY 32 = 32,000000 => D 


TRUBKY 6 = 6,000000 => E 


Celkem: A+B+C+D+E = 89,680000 => F

9 Ostatní konstrukce a práce Celkem (bez DPH): 1 571 393,02 Kč za DPH 21 %: 329 992,53 Kč Celkem (s DPH): 1 901 385,55 Kč

Celkový součet (bez DPH): 1 571 393,02 Kč Celkový součet DPH: 329 992,53 Kč Celkový součet (s DPH): 1 901 385,55 Kč

výměra

doplňující popis

výměra

doplňující popis

výměra

doplňující popis

výměra

doplňující popis

výměra

doplňující popis

9 - Ostatní konstrukce a práce

výměra

doplňující popis

výměra

3 - Svislé konstrukce



Celková cena (bez DPH): 16 131 632,67 Kč

Celková cena (s DPH): 19 519 275,52 Kč

IČ: 
DIČ: 

Cena (bez DPH) Cena (s DPH)

Zemní práce 64 160,40 Kč 77 634,08 Kč

Základy 1 633 712,67 Kč 1 976 792,33 Kč
Svislé konstrukce 4 052 439,00 Kč 4 903 451,19 Kč

Vodorovné konstrukce 6 088 432,14 Kč 7 367 002,89 Kč

Komunikace 953 265,85 Kč 1 153 451,68 Kč

Přidružená stavební výroba 690 398,87 Kč 835 382,63 Kč

Ostatní konstrukce a práce 2 649 223,74 Kč 3 205 560,72 Kč

P.č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena (bez DPH) DPH % Cena (s DPH)

1 11332 1 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 10,000 3 000,00 Kč 30 000,00 Kč 21% 36 300,00 Kč

krajice
2*(100*0,5*0,1) = 10,000000 => A

2 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 168,000 82,80 Kč 13 910,40 Kč 21% 16 831,58 Kč

7*24 = 168,000000 => A

3 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 15,000 1 350,00 Kč 20 250,00 Kč 21% 24 502,50 Kč

nezpevněná krajnice z ŠD 0/32
2*(100*0,5*0,15) = 15,000000 => A

1 Zemní práce Celkem (bez DPH): 64 160,40 Kč za DPH 21 %: 13 473,68 Kč Celkem (s DPH): 77 634,08 Kč

Celkový součet (bez DPH): 64 160,40 Kč Celkový součet DPH: 13 473,68 Kč Celkový součet (s DPH): 77 634,08 Kč

4 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 23,000 297,00 Kč 6 831,00 Kč 21% 8 265,51 Kč
DRENÁŽ DN 150
11,5+11,5 = 23,000000 => A

5 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 62,985 2 682,00 Kč 168 925,77 Kč 21% 204 400,18 Kč

PŘECHODOVÝ KLÍN


UP1 (4,52*6,5) = 29,380000 => A 


OP4 (4,73*6,5) = 30,745000 => B 





PODKLAD PRO DRENÁŽ ZA OPĚROU


OP4 (0,2*2,2*6,5) = 2,860000 => C 


Celkem: A+B+C = 62,985000 => D

6 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,690 82 890,00 Kč 57 194,10 Kč 21% 69 204,86 Kč
DRENÁŽNÍ POLYMERBETON V OSE ODVODNĚNÍ

VČETNĚ AL PROFILU 30x20 DL. 92m
0,69 = 0,690000 => A

7 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 79,221 13 500,00 Kč 1 069 483,50 Kč 21% 1 294 075,04 Kč

ZÁKLADY KŘÍDLO (10,3*2,11+2,11*10,21) = 43,276100 => A 


ZÁKLADY OP4 3,16*1,25*9,1 = 35,945000 => B 


Celkem: A+B = 79,221100 => C

8 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 7,922 36 000,00 Kč 285 192,00 Kč 21% 345 082,32 Kč

79,221*0,10 = 7,922100 => A

9 28997C OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 294,580 135,00 Kč 39 768,30 Kč 21% 48 119,64 Kč
OCHRANA TĚSNÍCÍ FOLIE

separační vrstva v místě štěrkovývch vozovkových vrstev

výměra

2 - Základy
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Objekt: 

SO201.1 - MOST

Zhotovitel: 

SOUHRN

Kód Název

1

2

POLOŽKY 

ROZPOČTU

1 - Zemní práce
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výměra
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výměra

doplňující popis
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P.č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena (bez DPH) DPH % Cena (s DPH)

POLOŽKY 

ROZPOČTU

17*5,5*2*1,3 = 243,100000 => A 


23,4*2*1,1 = 51,480000 => B 


Celkem: A+B = 294,580000 => C

10 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 23,400 270,00 Kč 6 318,00 Kč 21% 7 644,78 Kč
TĚSNÍCÍ FOLIE S DRENÁŽNÍ ÚPRAVOU  A S OCHRANOU GEOTEXTILIÍ 2X300G/M2(GEOTEXTILIE 

VYKÁZÁNA ZVLÁŠTNÍ POLOŽKOU)
OP4 3*6,5*1,2 = 23,400000 => A

2 Základy Celkem (bez DPH): 1 633 712,67 Kč za DPH 21 %: 343 079,66 Kč Celkem (s DPH): 1 976 792,33 Kč

Celkový součet (bez DPH): 1 633 712,67 Kč Celkový součet DPH: 343 079,66 Kč Celkový součet (s DPH): 1 976 792,33 Kč

11 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 657,200 180,00 Kč 118 296,00 Kč 21% 143 138,16 Kč

Předpoklad 6,2 kg/ks rozmístění a 1m
pravá římsa 53*6,2 = 328,600000 => A 


levá římsa 53*6,2 = 328,600000 => B 


Celkem: A+B = 657,200000 => C

12 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 56,350 13 500,00 Kč 760 725,00 Kč 21% 920 477,25 Kč

VČETNĚ BEDNĚNÍ - PLOCHA 208,54m2
pravá římsa (0,422*66,81) = 28,193820 => A 


levá římsa (0,422*66,72) = 28,155840 => B 


Celkem: A+B = 56,349660 => C

13 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 7,607 36 000,00 Kč 273 852,00 Kč 21% 331 360,92 Kč

předpoklad 135 kg/m3
56,35*0,135 = 7,607250 => A

14 327324 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 M3 55,012 18 000,00 Kč 990 216,00 Kč 21% 1 198 161,36 Kč
ÚLOŽNÉ PRAHY

VČETNĚ BEDNĚNÍ - PLOCHA 151,476m2
UP1+UP4(1,93*9,1*2) = 35,126000 => A 


UP2+UP3(1,06*9,38*2) = 19,885600 => B 


Celkem: A+B = 55,011600 => C

15 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T 6,601 36 000,00 Kč 237 636,00 Kč 21% 287 539,56 Kč

ÚLOŽNÉ PRAHY, PŘEDPOKLAD 0,12t/m3
55,012*0,12 = 6,601440 => A

16 333324 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 M3 74,897 18 000,00 Kč 1 348 146,00 Kč 21% 1 631 256,66 Kč

KŘÍDLO ZA O1 (1,3*9,81*2) = 25,506000 => B 


DŘÍK O4 (2,14*1,86*9,1) = 36,221640 => C 


KŘÍDLO ZA OP4 (5,065*1,3*2) = 13,169000 => D 


Celkem: B+C+D = 74,896640 => E

17 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 8,988 36 000,00 Kč 323 568,00 Kč 21% 391 517,28 Kč

PŘEDPOKLAD 0,12t/m3
74,897*0,12 = 8,987640 => A

3 Svislé konstrukce Celkem (bez DPH): 4 052 439,00 Kč za DPH 21 %: 851 012,19 Kč Celkem (s DPH): 4 903 451,19 Kč

Celkový součet (bez DPH): 4 052 439,00 Kč Celkový součet DPH: 851 012,19 Kč Celkový součet (s DPH): 4 903 451,19 Kč

18 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 300,141 13 500,00 Kč 4 051 903,50 Kč 21% 4 902 803,24 Kč
C30/37, XF2

VČETNĚ BEDNĚNÍ - PLOCHA 531m2
(34,84*7,04+0,3*2*45,97)*1,1 = 300,141160 => A

19 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 30,014 36 000,00 Kč 1 080 504,00 Kč 21% 1 307 409,84 Kč

PŘEDPOKLAD 0,1t/m3
300,141*0,1 = 30,014100 => A

20 421371 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z DRÁTŮ PRO VNITŘ PŘEDPJ T 4,851 150 000,00 Kč 727 650,00 Kč 21% 880 456,50 Kč

PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ ŽB NK Z OCELI B500B
0,15*7,85*4,12 = 4,851300 => A

21 42860 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ KUS 10,000 9 000,00 Kč 90 000,00 Kč 21% 108 900,00 Kč
VŠESMĚRNÁ LOŽISKA, SPECIFIKACE VIZ. GRAFICKÉ A TEXTOVÉ PŘÍLOHY PROJEKTOVÉ 

DOKUMENTACE
10 = 10,000000 => A

22 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 3,198 9 000,00 Kč 28 782,00 Kč 21% 34 826,22 Kč

OP4 (9,2*0,1*3,16)*1,1 = 3,197920 => A

23 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 59,808 1 080,00 Kč 64 592,64 Kč 21% 78 157,09 Kč
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P.č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena (bez DPH) DPH % Cena (s DPH)

POLOŽKY 

ROZPOČTU

UP1 0,2*132,2*1,2 = 31,728000 => A 


OP4 0,2*117*1,2 = 28,080000 => B 


Celkem: A+B = 59,808000 => C

24 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 20,000 2 250,00 Kč 45 000,00 Kč 21% 54 450,00 Kč

KÁMEN DO 500 KG S PROŠTĚRKOVÁNÍM
PLOCHA ZJIŠTĚNA V AUTOCADU VYNÁSOBENÁ DÉLKOU


2*10 = 20,000000 => A

4 Vodorovné konstrukce Celkem (bez DPH): 6 088 432,14 Kč za DPH 21 %: 1 278 570,75 Kč Celkem (s DPH): 7 367 002,89 Kč

Celkový součet (bez DPH): 6 088 432,14 Kč Celkový součet DPH: 1 278 570,75 Kč Celkový součet (s DPH): 7 367 002,89 Kč

25 56333 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 112,200 300,00 Kč 33 660,00 Kč 21% 40 728,60 Kč

FR. 16/32
17*5,5*1,2 = 112,200000 => A

26 56333 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 112,200 300,00 Kč 33 660,00 Kč 21% 40 728,60 Kč

FR. 32/63
17*5,5*1,2 = 112,200000 => A

27 567551 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 250MM M2 737,000 100,00 Kč 73 700,00 Kč 21% 89 177,00 Kč
recyklace za studena v místě komunikace a předmostí s příměcí cementu a asfaltové pěny. Využít 

vyfrézovaný asfalt s obsahem PAU.
předmostí 2*17*5,5 = 187,000000 => A 


komunikace 100*5,5 = 550,000000 => B 


Celkem: A+B = 737,000000 => C

28 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 267,700 16,34 Kč 20 714,22 Kč 21% 25 064,21 Kč

1062+205,7 = 1267,700000 => A

29 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 1 062,000 480,00 Kč 509 760,00 Kč 21% 616 809,60 Kč

ACO 11+
most 50*6,5 = 325,000000 => A 


komunikace 550 = 550,000000 => B 


předmostí 2*17*5,5 = 187,000000 => C 


Celkem: A+B+C = 1062,000000 => D

30 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 325,000 480,00 Kč 156 000,00 Kč 21% 188 760,00 Kč
PODKLADNÍ ASFALTOVÉ VRSTVA NA MOSTĚ
50*6,5 = 325,000000 => A

31 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 205,700 600,00 Kč 123 420,00 Kč 21% 149 338,20 Kč

PŘEDMOSTÍ 2*17*5,5*1,1 = 205,700000 => B

32 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 11,025 213,30 Kč 2 351,63 Kč 21% 2 845,47 Kč

DÉLKA ZJIŠTĚNA V AUTOCADU
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VOZOVKOVÉ VRSTVY (5+5,5)*1,05 = 11,025000 => B 


Celkem: B = 11,025000 => C

5 Komunikace Celkem (bez DPH): 953 265,85 Kč za DPH 21 %: 200 185,83 Kč Celkem (s DPH): 1 153 451,68 Kč

Celkový součet (bez DPH): 953 265,85 Kč Celkový součet DPH: 200 185,83 Kč Celkový součet (s DPH): 1 153 451,68 Kč

33 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 222,624 103,50 Kč 23 041,58 Kč 21% 27 880,31 Kč
1xALP - ASFALTOVÝ LAK PENETRAČNÍ

1xALN - ASFALTOVÝ LAK NÁTĚROVÝ
UP 1 23,05*2*1,2 = 55,320000 => A 


UP 4 7,87*2*1,2 = 18,888000 => B 


Celkem: 3*(A+B) = 222,624000 => C

34 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 566,672 810,00 Kč 459 004,32 Kč 21% 555 395,23 Kč

PLOCHA MOSTOVKY 9,1*45,97*1,2 = 501,992400 => A 


PŘETAŽENÍ NA ULOŽNÉ PRAHY (7*3,2+4,5*7)*1,2 = 64,680000 => B 


Celkem: A+B = 566,672400 => C

35 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 176,736 405,00 Kč 71 578,08 Kč 21% 86 609,48 Kč

PRAVÁ ŘÍMSA 1,6*46,02*1,2 = 88,358400 => B 


LEVÁ ŘÍMSA 1,6*46,03*1,2 = 88,377600 => A 


Celkem: B+A = 176,736000 => C

36 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 148,416 135,00 Kč 20 036,16 Kč 21% 24 243,75 Kč

OCHRANNA ASFALTOVÝCH NÁTĚRŮ U OP1 A OP4,2x GEOTEXTILIE 300g/m2
OP1 23,05*2*1,2 = 55,320000 => A 


OP4 7,87*2*1,2 = 18,888000 => B 


Celkem: 2*(A+B) = 148,416000 => C

37 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 357,327 326,70 Kč 116 738,73 Kč 21% 141 253,86 Kč
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P.č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena (bez DPH) DPH % Cena (s DPH)

POLOŽKY 

ROZPOČTU

PRAVÁ ŘÍMSA 2,23*66,72*1,2 = 178,542720 => A 


LEVÁ ŘÍMSA 2,23*66,81*1,2 = 178,783560 => B 


Celkem: A+B = 357,326280 => C

7 Přidružená stavební výroba Celkem (bez DPH): 690 398,87 Kč za DPH 21 %: 144 983,76 Kč Celkem (s DPH): 835 382,63 Kč

Celkový součet (bez DPH): 690 398,87 Kč Celkový součet DPH: 144 983,76 Kč Celkový součet (s DPH): 835 382,63 Kč

38 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 132,800 8 100,00 Kč 1 075 680,00 Kč 21% 1 301 572,80 Kč

PRAVÉ ZÁBRADLÍ 66,4 = 66,400000 => A 


LEVÉ ZÁBRADLÍ66,4 = 66,400000 => B 


Celkem: A+B = 132,800000 => C

39 9116C1 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 156,500 6 300,00 Kč 985 950,00 Kč 21% 1 192 999,50 Kč

PRAVÉ 78 = 78,000000 => A 


LEVÉ 78,5 = 78,500000 => B 


Celkem: A+B = 156,500000 => C

40 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 12,000 312,30 Kč 3 747,60 Kč 21% 4 534,60 Kč
8ks červené na sjezdech

4 ks modré před a za mostem
4+4+4 = 12,000000 => A

41 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 6,000 210,60 Kč 1 263,60 Kč 21% 1 528,96 Kč

42 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 981,00 Kč 1 962,00 Kč 21% 2 374,02 Kč

2 = 2,000000 => A

43 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 6,000 164,70 Kč 988,20 Kč 21% 1 195,72 Kč
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ (2xE5, 2xB13, 2xB14)

SVISLÉ DZ BUDE PONECHÁNO INVESTOROVI PRO DALŠÍ VYUŽITÍ
6 = 6,000000 => A

44 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 49,250 350,10 Kč 17 242,43 Kč 21% 20 863,34 Kč

97*0,125*2 = 24,250000 => A 


2*100*0,125 = 25,000000 => B 


Celkem: A+B = 49,250000 => C

45 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 10,290 92,70 Kč 953,88 Kč 21% 1 154,19 Kč

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VOZOVKOVÉ VRSTVY (4,9+4,9)*1,05 = 10,290000 => B 


Celkem: B = 10,290000 => C

46 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2 11,141 134,10 Kč 1 494,01 Kč 21% 1 807,75 Kč
DILATAČNÍ SPÁRA ŘÍMS A KŘÍDEL OP1+OP4, PLOCHA ZJIŠTĚNA AUTOCADEM
(4,22*2+2*0,422)*1,2 = 11,140800 => A

47 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 133,400 105,30 Kč 14 047,02 Kč 21% 16 996,89 Kč

PRAVÁ ŘÍMSA 66,7 = 66,700000 => A 


LEVÁ ŘÍMSA 66,7 = 66,700000 => B 


Celkem: A+B = 133,400000 => C

48 93151 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM M 19,110 22 500,00 Kč 429 975,00 Kč 21% 520 269,75 Kč

OCELOVÝ
OP1+OP4  (9,1*2)*1,05 = 19,110000 => A

49 936532 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS 4,000 22 500,00 Kč 90 000,00 Kč 21% 108 900,00 Kč

4 = 4,000000 => A

50 93654 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z OCELI KUS 12,000 2 160,00 Kč 25 920,00 Kč 21% 31 363,20 Kč

12 = 12,000000 => A

9 Ostatní konstrukce a práce Celkem (bez DPH): 2 649 223,74 Kč za DPH 21 %: 556 336,98 Kč Celkem (s DPH): 3 205 560,72 Kč

Celkový součet (bez DPH): 2 649 223,74 Kč Celkový součet DPH: 556 336,98 Kč Celkový součet (s DPH): 3 205 560,72 Kč
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P.č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena (bez DPH) DPH % Cena (s DPH)

POLOŽKY 

ROZPOČTU



Celková cena (bez DPH): 173 374,00 Kč

Celková cena (s DPH): 209 782,54 Kč

IČ: 
DIČ: 

Cena (bez DPH) Cena (s DPH)
Všeobecné konstrukce a práce 20 000,00 Kč 24 200,00 Kč
Zemní práce 8 264,00 Kč 9 999,44 Kč
Vodorovné konstrukce 830,00 Kč 1 004,30 Kč
Přidružená stavební výroba 52 260,00 Kč 63 234,60 Kč
Potrubí 69 900,00 Kč 84 579,00 Kč
Ostatní konstrukce a práce 22 120,00 Kč 26 765,20 Kč

P.č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena (bez DPH) DPH % Cena (s DPH)

1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 21% 24 200,00 Kč
pomocná dřevěná konstrukce pro provizorní vedení vodovodu, včetně provizorního potrubí
1 = 1,000000 => A

0 Všeobecné konstrukce a práce Celkem (bez DPH): 20 000,00 Kč za DPH 21 %: 4 200,00 Kč Celkem (s DPH): 24 200,00 Kč

Celkový součet (bez DPH): 20 000,00 Kč Celkový součet DPH: 4 200,00 Kč Celkový součet (s DPH): 24 200,00 Kč

2 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 1,000 59,00 Kč 59,00 Kč 21% 71,39 Kč
SEJMUTÍ ORNICE tl. 100mm, DEPONIE V BLÍZKOSTI STAVBY
10*0,1 = 1,000000 => A

3 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 12,000 418,00 Kč 5 016,00 Kč 21% 6 069,36 Kč
HLOUBENÍ JAM PRO ARMATURNÍ ŠACHTY
2*6 = 12,000000 => A

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 3,000 125,00 Kč 375,00 Kč 21% 453,75 Kč
ZPĚTNÝ ZÁSYP VYTĚŽENÝM MATERIÁLEM
3 = 3,000000 => A

5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 3,000 830,00 Kč 2 490,00 Kč 21% 3 012,90 Kč
OBSYP ARMATURNÍCH ŠACHET, PÍSEK ZRNO MAX. 16mm
3 = 3,000000 => A

6 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 10,000 17,20 Kč 172,00 Kč 21% 208,12 Kč

10 = 10,000000 => A

7 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 10,000 15,20 Kč 152,00 Kč 21% 183,92 Kč

10 = 10,000000 => A

1 Zemní práce Celkem (bez DPH): 8 264,00 Kč za DPH 21 %: 1 735,44 Kč Celkem (s DPH): 9 999,44 Kč

Celkový součet (bez DPH): 8 264,00 Kč Celkový součet DPH: 1 735,44 Kč Celkový součet (s DPH): 9 999,44 Kč

8 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 1,000 830,00 Kč 830,00 Kč 21% 1 004,30 Kč
LOŽE Z PÍSKU TL. 100mm, ZRNO MAX. 16mm
1 = 1,000000 => A

4 Vodorovné konstrukce Celkem (bez DPH): 830,00 Kč za DPH 21 %: 174,30 Kč Celkem (s DPH): 1 004,30 Kč

Celkový součet (bez DPH): 830,00 Kč Celkový součet DPH: 174,30 Kč Celkový součet (s DPH): 1 004,30 Kč

9 71341 IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ PEVNÁ M2 30,000 434,00 Kč 13 020,00 Kč 21% 15 754,20 Kč
IZOLACE VODOVODU tl. min. 100mm
0,5*60 = 30,000000 => A

10 76421 OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU M2 72,000 545,00 Kč 39 240,00 Kč 21% 47 480,40 Kč
OPLECHOVÁNÍ IZOLOVANÉHO VODOVODU POZNKOVANÝM PLECHEM tl. 8mm
1,2*60 = 72,000000 => A

7 Přidružená stavební výroba Celkem (bez DPH): 52 260,00 Kč za DPH 21 %: 10 974,60 Kč Celkem (s DPH): 63 234,60 Kč

Celkový součet (bez DPH): 52 260,00 Kč Celkový součet DPH: 10 974,60 Kč Celkový součet (s DPH): 63 234,60 Kč

11 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM M 60,000 363,00 Kč 21 780,00 Kč 21% 26 353,80 Kč

60 = 60,000000 => A

12 891127 ŠOUPÁTKA DN DO 100MM KUS 2,000 7 440,00 Kč 14 880,00 Kč 21% 18 004,80 Kč
včetně podkldových bloků (např. betonový obrubník, mon. beton, apod.)
2 = 2,000000 => A

doplňující popis

výměra

8
9

1
4
7

POLOŽKY 

ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce

ROZPOČET
STAVBA
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Objekt: 

SO201.2 - VODOVOD
Zhotovitel: 

SOUHRN

Kód Název
0

8 - Potrubí

výměra

doplňující popis

výměra

doplňující popis

výměra

výměra

7 - Přidružená stavební výroba

doplňující popis

výměra

doplňující popis

výměra

doplňující popis

výměra

4 - Vodorovné konstrukce

doplňující popis

doplňující popis

výměra

doplňující popis

výměra

doplňující popis

1 - Zemní práce

doplňující popis

výměra

doplňující popis

výměra



P.č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena (bez DPH) DPH % Cena (s DPH)

POLOŽKY 

ROZPOČTU

13 89917 KOVOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ KUS 30,000 72,00 Kč 2 160,00 Kč 21% 2 613,60 Kč
KONZOLY (ZÁVĚSY) NA UCHYCENÍ VODOVODU NA MOSTĚ, VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY A A 

KOTEV PRO UCHYCENÍ
30 = 30,000000 => A

14 89942 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM KUS 2,000 2 280,00 Kč 4 560,00 Kč 21% 5 517,60 Kč
VÝŘEZ PRO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VODOVOD
2 = 2,000000 => A

15 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M 60,000 90,00 Kč 5 400,00 Kč 21% 6 534,00 Kč

60 = 60,000000 => A

16 899622 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 100MM M 60,000 66,00 Kč 3 960,00 Kč 21% 4 791,60 Kč

60 = 60,000000 => A

17 89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM M 60,000 76,00 Kč 4 560,00 Kč 21% 5 517,60 Kč

60 = 60,000000 => A

18 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 2,000 6 300,00 Kč 12 600,00 Kč 21% 15 246,00 Kč

2 = 2,000000 => A

8 Potrubí Celkem (bez DPH): 69 900,00 Kč za DPH 21 %: 14 679,00 Kč Celkem (s DPH): 84 579,00 Kč

Celkový součet (bez DPH): 69 900,00 Kč Celkový součet DPH: 14 679,00 Kč Celkový součet (s DPH): 84 579,00 Kč

19 93658 OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY KUS 2,000 1 400,00 Kč 2 800,00 Kč 21% 3 388,00 Kč
ORIENTAČNÍ SLOPUK S TABULKOU DO BET. PATKY
2 = 2,000000 => A

20 96912 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH M 60,000 322,00 Kč 19 320,00 Kč 21% 23 377,20 Kč

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO VODOVODU Z MOSTU, VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ, IZOLACE A ZAVĚŠENÍ
60 = 60,000000 => A

9 Ostatní konstrukce a práce Celkem (bez DPH): 22 120,00 Kč za DPH 21 %: 4 645,20 Kč Celkem (s DPH): 26 765,20 Kč

Celkový součet (bez DPH): 22 120,00 Kč Celkový součet DPH: 4 645,20 Kč Celkový součet (s DPH): 26 765,20 Kč

doplňující popis

výměra

9 - Ostatní konstrukce a práce

doplňující popis

výměra

doplňující popis

výměra

výměra

doplňující popis

výměra

doplňující popis

výměra

doplňující popis

výměra

doplňující popis

výměra

doplňující popis



Celková cena (bez DPH): 39 000,00 Kč

Celková cena (s DPH): 47 190,00 Kč

IČ: 
DIČ: 

Cena (bez DPH) Cena (s DPH)

Všeobecné konstrukce a práce 35 000,00 Kč 42 350,00 Kč

Ostatní konstrukce a práce 4 000,00 Kč 4 840,00 Kč

P.č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena (bez DPH) DPH % Cena (s DPH)

1 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KUS 2,000 10 000,00 Kč 20 000,00 Kč 21% 24 200,00 Kč

VÝŠKOVÉ ZAMĚŘENÍ LIMNIGRAFU PŘED DEMONTÁŽÍ A PO ZNOVUOSAZENÍ
2 = 2,000000 => A

2 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 21% 6 050,00 Kč

DOZORO SPRÁVCE PŘI MONTÁŽI A DEMONTÁŽI LIMNIGRAFU
1 = 1,000000 => A

3 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 21% 12 100,00 Kč
OCHRANA LIMNIGRAFU PŘI DEMONTÁŽI, MONTÁŽI, DOPRAVĚ APŘÍPADNÉM USKLADNĚNÍ, 

VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNOSTI
1 = 1,000000 => A

0 Všeobecné konstrukce a práce Celkem (bez DPH): 35 000,00 Kč za DPH 21 %: 7 350,00 Kč Celkem (s DPH): 42 350,00 Kč

Celkový součet (bez DPH): 35 000,00 Kč Celkový součet DPH: 7 350,00 Kč Celkový součet (s DPH): 42 350,00 Kč

4 916732 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 21% 3 630,00 Kč

LIMNIGRAF VČETNĚ SOLÁRNÍ BATERIE A MĚŘÍCÍ LATĚ

5 916733 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ KUS 1,000 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 21% 1 210,00 Kč
LIMNIGRAF VČETNĚ SOLÁRNÍ BATERIE A MĚŘÍCÍ LATĚ
1 = 1,000000 => A

9 Ostatní konstrukce a práce Celkem (bez DPH): 4 000,00 Kč za DPH 21 %: 840,00 Kč Celkem (s DPH): 4 840,00 Kč

Celkový součet (bez DPH): 4 000,00 Kč Celkový součet DPH: 840,00 Kč Celkový součet (s DPH): 4 840,00 Kč

doplňující popis

výměra

doplňující popis

výměra

9 - Ostatní konstrukce a práce

doplňující popis

výměra

doplňující popis

výměra

0 - Všeobecné konstrukce a práce

Kód Název

POLOŽKY 

ROZPOČTU

doplňující popis

výměra

0

9

Objekt: 

SO201.3 - ÚPRAVA LIMNIGRAFU

Zhotovitel: 

SOUHRN

ROZPOČET
STAVBA

129 - Most ev.č. 3701-3 LESNICE - k 1.8.2022

ZÁKLADNÍ ÚDAJE



    Uvažovaný průběh stavby v týdnech       

                                     Týdny: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

projekt RDS, DSPS

Předání stav., přípravné práce, vytyčení sítě

DIO

SO 001 - demolice

SO201 - most

Předání a převzetí stavby

Dokončovací práce, předání dokumentace

"Most ev.č.3701-3 Lesnice"

Časový harmonogram plnění  2022/2023
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