



evid.číslo smlouvy zhotovitele:.....

SMLOUVA O DÍLO

Objednatel: Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace
se sídlem: Hlavní 114/29, 362 63 Dalovice
IČO: 00574384
DIČ:
číslo účtu: 115-2797680267/0100
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Praha, pobočka Karlovy Vary
zastoupen: PaedDr. Vladimírou Štrynclovou, ředitelkou školy
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Marie Krajcová
se sídlem: Seifertova 652/14, 363 01 Ostrov
IČO: 67091881
DIČ: Neplátce DPH
číslo účtu: 311411173/0800
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Ostrov
jednající: Krajcová Marie
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto

SMLOUVU O DÍLO

na zakázku

„Zpracování studie proveditelnosti, příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování a podání žádosti o podporu a projektový management“ na projekt Zkvalitnění infrastruktury v logistické škole“

Výše uvedená zakázka je rozdělena do následujících částí:

Část I: na zpracování „Studie proveditelnosti“ jako povinné přílohy žádosti o podporu

Část IIA: na přípravu zadávacích a výběrových řízení

Část IIB: na realizaci zadávacích a výběrových řízení

Část IIIA: na zpracování a podání žádosti o podporu na projekt

Část IIIB: projektový management



I. Úvodní ustanovení

1.1. Zhotovitel je vítězem poptávkového řízení na předmětnou veřejnou zakázku.

II. Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku a dle této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2.2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy tím, že řádně a včas:

Část I:

vypracuje studii proveditelnosti (dále jen SP) jako povinnou přílohu žádosti o podporu v rámci 33. výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL), prioritní osa PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, investiční prioritě IP 10: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu, specifický cíl SC 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

V rámci předmětu plnění bude zajištěno úplné zpracování uvedené povinné přílohy žádosti o podporu na projekty v rozsahu a struktuře předepsané Přílohou č. 4 „Specifických pravidel pro žadatele a příjemce (Studie proveditelnosti)“ IROP, ve znění platném pro 33. Výzvu v rámci IROP – webové stránky:

[http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/33-vyzva-Infrastruktura-strednich-a-vyssich-odbornych-skol-\(SVL\)](http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/33-vyzva-Infrastruktura-strednich-a-vyssich-odbornych-skol-(SVL))

V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen sledovat případné požadavky na změny ve struktuře a obsahu závazných dokumentů – Studie proveditelnosti – webové stránky:

[http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/33-vyzva-Infrastruktura-strednich-a-vyssich-odbornych-skol-\(SVL\)](http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/33-vyzva-Infrastruktura-strednich-a-vyssich-odbornych-skol-(SVL))

Plnění tohoto bodu bude vyžadovat i:

- zpracování studie proveditelnosti v plném rozsahu a struktuře dle přílohy č. 4 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce na základě podkladů, které si zhotovitel nejprve získá v maximální míře sám z dostupných zdrojů - elektronických, tištěných, osobních pohovorů s pracovníky školy,
- osobní přítomnost zhotovitele při jednáních se školou, případně s odpovědnými orgány při přípravě a doložení všech potřebných příloh a dokumentů **nikoliv pouze doplnění, úprava a kompletace dokladů, které zpracují zaměstnanci školy,**



(předpokládá se minimálně první zahajovací schůzka při podpisu smlouvy, projednání zdrojů informací pro jednotlivé body Studie proveditelnosti, formy vzájemné součinnosti, časový harmonogram předložení první verze k připomínkování a dopracování připomínek zadavatele a další nezbytné podrobnosti pro řádné kvalitní splnění předmětu díla, dále dvě monitorovací konzultační schůzky ve škole)

Termín plnění: do 30. 10. 2016

Předložení celé zpracované Studie proveditelnosti k připomínkování určenému pracovníkovi projektového týmu školy – nejdéle do 30.9.2016 (předpokládá se průběžná součinnost zpracovatele se školou).

Část IIA

Kompletně připraví zadávací a výběrová řízení v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), platných v době realizace s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 a v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi pro:

- a) Zřízení a vybavení odborných učeben –učebna č. 9, učebna č. 4, logcentrum
- b) Bezbariérové řešení školy

Termín plnění: do 30. 11. 2016

Část IIB (bude realizováno v případě získání dotace)

Kompletně realizuje zadávací a výběrová řízení v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), platných v době realizace, s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 a v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi pro:

- a) Zřízení a vybavení odborných učeben –učebna č. 9, učebna č. 4, logcentrum
- b) Bezbariérové řešení školy

V případě nutnosti se výběrové řízení bude opakovat do té doby, než úspěšně proběhne a to za cenu, kterou uchazeč uvede v cenové nabídce a kterou nebude z tohoto důvodu navyšovat.

Termín plnění: bezprostředně po schválení projektu

Část IIIA

Kompletně zpracuje a podá žádost o dotaci včetně povinných příloh dle podmínek IROP (viz. webová stránka uvedená výše) a výzvy včetně:



- doložení průzkumu tržních cen dodávky (nákupů)
- zajištění vazby na trh práce (tj. smlouvy se zaměstnavatelem na 3 roky)
- určení hlavních rizik a jejich eliminace i v době udržitelnosti
- reálného a proveditelného harmonogramu

Celá žádost musí být zpracována v požadovaném systému a to tak, že zhotovitel dostane plnou moc a žádost bude sám v systému finalizovat.

V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen přizvat zadavatele nejméně ke 3 konzultacím a seznámit při nich zadavatele se způsobem provádění díla. V rámci těchto konzultací vždy předloží zhotovitel do té doby zpracovanou pracovní verzi dokumentace. Dále je zhotovitel povinen konzultovat s CRR (Centrum pro regionální rozvoj ČR).

Termín plnění: do 30. 10. 2016

Předložení kompletní verze zpracované žádosti ke kontrole – včetně všech příloh: nejdéle do 22.10.2016.

Část IIIB (bude se realizovat v případě získání dotace)

bude vykonávat práce projektového managementu – kompletní administrativní, finanční a provozní řízení projektu až do předání díla zadavateli, a to zejména:

- veškerou komunikaci (konzultace) v průběhu přípravy a realizace projektu s klientem (osobní/telefonický/e-mailem) a poskytovatelem dotace a CRR - Centrum pro regionální rozvoj ČR)
- změny projektu - podstatné, nepodstatné
- monitorovací zprávy a v rámci udržitelnosti projektu
- žádosti o platbu
- řádné vypořádání všech Připomínek k monitorovací zprávě
- součinnost při kontrole na místě
- předložení veškeré dokumentace k archivaci
- osobní účast na stanovených kontrolních dnech (předpoklad minimálně 1x za 14 dní)
- zajištění předepsané publicity,
- součástí finančního a provozního managementu je nejen administrativní kontrola, ale i věcná kontrola dokladů, dále podávání návrhů na opravná opatření

Termín plnění: po schválení projektu



III. Cena za dílo

3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. II. této smlouvy po jeho řádném provedení a předání sjednanou cenu :

Část I studie proveditelnosti

Cena bez DPH 40 000,- Kč

DPH 21 % 0,- Kč

Cena včetně DPH 40 000,-- Kč

(Slovy: čtyřicettisíckorun českých)

Část IIA příprava zadávacích a výběrových řízení

Cena bez DPH 10 000,- Kč

DPH 21 % 0,- Kč

Cena včetně DPH 10 000,-- Kč

(Slovy: desettisíckorun českých)

Část IIB realizace zadávacích a výběrových řízení

Cena bez DPH 15 000,- Kč

DPH 21 % 0,- Kč

Cena včetně DPH 15 000,-- Kč

(Slovy: patnácttisíckorun českých)

Část IIIA zpracování a podání žádosti o podporu

Cena bez DPH 12 000,- Kč

DPH 21 % 0,- Kč

Cena včetně DPH 12 000,-- Kč

(Slovy: dvanácttisíckorun českých)



Část III B projektový management

Cena bez DPH 12 000,- Kč

DPH 21 % 0,- Kč

Cena včetně DPH 12 000,-- Kč

(Slovy:dvanácttisíckorun českých)

Cena celkem za části I) – III B) bez DPH 89 000,--Kč

DPH 21% za části I) – III B) 0,-- Kč

Cena celkem za části I) – III B) včetně DPH 89 000,-- Kč

IV. Věcné plnění, termín plnění a platební podmínky

4.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno po jednotlivých částech (I-III B) v tištěné verzi v počtu 2 paré a v elektronické verzi na CD nosiči ve 2 paré.

O předání díla bude sepsán předávací protokol. Dílo se považuje za předané ve chvíli podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

Po protokolárním předání díla zadavateli budou zhotovitelem vystaveny faktury k jednotlivým částem zakázky:

Část I: Zpracování studie proveditelnosti

Část IIA: Příprava zadávacích a výběrových řízení

Část IIB: Realizace zadávacích a výběrových řízení

Část IIIA: Zpracování a podání žádosti o dotaci včetně povinných příloh

Část III B: Projektový management

4.2.4. Faktury budou vystaveny zhotovitelem ve 2 výtiscích. Budou obsahovat náležitosti daňového dokladu podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Na fakturách bude uvedena částka bez DPH, výše DPH a cena celkem, dále bude výslovně uvedeno, že se jedná o plnění v rámci IROPu, **název projektu**.

4.2.5. V případě, že faktury nebudou obsahovat správné údaje či budou neúplné, je objednatel oprávněn faktury vrátit ve lhůtě do data jejich splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takové faktury opravit, aby splňovaly podmínky stanovené v tomto článku. Lhůta splatnosti běží od začátku od doručení opravených faktur.



V. Práva a povinnosti smluvních stran

- 5.1. Zhotovitel je v průběhu provádění díla povinen přizvat objednatele nejméně ke 2 konzultacím (pracovním poradám), které se budou konat v sídle objednatele, a seznámit objednatele se způsobem provádění díla. V rámci těchto porad bude zhotovitelem vždy předložena dosud zpracovaná dokumentace v pracovních verzích.
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas v souladu s pokyny objednatele.
- 5.3. Objednatel je oprávněn upravit konečné dílo v souladu se svými potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popřípadě zadat jejich provedení třetí osobě.
- 5.4. Zhotovitel není oprávněn konečné dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak než ve prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou.
- 5.5. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen sledovat a do díla zapracovávat případné změny ve struktuře a obsahu závazných dokumentů pro příslušnou výzvu IROP.
- 5.6. V případě změny závazných požadavků a pokynů ze strany subjektů implementační struktury IROP v termínu po konečném odsouhlasení a řádném převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele (písemně, e-mailem) upravit dílo v souladu s pokyny a požadavky těchto subjektů a opětovně nechat odsouhlasit a předat objednateli v požadovaném počtu, v požadované formě a v objednatelém určeném termínu. Náklady na zapracování těchto změn do díla a z toho vyplývající aktualizace a úpravy díla nese objednatel.
- 5.7. Zhotovitel se zavazuje k plnění stanovených pravidel a podmínek stanovených řídicím orgánem v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídicím orgánem a příjemcem dotace.
 - 5.7.1. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškerá dokumentace a účetní doklady související s realizací projektu archivoval minimálně do konce roku 2028 a aby k této dokumentaci umožnil minimálně do konce roku 2028 přístup.
 - 5.7.2. Zhotovitel se povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, příslušného orgánu finanční správy a dalších



oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

5.7.3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech mající vliv na realizaci projektu, především povinnost informovat objednatele o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených s realizací projektu a je povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost.

V případě prokázaného pochybení zhotovitele, je tento povinen případné sankce uložené při kontrolách a auditech projektu uhradit.

VI. Smluvní sankce

- 6.1. Nezaplatí-li objednatel zhotoviteli cenu díla dle čl. III. této smlouvy ve lhůtě dle této smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.
- 6.2. Nepředá-li zhotovitel objednateli celé dílo nebo jeho část ve lhůtě stanovené v čl. II., odst. 2.2. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení. Právo objednatele na náhradu škody v plné výši tím není dotčeno.
- 6.3. V případě, že zhotovitel neprovede úpravu díla dle čl. V bod 5.6., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla nebo její nedodané části včetně DPH za každý den prodlení.

VII. Pojištění

- 7.1. Uchazeč je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou zadavateli při plnění zakázky.

VIII. Oprávněné osoby



- 8.1. Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení v záhlaví této smlouvy, popř. osoby, které se stanou jejich nástupci.
- 8.2. Oprávněné osoby ve věcech věcné náplně předmětu díla objednatele:
- a) PaedDr. Vladimíra Štrynclová tel. 775657147
 - b) Ing. Ivana Šreková, tel. 353224830
- 8.3. Oprávněné osoby ve věcech věcné náplně předmětu díla zhotovitele:
- a) Krajcová Marie, tel. 602117067

IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží zhotovitel a dva stejnopisy objednatel. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.
- 9.2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé, svobodné vůle, nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svých oprávněných zástupců.

Karlovy Vary dne: 31.8.2016

Objednatel:

za SŠ logistická Dalovice p. o.
PaedDr. Vladimíra Štrynclová
ředitelka školy

Střední škola logistická Dalovice,
příspěvková organizace
IČ: 005 74 384
362 63 Dalovice, Hlavní 114/25

Zhotovitel:

Marie KRAJCOVÁ
Seifertova 652/14
363 01 OSTROV
IČO: 670 91 881