

# SMLOUVA O DÍLO

Číslo u objednatele : **8/2022-01**

uzavřená dle ustanovení § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

## 1. SMLUVNÍ STRANY

### Investor - objednatel

Právnícká osoba :	<b>Obec PAVLOV</b>
Sídlo :	Pavlov 41, 393 01 Pelhřimov
Korespondenční adresa :	Pavlov 41, 393 01 Pelhřimov
Zastoupený :	paní Veronikou Hromádkovou, starostkou obce
IČO :	515922
DIČ :	CZ00515922
Obchodní rejstřík :	Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 1306
Číslo účtu :	32527-261/0100 <del>MONETA Money bank</del>
ID datová schránka :	5n2a4a5
<b>Osoby oprávněné :</b>	
K jednání ve věcech smluvních :	Veronika Hromádková – starostka, Miroslav Podhorský - místostarosta
Ve věcech technických :	Veronika Hromádková – starostka, Miroslav Podhorský - místostarosta

(dále jen „objednatel“)

### Zhotovitel

Obchodní firma :	<b>BONEK s.r.o. stavební firma Pelhřimov</b>
Sídlo :	U Agrostroje 2019, 393 01 Pelhřimov
Korespondenční adresa :	U Agrostroje 2019, 393 01 Pelhřimov
Zastoupený :	panem Karlem Kůrkou, jednatelem společnosti
IČO :	450 23 735
DIČ :	CZ45023735
Obchodní rejstřík :	Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 1306
Číslo účtu :	0620590339/0800 Česká spořitelna a.s.
<b>Osoby oprávněné :</b>	
K jednání ve věcech smluvních :	Karel Kůrka, tel. : 606 645 065
Ve věcech technických :	Luděk Kůrka, tel. : 721 296 093
Stavbyvedoucí :	Luděk Kůrka, tel. : 721 296 093

(dále jen „zhotovitel“)

Zhotovitel se tímto zavazuje provést zakázku

## „Stavební úpravy VB Pavlov“

za následujících podmínek:

### 2. PŘEDMĚT DÍLA

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést řádně a včas sjednané dílo (popsané v článku 3) za sjednanou cenu a za dodržování předpisů BOZP, na svůj náklad a na své nebezpečí a investor - objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

Podklady pro zakázku:

- 2.1. Tato smlouva  
Projektová dokumentace zpracovaná Ing. Jiřím Angelisem  
Stavební povolení s datem ohlášení 23.6.2020  
Vyjádření příslušných orgánů k projektu
- 2.2. Obecné technické požadavky na výstavbu, které jsou zpracovány v příslušných obecně závazných právních předpisech, příslušné technické normy, které se na provádění díla vztahují, a to jak závazné, tak doporučující, zejména ČSN, normy EU a ostatní obecně závazné právní předpisy v aktuálním znění.
- 2.3. Rozsah prací a dodávek pro vypracování cenové nabídky zadaných objednatelem. Cenová nabídka je součástí smlouvy jako příloha č. 1.
- 2.4. Zhotovitel výslovně potvrzuje znalost shora uvedených smluvních podkladů, stejně jako i rozsah prací i jejich kritérií a místních podmínek staveniště.

### 3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení stavebních prací dle Projektové dokumentace. Projektová dokumentace objednatele ve stupni SP je zhotovitelem se souhlasem objednatele závazně považovaná za dokumentaci pro realizaci stavby.

**Dílo se skládá z těchto prací:**

- Montáž lešení pro demontáž a montáž SDK podhledu a nové elektroinstalace.
- Odvoz sutí a vybouraných hmot.
- Demontáž stávající a montáž nové tep. izolace do podhledu.
- Demontáž stávající a montáž nové elektroinstalace.
- Demontáž stávající a montáž nové konstrukce SDK vč. zaklápění a parotěsné fólie

Rozsah uvažovaných prací a dodávek je zřejmý z projektové dokumentace a zejména z oceněného položkového výkazu výměr zhotovitele.

Rozsah prací a dodávek je zřejmý z cenové nabídky zhotovitele, která je odsouhlasena objednatelům a je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. Všechny sjednané práce se budou fakturovat dle skutečně provedených prací a odsouhlasených odbytových cen.

#### 4. SMLUVNÍ CENA

- 4.1. Celková cena za dílo bez DPH byla sjednaná jako cena předběžná na základě Položkového rozpočtu vytvořeného zhotovitelem ze dne 28.6.2022

Předběžná cena:

STAVEBNÍ ÚPRAVY

764 885,00 Kč

-----  
DPH 21%

160 625,85 Kč

**Cena celkem vč.DPH**

**925 510,85 Kč**

(slovy : sedmsetšedesátčtyřitisícosmsetosmdesátpěttisíchkorunčeskýchbezdp)

- 4.2. DPH bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn, pokynem MF č. 163, to je nyní 15% a 21%.
- 4.3. Cena za dílo byla sjednaná na základě znalosti dokumentů bodů 2.1 až 2.4 této smlouvy. Dílo musí být dodáno a provedeno jako funkční celek, odpovídající všem smluvním požadavkům a obecně závazným právním předpisům a technickým normám (ať již doporučeným nebo závazným).
- 4.4. Cenou se současně pro účely smlouvy rozumí cena, která je platná po celou dobu provádění díla včetně odstranění vad a nedodělků.
- 4.5. Dojde-li během realizace k navýšení ceny některého materiálu (dosud nenakoupeného dopředu) o více jak 5%, toto navýšení bude zohledněno v ceně díla.
- 4.6. Pokud bude nutné předzásobit stavbu stavebním materiálem, bude investovi – objednateli vystavena zálohová faktura, která se v průběhu fakturace bude postupně odpočítávat.

#### 5. LHŮTY VÝSTAVBY

- 5.1. Sjednávají se následující závazné termíny:

**Začátek prací:**

**1.11.2022**

**Dokončení prací:**

**6.12.2022**

Na práce mohou být uplatněny dny se špatným počasím, které neumožňuje řádné provádění prací v souladu s příslušnými ČSN, technologickými předpisy, předpisy BOZP, doporučenými postupy výrobců materiálů a technologií atd.

Za dny se špatným počasím se považují takové dny, kdy průměrná teplota na místě stavby bude nižší než -5 stupňů Celsia. O tyto dny se termín dokončení předmětných prací posune, když podmínkou pro uplatnění těchto dnů je zápis

zhotovitele do stavebního deníku. Opoždění započetí prací ze strany objednatele bude rovněž zohledněno při termínu dokončení díla.

- 5.2. Dodatky resp. dodatečné výkony, které mohou vzniknout z důvodu nepředvídatelných okolností, změnou záměru objednatele, použitím jiných materiálů, změnou dispozičního řešení nebo nebyly obsaženy v této smlouvě apod., musí být zkontrolovány s objednatelem popř. technickým dozorem investora - objednatele před jejich započítáním. Samotné dodávky a práce mohou být prováděny až po jejich odsouhlasení a vše musí být zaznamenáno do stavebního deníku, kde je všechny strany odsouhlasí svým podpisem. Zároveň bude stanovena a odsouhlasena cena za tyto práce. Na základě rozsahu dodatečných prací bude určeno, jaký vliv budou mít dodatečné práce na termínu dokončení stavby. Stavební práce většího rozsahu budou potvrzeny písemně dodatkem ke smlouvě.
- 5.3. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků a objednateli budou předány všechny doklady vyžadované touto smlouvou.

## **6. SMLUVNÍ POKUTY**

- 6.1. Při nedodržení konečného termínu dle bodu 5.1. této smlouvy vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1000 Kč, a to za každý započatý den prodlení.
- 6.2. V případě prodlení objednatele se zaplacením jeho peněžitých závazků sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení.

## **7. STAVEBNÍ DENÍK**

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek 8 této smlouvy) objednatelem zhotoviteli vést stavební deník dle ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších změn. Do stavebního deníku bude zhotovitel v souladu s těmito právními předpisy zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek touto smlouvou stanovených, změny časového harmonogramu, zdůvodnění odchylek od položkového rozpočtu nezbytné vícepráce, resp. požadované méněpráce apod. Veškeré zápisy provedené do stavebního deníku podepisuje oprávněný zástupce zhotovitele (zejména kontrolně-technický dozor).
- 7.2. Objednatel je povinen se k zápisům ve stavebním deníku vyjádřit. K vyjádření bude objednatel vždy vyzván zhotovitelem. Nevyjádří-li se objednatel k zápisu do 5-ti pracovních dní, má se za to, že s ním souhlasí.
- 7.3. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat provedené zápisy či z něj vytrhávat jednotlivé stránky.
- 7.4. Pokud bude nutné nějaký údaj škrtnout a opravit, vždy se k tomuto údaji podepíše obě strany, že jsou s danou změnou srozuměny a že s ní souhlasí.

- 7.5. Stavební deník bude uložen u zhotovitele a bude objednateli na vyžádání bez prodlení zpřístupněn.

## **8. STAVENIŠTĚ**

- 8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště týden před zahájením prací.
- 8.2. Zhotovitel vyklidí staveniště do jednoho týdne po ukončení prací, předání a převzetí díla, případně vybavení staveniště ponechá při rozšíření rozsahu prací.
- 8.3. Při předání staveniště zhotoviteli bude zaznamenán aktuální stav elektroměru do stavebního deníku, kam si zhotovitel připojí vlastní stavební rozvaděč.
- 8.4. Objednatel poskytne zhotoviteli připojení na zdroj vody.
- 8.5. Objednatel poskytne přístup k toaletám v rámci kulturního domu.

## **9. FAKTURACE A PLATBY**

- 9.1. Splatnost dílčích faktur a konečné faktury se sjednává na **14 dnů** od data jejich vystavení za podmínky, že budou řádně a včas prokazatelně doručeny objednateli.
- 9.2. Fakturace bude probíhat dle objednatelům odsouhlasených Předávacích protokolů o provedené práci, a to na základě skutečně provedených výměr a odsouhlasených jednotkových cen, které jsou uvedeny v této smlouvě nebo položkovém rozpočtu (viz. Cenová nabídka - Příloha č.1).
- 9.3. V případě, že bude třeba provést vícepráce, je nutné nejprve odsouhlasit s investorem - objednatelům rozsah a položkové ceny a pak teprve bude provedena práce samotná.
- 9.4. Závěrečná faktura musí obsahovat veškeré požadavky zhotovitele, dodatečné požadavky či faktury nebudou akceptovány.  
Uhrazení závěrečné fakturace bude provedena po převzetí díla objednatelům od zhotovitele – předávacím protokolem potvrzeným objednatelům i zhotovitelem.

## **10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

- 10.1. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol včetně soupisu případných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění.
- 10.2. Strany se dohodly na záruční lhůtě 60 měsíců od termínu předání a převzetí díla pro stavební práce zhotovené firmou Bonek s.r.o., stavební firma Pelhřimov.

## 11. ZÁRUKA / VADY A NEDODĚLKY

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, norem ČSN (EN) a této smlouvy a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.
- 11.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce:
- Záruční doba na stavební části stavby činí 60 (slovy: šedesát) měsíců ode dne řádného předání díla zhotovitelem objednateli.
- 11.3. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 11.2. této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne uznání reklamace a bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady díla či jeho části. U technicky náročnějších vad se zhotovitel zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne uznání reklamace, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
- 11.5. Po dobu od uznání reklamace až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem je záruční doba pozastavená (přerušená). Po řádném odstranění vady díla se záruka prodlužuje o dobu, kdy byla přerušena. Tato doba se bude počítat na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
- 11.6. Smluvní strany se dohodly, že:
- neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku 11.4 této smlouvy; a/nebo
  - nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku 11.4 této smlouvy; a/nebo
  - oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
  - je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat odstranění závadného stavu (provedení oprav) třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli nárok, aby mu zhotovitel nahradil peněžní částku, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli případnou smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

- 11.7. O reklamačním řízení budou zhotovitelem pořizovány písemné zápisy ve dvojitým vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.



## 12. PLATNOST SMLOUVY

- 12.1. Tato smlouva včetně příloh nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 12.2. Zhotovitel není oprávněn započít s předmětnými pracemi resp. dodávkami podle této smlouvy před samotným podpisem této smlouvy.

## 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně ve formě dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami, jinak jsou neplatné. Ke dni uzavření této smlouvy neexistují mezi stranami jiná písemná ujednání ohledně díla dle této smlouvy než písemně zachycená v této smlouvě včetně jejich příloh.
- 13.2. Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy.
- 13.3. Smlouva je uzavřena ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných smluvních podmínek zhotovitele, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 13.4. Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.5. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 13.6. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 13.7. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – cenová nabídka.

V Pelhřimově dne 15. 9. 2022




Za objednatele:  
Veronika Hromádková – starostka

V Pelhřimově dne 15. 9. 2022

**BONEH**  
**STAVEBNÍ**

U Agrostroje 2019, 393 01,  
IČO: 45023735, DIČ: CZ  
tel.: 565 822 758, fax: 565 822 759



Za zhotovitele :  
Kůrka Karel – jednatel

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Stavební úpravy VB Pavlov**  
 Název objektu **Stavební úpravy**

JKSO  
 EČO  
 Místo **Pavlov**

Objednatel **Obec Pavlov, Pavlov 41, 393 01 Pelhřimov**  
 Projektant **ing. Jiří Angelis, ČTKAIT 1400601**  
 Zhotovitel **BONEK s.r.o., Pelhřimov**  
 Zpracoval **Brousilová**

IČO  
 DIČ

Rozpočet číslo  
 Dne **22.06.2022**

CZ-CPV  
 CZ-CPA

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	14 805,12	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	76 103,22	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	192 237,40	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	481 739,26	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.		764 885,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>764 885,00</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	764 885,00	160 625,85	
<b>Cena s DPH</b>				<b>925 510,85</b>

**BONEK s.r.o.**  
**STAVEBNÍ FIRMA**  
 U Agrostroje 2019, 393 01 PELHŘIMOV  
 IČO: 45023735, DIČ: CZ45023735  
 tel.: 565 322 758, tel./fax: 565 324 413

<b>E Přípočty a odpočty</b>	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy VB Pavlov  
 Objekt: Stavební úpravy

Objednatel: Obec Pavlov, Pavlov 41, 393 01 Pelhřimov  
 Zhotovitel: BONEK s.r.o., Pelhřimov  
 Místo: Pavlov

Zpracoval: Brousilová  
 Datum: 22. 6. 2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>14 805,12</b>	<b>39 264,01</b>	<b>54 069,13</b>	<b>0,081</b>	<b>0,000</b>
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 805,12	24 362,88	39 168,00	0,081	0,000
997	Přesun sutě	0,00	14 901,13	14 901,13	0,000	0,000
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>192 237,40</b>	<b>481 739,26</b>	<b>673 976,66</b>	<b>13,550</b>	<b>6,310</b>
713	Izolace tepelné	0,00	9 861,23	9 861,23	0,000	0,860
742	Elektroinstalace - slaboproud	0,00	216 101,27	216 101,27	0,000	0,000
762	Konstrukce tesařské	0,00	11 896,08	11 896,08	0,000	0,328
763	Konstrukce suché výstavby	192 237,40	200 040,75	392 278,15	13,550	0,000
767	Konstrukce zámečnické	0,00	43 839,93	43 839,93	0,000	5,122
<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>36 839,21</b>	<b>36 839,21</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
VRN9	Ostatní náklady	0,00	36 839,21	36 839,21	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>207 042,52</b>	<b>557 842,48</b>	<b>764 885,00</b>	<b>13,631</b>	<b>6,310</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Stavební úpravy VB Pavlov  
**Objekt:** Stavební úpravy

Objednatel: Obec Pavlov, Pavlov 41, 393 01 Pelhřimov  
 Zhotovitel: BONEK s.r.o., Pelhřimov  
 Místo: Pavlov

Zpracoval: Brousilová  
 Datum: 22. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	----------------------

## HSV Práce a dodávky HSV

**54 069,13      0,081      0,000**

### 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

**39 168,00      0,081      0,000**

1	949101112.3	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup> - pro montáž sdk podhledu a elektroinstalaci	m2	192,000	79,00	15 168,00	0,040	0,00000	0,000
2	949101112.4	Nájem lešení - předpoklad 40dní	m2	192,000	125,00	24 000,00	0,040	0,00000	0,000

### 997 Přesun sutě

**14 901,13      0,000      0,000**

3	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	6,310	235,00	1 482,85	0,000	0,00000	0,000
4	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,310	180,00	1 135,80	0,000	0,00000	0,000
5	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,310	12,00	75,72	0,000	0,00000	0,000
6	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu	t	0,947	250,00	236,75	0,000	0,00000	0,000
7	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného	t	0,947	2 150,00	2 036,05	0,000	0,00000	0,000
8	997013831.1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) kabely, světla a další elektromateriál	kpl.	1,000	3 500,00	3 500,00	0,000	0,00000	0,000
9	997013831.2	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) dřevotřískové desky	t	5,122	1 200,00	6 146,40	0,000	0,00000	0,000
10	997321611	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	2,212	130,00	287,56	0,000	0,00000	0,000

## PSV Práce a dodávky PSV

**673 976,66      13,550      6,310**

### 713 Izolace tepelné

**9 861,23      0,000      0,860**

11	713110812	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	204,861	47,10	9 648,95	0,000	0,00420	0,860
12	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	96,490	2,20	212,28	0,000	0,00000	0,000

### 742 Elektroinstalace - slaboproud

**216 101,27      0,000      0,000**

13	742 00 PC 01	Demontáž stávající elektroinstalace	kpl.	1,000	8 000,00	8 000,00	0,000	0,00000	0,000
14	742 01 PC 01	Hrubá montáž elektroinstalace	kpl.	1,000	52 000,00	52 000,00	0,000	0,00000	0,000
15	742 02 PC 01	D+M dokončení elektroinstalace - spínač	kpl.	1,000	2 600,00	2 600,00	0,000	0,00000	0,000
16	742 02 PC 02	D+M dokončení elektroinstalace - zásuvky	kpl.	1,000	14 200,00	14 200,00	0,000	0,00000	0,000
17	742 02 PC 03	D+M dokončení elektroinstalace - čidlo na pohyb IP20	ks	2,000	2 010,00	4 020,00	0,000	0,00000	0,000
18	742 02 PC 04	D+M dokončení elektroinstalace - svítidlo LED Philips 36W 60x60cm vč. rámečku	ks	25,000	2 420,00	60 500,00	0,000	0,00000	0,000
19	742 02 PC 05	D+M dokončení elektroinstalace - svítidlo LED Kanlux 24W	ks	3,000	1 200,00	3 600,00	0,000	0,00000	0,000
20	742 02 PC 06	D+M dokončení elektroinstalace - nouzové svítidlo s piktogramem	ks	4,000	1 090,00	4 360,00	0,000	0,00000	0,000
21	742 02 PC 07	D+M dokončení elektroinstalace - protipanické svítidlo 3W	ks	4,000	1 800,00	7 200,00	0,000	0,00000	0,000
22	742 02 PC 08	D+M dokončení elektroinstalace - bodové svítidlo 6W	ks	3,000	680,00	2 040,00	0,000	0,00000	0,000
23	742 02 PC 09	D+M dokončení elektroinstalace - tlačítko centrální stop	ks	1,000	1 390,00	1 390,00	0,000	0,00000	0,000
24	742 02 PC 10	D+M dokončení elektroinstalace - rozvaděč RP 36mod	ks	1,000	19 800,00	19 800,00	0,000	0,00000	0,000
25	742 02 PC 11	D+M dokončení elektroinstalace - rozvaděč RP 6 2.NP	ks	1,000	21 360,00	21 360,00	0,000	0,00000	0,000
26	742 02 PC 12	D+M dokončení elektroinstalace - jistič Eaton LP7 25/3/B a svorkovnice	kpl.	1,000	2 150,00	2 150,00	0,000	0,00000	0,000
27	742 02 PC 13	Revizní zpráva	kpl.	1,000	6 000,00	6 000,00	0,000	0,00000	0,000
28	742 02 PC 14	Přípomoc 2,5%	kpl.	1,000	5 230,00	5 230,00	0,000	0,00000	0,000
29	998742202	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 12 m	%	2 144,500	0,77	1 651,27	0,000	0,00000	0,000

### 762 Konstrukce tesařské

**11 896,08      0,000      0,328**

30	762521811	Demontáž podpěrné kce pro kazety z prken	m2	204,861	55,00	11 267,36	0,000	0,00160	0,328
31	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	112,674	5,58	628,72	0,000	0,00000	0,000

## 763 Konstrukce suché výstavby

**392 278,15      13,550      0,000**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
32	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90	m2	197,988	910,00	180 169,08	3,348	0,00000	0,000
33	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	192,000	90,00	17 280,00	0,000	0,00000	0,000
34	28329210	fólie podstřešní parotěsná PE role 1,5 x 50 m	m2	211,200	26,30	5 554,56	0,040	0,00000	0,000
35	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	429,675	90,00	38 670,75	0,000	0,00000	0,000
36	63151620	deska tepelně izolační minerální plochých střešních vrchní vrstva ?=0,038-0,039 tl 140mm	m2	236,322	320,00	75 623,04	6,617	0,00000	0,000
37	63151460	deska tepelně izolační minerální plochých střešních spodní vrstva ?=0,038-0,039 tl 100mm	m2	236,322	230,00	54 354,06	3,545	0,00000	0,000
38	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce	%	3 716,515	5,55	20 626,66	0,000	0,00000	0,000

**767**

**Konstrukce zámečnické**

39	767581801	Demontáž podhledu kazet z dřevováláknitých desek	m2	204,861	193,00	39 538,17	0,000	0,02500	5,122
40	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	395,382	10,88	4 301,76	0,000	0,00000	0,000

**VRN**

**Vedlejší rozpočtové náklady**

**36 839,21**

**0,000**

**0,000**

**VRN9**

**Ostatní náklady**

41	VRN PC 02	Ostatní náklady + režie 2%	kpl.	1,000	14 561,00	14 561,00	0,000	0,00000	0,000
42	VRN PC 03	Technická koordinace stavby 3%	kpl.	1,000	22 278,21	22 278,21	0,000	0,00000	0,000

**Celkem**

**764 885,00**

**13,631**

**6,310**