

## SMLOUVA O DÍLO

Mateřská škola Železný Brod, Na Vápence 766, příspěvková organizace

IČ: 04624548

Na Vápence 766, Železný Brod 468 22

zastoupená Jitkou Jírovou, ředitelkou školy

(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

Tomáš Gráb - vodoinstalatérství, topenářství

IČ: 72756942

Horecká 588, Železný Brod 468 22

(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

**smlouvu o dílo** (dále jen „**Smlouva**“)

### I.

#### Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: **rekonstrukce výdejní kuchyňky v přízemí MŠ**; dále jen „Dílo“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

### II.

#### Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude dle nabídky činit částku ve výši 95.326,- Kč (devadesát pět tisíc tři sta dvacet šest) včetně DPH a bude uhrazena na účet Zhotovitele, uvedeného na faktuře za provedenou rekonstrukci, po převzetí Díla a v termínu splatnosti faktury.

### III.

#### Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 16. 8. 2022.

Objednatel předal zhotoviteli následující podklady a věci: klíč od hlavní budovy, klíč od provozní části budovy, kód k zabezpečovacímu zařízení. Zhotovitel ručí za důkladné uzavření budovy v mimopracovní době.

### IV.

#### Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeným v čl. III této smlouvy.