
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:   Datum: 05.9

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583, Ol DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: 25848526
DIČ: CZ25848526

Projektant: IČ:

  DIČ:

Zpracovatel: IČ:

  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,00 0,0015,00%

2 607 435,36

Sazba daně Základ daně Výše daně
547 561,4321,00% 2 607 435,36

3 154 996,79CZK

N6562022h

Oprava toalet pro veřejnost v Olomouckém parku

Výstaviště Flora Olomouc, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N6562022h

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583, Ol Projektant:

Uchazeč: Výstaviště Flora Olomouc, a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

Soupis

Soupis

STA

SO 01

2 607 435,36 3 154 996,79

 

 

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

SO 011 Architektonicko stavební řešení 1 343 326,33

Zdravotně technické instalace 598 426,37SO 012 494 567,25

SO 013 Elektroinstalace

85 028,3170 271,33SO 02 Přípojka vodovodu

SO 03 Přípojka kanalizace

190 599,93157 520,60SO 031 Přípojka kanalizace

SO 032 Likvidace dešťových vod

63 525,0052 500,00SO 04 Vedlejší rozpočtové náklady

57 566,4847 575,60

248 166,40205 096,20

441 674,25 534 425,84

1 625 424,86

Oprava toalet pro veřejnost v Olomouckém parku

05.09.2022

2 279 567,83 2 758 277,07Veřejné WC
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:   Datum: 05.09.2022

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583, Ol DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: 25848526

DIČ: CZ25848526

Projektant: IČ:

  DIČ:

Zpracovatel: IČ:

  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 343 326,33

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 343 326,33 21,00% 282 098,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 625 424,86

Oprava toalet pro veřejnost v Olomouckém parku

SO 01 - Veřejné WC

SO 011 - Architektonicko stavební řešení

Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:   Datum: 05.09.2022

Zadavatel: Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583, Ol Projektant:  

Uchazeč: Výstaviště Flora Olomouc, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 343 326,33

HSV - Práce a dodávky HSV 707 394,92

    1 - Zemní práce 68 369,62

    2 - Zakládání 23 447,65

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 59 964,42

    4 - Vodorovné konstrukce 1 742,25

    5 - Komunikace 81 501,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 251 071,85

    8 - Trubní vedení 11 617,23

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 55 705,70

    997 - Přesun sutě 119 031,77

    998 - Přesun hmot 34 943,43

PSV - Práce a dodávky PSV 623 931,41

    INT - Interiér 69 000,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 18 543,64

    712 - Povlakové krytiny 65 683,34

    713 - Izolace tepelné 50 436,75

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 181,98

    762 - Konstrukce tesařské 6 092,70

    764 - Konstrukce klempířské 54 682,99

    766 - Konstrukce truhlářské 220 556,35

    771 - Podlahy z dlaždic 28 552,59

Oprava toalet pro veřejnost v Olomouckém parku

SO 01 - Veřejné WC

SO 011 - Architektonicko stavební řešení
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    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 25 515,64

    783 - Dokončovací práce - nátěry 67 807,08

    784 - Malby 4 228,35

    787 - Zasklívání 6 650,00

OST - Ostatní 12 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:   Datum: 05.09.2022

Zadavatel: Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583, Ol Projektant:  

Uchazeč: Výstaviště Flora Olomouc, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 343 326,33

D HSV Práce a dodávky HSV 707 394,92

D 1 Zemní práce 68 369,62

1 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 

z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 52,500 70,80 3 717,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106121

VV viz. situace + technická zpráva : 

VV stávající přístupový chodník 

VV 52,5 52,500

VV Součet 52,500

2 K 113201111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek chodníkových ležatých
m 34,500 122,00 4 209,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113201111

VV viz. situace + technická zpráva : 

VV stávající přístupový chodník 

VV 34,5 34,500

VV Součet 34,500

3 K 122211101 Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 10,500 974,00 10 227,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122211101

VV viz. situace + technická zpráva : 

VV odkopávky pro přístupový chodník 

VV 52,5*0,2 10,500

VV Součet 10,500

4 K 131213701
Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
m3 3,263 1 120,00 3 654,56 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131213701

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV vybourání stávající podlahy - snížení terénu

VV (5,8*2,25)*0,25 3,263

VV Součet 3,263

5 K 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
m3 0,394 1 390,00 547,66 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132212131

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV vybourání stávající podlahy - výkop pro základ 

VV (2,25)*0,5*0,35 0,394

SO 011 - Architektonicko stavební řešení

Oprava toalet pro veřejnost v Olomouckém parku

SO 01 - Veřejné WC
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 0,394

6 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady 

nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 3,657 127,00 464,44 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162211311

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV vybourání stávající podlahy - snížení terénu

VV (5,8*2,25)*0,25 3,263

VV vybourání stávající podlahy - výkop pro základ 

VV (2,25)*0,5*0,35 0,394

VV Součet 3,657

7 K 162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 

do 1 000 m

m3 14,157 101,00 1 429,86 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104

VV viz. situace + technická zpráva : 

VV odkopávky pro přístupový chodník 

VV 52,5*0,2 10,500

VV vybourání stávající podlahy - snížení terénu

VV (5,8*2,25)*0,25 3,263

VV vybourání stávající podlahy - výkop pro základ 

VV (2,25)*0,5*0,35 0,394

VV Součet 14,157

8 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 268,983 27,00 7 262,54 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119

VV 14,157*19 268,983

VV Součet 268,983

9 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 25,494 1 400,00 35 691,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221

VV viz. situace + technická zpráva : 

VV odkopávky pro přístupový chodník 

VV 52,5*0,2 10,500

VV vybourání stávající podlahy - snížení terénu

VV (5,8*2,25)*0,25 3,263

VV vybourání stávající podlahy - výkop pro základ 

VV (2,25)*0,5*0,35 0,394

VV 10% zeminy bude uloženo na recyklační skládku

VV -1,41 -1,410

VV Součet 12,747

VV 12,747*2 'Přepočtené koeficientem množství 25,494

10 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 2,820 299,00 843,18 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231

VV 10% zeminy bude uloženo na recyklační skládku

VV 1,41 1,410

VV Součet 1,410

VV 1,41*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,820

11 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 14,157 22,80 322,78 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

VV viz. situace + technická zpráva : 

VV odkopávky pro přístupový chodník 

VV 52,5*0,2 10,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV vybourání stávající podlahy - snížení terénu

VV (5,8*2,25)*0,25 3,263

VV vybourání stávající podlahy - výkop pro základ 

VV (2,25)*0,5*0,35 0,394

VV Součet 14,157

D 2 Zakládání 23 447,65

12 K 271532211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 

mm
m3 1,305 1 850,00 2 414,25 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271532211

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV podloží podkladního betonu 

VV (5,8*2,25)*0,1 1,305

VV Součet 1,305

13 K 273321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 2,033 3 700,00 7 522,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273321411

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV podkladní beton tl. 150mm 

VV (5,8*2,25)*0,15 1,958

VV (1*0,25)*0,15*2 0,075

VV Součet 2,033

14 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,066 66 100,00 4 362,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273362021

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV výztuž podkladního betonu tl. 150mm 

VV (5,8*2,25)*4,45/1000 0,058

VV ((1*0,25)*2)*4,45/1000 0,002

VV Součet 0,060

VV 0,06*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,066

15 K 274321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 0,563 3 700,00 2 083,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274321411

VV viz. půdorys + technická zpráva : 

VV základ pod stěnu tl. 200mm 

VV (2,25*0,5)*0,5 0,563

VV Součet 0,563

16 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,096 73 600,00 7 065,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274361821

VV viz. půdorys + technická zpráva : 

VV výztuž základu pod stěnu tl. 200mm : (2,25)*10/1000

VV 0,563*170/1000 0,096

VV Součet 0,096

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 59 964,42

17 K 311235121
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. 

zdiva 200 mm
m2 5,738 1 740,00 9 984,12 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311235121

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV stěna mezi WC/sklad 

VV 2,25*2,55 5,738

VV Součet 5,738

18 K 319202213
Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 300 do 450 

mm
m 19,700 2 160,00 42 552,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/319202213

VV viz. řez + technická zpráva : 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV zastavení vzlínající vlhkosti 

VV (6,7+3,15)*2 19,700

VV Součet 19,700

19 K 319202331 Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizděním, tl. přes 80 do 150 mm m2 10,000 675,00 6 750,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/319202331

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV oprava stávajícího zdiva -vyrovnání přizděním, zazdívky kapes aj. 

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

20 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 5,100 133,00 678,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291121

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV kotvení stěny mezi WC/sklad 

VV 2,55*2 5,100

VV Součet 5,100

D 4 Vodorovné konstrukce 1 742,25

21 K 417321313 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 16/20 m3 0,090 3 830,00 344,70 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417321313

VV viz. řez + technická zpráva : 

VV ukončující věnec dělícího zdiva tl. 200mm 

VV 2,25*0,2*0,2 0,090

VV Součet 0,090

22 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 1,575 500,00 787,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417351115

VV viz. řez + technická zpráva : 

VV ukončující věnec dělícího zdiva tl. 200mm 

VV 2,25*0,35*2 1,575

VV Součet 1,575

23 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 1,575 102,00 160,65 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417351116

VV viz. řez + technická zpráva : 

VV ukončující věnec dělícího zdiva tl. 200mm 

VV 2,25*0,35*2 1,575

VV Součet 1,575

24 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,006 74 900,00 449,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417361821

VV viz. řez + technická zpráva : 

VV ukončující věnec dělícího zdiva tl. 200mm 

VV 0,09*70/1000 0,006

VV Součet 0,006

D 5 Komunikace 81 501,00

25 K RP1 5-MLAT
Montáž mlatového chodníku s podkladní vrstvou z drceného kameniva frakce 8/16 tl. 150mm, včetně 

podkladní geotextílie 500g/m2
m2 52,500 868,60 45 601,50 vlastní

VV viz. situace + technická zpráva : 

VV kompletní provedení včetně hutnění jednotlivých vrstev a podkladu : 

VV přístupový chodník 

VV 52,5 52,500

VV Součet 52,500

26 K RP11 5-MLAT
Dodávka mlatového chodníku s podkladní vrstvou z drceného kameniva frakce 8/16 tl. 150mm, včetně 

podkladní geotextílie 500g/m2
m2 52,500 683,80 35 899,50 vlastní

VV viz. situace + technická zpráva : 

VV kompletní provedení včetně hutnění jednotlivých vrstev a podkladu : 
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VV přístupový chodník 

VV 52,5 52,500

VV Součet 52,500

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 251 071,85

27 K 611131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů m2 12,870 105,00 1 351,35 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131101

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV WC+sklad 

VV  (5,8*2,15)+(4*0,1) 12,870

VV Součet 12,870

28 K 611142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stropů
m2 12,870 301,00 3 873,87 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611142001

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV WC+sklad 

VV  (5,8*2,15)+(4*0,1) 12,870

VV Součet 12,870

29 K 611321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných
m2 12,870 382,00 4 916,34 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611321141

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV WC+sklad 

VV  (5,8*2,15)+(4*0,1) 12,870

VV Součet 12,870

30 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 64,034 89,80 5 750,25 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131101

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV na stávající zdivo : 

VV WC

VV (3,9*2+2,25)*3,2 32,160

VV (0,75+0,75)*2*0,3*5+(0,75+0,4)*2*0,3*5+(0,95+2*2)*0,2 8,940

VV -(0,75*0,75)*5-(0,75*0,4)*5-(0,95*2) -6,213

VV sklad 

VV (1,7*2+2,25)*3,2 18,080

VV (0,75+0,75)*2*0,3+(0,75+0,4)*2*0,3+(0,95+2*2)*0,2 2,580

VV -(0,75*0,75)-(0,75*0,4)-(0,95*2) -2,763

VV Mezisoučet 52,784

VV na nové keramické zdivo 

VV (2,25)*2,4*2 10,800

VV (2,25)*0,2 0,450

VV Mezisoučet 11,250

VV Součet 64,034

31 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stěn
m2 52,784 259,00 13 671,06 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612142001

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV na stávající zdivo : 

VV WC 

VV (3,9*2+2,25)*3,2 32,160

VV (0,75+0,75)*2*0,3*5+(0,75+0,4)*2*0,3*5+(0,95+2*2)*0,2 8,940

VV -(0,75*0,75)*5-(0,75*0,4)*5-(0,95*2) -6,213

VV sklad 

VV (1,7*2+2,25)*3,2 18,080

VV (0,75+0,75)*2*0,3+(0,75+0,4)*2*0,3+(0,95+2*2)*0,2 2,580
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VV -(0,75*0,75)-(0,75*0,4)-(0,95*2) -2,763

VV Součet 52,784

32 K 612321111
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená 

svislých konstrukcí stěn
m2 64,034 230,00 14 727,82 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321111

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV na nové keramické zdivo 

VV (2,25)*2,4*2 10,800

VV (2,25)*0,2 0,450

VV Mezisoučet 11,250

VV na stávající zdivo : 

VV WC 

VV (3,9*2+2,25)*3,2 32,160

VV (0,75+0,75)*2*0,3*5+(0,75+0,4)*2*0,3*5+(0,95+2*2)*0,2 8,940

VV -(0,75*0,75)*5-(0,75*0,4)*5-(0,95*2) -6,213

VV Mezisoučet 34,887

VV sklad

VV (1,7*2+2,25)*3,2 18,080

VV (0,75+0,75)*2*0,3+(0,75+0,4)*2*0,3+(0,95+2*2)*0,2 2,580

VV -(0,75*0,75)-(0,75*0,4)-(0,95*2) -2,763

VV Mezisoučet 17,897

VV Součet 64,034

33 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn
m2 15,330 331,00 5 074,23 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321141

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV WC 

VV (3,9*2+2,15)*0,8 7,960

VV (0,75+0,4)*2*0,3*5+(0,35*2)*0,1*2 3,590

VV -(0,75*0,4)*5 -1,500

VV Mezisoučet 10,050

VV sklad 

VV (1,7*2+2,15)*0,8 4,440

VV (0,75+0,4)*2*0,3 0,690

VV -(0,75*0,4) -0,300

VV Mezisoučet 4,830

VV vrch dělící stěny 

VV (2,25)*0,2 0,450

VV Mezisoučet 0,450

VV Součet 15,330

34 K 612321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 

5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn
m2 128,068 78,40 10 040,53 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321191

VV 64,034*2 128,068

VV Součet 128,068

35 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 9,175 21,40 196,35 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619991001

VV viz. půdorys + pohledy + technická zpráva : 

VV zakrytí oken a dveří : (0,75*0,75)*6

VV (0,75*0,75)*6 3,375

VV (0,75*0,4)*6 1,800

VV (1*2)*2 4,000

VV Součet 9,175

36 K 629995213
Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem nesušeným ( metodou torbo tryskání), povrchu 

kamenného přírodního tvrdého
m2 75,425 409,00 30 848,83 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629995213
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VV viz. pohledy + technická zpráva : 

VV kompletní očištění fasády : 

VV omítka 

VV 42,925 42,925

VV teraco 

VV 12,5 12,500

VV režné cihelné zdivo 

VV 20 20,000

VV Součet 75,425

37 K RP2 61-PNDM
Montáž dekorativní stěrka stěn na bázi cementových umělých hmot, včetně penetrace podkladu a uzavíracího 

hydrofobního matného nátěru
m2 45,884 619,20 28 411,37 vlastní

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV kompletní provedení dekorativní stěrkové hmoty : 

VV ... rychle schnoucí : 

VV ... bez pnutí a bez trhlin i v silných vrstvách : 

VV ... snadné zpracování : 

VV ... výborná přídržnost : 

VV ... velmi vydatná : 

VV ... pevnost v tlaku : 

VV po 1 dni cca. 4,5 N/mm2 : 

VV po 7 dnech cca. 8,0 N/mm2 : 

VV po 28 dnech cca. 13,0 N/mm2 : 

VV ... pevnost v tahu za ohybu : 

VV po 1 dni cca. 1,5 N/mm2 : 

VV po 7 dnech cca. 3,0 N/mm2 : 

VV po 28 dnech cca. 5,0 N/mm : 

VV Mezisoučet 0,000

VV WC 

VV (3,9+2,15)*2*2,4 29,040

VV (0,75+0,75)*2*0,3*5+(0,35*2)*0,1*2 4,640

VV -(0,75*0,75)*5-(0,95*2) -4,713

VV Mezisoučet 28,967

VV sklad 

VV (1,7+2,15)*2*2,4 18,480

VV (0,75+0,75)*2*0,3 0,900

VV -(0,75*0,75)-(0,95*2) -2,463

VV Mezisoučet 16,917

VV Součet 45,884

38 K RP12 61-PNDM
Dodávka dekorativní stěrka stěn na bázi cementových umělých hmot, včetně penetrace podkladu a 

uzavíracího hydrofobního matného nátěru
m2 45,884 544,90 25 002,19 vlastní

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV kompletní provedení dekorativní stěrkové hmoty : 

VV ... rychle schnoucí : 

VV ... bez pnutí a bez trhlin i v silných vrstvách : 

VV ... snadné zpracování : 

VV ... výborná přídržnost : 

VV ... velmi vydatná : 

VV ... pevnost v tlaku : 

VV po 1 dni cca. 4,5 N/mm2 : 

VV po 7 dnech cca. 8,0 N/mm2 : 

VV po 28 dnech cca. 13,0 N/mm2 : 

VV ... pevnost v tahu za ohybu : 

VV po 1 dni cca. 1,5 N/mm2 : 

VV po 7 dnech cca. 3,0 N/mm2 : 

VV po 28 dnech cca. 5,0 N/mm : 

VV Mezisoučet 0,000

VV WC 
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VV (3,9+2,15)*2*2,4 29,040

VV (0,75+0,75)*2*0,3*5+(0,35*2)*0,1*2 4,640

VV -(0,75*0,75)*5-(0,95*2) -4,713

VV Mezisoučet 28,967

VV sklad 

VV (1,7+2,15)*2*2,4 18,480

VV (0,75+0,75)*2*0,3 0,900

VV -(0,75*0,75)-(0,95*2) -2,463

VV Mezisoučet 16,917

VV Součet 45,884

39 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou
m 43,700 47,80 2 088,86 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622143003

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV pro omítku v místě oken a dveří 

VV (0,75+0,75)*2*6 18,000

VV (0,75+0,4)*2*6 13,800

VV (0,95+2*2)*2 9,900

VV ostatní detaily 

VV 2 2,000

VV Součet 43,700

40 M 55343023 profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm m 45,885 42,00 1 927,17 CS ÚRS 2022 01

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV pro omítku v místě oken a dveří 

VV (0,75+0,75)*2*6 18,000

VV (0,75+0,4)*2*6 13,800

VV (0,95+2*2)*2 9,900

VV ostatní detaily 

VV 2 2,000

VV Součet 43,700

VV 43,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 45,885

41 K 622143004
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem
m 41,700 41,70 1 738,89 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622143004

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV detail omítka/rám (okna, dveře) 

VV (0,75+0,75)*2*6 18,000

VV (0,75+0,4)*2*6 13,800

VV (0,95+2*2)*2 9,900

VV Součet 41,700

42 M 59051516 profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek m 43,785 37,00 1 620,05 CS ÚRS 2022 01

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV detail omítka/rám (okna, dveře) 

VV (0,75+0,75)*2*6 18,000

VV (0,75+0,4)*2*6 13,800

VV (0,95+2*2)*2 9,900

VV Součet 41,700

VV 41,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 43,785

43 K 622241111

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek pórobetonových (kalcium-

silikátových) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo 

vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

m2 12,960 974,00 12 623,04 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622241111

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV WC 

VV 3*1,8+0,9*3,4 8,460
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VV sklad 

VV 0,8*1,8+0,9*3,4 4,500

VV Součet 12,960

44 M 63152235 deska tepelně izolační minerální kalciumsilikátová λ=0,043 tl 80mm m2 13,608 720,00 9 797,76 CS ÚRS 2022 01

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV WC 

VV 3*1,8+0,9*3,4 8,460

VV sklad 

VV 0,8*1,8+0,9*3,4 4,500

VV Součet 12,960

VV 12,96*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 13,608

45 K 622325103
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy 

přes 30 do 50%
m2 42,925 252,00 10 817,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622325103

VV viz. pohledy + technická zpráva : 

VV přední a zadní strana (dlouhé) 

VV (6,4)*0,75*2+(5,8+0,45*2)*0,15*2 11,610

VV (0,75+0,4)*2*0,15*6 2,070

VV -(0,75*0,4)*6 -1,800

VV (7,1)*(0,35+0,3)*2 9,230

VV (6,6)*0,75*2 9,900

VV (0,75+0,75)*2*0,15*6 2,700

VV -(0,75*0,75)*6-(1,4*0,65)*2 -5,195

VV Mezisoučet 28,515

VV boční strany (krátké) 

VV (2,85)*0,75*2+(2,25+0,45*2)*0,15*2 5,220

VV (3,55)*(0,35+0,3)*2 4,615

VV (3,05)*0,75*2 4,575

VV Mezisoučet 14,410

VV Součet 42,925

46 K 622635041
Oprava spárování cihelného zdiva cementovou maltou včetně vysekání a vyčištění spár stěn, v rozsahu 

opravované plochy přes 40 do 50 %
m2 20,000 235,00 4 700,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622635041

VV viz. pohledy + technická zpráva : 

VV oprava spárování cihelného zdiva 

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

47 K 62-TER Oprava stávajícího fasádního teraca m2 12,500 3 450,00 43 125,00

VV viz. pohledy + technická zpráva : 

VV oprava a obroušení stávajícího fasádního teraca 

VV 5,5+3,8+1,6+1,6 12,500

VV Součet 12,500

48 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,061 66 100,00 4 032,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV WC 

VV 8,61*4,45/1000*1,1 0,042

VV sklad 

VV 3,88*4,45/1000*1,1 0,019

VV Součet 0,061

49 K 632450122 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm m2 9,668 484,00 4 679,31 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632450122

VV viz. půdorys střechy + řez + technická zpráva : 

VV vyrovnání horní střešní římsy (atiky) před provedením skladby římsy

VV (2,85+5,8)*2*0,3 5,190

Strana 14 z 68



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV podrovnávka pod oplechování spodní římsy 

VV (3,55+6,4)*0,45 4,478

VV Součet 9,668

50 K 632450134 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm m2 12,490 681,00 8 505,69 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632450134

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV WC 

VV 3,9*2,15+0,9*0,25 8,610

VV sklad 

VV 1,7*2,15+0,9*0,25 3,880

VV Součet 12,490

51 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie m2 12,490 19,20 239,81 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632481213

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV WC 

VV 3,9*2,15+0,9*0,25 8,610

VV sklad 

VV 1,7*2,15+0,9*0,25 3,880

VV Součet 12,490

52 K 632902211 Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou m2 9,668 43,50 420,56 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632902211

VV viz. půdorys střechy + řez + technická zpráva : 

VV vyrovnání horní střešní římsy (atiky) před provedením skladby římsy

VV (2,85+5,8)*2*0,3 5,190

VV podrovnávka pod oplechování spodní římsy 

VV (3,55+6,4)*0,45 4,478

VV Součet 9,668

53 K 634112126
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 

10 mm, výšky 100 mm
m 20,800 42,90 892,32 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634112126

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV dilatační pásek potěru : 

VV WC 

VV  (3,9+2,15+0,25)*2 12,600

VV sklad 

VV (1,7+2,15+0,25)*2 8,200

VV Součet 20,800

D 8 Trubní vedení 11 617,23

54 K 890311851 Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu m3 0,648 5 420,00 3 512,16 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/890311851

VV šachta vodovodní přípojky

VV 0,9*1,2*0,6 0,648

VV Součet 0,648

55 K 890451851 Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 z prefabrikovaných skruží m3 6,283 1 290,00 8 105,07 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/890451851

VV původní žumpa

VV (PI*1*1*2) 6,283

VV Součet 6,283

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 55 705,70
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56 K 916111123

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého téže značky

m 34,500 167,00 5 761,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916111123

VV viz. situace + technická zpráva : 

VV přístupový chodník 

VV 34,5 34,500

VV Součet 34,500

57 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 0,345 2 550,00 879,75 CS ÚRS 2022 01

VV viz. situace + technická zpráva : 

VV přístupový chodník 

VV 34,5*0,1 3,450

VV Součet 3,450

VV 3,45*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,345

58 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 

do 1,9 m
m2 37,760 62,50 2 360,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV 8,4+3,8 12,200

VV (7,1+3,55)*2*1,2 25,560

VV Součet 37,760

59 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží do 4 m
m2 12,200 130,00 1 586,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV 8,4+3,8 12,200

VV Součet 12,200

60 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje kus 1,000 193,00 193,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953943211

VV viz PBŘ

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

61 M 44932211 přístroj hasicí ruční sněhový KS 5 BG kus 1,000 820,00 820,00 CS ÚRS 2022 01

VV viz PBŘ

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

62 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 1,125 6 740,00 7 582,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961055111

VV betonový květináč

VV 1,5*1,5*0,5 1,125

VV Součet 1,125

63 K RP3 5-STOJAN Montáž ocelový stojan na 3x kola, povrchová úprava žárovým zinkováním kus 1,000 3 600,00 3 600,00 vlastní

VV viz. situace + technická zpráva 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

64 K RP13 5-STOJAN
Dodávka ocelový stojan na 3x kola, povrchová úprava žárovým zinkováním.Horní vodorovný prvek skrývá pás 

odolné gumy, která chrání lak opřeného kola.
kus 1,000 7 200,00 7 200,00 vlastní

VV viz. situace + technická zpráva 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

65 K 965042241 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 2,690 2 930,00 7 881,70 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965042241

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV vybourání stávající podlahy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (5,8*2,25+1*0,2*2)*0,2 2,690

VV Součet 2,690

66 K 965049112 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm m3 2,690 1 580,00 4 250,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965049112

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV vybourání stávající podlahy

VV (5,8*2,25+1*0,2*2)*0,2 2,690

VV Součet 2,690

67 K 968062244
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 

jednoduchých, plochy do 1 m2
m2 5,175 264,00 1 366,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062244

VV viz. půdorys + pohledy + technická zpráva : 

VV stávající okna 

VV (0,75*0,75)*6 3,375

VV (0,75*0,4)*6 1,800

VV Součet 5,175

68 K 968062455
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy do 2 m2
m2 3,990 242,00 965,58 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062455

VV viz. půdorys + pohledy + technická zpráva : 

VV stávající dveře

VV (2,1*0,95)*2 3,990

VV Součet 3,990

69 K 973031344
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 

0,25 m2, hl. do 150 mm
kus 5,000 316,00 1 580,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973031344

VV viz. půdorys + technická zpráva : 

VV pro vestavené koše

VV 2 2,000

VV pro vestavěný zásobník ručníků 

VV 1 1,000

VV pro závěsný mechanismus zařizovacích předmětů 

VV 2 2,000

VV Součet 5,000

70 K 978011191 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 13,050 130,00 1 696,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978011191

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva 

VV 5,8*2,25 13,050

VV Součet 13,050

71 K 978015361
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva 

stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 30 do 50 %
m2 42,925 39,30 1 686,95 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978015361

VV viz. pohledy + technická zpráva : 

VV přední a zadní strana (dlouhé) 

VV (6,4)*0,75*2+(5,8+0,45*2)*0,15*2 11,610

VV (0,75+0,4)*2*0,15*6 2,070

VV -(0,75*0,4)*6 -1,800

VV (7,1)*(0,35+0,3)*2 9,230

VV (6,6)*0,75*2 9,900

VV (0,75+0,75)*2*0,15*6 2,700

VV -(0,75*0,75)*6-(1,4*0,65)*2 -5,195

VV Mezisoučet 28,515

VV boční strany (krátké) 

VV (2,85)*0,75*2+(2,25+0,45*2)*0,15*2 5,220

VV (3,55)*(0,35+0,3)*2 4,615
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VV (3,05)*0,75*2 4,575

VV Mezisoučet 14,410

VV Součet 42,925

72 K 978023411 Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového m2 72,784 86,50 6 295,82 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978023411

VV viz. pohledy + technická zpráva : 

VV oprava spárování cihelného zdiva 

VV 20 20,000

VV Mezisoučet 20,000

VV úprava stávajícího zdiva : 

VV WC 

VV (3,9*2+2,25)*3,2 32,160

VV (0,75+0,75)*2*0,3*5+(0,75+0,4)*2*0,3*5+(0,95+2*2)*0,2 8,940

VV -(0,75*0,75)*5-(0,75*0,4)*5-(0,95*2) -6,213

VV sklad 

VV (1,7*2+2,25)*3,2 18,080

VV (0,75+0,75)*2*0,3+(0,75+0,4)*2*0,3+(0,95+2*2)*0,2 2,580

VV -(0,75*0,75)-(0,75*0,4)-(0,95*2) -2,763

VV Mezisoučet 52,784

VV Součet 72,784

D 997 Přesun sutě 119 031,77

73 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 

do 6 m
t 38,221 928,00 35 469,09 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211

74 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 38,221 324,00 12 383,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501

75 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 726,199 14,20 10 312,03 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509

VV 38,221*19 726,199

VV Součet 726,199

76 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 34,399 1 700,00 58 478,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631

VV 38,221 38,221

VV -3,822 -3,822

VV Součet 34,399

77 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 3,822 625,00 2 388,75 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013871

VV 10% stavebního odpadu bude uloženo na recyklační skládce

VV 38,221/10 3,822

VV Součet 3,822

D 998 Přesun hmot 34 943,43

78 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m
t 21,977 1 590,00 34 943,43 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018001

D PSV Práce a dodávky PSV 623 931,41

D INT Interiér 69 000,00

79 K RP4 INT.1 Montáž vybavení interiéru v provedení antivandal soubor 1,000 15 000,00 15 000,00 vlastní
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VV viz. výpis vybavení + půdorys : 

VV kompletní dodávka a montáž vybavení interiéru, součástí je: : 1

VV ... 1ks madlo - pevné, rovné, nerezové matné : 

VV ... 2ks madlo - wc sklopné, nerezové matné : 

VV ... 1ks zásobník toaletního papíru - nerezový matný : 

VV ... 4ks háček na oděvy - nerezový matný : 

VV ... 1ks koš hygienický - vestavěný, nerezový matný : 

VV ... 1ks koš odpadkový - vestavěný, nerezový matný : 

VV ... 1ks zásobník papírových ručníků - vestavěný, nerezový matný : 

VV ... 1ks přebalovací pult - nástěnný, sklopný, nerezový : 

VV ... 1ks zdrcadlo - sklo bezpečnostní : 

VV ... 1ks skrytý dávkovač mýdla (za zrcadlo) - kanystr 5l : 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

80 K RP14 INT.1 Dodávka vybavení interiéru v provedení antivandal soubor 1,000 54 000,00 54 000,00 vlastní

VV viz. výpis vybavení + půdorys : 

VV kompletní dodávka a montáž vybavení interiéru, součástí je: : 1

VV ... 1ks madlo - pevné, rovné, nerezové matné : 

VV ... 2ks madlo - wc sklopné, nerezové matné : 

VV ... 1ks zásobník toaletního papíru - nerezový matný : 

VV ... 4ks háček na oděvy - nerezový matný : 

VV ... 1ks koš hygienický - vestavěný, nerezový matný : 

VV ... 1ks koš odpadkový - vestavěný, nerezový matný : 

VV ... 1ks zásobník papírových ručníků - vestavěný, nerezový matný : 

VV ... 1ks přebalovací pult - nástěnný, sklopný, nerezový : 

VV ... 1ks zdrcadlo - sklo bezpečnostní : 

VV ... 1ks skrytý dávkovač mýdla (za zrcadlo) - kanystr 5l : 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 18 543,64

81 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním
m2 13,050 11,40 148,77 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711111001

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV WC 

VV 3,9*2,25+0,9*0,25 9,000

VV sklad 

VV 1,7*2,25+0,9*0,25 4,050

VV Součet 13,050

82 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,004 106 000,00 424,00 CS ÚRS 2022 01

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV WC 

VV 3,9*2,25+0,9*0,25 9,000

VV sklad 

VV 1,7*2,25+0,9*0,25 4,050

VV Součet 13,050

VV 13,05*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,004

83 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 8,300 24,90 206,67 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711112001

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV WC+sklad 

VV (2,25+5,8+0,25)*2*0,5 8,300

VV Součet 8,300

84 M 11163150a lak penetrační asfaltový t 0,003 106 000,00 318,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV WC+sklad 

VV (2,25+5,8+0,25)*2*0,5 8,300

VV Součet 8,300

VV 8,3*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,003

85 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 13,050 116,00 1 513,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711141559

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV WC 

VV  3,9*2,25+0,9*0,25 9,000

VV sklad 

VV 1,7*2,25+0,9*0,25 4,050

VV Součet 13,050

86 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 15,210 210,00 3 194,10 CS ÚRS 2022 01

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV WC 

VV  3,9*2,25+0,9*0,25 9,000

VV sklad 

VV 1,7*2,25+0,9*0,25 4,050

VV Součet 13,050

VV 13,05*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 15,210

87 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 8,300 134,00 1 112,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711142559

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV WC+sklad 

VV (2,25+5,8+0,25)*2*0,5 8,300

VV Součet 8,300

88 M 62853004a
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 10,134 210,00 2 128,14 CS ÚRS 2022 01

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV WC+sklad 

VV (2,25+5,8+0,25)*2*0,5 8,300

VV Součet 8,300

VV 8,3*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 10,134

89 K 998711201
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
% 1,050 9 045,68 9 497,96 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711201

D 712 Povlakové krytiny 65 683,34

90 K 712300841
Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° mechu odškrabáním a očistěním s 

urovnáním povrchu
m2 13,050 36,60 477,63 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712300841

VV viz. půdorys střechy + řez + technická zpráva : 

VV stávající střecha 

VV 5,8*2,25 13,050

VV Součet 13,050

91 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 

nebo asfaltovým
m2 20,172 13,70 276,36 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712311101

VV viz. půdorys střechy + řez + technická zpráva : 

VV skladba střechy + vytažení na střešní římsu 

VV 5,8*2,25 13,050

VV (5,8+2,25)*2*0,12 1,932

VV (2,85+5,8)*2*0,3 5,190

VV Součet 20,172
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92 M 11163150b lak penetrační asfaltový t 0,006 106 000,00 636,00 CS ÚRS 2022 01

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV viz. půdorys střechy + řez + technická zpráva : 

VV skladba střechy + vytažení na střešní římsu 

VV 5,8*2,25 13,050

VV (5,8+2,25)*2*0,12 1,932

VV (2,85+5,8)*2*0,3 5,190

VV Součet 20,172

VV 20,172*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,006

93 K 712340833 Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé m2 20,172 59,80 1 206,29 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712340833

VV viz. půdorys střechy + řez + technická zpráva : 

VV stávající střecha s vytažení na střešní římsu 

VV 5,8*2,25 13,050

VV (5,8+2,25)*2*0,12 1,932

VV (2,85+5,8)*2*0,3 5,190

VV Součet 20,172

94 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 20,172 121,00 2 440,81 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712341559

VV viz. půdorys střechy + řez + technická zpráva : 

VV stávající střecha s vytažení na střešní římsu 

VV 5,8*2,25 13,050

VV (5,8+2,25)*2*0,12 1,932

VV (2,85+5,8)*2*0,3 5,190

VV Součet 20,172

95 M 62853004b
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 23,510 210,00 4 937,10 CS ÚRS 2022 01

VV viz. půdorys střechy + řez + technická zpráva : 

VV stávající střecha s vytažení na střešní římsu 

VV 5,8*2,25 13,050

VV (5,8+2,25)*2*0,12 1,932

VV (2,85+5,8)*2*0,3 5,190

VV Součet 20,172

VV 20,172*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 23,510

96 K 712363001
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a 

natažení fólie v ploše
m2 13,050 57,90 755,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363001

VV viz. půdorys střechy + řez + technická zpráva : 

VV skladba střechy + přetažení na střešní římsu 

VV 5,8*2,25 13,050

VV Součet 13,050

97 M 28343016 fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 2,0mm m2 26,606 520,00 13 835,12 CS ÚRS 2022 01

VV viz. půdorys střechy + řez + technická zpráva : 

VV skladba střechy + přetažení na střešní římsu 

VV 5,8*2,25 13,050

VV (5,8+2,25)*2*0,1 1,610

VV (2,85+5,8)*2*0,3 5,190

VV Mezisoučet 19,850

VV prořez, přesahy 15% 

VV 19,85*0,15 2,978

VV Mezisoučet 2,978

VV Součet 22,828

VV 22,828*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 26,606
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98 K 712363351 Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC pásek rš 50 mm m 17,300 99,50 1 721,35 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363351

VV viz. půdorys střechy + řez + technická zpráva : 

VV profil pro ukončení fólie střešní římse (atice) 

VV (2,85+5,8)*2 17,300

VV Součet 17,300

99 K 712363353
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 

100 mm
m 16,100 172,00 2 769,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363353

VV viz. půdorys střechy + řez + technická zpráva : 

VV profil lemující tepelnou izolaci střechy 

VV (2,25+5,8)*2 16,100

VV Součet 16,100

100 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 19,850 48,30 958,76 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712391171

VV viz. půdorys střechy + řez + technická zpráva : 

VV skladba střechy + přetažení na střešní římsu 

VV 5,8*2,25 13,050

VV (5,8+2,25)*2*0,1 1,610

VV (2,85+5,8)*2*0,3 5,190

VV Součet 19,850

101 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 22,927 42,00 962,93 CS ÚRS 2022 01

VV viz. půdorys střechy + řez + technická zpráva : 

VV skladba střechy + přetažení na střešní římsu

VV 5,8*2,25 13,050

VV (5,8+2,25)*2*0,1 1,610

VV (2,85+5,8)*2*0,3 5,190

VV Součet 19,850

VV 19,85*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 22,927

102 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné m2 32,900 59,00 1 941,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712391172

VV viz. půdorys střechy + řez + technická zpráva : 

VV skladba střechy + přetažení na střešní římsu   300 g/m2

VV 5,8*2,25 13,050

VV (5,8+2,25)*2*0,1 1,610

VV (2,85+5,8)*2*0,3 5,190

VV skladba střechy + přetažení na střešní římsu 200g/m2

VV 5,8*2,25 13,050

VV Součet 32,900

103 M 69311172a geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 22,927 42,00 962,93 CS ÚRS 2022 01

VV viz. půdorys střechy + řez + technická zpráva : 

VV skladba střechy + přetažení na střešní římsu 

VV 5,8*2,25 13,050

VV (5,8+2,25)*2*0,1 1,610

VV (2,85+5,8)*2*0,3 5,190

VV Součet 19,850

VV 19,85*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 22,927

104 M 69311169 geotextilie PP s ÚV stabilizací 200g/m2 m2 15,073 37,00 557,70 CS ÚRS 2022 01

VV viz. půdorys střechy + řez + technická zpráva : 

VV skladba střechy + přetažení na střešní římsu 

VV 5,8*2,25 13,050

VV Součet 13,050

VV 13,05*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 15,073
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105 K 712771333
Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií s perforací, kladených volně 

s přesahem, sklon střechy do 5°
m2 13,050 44,40 579,42 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712771333

VV viz. půdorys střechy + řez + technická zpráva : 

VV skladba střechy + přetažení na střešní římsu 

VV 5,8*2,25 13,050

VV Součet 13,050

106 M 69334152
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s 

výškou nopů 20mm
m2 14,355 57,00 818,24 CS ÚRS 2022 01

VV viz. půdorys střechy + řez + technická zpráva : 

VV skladba střechy + přetažení na střešní římsu 

VV 5,8*2,25 13,050

VV Součet 13,050

VV 13,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 14,355

107 K 712771421 Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky přes 200 do 300 mm, sklon střechy do 5° m2 13,050 99,70 1 301,09 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712771421

VV viz. půdorys střechy + řez + technická zpráva : 

VV skladba střechy + přetažení na střešní římsu 

VV 5,8*2,25 13,050

VV Součet 13,050

108 M 10321230 substrát vegetačních střech extenzivní s vyšším obsahem organické složky m3 1,827 2 750,00 5 024,25 CS ÚRS 2022 01

VV viz. půdorys střechy + řez + technická zpráva : 

VV skladba střechy + přetažení na střešní římsu 

VV 5,8*2,25*0,14 1,827

VV Součet 1,827

109 K 712771521 Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo trávníkové rohože, sklon střechy do 5° m2 13,050 88,40 1 153,62 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712771521

VV viz. půdorys střechy + řez + technická zpráva : 

VV skladba střechy + přetažení na střešní římsu 

VV 5,8*2,25 13,050

VV Součet 13,050

110 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 13,050 1 280,00 16 704,00 CS ÚRS 2022 01

VV viz. půdorys střechy + řez + technická zpráva : 

VV skladba střechy + přetažení na střešní římsu 

VV 5,8*2,25 13,050

VV Součet 13,050

111 K 712861705
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující 

úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji
m2 6,800 201,00 1 366,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712861705

VV viz. půdorys střechy + řez + technická zpráva : 

VV skladba střechy - přetažení na střešní římsu 

VV (5,8+2,25)*2*0,1 1,610

VV (2,85+5,8)*2*0,3 5,190

VV Součet 6,800

112 K 998712201
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m
% 0,070 61 386,30 4 297,04 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998712201

D 713 Izolace tepelné 50 436,75

113 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně dvouvrstvá
m2 12,490 71,70 895,53 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121121

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV WC 

Strana 23 z 68



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,9*2,15+0,9*0,25 8,610

VV sklad

VV 1,7*2,15+0,9*0,25 3,880

VV Součet 12,490

114 M 28375909 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm m2 25,480 535,00 13 631,80 CS ÚRS 2022 01

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV WC 

VV 3,9*2,15+0,9*0,25 8,610

VV sklad

VV 1,7*2,15+0,9*0,25 3,880

VV Součet 12,490

VV 12,49*2,04 'Přepočtené koeficientem množství 25,480

115 K 713141152
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně dvouvrstvá
m2 13,050 80,60 1 051,83 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141152

VV viz. půdorys střechy + řez + technická zpráva : 

VV skladba střechy 

VV 5,8*2,25 13,050

VV Součet 13,050

116 M 28376514 deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy tl 80mm m2 26,622 774,00 20 605,43 CS ÚRS 2022 01

VV viz. půdorys střechy + řez + technická zpráva : 

VV skladba střechy 

VV 5,8*2,25 13,050

VV Součet 13,050

VV 13,05*2,04 'Přepočtené koeficientem množství 26,622

117 K 713141243
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení 

tepelné izolace tl. izolace přes 140 do 200 mm do betonu
m2 13,050 122,00 1 592,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141243

VV viz. půdorys střechy + řez + technická zpráva : 

VV skladba střechy 

VV 5,8*2,25 13,050

VV Součet 13,050

118 K 713141311 Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně m2 13,050 85,80 1 119,69 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141311

VV viz. půdorys střechy + řez + technická zpráva : 

VV skladba střechy 

VV 5,8*2,25 13,050

VV Součet 13,050

119 M 28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 5% m3 1,044 7 600,00 7 934,40 CS ÚRS 2022 01

VV viz. půdorys střechy + řez + technická zpráva : 

VV skladba střechy 

VV 5,8*2,25*0,08 1,044

VV Součet 1,044

120 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m
% 0,077 46 830,78 3 605,97 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713201

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 181,98

121 K 721210823 Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 125 kus 2,000 200,00 400,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721210823

VV viz. půdorys střechy + řez + technická zpráva : 

VV stávající střecha

VV 2 2,000

VV Součet 2,000
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122 K 721233121 Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem vodorovným DN 75/110 kus 2,000 2 670,00 5 340,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721233121

VV viz. půdorys střechy + řez + technická zpráva : 

VV odvodnění střechy 

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

123 K 998721201
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m
% 0,077 5 740,00 441,98 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721201

D 762 Konstrukce tesařské 6 092,70

124 K 762361313
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek 

dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm
m2 5,190 1 090,00 5 657,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762361313

VV viz. půdorys střechy + řez + technická zpráva : 

VV skladba horní střešní římsy (atiky) 

VV (2,85+5,8)*2*0,3 5,190

VV Součet 5,190

125 K 998762201
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m
% 0,077 5 657,10 435,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762201

D 764 Konstrukce klempířské 54 682,99

126 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 19,900 97,60 1 942,24 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002851

VV viz. půdorys střechy + řez + technická zpráva : 

VV oplechování spodní římsy 

VV (3,55+6,4)*2 19,900

VV Součet 19,900

127 K 764002861 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti m 17,300 128,00 2 214,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002861

VV viz. půdorys střechy + řez + technická zpráva : 

VV oplechování horní střešní římsy (atiky)

VV (2,85+5,8)*2 17,300

VV Součet 17,300

128 K 764245406
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu celoplošně lepené 

rš 500 mm
m 17,300 1 660,00 28 718,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764245406

VV viz. výpis klempířských prvků + půdorys střechy + řez + technická zpráva : 

VV ozn. K1 : 

VV oplechování horní atiky 

VV (2,85+5,8)*2 17,300

VV Součet 17,300

129 K 764245445
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu Příplatek k cenám 

za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm
kus 4,000 251,00 1 004,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764245445

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

130 K 764248431
Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového předzvětralého plechu rovných, bez rohů celoplošně 

lepené přes rš 670 mm
m2 6,965 2 320,00 16 158,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764248431

VV viz. výpis klempířských prvků + půdorys střechy + řez + technická zpráva : 

VV ozn. K2 : 

VV oplechování spodní římsy 

VV ((3,55+6,4)*2)*0,35 6,965
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VV Součet 6,965

131 K 764248447
Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového předzvětralého plechu rovných, bez rohů Příplatek k 

cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné římsy přes rš 400 mm
kus 4,000 184,00 736,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764248447

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

132 K 998764201
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
% 0,077 50 773,44 3 909,55 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764201

D 766 Konstrukce truhlářské 220 556,35

133 K 766621602 Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu jednoduchých pevných do zdiva kus 10,000 701,00 7 010,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766621602

VV viz. výpis truhlářských výrobků + půdorys + pohledy + technická zpráva : 

VV ozn. O1 

VV 4 4,000

VV ozn.O2

VV 6 6,000

VV Součet 10,000

134 M RP5 O1
Dodávka okno dřevěné (replika) 750x750mm, fixní, profil subtilní, barva bílá RAL 9010, zasklení izol. 2-sklem - 

venkovní zasklení bezpečnostní, bílý distanční rámeček
ks 4,000 10 600,00 42 400,00 vlastní

VV O1

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

135 M RP6 O2
Dodávka okno dřevěné (replika) 750x400mm, fixní, barva bílá RAL 9010, zasklení izol. 2-sklem - venkovní 

zasklení bezpečnostní, bílý distanční rámeček
ks 6,000 8 400,00 50 400,00 vlastní

VV O2

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

136 K 766621622 Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva kus 2,000 829,00 1 658,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766621622

VV viz. výpis truhlářských výrobků + půdorys + pohledy + technická zpráva : 

VV ozn. O1a 

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

137 M RP7 O1a
Dodávka okno dřevěné (replika) 750x750mm, sklopné, barva bílá RAL 9010, zasklení izol. 2-sklem - venkovní 
zasklení bezpečnostní, bílý distanční rámeček

ks 2,000 10 600,00 21 200,00 vlastní

VV O1a

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

138 K 766629215
Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, 

připojovací spára tl. do 45 mm
m 31,800 184,00 5 851,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766629215

VV viz. výpis truhlářských výrobků + půdorys + pohledy + technická zpráva : 

VV pro okno 750x750mm (ozn. O1 a O1a) 

VV (0,75+0,75)*2*6 18,000

VV pro okno 750x400mm 

VV (0,75+0,4)*2*6 13,800

VV Součet 31,800

139 K 766660411
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových 

bez nadsvětlíku
kus 2,000 3 560,00 7 120,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660411

VV viz. výpis truhlářských výrobků + půdorys + pohledy + technická zpráva : 

VV dveře na WC a sklad : 

VV jedná se o repliku stávajících dveří - zevnitř provedeny jako hladké : 
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VV ... dveře opatřeny vnitřním TiZn plechem a samozavíračem : 

VV ozn. D1

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

140 K RP8 766-D1
Dodávka vstupní dřevěné masivní kazetové dveře 850x1970mm včetně oblož. zárubně, nátěr barvy bílé, 

kování štítové bezpečnostní - zámek elektronický, TiZn okopový plech
kus 2,000 38 000,00 76 000,00 vlastní

VV viz. výpis truhlářských výrobků + půdorys + pohledy + technická zpráva : 

VV dveře na WC a sklad : 

VV jedná se o repliku stávajících dveří - zevnitř provedeny jako hladké : 

VV ... dveře opatřeny vnitřním TiZn plechem a samozavíračem : 

VV ozn. D1

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

141 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 

stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2
kus 2,000 31,80 63,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766691914

VV viz. půdorys + pohledy + technická zpráva : 

VV stávající dveře 

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

142 K 766694111
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 

délky do 1000 mm
kus 6,000 164,00 984,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694111

VV viz. výpis truhlářských výrobků + půdorys + pohledy + technická zpráva : 

VV pro okno O2 : 

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

143 M 60794101 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 200mm m 4,500 880,00 3 960,00 CS ÚRS 2022 01

VV viz. výpis truhlářských výrobků + půdorys + pohledy + technická zpráva : 

VV pro okno O2 

VV 6*0,75 4,500

VV Součet 4,500

144 K 998766201
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
% 0,077 50 773,44 3 909,55 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766201

D 771 Podlahy z dlaždic 28 552,59

145 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 12,490 15,30 191,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV WC 

VV 3,9*2,15+0,9*0,25 8,610

VV sklad 

VV 1,7*2,15+0,9*0,25 3,880

VV Součet 12,490

146 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 12,490 59,30 740,66 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV WC 

VV 3,9*2,15+0,9*0,25 8,610

VV sklad 

VV 1,7*2,15+0,9*0,25 3,880

VV Součet 12,490

147 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm m 19,200 123,00 2 361,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771474112

Strana 27 z 68



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV WC 

VV (3,9+2,15+0,25)*2-(0,8) 11,800

VV sklad 

VV (1,7+2,15+0,25)*2-(0,8) 7,400

VV Součet 19,200

148 M 59247478 soklík teracový broušený 300x70x10mm m 47,520 305,00 14 493,60 CS ÚRS 2022 01

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV WC 

VV (3,9+2,15+0,25)*2-(0,8) 11,800

VV sklad 

VV (1,7+2,15+0,25)*2-(0,8) 7,400

VV Součet 19,200

VV 19,2*2,475 'Přepočtené koeficientem množství 47,520

149 K 771554112 Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/ m2 m2 12,490 374,00 4 671,26 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771554112

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV WC 

VV 3,9*2,15+0,9*0,25 8,610

VV sklad 

VV 1,7*2,15+0,9*0,25 3,880

VV Součet 12,490

150 M 59247474 dlaždice teracová broušená 300x300x27mm m2 13,739 295,00 4 053,01 CS ÚRS 2022 01

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV WC 

VV 3,9*2,15+0,9*0,25 8,610

VV sklad 

VV 1,7*2,15+0,9*0,25 3,880

VV Součet 12,490

VV 12,49*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 13,739

151 K 998771201
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m
% 0,077 26 511,23 2 041,36 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771201

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 25 515,64

152 K 782111111
Montáž obkladů stěn z měkkých kamenů kladených do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých 

desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. do 25 mm
m2 2,000 1 360,00 2 720,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/782111111

VV oprava soklu

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

153 M PR10 obklad kámen  tl 20mm m2 2,200 5 500,00 12 100,00 vlastní

VV oprava soklu

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

VV 2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,200

154 K 782631313
Montáž obkladů parapetů z tvrdých kamenů kladených do malty z nepravidelných desek s řezanými stranami 

tl. přes 30 do 50 mm
m2 1,370 2 420,00 3 315,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/782631313

VV viz. výpis truhlářských výrobků + půdorys + technická zpráva : 

VV pro okno O1 a O1a 

VV (0,75*0,22)*6 0,990

VV (3+0,8)*0,1 0,380

VV Součet 1,370

155 M RP9 01 Dodávka teracový prefabrikovaný parapet tl. 40mm, bílý m2 1,370 3 800,00 5 206,00 vlastní
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VV viz. výpis truhlářských výrobků + půdorys + pohledy + technická zpráva : 

VV pro okno O1 a O1a

VV (0,75*0,22)*6 0,990

VV (3+0,8)*0,1 0,380

VV Součet 1,370

156 K 782991422 Obklady z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čištění dvouvrstvý m2 2,000 175,00 350,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/782991422

VV oprava soklu

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

157 K 998782201
Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m
% 0,077 23 691,40 1 824,24 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998782201

D 783 Dokončovací práce - nátěry 67 807,08

158 K 783801691
Očištění omítek odstraňovačem graffiti neošetřených ochrannými nátěry, povrchů hrubých betonových 

povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břízolitových)
m2 75,425 787,00 59 359,48 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783801691

VV viz. pohledy + technická zpráva : 

VV kompletní očištění fasády : 

VV omítka 

VV 42,925 42,925

VV teraco 

VV 12,5 12,500

VV režné cihelné zdivo 

VV 20 20,000

VV Součet 75,425

159 K 783813151
Penetrační nátěr omítek hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo 

škrábaných (břízolitových) syntetický
m2 75,425 112,00 8 447,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783813151

VV viz. pohledy + technická zpráva : 

VV kompletní očištění fasády : 

VV omítka 

VV 42,925 42,925

VV teraco 

VV 12,5 12,500

VV režné cihelné zdivo 

VV 20 20,000

VV Součet 75,425

D 784 Malby 4 228,35

160 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 20,000 5,69 113,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171101

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV zakrytí oken, dveří, zařízení toalet aj. 

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

161 M 28323153 fólie pro malířské potřeby samolepicí 0,5mx100m m2 21,000 36,00 756,00 CS ÚRS 2022 01

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV zakrytí oken, dveří, zařízení toalet aj. 

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

VV 20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 21,000

162 K 784171121
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných 

prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80
m2 12,440 13,70 170,43 CS ÚRS 2022 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171121

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV WC 

VV (3,9*2,15)+(1*0,2) 8,585

VV sklad 

VV (1,7*2,15)+(1*0,2) 3,855

VV Součet 12,440

163 M 28323151 papír separační potažený PE fólií m2 13,062 42,00 548,60 CS ÚRS 2022 01

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV WC 

VV (3,9*2,15)+(1*0,2) 8,585

VV sklad 

VV (1,7*2,15)+(1*0,2) 3,855

VV Součet 12,440

VV 12,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 13,062

164 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 28,200 18,30 516,06 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181101

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV viz. štuková omítka stropu 

VV 12,87 12,870

VV viz. štuková omítka stěn 

VV 15,33 15,330

VV Součet 28,200

165 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 28,200 75,30 2 123,46 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV viz. štuková omítka stropu 

VV 12,87 12,870

VV viz. štuková omítka stěn 

VV 15,33 15,330

VV Součet 28,200

D 787 Zasklívání 6 650,00

166 K RP10 787-D.S. Montáž dělící bezpečnostní sklo, rozměr 2250x800mm kus 1,000 2 150,00 2 150,00 vlastní

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV sklo uloženo na pružné podložky : 

VV mezi WC a skladem

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

167 K RP15 787-D.S. Dodávka dělící bezpečnostní sklo, rozměr 2250x800mm kus 1,000 4 500,00 4 500,00 vlastní

VV viz. půdorys + řez + technická zpráva : 

VV sklo uloženo na pružné podložky : 

VV mezi WC a skladem

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D OST Ostatní 12 000,00
168 K RP 16 OST Vyčerpání původní žumpy a odvoz kalů na skládku, vč. poplatku za skládku kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

Strana 30 z 68



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:   Datum: 05.09.2022

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583, Ol DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: 25848526

DIČ: CZ25848526

Projektant: IČ:

  DIČ:

Zpracovatel: IČ:

  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 494 567,25

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 494 567,25 21,00% 103 859,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 598 426,37

Oprava toalet pro veřejnost v Olomouckém parku

SO 01 - Veřejné WC

SO 012 - Zdravotně technické instalace

Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:   Datum: 05.09.2022

Zadavatel: Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583, Ol Projektant:  

Uchazeč: Výstaviště Flora Olomouc, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 494 567,25

HSV - Práce a dodávky HSV 307 164,55

    1 - Zemní práce 192 830,40

    4 - Vodorovné konstrukce 11 410,00

    8 - Trubní vedení 38 240,10

    998 - Přesun hmot 64 684,05

PSV - Práce a dodávky PSV 82 804,70

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 69 405,70

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 13 399,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 98 118,00

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 10 782,00

799 - HZS 6 480,00

Oprava toalet pro veřejnost v Olomouckém parku

SO 01 - Veřejné WC

SO 012 - Zdravotně technické instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:   Datum: 05.09.2022

Zadavatel: Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583, Ol Projektant:  

Uchazeč: Výstaviště Flora Olomouc, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 494 567,25

D HSV Práce a dodávky HSV 307 164,55

D 1 Zemní práce 192 830,40

1 K 132251104
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3
m3 103,000 494,00 50 882,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251104

VV 103 103,000

VV Součet 103,000

2 K 161151103

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 

na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu 

přes 4 do 8 m

m3 103,000 141,00 14 523,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/161151103

VV 103 103,000

VV Součet 103,000

3 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 21,000 554,00 11 634,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175111101

VV 21 21,000

VV Součet 21,000

4 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 42,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 21 21,000

VV Součet 21,000

VV 21*2 'Přepočtené koeficientem množství 42,000

5 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 73,000 148,00 10 804,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

VV 73 73,000

VV Součet 73,000

6 K 162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 

do 1 000 m

m3 30,000 101,00 3 030,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104

VV 103 103,000

VV -73 -73,000

VV Součet 30,000

SO 012 - Zdravotně technické instalace

Oprava toalet pro veřejnost v Olomouckém parku

SO 01 - Veřejné WC
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 570,000 27,00 15 390,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119

VV 30*19 570,000

VV Součet 570,000

8 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 60,000 1 400,00 84 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221

VV 103 103,000

VV -73 -73,000

VV Součet 30,000

VV 30*2 'Přepočtené koeficientem množství 60,000

9 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 30,000 22,80 684,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

VV 103 103,000

VV -73 -73,000

VV Součet 30,000

10 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 73,000 25,80 1 883,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112

VV 73 73,000

VV Součet 73,000

D 4 Vodorovné konstrukce 11 410,00

11 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 7,000 1 630,00 11 410,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451572111

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

D 8 Trubní vedení 38 240,10

12 K 871161141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 

11/PN16 D 32 x 3,0 mm
m 41,000 54,90 2 250,90 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871161141

VV vnitřní vodovod

VV 41 41,000

VV Součet 41,000

13 M 28613170 trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm m 41,615 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV vnitřní vodovod

VV 41 41,000

VV Součet 41,000

VV 41*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 41,615

14 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 41,000 27,60 1 131,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892233122

VV vnitřní vodovod

VV 41 41,000

VV Součet 41,000

15 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 52,000 19,40 1 008,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892241111

VV vnitřní vodovod

VV 41+11 52,000

VV Součet 52,000

16 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 8 330,00 16 660,00 CS ÚRS 2022 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892372111

VV vnitřní vodovod

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

17 K 894811133
Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, 

odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 1360 do 1730 mm
kus 2,000 8 520,00 17 040,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894811133

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

18 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 2,000 58,50 117,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899721111

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

19 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 2,000 15,90 31,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722113

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D 998 Přesun hmot 64 684,05

20 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 56,247 1 150,00 64 684,05 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101

D PSV Práce a dodávky PSV 82 804,70

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 69 405,70

21 K 721173401 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 m 2,000 442,00 884,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173401

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

22 K 721173402 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 m 7,000 609,00 4 263,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173402

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

23 K 721173403 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 m 56,000 732,00 40 992,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173403

VV 56 56,000

VV Součet 56,000

24 K 721174025 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 m 12,000 772,00 9 264,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174025

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

25 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 7,000 531,00 3 717,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174043

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

26 K 721174045 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 m 2,000 834,00 1 668,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174045

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

27 K 721194104 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 1,000 84,20 84,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194104

VV 1 1,000
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VV Součet 1,000

28 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 1,000 93,30 93,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194105

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

29 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 5,000 139,00 695,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194109

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

30 K RP1 HTRE 100 HT čistící kus 100 kus 3,000 395,00 1 185,00 vlastní

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

31 K 721211422 Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138 kus 1,000 2 850,00 2 850,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721211422

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

32 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 1,000 972,00 972,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721273153

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

33 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 30,000 26,50 795,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290111

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

34 K 721290112 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 m 56,000 34,70 1 943,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290112

VV 56 56,000

VV Součet 56,000

35 K 998721201
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m
% 1,68 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721201

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 13 399,00

36 K RP1 3295510 Chránička korugovaná ohebná DN 110 m 7,000 96,00 672,00 vlastní

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

37 K 722174002 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 m 3,000 359,00 1 077,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174002

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

38 K 722174003 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5 m 2,000 439,00 878,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174003

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

39 K 722174004 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4 m 6,000 524,00 3 144,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174004

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

40 K 722181232
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
m 11,000 99,60 1 095,60 CS ÚRS 2022 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181232

VV 11 11,000

VV Součet 11,000

41 K 722181235
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 89 mm
m 8,000 169,00 1 352,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181235

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

42 K 722190401 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 kus 5,000 228,00 1 140,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722190401

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

43 K 722220111 Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2" kus 4,000 220,00 880,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722220111

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

44 K 722239101 Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1/2" kus 2,000 92,40 184,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722239101

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

45 K RP2 250 Kohout kulový 1/2" s vypouštěním kus 1,000 155,00 155,00 vlastní

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

46 K RP3 7251 Ventil pojistný 1/2" k el.ohřívači kus 1,000 680,00 680,00 vlastní

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

47 K 722239103 Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1" kus 1,000 126,00 126,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722239103

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

48 K RP4 2501 Kohout kulový 1" s vypouštěním kus 1,000 980,00 980,00 vlastní

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

49 K RP5 111 Spojovací a těsnící materiál kpl 1,000 500,00 500,00 vlastní

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

50 K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 11,000 48,60 534,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290234

VV 11 11,000

VV Součet 11,000

51 K 998722201
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m
% 1,02 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722201

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 98 118,00
52 K 725119124 Zařízení záchodů montáž klozetových mís nerezových kus 1,000 572,00 572,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725119124

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

53 K RP6 8.2064.2 Klozet závěsný pro tělesně postižené  kus 1,000 27 800,00 27 800,00 vlastní

VV 1 1,000
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VV Součet 1,000

54 K RP7 72501 Montáž klozetového sedátka kus 1,000 3 200,00 3 200,00 vlastní

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

55 K RP8 8.9328.2 Sedátko duraplastové bez poklopu  kus 1,000 980,00 980,00 vlastní

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

56 K 725219102 Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby soubor 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725219102

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

57 K RP9 8.1371.4 Umyvadlo pro tělesně postižené s otvorem  kus 1,000 19 200,00 19 200,00 vlastní

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

58 K
RP10 

UPUM10120
Souprava na upevnění umyvadel sada 1,000 2 850,00 2 850,00 vlastní

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

59 K 725829131 Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2" kus 1,000 179,00 179,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725829131

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

60 K RP11 57001/1.0 Baterie umyvadlová stojánková páková  kus 1,000 1 480,00 1 480,00 vlastní

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

61 K RP12 PL/L páka lékařská pro baterie kus 1,000 360,00 360,00 vlastní

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

62 K 725869101 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 kus 1,000 162,00 162,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725869101

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

63 K RP13 HL134.0/40 Umyvadlová podomítková zápachová uzávěrka DN40 kus 1,000 660,00 660,00 vlastní

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

64 K RP14 HL134.1K Souprava připojovací 5/4" z plastu kus 1,000 403,00 403,00 vlastní

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

65 K 725129103 Pisoárové záchodky montáž ostatních typů nerezových kus 1,000 568,00 568,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725129103

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

66 K RP15 SLP 19RZ Pisoár s radarovým splachovačem se zdrojem 230VAC, nerezový, antivandal kus 1,000 17 800,00 17 800,00 vlastní

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

67 K 725819402 Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových bez připojovací trubičky G 1/2" soubor 3,000 170,00 510,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725819402

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

68 K RP16 04 907 06 Roháček 1/2"x3/8"  kus 2,000 430,00 860,00 vlastní
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VV 2 2,000

VV Součet 2,000

69 K RP17 04 907 06 Roháček 1/2"x3/8"  kus 1,000 430,00 430,00 vlastní

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

70 K 725980122 Dvířka 15/20 kus 3,000 610,00 1 830,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725980122

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

71 K 725539201 Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřívačů závěsných (svislých nebo vodorovných) do 15 l soubor 1,000 410,00 410,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725539201

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

72 K RP18 16006 Ohřívač průtokový tlakový 5,7kW/230V kus 1,000 4 660,00 4 660,00 vlastní

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

73 K RP19 72502 Prodloužení K 263 G 1/2 kus 4,000 188,00 752,00 vlastní

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

74 K RP20 Silikon Silikon kus 1,000 170,00 170,00 vlastní

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

75 K 998725201
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m
% 410,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725201

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 10 782,00

76 K 726111204 Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí montáž ostatních typů klozetů soubor 1,000 1 410,00 1 410,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726111204

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

77 K
RP21 

110.302.00.5
prvek montážní pro závěsný klozet kus 1,000 5 320,00 5 320,00 vlastní

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

78 K
RP22 

115.770.11.5
WC tlačítko ovládací z nerezového plechu,antivandal kus 1,000 2 820,00 2 820,00 vlastní

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

79 K 726191001 Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet soubor 1,000 287,00 287,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726191001

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

80 K 726191002 Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž soubor 1,000 945,00 945,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726191002

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

81 K 998726211
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
% 0,21 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998726211
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D 799 HZS 6 480,00
82 K RP23 1 Sekací a vrtací práce kpl 1,000 6 480,00 6 480,00 vlastní

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:   Datum: 05.09.2022

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583, Ol DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: 25848526

DIČ: CZ25848526

Projektant: IČ:

  DIČ:

Zpracovatel: IČ:

  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 441 674,25

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 441 674,25 21,00% 92 751,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 534 425,84

Oprava toalet pro veřejnost v Olomouckém parku

SO 01 - Veřejné WC

SO 013 - Elektroinstalace

Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:   Datum: 05.09.2022

Zadavatel: Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583, Ol Projektant:  

Uchazeč: Výstaviště Flora Olomouc, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 441 674,25

B741 - Bleskosvod 49 665,42

E741 - Elektroinstalace 392 008,83

Oprava toalet pro veřejnost v Olomouckém parku

SO 01 - Veřejné WC

SO 013 - Elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:   Datum: 05.09.2022

Zadavatel: Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583, Ol Projektant:  

Uchazeč: Výstaviště Flora Olomouc, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 K 460150004 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 20 cm, hl 50 cm, v hornině tř 4 m 30,000 160,00 4 800,00 Vlastní

2 K 460560004 Zásyp rýh ručně šířky 20 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 4 m 30,000 420,00 12 600,00 Vlastní

3 K 580105032 Kontrola stavu ochrany před úderem blesku kombinované soustavy do 8 svodů svod 2,000 80,00 160,00 Vlastní

4 K 580105062 Měření zemního odporu do 8 svodů měření 3,000 320,00 960,00 Vlastní

5 K 580106011 Měření při revizích zemního přechodového odporu celkového nebo ochranného vodiče měření 1,000 360,00 360,00 Vlastní

6 K 741410021 Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi m 32,000 34,00 1 088,00 Vlastní

7 K 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 27,000 112,00 3 024,00 Vlastní

8 K 35441073 drát D 10mm FeZn kg 3,000 91,00 273,00 Vlastní

9 K 741410074 Montáž vedení uzemňovací - antikorozní ochrana ks 3,000 800,00 2 400,00 Vlastní

10 K 741420001 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou m 28,000 160,00 4 480,00 Vlastní

11 K 35441077 drát D 8mm AlMgSi kg 4,000 287,00 1 148,00 Vlastní

12 K 952268896 Podpěra vedení pro ploché střechy kus 28,000 52,00 1 456,00 Vlastní

13 K 952268989 Podpěra vedení do zdi kus 6,000 96,00 576,00 Vlastní

14 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby kus 13,000 90,00 1 170,00 Vlastní

15 K 35441875 svorka křížová pro vodič D 6-10 mm kus 4,000 48,00 192,00 Vlastní

16 K 35441905 svorka připojovací kus 2,000 32,00 64,00 Vlastní

17 K 3540340 svorka SR 3a páska/drát kus 6,000 52,00 312,00 Vlastní

18 K 354223407 svorkovnice ekvipotenciální kus 1,000 1 005,00 1 005,00 Vlastní

19 K 741420054 Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku kus 2,000 92,00 184,00 Vlastní

20 K 741420101 Montáž držáků oddáleného vedení do zdiva kus 4,000 108,00 432,00 Vlastní

21 K 95475798 držáka DTT ochrany svodu kus 4,000 88,00 352,00 Vlastní

22 K 95268350 tyč zaváděcí TZ 2,0 FeZn kus 2,000 868,00 1 736,00 Vlastní

23 K 741430005 Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan kus 1,000 250,00 250,00 Vlastní

24 K 354105535 Jímací tyčJT2 kus 1,000 656,00 656,00 Vlastní

25 K HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - ostatní nespecifikované práce hod 8,000 420,00 3 360,00 Vlastní

26 K 998741203 Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 24 m % 0,030 73 638,00 2 209,14 Vlastní

27 K PM Podružný materiál % 0,030 73 638,00 2 209,14 Vlastní

SO 013 - Elektroinstalace

Oprava toalet pro veřejnost v Olomouckém parku

SO 01 - Veřejné WC
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K PVV Podíl přidružených výkonů % 0,030 73 638,00 2 209,14 Vlastní

29 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 8,000 280,00 2 240,00 Vlastní

30 K 34571512 krabice přístrojová instalační 500V, 71x71x42mm kus 6,000 42,00 252,00 Vlastní

31 K 34571523 krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, D 103mmx50mm kus 2,000 48,00 96,00 Vlastní

32 K 741120103 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25-35 mm2 zatažený (CY, CHAH-R(V)) m 37,000 28,00 1 036,00 Vlastní

33 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 123,000 26,00 3 198,00 Vlastní

34 K 34103000175 kabel CYKY-J 3x1,5 m 94,000 24,20 2 274,80 Vlastní

35 K 34103000195 kabel CYKY-J 3x2,5 m 29,000 36,80 1 067,20 Vlastní

36 K 741122644 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený pevně (CYKY) m 22,000 48,00 1 056,00 Vlastní

37 K 34103000375 kabel CYKY-J 5x6 m 8,000 140,00 1 120,00 Vlastní

38 K 741130001 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 30,000 21,00 630,00 Vlastní

39 K 741130005 Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 20,000 36,00 720,00 Vlastní

40 K 741210003 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg kus 2,000 1 860,00 3 720,00 Vlastní

41 K R1 Rozvodnice R1 kpl 1,000 4 420,00 4 420,00 Vlastní

42 K RE Elektroměrová rozvodniceER112, B20/3 kpl 1,000 8 450,00 8 450,00 Vlastní

43 K 741310003 Montáž vypínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí normální kus 3,000 280,00 840,00 Vlastní

44 K FAP3002 Tlačítko signální tahové se zapínacím kontaktem kus 3,000 1 620,00 4 860,00 Vlastní

45 K 741313002 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná kus 2,000 350,00 700,00 Vlastní

46 K 34555123 Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami HAGER/Berker R.3 kus 2,000 185,00 370,00 Vlastní

47 K 741372053 Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní / nástěnné kus 6,000 420,00 2 520,00 Vlastní

48 K A Venkovní svítidlo LED 18W antivandal soubor 1,000 580,00 580,00 Vlastní

49 K 741420031 Montáž svorka hromosvodná na potrubí D do 200 mm se zhotovením kus 6,000 120,00 720,00 Vlastní

50 K 14090410 svorka zemnící vč. pásku kus 6,000 48,00 288,00 Vlastní

51 K 741811011 Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 200 kg kus 2,000 420,00 840,00 Vlastní

52 K 741820101 Měření izolačního stavu svítidel soubor 1,000 2 900,00 2 900,00 Vlastní

53 K 741820102 Měření intenzity osvětlení soubor 1,000 4 000,00 4 000,00 Vlastní

54 K 21011073 trubka 1423/1 LSOH m 58,000 12,60 730,80 Vlastní

55 K 460270173 Zazdění skříní nn bez koncového dílu hloubky do 30 cm, výšky 60 cm a šířky do 60 cm kus 1,000 940,00 940,00 Vlastní

56 K 460680452 Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm kus 8,000 60,00 480,00 Vlastní

57 K 460680581 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m 46,000 75,00 3 450,00 Vlastní

58 K 460680582 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm m 12,000 115,00 1 380,00 Vlastní

59 K 460680584 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 10 cm m 8,000 195,00 1 560,00 Vlastní

60 K 460680585 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 15 cm m 24,000 280,00 6 720,00 Vlastní

61 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 40,000 280,00 11 200,00 Vlastní

62 K HZS2221-D Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 14,000 420,00 5 880,00 Vlastní

63 K HZS4235 Práce bna systémových instalacích hod 60,000 700,00 42 000,00 Vlastní

64 K PM Podružný materiál % 0,030 29 460,60 883,82 Vlastní

65 K PVV Podíl přidružených výkonů % 0,030 29 460,60 883,82 Vlastní
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66 K 460903311 Zazdění skříní nn bez koncového dílu hl do 30 cm, v 105 cm a š do 75 cm kus 1,000 940,00 940,00 Vlastní

67 K 468091326 Vysekání kapes a výklenků v cihel zdivu pro elektroinstalační zařízení pl do 0,7 m2 a hl do 15 cm kus 1,000 550,00 550,00 Vlastní

68 K 468091328 Vysekání kapes a výklenků v cihel zdivu pro elektroinstalační zařízení pl do 0,3 m2 a hl přes 15 do, 30 cm kus 1,000 460,00 460,00 Vlastní

69 K 34141027 vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 m 17,000 36,00 612,00 Vlastní

70 K 34141030 vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2 m 14,000 121,00 1 694,00 Vlastní

71 K 34141029 vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2 m 6,000 82,00 492,00 Vlastní

72 K 34110298376 kabel CYKY-J 4x10mm2 m 14,000 177,00 2 478,00 Vlastní

73 K B Keramické kopyto s paticí E27, zdroj LED + kulové stínítko opál soubor 5,000 340,00 1 700,00 Vlastní

74 K 741810001 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč kus 1,000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

75 K 742110001 Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním m 58,000 52,00 3 016,00 Vlastní

76 K 741373041R Montáž OSOUŠEČE RUKOU kus 1,000 820,00 820,00 Vlastní

77 K JETClassic Vysoušeč rukou antivandal kus 1,000 4 600,00 4 600,00 Vlastní

78 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 138,000 16,00 2 208,00 Vlastní

79 K UTP6305LSZH UTP 4x2x0,5 cat6 LSOH m 19,000 18,60 353,40 Vlastní

80 K FTP6305PE J-H(st)Y 4x2x0,8 m 109,000 25,60 2 790,40 Vlastní

81 K 742330001 Montáž rozvaděče nástěnného kus 1,000 3 860,00 3 860,00 Vlastní

82 K RM3-TB-60/60-X 19" stojanový rozvaděč, výška 12U, hloubka 600 mm kus 1,000 3 960,00 3 960,00 Vlastní

83 K 742330011 Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení kus 4,000 168,00 672,00 Vlastní

84 K NAPMKR1020 Switch, cloud router, 8x 10Gb LAN, 4x 10Gb combo RJ-45/SFP+, USB kus 1,000 11 800,00 11 800,00 Vlastní

85 K 742330021 Montáž police do rozvaděče kus 2,000 80,00 160,00 Vlastní

86 K DP-PO-350 19" ukládací police kus 2,000 260,00 520,00 Vlastní

87 K 742330022 Montáž napájecího panelu do rozvaděče kus 1,000 180,00 180,00 Vlastní

88 K
IP-BA 

304SV4C1916
Zásuvkový blok s přepěťovou ochranou 4x zásuvka 230V kus 1,000 1 085,00 1 085,00 Vlastní

89 K 742330023 Montáž vyvazovacíhoho panelu kus 1,000 125,00 125,00 Vlastní

90 K
1UCABLEBAR/P

L01
Organizer 1U kus 1,000 724,00 724,00 Vlastní

91 K 742330024 Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP kus 1,000 3 200,00 3 200,00 Vlastní

92 K 601-001 OptronicsPLUS Cat.6 STP 1U 24port stíněný patch panel kus 1,000 895,00 895,00 Vlastní

93 K 742350004 Montáž napájecího zdroje k pisoárů vč. připojení (dodávka ZTI) kus 1,000 420,00 420,00 Vlastní

94 K SYKFY 5x2x0,5 SYKFY 5x2x0,5 LSOH m 10,000 18,50 185,00 Vlastní

95 K NVR303602924 8 kan. 4K NVR pro IP kamery (80Mb/256Mb); H.265+; HDMI; Super PoE kus 1,000 2 780,00 2 780,00 Vlastní

96 K PPF27A1102 záložní zdroj do racku, 2U, online UPS, 3000VA/2700W, 3 výstupy, port USB a RS-232 pro komunikaci s, PC kus 1,000 16 000,00 16 000,00 Vlastní

97 K 742230003 Montáž venkovní kamery kus 1,000 840,00 840,00 Vlastní

98 K
DS2CD2H86G2-

IZS
8MPix IP Dome AcuSense kamera; IR 40m, Audio, Alarm, IK10 kus 1,000 3 200,00 3 200,00 Vlastní

99 K 741124601 Montáž kabel Cu topný volné délky uložený do podlahy nebo stěny m 100,000 38,00 3 800,00 Vlastní

100 K 948739-000 topný kabel samoregulační U-RD-B 5-15W/m 230V m 100,000 680,00 68 000,00 Vlastní

101 K ESTAL40R sestava AL40E-TCP a POW12-3 kpl 1,000 16 800,00 16 800,00 Vlastní

102 K EST180B Platební terminál 180B kus 1,000 5 000,00 5 000,00 Vlastní
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103 K EST22411 El.otvírač Profi,20-24V AC/DC + Sig. kus 1,000 1 810,00 1 810,00 Vlastní

104 K ESTEDK3 čtečka s klávesnicí  kus 1,000 1 580,00 1 580,00 Vlastní

105 K ESThotline Hotline služba rok kpl 1,000 6 000,00 6 000,00 Vlastní

106 K 741311007 Montáž spínač povětrnostní se zapojením vodičů kus 1,000 360,00 360,00 Vlastní

107 K LX100246 Meteostanice Tree kus 1,000 14 600,00 14 600,00 Vlastní

108 K 741311004.1 Montáž spínač spec. se zapojením vodičů kus 5,000 360,00 1 800,00 Vlastní

109 K 742220232 Montáž detektoru na stěnu nebo na strop kus 5,000 220,00 1 100,00 Vlastní

110 K LX100422 Senzor přítomnosti Tree kus 2,000 2 530,00 5 060,00 Vlastní

111 K LX100277 senzor Tree - teplota, vlhkost a CO2, antracitová kus 2,000 6 250,00 12 500,00 Vlastní

112 K LX100480 NFC Code Touch Tree kus 1,000 8 680,00 8 680,00 Vlastní

113 K 742322113 Vizualizace pro dálkovou správu kus 1,000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

114 K 742310401 Programování základních parametrů db 16,000 600,00 9 600,00 Vlastní

115 K LX200113 Okenní a dveřní kontakt kus 2,000 720,00 1 440,00 Vlastní

116 K LX102217771 detektor kouře RM 1003, 24 V/DC kus 2,000 580,00 1 160,00 Vlastní

117 K LXwb200 Detektor zaplavení s jednou sondou pro vodivé neagresivní kapaliny kus 1,000 485,00 485,00 Vlastní

118 K 742350009 Montáž elektromagnetického ventilu vč. připojení kus 1,000 320,00 320,00 Vlastní

119 K 601648 elektromagnetický ventil 24VDC kus 1,000 2 050,00 2 050,00 Vlastní

120 K 751122091 Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí D do 100 mm kus 1,000 930,00 930,00 Vlastní

121 K 42914540 ventilátor radiální potrubní ocelový IP44 výkon 40-65W D 100mm kus 1,000 3 530,00 3 530,00 Vlastní

122 K 751510041 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D do 100 mm vč., tvarovek m 4,000 430,00 1 720,00 Vlastní

123 K
ELD.VT80010002

0
SPIRO 100 m 4,000 300,00 1 200,00 Vlastní

124 K
ELD.VT80010002

0t
SPIRO 100 tvarovky kus 3,000 340,00 1 020,00 Vlastní

125 K 751514661 Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou D do 100 mm kus 2,000 750,00 1 500,00 Vlastní

126 K 42981300 klapka kruhová regulační Pz D 100mm kus 2,000 680,00 1 360,00 Vlastní

127 K 751514711 Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou do 0,, 035 m2 kus 1,000 490,00 490,00 Vlastní

128 K 4281399 protidešťová žaluzie 150*150 kus 1,000 280,00 280,00 Vlastní

129 K 460161183 Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 90 cm v hornině tř II skupiny 4 m 5,000 210,00 1 050,00 Vlastní

130 K 460421182 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm m 5,000 32,00 160,00 Vlastní

131 K 15139806 folie červená s bleskem 330mm x 250m m 5,000 9,00 45,00 Vlastní

132 K 460520174 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy m 6,000 52,00 312,00 Vlastní

133 K 34571353 Trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09075 m 6,000 32,00 192,00 Vlastní

134 K 460431183 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny 4 m 5,000 58,00 290,00 Vlastní

135 K 998741203 Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 24 m % 0,030 148 619,70 4 458,59 Vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:   Datum: 05.09.2022

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583, Ol DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: 25848526

DIČ: CZ25848526

Projektant: IČ:

  DIČ:

Zpracovatel: IČ:

  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 70 271,33

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 70 271,33 21,00% 14 756,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 85 028,31

Oprava toalet pro veřejnost v Olomouckém parku

SO 02 - Přípojka vodovodu

Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:   Datum: 05.09.2022

Zadavatel: Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583, Ol Projektant:  

Uchazeč: Výstaviště Flora Olomouc, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 70 271,33

HSV - Práce a dodávky HSV 70 271,33

    1 - Zemní práce 10 434,44

    4 - Vodorovné konstrukce 326,00

    8 - Trubní vedení 56 637,04

    998 - Přesun hmot 2 873,85

SO 02 - Přípojka vodovodu

Oprava toalet pro veřejnost v Olomouckém parku
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:   Datum: 05.09.2022

Zadavatel: Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583, Ol Projektant:  

Uchazeč: Výstaviště Flora Olomouc, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 70 271,33

D HSV Práce a dodávky HSV 70 271,33

D 1 Zemní práce 10 434,44

1 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
m3 5,000 1 030,00 5 150,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251101

VV 4*1,25 5,000

VV Součet 5,000

2 K 161151103

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 

na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu 

přes 4 do 8 m

m3 5,000 141,00 705,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/161151103

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

3 K 162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 

do 1 000 m

m3 0,800 101,00 80,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104

VV 5 5,000

VV -4,2 -4,200

VV Součet 0,800

4 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 15,200 27,00 410,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119

VV 0,8*19 15,200

VV Součet 15,200

5 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 0,800 22,80 18,24 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

VV 5 5,000

VV -4,2 -4,200

VV Součet 0,800

6 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 1,600 1 400,00 2 240,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221

VV 5 5,000

VV -4,2 -4,200

VV Součet 0,800

Oprava toalet pro veřejnost v Olomouckém parku

SO 02 - Přípojka vodovodu
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VV 0,8*2 'Přepočtené koeficientem množství 1,600

7 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 4,200 148,00 621,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

VV 4*1,25 5,000

VV -(4*0,15) -0,600

VV -(4*0,05) -0,200

VV Součet 4,200

8 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 0,600 554,00 332,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175111101

VV 4*0,15 0,600

VV Součet 0,600

9 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 1,200 680,00 816,00 CS ÚRS 2022 01

VV 4*0,15 0,600

VV Součet 0,600

VV 0,6*2 'Přepočtené koeficientem množství 1,200

10 K 181912111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění m2 2,000 30,00 60,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181912111

VV 4*0,5 2,000

VV Součet 2,000

D 4 Vodorovné konstrukce 326,00

11 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 0,200 1 630,00 326,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451572111

VV 4*0,05 0,200

VV Součet 0,200

D 8 Trubní vedení 56 637,04

12 K 871161141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 

11/PN16 D 32 x 3,0 mm
m 4,000 54,90 219,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871161141

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

13 M 28613170 trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm m 4,060 264,00 1 071,84 CS ÚRS 2022 01

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

VV 4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 4,060

14 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 4,000 27,60 110,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892233122

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

15 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 4,000 19,40 77,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892241111

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

16 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 8 330,00 16 660,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892372111

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

17 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 4,000 58,50 234,00 CS ÚRS 2022 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899721111

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

18 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 4,000 15,90 63,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722113

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

19 K RP1 80001 Napojení na stávající vodovodní řád kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 vlastní

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

20 K RP2 80002 Doprava, osazení a montáž vodoměrné šachty kpl 1,000 9 000,00 9 000,00 vlastní

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

21 K RP3 VŠ Šachta vodoměrná betonová 1,2x0,9 m s vodoměrnou sestavou kpl 1,000 21 200,00 21 200,00 vlastní

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 998 Přesun hmot 2 873,85

22 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 2,499 1 150,00 2 873,85 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:   Datum: 05.09.2022

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583, Ol DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: 25848526

DIČ: CZ25848526

Projektant: IČ:

  DIČ:

Zpracovatel: IČ:

  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 157 520,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 157 520,60 21,00% 33 079,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 190 599,93

Oprava toalet pro veřejnost v Olomouckém parku

SO 03 - Přípojka kanalizace

SO 031 - Přípojka kanalizace

Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:   Datum: 05.09.2022

Zadavatel: Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583, Ol Projektant:  

Uchazeč: Výstaviště Flora Olomouc, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 157 520,60

1 - Zemní práce 99 991,60

4 - Vodorovné konstrukce 2 300,00

8 - Trubní vedení 47 064,00

998 - Přesun hmot 8 165,00

Oprava toalet pro veřejnost v Olomouckém parku

SO 03 - Přípojka kanalizace

SO 031 - Přípojka kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:   Datum: 05.09.2022

Zadavatel: Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583, Ol Projektant:  

Uchazeč: Výstaviště Flora Olomouc, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 157 520,60

D 1 Zemní práce 99 991,60

1 K 132251102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
m3 26,000 1 460,00 37 960,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251102

VV 26 26,000

VV Součet 26,000

2 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 

do 4 m
m2 50,000 562,00 28 100,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101102

VV 50 50,000

VV Součet 50,000

3 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
m2 50,000 135,00 6 750,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101112

VV 50 50,000

VV Součet 50,000

4 K 161151103

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 

na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu 

přes 4 do 8 m

m3 26,000 211,00 5 486,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/161151103

VV 26 26,000

VV Součet 26,000

5 K 162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 

do 1 000 m

m3 3,500 101,00 353,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104

VV 26 26,000

VV -22,5 -22,500

VV Součet 3,500

6 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 66,500 37,00 2 460,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119

VV 3,5*19 66,500

VV Součet 66,500

SO 031 - Přípojka kanalizace

Oprava toalet pro veřejnost v Olomouckém parku

SO 03 - Přípojka kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 6,300 1 600,00 10 080,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221

VV 26 26,000

VV -22,5 -22,500

VV 10% zeminy bude uloženo na recyklační skládce

VV -0,35 -0,350

VV Součet 3,150

VV 3,15*2 'Přepočtené koeficientem množství 6,300

8 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 0,700 420,00 294,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231

VV 10% zeminy bude uloženo na recyklační skládce

VV 0,35 0,350

VV Součet 0,350

VV 0,35*2 'Přepočtené koeficientem množství 0,700

9 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 3,500 22,80 79,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

VV 26 26,000

VV -22,5 -22,500

VV Součet 3,500

10 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 22,500 148,00 3 330,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

VV 22,5 22,500

VV Součet 22,500

11 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 2,500 522,00 1 305,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101

VV 2,5 2,500

VV Součet 2,500

12 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 5,000 680,00 3 400,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2,5 2,500

VV Součet 2,500

VV 2,5*2 'Přepočtené koeficientem množství 5,000

13 K 181912112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním m2 8,000 49,10 392,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181912112

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

D 4 Vodorovné konstrukce 2 300,00

14 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 1,000 2 300,00 2 300,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451572111

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 8 Trubní vedení 47 064,00
15 K RP1 721000 Napojení potrubí do stávající kanalizace kpl 1,000 10 200,00 10 200,00 vlastní

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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16 K 871315211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160
m 10,000 517,00 5 170,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871315211

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

17 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 10,000 125,00 1 250,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892351111

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

18 K RP2 721001 Osazení a montáž kanalizační plastové šachty kpl 1,000 6 500,00 6 500,00 vlastní

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

19 K 894811133
Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, 

odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 1360 do 1730 mm
kus 1,000 10 400,00 10 400,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894811133

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

20 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 10,000 58,50 585,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899721111

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

21 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 10,000 15,90 159,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722113

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

22 K RP3 ŠSP Revizní šachta kruhová betonová DN 800 vč.dopravy a osazení kpl 1,000 12 800,00 12 800,00 vlastní

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 998 Přesun hmot 8 165,00

23 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 7,100 1 150,00 8 165,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:   Datum: 05.09.2022

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583, Ol DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: 25848526

DIČ: CZ25848526

Projektant: IČ:

  DIČ:

Zpracovatel: IČ:

  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 47 575,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 47 575,60 21,00% 9 990,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 57 566,48

Oprava toalet pro veřejnost v Olomouckém parku

SO 03 - Přípojka kanalizace

SO 032 - Likvidace dešťových vod

Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:   Datum: 05.09.2022

Zadavatel: Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583, Ol Projektant:  

Uchazeč: Výstaviště Flora Olomouc, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 47 575,60

HSV - Práce a dodávky HSV 47 575,60

    1 - Zemní práce 26 325,60

    8 - Trubní vedení 21 250,00

Oprava toalet pro veřejnost v Olomouckém parku

SO 03 - Přípojka kanalizace

SO 032 - Likvidace dešťových vod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:   Datum: 05.09.2022

Zadavatel: Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583, Ol Projektant:  

Uchazeč: Výstaviště Flora Olomouc, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 47 575,60

D HSV Práce a dodávky HSV 47 575,60

D 1 Zemní práce 26 325,60

1 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
m3 6,000 1 030,00 6 180,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251101

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

2 K 161151103

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 

na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu 

přes 4 do 8 m

m3 6,000 141,00 846,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/161151103

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

3 K 162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 

do 1 000 m

m3 6,000 101,00 606,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

4 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 114,000 27,00 3 078,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119

VV 6*19 114,000

VV Součet 114,000

5 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 10,800 1 400,00 15 120,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221

VV 6 6,000

VV 10% zeminy bude uloženo na recyklační skládce

VV -0,6 -0,600

VV Součet 5,400

VV 5,4*2 'Přepočtené koeficientem množství 10,800

6 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 1,200 299,00 358,80 CS ÚRS 2022 01

SO 032 - Likvidace dešťových vod

Oprava toalet pro veřejnost v Olomouckém parku

SO 03 - Přípojka kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231

VV 10% zeminy bude uloženo na recyklační skládce

VV 0,6 0,600

VV Součet 0,600

VV 0,6*2 'Přepočtené koeficientem množství 1,200

7 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 6,000 22,80 136,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

D 8 Trubní vedení 21 250,00

8 K RP1 721001 Osazení a dopojení vsakovacího tunelu kpl 1,000 3 450,00 3 450,00 vlastní

9 K RP2 72101
Vsakovací tunel vč.dopravy - tunelový systém, 2x střední tunel 2,3x0,8x1,3m, objem 1600l, počáteční a 

koncová sekce 0,48x0,78x1,3m, objem 100l
kpl 1,000 17 800,00 17 800,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:   Datum: 05.09.2022

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583, Ol DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: 25848526

DIČ: CZ25848526

Projektant: IČ:

  DIČ:

Zpracovatel: IČ:

  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 52 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 52 500,00 21,00% 11 025,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 63 525,00

Oprava toalet pro veřejnost v Olomouckém parku

SO 04 - Vedlejší rozpočtové náklady

Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:   Datum: 05.09.2022

Zadavatel: Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583, Ol Projektant:  

Uchazeč: Výstaviště Flora Olomouc, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 52 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 52 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 33 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 12 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 7 500,00

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00

SO 04 - Vedlejší rozpočtové náklady

Oprava toalet pro veřejnost v Olomouckém parku
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:   Datum: 05.09.2022

Zadavatel: Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583, Ol Projektant:  

Uchazeč: Výstaviště Flora Olomouc, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 52 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 52 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 33 000,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012103000

P

 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Dále také: - dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb,  - vytýčení jednotlivých stavebních objektů, - 

zaměření objemů výkopových prací, - apod.

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012203000

P

 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Dále také: - dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb,  - vytýčení jednotlivých stavebních objektů, - 

zaměření objemů výkopových prací, - apod.

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012303000

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: V počtu 5 x papírově a 1 x elektronicky (ve formátu DWG a PDF). Podrobněji viz SOD.

5 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013274000

P

 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Fotodokumentace či videozáznám všech dotčených částí stavby (v obvodu budoucího staveniště) - komunikace, 

budovy, zeleň apod.

6 K RP013271 Monitoring průběhu výstavby Kč 1,000 8 000,00 8 000,00 VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Náklady na pořízení fotografií či vidoozáznamů zakrývaných konstrukcí a postupu výstavby.

D VRN3 Zařízení staveniště 12 000,00

7 K 031203000 Terénní úpravy pro zařízení staveniště Kč 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/031203000

8 K 032103000 Náklady na stavební buňky Kč 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/032103000

9 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště Kč 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/032903000

10 K 033103000 Připojení energií Kč 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/033103000

Oprava toalet pro veřejnost v Olomouckém parku

SO 04 - Vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 034103000 Oplocení staveniště Kč 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034103000

12 K 034303000 Dopravní značení na staveništi Kč 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034303000

13 K 034503000 Informační tabule na staveništi Ks 1,000 2 800,00 2 800,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034503000

P

 Poznámka k položce:

Poznámka k položce:  Náklad na zřízení informační tabule 1500 x 1000 mm (š x v) s potiskem informací o stavbě podle vzoru SMOl včetně 

jejich nosné konstrukce a závěrečné demontáže.

14 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště Kč 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/039103000

15 K 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/039203000

D VRN4 Inženýrská činnost 7 500,00

16 K 045203000 Kompletační činnost Kč 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045203000

P

 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Dále také: - vyřízení záborů, žádostí o uzavírky, - jednání s úřady, - jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení, - 

zpracování změn díla včetně změnových rozpočtů,  - vypracování technologických postůpu, - apod.

17 K 049303000 Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby Kč 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/049303000

P

 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Předání stavby: viz SOD (VOP čl. 6) v počtu 5 x papírově a 1 x elektronicky (ve formátu DWG a PDF).  Kolaudační 

řízení: - zajištění/vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci, - zajištění všech dokladů požadovaných kolaudujícím orgánem,  - apod.

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

18 K 072002000 Silniční provoz Kč 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/072002000

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 

19 K 073002000 Ztížený pohyb vozidel v centrech měst Kč 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/073002000

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 

20 K 074002000 Železniční a městský kolejový provoz Kč 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/074002000

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST
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SO 011 HSV     1 - Zemní práce
SO 011 HSV     2 - Zakládání
SO 011 HSV     3 - Svislé a kompletní konstrukce
SO 011 HSV     4 - Vodorovné konstrukce
SO 011 HSV     5 - Komunikace
SO 011 HSV     6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
SO 011 HSV     8 - Trubní vedení
SO 011 HSV     9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
SO 011 HSV     997 - Přesun sutě
SO 011 HSV     998 - Přesun hmot
SO 011 PSV     INT - Interiér
SO 011 PSV    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
SO 011 PSV    712 - Povlakové krytiny
SO 011 PSV    713 - Izolace tepelné
SO 011 PSV    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
SO 011 PSV    762 - Konstrukce tesařské
SO 011 PSV    764 - Konstrukce klempířské
SO 011 PSV    766 - Konstrukce truhlářské
SO 011 PSV    771 - Podlahy z dlaždic
SO 011 PSV    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene
SO 011 PSV    783 - Dokončovací práce - nátěry
SO 011 PSV    784 - Malby
SO 011 PSV    787 - Zasklívání
SO 012 HSV    1 - Zemní práce
SO 012 HSV    4 - Vodorovné konstrukce
SO 012 HSV    8 - Trubní vedení
SO 012 HSV    998 - Přesun hmot
SO 012 PSV    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
SO 012 PSV    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

leden 2023 únor 2023
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leden 2023 únor 2023listopad 2022 prosinec 2022říjen 2022

SO 012 PSV    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace
SO 013 HSV    B741 - Bleskosvod
SO 013 HSV    E741 - Elektroinstalace
SO 02 HSV      1 - Zemní práce
SO 02 HSV      4 - Vodorovné konstrukce
SO 02 HSV      8 - Trubní vedení
SO 02 HSV      998 - Přesun hmot
SO 031 HSV   1 - Zemní práce
SO 031 HSV   4 - Vodorovné konstrukce
SO 031 HSV   8 - Trubní vedení
SO 031 HSV   998 - Přesun hmot
SO 032 HSV   1 - Zemní práce
SO 032 HSV   8 - Trubní vedení
SO 04             VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
SO 04             VRN3 - Zařízení staveniště
SO 04             VRN4 - Inženýrská činnost

Poznámka:

   V Olomouci dne 5. 9. 2022

   Zpracoval: Ing. Jiří Svačinka

SO 032 - Likvidace dešťových vod
SO 04   - Vedlejší rozpočtové náklady

SO 011 - Architektonicko stavební řešení
SO 012 - Zdravotně technické instalace
SO 013 - Elektroinstalace
SO 02   - Přípojka vodovodu
SO 031 - Přípojka kanalizace
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SO 011 HSV     1 - Zemní práce
SO 011 HSV     2 - Zakládání
SO 011 HSV     3 - Svislé a kompletní konstrukce
SO 011 HSV     4 - Vodorovné konstrukce
SO 011 HSV     5 - Komunikace
SO 011 HSV     6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
SO 011 HSV     8 - Trubní vedení
SO 011 HSV     9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
SO 011 HSV     997 - Přesun sutě
SO 011 HSV     998 - Přesun hmot
SO 011 PSV     INT - Interiér
SO 011 PSV    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
SO 011 PSV    712 - Povlakové krytiny
SO 011 PSV    713 - Izolace tepelné
SO 011 PSV    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
SO 011 PSV    762 - Konstrukce tesařské
SO 011 PSV    764 - Konstrukce klempířské
SO 011 PSV    766 - Konstrukce truhlářské
SO 011 PSV    771 - Podlahy z dlaždic
SO 011 PSV    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene
SO 011 PSV    783 - Dokončovací práce - nátěry
SO 011 PSV    784 - Malby
SO 011 PSV    787 - Zasklívání
SO 012 HSV    1 - Zemní práce
SO 012 HSV    4 - Vodorovné konstrukce
SO 012 HSV    8 - Trubní vedení
SO 012 HSV    998 - Přesun hmot
SO 012 PSV    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
SO 012 PSV    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

HARMONOGRAM PRACÍ - OPRAVA TOALET PRO VEŘEJNOST V OLOMOUCKÉM PARKU (ČECHOVY SADY).

březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023
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březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023

SO 012 PSV    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace
SO 013 HSV    B741 - Bleskosvod
SO 013 HSV    E741 - Elektroinstalace
SO 02 HSV      1 - Zemní práce
SO 02 HSV      4 - Vodorovné konstrukce
SO 02 HSV      8 - Trubní vedení
SO 02 HSV      998 - Přesun hmot
SO 031 HSV   1 - Zemní práce
SO 031 HSV   4 - Vodorovné konstrukce
SO 031 HSV   8 - Trubní vedení
SO 031 HSV   998 - Přesun hmot
SO 032 HSV   1 - Zemní práce
SO 032 HSV   8 - Trubní vedení
SO 04             VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
SO 04             VRN3 - Zařízení staveniště
SO 04             VRN4 - Inženýrská činnost

Poznámka:

   V Olomouci dne 5. 9. 2022

   Zpracoval: Ing. Jiří Svačinka

SO 032 - Likvidace dešťových vod
SO 04   - Vedlejší rozpočtové náklady

SO 011 - Architektonicko stavební řešení
SO 012 - Zdravotně technické instalace
SO 013 - Elektroinstalace
SO 02   - Přípojka vodovodu
SO 031 - Přípojka kanalizace
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Přehled zkratek 

AD Autorský dozor 
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
IS Inženýrské sítě 
MMOl Magistrát města Olomouce 
NOZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
PD Projektová dokumentace 
SOD Smlouva o dílo 
StavZ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů 
ZZVZ Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, případně 

jakýkoliv další zákon upravující zadávání veřejných zakázek 
TDS Technický dozor stavebníka 
VOP Všeobecné obchodní podmínky 
ZOV Zásady organizace výstavby 
KHS Krajský hygienická stanice 
HZS Hasičský záchranný sbor 
JTSK Jednotná trigonometrická síť katastrální 
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1. Obecná ustanovení 
1.1 Úvodní ustanovení 

(1) Všeobecné obchodní podmínky pro provedení díla jsou vyjádřením obchodních zvyklostí v oblasti 

přípravy a realizace staveb ve smyslu § 1751 NOZ s přihlédnutím k vyváženému postavení smluvních 

stran a tedy zachycující vztahy, jež mezi nimi mají vzniknout v rámci obchodního styku. 

(2) Bude-li příslušná smlouva o dílo obsahovat odchylná ujednání, mají ujednání smlouvy přednost před 

zněním těchto všeobecných obchodních podmínek. 

(3) Rozhodným právem je pro účely těchto obchodních podmínek právní řád České republiky. 

 

1.2 Definice pojmů 
(1) SOD – závazek, kterým se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a 

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

(2) Smluvní strany - objednatel a zhotovitel konkrétní SOD. 

(3) Dílo – zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, dále údržba, oprava nebo úprava věci 

nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby 

nebo její části. Dílo je specifikováno v PD.  

(4) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb  vč. výkazu výměr (dále jen „soupis prací“) – stanoví v přímé 

návaznosti na příslušnou projektovou dokumentaci podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či 

služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a 

služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Výkazem výměr se rozumí vymezení množství 

stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství 

položek soupisu prací.  

(5) Položkový rozpočet – zhotovitelem oceněný soupis prací obsahující jednotkové ceny stavebních prací, 

dodávek a služeb a jejich celkovou cenu pro vymezené množství. 

(6) Staveniště – prostory (plochy) určené v PD, případně vymezené objednatelem, které zhotovitel použije 

pro provádění díla a pro umístění zařízení staveniště. 

(7) Zařízení staveniště - dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a 

hygienickým účelům. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány 

jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany 

dohodnou. 

(8) Oznámení změny – formulář sloužící k odsouhlasení změny objednatelem. 

(9) Změnový list – formulář sloužící k odsouhlasení ceny změny objednatelem v návaznosti na Oznámení 

změny. 

(10) Dokončení díla – dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li 

předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne 

povinnost jej převzít. 

Je-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, 

nebo bez výhrad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání 

podstatným způsobem neomezují. 

(11) Provedení díla – dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Termín plnění v SOD pro 

dokončení díla je zároveň termínem pro jeho provedení. 

(12) Předání díla – jednostranné právní jednání zhotovitele, kterým objednateli odevzdává dokončené dílo 

k převzetí.   

(13) Převzetí díla – jednostranné právní jednání objednatele, kterým od zhotovitele dokončené dílo přebírá. 

Dílo je převzato podepsáním Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla objednatelem.  

(14) Předávací řízení – proces předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem.  

(15) Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla – písemný dokument sepisovaný mezi zhotovitelem a 

objednatelem, jehož součástí je i odevzdání díla do užívání.  

(16) Vady – odchylky ve způsobu provedení, kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, 

oproti podmínkám stanoveným v PD, SOD,  položkovém rozpočtu, technických normách včetně ČSN i 

jejich informativních částí a obecně závazných předpisech. Vadou se pro účely těchto VOP rozumí i 

nedodělek a také snížení účinnosti či nedodržení technologických parametrů stanovených v PD strojního 

zařízení, technologického zařízení či provozního souboru. 
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(17) Proforma faktura - označení neúčetní písemnosti, která časově předchází skutečný účetní doklad. 

Obsahuje veškeré předepsané náležitosti účetního, resp. běžného daňového dokladu. Údaje však mají 

pouze informativní charakter a slouží jako podklad pro kontrolu budoucí vystavené faktury. 

(18) Zjišťovací protokol - dokument definující rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na 

stavbě za sledované časové období.  

 

1.3 Priorita dokumentů 
(1) Pro účely interpretace smluvních podmínek pro účely výstavby je priorita dokumentů sestavena sestupně 

následovně: 

1. smlouva o dílo včetně jejích příloh,  

2. dokumentace o veřejné zakázce na zhotovení stavby (vyjma smlouvy o dílo vč. příloh)  

a) text zadávací dokumentace včetně případných dodatečných informací, 

b) technické zprávy v PD, 

c) průvodní zprávy v PD, 

d) legendy a tabulky ve výkresové dokumentaci, 

e) výkresová část dokumentace stavby. 

(2) Zjistí-li zhotovitel rozpor mezi jednotlivými dokumenty dle odst. 1 tohoto článku VOP, je povinen na toto 

upozornit objednatele. 

 

1.4 Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami 
(1) Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami probíhá zejména na úrovni kontaktních osob uvedených 

ve SOD.  

(2) Prioritní formou písemné komunikace je komunikace e-mailovými zprávami na kontaktní  

e-maily uvedené v SOD. Technické záležitosti stavby lze sdělovat i záznamem učiněným ve stavebním 

deníku.  

(3) Při komunikaci e-mailovými zprávami se adresát zavazuje odesílateli potvrdit převzetí zaslané zprávy bez 
zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě tří pracovních dnů. Tuto povinnost adresát nemá, pokud 
odesílateli zašle na jeho zprávu odpověď, ze které bude zřejmé, že byla zpráva odesílatele adresátovi 
doručena. 

(4) Pro účely doručování listinných písemných dokumentů se použije adresa sídla smluvní strany uvedená v 
záhlaví SOD, příp. uvedená ve veřejných rejstřících. Pro účely doručování se dále použije § 570 a násl. 
NOZ.  

(5) Bude-li užito pro účely komunikace mezi smluvními stranami datové zprávy, považuje se datová zpráva 
za doručenou okamžikem dodání do datové schránky. 

(6) V případě jakékoliv změny v kontaktních údajích uvedených ve smlouvě je smluvní strana povinna o ní 

informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu. Informace o změně kontaktních údajů bude 

poskytnuta druhé smluvní straně v písemné podobě. 

2. Způsob provádění díla 
2.1 Úvodní ustanovení 

(1) Zhotovitel postupuje při provádění díla na svou odpovědnost a nebezpečí. Zhotovitel je současně povinen 

řídit se pokyny objednatele, které se týkají realizace předmětného díla. Na nevhodnost těchto pokynů je 

zhotovitel povinen objednatele bez zbytečného odkladu upozornit. 

(2) Zhotovitel je dále povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, 

které mu k provedení díla předal (především se může jednat o zjištěnou vadu v PD či předaného materiálu 

určeného ke zhotovení díla apod.).  

(3) V případě, že objednatel upozornění na nevhodnost pokynů akceptuje, sdělí zhotoviteli pokyny nové bez 

zbytečného odkladu po této akceptaci.  

(4) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na 

nové skutečnosti týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby. 

(5) Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po zhotoviteli vyloučení a náhradu 

kteréhokoliv pracovníka zhotovitele či jeho poddodavatele jiným pracovníkem a zhotovitel je povinen 

tomuto požadavku vyhovět. 

 
2.2 Harmonogram provádění díla 

(1) Harmonogram zpracovává zhotovitel v rozmezí od převzetí staveniště do jeho vyklizení v souladu 

s termíny plnění uvedenými v SOD. 
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(2) V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a 

provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací 

v jednotlivých měsících provádění díla.  

(3) Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s harmonogramem. Změna harmonogramu 

je možná pouze po dohodě smluvních stran. 

 

2.3 Staveniště 
2.3.1 Předání a převzetí staveniště 

(1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném ve SOD a zhotovitel je povinen 

takovéto staveniště převzít. 

(2) O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel nebo TDS písemný protokol, který obě strany 

podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 

uvedeného protokolu. 

(3) Současně s předáním staveniště předá objednatel zhotoviteli dokumenty nezbytné k provedení díla, 

nedohodnou-li se smluvní strany na jiném předání těchto dokumentů. 

 

2.3.2 Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí 

(1) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských 

sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vytýčit a vhodným způsobem 

chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.  

(2) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené 

sítě do původního stavu.  

(3) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a 

škody vzniklé jejich nedodržením. 

 
2.3.3 Vybudování zařízení staveniště 

(1) Zhotovitel je povinen zajistit si veškerá povolení k případnému nutnému záboru veřejného prostranství a 

zvláštního užívání v rozsahu potřebném pro provádění díla včetně ploch pro zařízení staveniště. O 

povolení požádá vlastním jménem příslušný správní orgán na základě plné moci vystavené objednatelem. 

(2) Zhotovitel je povinen zabezpečit provozní, hygienické a případně i výrobní zařízení staveniště v souladu 

se svými potřebami, požadavky objednatele a předané PD.  

(3) Zhotovitel zajistí rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa vč. zřízení 

samostatných měřících míst k úhradě jím spotřebovaných energií. 

(4) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDS a AD provozní 

prostory a zařízení nezbytná pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Náklady s tímto spojené jsou v 

ceně díla včetně energií. 

(5) Zhotovitel je povinen provádět ochranu stávajících stromů, keřů a ploch pro vegetaci v souladu s 

příslušnými platnými ČSN. 

(6) Zhotovitel viditelně umístí na vhodném místě na staveništi informační tabuli označující stavbu v souladu 

s požadavky objednatele zejména co do velikosti a jejího provedení. Informační tabule bude obsahovat 

údaje požadované objednatelem. Zhotovitel je povinen tyto identifikační tabule udržovat na základě údajů 

předaných objednatelem v aktuálním stavu.  

 

2.3.4 Užívání staveniště 

(1) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. 

(2) Zhotovitel zajistí střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení včetně kontroly vstupu a 

vjezdu na staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit udržování všech vstupů na staveniště a v případě 

potřeby zajistit výstražná znamení.  

(3) Zhotovitel není oprávněn staveniště užívat k ubytování nebo přenocování osob nebo pobytu osob nad 

rámec pracovních činností, pokud pro tento účel nebyla uzavřena dohoda smluvních stran a vydáno 

příslušné povolení.  

(4) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, průběžně staveniště uklízet a řádným způsobem 

rozmísťovat, skladovat a urovnávat všechny materiály, zařízení a příslušenství na staveništi.  

(5) Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 

nepotřebný materiál.  

(6) Na konci každého pracovního dne, případně i v jeho průběhu, provede zhotovitel úklid veškerých nečistot 

a dalšího cizorodého materiálu ze všech ulic a komunikací mimo staveniště, které byly znečištěny v 
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průběhu prováděných stavebních prací. Úklid bude zahrnovat omývání vodou, mechanické kartáčování a 

v případě potřeby použití manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného standardu srovnatelného s 

přilehlými ulicemi neovlivněnými stavební činností. V případě, že část staveniště bude přístupná 

veřejnosti, je zhotovitel povinen provádět na své náklady také zimní údržbu této části stavby.  

(7) V případě, že část nebo celé staveniště bude přístupné veřejnosti a nebude možné z technických důvodů 

využít veřejného osvětlení, je zhotovitel povinen zajistit náhradí osvětlení. Intenzita tohoto náhradního 

osvětlení musí činit min. 50 luxů. 

(8) Zhotovitel je povinen provést veškerá opatření na staveništi, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na 

okolní nemovité věci přiléhající ke staveništi, a dále je povinen podniknout veškerá nezbytná preventivní 

opatření k zabránění neopodstatněnému poškození silnic, cest, budov, pozemků, stromů, kořenů, plodin a 

případně dalších objektů a zařízení. V případě jejich poškození, se zhotovitel zavazuje uvést vše do 

původního stavu, příp. nahradit vzniklou škodu. 

(9) Zhotovitel zabezpečí odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby 

zabránil rozmočení pozemku staveniště a vnitrostaveništních komunikací a aby se nenarušovala a 

neznečišťovala odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a 

nezpůsobilo se jejich podmáčení. Případné využití veřejné nebo soukromé stokové sítě k tomuto účelu je 

zhotovitel povinen projednat s jejím vlastníkem nebo správcem. 

(10) Zhotovitel vybuduje podle projektu ZOV anebo podle svých potřeb dočasné zpevněné plochy, které 

budou v rámci staveniště nezbytné pro provedení díla, bude je udržovat a následně je odstraní.  

(11) Zhotovitel není oprávněn používat oplocení a lešení stavby, stavbu samotnou a objekty staveniště pro 

komerční účely. 

(12) Zhotovitel je povinen provést taková opatření na staveništi, aby při provádění stavebních prací nedošlo ke 

znečištění podpovrchových (půdních a podzemních) vod a kontaminaci zeminy ropnými látkami, 

chemickými látkami, nebezpečnými látkami ze stavebních materiálů a stavební činností. Tankování 

pohonných hmot a mytí stavebních mechanizmů je na staveništi zakázáno. 

(13) Zhotovitel je povinen se podílet na zabezpečení přemístění odpadních kontejnerů a odpadních nádob na 

komunální odpad do přístupných míst tak, aby byla umožněna plynulá obsluha a odvoz komunálního 

odpadu v případě, že stavební činnost zamezuje či omezuje odvoz provádět v rámci staveniště.  

(14) Zhotovitel přijme taková opatření, pomocí nichž bude moci rychle přivolat pracovníky, zajistit materiál a 

zařízení mimo pracovní dobu tak, aby mohly být provedeny všechny práce při mimořádných událostech 

spojených se stavebními pracemi. Objednatel musí mít vždy k dispozici aktuální seznam adres a 

telefonních čísel zaměstnanců zhotovitele, kteří jsou odpovědní za organizování mimořádných prací. 

Zhotovitel se seznámí se všemi příslušnými opatřeními včetně existujících opatření objednatele, která se 

zabývají mimořádnými událostmi. V době, kdy není možno kontaktovat zhotovitele, má objednatel při 

mimořádných událostech právo provádět všechny potřebné práce. Náklady na tyto práce hradí zhotovitel. 

(15) V případě havárie zhotovitel bezodkladně uvědomí kontaktní osoby objednatele ve věcech technických 

dle SOD. 

(16) Zhotovitel je povinen provést úklid staveniště a díla tak, aby byly způsobilé k předání a následnému 

provozu. 

  
2.3.5 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 

(1) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně provedení rozkopávek nebo překopů 

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  

(2) Zhotovitel je povinen zajistit souhlas pro uzávěrky pozemních komunikací k jejich zvláštnímu užívání od 

příslušných správních úřadů (např. Silniční správní úřad, Dopraví inspektorát Policie ČR,  Správa silnic 

Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Technické služby města Olomouce, a.s., Dopravní podnik 

města Olomouce a.s. apod.). 

(3) Je-li v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla třeba upravit dopravní značení na 

pozemních komunikacích, zajistí si tyto úpravy zhotovitel po předchozí dohodě s Dopravním 

inspektorátem Policie ČR. Obdobným způsobem zhotovitel postupuje v případě změny schváleného 

provizorního dopravního značení.  

(4) Zhotovitel je odpovědný za umisťování, přemisťování, udržování a odstranění dopravního značení v 

souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv sankce vzniklé v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele. 

(5) Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívaná pro staveniště 

a ponechaná pro užívání veřejnosti, např. chodníky pod lešením, podchody apod., budou po dobu 

provádění díla bezpečně ochraňovány, udržovány a po setmění náležitě osvětleny. Jestliže s užíváním 

veřejných prostranství a pozemních komunikací zhotovitel naruší plynulost dopravy, je povinen včas 



Účinnost od 1. 2. 2018 8

zabezpečit náhradní dopravní řešení. Zhotovitel je povinen uvést veřejná prostranství a pozemní 

komunikace do původního stavu. 

 
2.3.6 Vyklizení staveniště 

(1) Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště v termínu sjednaném v SOD.  

(2) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu dle SOD, je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.  

 
2.4 Zahájení prací 

(1) Zhotovitel započne s přípravnými pracemi k provedení díla  neprodleně po uzavření smlouvy.  

(2) Zhotovitel je povinen po převzetí staveniště oznámit zahájení stavebních prací a dalších podmínek a úkolů 

v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními zainteresovaným orgánům a institucím, např. majitelům 

dotčených pozemků, správcům sítí, pracovníkům záchranného archeologického výzkumu, apod.  

(3) Zhotovitel je povinen ustanovit své zástupce pověřené odborným vedením realizace stavby, jakož i svého 

stálého zástupce, kteří v souladu s § 160 StavZ, musí mít odbornou způsobilost v příslušném oboru. Jejich 

jména zapíše při zahájení prací do stavebního deníku a současně o tom bude informovat objednatele  

e-mailem. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen neprodleně zapsat i případnou změnu osoby 

pověřené odborným vedením realizace stavby s datem účinnosti této změny. 

 

2.5 Provádění díla 
(1) Dílo musí být provedeno v souladu s právními a jinými předpisy, zejména technickými normami, 

smlouvou o dílo, projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, a pokyny objednatele či jeho 
pověřeného zástupce (TDS) tak, aby nemělo jakékoliv kvalitativní nedostatky.  

(2) Zhotovitel je povinen provádět dílo řádně a včas, zamezit ohrožování a nadměrného obtěžování okolí, 

zvláště pak hlukem, prachem, exhalacemi, odpady, světlem, stíněním či vibracemi a ohrožování 

bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.  

(3) Zhotovitel je povinen při provádění prací plně respektovat požadavky vlastníků dotčených pozemků, 

správců inženýrských sítí a podmínky stanovené platnými právními předpisy.  

(4) Zhotovitel je povinen umožnit práce případných dalších zhotovitelů (vč. archeologického výzkumu) 

určených částí stavby, kteří jsou ve smluvních vztazích s objednatelem a v případě potřeby a podle svých 

možností jim poskytne potřebnou součinnost. Obdobně je zhotovitel povinen zavázat k součinnosti i své 

subdodavatele a podzhotovitele. 

(5) Zhotovitel je povinen provizorně zabezpečit zařízení všech dotčených subjektů, pokud jsou stavebními 

pracemi dotčena, a provádět práce v jejich blízkosti takovým způsobem, kterým vyloučí jejich poškození 

nebo ohrožení a který zajistí jejich nepřerušený provoz. Vznikne-li i přesto na těchto zařízeních škoda, 

odpovídá zhotovitel za škodu podle ustanovení NOZ. 

(6) Zhotovitel provádí stavební činnost v rozsahu staveniště. 

(7) Bude-li při provádění díla poškozen povrch pozemních komunikací s upraveným povrchem pojezdem 

pásovou technikou, prací s ukládáním a přepravou betonových směsí, malt, ropných a chemických látek 

nebo jiných materiálů, je zhotovitel povinen uvést povrch do původního stavu, tj. bez poškození. 

(8) Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi taková opatření, aby nedošlo ke zvýšení objemové vlhkosti 

vytěžovaných zemin vlivem zvýšené vlhkosti od zatečených srážkových vod.  

(9) Zhotovitel je povinen provádět výkopové práce v blízkosti stromů tak, aby zabránil poškození jejich 

kořenového systému. V případě, že dojde k poškození nebo zničení stromu či keře, musí být tyto na 

náklady zhotovitele nahrazeny odpovídající dřevinou podle rozhodnutí Odboru městské zeleně a 

odpadového hospodářství MMOl. 

(10) Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit provizorní zastřešení, zástěny, dřevěné ohrazení, 

zateplení, ohřev a jakékoliv další prostředky a materiály k ochraně osob a díla před jeho poškozením 

nepříznivými klimatickými podmínkami. 

(11) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a 

instalace inženýrských sítí ukládaných pod úroveň terénu, a to formou pracovního podélného profilu vč. 

zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných inženýrských sítí. 

(12) Je-li v průběhu provádění díla nezbytné rozhodnutí dotčených orgánů (např. hygienických, energetických, 
dopravních, vodohospodářských či jiných), je zhotovitel povinen včas a na vlastní náklady požádat tyto 
orgány o projednání a rozhodnutí. Zhotovitel se zavazuje o výsledcích těchto jednání objednatele a TDS 
informovat a případná rozhodnutí, stanoviska aj. jim předat. Zhotovitel je povinen se při provádění díla 
stanovisky, rozhodnutími či opatřeními těchto orgánů řídit. 

(13) Zhotovitel se zavazuje provést aktualizaci vyjádření dotčených orgánů, správních a jiných orgánů a 
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institucí, které vlastní, příp. provozují dotčené inženýrské sítě v případě, že během provádění díla se tato 
vyjádření a povolení stanou neplatnými. 

(14) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat zásady systému řízení jakosti a dílo provést 
s odbornou péčí a v bezvadné nejvýše dosažitelné kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré 
příslušné technické a technologické normy včetně všech ČSN i jejich informativních částí vztahující se 
k provádění díla a určující kvalitu díla či jakékoliv jeho části, a to včetně všech norem harmonizovaných. 
Nebude-li v PD určena norma, která bude použita, uplatní se normy dle následujícího sestupného pořadí 1. 
české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající 
evropské normy, 2. evropská technická schválení, 3. obecné technické specifikace stanovené v souladu 
s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 4. 
mezinárodní normy, 5. jiné typy technických dokumentů než normy vydané evropskými normalizačními 
orgány, 6. české technické normy, 7. stavební technická osvědčení, 8. národní technické podmínky 
vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.  

(15) Zhotovitel je povinen při provádění díla dále: 
a) zajistit a realizovat všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému 

dílu včetně pořízení protokolů,  

b) zajistit získání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků, 

c) zajistit splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního 

povolení nebo jiných dokumentů dokladové části PD,  

d) provádět koordinační a kompletační činnost celé stavby, 

e) vybavit provozní soubory a strojního zařízení pracovními nástroji a pomůckami, prostředky BOZP 

a označením dle ČSN (ČSN-EN), nutnými k provozování díla. 

 

2.6 Stavební deník 
(1) Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 157 StavZ a vyhláškou Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
(2) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se 
na stavbě pracuje. 

(3) Zápisy do stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. Originál zápisů je 
zhotovitel povinen předat objednateli po provedení díla. První kopii zápisů přebírá průběžně zástupce 
objednatele. Druhá kopie zůstává zhotoviteli.  

(4) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  
(5) Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci 

podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  
(6) Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby 

oprávněným osobám objednatele a pro TDS, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 
zapisovat. 

(7) Zhotovitel je povinen objednatele a TDS prokazatelně informovat o skutečnostech zapsaných do 
stavebního deníku, které vyžadují vyjádření osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, 
příp. objednatele způsobem podle čl. 1.4 těchto VOP. 

(8) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, 
pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která bude následně předána objednateli.  

(9) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
formuláře „Oznámení změny“. 

(10) Povinnost vést stavební deník(-y) zaniká provedením díla. 
 

2.7 Použití materiálů a výrobků 
(1) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti 

stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu 
předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 

(2) Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, 
že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen provést na své náklady okamžitě nápravu. Tímto 
není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu. 

(3) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či 
předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

(4) Náklady na odstranění zabudovaného škodlivého, nevhodného nebo poškozeného materiálu nese 
zhotovitel. Zhotovitel provede jeho odstranění a zabuduje správný materiál na své náklady. Poškození 
zabudovaného materiálu lze odstranit po dohodě s objednatelem jeho opravou, je-li to technicky 
proveditelné. 
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(5) Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů či zařízení oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. 
Požadavek na záměnu materiálů či zařízení musí být písemný. Vyžádá-li si tato záměna prokazatelně 
dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla, má zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto 
termínu. 

(6) Zhotovitel je povinen doložit na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu zahájení předávacího 
řízení, soubor kopií dodacích listů a soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících 
materiálů užitých k vybudování díla. 

 

2.8 Archeologické nálezy 
(1) Pokud zhotovitel při provádění prací objeví nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a 

jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody. Zároveň 

učiní opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit 

práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu bez zbytečného odkladu, přičemž budou 

respektovány podmínky stanovené příslušným orgánem. 

(2) Zhotovitel zajistí odpovídající opatření k tomu, aby svým zaměstnancům nebo jiným osobám zabránil v 

odcizení nebo poškození těchto nálezů. 

 

2.9 Nakládání s odpady a vytěženým materiálem 
(1) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 

způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 541/2020Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů. Uvedené zhotovitel prokáže mimo jiné předložením vážních lístků, které budou 

obsahovat alespoň evidenční číslo, identifikační údaje skládky (recyklačního střediska) a zhotovitele 

(případně podzhotovitele), pojmenování stavební akce, druh a množství odpadu, datum a podpis 

oprávněné osoby skládky (recyklačního střediska).  

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat a k termínu zahájení předávacího řízení předat objednateli soupis 

vzniklých odpadů po jednotlivých druzích odpadů s uvedením způsobu jejich likvidace. 

(3) Zhotovitel se zavazuje vytěžený využitelný materiál (zejména železo a barevné kovy) odevzdat do 

sběrných surovin a výkupní cenu za tento materiál poukázat na bankovní účet objednatele. Výše výkupní 

ceny bude doložena vážním lístkem, fakturou, výkupkou či jiným dokladem, který bude obsahovat 

pojmenování stavební akce, identifikační údaje sběrny, datum, druh materiálu a jeho váhu, jednotkovou a 

celkovou výkupní cenu. 

(4) Zhotovitel se zavazuje na pokyn objednatele vybraný vytěžený využitelný materiál (dlažební kostky, 

obrubníky, chodníková dlažba apod.) očistit, případně zvážit a uložit na objednatelem určené místo 

(zpravidla areál Technických služeb města Olomouce, a.s.).  

(5) Zhotovitel je povinen vytěžené hmoty mimo materiály uvedené výše ukládat na řízené skládky nebo 

recyklační střediska. 

 

2.10 Dočasné zastavení stavby a havárie 
(1) Vznikne-li na rozestavěné stavbě stav, který znemožňuje pokračovat v provádění stavebních prací a 

řádném provedení díla z důvodů nepředvídatelných okolností u některé ze smluvních stran nebo vlivem 

vnějších okolností, mohou se smluvní strany dohodnout na dočasném zastavení prací. 

(2) Dohoda smluvních stran o dočasném zastavení stavby stanoví technická, organizační, případně jiná 

opatření ke stabilizaci, konzervaci a ochraně rozpracovaného díla, jakož i k ochraně veřejných zájmů a 

může upravit podmínky finančního vypořádání od počátku dočasného zastavení včetně rozvržení nákladů 

na opatření po dobu dočasného zastavení. 

(3) Dočasné zastavení stavby potrvá nejdéle šest měsíců, nebude-li z důvodu hodných zvláštního zřetele 

dohodnuta doba delší. Pokud ani po uplynutí sjednané doby nebude možné práce obnovit, může kterákoliv 

ze smluvních stran od SOD odstoupit. 

(4) Dojde-li k havárii (např. k závažným poruchám ve stavebních konstrukcích, ke zřícení stavby nebo její 

části), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce buď zcela anebo v té části stavby, 

která byla havárií dotčena. Dále je povinen vyzvat objednatele k projednání nezbytných opatření 

k omezení škod a společně s objednatelem informovat stavební úřad a podle povahy případu též orgány 

činné v trestním řízení. 

(5) Po prošetření havárie příslušnými orgány dohodnou smluvní strany při respektování pokynů stavebního 

úřadu další postup, pokud jde o odstranění hmotných důsledků havárie, popřípadě o pokračování prací a 

odpovídající úpravu vzájemných smluvních vztahů. 
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2.11 Monitorování stavu a postupu výstavby 
(1) Zhotovitel je povinen pořídit před zahájením, v průběhu a po provedení díla videozáznamy nebo 

fotodokumentaci místa plnění a jeho přilehlého okolí (např. dotčených nemovitých  věcí, veřejné zeleně, 

budov, komunikací apod.) včetně zakrývaných částí stavby (např. základové konstrukce, inženýrské sítě a 

jejich přeložky, přípojky apod.) s příslušným popisem v rozsahu nezbytném k řešení případných 

budoucích sporů. Videozáznamy nebo fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dní 

od dokončení díla. Tyto videozáznamy nebo fotodokumentace jsou nedílnou součástí díla a budou 

opatřeny datem jejich pořízení. 

(2) Zhotovitel je povinen vytýčit stavbu v souladu s PD v souřadnicích JTSK. Doklady o vytyčení stavby 

budou provedeny a ověřeny osobou k tomuto oprávněnou a budou předány objednateli nebo TDS, a to 

v elektronické a listinné podobě. Tyto doklady jsou nedílnou součástí díla.  

 

2.12 Bezpečnost práce na staveništi 
2.12.1 Koordinátor BOZP 

(1) Objednatel je povinen zajistit osobu vykonávající činnost koordinátora BOZP, vyžaduje-li to povaha 

předmětu díla. 

(2) Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP, pokud je pro stavbu objednatelem ustanoven, a 

řídit se jeho pokyny a poskytnout mu veškerou součinnost. 

(3) Zhotovitel je povinen umožnit koordinátorovi BOZP zejména: 

a) účast na předání a převzetí staveniště,  

b) vstupy na stavbu po dobu realizace, 

c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla s předpisy na ochranu zdraví a bezpečnosti 

účastníků výstavby, 

d) účast na kontrolních dnech,  

e) provádění zápisů do stavebního deníku, 

f) provádění kontrolních dnů pořádaných koordinátorem BOZP, 

g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace rizik, 

h) účast při předání a převzetí díla. 

(4) Zhotovitel je povinen dodat na výzvu koordinátora BOZP kontrolní a zkušební plán, technologické 

postupy provádění prací, vnitřní předpisy zhotovitele a jiné dokumenty týkající se bezpečnosti práce. 

(5) Koordinátor BOZP je oprávněn zastavit stavební práce, je li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do 

doby odstranění závady. 

 

2.12.2 Bezpečnost práce na staveništi 

(1) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu 
staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a pokyny 
koordinátora BOZP, který zastupuje objednatele. Pokud by  pokyny koordinátora BOZP měly mít vliv na 
plnění předmětu díla dle zpracované PD, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 
objednatele. Toto se netýká plnění obecných podmínek BOZP na straně zhotovitele. 

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně 
dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit. 

(3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za 
provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. 

(4) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců a je povinen je vybavit 
ochrannými pracovními pomůckami.  

(5) Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště zástupci objednatele, AD, TDS, BOZP a dalším 
oprávněným osobám a prokazatelně je poučit o dodržování bezpečnosti na staveništi a vybavit je případně 
ochrannými pracovními pomůckami.  

(6) Zhotovitel je povinen zajistit veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v prostorách 
staveniště i mimo něj, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti), a provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a 
soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.  

(7) Zhotovitel je povinen před započetím bouracích prací vyhotovit technologický postup bouracích prací, 
který předloží před zahájením bouracích prací objednateli, AD, koordinátorovi BOZP a TDS ke schválení. 

(8) Zhotovitel je povinen zamezit vzniku nadměrné prašnosti. Při demoličních pracích např. nasycením 
prašných míst v prostoru určeném k demolici vodou, vytvořením vodní clony apod. Při pojezdu kolové 
techniky např. průběžně kropit nebo zametat užívané komunikace apod.  
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(9) Zhotovitel je povinen zajistit provádění prací takovou strojní mechanizací, při jejímž provozu nebude 
v okolí obývaných objektů překračována hladinu hluku 50 dB přes den a 40 dB v noci. 
 

2.13 Kontrolní činnost 
2.13.1 Kontrola provádění díla  

(1) V případě, že objednatel nebo TDS zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi 

vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se 

toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem s tím, 

že mu k tomuto bude poskytnuta dodatečná přiměřená lhůta. 

(2) Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny před znepřístupněním nebo zakrytím provedených prací 

nebo konstrukcí vyzvat objednatele a TDS písemnou formou v souladu s čl. 1.4 VOP (emailem) ke 

kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva 

včetně způsobu jejího provedení bude zaznamenána do stavebního deníku. 

(3) Pokud se objednatel nebo TDS ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 

předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel nebo TDS dodatečně požadovat jejich 

odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 

nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a 

následným zakrytím zhotovitel. 

(4) Zhotovitel je povinen před zakrytím díla nebo jeho části provést všechny předepsané kontroly a zkoušky a 

je povinen o jejich konání informovat objednatele, TDS a všechny dotčené účastníky. Pokud zhotovitel 

provede zakrytí díla bez předepsaných kontrol a zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami 

nebo kontrolami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady. O 

provedených zkouškách musí být vyhotoven protokol, který zhotovitel předloží objednateli a TDS. 

(5) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a 

instalace produktovodů ukládaných pod úroveň terénu formou pracovního podélného profilu vč. 

zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných IS. 

 

2.13.2 Kontrolní dny 

(1) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel nebo TDS kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly,  zpravidla jedenkrát týdně.  

(2) Objednatel nebo TDS je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 2 dny předem.  

(3) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na 

kontrolní den své podzhotovitele. Kontrolních dnů se bude účastnit osoba pověřená odborným vedením 

realizace stavby zapsaná ve stavebním deníku, která v souladu s § 160 zákona StavZ, musí mít odbornou 

způsobilost v příslušném oboru.   

(4) Kontrolní dny vede objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelem pověřená osoba. 

(5) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního 

plnění provádění prací, připomínky a podněty objednatele a osob vykonávajících funkci TDS, AD a 

koordinátora BOZP a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

(6) Objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelem prověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis o 

jednání, který elektronicky předá všem zúčastněným.  

 

2.13.3 Technický dozor stavebníka 

(1) Technický dozor stavebníka je vykonáván po celou dobu provádění díla, a to ode dne předání staveniště 

do okamžiku provedení díla. 

(2) Konkrétní osoba vykonávající technický dozor stavebníka  bude zhotoviteli sdělena. 

(3) Zhotovitel je povinen umožnit řádný a včasný výkon TDS a poskytnout mu nezbytnou součinnost. 

(4) Technický dozor stavebníka je zejména oprávněn: 

a) vstupovat na stavbu po dobu realizace, 

b) dožadovat se řádného a včasného provádění díla,  

c) účastnit se kontrolních dnů, 

d) dávat zhotoviteli pokyny k provádění díla 

e) provádět zápisy do stavebního deníku, 

f) provádět veškeré kontrolní činnosti týkající se provádění díla a přebírky zakrývaných 

konstrukcí, 

g) vyjadřovat se k formulářům Oznámení změny a Změnový list, 

h) vyžadovat po zhotoviteli veškeré doklady  týkající se provádění díla, 
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i) provádět kontrolu soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zda tento odpovídá předané 

PD a zjištěné skutečnosti a shodu stvrdit svým podpisem na zjišťovacím protokolu, 

j) vrátit soupis provedených prací, dodávek a služeb zpět zhotoviteli k přepracování, neodpovídá-

li PD a zjištěné skutečnosti,  

k) provádět kontrolu fakturace, v případě chyb faktur je oprávněn je vrátit k opravě, 

l) zastavit stavební práce po dohodě s objednatelem: 

i. je-li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do doby odstranění překážek, 

ii. není–li dílo prováděno v souladu s PD, technickými předpisy nebo návody výrobců, 

iii. nejsou-li prováděny předepsané kontroly a zkoušky. 

m) převzít dílo, popř. jej odmítnout převzít a podepsat Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla. 

(5) Zhotovitel je povinen dodat technickému dozoru stavebníka veškeré doklady týkající se provádění díla, 

které si ke kontrole provádění díla a ke kontrole změn díla technický dozor stavebníka od zhotovitele 

vyžádá. 

 

2.13.4 Autorský dozor 

(1) Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru, pokud je pro stavbu ustanoven, a poskytnout mu 

veškerou součinnost. 

(2) Zhotovitel je povinen umožnit autorskému dozoru zejména: 

a) účast na předání a převzetí staveniště,  

b) vstupy na stavbu po dobu realizace, 

c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla se schválenou PD, 

d) účast na kontrolních dnech,  

e) provádění zápisů do stavebního deníku, 

f) provádění zápisů na formuláře Oznámení změny a Změnových listů, 

g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace skutečného provedení, 

h) účast při předání a převzetí díla. 

(3) Zhotovitel je povinen dodat autorskému dozoru zejména: 

a) podklady pro vytvoření formuláře oznámení změny, je-li autorský dozor pověřen objednatelem 

jeho vytvořením a vyžádá-li si je, 

b) podklady pro vytvoření soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro změnový list, je-

li autorský dozor pověřen objednatelem jeho vytvořením a vyžádá-li si je. 

 

2.14 Kontroly, zkoušky a revize 
2.14.1 Povinnosti smluvních stran 

(1) Zhotovitel je povinen jmenovat pracovníka pro kontrolu a zajištění kvality. Tento pracovník nebude 

totožný s osobou provádějící řízení prací na stavbě a bude uveden jmenovitě ve SOD. Tato osoba bude 

oprávněna jednat s objednatelem nebo TDS v jakékoli záležitosti zajištění kvality. 

(2) Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy předložit objednateli kontrolní a zkušební plán, který bude pro 

zhotovitele závazný a bude se jím řídit po celou dobu provádění díla. Kontrolní a zkušební plán musí být 

podepsán vedoucím pro kontrolu a zajištění kvality. 

(3) Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku provedení kontrol a zkoušek dle kontrolního a 

zkušebního plánu. Do kontrolního a zkušebního plánu budou zapsány jejich provedení a výsledky. 

(4) Zhotovitel je povinen mít trvale na stavbě pro kontrolu prováděnou objednatelem nebo TDS 

technologické postupy s určením všech prováděných prací, pracovních postupů, metod, identifikace a 

popisu všech zařízení, která jsou pro danou práci nutná, kontrolní a zkušební plán, protokoly zkoušek, 

revizní zprávy a dodací listy dodávek. 

(5) Zhotovitel je povinen neprodleně na požádání objednatele, TDS nebo AD dodat od všech realizovaných 

dodávek ke kontrole doklady o shodě, certifikáty a atesty, a to vše v českém jazyce. 

(6) Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele nebo TDS o negativních výsledcích interní 

nebo externí kontroly kvality jakékoliv části díla a o navržených nápravných opatřeních na odstranění 

neshod. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit neshody po schválení způsobu jejich 

odstranění objednatelem na vlastní náklady. 

(7) Objednatel, TDS nebo AD je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 

zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou 

nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu 

pozastavit provádění prací. 
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2.14.2 Kontrolní a zkušební plán 

(1) Kontrolní a zkušební plán bude rozčleněný podle stavebních objektů a rozpracovaný do jednotlivých 

položek dle odst. 2 tohoto článku VOP s uvedením kontrolované nebo zkoušené části díla, konstrukce, 

části konstrukce nebo materiálu.  

(2) Jednotlivé položky dokumentu kontrolního a zkušebního plánu budou obsahovat minimálně: 

a) název činnosti (zemní práce, základy, vnitřní kanalizace, demoliční práce atd.), 

b) předmět kontroly (zásyp rýh, dno výkopu, těsnost potrubí atd.), 

c) popis kontroly,  

d) způsob kontroly (vizuálně, měřením, kamerovým záznamem, laboratorními zkouškami, 

zkouškami pevnosti atd.), 

e) dle jaké normy je kontrola prováděna (ES, ČSN, ISO, DIN, projektu atd.), 

f) počet kontrol v průběhu činnosti/ četnost, 

g) požadované hodnoty/kritéria přijatelnosti (45 MPa, ID = 0,75, D=95% PS, ±10 mm), 

h) doklady o kontrole ( zápis v SD, protokol, certifikát atd.), 

i) kdo kontrolu provádí (stavbyvedoucí, mistr, zkušebna, specialista atd,), 

j) zhodnocení (výsledek) kontroly (vyhovuje, nevyhovuje), 

k) termín/datum kontroly, 

l) podpis stavbyvedoucího a kontrolora. 

 

2.14.3 Revize 

(1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést revize namontovaných strojů, přístrojů a zařízení 

požadované PD a příslušnými platnými právními předpisy a technickými normami. 

(2) Zprávy o provedených revizích budou v originále a kopii přiloženy k dokumentaci předávané při předání 

díla (počet bude odpovídat počtu vyhotovovaných dokumentací). 

 

2.14.4 Zkoušky 

(1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést zkoušky požadované PD, příslušnými platnými právními 

předpisy a technickými normami. O provedené zkoušce vyhotoví protokol, nebo její provedení prokáže 

jiným příslušným dokladem. 

(2) Zhotovitel je povinen zajistit provedení zkoušky nezávislou akreditovanou zkušební laboratoří, vyplývá-li 

to z povahy díla. 

(3) Náklady na dodatečné objednatelem požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu 

na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel. 

(4) Vzhledem k povaze díla je nutno zejména nikoliv však pouze provést a předložit následující výsledky 

zkoušek, osvědčení, revize, pasporty a protokoly: 

a) zkoušky vodotěsnosti kanalizace a kanalizačních přípojek v celém rozsahu jednotlivých částí 

stavby, zkouška vodotěsnosti může být prováděna po dílčích úsecích dle postupu stavby a 

uvádění do provozu; 

b) tlakové zkoušky vodovodního potrubí, tlakové zkoušky plynovodního potrubí a přípojek 

v celém rozsahu jednotlivých částí stavby, tlaková zkouška každé přípojky bude prováděna 

odděleně; 

c) jiskrové zkoušky izolace (plynovodního potrubí, izolace proti vodě, zemní vlhkosti); 

d) provozní zkoušky ústředního vytápění; 

e) zkoušky pevnosti betonu; 

f) zkoušky hutnění násypů a zásypů; 

g) kontroly základové spáry; 

h) revizní zprávy elektroinstalací; 

i) měření strukturované kabeláže u datových sítí; 

j) revizní zprávy plynových zařízení a instalací; 

k) protokoly o vpuštění plynu a odvzdušnění potrubí; 

l) protokoly o seřízení a uvedení do provozu plynových spotřebičů; 

m) osvědčení o stavu komínů a kouřových cest; 

n) zpráva o výchozí kontrole zařízení pro zásobování požární vodou; 

o) osvědčení o požární odolnosti použitých výrobků (dveře apod.); 

p) osvědčení o požární odolnosti provedených konstrukcí (sádrokartonové konstrukce apod.); 
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q) pasporty tlakových nádob, příp. jejich revize; 

r) protokoly o měření a seřízení vzduchotechnických zařízení; 

s) zkoušky betonu a izolace; 

t) zkoušky dodávaných zdvihadel; 

u) pasport instalovaného zařízení (tj. písemný doklad o správném užívání, kde bude uvedeno, 

např. prohlídky vč. četnosti, údržba instalovaného zařízení, návod na obsluhu a údržbu); 

v) vypracovaný kanalizační provozní řád, odsouhlasený provozovatelem kanalizace; 

w) doklady o shodě k dováženým materiálům a zařízením; 

x) doklady o shodě k výrobkům vyráběným na stavbě (např. staveništní prefabrikáty); 

y) další zkoušky, které předepisuje PD či předpisy a normy, podle kterých jsou práce prováděny. 

 

2.14.5 Individuální vyzkoušení 

(1) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli a TDS zahájení individuálních zkoušek a pozvat jej na jejich 
provedení, a to v dostatečném předstihu před termínem jejich konání. Objednatel a TDS mají právo se 
individuálních zkoušek zúčastnit. 

(2) O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku a 
kontrolním zkušebním plánu. 

 
2.14.6 Komplexní vyzkoušení 

(1) Komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, že stavební dílo s technologickým zařízením je řádně 

dokončeno, je kvalitní, případně že je jako celek schopno zkušebního provozu, je-li sjednán. Jestliže podle 

SOD má být provedení díla prokázáno vykonáním dohodnutých zkoušek, považuje se dílo za dokončené 

teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně vykonány. K účasti na nich je zhotovitel povinen pozvat 

objednatele nebo TDS alespoň 5 pracovních dnů předem.  

(2) Pokud nebylo komplexní vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen 

provedení komplexního vyzkoušení zajistit. 

(3) Věcným podkladem pro dohodu dle odst. (2) tohoto článku je PD.  

(4) O ukončení komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, je zhotovitel povinen sepsat 

zápis. 

 

2.14.7 Zkušební provoz 

(1) Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek 

schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v PD. 

(2) Zkušební provoz díla provádí a zajišťuje objednatel na převzatém předmětu díla  a zhotovitel se zavazuje 

k poskytnutí veškeré součinnosti.   

(3) Zhotovitel je povinen při předání díla objednateli předat i provozní řád zkušebního provozu. 

(4) Zkušební provoz bude zahájen v termínu sjednaném dle SOD. Pokud není termín zahájení ve SOD 

sjednán, pak nejpozději do 3 dnů ode dne protokolárního převzetí díla. 

(5) Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v PD stanovených parametrů, smluvní strany 

sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí zhotovitel, pokud byl 

zkušební provoz neúspěšný z příčin na jeho straně. 

(6) Pokud nebyl zkušební provoz dohodnut ve SOD a povaha díla je vyžaduje, zkušební provoz bude 

proveden. 

 

2.14.8 Garanční vyzkoušení 

(1) Garančním vyzkoušením prokazuje zhotovitel před ukončením zkušebního provozu, nejpozději však před 

skončením záruční doby, zejména měřením a výpočty, že zařízení po vymezenou dobu dosahuje jakostně 

technických ukazatelů a hodnot stanovených v PD nebo dohodnutých ve SOD.  

(2) Pokud nebylo garanční vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen jej 

zabezpečit za podmínek mezi smluvními stranami sjednanými. 

(3) Všechny vady díla, které se v průběhu garančních zkoušek projeví, odstraňuje zhotovitel bezplatně. 

(4) Pokud garanční zkoušky nebyly úspěšné, musí se opakovat. Náklady opakovaných garančních zkoušek 

hradí zhotovitel, pokud k opakování došlo z příčin vzniklých na jeho straně. 

3. Změna smlouvy o dílo 
3.1 Obecná ustanovení pro změnu smlouvy 
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(1) Změnu SOD může navrhnout každá ze stran max. 14 dní před termínem pro dokončení díla vyjma 

případů, kdy změna nastane v uvedené lhůtě. Ke každé změně SOD musí být zpracován formulář 

„Oznámení změny“, a má-li změna dopad do ceny díla i formulář „Změnový list“ (podoba formulářů je 

určena objednatelem). 

(2) Zhotovitel je pro účely schválení jakékoliv změny SOD povinen vypracovat Oznámení změny (např. 

změna předmětu díla co do množství či kvality, změna způsobu provádění díla, změna materiálů, změna 

termínu plnění, změna ceny díla) a předložit jej objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu 

(nejpozději do 7 dnů) od zjištění změny. 

(3) Navrhovaná změna SOD musí být v Oznámení změny řádně odůvodněna a doložena (např. popisy, 

výkresy, náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, fotografie stavu před provedením změny 

apod.). 

(4) Má-li změna vliv na cenu díla, zhotovitel uvede v Oznámení změny kvalifikovaný odhad změny ceny 

díla. 

(5) Po odsouhlasení Oznámení změny osobou objednatele ve věcech smluvních je změna odsouhlasena a 

zhotovitel je oprávněn změnu provést, vyjma případů, které bezprostředně ohrožují život, zdraví a 

majetek, které má právo odsouhlasit objednatel nebo TDS.  

(6) Dohody a ujednání, která budou učiněna na staveništi během i mimo kontrolní dny mezi zástupci 

smluvních stran, mohou být realizovány až v okamžiku řádného schválení Oznámení změny. Zápisy ve 

stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování Oznámení 

změny a  Změnový list. 

(7) Účelem Změnového listu je odsouhlasení ceny změny předmětu díla vyčíslené na základě zhotovitelem 

zpracovaného a oceněného soupisu víceprací v souladu s těmito VOP. Zpracováním soupisu víceprací 

může objednatel pověřit AD nebo TDS. Nedopadá-li změna SOD do ceny díla, Změnový list se 

nevystavuje. 

(8) Změnový list vyhotovuje zhotovitel, příp. TDS v součinnosti s AD na základě objednatelem nebo TDS 

odsouhlaseného oceněného soupisu víceprací do jednoho měsíce od schválení Oznámení změny osobou 

objednatele ve věcech smluvních. Přílohou Změnového listu jsou dokumenty, které ozřejmí výpočet 

výměr u jednotlivých položek soupisu víceprací (např. technické výkresy, schémata, nákresy, fotografie), 

soupis víceprací a  kopie schváleného Oznámení změny. 

(9) Cena změny předmětu díla ve Změnovém listu nesmí překročit 20 % ceny bez DPH uvedené v Oznámení 

změny, ledaže se jedná o případ zvláštního zřetele hodný. 

(10) Objednatel se k Oznámení změny a Změnovému listu vyjádří bez zbytečného odkladu po jejich doručení 

zhotovitelem, nejpozději však do 14 dnů. 

(11) Odsouhlasení Oznámení změny objednatelem osobou ve věcech smluvních nebo Změnového listu 

vedoucím příslušného odboru se nepovažuje za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování 

dodatku k SOD. 

(12) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla upřesnit, změnit, doplnit, zvětšit či zmenšit rozsah 

předmětu díla (dále jen „změna předmětu díla“), a to i bez souhlasu zhotovitele, který se zavazuje na tyto 

změny předmětu díla přistoupit. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést soupis těchto změn a 

ocenit je v souladu s těmito VOP. 

 

3.2 Cena díla a její změny 
(1) Cena díla je stanovena na základě podmínek zadávacího řízení. 

(2) Součástí sjednané ceny díla dle SOD jsou také náklady na vyzkoušení a zkušební provoz. 

(3) Pro účely ocenění víceprací zpracuje zhotovitel soupis víceprací a bude postupovat následovně: 

a) Pokud se položka soupisu víceprací nachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, použije 

zhotovitel její jednotkovou cenu. 

b) Pokud se položka soupisu víceprací nenachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude 
k ocenění vícepráce použito položek a jednotkových cen z cenové soustavy ÚRS Praha platné v době 
vzniku změny. V případě, že položka soupisu víceprací bude mít charakter nižší pracnosti než položka 
s vyšší pracností nacházející se v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, a tato položka s nižší 
pracností bude mít vyšší jednotkovou cenu než položka s vyšší pracností, bude pro cenu víceprací 
položky nižší pracnosti použita jednotková cena položky vyšší pracnosti. (příklad: jednotková cena 
víceprací těžení zeminy „třídy těžitelnosti 2“ nemůže být vyšší než cena těžení zeminy „třídy 
těžitelnosti 3“ uvedené v položkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou SOD). Pokud však bude 
jednotková cena položky víceprací nižší pracnosti nižší než jednotková cena položky vyšší pracností 
uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude oceněna dle cenové soustavy ÚRS 
Praha. 
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c) Nelze-li použít výše uvedené způsoby, bude postupováno variantně následovně:  
 pro ocenění prací (profesí/montáží) budou přednostně použity hodinové zúčtovací sazby (HZS) 

dle cenové soustavy ÚRS Praha platné v době vzniku změny, kdy výkaz hodin bude průběžně 
veden ve stavebním deníku (datum, jméno a příjmení a čas). 

 pro ocenění dodávek materiálů, nájemného strojů, nářadí apod., budou použity „cenové 
nabídky/nabídkové rozpočty“ poddodavatele zhotovitele vynásobené koeficientem 1,05. 

 po dohodě s objednatelem lze pro ocenění dodávek materiálů a prací s tím souvisejících využít 
„cenové nabídky/nabídkového rozpočtu“ poddodavatele zhotovitele vynásobeného koeficientem 
1,05. 

 

Pro následnou kontrolu souladu cenové nabídky/nabídkového rozpočtu a skutečně fakturované 
částky, se zhotovitel zavazuje předložit před uzavřením dodatku SOD objednateli nebo TDS 
daňový doklad (fakturu). V případě nedoložení daňového dokladu (faktury) zaniká zhotoviteli 
nárok na úhradu těchto víceprací. 

(4) V případě, že se vyskytnou méněpráce, tj. stavební práce, dodávky a služby, které nebudou provedeny, 

zpracuje zhotovitel písemný soupis méněprací a tento ocení  dle jednotkových cen z položkového 

rozpočtu, který je přílohou SOD. 

(5) Položkový rozpočet víceprací nebo méněprací je přílohou formuláře Změnový list. 

4. Platební podmínky 
4.1 Zálohy 

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy, ledaže SOD stanoví jinak. 
 

4.2 Postup fakturace 
(1) Zhotovitel předloží objednateli a TDS v  elektronické podobě ke kontrole a odsouhlasení zjišťovací 

protokol s přiloženým soupisem provedených prací za sledované období  nejpozději do 3. dne 
následujícího měsíce, nestanoví-li SOD či nedohodnou-li se strany jinak.  

(2) Zhotovitel je povinen ke zjišťovacímu protokolu přiložit: 
- proforma fakturu, 
- soupis provedených prací, 
- kopie a soupis vážních lístků za fakturované období, je-li skládkovné předmětem fakturace. 
 

(3) Zjišťovací protokol bude opatřen textem: “Podpisem zjišťovacího protokolu smluvní strany prohlašují, že 
finanční objem prací, dodávek a služeb, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiloženém soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb, odpovídá předané PD a zjištěné skutečnosti. Zjišťovací protokol 
slouží jako podklad k určení výše platby“. 

(4) Objednatel nebo TDS je povinen se ke zjišťovacímu protokolu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho 
předložení ke kontrole. Uvedená lhůta plyne od doby, kdy soupis prací včetně příloh splňuje všechny 
náležitosti uvedené v tomto článku VOP.  

(5) Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a jeho příloh je zhotovitel povinen vystavit fakturu nejpozději do 
5 dnů od podpisu zjišťovacího protokolu objednatelem.  

(6) Soupis provedených prací odpovídajících dané faktuře je obligatorní součástí každé faktury, přičemž 
datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení 
(podpisu) zjišťovacího protokolu objednatelem nebo TDS. 

(7) Vyzve-li objednatel nebo TDS zhotovitele k doplnění či opravě faktury, zavazuje se zhotovitel fakturu 
doplnit či opravit neprodleně a opětovně zaslat objednateli. V tomto případě přestává plynout původní 
lhůta splatnosti a začíná běžet nová lhůta splatnosti ode dne doručení vystavené nové či opravené faktury 
objednateli. 

(8) Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení díla. 
Konečná faktura bude obsahovat i soupis všech dosud vystavených faktur. 

(9) Vzniknou-li v průběhu provádění díla vícepráce, o jejichž provedení se mohou smluvní strany dohodnout 
pouze způsobem uvedeným v těchto VOP, bude cena za jejich provedení fakturována pro každou změnu 
samostatně.  

(10) Faktura musí kromě náležitostí uvedených v čl. 4.2.1 těchto VOP, obsahovat i odkaz na smlouvu a 
případně dodatek, kterým byly sjednány vícepráce. 

(11) Zhotoviteli se zavazuje postupovat v souladu s čl. 2.9 VOP a budou mu uhrazeny skutečné náklady za 
odvoz odpadu v souladu se vzdáleností mezi místem plnění a sídlem skládky, popř. recyklačního střediska 
maximálně však do výše limitu vzdálenosti uvedeného v soupisu prací. Při fakturaci skládkovného a 
dopravy na skládku předloží zhotovitel jednotlivé vážní lístky vč. výkazu jízdy vozidel, jejich identifikaci 
vč. počtu jízd a vzdálenosti. Nedoloží-li zhotovitel při fakturaci vážní lístky, nevzniká mu právo na 
uhrazení těchto položek. 

 
4.2.1 Náležitosti faktury  



Účinnost od 1. 2. 2018 18

(1) Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví č. 563/1991 Sb., a zákonu o 
dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., oba ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat: 

a) cena k úhradě celkem bez DPH, 
b) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo, 
c) identifikační údaje objednatele,  
d) identifikační údaje zhotovitele,  
e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, 
f) popis plnění, 
g) datum vystavení a odeslání faktury, 
h) datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
i) datum splatnosti, 
j) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH, 
k) sazby DPH, popřípadě sdělení o plnění osvobozené od DPH, 
l) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila, 
m) název stavby, fakturované období a číslo smlouvy o dílo nebo objednávky objednatele, na 

základě které je faktura vystavena, 
n) další údaje a texty vyžadované objednatelem v SOD, 
o) přílohou k faktuře musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol vč. soupisu 

provedených prací.  
(2) Z důvodu nutnosti řádného odvodu DPH zhotovitele zhotovitel sám odpovídá za řádné a včasné dodržení 

plateb odvodů DPH. 
(3) Režim přenesení daňové povinnosti – faktura bude obsahovat cenu k úhradě celkem bez DPH s 

uvedením sazby DPH a sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění 
uskutečňuje (příjemce plnění). 

(4) Režim bez přenesení daňové povinnosti – faktura bude obsahovat základní cenu bez DPH, výši DPH a 
celkovou cenu k úhradě vč. DPH.  

5. Práva a povinnosti smluvních stran jinde neuvedené 
5.1 Práva a povinnosti zhotovitele 

(1) Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady související s realizací díla nebo jeho části a jeho 
financování po dobu uvedenou v příslušných právních předpisech a podmínkách dotačních programů.  

(2) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou 
odbornost a kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit. 

(3) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal pracovníka zhotovitele, který si počíná tak, 
že ohrožuje bezpečnost a zdraví své či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či 
návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit 
příslušnému testu) či provádí na díle práce neodborně, nekvalitně či v rozporu s technologickými postupy. 
Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět. 
 

5.1.1 Pojištění zhotovitele a díla 

(1) Objednatel má právo v SOD požadovat po zhotoviteli, aby měl sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozní činností vč. odpovědnosti vyplývající z provádění stavebně-montážní činnosti (dále 
jen „pojištění“). V případě, že bude pojištění ve SOD požadováno, řídí se tato část SOD tímto článkem 
VOP.  

(2) Pojištění bude krýt standardní rizika vzhledem k charakteru stavby a jejímu okolí zejména na zdraví, 
životě a majetku objednatele a třetích osob vč. krytí škod na životním prostředí, je-li to vzhledem 
k povaze díla nutné, následovně: 

 dílo (stavba, technologická zařízení, stroje, provozní soubory, materiály a dokumentaci) a 
staveniště bude pojištěno po celou dobu provádění díla až do termínu dokončení díla na novou 
cenu ( u díla se jedná o cenu díla vč. DPH dle SOD), stejně tak u ostatního pojišťovaného 
majetku je pojistná hodnota jeho nová cena (i v případě využití pojištění prvního rizika), 

 limit pojistného plnění pro případ odpovědnosti za újmu bude min. 10 mil. Kč.  
(3) Doklady o platně sjednaném pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli ve lhůtě stanovené 

objednatelem. 
(4) Nepředložení dokladů zhotovitelem o uvedeném pojištění objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě je 

považováno za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od SOD. 
(5) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně 

povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí. 
(6) V případě vzniku škodní události se zavazuje zhotovitel k poskytnutí veškeré součinnosti, zejména ve 

styku s pojistitelem a poškozeným tak, aby bylo dosaženo maximálního plnění z pojistné smlouvy.  
(7) Náklady na pojištění jsou zahrnuty v ceně díla. 
 

5.2 Práva a povinnosti objednatele 
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(1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli při předání staveniště: 
a. PD, která byla součástí zadávacího řízení, v listinné podobě, 
b. pravomocné územní rozhodnutí, územní souhlas, pravomocné stavební povolení nebo souhlas 

s provedením ohlášené stavby, je-li vydáno a zhotovitelem požadováno, 
c. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a 

podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, nebyli-li  součástí zadávacího 
řízení, 

d. doklady o provedených průzkumech (např. stavebně technický průzkum, geotechnický 
průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.), nebyli-li  součástí zadávacího 
řízení, 

e. smluvní vztahy s třetími osobami podílejícími se na stavbě (zhotovitelé přeložek inž.sítí, 
archeologického průzkumu, dodávek interiérů, strojů a zařízení apod.). 

(2) Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle SOD a těchto 
VOP.  

(3) Objednatel je povinen dokončené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené 
finanční nároky vzniklé v důsledku plnění SOD za podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených 
ve VOP. 

 

5.3 Změna v osobě subdodavatele 
(1) Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace, je možná jen po 

předchozí dohodě s objednatelem. 
(2) V případě souhlasu objednatele se změnou subdodavatele, je zhotovitel povinen prokázat splnění 

kvalifikace prostřednictvím tohoto nového subdodavatele v souladu se ZZVZ. 

6. Předávací řízení 
6.1 Předání a převzetí díla – předávací řízení 

(1) Před zahájením předávacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla.  
(2) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli plánovaný termín předání díla nejméně 10 dnů před termínem 

dokončením díla dle SOD, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  
(3) Smluvní strany se mohou dohodnout na dřívějším předání díla, než v termínu pro dokončení díla dle SOD. 

Objednatel však není povinen zahájit předávací řízení před termínem dokončení díla dle SOD. 
(4) Objednatel může požadovat, aby předávací řízení probíhalo po částech, umožňuje-li to povaha díla a 

může-li být předávaná část díla užívána samostatně a pokud jejímu užívání nebrání provedení zbývajících 
částí díla.  

(5) Pokud není dohodnuto jinak, je místem předávacího řízení místo, kde je dílo prováděno.  
(6) Objednatel je oprávněn k předávacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci TDS a AD, jakož i jiné 

osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je oprávněn 
k předávacímu řízení přizvat jak své podzhotovitele, tak své subdodavatele. 

(7) Předávací řízení se skládá z prohlídky díla, předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu a jeho 
předání objednateli. Není-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené 
a objednateli neplyne povinnost jej převzít. 
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují. 

Převezme-li dílo objednatel s vadami, dílo převzal s výhradou.  

(8) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že zhotovitel nedoloží dokument či dokumenty  
uvedené v čl. 6.1.1 VOP, které jsou nezbytně nutné k provozu díla (zejména doklady nutné pro vydání 
kolaudačního souhlasu). 

(9) O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla.  
(10) Povinným obsahem Zápisu je: 

a. údaje o zhotoviteli a objednateli, 
b. základní údaje o stavbě, 
c. rozsah (popis) předávaného díla, 
d. odchylky od projektové dokumentace, 
e. základní dokumentace a technické doklady předávané objednateli, 
f. termín, od kterého počíná běžet záruční doba, 
g. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá (s výhradou nebo bez výhrady) nebo nepřejímá, 
h. soupis zjištěných vad. 

(11) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v Zápise o předání, převzetí a odevzdání díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

(12) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla ustanovení 
tohoto článku VOP obdobně. 
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6.1.1 Doklady k převzetí díla 

(1) Doklady k převzetí díla budou předány objednateli v tištěné podobě v pákovém pořadači, příp. papírovém 
rychlovazači formátu A4 v počtu dle položkového rozpočtu s následujícím obsahem:  

- rekapitulační list předávané dokumentace v členění  A – K s popisem viz níže a sdělením, zda je nebo 

není uvedená část součástí předávané dokumentace 

- složku/oddíl A - Dokumentace skutečného provedení díla se zákresem případných změn dle 

skutečnosti (výkresová a textová část –  možno doložit samostatně s odkazem) 

- složku/oddíl  B - Geodetické zaměření stavby  

(doklady o vytýčení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení díla, geodetické zaměření 

inženýrských sítí) 

- složku/oddíl  C - Geometrické plány pro potřeby vkladu na KÚ  

(oddělovací geometrické plány, geometrické plány pro zřízení věcných břemen atd.) 

- složku/oddíl D - Doklady jejichž pořízení a doložení vyplynulo ze stavebního řízení a vyjádření 

zainteresovaných účastníků stavebního řízení (zápisy z protokolárních předání dotčených sítí jejich 

správcům, ploch komunikací a zeleně vyjmutých k zvláštnímu užívání, stanoviska HZS, KHS, Povodí 

Moravy atd. ke kolaudaci, protokol o předání zeleně Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 

MMOl k plnění následné péče o zeleň) 

- složku/oddíl  E - Zkoušky, měření, revize  

(protokoly o provedených zkouškách zápisy a výsledky o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních 

a provozních zkouškách, např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny 

apod., zápisy a osvědčení o provedených zkouškách zabudovaných materiálů; zápisy a výsledky 

předepsaných měření, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

zprávy o provedení výchozí revize elektrického zařízení, vyhrazených technických zařízení a jejich 

projednání a zkouškách) 

- složku/oddíl  F - Materiály a zařízení  

(prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů, seznamy strojů a zařízení, které jsou součástí díla, 

jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce) 

- složku/oddíl  G - Kopie stavebních deníků (prosté kopie SD) 

- složku/oddíl  H - Fotodokumentace  

(záznamy pořízené při monitorování stavby a jejího vlivu na okolní objekty a nemovitosti pořízené před 

zahájením stavby, v průběhu stavby a při dokončení stavby, monitoring stok - el. verze na dig. nosiči) 

- složku/oddíl I - Doklady o nakládání s odpady vzniklými v průběhu provádění díla nebo jeho části  

(rekapitulační list, kopie vážních lístků) 

- složku/oddíl  J - Kontrolní zkušební plán  

(kontrolní a zkušební plán včetně jeho vyhodnocení/plnění) 

- složku/oddíl  K – Provozní řády 

(provozní řád pro zkušební provoz, provozní řád pro trvalý provoz, protokoly o zaškolení obsluhy) 

(2) Každá část předávaných dokladů A – K bude vedena samostatně např. vložena do samostatného 
závěsného pořadače, složky, popřípadě bude každá část A – K od sebe oddělena samostatným barevným 
listem (souhrnně také jen „složky“); každá složka bude nadepsána a bude obsahovat seznam dokladů, 
které obsahuje. 

(3) Zhotovitel je povinen všechny doklady (zejména uvedené v tomto článku VOP) předávané objednateli 
digitalizovat a v digitálním formátu předat objednateli nejpozději v předávacím řízení, není-li v SOD či 
VOP sjednána doba jiná. Digitální podobou se rozumí formát PDF a u výkresové části souběžně formát 
DWG. 

 

6.1.2 Dokumentace skutečného provedení stavby 

(1) Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována  v souladu se StavZ a jeho prováděcími 

předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů a 

přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do dokumentace zakreslovat všechny změny, k nimž 

došlo v průběhu provádění díla, a jedná-li se o změny takového charakteru, které nelze zakreslit do 

stávající dokumentace, vyhotoví dokumentaci novou. Každý výkres bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která změny zakreslila včetně podpisu. U těch částí dokumentace, u kterých nedošlo k žádným 

změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby včetně 

přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách 
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uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto upravenou dokumentaci skutečného provedení díla 

předá zhotovitel objednateli při předání díla jako celku.  

(2) Dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli  nebo TDS při předání díla 

v listinné podobě a dále také v elektronické podobě na CD/DVD, není-li smluvními stranami dohodnuto 

jinak. 

(3) Dokumentace skutečného provedení stavby je nedílnou součástí díla. 

 

6.1.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla 

(1) Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla a všech produktovodů. 

(2) Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno úředně oprávněným 

zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli při předání díla jako celku v listinné podobě a 

elektronicky na CD/DVD (ve formátu *.dgn, verze minimálně 7 a vyšší, 2D, souřadnicová soustava  

S-JTSK). Všechny použité vrstvy budou očíslovány a zároveň pojmenovány. Dále bude zaměřena i 

případná hmatová dlažba pro nevidomé a tělesně postižené, součástí bude i výškopis dešťové kanalizace, 

dna šachet i kanalizační vpusti atd. 

(3) Geodetické zaměření skutečného provedení díla je nedílnou součástí díla. 

 
6.1.4 Geometrický plán 

(1) Zhotovitel je povinen zajistit vypracování geometrických plánů v  rozsahu potřebném pro zápis do 

katastru nemovitostí.  

(2) Geometrické plány za účelem vkladu nové stavby nebo změny stávající stavby anebo zřízení věcného 

práva k věci cizí do katastru nemovitostí dle podmínek Katastrálního úřadu je zhotovitel povinen dodat do 

45 dnů od převzetí díla.  

(3) Geometrický plán bude zhotoven a ověřen osobou k tomuto oprávněnou. Zhotovitel se bude řídit při 

zhotovení geometrického plánu podmínkami katastrálního úřadu. Zhotovitel předá objednateli 

geometrický plán v listinné a elektronické podobě. 

(4) Geometrický plán je nedílnou součástí díla. 

 

6.2 Závěrečná kontrolní prohlídka stavby  
(1) Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby nebo její části. 
(2) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu 

nezbytnou součinnost. 
(3) Zhotovitel je povinen na své náklady  předložit objednateli nebo TDS doklady uvedené v pozvánce 

k závěrečné kontrolní prohlídce nejpozději ke dni konání závěrečné kontrolní prohlídky, ledaže se jedná o 
doklady, které zhotovitel objednateli nebo TDS předal v rámci předávacího řízení. 

(4) V případě, že při závěrečné kontrolní prohlídce budou vytknuty kolaudující osobou nedostatky v 
předložených dokladech a případně vady na díle, zavazuje se zhotovitel je bez zbytečného odkladu zajistit 
a vady odstranit tak, aby byl kolaudační souhlas vydán. 

7. Odpovědnost za vady a záruční podmínky 
7.1 Obecné ustanovení k vadám díla 

(1) Dílo (či jeho část) má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům sjednaným v SOD, 
příslušným právním předpisům, technickým normám a případně dalším dokumentům vztahujícím se 
k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání díla k účelu, ke kterému bylo provedeno. 

(2) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se vyskytly v záruční době.  
(3) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady 

neodpovídá, ledaže objednatel rozhodne, že bude uplatněn jiný postup.  
Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese zhotovitel až do vyřešení sporu 
pravomocným rozhodnutím soudu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vady 
neoprávněně, tzn. že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost zhotovitel nebo že se na ni 
nevztahuje záruka zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s 
odstraněním vady vzniklé náklady v ceně a čase obvyklé. 

(4) Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí 

osobu. Veškeré takto objednateli  vzniklé náklady uhradí zhotovitel. Pro úhradu těchto nákladů je 

oprávněn objednatel použít bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek. Tímto není dotčen 

nárok objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad(-y), jejíž výše bude vypočtena ke dni 

odstranění vady třetí osobou. 

 

7.2 Vady, jež má dílo v době předání 
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(1) Budou-li zjištěny vady v předávacím řízení a dílo i přesto bude objednatelem převzato s výhradou, budou 
tyto vady zaznamenány v soupisu vad, který je součástí  Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla. 
Zhotovitel se zavazuje tyto vady odstranit do 7 dní ode dne převzetí díla s výhradou objednatelem. 
Neodstraní-li vady v uvedeném termínu, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu dle SOD. Zhotovitel 
je povinen prokazatelným způsobem vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad. Je-li vada řádně 
odstraněna, objednatel toto potvrdí svým podpisem v soupise vad s uvedením data, kdy byla vada 
odstraněna.   

(2) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ. 
(3) V případě, že jsou součástí díla vegetační úpravy (zejména výsadba trávy), nepovažuje se její nevzejití a 

první seč za vadu a nebude uplatňována smluvní pokuta za neodstranění vad uvedených v Zápise o 
předání, převzetí a odevzdání díla. 

 

7.3 Záruka za jakost 
(1) Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem. 

(2) Záruční doba na stroje, technologická zařízení a další movité věci a drobný majetek, pro něž výrobce 

stanovuje jinou záruční dobu, než výše uvedenou, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 

nejméně však v délce 24 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem. 

(3) Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese 

odpovědnost zhotovitel, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem 

vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace zhotoviteli. O dobu, po kterou 

nemohl objednatel dílo řádně užívat, se záruční doba prodlužuje. 

(4) Je-li odstraněna vada dodáním (výměnou) části díla za novou, běží u této části díla nová záruční doba 

v délce dle tohoto článku VOP, popř. v délce dle SOD, ode dne převzetí vyměněné části.  

(5) Je-li odstraněna vada opravou, běží u této části díla záruka do uplynutí záruční doby, minimálně však v 

délce dvou let od protokolárního převzetí opravené vady objednatelem.  

 

7.3.1 Reklamace 
(1) Objednatel je povinen nároky z vad díla v záruční době uplatnit písemně u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění.  

(2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 

uvede, jakým způsobem  a v jakém termínu požaduje sjednat nápravu.  

(3) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 

reklamaci uznává či neuznává s uvedením důvodu, proč ji neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 

reklamaci objednatele uznává. V případě, že zhotovitel vadu neuzná, objednatel si vyhrazuje postupovat 

dle čl. 7.1 odst. 3 těchto VOP. 

(4) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad stanoví objednatel podle povahy a rozsahu reklamované vady. 

Nestanoví-li objednatel v reklamaci lhůtu pro odstranění vady, platí, že reklamovaná vada musí být 

odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Není-li zhotovitel schopen 

odstranit vadu ve stanovené lhůtě, zašle objednateli vyjádření s novým návrhem lhůty pro odstranění vad 

vč. zdůvodnění. Objednatel je oprávněn na základě vyjádření zhotovitele lhůtu pro odstranění vady 

změnit. 

(5) V případě havárie v záruční době musí zhotovitel vadu odstranit do 48 hodin od jejího nahlášení, nebude-

li dohodnuto jinak.  

(6) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění 

vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem 

pro odstranění vady. 

(7) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad nejméně 3 dny před zamýšleným 
předáním odstraněných vad objednateli a předat odstraněné vady písemným protokolem, minimálně 
s následujícím obsahem: 

a. stručný popis vady, který je předmětem předání a převzetí, 
b. vymezení části díla, na kterém se prodlužuje záruční lhůta a délka jejího prodloužení, 
c. prohlášení objednatele, zda považuje vadu za odstraněnou. 

Po dohodě s objednatele může být uvedený protokol nahrazen písemným prohlášením zhotovitele o tom, 
že odstranil vadu, a jeho následným potvrzením objednatele. 

(8) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel. 

(9) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

(10) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ. 
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(11) Tento článek VOP se obdobně použije na vady, za něž zhotovitel odpovídá v době předání díla a které 

objednatel zjistí později než v předávacím řízení.  

8. Zánik smlouvy 
(1) Smlouva o dílo může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením či výpovědí. 

(2) Další možnosti jsou dány občanským zákoníkem a ZZVZ. 

(3) Zánikem smlouvy nezanikají nároky na smluvní pokutu nebo náhradu škody. 

 
8.1 Odstoupení od smlouvy 

(1) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od SOD ze zákonem stanovených důvodů a z důvodů 

vymezených v těchto VOP nebo ve SOD. 

(2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit: 

a) Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce k dokončení díla do tří týdnů od termínu pro zahájení 

stavebních prací dle SOD. 

b) Pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze SOD nebo obecně závaznými 

právními předpisy a zhotovitel neučiní nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě. 

c) Pokud zhotovitel nepředloží doklady o pojištění dle čl. 5.1.1 VOP ani v dodatečné přiměřené lhůtě. 

d) Pokud zhotovitel vědomě uvede nepravdivé skutečnosti. 

(3) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení s úhradou dlužné částky 

delší než 90 dnů.  

(4) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 2.10 odst. 3 VOP. 

 

8.2 Výpověď 
(1) Objednatel je oprávněn vypovědět SOD bez udání důvodů a bez výpovědní doby. Smlouva o dílo je 

ukončena doručením výpovědi zhotoviteli. 

(2) Tento způsob ukončení smlouvy bude objednatelem užit jen v odůvodněných případech. 

 

 




