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REALIZAČNÍ SMLOUVA č. 07899-2022-4502-S-0202/98-01-002-S00707 

číslo smlouvy zhotovitele: SAN-0406-22 

 

smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace s názvem: „Projekt sanace v 

rámci procesu odstranění SEZ z areálu společnosti Liberty Ostrava a.s. dle Ekologické 

smlouvy č. 202/98“ 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen 

„občanský zákoník“). 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené, 

 

smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: JUDr. Martina Matejová, Ph.D., zastupující náměstka pro řízení sekce         

Právní a majetek státu 

     

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. Název zhotovitele: TALPA-RPF, s.r.o. 

 se sídlem na adrese: Holvekova 645/36, 718 00  Ostrava - Kunčičky 

 IČO:   64615391 

 DIČ:    CZ64615391 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 14263 

 zastoupen:  Bc. Lenkou Kusovou, jednatelkou 

   

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

 (dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

 

 

tuto smlouvu na zpracování projektové dokumentace sanačního zásahu (dále jen „smlouva“). 
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Preambule 

1. S ohledem na usnesení vlády ČR č. 51 ze dne 10.1.2001 a ekologickou smlouvu č. 

202/98, která řeší ekologické škody vzniklé před privatizací ve společnosti Liberty 

Ostrava a.s. (dříve NOVÁ HUŤ, a.s.), se sídlem Vratimovská 689/117, 719 00 Ostrava-

Kunčice, IČO: 45193258 (dále jen „právnická osoba“); 

 2. s ohledem na to, že v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných 

zakázek“), s přihlédnutím k zákonu č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního 

majetku ČR a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České 

republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), objednatel vyhlásil veřejnou 

zakázku pod názvem: Aktualizace PD „Projekt sanace staré ekologické zátěže ve 

společnosti Arcelor –Mittal Ostrava a.s. – 2. aktualizace projektu“ v rámci procesu 

odstranění SEZ z areálu společnosti Liberty Ostrava a.s. dle Ekologické smlouvy č. 

202/98 (dále jen „veřejná zakázka“); 

3.       s ohledem na to, že se zhotovitel seznámil se zadávacími podmínkami veřejné zakázky;  

4. s ohledem na to, že součástí zadávacích podmínek byly podklady vymezující plnění 

veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace sanace (Požadavky na 

zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a vodoprávní řízení zpracované 

firmou TALPA – RPF, s.r.o.), 

5.    s ohledem na to, že na základě zadávacích podmínek zhotovitel předložil objednateli 

v rámci veřejné zakázky svou nabídku (dále jen „nabídka zhotovitele“); 

6. s ohledem na to, že nabídka zhotovitele předložená v rámci veřejné zakázky byla 

objednatelem vybrána jako nejvhodnější; 

7. vědomy si obsahu Směrnice MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících 

ekologické závazky vzniklé při privatizaci č. 4/2017  (dále jen „Směrnice“), která je 

dostupná na adrese http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-

dokumenty/2017/smernice-mf-a-mzp-c-4-2017-28194. Na případnou změnu webových 

stránek, kde je Směrnice umístěna, objednatel zhotovitele upozorní a tato změna není 

důvodem k uzavírání dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že se se Směrnicí 

seznámil. V případě rozporu mezi zněním Směrnice a zněním usnesení vlády č. 51 ze 

dne 10. 1. 2001 má přednost znění Směrnice; 

 

uzavírají smluvní strany tuto smlouvu: 

 

I. 

Předmět plnění 

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat za podmínek stanovených 

výzvou k podání nabídky a touto smlouvou účelně a efektivně projektovou 

dokumentaci sanace „Projekt sanace v rámci procesu odstranění SEZ z areálu 

společnosti Liberty Ostrava a.s. dle Ekologické smlouvy č. 202/98“ - práce, činnosti 

a úkoly v rozsahu a podle své nabídky ze dne 27. 01. 2022 (dále jen „nabídka 

zhotovitele“). Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhl. č. 169/2016 

Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele 

popsaného v tomto bodě se v této smlouvě označuje rovněž jako „provádění“, resp. 

„provedení díla“ zhotovitelem. Je-li v textu smlouvy použit pojem „stavba“ použije se 

takové ujednání přiměřeně podle povahy plnění na všechny sanační práce, které jsou 

http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2017/smernice-mf-a-mzp-c-4-2017-28194
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2017/smernice-mf-a-mzp-c-4-2017-28194
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předmětem plnění. 

1.2 Základními podklady při volbě způsobu a rozsahu projektovaných prací jsou: podklady 

zpracované společností TALPA – RPF, s.r.o. (Požadavky na zpracování projektové 

dokumentace pro stavební řízení a vodoprávní řízení) a další dokumenty upřesňující a 

vymezující předmět plnění:  

- Projekt sanace staré ekologické zátěže ve společnosti Arcelor Mittal Ostrava, 

a.s. – 2. aktualizace projektu, červen 2013 (TALPA-RPF, s.r.o.) 

- Závěrečná zpráva předsanačního doprůzkumu ve společnosti Arcelor Mittal 

Ostrava, a.s., leden 2008 (sdružení MS Ostrava). 

- Závěrečná zpráva aktualizace předsanačního doprůzkumu saturované zóny ve 

společnosti Liberty Ostrava a.s., říjen 2019 (TALPA-RPF, s.r.o.). 

- Rozhodnutí ČIŽP OI Ostrava čj. 9/OV/6459/03/Gr ze dne 13.10.2003 včetně 

následných změn. 

- Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou. 

1.3 Projektová dokumentace bude koncipována tak, aby splňovala potřeby projektové 

dokumentace stavebního a vodoprávního řízení.  Projektová dokumentace bude 

zpracována ve stupních dokumentace pro územní řízení (dále „DUR“), dokumentace 

pro stavební povolení (dále „DSP“) a dokumentace pro provedení stavby (dále 

„PDPS“), všechny stupně společně dále také jako „projektová dokumentace“. 

Vyplyne-li v rámci 1. stupně územního řízení po předložení DUR požadavek na 

hodnocení vlivu stavby na životní prostředí EIA, dále jen „EIA“, předmět díla bude 

zahrnovat i vypracování dokumentace EIA, která je řešena formou vyhrazené změny 

závazku ze smlouvy v souladu s § 100 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání VZ. Součástí 

předmětu plnění je výkon autorského dozoru při následné realizaci sanačních prací 

podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v rozsahu obvyklém dle profesních standardů, 

tj. dozoru nad souladem stavby s ověřenou projektovou dokumentací, včetně 

zpracování změn a odchylek projektové dokumentace vyvolaných nepředvídatelnými 

okolnostmi při realizaci stavby. V rámci výkonu činností autorského dozoru bude 

zhotovitel vykonávat zejména následující činnosti, které jsou pro stavbu relevantní:  

1.3.1 postupuje při plnění činností výkonu autorského dozoru v úzké součinnosti s 

objednatelem, 

1.3.2 účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo 

vysvětlit souvislosti s dokumentací stavby, pokud už není součástí jiné smluvní 

povinnosti zhotovitele stavby, 

1.3.3 podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon 

autorského dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků 

zjištěných v této dokumentaci, 

1.3.4 posuzuje návrhy na změny stavby, odchylky od schválené projektové 

dokumentace, 

1.3.5 dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve 

stavebním řízení a soulad zhotovované stavby s dokumentací pro provedení 

stavby, které jsou podkladem k výkonu autorského dozoru, sleduje a kontroluje 

postup stavby ve vztahu k dokumentaci, 

1.3.6 účastní se kontrolních dnů stavby, 

1.3.7 sleduje změny technických norem a předpisu v průběhu přípravy a realizace 

stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, které by mohly 

mít dopad na prováděnou stavbu a dodatečně měnit požadavky na provádění 
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stavby podle schválené projektové dokumentace a které by mohly komplikovat 

vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby a bezodkladně upozorňuje 

zástupce objednatele na tyto změny. 

1.4 Projektová dokumentace bude provedena tak, aby umožnila zadání veřejné zakázky 

podle zákona č. 134/2016 Sb. zákona o zadávání veřejných zakázek. Projektová 

dokumentace bude zpracována v písemné podobě v elektronické formě. Součástí 

projektové dokumentace budou samostatné přílohy s oceněným položkovým rozpočtem 

a s neoceněným položkovým rozpočtem v takovém formátu, který bude umožňovat 

pouze doplnění jednotkových cen dodavateli v rámci zadávacího řízení.  

1.5 Dílo bude prováděno v rozsahu a podle nabídky zhotovitele, zadávacích podmínek a 

schváleného realizačního projektu, popř. doplněného o další podmínky vyplývající ze 

zákonných předpisů včetně doplňujících předpisů a dalších podmínek, stanovených v 

rámci stavebního řízení, procesu EIA či jiného správního řízení. Dále je zhotovitel 

povinen postupovat při realizaci díla v souladu s obsahem Směrnice, se kterou se 

zavazuje seznámit. V případě rozporu mezi touto smlouvou a Směrnicí má přednost 

tato smlouva. 

1.6  Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. 

Pokud si to charakter prací vyžádá, musí být zajištěno vydání povolení a rozhodnutí 

příslušných orgánů veřejné správy. Povinnost zajistit tato rozhodnutí nese zhotovitel, 

případně právnická osoba (dle statutu konkrétního správního řízení a příslušné zákonné 

normy). Právnická osoba může svou povinnost převést příkazní smlouvou či dohodou  

o plné moci na zhotovitele.  

 

1.7   Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo k újmám na majetku, 

zdraví, životech ani životním prostředí. 

 

II. 

Cena 

2.l Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, 

který je součástí nabídky zhotovitele (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje 

za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat 

zvýšení ceny.  

Cena za provedení díla bez DPH činí 6 982 340,- Kč (slovy: šestmilionů 

devětseosmdesátdvatisíce třistačtyřicet korun českých). 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. 

K datu uzavření smlouvy činí cena za provedení díla s DPH 8 448 631,- Kč (slovy: 

osmmilionů čtyřistačtyřicetosmtisíc šestsettřicetjedna korun českých).  

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně 

nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod. V 

případě, že nebudou realizovány práce, které jsou předmětem vyhrazené změny (EIA) 

dle bodu 1.3 této smlouvy, snižuje se celková cena za provedení díla o hodnotu 

neprovedených prací. 

2.2 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti, které by mohly mít  

za následek překročení rozpočtu, oznámí to bezodkladně písemně objednateli. 

2.3 Cena dle rozpočtu podle bodu 2.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen 

za podmínek stanovených touto smlouvou, Směrnicí, v souladu se zadávacími 

podmínkami a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Dojde-li v souladu 



 5 

se zákonem o zadávání veřejných zakázek k dohodě o změně závazku z této smlouvy, 

objednatel si vyhrazuje právo jednat o ceně případných nových položek rozpočtu. 

2.4    Cena uvedená v bodě 2.1 této smlouvy zahrnuje provedení činností v rozsahu, kvalitě  

a kompletnosti stanovené v této smlouvě, popř. v jejích přílohách a dále veškeré 

činnosti a dodávky zhotovitele potřebné k bezvadnému provedení a vyzkoušení díla dle 

předmětu této smlouvy. 

2.5 Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez 

výzvy nebo souhlasu objednatele a které nejsou v souladu s touto smlouvou  

(s přihlédnutím k zadávacím podmínkám), hradí zhotovitel. 

2.6    Zhotovitel má nárok na zaplacení pouze těch prací, které jsou uvedeny v rozpočtu,  

a to v objemu, který skutečně provedl a který byl odsouhlasen objednatelem  

a právnickou osobou. Smluvní strany si vyhrazují, že zhotovitel provede pouze práce, 

které budou účelné a nutné pro provedení díla. Zjistí-li se během provádění díla,  

že některé práce nejsou nutné a účelné, bude tato skutečnost projednána na kontrolním 

dni a předmět a rozsah prací, které není třeba provést, bude uveden v zápise 

z kontrolního dne. Tím dojde ke snížení ceny díla v rozsahu rozpočtových položek 

takto dotčených. 

2.7 Zhotovitel se zavazuje do 20 dnů od účinnosti smlouvy doručit objednateli bankovní 

záruku k zajištění řádného splnění povinností ze smlouvy. Bankovní záruka (písemný 

závazek banky uvedený v záruční listině) musí být sjednána ve výši 5 % z ceny  

za provedení díla uvedené v bodě 2.1 této smlouvy bez DPH zaokrouhleno na celé 

tisíce směrem nahoru, tj. 350 000,- Kč (slovy: třistapadesáttisíc korun českých) ve 

prospěch objednatele (Dále jen „bankovní záruka“).  

 Bankovní záruka bude vystavena nebo potvrzena bankou nebo pobočkou zahraniční 

banky oprávněnou podnikat jako banka v České republice, přičemž tato není v nucené 

správě, insolvenčním řízení ani likvidaci. Bankovní záruka bude vystavena 

v elektronické formě. Plnění z bankovní záruky bude podmíněno pouze tím,  

že objednatel doručí vystavující nebo potvrzující bance písemné prohlášení o vzniku 

nároku objednatele vůči zhotoviteli podepsané osobami oprávněnými jednat za nebo 

jménem objednatele s tím, že podpisy těchto osob budou úředně ověřeny. Nejsou 

připuštěny žádné jiné podmínky plnění z uvedené bankovní záruky. Plnění z příslušné 

bankovní záruky dle obsahu záruční listiny bude přislíbeno bezhotovostním převodem 

peněžních prostředků na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo jiný 

účet, který bude určen v písemném prohlášení objednatele o vzniku nároku vůči 

zhotoviteli, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od splnění shora uvedené podmínky 

pro plnění z bankovní záruky. Plnění z bankovní záruky je objednatel oprávněn 

požadovat i opakovaně. Bankovní záruka bude zpravidla platná nejméně na jeden rok. 

Zhotovitel doručí objednateli vždy originál záruční listiny nebo dokladu o změně 

bankovní záruky. Výše bankovní záruky může být změněna pouze prostřednictvím 

písemného dodatku k této smlouvě. V případě navýšení ceny díla uvedené v čl. II. této 

smlouvy o minimálně 200.000,- Kč se smluvní strany zavazují dodatek adekvátně 

navyšující bankovní záruku uzavřít. Zhotovitelem bude vždy nejpozději před uplynutím 

platnosti bankovní záruky doručena objednateli bankovní záruka nová, příp. doklad o 

prodloužení bankovní záruky tak, aby po dobu provádění díla až do doručení 

souhlasného písemného stanoviska objednatele k finální verzi projektové dokumentace 

(PDPS) poskytoval zhotovitel objednateli bankovní záruku dle tohoto bodu smlouvy. 

Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že po dobu výkonu autorského 

dozoru zhotovitel bankovní záruku nebude poskytovat. 

 V případě uzavření dodatku k této smlouvě, kterým dojde k navýšení bankovní záruky, 

doručí zhotovitel objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti 
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příslušného dodatku k této Smlouvě. (V případě snížení bankovní záruky z důvodu 

snížení ceny díla se ponechává na vůli zhotovitele, zda a kdy sníženou bankovní záruku 

doručí objednateli.) 

 V případě nedodržení povinnosti zhotovitele doručit navýšenou bankovní záruku  

ve sjednané lhůtě má objednatel právo u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 

0,2 % z rozdílu ceny díla bez DPH dle této smlouvy, z níž zhotovitel bankovní záruku 

poskytuje a nové ceny díla bez DPH ujednané v příslušném dodatku, a to za každý den, 

po který trvá porušení povinnosti zhotovitele. Vznikne-li objednateli nárok na smluvní 

pokutu podle předchozí věty, nebude ze stejného důvodu uplatňovat smluvní pokutu 

dle bodu 8.2 této smlouvy; možnost objednatele uplatnit smluvní pokutu dle bodu 8.2 

této smlouvy (ve spojení s bodem 2.8 této smlouvy) z jiných důvodů vedle smluvní 

pokuty podle předchozí věty není dotčena. Právo objednatele požadovat náhradu 

případné škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 

 Namísto bankovní záruky může zhotovitel do 20 dnů od účinnosti smlouvy složit 

částku ve výši bankovní záruky na účet objednatele č. 50008-2629881/0710, variabilní 

symbol: 07899 (dále jen „vklad“), o čemž bude objednatele předem písemně 

informovat. Na vklad se hledí jako na bankovní záruku a ujednání v této smlouvě 

týkající se bankovní záruky se přiměřeně vztahují i na vklad. Zhotovitel  

je oprávněn kdykoli v průběhu trvání této smlouvy bankovní záruku nebo její část 

nahradit vkladem, o čemž bude objednatele písemně informovat před uplynutím 

platnosti stávající bankovní záruky. 

 Nepoužil-li objednatel vklad ke smluveným účelům, vrátí vklad nebo jeho nepoužitou 

část na základě písemné výzvy zhotovitele při splnění některé z následujících 

podmínek: 

1. po uplynutí záruční doby nebo 

2. po doručení bankovní záruky na celou dohodnutou částku. 

Zhotovitel nemá právo na poskytnutí úroků z vkladu a objednatel nebude požadovat 

náhradu nákladů na vedení účtu. 

2.8 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nebude po dobu 

ujednanou v bodě 2.7 této smlouvy poskytovat objednateli bankovní záruku nebo vklad 

v dohodnuté výši. Ustanovení bodu 14.4 této smlouvy se v takovém případě uplatní 

obdobně. Objednatel může rovněž postupovat podle čl. 8.2 této smlouvy, a to i během 

záruční doby. 

   

III. 

Doba plnění 

3.1 Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba má za povinnost zajistit předání 

pracoviště (místa plnění), resp. umožnit zhotoviteli přístup na místo plnění nejpozději 

do 30 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k takovému předání. Zhotovitel se 

zavazuje vyzvat právnickou osobu k předání pracoviště (místa plnění) nebo k umožnění 

přístupu na místo plnění do 5 dnů od účinnosti této smlouvy. Datum předání pracoviště 

či umožnění přístupu zhotovitel bezodkladně po předání pracoviště písemně oznámí 

objednateli. 

3.2 DÚR bude zpracována a objednateli doručena do 12 měsíců od nabytí účinnosti 

Smlouvy o dílo. 

3.3  DSP bude zpracována a objednateli doručena do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci 

rozhodnutí o umístění stavby. 

3.4 PDPS bude zpracována a objednateli doručena do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci 
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rozhodnutí o stavebním povolení. 

3.5  Zhotovitel doručí originál pravomocného rozhodnutí o umístění stavby objednateli 

bezodkladně po nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby a originály 

pravomocných stavebních povolení bezodkladně po nabytí právní moci stavebních 

povolení. 

3.6 Zhotovitel vypracuje Realizační projekt doprůzkumu a zajistí realizaci doprůzkumu - 

průzkumu kontaminace v rámci sanační plochy SP12, lokalita „Centrální část areálu – 

TAMEH CZ“ a „Plynojem“ (dále jen „doprůzkum“) včetně vypracování závěrečné 

zprávy z doprůzkumu  tak, aby splnil doby plnění uvedené v bodech 3.2, 3.3, 3.4 této 

smlouvy.  

3.7 Zhotovitel zajistí provedení geodetických prací tak, aby splnil doby plnění uvedené v 

bodech 3.2, 3.3, 3.4 této smlouvy.  

3.8  Zhotovitel je povinen zapracovat připomínky vzešlé ze schvalovacího procesu (vč. 

oponentního řízení) jednotlivých stupňů projektové dokumentace (ve smyslu Směrnice 

a platné legislativy) a doručit příslušnou upravenou projektovou dokumentaci 

objednateli nejpozději do 4 týdnů od doručení připomínek všech subjektů dle Směrnice. 

3.9  Smluvní strany se dohodly, že pokud objednatel v rámci zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku, při jejímž zadání byla použita PDPS, obdrží žádost dodavatele o vysvětlení 

zadávací dokumentace týkající se PDPS a vyzve zhotovitele k vyjádření k této žádosti, 

je zhotovitel povinen podat vysvětlení do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy 

objednatele a v případě potřeby provést změnu PDPS ve lhůtě určené objednatelem. K 

této součinnosti se zhotovitel zavazuje po dobu 5 let po dokončení a předání PDPS. 

Výzvu objednatel učiní jakýmkoli prostředkem obvyklým pro doručování zpráv, 

zejména prostřednictvím e-mailu. Porušení povinnosti zhotovitele uvedené v tomto 

bodu se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a zhotovitel bere 

na vědomí, že neposkytnutí potřebné součinnosti podle tohoto bodu může být důvodem 

k vyloučení zhotovitele objednatelem v rámci jiných zadávacích řízení. 

3.10  V případě, že u díla zhotovovaného na základě PDPS vyvstane potřeba změny závazku 

ze smlouvy v důsledku chyby nebo potřeby změny PDPS, se zhotovitel zavazuje po 

dobu 5 let od doručení finální verze PDPS objednateli poskytnout stanovisko k takové 

změně závazku ze smlouvy. Zhotovitel doručí toto stanovisko objednateli ve lhůtě 

stanovené objednatelem, která nebude kratší než 7 pracovních dní. 

3.10 Zhotovitel splní své povinnosti uvedené v bodech 3.2 až 3.6, 3.8 a 3.10 této smlouvy 

zasláním příslušného dokumentu prostřednictvím držitele poštovní licence nebo 

prostřednictvím datové schránky, je-li to technicky možné, nebo předáním příslušného 

dokumentu do podatelny ministerstva, přičemž rozhodným dnem pro plnění smluvních 

povinností zhotovitele je datum doručení objednateli. Projektová dokumentace (PDPS) 

se považuje za dokončenou a předanou doručením souhlasného písemného stanoviska 

objednatele k finální verzi projektové dokumentace (PDPS). Zhotovitel splní svou 

povinnost uvedenou v bodě 3.9 této smlouvy doručením vysvětlení na určenou e-

mailovou adresu objednatele nebo jiným objednatelem určeným způsobem. 

3.11  Po dobu provádění stavby na základě PDPS bude zhotovitel provádět autorský dozor až 

do vydání pravomocného dokladu o povoleném užívání stavby. 

3.12 Doba plnění se prodlužuje   

- o dobu procesu EIA, je-li nutné vyhodnocení vlivů na životní prostředí,  

- o dobu nezbytně nutnou pro provedení prací, které jsou předmětem změny závazku ze 

smlouvy učiněné v souladu s § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
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„změna závazku ze smlouvy“), má-li změna závazku ze smlouvy prokazatelný vliv na 

dobu plnění, 

- dobu schvalování změny závazku ze smlouvy objednatelem a subjekty dle Směrnice, 

má-li schvalovací proces prokazatelný vliv na dobu plnění nebo 

- v dalších případech sjednaných v této smlouvě nebo stanovených zákonem. 

 

IV. 

Místo plnění 

Místem plnění je areál společnosti Liberty Ostrava a.s.  (dříve Arcelor –Mittal Ostrava 

a.s. a ještě dříve NOVÁ HUŤ, a.s.),  lokalita Kunčice – Ostrava. 

 

V. 

Platební podmínky 

5.1 Vyúčtování formou účetního dokladu (faktury) za řádné provedení předmětu smlouvy 

bude zhotovitelem předkládáno objednateli měsíčně, a to formou tzv. souhrnné faktury 

s přílohou kopií dílčích faktur, spolu se specifikací provedených prací a v souladu 

s platnými právními předpisy určujícími náležitosti daňových dokladů. Fakturovaná 

částka musí být vyčíslena a uvedena výhradně v českých korunách. Objednatel provádí 

finanční úhradu jen za provedení prací uvedených v rozpočtu, příp. schválených 

objednatelem postupem podle této smlouvy. Práce související s nakládáním s odpady 

lze fakturovat až po prokázání jejich konečného využití nebo odstranění (potvrzení 

oprávněnou osobou).  

5.2 Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů 

ohledně provedených prací osobami pověřenými právnickou osobou a osobami 

vykonávajícími technický dozor objednatele (dále jen „supervizor“). Faktury  

za provedené práce budou zhotoviteli hrazeny po jejich věcném přezkoumání  

a formálním odsouhlasení supervizorem, právnickou osobou a objednatelem. 

Supervizor a právnická osoba odsouhlasí bez bezdůvodných průtahů příslušné faktury 

formou „Prohlášení o účelnosti vynaložených nákladů“. 

5.3 Splatnost faktur je určena těmito podmínkami: 

 -  zhotovitel se zavazuje doručit objednateli fakturu nejpozději do 2 dnů od jejího 

vystavení – v případě prodlení zhotovitele s doručením faktury objednateli  

se o délku prodlení prodlužuje splatnost faktury; 

 -  pokud objednatel nebude mít námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, 

zavazuje se zaplatit fakturovanou částku, po případném odečtení zádržného podle 

odst. 5.4 této smlouvy, zhotoviteli ve lhůtě 30 dní od data vystavení faktury; 

 -  bude-li mít objednatel námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, oznámí  

je zhotoviteli a vyzve ho k odstranění nedostatků; 

 -  neodstraní-li zhotovitel oznámené nedostatky ve lhůtě stanovené objednatelem 

nebo nedojde-li k dohodě, objednatel vrátí fakturu zhotoviteli a zhotovitel předloží 

fakturu na nespornou část; ohledně sporné části má zhotovitel právo domáhat  

se povinnosti zaplacení u příslušného soudu České republiky. Předloženou fakturu 

na nespornou část se objednatel zavazuje zaplatit do 30 dnů od jejího předložení.  

- objednatel má právo fakturu zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž 
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by došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje, nesprávné 

náležitosti, chybí-li na faktuře některá z náležitostí, nebo chybí-li seznam dodávek  

a dokončených prací za účtované období. Nová lhůta splatnosti se bude počítat  

od doručení opravené faktury. 

5.4 Faktury budou vystavovány zhotovitelem postupně měsíčně v souladu se skutečným 

postupem prací, a to v celé výši odpovídající provedeným pracím. Objednatel má však 

právo zadržet a nezaplatit 10% z každé fakturované částky bez DPH (dále jen 

„zádržné“) až do dne vydání souhlasného písemného stanoviska objednatele k finální 

verzi projektové dokumentace. Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky 

ve lhůtě 30 dní ode dne, kdy jeho právo na zádržné zaniklo. Smluvní strany pro 

vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že objednatel není v prodlení s splacením 

příslušných zadržovaných částek po dobu, po kterou oprávněně uplatňuje své právo na 

zádržné podle tohoto bodu včetně lhůty 30 dní stanovené k doplacení zadržovaných 

částek. S výkonem práva na zádržné tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky 

spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody 

na věci a další) a nelze objednatele za výkon tohoto jeho práva žádným způsobem 

sankcionovat.  

5.5 DPH bude vypořádána vždy v každé platbě. 

5.6 Jednotlivé faktury budou vystaveny v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku a musí 

obsahovat zejména:  

- číslo smlouvy; 

- název a sídlo zhotovitele a objednatele; 

- IČ/DIČ zhotovitele; 

- zhotovitel zapsaný v obchodním rejstříku uvede údaj o tomto zápisu včetně oddílu 

a vložky; zhotovitel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu 

do tohoto rejstříku; zhotovitel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém 

zápisu do jiné evidence; 

- IČ objednatele; 

- předmět faktury (případně s uvedením lokality); 

- fakturovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH; 

- splatnost faktury 30 dní od data vystavení; 

- razítko a podpis zhotovitele nebo elektronický podpis, jde-li o elektronickou 

fakturu; 

- v příloze soupis dodávek a dokončených prací za účtované období včetně čerpání z 

rozpočtu a zůstatku; 

- v příloze prohlášení supervizora a právnické osoby o účelnosti vynaložených 

nákladů.  

K fakturám se přikládají doklady podle ustanovení této smlouvy v jednom vyhotovení. 

 

VI. 

Povinnosti zhotovitele 

6.1 Kontrolu jakosti a řádného provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit 
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prostřednictvím nejméně 4 (maximálně 7) osob odborně způsobilých uvedených 

v nabídce zhotovitele. Změna těchto osob podléhá písemnému schválení objednatele. 

6.2 Zhotovitel je při plnění této smlouvy povinen vést evidenci odpadů v rozsahu 

stanoveném v zákoně č. 541/2020 Sb., o odpadech.  Při manipulaci s odpady 

zhotovitel zajistí podmínky pro bezpečnost práce, ochranu zdraví a ochranu všech 

složek životního prostředí (vzduch, voda, půda). 

6.3 Zhotovitel zajišťující nebo provádějící přepravu nebezpečných věcí je povinen 

dodržovat veškerá příslušná ustanovení týkající se přepravy nebezpečných věcí, tzn. 

ustanovení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, 

včetně jeho prováděcích právních přepisů, tj. zejména vyhlášky č. 478/2000 Sb., 

kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„vyhláška č. 478/2000 Sb.“). Vozidla přepravující nebezpečné věci musí splňovat 

požadavky na přepravu nebezpečných věcí ve smyslu vyhlášky č. 478/2000 Sb. v 

návaznosti na vyhlášku ministra zahraničních věcí č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě 

o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Accord européen relatif au 

transport international des marchandises Dangereuses par Route - ADR), ve znění 

pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen zajišťovat přepravu nebezpečných odpadů 

prostřednictvím bezpečnostního poradce s platným osvědčením o odborné způsobilosti 

bezpečnostního poradce ve smyslu § 17c vyhlášky č. 478/2000 Sb. Zhotovitel je dále 

povinen zajistit veškerá požadovaná školení pracovníků podílejících se na přepravě 

nebezpečných věcí. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje provádět stanovení ukazatelů sledovaných v rámci realizace 

předmětu plnění v akreditovaných laboratořích. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění splňovat kvalifikaci v rozsahu 

požadovaném v zadávacích podmínkách. 

6.6 Zhotovitel se zavazuje plnění či splnění povinností uvedených v tomto článku 

objednateli prokázat do 3 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele, ve které 

objednatel specifikuje, plnění či splnění jaké povinnosti požaduje prokázat. Objednatel 

má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel řádně a včas nesplní některou 

ze svých povinností uvedených v čl. VI. této smlouvy. Ustanovení bodu 14.4 této 

smlouvy se v takovém případě uplatní obdobně.  

 

VII. 

Vlastnické právo a nebezpečí škody 

7.1 Zhotovitel provádí dílo na vlastní nebezpečí. Zhotovitel nese až do dne řádného předání 

a převzetí díla nebezpečí škody na movitých i nemovitých věcech, které umístí nebo 

vytvoří v místě plnění za účelem provedení díla (budovy, technologie, stroje, 

infrastruktura a další). Pokud dojde ke zničení či poškození těchto věcí, je zhotovitel 

povinen takové zničené nebo poškozené věci na vlastní náklady nahradit či opravit tak, 

aby mohlo dojít k provedení díla za sjednaných podmínek podle této smlouvy, zejména 

ve stejné kvalitě, rozsahu a termínu. Stejným způsobem musí postupovat při poškození 

či zničení movitých a nemovitých věcí, které jsou ve vlastnictví právnické osoby nebo 

třetích osob a jejichž funkčnost je nutná pro provedení díla. U věcí v majetku právnické 

osoby nebo třetích osob se postupuje v souladu s uzavřenou pojistnou smlouvou  

a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany dojednaly,  

že zhotovitel je povinen i k náhradě jakékoli nemajetkové újmy vzniklé v důsledku 

porušení povinností dle této smlouvy a porušení povinností stanovených zákonem.  

7.2 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se sjednává, že v případě, kdy zhotovitel poruší 
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svou povinnost odstranit po provedení díla veškeré jím umístněné a vytvořené movité  

i nemovité věci, které zůstávají ve vlastnictví zhotovitele z místa plnění, je objednatel 

anebo právnická osoba oprávněn na náklady zhotovitele tyto věci odstranit.  Na úhradu 

těchto nákladů může být mimo jiné užito zádržné uplatňované objednatelem ve smyslu 

odst. 5.4 této smlouvy nebo bankovní záruka. Zhotoviteli nevznikají v této souvislosti 

vůči objednateli či právnické osobě žádné nároky z titulu vlastnictví k odstraňovaným 

věcem. Objednateli či právnické osobě nevzniká vůči zhotoviteli v souvislosti  

s odstraněním a případným zničením věcí, které mohou být ve vlastnictví zhotovitele, 

žádná povinnost nahradit hodnotu těchto věcí či jiná obdobná povinnost. Důvodem 

vyloučení odpovědnosti objednatele a právnické osoby je skutečnost, že zhotovitel 

tímto vyjadřuje svůj výslovný souhlas s odstraněním a případným zničením těchto věcí 

v případě, že poruší svou povinnost v rámci provádění díla tyto věci odstranit z místa 

plnění sám. 

7.3 Původcem odpadů vznikajících při provádění díla je zhotovitel, který rovněž nese 

odpovědnost za splnění veškerých povinností podle zákona č. 541/2020 Sb.,  

o odpadech, ve znění jeho prováděcích vyhlášek, a to včetně veškerých povinností 

v souvislosti s přepravou a likvidací nebezpečného odpadu. 

7.4    Zhotovitel se zavazuje provést veškerá možná opatření k minimalizaci rizika, že při 

provádění díla podle této smlouvy dojde ke vzniku škody na místě plnění díla nebo 

jinde. 

 

VIII. 

Sankce 

8. l V případě prodlení zhotovitele s plněním v některém z termínů uvedených v bodech 3.2 

až 3.8 nebo v termínu stanoveném dle bodu 3.10 této smlouvy nebo v případě prodlení 

zhotovitele s odstraňováním vad díla dle čl. XVII. této smlouvy je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, 

uvedené v bodě 2.1 této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. V případě prodlení 

zhotovitele s plněním termínu uvedeném v bodě 3.9 této smlouvy je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč, a to za každé případné porušení 

v bodě 3.9 sjednané povinnosti, tj. i opakovaně. Právo objednatele požadovat náhradu 

škody není ustanovením o smluvní pokutě dotčeno. Objednatel může požadovat 

náhradu škody vedle nároku na zaplacení smluvní pokuty v plné výši. 

8.2 Objednatel má právo za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele, kterým bude 

naplněn důvod k odstoupení od této smlouvy, uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu 

ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy, za každý 

i započatý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele, a to až do doby 

odstoupení objednatele od této smlouvy nebo do doby, kdy porušení povinnosti 

zhotovitele přestane trvat. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že odstoupení  

od smlouvy nemá vliv na možnost uplatnění nároku na smluvní pokutu dle tohoto bodu 

smlouvy. 

8.3 V případě, že objednateli ze stejného důvodu vznikne právo uplatnit smluvní pokutu 

současně podle bodu 8.1 i 8.2 této smlouvy, bude objednatel požadovat smluvní pokutu 

pouze podle bodu 8.1 této smlouvy. 

8.4   Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ustanovením o smluvní 

pokutě dotčeno. Objednatel může požadovat náhradu škody vedle nároku na zaplacení 

smluvní pokuty v plné výši. 

8.5 V případě prodlení objednatele s úhradou faktur se objednatel zavazuje zaplatit 
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zhotoviteli úrok z prodlení ve výši určené v souladu s ustanovením § 1970 a § 1971 

občanského zákoníku. Tím není dotčeno ustanovení bodu 5.4 této smlouvy o možnosti 

výkonu práva na zádržné. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají,  

že objednatel není v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou řádně splněny podmínky 

pro zaplacení faktur stanovené v čl. V. této smlouvy. 

8.6 V případě prodlení právnické osoby s plněním povinností popsaných v bodě 3.1 nebo  

v čl. IX. nebo X. této smlouvy se termíny plnění zhotovitele prodlužují o dobu prodlení 

právnické osoby, ovšem pouze v tom rozsahu, ve kterém je prodlení právnické osoby  

v prokazatelné příčinné souvislosti se zpožděním s prováděním díla zhotovitelem podle 

této smlouvy, a pouze pokud plnění, které měla poskytnout právnická osoba,  

si zhotovitel nemůže opatřit sám bez vynaložení zcela nepřiměřených nákladů. 

Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o prodlení právnické 

osoby, které způsobuje zpoždění s prováděním díla zhotovitelem.  

IX. 

Způsob provádění díla 

9.1 Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. občanského zákoníku, pokud 

není v této smlouvě dohodnuto jinak. 

9.2    Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu se všemi obecně závaznými právními 

předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění. Zhotovitel  

se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace 

v rámci zadávacího řízení. Zhotovitel je oprávněn změnit takovou osobu pouze 

z vážných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel  

je povinen v takovém případě prokázat, že i nadále splňuje kvalifikaci požadovanou 

v rámci zadávacího řízení. Změna poddodavatele je upravena v čl. XXI. této smlouvy. 

9.3 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele i právnickou osobu 

o potřebě provedení dalších činností, které nejsou specifikovány v nabídce zhotovitele. 

Takové další činnosti mohou být ze strany zhotovitele provedeny až po odsouhlasení  

ze strany objednatele, právnické osoby a příslušného orgánu státní správy s tím,  

že provedením takových dalších činností musí být v souladu se zákonem o zadávání 

veřejných zakázek. 

9.4 Zhotovitel se zavazuje udržovat komunikace, jakož i jiná místa užívaná v rámci plnění 

této smlouvy v čistotě a pořádku. V případě jejich znečištění či poškození těchto 

komunikací jakož i jiných míst je uvede na vlastní náklady do původního stavu. 

9.5 Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovištích místa plnění a do jednoho 

měsíce po schválení závěrečné zprávy doprůzkumu dle bodu 3.6 této smlouvy provést 

úklid místa plnění, v rozsahu určeném objednatelem, na své náklady. 

9.6 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě v souladu 

s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) a v souladu s ustanoveními tohoto 

bodu 9.6. V případě rozporu mezi zněním vyhlášky a zněním této smlouvy má přednost 

znění vyhlášky. Pokud je předmětem veřejné zakázky stavba, jejíž cena přesáhne limit 

pro nadlimitní veřejné zakázky, bude stavební deník veden v elektronické formě. V 

případě, že předmětem zakázky není stavba nebo pro část plnění, které není stavbou,  

je zhotovitel povinen vést provozní deník. Na provozní deník se vyhláška použije 

přiměřeně. Stavební deník, jednoduchý záznam o stavbě a provozní deník jsou dále 

označovány jako „deník“. 

9.6.1 Do deníku bude pověřený zaměstnanec zhotovitele provádět pravidelné denní 

záznamy o provedených pracích a všech skutečnostech rozhodných pro plnění 
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smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 

splnění sjednaných termínů, záznam a zdůvodnění případných odchylek  

od nabídky zhotovitele resp. realizačního projektu) odsouhlasených 

objednatelem, údaje nutné pro posouzení prací příslušným orgánem státní 

správy, údaje o vykonaných zkouškách a kontrole díla objednatelem v určitém 

stupni jeho provádění. Každý zápis bude potvrzovat supervizor. 

9.6.2 Zhotovitel si vyžádá podle bodu 9.8 této smlouvy ke všem zápisům v deníku 

stanovisko právnické osoby a dále supervizora, a to ve lhůtě jednoho týdne  

od příslušného zápisu. Zhotovitel může poznamenat své vyjádření  

ke stanovisku právnické osoby, popř. supervizora, a to do 3 pracovních dnů, 

jinak platí, že se stanoviskem souhlasí. 

9.6.3 Na první straně deníku budou uvedeni zástupci zhotovitele, supervizora  

a právnické osoby, kteří jsou oprávněni činit do něho zápisy a potvrzovat  

je. Dojde-li k rozporu mezi požadavky takto zapsanými, budou tyto řešeny 

v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran tak, aby nedošlo k prodlení 

s konečným termínem předání díla. 

9.6.4 Během pracovní doby zhotovitele musí být deník v místě plnění trvale 

přístupný oprávněným osobám. 

9.6.5  Denní záznamy podepisuje pověřený zaměstnanec zhotovitele či jeho zástupce 

v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou 

předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden v následujícím 

pracovním dnu. 

9.6.6 Mimo osob uvedených v bodě 9.6.3 mohou provádět záznamy v deníku orgány 

státní kontroly, popř. jiné příslušné orgány veřejné správy a objednatel. 

9.7 Způsob provádění technického dozoru bude upřesněn při předání místa plnění. 

9.8 V místě plnění bude vykonáván technický dozor právnické osoby. Pověřený 

zaměstnanec zhotovitele je povinen předložit mu nebo zpřístupnit mu denní záznam 

nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže pověřený 

zástupce právnické osoby nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do 3 pracovních dnů 

do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.  

9.8.1 Technický dozor právnické osoby sleduje zejména, zda práce jsou prováděny 

účelně a efektivně v souladu s realizačním projektem a příslušnými 

rozhodnutími orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací 

neprodleně upozorní zástupce zhotovitele a je oprávněn provést zápis  

do deníku. 

9.8.2 Dílčí sjednané termíny plnění se považují za splněné zápisem v deníku, který 

potvrdí pověřený zástupce právnické osoby. 

9.8.3 Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců  

při úkonech technického dozoru a učinit neprodleně opatření k odstranění 

zjištěných závad. 

9.9 Provádění prací zhotovitelem bude průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých 

objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací. Nevyzve-li zhotovitel 

objednatele a právnickou osobu ke kontrole prováděných prací na určitém stupni,  

je zhotovitel povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. 

Objednatel a právnická osoba musí být k prohlídce prací písemně vyzváni nejméně  

5 pracovních dnů předem. Nedostaví-li se k prohlídce prací, může zhotovitel 

pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce zakrýt, objednatel pak hradí 

zhotoviteli mimo smluvní cenu náklady spojené s pozdějším odkrytím a zakrytím prací, 
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bude-li tyto požadovat. Současně se o dobu přiměřenou pro provádění těchto prací 

prodlužuje termín sjednaný pro provedení díla. Ustanovení předchozích dvou vět, 

týkající se povinnosti objednatele k úhradě nákladů a prodloužení termínu sjednaného 

pro provedení díla, neplatí v případě, že se při dodatečném odkrytí zjistí, že zakryté 

práce nebyly provedeny ve sjednaném rozsahu a kvalitě. 

9.10 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele a právnickou osobu o veškerých 

prováděných zkouškách a dalších pracích, které mají zásadní význam pro kvalitu 

prováděného díla, a přizvat k nim zástupce objednatele a právnické osoby. 

9.11 Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovištích místa plnění; 

zhotovitel odpovídá za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě  

a ve stanovených termínech. 

9.12 Zhotovitel bude respektovat případně vzniklé připomínky a pokyny objednatele, 

supervizora a právnické osoby a provede v souladu s nimi nápravu. 

X. 

Spolupůsobení právnické osoby 

10. l Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba by měla zhotoviteli poskytnout veškerá 

povolení, souhlasy, atd. (zejména pro vstup do lokality a provádění prací dle této 

smlouvy), které má k dispozici, a poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost  

v průběhu provádění díla a v průběhu získávání příslušných administrativních povolení 

a rozhodnutí. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele  

o všech případech, kdy mu právnická osoba neposkytla součinnost nezbytnou  

k provádění díla dle této smlouvy. 

10.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky spolupráce s právnickou osobou v rozsahu 

podle zadávacích podmínek. Zhotovitel zajistí, že uvedené podmínky budou dodržovat 

i jeho poddodavatelé. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s porušením 

uvedených podmínek v místě plnění. Zhotovitel je povinen upozornit právnickou osobu 

na všechny možnosti, které by mohly při jeho činnosti na pracovištích právnické osoby 

vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení  

a objektů. 

10.3 Při předání místa plnění mezi právnickou osobou a zhotovitelem ve smyslu bodu 3.1 

této smlouvy bude sepsán protokol, v němž uvedené osoby rovněž potvrdí vzájemné 

závazky v oblasti bezpečnosti práce. 

10.4 Práce při provádění díla nesmí omezit činnost právnické osoby a bezpečnost vlastního 

provozu ani okolí bez souhlasu právnické osoby. 

XI. 

Jakost a provedení díla 

11.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na své nebezpečí ve sjednané době a co do kvality  

a rozsahu tak, aby vyhovovalo nabídce zhotovitele, realizačnímu projektu  

a rozhodnutí příslušného orgánu státní správy. 

11.2 V případě, kdy nabídka zhotovitele, realizační projekt anebo rozhodnutí příslušného 

orgánu státní správy nestanoví blíže a ohledně těch vlastností díla, které nabídka 

zhotovitele, realizační projekt anebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy 

výslovně neupravují, je zhotovitel povinen dílo provést v nejvyšší možné kvalitě. 
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XII. 

Kontrola provádění díla 

12.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu provádění díla 

z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování technické dokumentace, 

harmonogramu prací a udržování úklidu. Kontrolu provádí objednatel prostřednictvím 

svých zmocněných zástupců a supervizora. Supervizorem nesmí být zhotovitel ani 

osoba s ním v podnikatelském seskupení ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., 

o obchodních korporacích, ani v jiném obdobném vztahu, který by mohl způsobit její 

podjatost. Na případné nesplnění tohoto požadavku zhotovitel objednatele bezodkladně 

písemně upozorní. Náklady spojené s činností těchto zástupců nese objednatel. 

Provádění díla může kontrolovat též zástupce pověřený ze strany MŽP na své náklady. 

12.2 Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky (vady provádění díla) je zhotovitel povinen 

napravit v souladu se smlouvou, zadávacími podmínkami a realizačním projektem. 

Připomínky dotýkající se bezpečného provozu zařízení a bezpečnosti pracujících bude 

zhotovitel respektovat a nápravu provede okamžitě. 

12.3 Kontroly prováděné v průběhu provádění díla a jejich případné vyhodnocení nezbavují 

zhotovitele odpovědností z plnění smluvních povinností. 

12.4 Minimálně jednou za čtvrtletí se koná u právnické osoby kontrolní den. Zhotovitel  

se zavazuje zpracovávat pro kontrolní den dílčí zprávu o průběžném plnění této 

smlouvy, ve které budou zahrnuty výsledky jeho práce za dané období včetně 

dokladování stavu prováděných prací a stavu místa plnění, a to v rozsahu max. 10 stran 

v členění podle Směrnice. Zpráva bude vyhotovena a předána všem účastníkům 

kontrolního dne v souladu se „Směrnicí“. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit  

se kontrolních dnů organizovaných minimálně jedenkrát za čtvrtletí právnickou 

osobou. 

12.5 Operativní namátková kontrola pověřenými zástupci právnické osoby nebo objednatele 

za účasti zhotovitele může být provedena zpravidla jedenkrát měsíčně. 

 

XIII.  

Odpovědnost za škody a náhrada škody 

13.1 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou objednateli, právnické osobě nebo 

třetí osobě porušením svých povinností při plnění této smlouvy, zejména při provádění 

díla. Současně odpovídá za škody, které způsobili objednateli, právnické osobě  

či třetím osobám v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy jeho zaměstnanci, 

poddodavatelé nebo jiné osoby, které při své činnosti použil, porušením svých 

povinností. Náhrada způsobené škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. Vzniklá škoda se nahrazuje v celém rozsahu.  

13.2 Zhotovitel předložil objednateli před podpisem smlouvy originál nebo úředně 

ověřenou kopii pojistné smlouvy (včetně všech příslušných pojistných podmínek, 

případných dalších souvisejících ujednání a potvrzení pojišťovny, že pojistná smlouva 

trvá, pokud to není ze smlouvy zřejmé) o pojištění odpovědnosti za újmu, kterou 

zhotovitel může svou činností i nečinností při plnění předmětu této smlouvy způsobit 

objednateli, právnické osobě, jakož i jakékoli třetí osobě (dále jen „pojistná 

smlouva“). Pojistná smlouva musí potvrzovat, že zhotovitel má postavení pojištěného, 

případně spolupojištěného s obdobným rozsahem práv jako přímý pojištěný ve vztahu 

k pojistnému krytí jeho odpovědnosti a musí být uzavřená s renomovanou pojišťovací 

společností oprávněnou provozovat pojišťovací činnost na území České republiky. 
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Pojištění musí být sjednáno za obvyklých podmínek, které budou zajišťovat 

komplexní pojištění zhotovitele za škodu, kterou může způsobit v souvislosti  

s prováděním díla, s ročním limitem pojistného plnění minimálně ve výši 50% z ceny 

za provedení díla bez DPH dle bodu 2.1 této smlouvy, tj. 3 491 170,- Kč (slovy: 

třimiliony čtyřistadevadesátjednatisíc stosedmdesát korun českých). Případná 

spoluúčast nepřesáhne 100.000,- Kč nebo, bude-li vyjádřena v procentech, nepřesáhne 

1 % z hodnoty pojistného plnění, na které by vznikl zhotoviteli nárok před odečtením 

spoluúčasti. Případná změna ceny díla nemá na výši ujednaného limitu pojistného 

plnění vliv. Pojistná smlouva, příp. pojištění, musí být udržována v účinnosti po celou 

dobu provádění prací. Zhotovitel  

se zavazuje do 5 pracovních dnů od podpisu kteréhokoliv dodatku k pojistné smlouvě, 

nebo v případě uzavření nové pojistné smlouvy v rozsahu dle tohoto článku, doručit 

kopii takového dodatku či nové pojistné smlouvy objednateli. Zhotovitel je povinen 

plnit veškeré závazky z pojistné smlouvy plynoucí nebo s ní související a nezměnit  

v jakémkoliv ohledu podstatné podmínky pojistné smlouvy bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen 

objednateli prokázat do jednoho měsíce po uplynutí pojistného období, minimálně 

jedenkrát během dvanácti měsíců.  

13.3 Zhotovitel se dále zavazuje v návaznosti na ustanovení bodu 13.2 této smlouvy 

informovat objednatele o uplatnění jakýchkoli nároků podle pojistné smlouvy 

v souvislosti s prováděním díla, jakož i průběžně informovat o průběhu vyřizování 

těchto nároků. Pro vyloučení pochybností se tímto stanoví, že zhotovitel je povinen 

domáhat se plnění na pojistiteli ohledně jakéhokoliv nároku uplatněného podle 

pojistné smlouvy v případě, kdy jej o to objednatel požádá. V případě, kdy zhotovitel 

nebude řádně plnit peněžité závazky související s pojistnou smlouvou, je objednatel 

oprávněn takové splatné závazky za zhotovitele splnit; tímto splněním závazku vzniká 

objednateli vůči zhotoviteli pohledávka ve výši tohoto plnění.  

13.4 V případě, že zhotovitelem je společnost vzniklá dle ustanovení § 2716 a násl. 

občanského zákoníku, vztahuje se povinnost a závazek předložení pojistné smlouvy, 

v rozsahu a s plněním, jak uvádí bod 13.2 a 13.3 této smlouvy, na každého společníka 

vzniklé společnosti, resp. společníci jsou povinni předložit takovou pojistnou 

smlouvu, ze které bude vyplývat, že každý společník je ve vztahu k plnění předmětu 

smlouvy pojištěn v rozsahu, jak uvádí bod 13.2 a 13.3 této smlouvy. 

13.5 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel ani na výzvu 

objednatele neprokáže, že má uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu 

splňující požadavky čl. XIII. této smlouvy.  Ustanovení bodu 14.4 této smlouvy se v 

takovém případě uplatní obdobně. Objednatel může rovněž postupovat podle čl. 8.2 

této smlouvy. 

XIV. 

Odstoupení od smlouvy 

14.1 Každá smluvní strana má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže okolnosti vyšší 

moci ve smyslu čl. XIX. této smlouvy, jejichž existence byla druhé smluvní straně 

neprodleně písemně oznámena, trvají déle než 3 kalendářní měsíce a strany  

se ve smyslu bodu 19.6 nedohodly jinak. 

14.2 Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy: 

a) jestliže prodlení zhotovitele s plněním termínů uvedených v čl. III. této smlouvy  

je delší než tři měsíce, a to z důvodů na straně zhotovitele, jeho zaměstnanců, 

poddodavatelů nebo jiných osob, které při své činnosti použil; 
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b) pokud zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 

skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení nebo 

c) v případě porušení smlouvy ze strany zhotovitele podstatným způsobem. 

14.3 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže je objednatel v prodlení s úhradou 

plateb po dobu delší než 3 měsíce, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno 

v čl. V. této smlouvy. Nejpozději 10 dnů před odstoupením od smlouvy je zhotovitel 

povinen objednatele upozornit na trvání prodlení s úhradou plateb s tím, že má 

v úmyslu odstoupit od smlouvy. Pokud zhotovitel objednatele podle předchozí věty 

neupozorní, považuje se odstoupení od smlouvy za neplatné. Pro vyloučení 

pochybností smluvní strany sjednávají, že objednatel není v prodlení s úhradou faktur, 

pokud nejsou řádně splněny podmínky stanovené v čl. V. této smlouvy. 

14.4 Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, odesláno datovou 

schránkou nebo doporučeným dopisem a musí být podepsáno zhotovitelem, resp. jeho 

statutárním orgánem, resp. ministrem financí nebo jím pověřeným zaměstnancem. 

Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních 

stran, avšak tímto není dotčeno ustanovení § 2005 občanského zákoníku. Pro 

odstranění pochybností se zejména ujednává, že odstoupením od smlouvy mj.: 

a) nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, vznikl-li ještě před odstoupením 

od smlouvy z důvodu jejího dřívějšího porušení; 

b) není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části 

díla ke dni odstoupení; 

c) není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní na dosud provedenou část 

díla. 

Odstoupí-li objednatel od smlouvy z důvodu porušení smluvních povinností ze strany 

zhotovitele, resp. neschopnosti zhotovitele dostát smluvním závazkům, nevznikne 

zhotoviteli nárok na doplacení zádržného dle bodu 5.4 této smlouvy. 

14.5 Kromě případů výslovně stanovených touto smlouvou či zákonem není žádná smluvní 

strana oprávněna od této smlouvy odstoupit, vypovědět ji či jiným způsobem 

jednostranně ukončit. 

XV.  

Odpovědnost za vady a záruka 

15.1 Zhotovitel musí předat dílo bez vad a nedodělků, za vady zhotovitel odpovídá po celou 

dobu záruky. 

15.2 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené dílo bude vyhovovat kritériím stanoveným 

v příslušných rozhodnutích orgánů státní správy dle čl. I. této smlouvy.  

15.3 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, 

příslušnými právními předpisy, nabídkou zhotovitele a realizačním projektem. 

15.4 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na kvalitu provedeného díla ve smyslu 

ukazatelů jeho kvality v souladu s čl. XI. této smlouvy (tj. záruku za jakost) v délce  

2 let po vydání souhlasného písemného stanoviska objednatele k finální verzi PDPS. 

Pro inženýrskou činnost samostatně záruční doba neběží. Záruční doba neběží po dobu, 

po kterou objednatel, resp. právnická osoba, nemohla předmět díla užívat pro vady díla, 

za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné 

reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, se záruční doba na tuto část díla 

prodlužuje o dobu od oznámení vady díla v záruční době až po potvrzení o jejím 
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odstranění. 

15.5 Za vady způsobené na díle vnějšími vlivy a událostmi po předání díla, které zhotovitel 

nezapříčinil, zhotovitel neodpovídá. Důkazní břemeno ohledně příčiny, která vadu 

způsobila, nese zhotovitel. 

15.6 V případě postupu po etapách nese zhotovitel odpovědnost za provedenou činnost  

a za to, že neohrozí proveditelnost dalších (návazných) činností, resp. splnění 

sanačních, rekultivačních a časových parametrů nápravných opatření. 

 

XVI. 

Vady díla 

16.1 Odpovědnost za vady díla (faktické i právní) se řídí ujednáním smluvních stran v této 

smlouvě a ustanoveními občanského zákoníku s tím, že zhotovitel bere na vědomí  

a souhlasí s tím, že nároky objednatele z vad díla dle této smlouvy lze postoupit  

na právnickou osobu. 

16.2 Pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele  

u zhotovitele. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to prostřednictvím 

datové schránky nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele. 

Reklamace jakékoli vady díla může být provedena kdykoli během záruční doby. 

16.3 Objednatel je povinen v reklamaci vadu popsat a uvést, jak se projevuje. Současně 

navrhne přiměřenou dodatečnou lhůtu k odstranění vady nebo jiný způsob vyřízení 

reklamace. Lhůta k odstranění vady může být upravena po dohodě smluvních stran. 

XVII. 

Nároky z vad díla 

17.1 Nároky z odpovědnosti za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě  

a ustanoveními občanského zákoníku. 

17.2 Volbu mezi nároky plynoucími ze zhotovitelovy odpovědnosti za vady v závislosti na 

povaze porušení této smlouvy sdělí objednatel v reklamaci nebo do 20 dnů ode dne 

uplatnění reklamace. V případě, že volbu objednatel nesdělí ani v reklamaci, ani  

do 20 dnů po jejím uplatnění, provede volbu zhotovitel. 

 17.3 V případě, že vada díla bude takového rozsahu či charakteru, že bude nutno vadu 

odstranit či začít odstraňovat ihned po jejím zjištění (z ekonomických, provozních, 

bezpečnostních, ekologických či jiných závažných důvodů) je objednatel oprávněn 

odstranit vadu sám na náklady zhotovitele, nezapočne-li s okamžitým odstraňováním 

vady zhotovitel, ačkoliv byl se záměrem objednatele v přiměřené lhůtě předem 

obeznámen.  

17.4 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad bez zbytečného odkladu po obdržení 

reklamace a bude si počínat tak, aby vada byla odstraněna v nejkratším technologicky 

možném termínu. Zhotovitel je povinen vadu odstranit, i když ji neuzná.  

17.5 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol 

vystaví zhotovitel. Protokol musí obsahovat: 

- jména zástupců smluvních stran; 

- datum uplatnění reklamace a č.j. reklamace; 

- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění; 

- datum zahájení a datum ukončení odstranění vady; 
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- celková doba trvání vady (od jejího zjištění do odstranění); 

- vyjádření, zda vada bránila v užívání díla ke sjednanému účelu; 

- stanovisko právnické osoby k obsahu protokolu; 

-  stanovisko supervize k obsahu protokolu. 

 

XVIII.  

Ochrana důvěrných informací 

18.1 Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv obchodní a technické informace, které mu byly 

zpřístupněny v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy, či informace obsažené 

v této smlouvě anebo poskytnuté mezi smluvními stranami v souvislosti s touto 

smlouvou, nezpřístupní žádné třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele  

a právnické osoby a tyto informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění této 

smlouvy. To neplatí pro takové informace, které objednatel sám veřejně třetím 

osobám zpřístupnil.  

XIX. 

Ujednání o vyšší moci 

19.l Smluvní strany nebudou v prodlení se splněním svých smluvních závazků založených 

touto smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci, avšak 

pouze po dobu existence překážky vyšší moci nebo trvání jejích následků a pouze  

ve vztahu k závazku nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčeným překážkou vyšší 

moci. 

19.2 Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové mimořádné události, které smluvní strana 

nemohla v době uzavření smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně  

a nepřekonatelně brání v plnění smluvních závazků tak, že plnění závazků znemožní  

či podstatným negativním způsobem ovlivní. Za okolnosti vyšší moci se považují 

zejména válka, embargo, zásah státu nebo vlády, živelné události, pandemie (včetně 

COVID 19) a generální stávka. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, 

že za okolnost vyšší moci se považuje též nemožnost pokračování v provádění díla  

z důvodu nezajištění rozhodnutí příslušných správních úřadů, kromě případů, kdy 

příslušná rozhodnutí nebyla zajištěna z důvodů na straně zhotovitele. (ve smlouvě jako 

„vyšší moc“) 

19.3 Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadek 

výroby, nedostatek energie, nejsou-li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci, dále 

pak neoficiální stávky a stávky omezené na jednoho podnikatele. Za okolnosti vyšší 

moci se nepovažují překážky vzniklé ze zhotovitelových osobních poměrů nebo 

vzniklé až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvní povinnosti již v prodlení.  

Za okolnosti vyšší moci se rovněž nepovažují povětrnostní podmínky bránící provádění 

díla, jsou-li obvyklé pro roční období, v němž se vyskytly. 

19.4 Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků dle smlouvy pro 

každou ze smluvních stran, avšak pouze závazku nebo závazků přímo a bezprostředně 

dotčených překážkou vyšší moci a pouze po dobu trvání překážky vyšší moci nebo 

trvání jejich následků. 

19.5 Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, 

musí neprodleně uvědomit druhou smluvní stranu a právnickou osobu o zásahu těchto 

okolností písemně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo datovou schránkou. 

Stejným způsobem oznámí druhé straně ukončení trvání okolností vyšší moci. Smluvní 
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strana dovolávající se vyšší moci musí druhé smluvní straně na vyžádání předložit 

důkazy o okolnostech vyšší moci, případně umožnit osobně se přesvědčit o vzniku 

těchto okolností. 

19.6 V případě trvání okolností vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce mohou smluvní 

strany dohodnout další kroky s cílem nalézt vzájemně přijatelné řešení. Nedospěje-li  

se k žádné dohodě, má každá strana právo odstoupit od smlouvy. 

XX.  

Ostatní ujednání 

20.1 Smluvní strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci 

jejího předmětu plnění. K tomuto účelu se určí osoby odpovědné za plnění a vyřizování 

běžných záležitostí vyplývajících z této smlouvy. Měl-li by být okruh těchto osob 

některé ze smluvních stran rozšířen nebo změněn, sdělí takovou skutečnost daná 

smluvní strana druhé smluvní straně neprodleně. 

20.2 Obě strany se zavazují nejpozději při ukončení smlouvy vrátit druhé straně veškeré 

písemnosti, které jí náleží. 

20.3 K řešení případných sporů smluvních stran vyplývajících z této smlouvy nebo  

v souvislosti s ní jsou příslušné soudy v ČR. 

20.4 Pokud předmětem prací byly i geologické práce podléhající vyhlášce Ministerstva 

životního prostředí č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci, je třeba geologické 

práce a její výsledky zaregistrovat. Zhotovitel se zavazuje v rámci sjednané ceny díla 

učinit veškeré nezbytné kroky s tímto související. Zhotovitel vloží výsledky  

do databáze SEKM-Systém evidence kontaminovaných míst. Veškerá dokumentace  

o těchto pracích (technická, finanční, administrativní apod.) se ukládá u právnické 

osoby. 

20.5 Smluvní strany tímto dále výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn veškerá svá 

práva a pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní postoupit na třetí 

osoby nebo je započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele jakákoli práva a pohledávky vzniklé z této 

smlouvy nebo v souvislosti s ní postoupit třetí osobě, provést započtení, zastavit je ani 

jimi ručit, či je použít k jakémukoli zajištění. 

20.6 Smluvní strany využívají výhradně písemné formy vzájemné komunikace, nevylučuje-

li to povaha věci. Při doručování prostřednictvím datové schránky se písemnost 

považuje za doručenou okamžikem jejího dodání do datové schránky. 

 

20.7  Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byly 

jakékoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 

stranami, ledaže je smluvními stranami výslovně a písemně sjednáno jinak. 

 

XXI. 

Poddodavatelé 

21.1  Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatel).  

21.2  Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 

všech relevantních povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo. 

21.3  Změna v osobě poddodavatele, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval 

kvalifikaci, podléhá souhlasu objednatele. V případě změny v osobě tohoto 
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poddodavatele je zhotovitel povinen prokázat objednateli splnění kvalifikace v daném 

rozsahu rovněž u nového poddodavatele. Změnu v osobě poddodavatele, 

prostřednictvím něhož zhotovitel neprokazoval kvalifikaci, a použití nového 

poddodavatele oznámí zhotovitel písemně objednateli nebo supervizorovi objednatele 

a právnické osobě nebo identifikaci takového poddodavatele uvede v zápise 

z kontrolního dne, a to vše před zahájením plnění takovým poddodavatelem.   

Nesplnění povinností uvedených v tomto bodě zhotovitelem zakládá právo objednatele 

od této smlouvy odstoupit. 

XXII. 

Závěrečná ustanovení 

22. l Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o změnách zápisů v obchodním 

rejstříku, které se ho týkají, do 5 dnů od jejich zápisu v obchodním rejstříku.  

22.2 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy smluvních stran vzniklé na jejím 

základě ustanoveními občanského zákoníku.  

22.3 V této smlouvě uváděná plnění ve dnech se rozumí dny kalendářní, pokud není 

výslovně uvedeno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek 

s výjimkou státních svátků.  

22.4 Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí mít formu písemných dodatků 

podepsaných oběma smluvními stranami, s výjimkou vyhrazených změn. Úprava podle 

bodu 9.7 není považována za změnu smlouvy podle tohoto odstavce. 

22.5 V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy je nebo se stane či bude shledáno 

neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném 

právními předpisy) platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. 

Smluvní strany této smlouvy se v takových případech zavazují nahradit neplatné anebo 

nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít  

do nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako 

byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. 

22.6 Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele uveřejnit v souladu se zákonem  

o zadávání veřejných zakázek a zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv:  

- tuto smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků; 

- výši skutečně uhrazené ceny podle této smlouvy. 

Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit tuto smlouvu a další informace týkající  

se veřejné zakázky, a to i nad rámec povinností vyplývajících ze zákona o zadávání 

veřejných zakázek a zákona o registru smluv. Povinnost poskytovat informace podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, není dotčena. Objednatel si zároveň vyhrazuje právo poskytnout kopii 

nabídky Ministerstvu životního prostředí. Zhotovitel souhlasí s tím, že bude uveřejněn 

celý text smlouvy se všemi údaji v ní uvedenými.  

22.7 Tato smlouva je sepsána v elektronické formě. Objednatel zašle smlouvu správci 

registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od 

uzavření smlouvy a smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv 

z podnětu objednatele. Uveřejnění smlouvy v registru smluv z podnětu jiné osoby 

nemá na její účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato 

smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz 

čehož připojily obě smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 
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V Praze dne 12.9.2022 

 

V Ostravě dne 31.8.2022 

Česká republika – Ministerstvo financí Za TALPA-RPF, s.r.o. 

 

 

 

 

_____________________________ 

JUDr. Martina Matejová, Ph.D. 

zastupující náměstka pro řízení sekce Právní  

a majetek státu  

 

 

 

 

 

________________________________ 

Bc. Lenka Kusová 

jednatelka 

 

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 


