

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“)

Číslo Smlouvy Objednatele: **OR/22/24085**

Číslo Smlouvy Zhotovitele: **SML22G0471**

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

Adresa: Pardubický kraj
IČ: Komenského náměstí 125
DIČ: 708 92 822
Bankovní spojení: CZ70892822, neplátce DPH
Číslo účtu: ČSOB, a.s.
220430336/0300
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Vohlídal, vedoucí odboru majetkového,
stavebního řádu a investic Krajského úřadu Pardubického kraje
Zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Kunt. Ph.D. nebo Jiří Dvořák nebo Ing. Pavel Jakubec

a

ZHOTOVITEL

Adresa: **GASCO s.r.o.**
IČ: Vodárenská 22, 530 03 Pardubice – Nemošice
DIČ: 15049035
Bankovní spojení: CZ15049035
Číslo účtu: Komerční banka a.s., pobočka Pardubice
245542561/0100
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Patrik Voženílek, jednatel
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED], vedoucí výroby [REDACTED]
Společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 192

II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

1. Podkladem pro uzavření této Smlouvy o dílo je cenová nabídka zhotovitele:
N22G-105 ze dne 09. 09. 2022
2. Název a místo stavby:
Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová – průtah – PREL PLYN
3. Prováděcí projektová dokumentace:
Laboro ateliér, s.r.o., Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň
Zakázka 16061 z 07/2022
4. Stavební povolení:
Územní souhlas č.j. MUMT 28478/2022 ze dne 05. 09. 2022

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem této Smlouvy o dílo je provedení stavby v rozsahu: zhotovení (dodávka a montáž) přeložky STL plynovodu PE dn110, dle přesné specifikace v Cenové nabídce, viz II. 1. této Smlouvy o dílo a PD, viz II. 3. této Smlouvy o dílo.
2. Stavbou se rozumí souhrn všech materiálů a prací prováděných dle výše uvedeného projektu schváleného ve stavebním řízení. Jsou-li součástí stavby propojovací práce, jsou prováděny po kolaudaci díla ve spolupráci s provozovatelem jednotlivých inženýrských sítí. Součástí stavby jsou i předepsané tlakové zkoušky, revizní zprávy, geodetické zaměření skutečného provedení, geometrické plány pro vklad VB do KN a zápis o předání díla.
3. Provedené stavební a montážní práce jsou zařazeny v číselném kódu klasifikace produkce dle CZ CPA pod číslem 42.21 a názvem: Inženýrské sítě pro kapaliny a plyny a jejich výstavba.

IV. TERMÍN PLNĚNÍ

1. Předmět plnění dle této Smlouvy o dílo bude zahájen dne **15. 09. 2022**, a to zápisem o předání a převzetí staveniště. Předpokladem zahájení ve sjednané lhůtě je především vydání příslušných platných povolení (stavební povolení, územní rozhodnutí, stanovisko provozovatele, ap.) orgány státní správy, jakož i ostatních podmínek součinnosti objednatele. Objednatel si je vědom odpovědnosti z případného zatajení podstatných náležitostí stavebního povolení, pro které by bylo dodávku nezbytné přerušit nebo odložit, respektive by takovým postupem doznal zhotovitel majetkové nebo jiné újmy.
2. Termín dokončení stavební části stavby je určen nejpozději do **30. 09. 2022**. Předání dokladové části díla bude provedeno nejpozději do **30. 11. 2022**. Předání dokladové části je zároveň vázáno na řádné a úplné uhrazení faktury vystavené dle článku VI. této Smlouvy o dílo. Propojovací práce budou provedeny po odsouhlasení provozovatelem sítě.
3. Jestliže zhotovitel připraví dílo nebo jeho část k odevzdání před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel toto dílo převzít v nabídnutém zkráceném termínu.
4. Dodržení termínů plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele. V případě prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti má zhotovitel právo požadovat úpravu sjednané lhůty. Smluvní strany v takovém případě sjednají písemným dodatkem této Smlouvy o dílo nový termín.

V. CENA DÍLA BEZ DPH

1. Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu článku III. této Smlouvy o dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu nabídky zhotovitele. Ocenění díla přihlíží pouze ke skutečnostem, které bylo možné z

technického popisu projektu a z jednání s objednatelem a projektantem stavby zjistit. Nezahrnuje tudíž případné vícenáklady na vynucené, resp. následně vyžádané práce apod. V případě pochybností se má za to, že zhotovitel má právo zvýšit cenu dodávky pouze v případech, kdy obdržel souhlas objednatele k provedení prací nebo dodávek, které zvýšení ceny zapříčiní. V případě vícenákladů, nebo méněnákladů bude cena přepočtena podle skutečného provedení stavby.

2. Smluvní cena za zhotovení předmětu plnění podle článku III. této Smlouvy o dílo je stanovena na:

=640.000,-Kč bez DPH

3. V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy veškeré náklady pro řádné zhotovení díla, ev. vybudování, údržby a likvidace zařízení staveniště zhotovitele.
4. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno finanční krytí.
2. **Faktura ve výši 90%** smluvní ceny bude vystavena po oboustranném podpisu předávacího protokolu k přeložce STL plynovodu PE dn110. Na faktuře bude uvedeno číslo této Smlouvy o dílo. Součástí faktury bude oboustranně odsouhlasený zjišťovací protokol podepsanými zástupci ve věcech technických dle článku I. této Smlouvy o dílo.
3. **Konečná faktura** bude vystavena po oboustranném podpisu předávacího protokolu k dokladové části díla.
4. Faktura – daňový doklad musí vždy splňovat náležitosti uvedené v ust. § 28 a § 29 zákona o DPH. Daňový doklad musí obsahovat též zařazení fakturovaných položek pod číselným kódem dle platné Klasifikace produkce (CZ-CPA) včetně sumarizace položek podléhajících režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli k přepracování. Zhotovitel odpovídá za správnost účtu pro účely platby DPH a zaručuje, že se jedná o účet nahlášený správci daně v souladu se zákonem o DPH. V případě pochybností o správnosti účtu se o dny prokazatelně potřebné k ověření správného účtu prodlužuje splatnost daňového dokladu nebo jednotlivých plateb bez sankcí. Dle § 109 ZDPH v případě použití jiného účtu, nebo od data, ke kterému bude označen za „nespolehlivého plátce“, bere zhotovitel na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel má povinnost provést odvod DPH jako ručitel na účet správce daně, a tudíž o tuto částku bude ponížena úhrada daňového dokladu zhotoviteli. Za chybné údaje zaplatí zhotovitel smluvní sankci ve výši platné základní sazby DPH z fakturované částky.
5. Objednatel provede platbu nejpozději v den splatnosti, vyznačeném ve faktuře/záloze zhotovitele, přičemž dnem splatnosti se rozumí den, kdy bude fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele, resp. bude provedena hotovostní platba.
6. Lhůta splatnosti faktur je **30 dnů** od data přijetí faktury objednatelem.

VII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Jestliže zhotovitel odevzdá dílo uvedené v článku III. po termínu dokončení uvedeném v článku IV. 2. této Smlouvy o dílo, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny uvedené v bodě V. 2. této Smlouvy o dílo, za každý i započatý týden prodlení.
2. Jestliže zhotovitel neodstraní vady v termínu podle článku XI. 6. této Smlouvy o dílo, zaplatí smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý týden prodlení.
3. Za zmeškání s odstraněním vad a nedodělků v dohodnutém termínu zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den a vadu nebo nedodělek.

4. Smluvní pokuta z prodlení objednatele při placení faktur činí 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den.

VIII. PŘEDÁNÍ DOKUMENTACE

1. Objednatel předá zhotoviteli doklady nutné k zahájení prací v termínu nejbližším možném.
2. Objednatel předá zhotoviteli minimálně jedno kompletní paré PD.

IX. PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

1. Staveniště bude předáno zástupcem objednatele v termínu dle článku III. této Smlouvy o dílo.
2. Staveniště bude předáno prosté práv třetích osob, jakož i jiných právních a faktických vad. Staveniště se předává na sjednanou dobu do bezplatného užívání zhotovitele, který jej po dokončení písemně předá objednateli.

X. ZMOCNĚNÍ

1. Zhotovitel zmocňuje k odevzdání dokončených prací a k jednání v rozsahu podmínek této Smlouvy o dílo [redacted] hlavního stavbyvedoucího akce, telefon [redacted]
2. Osobou za Objednatele oprávněnou k převzetí dokončených prací a dokladů a k jednání v technických věcech v rozsahu této Smlouvy o dílo je pan Jiří Dvořák, IM OMSŘI – OPRI, telefon [redacted]
3. Jméno pracovníka zvoleného do funkce dozoru budoucího provozovatele bude uvedeno ve stavebním deníku.

XI. ZÁRUČNÍ DOBA – ZODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za případné vady díla, pokud vznikly v důsledku neodborné montáže nebo manipulace, resp. pracovním postupem, odporujícím technickým normám ve smyslu obecně závazných právních norem. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly bez jeho zavinění, resp. z příčin, které nemohl ovlivnit.
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na veškeré práce v délce **60 měsíců**. Na zabudované výrobky, k nimž výrobce vystavuje záruční list, poskytuje zhotovitel záruku dle záručních podmínek výrobce. Záruka začíná běžet ode dne odevzdání díla objednateli.
3. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má předmět v čase odevzdání objednateli. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatel a zhotovitel ani při vynaložení veškeré pozornosti nemohl zjistit nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady.
6. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění ve smyslu článků XI. 1. a XI. 5. této Smlouvy o dílo do 5 pracovních dnů od písemného uplatnění oprávněné reklamace objednatel. V případě havárie dojde k zahájení prací k odstranění vady do 24 hod od telefonického nahlášení. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou.

XII. PROVEDENÍ DÍLA

1. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené, aby na něm zhotovitel mohl začít práce v souladu s projektem a s podmínkami této Smlouvy o dílo. Zároveň se zavazuje v rámci svých možností spolupracovat se zhotovitelem při určení místa depa pro uskladnění strojů, vybavení a materiálu, a to uzamykatelného areálu se zajištěním dle podmínek pojistné smlouvy.
2. Povolení k dočasnému užívání veřejných a jiných ploch, potřebných k uložení stavebních materiálů nebo k instalaci stavebních strojů a staveništního zařízení, resp. potřebných k výkopům i ostatní povolení potřebná pro provádění stavby si zajistí zhotovitel.
3. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel na vlastní náklady, které jsou součástí smluvní ceny podle článku V. této Smlouvy o dílo.
4. Zhotovitel se zavázal plnit požadavky normy ČSN EN ISO, zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi a za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků. Zhotovitel se zavazuje odstranit na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nebo zástupce budoucího provozovatele ke kontrole prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, minimálně 2 pracovní dny před prováděním těchto prací. Jedná se o spouštění potrubí do výkopu, kontrola uložení vodiče, uložení výstražné folie, kontrola uložení chrániček. Jestliže se objednatel na výzvu nedostaví ke kontrole prací, bude zhotovitel pokračovat v plnění díla. Pokud bude objednavatel dodatečně požadovat kontrolu těchto prací, provede zhotovitel jejich odkrytí na náklady objednavatele. Zhotovitel tyto práce bude hradit pouze tehdy, zjistí-li se při kontrole, že práce nebyly řádně provedeny.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provedení díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s ustanoveními této Smlouvy o dílo, je oprávněn požadovat odstranění vad vzniklých tímto plněním, zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen neprodleně tyto vady odstranit.
7. Zhotovitel se zavazuje vyzvat minimálně 2 pracovní dny předem objednatele k účasti na předepsaných zkouškách.
8. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s přílohou č. 5 vyhl.499/2006 Sb.
9. Objednatel se stává vlastníkem zhotoveného díla až po jeho kompletní úhradě, do této doby náleží vlastnické právo zhotoviteli.
10. Dílo bude zhotovitelem předané a objednatelem převzaté i v případě, že v Zápise o předání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému provozu (užívání). Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v Zápise o předání a převzetí díla se stanovením termínu jejich odstranění.
11. Zhotovitel vyzve nejpozději 3 pracovní dny předem k převzetí dokončeného díla s uvedením času a místa konání přejímacího řízení. Předáním zhotovitel splní svou povinnost provést dílo. O předání bude sepsán zápis za účasti zmocněných zástupců smluvních stran.

XIII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel i zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepoužijí k jinému účelu než k naplnění obsahu této Smlouvy o dílo.
2. Součinnost zhotovitele s pověřeným pracovníkem objednatele, tj. zejména s technickým dozorem stavby, je dána obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel je pro případ zápisu technického dozoru ve stavebním deníku povinen nejpozději do 3 pracovních dnů vyjádřit své stanovisko.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy o dílo. Bude se řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran. Stejně tak i rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

4. Smluvní strany prohlašují, že se s touto Smlouvou o dílo před jejím podpisem důkladně seznámily, že je uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz uvedeného pak připojují osoby oprávněné jednat za jednotlivé účastníky této Smlouvy o dílo své autentické podpisy.
5. Tato Smlouva o dílo je vyhotovena elektronicky ve formátu pdf a podepsána kvalifikovanými certifikáty oprávněných zástupců Objednatele a Zhotovitele.
6. Nedílnou součástí této Smlouvy o dílo jsou následující přílohy:
 - **Cenová nabídka zhotovitele č. N22G-105, včetně oceněného výkazu výměr**
 - **Územní souhlas č.j. MUMT 28478/2022 ze dne 05. 09. 2022**
7. Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Pardubický kraj bezodkladně po uzavření této dohody odešle dohodu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
8. Měnit, nebo doplňovat text této Smlouvy o dílo je možné jen formou písemných dodatků, které budou potvrzeny oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Pardubicích

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Miroslav Vohlídal

Vedoucí odboru majetkového, stavebního
řádu a investic

.....
Ing. Patrik Voženílek

Jednatel společnosti

Cenová nabídka číslo N22G-105


	Popis činnosti	Nabídková cena bez DPH
1.	Veškeré zemní práce	171 000 Kč
2.	Dodávka a montáž nového STL plynovodu PE dn 110, SDR 17, PE 100 RC s ochranným pláštěm	180 000 Kč
3.	Dodávka a montáž ochranného potrubí PE dn 225	82 000 Kč
4.	Tlaková zkouška potrubí vč. vyhotovení revizní zprávy	30 000 Kč
5.	Dodávka, montáž a následná demontáž by-passu PE dn 63	25 000 Kč
6.	Dodávka a montáž balónovací elektrotvarovky pro odvodušnění nového plynovodu	22 000 Kč
7.	Propojení nového STL plynovodu PE dn 110 na stávající PE dn 110 (2x škrcení potrubí PE dn 110 hydraulickým škrtidlem)	40 000 Kč
8.	Demontáž stávajícího rušeného STL plynovodu vedeného v zemi (PE dn 110) a upevněného na římse mostní konstrukce (OC DN 100), včetně likvidace vzniklých odpadů	25 000 Kč
9.	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	25 000 Kč
10.	Vyhotovení geometrického plánu pro vklad VB do KN	12 500 Kč
11.	Vyhotovení předávací dokumentace stavby	20 000 Kč
12.	Předání dokončené stavby provozovateli PZ (GasNet s.r.o.) bez vad a nedodělků	7 500 Kč
Celková nabídková cena bez DPH		640 000 Kč

Tato cenová nabídka je platná do 30.9.2022

Ing. Martin Mojžíš
jednatel
GASCO s.r.o.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

nám. T.G.Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová

PODÁNÍ DNE: 29.7.2022
SPISOVÁ ZN. S MUMT 24797/2022-OVUP1
NAŠE Č.J.: Č.j. MUMT 28478/2022
VYŘIZUJE: 
E-MAIL: 
TEL.: 
FAX: 
PRACOVISTĚ: ul. Olomoucká 2
DATUM: 5.9.2022

**Krajský úřad, odbor majetkový,
stavebního řádu a investic
Komenského náměstí 125
530 02 Pardubice**

ÚZEMNÍ SOUHLAS

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Moravské Třebové, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a zároveň místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona záměr umístění stavby, který dne 29.7.2022 oznámil

Pardubický kraj, Krajský úřad, IČO 70892822, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice, zastoupený Ing. Miroslavem Vohlídalem, zástupcem vedoucího odboru majetkového, stavebního řádu a investic

(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

v y d á v á ú z e m n í s o u h l a s

s umístěním stavby

**Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000 - 2,24687
SO501 přeložka plynovodu**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 3550/2 (ostatní plocha), parc. č. 3550/4 (ostatní plocha), parc. č. 3550/5 (ostatní plocha), parc. č. 3606 (vodní plocha), parc. č. 3650/22 (ostatní plocha), parc. č. 3650/23 (ostatní plocha), parc. č. 3550/1 (ostatní plocha), parc. č. 3650/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Moravská Třebová.

Druh a účel umísťované stavby:

- Jedná se o distribuční soustavu v plynárenství – o přeložku STL plynovodu – o stavbu podle § 103 odst. 1 písm. e) stavebního zákona.

Umístění stavby na pozemku:

- Na pozemcích parc. č. 3550/2, 3550/4, 3550/5, 3606, 3650/22, 3650/23, 3550/1, 3650/3 v katastrálním území Moravská Třebová.

Určení prostorového řešení stavby:

- Stávající STL plynovod PE Dn 110 je v prostoru mostu ev. č. 368-014. Vlastní potrubí na úrovni konců návodní římsy vystupuje z terénu a je vedeno na návodní straně mostu. Z důvodu rekonstrukce mostu je nutno provést jeho přeložení.
- Přeložka STL plynovodu bude vedena rovnoběžně s výtokovým čelem mostu ve vzdálenosti 1,50 m od tohoto čela. Vývod ze stávajícího potrubí plynovodu je navržen pomocí oblouku (kolena) PE Dn 110 ve vzdálenosti 2,00 m od výtokového čela a povede pod nově navrženou konstrukcí komunikace v hloubce 1,45 m. Napojení na stávající potrubí je navrženo pomocí oblouku (kolena) PE Dn 110

rovnoběžně s výtokovým čelem ve vzdálenosti 9,73 m. Potrubí bude uloženo do chrániček PE Dn 225, v místě kolen budou rozděleny a veškeré spoje (čela) utěsněny. Pod nově navrženým korytem bude potrubí chráněno betonovými panely celkové délky 6,00 m. Potrubí bude v rozsahu celé přeložky (půdorysná délka 43,69 m) uloženo v zemi. V místě křížení s korytem potoka bude přeložka uložena v hloubce 1,50 m pod upraveným dnem. Ve volném terénu je krytí potrubí proměnné v závislosti na hloubce uložení stávajícího potrubí. Skutečná délka potrubí je 45,05 m.

- Bude demontována část stávajícího STL plynovodu OC Dn 100 z konstrukce mostu a vyjmuto zrušené potrubí ze země.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Přeložkou STL plynovodu budou dotčeny výše uvedené pozemky a stavby na nich.
- Přeložka STL plynovodu bude umístěna v souladu s grafickou přílohou územního souhlasu, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Jedná se o výkres č. 2 – PŘEHLEDNÝ VÝKRES, projektové dokumentace vypracované společností Laboro ateliér, s.r.o., Bj. Krawce 1130, 56501 Choceň, z července 2022.
- Žadatel při provádění stavby bude respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních a sděleních jednotlivých správců inženýrských sítí. Jedná se zejména o sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 23.8.2022 vydané pod zn. 001127472467, GasNet, s.r.o. – stanovisko ze dne 12.8.2022 vydané pod č. j. 5002662699, VHOS, a.s. – vyjádření ze dne 1.8.2022 vydané pod č. j. Ing.Mi/2020/9013669.
- Stavba plynárenského zařízení (PZ) musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen "PD") a v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy naleznete na: <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>.
- Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit zahájení stavby provedením registrace stavby na adrese <https://dpo.gasnet.cz/uzivatel/prihlaseni>. Zhotovitel obdrží po registraci stavby z centrální adresy jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou.
- Stavbu PZ a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG 923 01, které je registrováno u Hospodářské komory České republiky. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti.
- O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena průběžná evidence, kterou stavebník spolu s doklady, prokazující nakládání s odpady, předloží spolu se žádostí o závěrečnou kontrolní prohlídku stavby příslušnému stavebnímu úřadu (speciální silniční stavební úřad) Městského úřadu Moravská Třebová, a to od všech původců odpadů.
- Správní orgán na úseku odpadového hospodářství bude požadovat předložení písemné smlouvy podle § 15 zákona o odpadech, kdy původce je povinen zajistit písemnou smlouvou na stavební a demoliční odpady, které produkuje a sám nezpracuje.
- Vodoprávní úřad udělil souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů ("vodní zákon").
Podle § 17 odst. 3 vodního zákona vodoprávní úřad stanovil podmínky vyplývající ze stanoviska správce povodí a správce VVT Kunčinský potok (IDVT 10101115) a HM 224 536, Povodí Moravy, s. p., zn.: PM-37619/2022/5203/Kuč, ze dne 30. 8. 2022:
 - a) Plynovod musí být v manipulačním pásmu Kunčinského potoka (6 m od břehové hrany toku) uložen v chrániče.
 - b) Během stavebních prací nesmí dojít k poškození břehů VVT Kunčinský potok ani úpravy HM 224 536.
 - c) V případě že při stavebních pracích dojde k dotčení pozemku parc. č. 3760/1 k.ú. Moravská Třebová, požadujeme uvedení tohoto pozemku do původního stavu.

- d) Při stavebních pracích v rámci akce musí být stavební materiál (zejména lehce odplavitelný materiál, jedovaté látky a ropné produkty) ukládán tak, aby nemohlo dojít k jeho eroznímu smyvu do koryta toku.
 - e) Započetí stavebních prací bude minimálně s týdenním předstihem oznámeno zástupci Povodí Moravy, s.p., provoz Olomouc [redacted] mob.: [redacted] e-mail: [redacted]
- Žadatel při provádění stavby bude respektovat podmínky uvedené v souhlasu vydaném Městským úřadem, odborem investic a správy majetku ze dne 22.8.2022 pod zn. MUMT 26556/2022.
 - Užívání stavby je podmíněno vydáním kolaudačního souhlasu s provedením vlastní stavby.

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1, 2 a § 90 stavebního zákona.

Poučení:

Územní souhlas se doručuje oznamovateli spolu s ověřeným situačním výkresem. Dále se doručuje vlastníkově pozemku nebo stavby, pokud není oznamovatelem, osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno, dotčeným orgánům, a jde-li o stavbu podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit. Územní souhlas lze změnit územním souhlasem nebo územním rozhodnutím. Územní souhlas nepozbývá platnosti v případech podle § 96 odst. 9 stavebního zákona.

[otisk úředního razítka]

Ing. Dušan Sejbál
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování

Poplatek:

Správní poplatek byl stanoven podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 500 Kč.

Obdrží:

navrhovatelé (dodejky)

1. Krajský úřad, odbor majetkový, stavebního řádu a investic, IDDS: z28bwu9
sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

ostatní účastníci (dodejky)

2. Městský úřad, odbor investic a správy majetku, IDDS: fqt4bs
sídlo: nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1
3. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
4. VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47
sídlo: Nádražní č.p. 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1
5. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
6. GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
7. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, oddělení majetkové správy, IDDS: ffhk8fq
sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19

dotčené orgány

8. Městský úřad Moravská Třebová, orgán ochrany ovzduší, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1
9. Městský úřad Moravská Třebová, orgán odpadového hospodářství, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1
10. Městský úřad Moravská Třebová, vodoprávní úřad, Nám. T. G. Masaryka 29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1
11. Městský úřad Moravská Třebová, silniční správní úřad, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1
12. Městský úřad Moravská Třebová, orgán státní památkové péče, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1

ostatní (na vědomí)

13. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynářská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
14. Technické služby Moravská Třebová s.r.o., IDDS: tne6jfh
sídlo: Zahradnická č.p. 1412/21, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1