
 
 

 

Číslo smlouvy objednatele: SoD/ORPS/008/2022 

Číslo smlouvy zhotovitele: 22060181 

 

Smlouva o dílo 

dále jen („Smlouva“) 
 

 

Objednatel: Jihočeský kraj 

Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

IČO: 70890650 

DIČ: CZ70890650 

Osoba oprávněná 

k podpisu Smlouvy: 

 

MUDr. Martin Kuba, hejtman 

Bankovní spojení: 199783072/0300 

Zástupce objednatele: Ing. Jan Basík (tel. 727 813 623) 

 

a 

 

Zhotovitel: 
 

"Společnost Metrostav DIZ - Auböck - Výstavba DPS 
Bobelovka JH" 

Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň 

 

Společník 1 (vedoucí společník): Metrostav DIZ s.r.o. 

Se sídlem:  Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň 

 

Zápis v obchodním rejstříku: 18. června 1997, C 93177 Městský soud v Praze 

IČO: 250 21 915 

DIČ: CZ25021915 

Zástupce zhotovitele ve věcech 

smluvních: 

 

Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů 

Ing. Petr Zábský, jednatel 

Ing. Martin Stašek 

 

Zástupce zhotovitele ve věcech 

technických: 

 

Michal Hryzák, vedoucí projektu 
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a  

  

Společník 2: Auböck s.r.o. 

Se sídlem:  Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou 

 

Zápis v obchodním rejstříku: 12. května 2005, C 13372 krajský soud v Českých Budějovicích 

IČO: 260 89 785 

DIČ: CZ26089785 

Zástupce zhotovitele ve věcech 

smluvních: 

 

Ing. Jan Vilánek, jednatel 

  

Zástupce zhotovitele ve věcech 

technických: 

 

Jan Babůrek Dis., výrobní ředitel 

 

 

 

 

(společně dále také jen „Strany“, nebo jednotlivá „Strana“) 
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1 PŘEDMĚT SMLOUVY 

 Strany uzavírají tuto Smlouvu za účelem provedení zakázky s názvem „Výstavba domova 

seniorů Bobelovka Jindřichův Hradec – Otín II.“ (dále jen „Zakázka“). 

 Zhotovitel musí pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí Dílo specifikované podrobněji 

v dalších částech této Smlouvy, zejména v Části C – Technické zadání a v Příloze 1: Rozpočet 

(dále jen „Dílo“). 

 Objednatel musí Dílo převzít a zaplatit za něj Smluvní cenu uvedenou v Příloze 

č. 1: Rozpočet (Nabídková částka) v celkové výši 461 841 964,84 Kč bez DPH, upravenou 

způsobem podle článku 11.1. 

2 ÚČEL SMLOUVY 

 Účelem Smlouvy je zajistit řádné a včasné provedení Zakázky, a to při maximální efektivitě 

postupu Stran. 

 Strany musí při realizaci Zakázky jednat poctivě a s Řádnou odbornou péčí, s potřebnou znalostí 

a pečlivostí. Strany musí vzájemně v dobré víře spolupracovat a poskytnout si maximální 

součinnost k dosažení účelu této Smlouvy. 

3 OBSAH SMLOUVY 

 Nedílnou součástí a přílohou Smlouvy jsou následující dokumenty: 

• Část A – Obecné smluvní podmínky;  

• Část B – Zvláštní smluvní podmínky včetně přílohy: 

o Požadavky na Společné datové prostředí (CDE) 

o Metody měření;  

• Část C – Technické zadání;  

• Část D – Ostatní přílohy Smlouvy: 

o Příloha 1: Rozpočet. 

 Na jednotlivé dokumenty tvořící Smlouvu je nutné nahlížet jako na vzájemně se doplňující součásti 

Smlouvy. V případě výkladu Smlouvy mají jednotlivé dokumenty a jejich části následující pořadí 

závaznosti: 

• Základní údaje (článek 4.1);  

• Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo;  

• Příloha Zvláštních smluvních podmínek: 

o Požadavky na Společné datové prostředí (CDE); 

o Metody měření;   

• Část B – Zvláštní smluvní podmínky;  

• Část A – Obecné smluvní podmínky;  

• Část C – Technické zadání;  

• Část D – Ostatní přílohy Smlouvy v následujícím pořadí:  
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o Příloha 1: Rozpočet; 

o Příloha 2: Dopis nabídky. 

4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Údaje uvedené v tomto článku (dále jen „Základní údaje“) specifikují jednotlivá ustanovení Části A – 

Obecné smluvní podmínky a Části B – Zvláštní smluvní podmínky tam, kde tato ustanovení předpokládají 

doplnění nebo podrobnější specifikaci: 

Název ustanovení Číslo 

ustanovení 

Údaje 

Postupné milníky 1.1 Nepoužije se. 

Režie 1.1 Výrobní režie ve výši 5 %, správní režie ve výši 5 %. 

Základní datum 1.1 17. 6. 2022 

Zisk 1.1 Ve výši 5 %. 

Další formy komunikace 1.3 CDE – komunikace bude probíhat přes Společné datové 

prostředí. 

Omezení odpovědnosti 1.8 Celková odpovědnost Zhotovitele Objednateli 

nepřekročí Nabídkovou částku. 

Právo přístupu na 

staveniště  

2.1 Ode dne předání a převzetí Staveniště. 

Prohlídka staveniště 2.2 Fyzická prohlídka se uskutečnila v rámci zadávacího 

řízení na Veřejnou zakázku 

Kontrola údajů a 

dokumentů 

2.3 Nepoužije se. 

Povolení konat 3.1 Povolení konat vyžadují následující úkony Zástupce 

objednatele, které: 

a) mají dopad na cenu,  

b) mají dopad na Dobu pro dokončení.  

Povolení konat je za Objednatele oprávněn vydat 

zástupce objednatele 

Zástupce objednatele 3.1 Ing. Jan Basík 

Zástupce zhotovitele 4.1 Ing. Martin Buřič 

Claim na dodatečnou 

platbu 

6.3 Použije se Metodika pro řízení změn při výstavbě (ČAS, 

2020, 1. vydání). 

Dostupná na https://www.koncepcebim.cz/738-

metodika-pro-rizeni-zmen-pri-vystavbe  

Sleva 6.3.1  Použije se Metodika pro řízení změn při výstavbě (ČAS, 

2020, 1. vydání). Dostupná na 

https://www.koncepcebim.cz/738-metodika-pro-rizeni-

zmen-pri-vystavbe  

Finanční záruka za splnění 

smlouvy  

8.1 4 % z Nabídkové částky (bez DPH), formou bankovní 

záruky v elektronické podobě. 

Finanční záruka za 

odstranění vad  

8.2 2 % z Nabídkové částky (bez DPH), formou bankovní 

záruky v elektronické podobě. 

Smluvní pokuta 8.3 a) za nedodržení Doby pro dokončení ve výši 0,05 % 

z Nabídkové částky (bez DPH)/den prodlení 

b) za nepředložení Počátečního harmonogramu ve výši 

500,- Kč/den prodlení 

https://www.koncepcebim.cz/738-metodika-pro-rizeni-zmen-pri-vystavbe
https://www.koncepcebim.cz/738-metodika-pro-rizeni-zmen-pri-vystavbe
https://www.koncepcebim.cz/738-metodika-pro-rizeni-zmen-pri-vystavbe
https://www.koncepcebim.cz/738-metodika-pro-rizeni-zmen-pri-vystavbe
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c) za nepředložení nebo neudržení platnosti bankovní 

záruky ve výši 0,03 % z Nabídkové částky (bez 

DPH)/den prodlení 

d) za nepředložení nebo neudržení platnosti pojistné 

smlouvy ve výši 0,03 % z Nabídkové částky (bez 

DPH)/den prodlení 

e) za neodstranění vady Díla ve výši 2000,- Kč/den 

prodlení 

f) za nezajištění, aby měla nová osoba kvalifikaci 

odpovídající osobě původní, jež byla rozhodná pro 

prokázání kvalifikace v zadávacím řízení na Zakázku ve 

výši 0,01 % z Nabídkové částky (bez DPH)/den 

prodlení. 

 

Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených 

Zhotovitelem za porušení Smlouvy nepřesáhne výši 30 

% Nabídkové částky. 

Lhůta pro Den zahájení 9.2 Začíná dnem, kdy Zhotovitel získá právo přístupu na 

Staveniště. 

Doba pro dokončení 9.3  670 kalendářních dnů od Dne zahájení. 

Požadavky na 

harmonogram včetně 

úrovně jeho členění 

9.5 Použije se Metodika pro časové řízení, ČAS, 2020, 1. 

vydání. Dostupná na 

https://www.koncepcebim.cz/737-metodika-pro-

casove-rizeni 

Metoda měření 11.1 Metody měření jsou uvedené v Rozpočtu. Při měření 

bude postupováno v souladu s přílohou Zvláštních 

podmínek a přiměřeně podle Metodiky měření, SFDI, 

2019, 1. vydání. Dostupná na 

https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-

clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf 

Cenová soustava 12.2 ÚRS 

Záruční doby 13.2 a) 60 měsíců na stavební práce 

b) 36 měsíců na živičné práce 

c)24 měsíců na dodávky strojů, zařízení, technologie 

Subjekt jmenující 

adjudikátora 

15.2 a 

Příloha 2 

Nepoužije se. 

Soud 15.3 Obecný soud. 
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5 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední Stranou a účinnosti uveřejněním v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění provede Objednatel. 

Strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly  

a s jejím obsahem souhlasí. 

 

za Objednatele                                                         za Zhotovitele 

 

 

 

 

..................................................... 

MUDr. Martin Kuba 

hejtman Jihočeského kraje  

 

 

 

 

..................................................... 

Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů 

Metrostav DIZ s.r.o.  

 

 

       ……………………………………………….. 

       Ing. Petr Zábský, jednatel 

       Metrostav DIZ s.r.o. 

 

 

       ……………………………………………….. 

       Ing. Jan Vilánek, jednatel 

       Auböck s.r.o. 
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ČAS ani autoři tohoto dokumentu nenesou jakoukoli právní ani jinou odpovědnost za aplikaci tohoto 
dokumentu a události nebo následky s tím spojené. Osobou odpovědnou za zákonný průběh zadá-
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standard je provázán s Metodikou pro řízení změn při výstavbě ČAS a Metodikou pro časové řízení ČAS. 
Všechny případné změny závazku musí probíhat v souladu s těmito metodikami. Pokud je Objednatel 
v režimu ZZVZ (Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek), tak smlouva musí být prováděna 
ve smyslu ZZVZ, veškeré metodiky ČAS se musí provádět a vykládat ve smyslu ZZVZ a ZZVZ a jeho vý-
klad vždy platí před jakýmkoli jiným textem nebo výkladem.
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2 OBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

ČÁST A – OBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Část A – Obecné smluvní podmínky (dále jen „Část A“) upravuje podrobně jednotlivá práva a povinnosti 
Stran související s plněním této Smlouvy. Úpravy a doplnění jednotlivých práv a povinností v Části B – 
Zvláštní smluvní podmínky (dále jen „Část B“) mají přednost před zněním ustanovení v Části A. 

Část A ve znění Části B je v této Smlouvě označována také jako „Smluvní podmínky“.

Poznámky ke struktuře:

Slova a slovní spojení začínající velkými písmeny jsou podrobněji defi novány v článku 1.1 Smluvních 
podmínek (Defi nice pojmů).

Smluvní podmínky jsou členěné na

 články, číslované arabskými číslicemi,

 odstavce (bez číslování) a 

 seznamy uvedené písmeny nebo římskými číslicemi.

Seznam uvedený písmeny obsahuje možnosti alternativního charakteru, seznam uvedený malými řím-
skými číslicemi obsahuje výčet kumulativních podmínek.

Pro usnadnění případných úprav Části A prostřednictvím Části B jsou nadpisy článků doplněny barev-
ným proužkem s následujícím významem (doporučením):

základní: ustanovení není možné vypustit, změnit či nahradit 

základní s možností modifi kace: ustanovení je možné změnit či nahradit (ale není vhodné je vypustit 
úplně, tj. ponechat problematiku ve Smlouvě neupravenou) 

volitelné: ustanovení je možné vypustit, změnit či nahradit 

V případě změny ustanovení typu „základní“ jde o porušení základního principu Českého smluv-
ního standardu. Smlouvu pak není možné označit za Český smluvní standard.
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1 OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Defi nice pojmů
Následující slova a slovní spojení mají pro účely této Smlouvy následující defi novaný význam.

Claim
Nárok na časovou nebo fi nanční kompenzaci jedné ze Stran podle Smlouvy nebo 
v jiné souvislosti s prováděním Díla podle Smlouvy.

Datový standard staveb

Smluvní dokument, který stanovuje požadavky Objednatele na informační model 
a v něm obsažená data (rozsah a specifi kaci elementů, objektů a popisných 
vlastností), v závislosti na fázi projektu, se kterými je při zvolených užitích 
BIM nakládáno a podle kterých má být informační model a jeho dílčí části 
vypracovávány a dodávány v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.

Den zahájení Den, od kterého běží Doba pro dokončení.

Dílo 
Stavba, (podle kontextu) Dočasné dílo a všechny činnosti nezbytné pro dokončení 
Stavby, které má Zhotovitel podle této Smlouvy provést. 

Doba pro dokončení

Doba, během níž musí Zhotovitel dokončit celé Dílo (s výjimkou drobných vad 
a nedodělků, které podstatným způsobem nebrání jeho užívání ke smluvenému 
účelu nebo takové užívání podstatným způsobem neomezují) včetně náležitostí 
popsaných v článku 9.4.

Dočasné dílo
Všechna dočasná díla jakéhokoli druhu (jiná než Vybavení zhotovitele) potřebná 
na Staveništi k provedení Stavby nebo k odstranění vad Díla.

Harmonogram
Plán postupu a načasování prací Zhotovitele, který musí splňovat náležitosti 
uvedené v článku 9.5.

Kritická cesta
Sled navzájem závislých činností, u nichž je nulový součet časových rezerv, a jejichž 
zpoždění způsobí prodloužení Doby pro dokončení.

Materiály
Věci všeho druhu včetně výrobků (jiné než Technologické zařízení), které mají 
tvořit nebo tvoří část Stavby, včetně materiálů dodávaných Zhotovitelem bez 
zabudování (jsou-li takové) podle Smlouvy.

Nabídková částka
Odhadovaná cena provedení Díla přijatá Objednatelem podpisem Smlouvy 
podléhající úpravám v souladu se Smlouvou.

Náklady
Výdaje vynaložené Zhotovitelem účelně v souvislosti s prováděním Díla na 
Staveništi nebo mimo něj, včetně Režií, nákladů na fi nancování, ale bez přirážky 
Zisku.

Oznámení

Písemný dokument zaslaný ve formě stanovené v článku 1.3 odkazující na příslušný 
článek Smlouvy, podle kterého je Oznámení vydáno. Účinky Oznámení popsané 
v příslušném článku nastávají jeho doručením osobě, jíž má být takové Oznámení 
podle příslušného článku adresováno, nebo jejímu zástupci pověřenému podle 
článku 1.3.

Paušální obnos
Částka, která bude uhrazena za Dílo nebo jeho část, která se neměří pro účely 
platby, ale podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

Personál objednatele
Zástupce objednatele, jím pověření asistenti a veškerý další personál využívaný 
Objednatelem, o jehož pověření k výkonu určitých pravomocí vůči Zhotoviteli 
musí dát Objednatel Zhotoviteli Oznámení.

Personál zhotovitele
Zástupce zhotovitele, jím pověření asistenti a veškerý další personál, který 
Zhotovitel nebo podzhotovitel využívá na Staveništi při provádění Díla.

Plán realizace BIM
Nástroj řízení, jehož účelem je zejména naplánovat a dokládat, jak budou naplněny 
požadavky Objednatele, provedeny aspekty informačního modelování a metody 
BIM. Popisuje nástroje a postupy použité Zhotovitelem.

Postupný milník
Závazný milník defi novaný v Základních údajích, k němuž se vztahují určité 
smluvní závazky Zhotovitele.

Počáteční harmonogram
Harmonogram, který musí Zhotovitel předložit Zástupci objednatele do 14 dnů  
po tom, co mu byl oznámen Den zahájení. Vůči Počátečnímu harmonogramu je 
prováděna aktualizace Harmonogramu s ohledem na skutečný stav provádění Díla.
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Potvrzení o převzetí
Oznámení Zástupce objednatele vydané podle článku 10.1, potvrzující dokončení 
Díla nebo jeho části pro účely převzetí Díla Objednatelem.

Povolení konat
Předchozí souhlas Objednatele uvedený v Základních údajích, podmiňující výkon 
smluvních práv a povinností Zástupce objednatele.

Požadavky objednatele 
na informace

Smluvní dokument, který je součástí BIM Protokolu, obsahující technické 
specifi kace Objednatele na data včetně požadavků na informační model.
Dokument určuje požadavky na geometrickou podrobnost, popisné vlastnosti, 
specifi cké zásady a požadavky podle oborové příslušnosti, datové formáty a další 
zásady související s požadovanými daty, podle kterých má být informační model 
a jeho dílčí části vypracovávány a dodávány v souladu s příslušnými ustanoveními 
Smlouvy.

Právní předpisy
Soubor obecně závazných právních norem, který je součástí právního řádu České 
republiky. 

Projektování

Zhotovení, projednání a provedení předprojektové a projektové dokumentace, 
zadávací dokumentace a poskytnutí odborných výkonů a služeb souvisejících 
s provedením Díla a jeho uvedením do provozu a užívání, a to včetně zřízení 
a správy informačního modelu v souladu se Smlouvou.

Přejímací zkoušky
Zkoušky specifi kované v Technickém zadání nebo dohodnuté oběma Stranami, 
které musí být provedeny před převzetím Díla Objednatelem.

Režie 
Přirážky výrobní a správní režie stanovené v Základních údajích, které se považují 
za zahrnuté v Nákladech nebo které si je Zhotovitel v případě postupu podle 
článku 12.2 oprávněn přičíst k přímým nákladům položky.

Rozpočet
Detailní rozpis Nabídkové částky ve formě položkového soupisu prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr nebo rozpisu Paušálního obnosu.

Řádná odborná péče
Provádění činnosti způsobem odborným, pečlivým, poctivým a na základě 
potřebných znalostí a schopností, které lze očekávat od osoby se zkušenostmi na 
zakázce obdobného rozsahu, povahy a složitosti.

Smlouva
Smlouva o dílo, Smluvní podmínky, Technické zadání a veškeré další dokumenty 
a přílohy, které jsou uvedené ve Smlouvě o dílo a mají v ní stanovené pořadí 
závaznosti.

Smlouva o dílo
Úvodní dokument Smlouvy pojmenovaný jako Smlouva o dílo obsahující 
především identifi kaci Stran, předmět a účel Smlouvy, Základní údaje a defi nici 
ostatních smluvních dokumentů včetně pořadí jejich závaznosti.

Smluvní cena
Celková cena defi novaná v článku 11.1 podléhající úpravám v souladu se 
Smlouvou.

Smluvní podmínky
Část A – Obecné smluvní podmínky Smlouvy ve znění Části B – Zvláštních 
smluvních podmínek Smlouvy.

Společné datové prostředí
Hlavní zdroj sdílených informací, jehož prostřednictvím se shromažďují, udržují, 
sdílí a poskytují informace, včetně veškerých dokumentů pro členy projektového 
týmu.

Stavba Dílo trvalé povahy, které má Zhotovitel provést podle Smlouvy.
Staveniště Místo provádění Díla specifi kované v Technickém zadání.
Strana Osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel nebo Zhotovitel.

Subjekt jmenující adjudikátora
Subjekt dohodnutý Stranami nebo určený Objednatelem v souladu s Přílohou 2: 
Pravidla adjudikace, který jmenuje adjudikátora podle článku 15.2 (je-li adjudikace 
mezi Stranami sjednána).

Technické zadání
Příloha Smlouvy pojmenovaná jako Technické zadání obsahující především 
projektovou dokumentaci a další požadavky Objednatele na účel a funkci Díla.

Technologické zařízení
Přístroje, stroje a dopravní prostředky nebo jejich soubory, které mají tvořit nebo 
tvoří část Stavby.

Variace 
Změna nutná pro provedení Díla na pokyn Zástupce objednatele podle článku 
12.1.

Věci určené pro dílo
Vybavení zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení a Dočasné dílo nebo cokoli 
z uvedeného tak, jak je to vhodné.
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Vybavení zhotovitele

Přístroje, stroje, dopravní prostředky a další věci potřebné pro provedení 
a dokončení Díla a odstranění všech vad, s výjimkou Dočasného díla, 
Technologického zařízení, Materiálů a všech jiných věcí, které mají tvořit nebo tvoří 
část Stavby.

Výjimečná událost

Výjimečná událost nebo okolnost, kterou Strana nemůže ovlivnit, proti které 
Strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením Smlouvy, které se po 
jejím vzniku nemohla Strana účelně vyhnout nebo ji překonat, a kterou nelze 
v podstatné míře přičíst druhé Straně.

Výstupy zhotovitele
Výpočty, počítačové programy a jiný software, výkresy, příručky, informační 
modely, modely a další dokumenty technické povahy (jsou-li takové) dodané 
Zhotovitelem podle Smlouvy.

Zakázka
Zakázka, pro jejíž provedení uzavřely Strany Smlouvu, defi novaná ve Smlouvě 
o dílo.

Záruční doba
Doba pro oznámení vad Díla Objednatelem Zhotoviteli tak, jak je stanovena 
v článku 13. 

Zástupce objednatele Osoba uvedená v Základních údajích pověřená Objednatelem podle článku 3.1.
Zástupce zhotovitele Osoba uvedená v Základních údajích pověřená Zhotovitelem podle článku 4.1.

Zisk
Přirážka zisku, kterou si je Zhotovitel v souvislosti s Claimem nebo Variací oprávněn 
připočíst k Nákladům v případě, že je tak výslovně uvedeno ve Smlouvě, a to ve 
výši stanovené v Základních údajích.

Základní datum
Datum uvedené v Základních údajích odpovídající datu 28 dní před koncem lhůty 
pro podání nabídky Zhotovitele.

Základní údaje
Údaje uvedené v článku 4.1 „Základní údaje“ ve Smlouvě o dílo, specifi kující 
jednotlivá ustanovení Smluvních podmínek.

Zlepšení

Změna navržená Zhotovitelem podle článku 12.3, která není nutná pro provedení 
Díla, ale přinese Objednateli úsporu v podobě snížení Smluvní ceny, zvýší hodnotu 
Díla, zkrátí Dobu pro dokončení nebo bude mít pro Objednatele jakýkoli jiný 
přínos.

Zpráva o postupu prací Zpráva o postupu prací vypracovaná a předaná Zhotovitelem podle článku 4.4. 

1.2 Výklad
Není-li stanoveno jinak, je pojmem „den“ myšlen den kalendářní.

Je-li Doba pro dokončení stanovena ve dnech, započítává se Den zahájení do běhu Doby pro dokon-
čení. 

1.3 Komunikace smluvních stran
Zástupce zhotovitele a Zástupce objednatele musí:

i/ vést vzájemnou komunikaci Stran, zejména odesílat a přijímat Oznámení na základě této 
Smlouvy;

ii/ jednat za Strany ve všech záležitostech souvisejících s touto Smlouvou, není-li uvedeno jinak 
ve Zvláštních podmínkách.

Komunikace Stran, především veškerá Oznámení, musí probíhat ve společném datovém prostředí 
defi novaném ve Smlouvě, zejména v příloze BIM Protokolu „Požadavky na Společné datové prostředí 
(CDE)“, případně také:

a/  písemně proti potvrzení o převzetí;

b/ písemně doporučenou poštou;

c/ písemně prostřednictvím datové schránky;

d/ jinou formou uvedenou v Základních údajích.
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1.4 Společnost a její zástupce
Jestliže má Zhotovitel právní povahu společnosti ve smyslu § 2716 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník tvořené několika společníky, pak platí, že:

i/ zúčastněné osoby musí oznámit Objednateli svého společného zástupce, který bude oprávněn 
zavazovat Zhotovitele a každého ze společníků;

ii/ Zhotovitel nesmí měnit složení společnosti bez předchozího souhlasu Objednatele;

iii/ zúčastněné osoby jsou vůči Objednateli odpovědné za splnění Smlouvy společně a nerozdílně.

1.5 Průběžné záznamy
Zástupce zhotovitele musí ve formě odsouhlasené Zástupcem objednatele vést průběžné záznamy, 
především:

i/ údaje o druzích prací a počtu Personálu zhotovitele;

ii/ údaje o Vybavení zhotovitele, které bylo použito;

iii/ údaje o Dočasných dílech, která byla užita;

iv/ údaje o instalovaných Technologických zařízeních;

v/ údaje o počtech a typech použitých Materiálů včetně doprovodných dokladů (certifi kátů, 
prohlášení apod.);

pro každou činnost uvedenou v Harmonogramu, na každém pracovišti a pro každý pracovní den. Zá-
stupce objednatele může dát Zhotoviteli pokyny k vedení dalších průběžných záznamů, zejména v pří-
padě, že Zhotovitel dá Oznámení Claimu podle článku 6.

Tím nejsou dotčeny povinnosti Stran plynoucí z příslušných právních předpisů.

1.6 Postoupení
Žádná ze Stran nesmí třetí osobě bez předchozí dohody s druhou Stranou postoupit celou Smlouvu ani 
jakoukoli její část, včetně pohledávek z této Smlouvy vyplývajících.

1.7 Započtení
Objednatel může na základě Claimu podle článku 6.3 započíst vůči Zhotoviteli pouze pohledávku ply-
noucí z této Smlouvy, a to formou odpočtu z průběžné platby ve smyslu článku 11.3 nebo odpočtu ze 
závěrečné platby ve smyslu článku 11.4. K odpočtu však nesmí dojít dříve, než je Claim vypořádán v sou-
ladu s článkem 6.5, případně článkem 15.2 (je-li adjudikace mezi Stranami sjednána).

1.8 Omezení odpovědnosti
Celková odpovědnost Zhotovitele Objednateli podle Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou nesmí 
překročit částku stanovenou v Základních údajích nebo (není-li částka stanovena) Nabídkovou částku.

Tento článek neomezuje odpovědnost Zhotovitele v případě podvodného jednání, úmyslného neplně-
ní závazků nebo hrubé nedbalosti při plnění Smlouvy.
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2.1 Právo přístupu na staveniště
Objednatel musí Zhotoviteli předat Staveniště, zajistit mu právo Staveniště užívat a volně na něj vstu-
povat pro účely plnění Smlouvy bez jakýchkoli omezení, není-li stanoveno jinak v Základních údajích. 
Jestliže není doba pro poskytnutí práva přístupu a užívání pro jednotlivé části Staveniště v Základních 
údajích specifi kována, je Objednatel povinen poskytnout Zhotoviteli právo přístupu na Staveniště 
a jeho užívání v takové míře, aby bylo Zhotoviteli umožněno provádění Díla podle Počátečního harmo-
nogramu předloženého Zhotovitelem podle článku 9.5.

Objednatel získal a předal Zhotoviteli před uzavřením Smlouvy stavební povolení a jakákoli další roz-
hodnutí, vyjádření, povolení nebo jiné veřejnoprávní a soukromoprávní tituly potřebné pro provádění 
Díla, nebo je musí získat a předat tak, aby bylo Zhotoviteli zajištěno právo přístupu na Staveniště a jeho 
užívání podle předchozího odstavce, včetně vhodných a dostupných pozemků pro zřízení nebo zajiště-
ní přístupu na Staveniště z veřejně přístupných komunikací.

O předání a převzetí Staveniště musí Zástupce objednatele sepsat písemné potvrzení, které musí  Zá-
stupce zhotovitele a Zástupce objednatele podepsat bez výhrady nebo s konkrétně uvedenými výhra-
dami.

Pro následky porušení povinností uvedených v tomto ustanovení Objednatelem platí, že Zhotovitel 
může dát Oznámení Claimu na prodloužení Doby pro dokončení, Postupných milníků a/nebo na doda-
tečnou platbu Nákladů včetně přirážky Zisku.

2.2 Poskytnutí vstupních údajů, dokumentů a prohlídka staveniště
Objednatel poskytl Zhotoviteli před Základním datem všechny údaje a dokumenty, včetně řádně při-
pravených průzkumů a referenčních prvků, které má k dispozici a které jsou významné pro řádné prová-
dění Díla. Tyto údaje a dokumenty jsou uvedeny v Technickém zadání. Objednatel musí Zhotoviteli po-
skytnout také veškeré další údaje a dokumenty významné pro provádění Díla, které získá po Základním 
datu a jejichž poskytnutí si Zhotovitel Oznámením vyžádá. Za interpretaci těchto údajů a dokumentů je 
odpovědný Zhotovitel.

Objednatel umožní Zhotoviteli před Základním datem prohlídku Staveniště tak, jak je uvedeno  v Zá-
kladních údajích. 

2.3 Odpovědnost za údaje a dokumenty a povinnost upozornit na nedostatky
Objednatel je odpovědný za správnost údajů a dokumentů, které poskytl Zhotoviteli, a nese riziko chyb, 
vad a nedostatků těchto údajů a dokumentů.

Zhotovitel musí zajistit požadované Výstupy zhotovitele a Projektování pouze v rozsahu popsaném ve 
Smlouvě. Za tyto Výstupy zhotovitele a Projektování je odpovědný Zhotovitel.

Je-li v  Základních údajích uveden konkrétní postup a obsah kontroly, musí Zhotovitel po uzavření 
Smlouvy detailně zkontrolovat správnost a úplnost údajů a dokumentů poskytnutých Objednatelem 
a přesvědčit se o tom, že je Dílo možné na základě těchto údajů a dokumentů provést. 

Zástupce zhotovitele musí dát Zástupci objednatele Oznámení o veškerých zjevných chybách, vadách 
a nedostatcích údajů a dokumentů poskytnutých Objednatelem, co nejdříve, jak je to možné po tom, co 
si je uvědomil nebo měl uvědomit. Pokud je to vhodné, musí Zástupce zhotovitele v tomto Oznámení 
uvést datum, do kterého musí Zástupce objednatele vydat Zhotoviteli potřebné správné údaje a doku-
menty, aby nedošlo ke vzniku dodatečných nákladů nebo zpoždění při provádění Díla, případně může 
Zástupce zhotovitele iniciovat Variaci podle článku 12.1.
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Zástupce objednatele musí na takové Oznámení Zástupce zhotovitele odpovědět co nejdříve, jak je to 
možné, vydáním potřebného vyjasnění, doplněním potřebných údajů nebo dokumentů nebo jakýmko-
li jiným vhodným pokynem, případně iniciovat Variaci podle článku 12.1.

Pro následky chyb, vad a nedostatků vstupních údajů a dokumentů poskytnutých Objednatelem platí, 
že Zhotovitel může dát Oznámení Claimu podle článku 6 na prodloužení Doby pro dokončení, Postup-
ných milníků a/nebo na dodatečnou platbu Nákladů včetně přirážky Zisku.

Pro následky chyb, vad a nedostatků vstupních údajů a dokumentů poskytnutých Objednatelem a uve-
dených v Základních údajích, u kterých Zhotovitel musí detailně zkontrolovat správnost a úplnost a pře-
svědčit se o tom, že je Dílo možné na základě těchto údajů a dokumentů provést, může Zhotovitel dát 
Oznámení Claimu podle článku 6 na prodloužení Doby pro dokončení, Postupných milníků a/nebo na 
dodatečnou platbu Nákladů včetně přirážky Zisku pouze v případě takových chyb, vad a nedostatků, 
které Zhotovitel nemohl odhalit při vynaložení Řádné a odborné péče.

www.KoncepceBIM.cz 10



3 SPRÁVA ZAKÁZKY

3 SPRÁVA ZAKÁZKY

3.1 Zástupce objednatele
Objednatel musí pověřit výkonem práv a plněním povinností podle této Smlouvy nebo nutně z této 
Smlouvy vyplývajících svého zástupce. Zástupce objednatele je odpovědným projektovým manažerem 
na straně Objednatele pro účely této Smlouvy a má za Objednatele na starost kompletní správu a řízení 
Zakázky.

Zástupce objednatele jedná pro účely Smlouvy za Objednatele. Platí, že od Objednatele získal veškerá 
potřebná pověření a zmocnění. Jestliže jsou pro některé úkony Zástupce objednatele nutná předchozí 
Povolení konat od Objednatele, jsou tato Povolení konat uvedena v Základních údajích a jsou Zhotovi-
teli známa. Objednatel nesmí Zástupce objednatele dále jinak omezovat. 

Zástupcem objednatele je konkrétní fyzická nebo právnická osoba uvedená v Základních údajích. V pří-
padě, že je Zástupcem objednatele právnická osoba, musí být v Základních údajích uveden její název 
a jméno fyzické osoby pověřené k jednání za tuto právnickou osobu pro účely této Smlouvy v rozsahu 
všech pravomocí Zástupce objednatele podle Smlouvy a vykonávající funkci projektového manažera 
pro účely provedení Zakázky podle této Smlouvy.

V  případě změny Zástupce objednatele musí Objednatel o této skutečnosti Zhotovitele informovat 
Oznámením. 

3.2 Asistenti zástupce objednatele
Zástupce objednatele může Oznámením pověřit výkonem práv a plněním povinností podle této Smlou-
vy nebo nutně z této Smlouvy vyplývajících své asistenty. Podrobný organigram týmu Objednatele musí 
být uveden a aktualizován (v příloze BIM Protokolu „Plán realizace BIM (BEP)“ existuje-li, případně jiným 
vhodným způsobem). Pro tyto účely musí Objednatel Zhotoviteli poskytnout součinnost.

3.3 Pokyny zástupce objednatele
Zástupce objednatele musí dávat Zhotoviteli pokyny nutné pro dokončení Díla v souladu se Smlouvou, 
včetně pokynů k Variacím. Pokyn k Variaci není změnou Smlouvy.

Jakékoli jednání Zástupce objednatele nesmí zbavit a nezbavuje Zhotovitele jeho závazků z této Smlou-
vy, není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak. 

Zhotovitel je povinen Objednatele prostřednictvím Zástupce objednatele upozornit co nejdříve, jak je 
to možné, na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na nevhod-
nost pokynu, který mu udělil. To neplatí, nemohl-li Zhotovitel zjistit nevhodnost ani při vynaložení  Řád-
né odborné péče.
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4.1 Zástupce zhotovitele
Zhotovitel musí pověřit výkonem práv a plněním povinností podle této Smlouvy nebo nutně z  této 
Smlouvy vyplývajících svého zástupce. Zástupcem zhotovitele musí být konkrétní fyzická osoba uvede-
ná v Základních údajích. Zástupce zhotovitele musí přijímat pokyny od Zástupce objednatele.

Zástupce zhotovitele je odpovědným projektovým manažerem na straně Zhotovitele pro účely této 
Smlouvy a musí se věnovat řízení Zakázky v souladu se Smlouvou. Nemůže-li být Zástupce zhotovitele 
dočasně přítomen, musí pověřit další zástupce. Zástupce zhotovitele může pověřit výkonem práv a pl-
něním povinností podle této Smlouvy nebo nutně z této Smlouvy vyplývajících své další zástupce. 

V  případě změny Zástupce zhotovitele musí Zhotovitel o této skutečnosti Objednatele informovat 
Oznámením. 

4.2 Provádění díla
Zhotovitel musí provést Dílo včetně zajištění Projektování v rozsahu specifi kovaném ve Smlouvě a od-
stranit všechny vady Díla. Musí přitom postupovat s Řádnou odbornou péčí, v souladu s Právními před-
pisy, veřejnoprávními rozhodnutími, touto Smlouvou a pokyny Zástupce objednatele, případně pokyny 
jeho pověřených asistentů.

Zhotovitel musí dodat Výstupy zhotovitele specifi kované ve Smlouvě a zajistit veškerý Personál zho-
tovitele, Věci určené pro dílo, spotřební materiál a jiné věci a služby, ať už dočasné nebo trvalé povahy, 
potřebné pro Projektování, provedení Díla a odstranění všech vad. 

Zhotovitel musí získat rozhodnutí, vyjádření a povolení, pokud je tak uvedeno ve Smlouvě, a to s doda-
tečným předstihem tak, aby nedocházelo ke vzniku zpoždění při provádění Díla. Zhotovitel musí uči-
nit veškerá podání, zaplatit všechny související poplatky a získat veškeré licence požadované Právními 
předpisy, veřejnoprávními rozhodnutími a touto Smlouvou ve vztahu k provedení Díla a odstranění 
všech vad.

Postupy výstavby, jejich přiměřenost a bezpečnost, a načasování všech činností nezbytných pro dokon-
čení a předání Díla jsou odpovědností a rizikem Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen zejména:

i/ dodržovat všechny příslušné Právní předpisy;

ii/ dbát o bezpečnost všech osob, které se oprávněně nachází na Staveništi, a vynaložit přiměřené 
úsilí k tomu, aby se zabránilo ohrožení těchto osob;

iii/ zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a ostrahu Díla až do jeho dokončení a převzetí podle článku 
10.1, není-li splnění této povinnosti vyloučeno povahou Díla;

iv/ přijmout veškerá opatření k ochraně všech složek životního prostředí, která lze po Zhotoviteli 
rozumně požadovat.

Pro následky porušení povinností uvedených v tomto ustanovení Zhotovitelem platí, že Objednatel 
může dát Oznámení Claimu na dodatečnou platbu a/nebo slevu ze Smluvní ceny a/nebo prodloužení 
Záruční doby.

4.3 Přístupové cesty
Není-li v Technickém zadání stanoveno jinak, musí Zhotovitel zajistit na vlastní náklady veškerá povolení 
příslušných správních orgánů nutná pro užívání přístupových cest, nést veškeré poplatky související 
s užíváním přístupových cest, nést veškeré náklady na jejich údržbu, je-li potřebná následkem využívání 
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přístupových cest Zhotovitelem. Zhotovitel musí zajistit potřebné značení přístupových cest a vyvinout 
přiměřené úsilí, aby při užívání takových cest zabránil jejich poškození a obtěžování veřejnosti nad rá-
mec povolený Právními předpisy. Zhotovitel musí Objednatele odškodnit v případě, že mu vznikne po-
vinnost k náhradě škody následkem jakéhokoli nevhodného užívání nebo nepřiměřeného obtěžování.

4.4 Zpráva o postupu prací 
Zástupce zhotovitele musí předložit Zástupci objednatele Oznámením Zprávu o postupu prací za každý 
kalendářní měsíc, a to do 7 dnů od konce měsíce, kterého se Zpráva o postupu prací týká. Zpráva o po-
stupu prací musí obsahovat:

i/ grafi cká znázornění a podrobné popisy postupu, včetně každé etapy postupu Projektování (je-
li nějaké), zpracování Výstupů zhotovitele, zadávání, výroby, dodávek na Staveniště, výstavby, 
montáže a zkoušení; 

ii/ fotografi e znázorňující stav výroby a postup na Staveništi; 

iii/ souhrn průběžných záznamů podle článku 1.5; 

iv/ přehled dokumentů  o zajištění kvality, přehled výsledků zkoušek a certifi kátů  Materiálů; 

v/ seznam všech Oznámení Zhotovitele podaných podle článku 6.2;

vi/ statistiky bezpečnosti práce, včetně podrobností o jakýchkoli nebezpečných nehodách 
a činnostech vztahujících se k životnímu prostředí a veřejnosti.
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5 RIZIKA 

5.1 Rizika objednatele 
V této Smlouvě nese Objednatel rizika a jejich následky vyplývající především z následujících nebezpečí:

a/ Výjimečná událost;

b/ užívání nebo zabrání jakékoli části Díla Objednatelem mimo případů specifi kovaných ve Smlouvě;

c/ Projektování jakékoli části Díla Personálem objednatele nebo někým jiným, za koho je Objednatel 
odpovědný;

d/ jakékoli údaje a dokumenty pro provádění Díla poskytnuté Zhotoviteli Objednatelem;

e/ jakékoli působení přírodních sil s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které je nepředvídatelné nebo 
u kterého se nedalo předpokládat, že by proti němu Zhotovitel jednající s Řádnou odbornou péčí 
přijal adekvátní preventivní opatření;

f/ přerušení výstavby Díla Objednatelem, pokud není přičitatelné neplnění Smlouvy Zhotovitelem 
nebo jinému jeho selhání;

g/ jakékoli pokyny Zástupce objednatele nebo neposkytnutí součinnosti ze strany Objednatele, 
včetně zpoždění, které vzniklo jako následek toho, že Zástupce objednatele nevydal pokyn 
v přiměřené lhůtě pro poskytnutí součinnosti specifi kované v Oznámení Zhotovitele;

h/ jakákoli zpoždění, překážky, omezení nebo ztížené podmínky způsobená Objednatelem nebo 
přičitatelná Objednateli, Personálu objednatele nebo třetím stranám;

i/ jakékoli neplnění Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhání;

j/ fyzické překážky nebo podmínky, včetně geologických a hydrogeologických podmínek 
a archeologických nálezů, s výjimkou klimatických podmínek jiných než mimořádně 
nepříznivých, zaznamenané na Staveništi během provádění Díla, které nebyly Zhotovitelem 
jednajícím s Řádnou odbornou péčí rozumně předvídatelné a o nichž dal Zhotovitel Objednateli 
řádné a bezodkladné Oznámení;

k/ jakékoli zpoždění nebo ztížené podmínky zapříčiněné Variací;

l/ jakékoli zpoždění nebo ztížené podmínky zapříčiněné rozhodnutím nebo jiným aktem orgánu 
veřejné moci;

m/ jakákoli změna Právních předpisů a technických norem po Základním datu.
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6 KOMPENZAČNÍ NÁROKY

6.1 Povinnost včasného varování
Každá ze Stran má povinnost co nejdříve, jak je to možné, upozornit prostřednictvím Oznámení druhou 
Stranu o jakékoli pravděpodobné budoucí události nebo okolnosti, která může zvýšit Smluvní cenu, 
zpozdit provádění Díla nebo jinak ztížit podmínky jeho provádění nebo následného provozování. Je-li 
to vhodné, musí Zástupce objednatele iniciovat Oznámením Variaci podle článku 12.1 za účelem odvrá-
cení nebo zmírnění následků takové události nebo okolnosti.

6.2 Oznámení Claimu
Každá ze Stran může druhé Straně dát Oznámení Claimu, kdykoli se dozví o události nebo okolnosti, 
v souvislosti se kterou se považuje za oprávněnou ke kompenzaci. Oznámení musí být podáno co nej-
dříve, nejpozději do 14 dnů po tom, co si Strana uvědomila nebo měla uvědomit, že ji tato událost nebo 
okolnost způsobila vznik Nákladů, zpoždění, nároku na slevu, nároku na prodloužení Záruční doby nebo 
jiného kompenzačního nároku, a musí v tomto Oznámení uvést alespoň popis události nebo okolnosti 
a podstatu Claimu.

Jestliže Strana nedá Oznámení Claimu ve lhůtě stanovené tímto článkem, platí, že kompenzační nárok 
neuplatňuje a vzdala se práva ho uplatnit. V takovém případě Zástupce objednatele nesmí určit časo-
vou nebo fi nanční kompenzaci a druhá Strana je v souvislosti s touto událostí nebo okolností zbavena 
veškeré odpovědnosti.

Následně musí Strana do 28 dnů (po tom, co si Strana uvědomila nebo měla uvědomit, že ji tato událost 
nebo okolnost způsobila vznik Nákladů, zpoždění, nároku na slevu, nároku na prodloužení Záruční doby 
nebo jiného kompenzačního nároku) nebo v jiné lhůtě schválené druhou Stranou předložit podrobné 
vyčíslení Claimu v souladu s články 6.3 a 6.4. Pokud má událost nebo okolnost přetrvávající charakter, 
musí Strana pravidelně v měsíčních průběžných Oznámeních předkládat druhé Straně údaje o celko-
vém zpoždění a celkových dodatečných Nákladech vzniklých k danému datu. Poté, co událost nebo 
okolnost zakládající Claim Strany pomine, musí Strana předložit do 14 dnů (nebo v jiné lhůtě schválené 
Zástupcem objednatele) Oznámením podrobné závěrečné vyčíslení Claimu.

Tento článek stanovuje doplňující požadavky na Claim k  těm, které jsou stanoveny v  jiných článcích 
použitelných pro Claim. Jestliže Strana nepostupuje v souladu s tímto nebo jiným použitelným člán-
kem, jde při určení o Claimu k její tíži, pokud takový nedostatek brání Zástupci objednatele v řádném 
posouzení Claimu. 

6.3 Claim na dodatečnou platbu
Strana může dát Oznámení Claimu na dodatečnou platbu:

a/ v případech, kdy je tak výslovně uvedeno ve Smlouvě;

b/ při jakémkoli jiném neplnění povinností podle Smlouvy druhou Stranou nebo i obecně jakkoli 
jinak v souvislosti se Smlouvou.

Pokud Strana dala Oznámení Claimu na dodatečnou platbu, musí předložit podrobné vyčíslení částek, 
které požaduje uhradit, není-li v Základní údajích uveden konkrétní postup pro jejich vyčíslení nebo 
prokazování. 
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6.3.1 SLEVA 
Při vyčíslení Claimu na slevu (není-li v Základní údajích uveden konkrétní postup pro její vyčíslení nebo 
prokazování) musí Objednatel prokázat, v jakém rozsahu nebylo Dílo nebo jeho část provedeno v sou-
ladu se Smlouvou, a došlo tak ke snížení jeho jakosti, využitelnosti, životnosti, estetičnosti nebo jiných 
požadovaných vlastností vyplývajících ze Smlouvy nebo Právních předpisů.

6.4 Claim na prodloužení doby

6.4.1 PRODLOUŽENÍ DOBY PRO SPLNĚNÍ POSTUPNÝCH MILNÍKŮ
Pro Oznámení a vyčíslení Claimu na prodloužení doby pro splnění Postupného milníku se použijí ob-
dobně pravidla pro prodloužení Doby pro dokončení.

6.4.2 PRODLOUŽENÍ DOBY PRO DOKONČENÍ
Zhotovitel může dát Oznámením Claim na prodloužení Doby pro dokončení:

a/ v případech, kdy je tak výslovně uvedeno ve Smlouvě;

b/ v případech uvedených v článku 5.1;

c/ v souvislosti s jakoukoli jinou událostí, okolností, překážkou, neplněním Smlouvy nebo ztíženými 
podmínkami, které jsou přičitatelné Objednateli;

d/ jinak v souvislosti se Smlouvou.

Pokud Zhotovitel předkládá Claim na prodloužení Doby pro dokončení, musí ve svém podrobném vy-
číslení prokázat, že působení události nebo okolnosti zapříčinilo zpoždění plánovaného postupu a na-
časování provádění prací v rozsahu, v jakém Zhotovitel požaduje prodloužit Dobu pro dokončení.

6.4.3 PRODLOUŽENÍ ZÁRUČNÍ DOBY
Objednatel může dát Oznámením Claim na prodloužení Záruční doby:

a/ v případech, kdy je tak výslovně uvedeno ve Smlouvě;

b/ při jakémkoli jiném neplnění Smlouvy Zhotovitelem.

Při vyčíslení Claimu na prodloužení Záruční doby musí Objednatel prokázat, v  jakém rozsahu nebylo 
Dílo nebo jeho část možné užívat v důsledku rozporu se Smlouvou v riziku Zhotovitele. 

6.5 Dohoda nebo určení 
Zástupce objednatele je odpovědný za řešení Claimů a Strany mu v případě, že Claim není uplatňován 
prostřednictvím Zástupce objednatele, musí doručit kopii všech Oznámení týkajících se Claimů. Zástup-
ce objednatele musí do 14 dnů od obdržení Oznámení Claimu Stranou (to platí i pro případ Claimu 
oznámeného Zástupcem objednatele) dát oběma Stranám Oznámení řešící především:

i/ zda byl Claim příslušnou Stranou oznámen řádně a včas v souladu s článkem 6.2; 

ii/ posouzení podstaty tohoto Claimu (včetně posouzení nositele rizika a odůvodnění);

iii/ případné požadavky na doplnění dalších podrobností na podporu podstaty Claimu příslušnou 
Stranou;

iv/ případné pokyny příslušné Straně k vedení dalších průběžných záznamů nezbytných pro 
podrobné vyčíslení Claimu podle článku 1.5.
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Zástupce objednatele musí Claim posoudit s Řádnou odbornou péčí, s ohledem na Smlouvu a na veš-
keré relevantní okolnosti daného Claimu, a do 28 dnů od obdržení jakéhokoli Oznámení Strany obsa-
hujícího podrobné průběžné nebo závěrečné vyčíslení Claimu v souladu články 6.3 a 6.4 Oznámením:

a/ svolat jednání a vést Strany k uzavření dohody o rozsahu Claimu;

b/ není-li Stranami v uvedené době takové dohody dosaženo, určit s Řádnou odbornou péčí v této 
době tu část Claimu, kterou příslušná Strana prokázala, nebo Claim odmítnout s podrobným 
zdůvodněním.

Nepostupuje-li Zástupce objednatele v souladu s písmenem a/ nebo b/ ve lhůtě podle předchozího od-
stavce, považuje se Claim v rozsahu předloženém Zhotovitelem za Zástupcem objednatele odmítnutý.

Pokud Strany nesouhlasí s určením či odmítnutím Claimu Zástupcem objednatele, mohou spor postou-
pit k adjudikaci podle článku 15.2 (je-li mezi Stranami sjednána).

www.KoncepceBIM.cz 17



7 KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZKOUŠKY

7 KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZKOUŠKY

7.1 Kontrola 
Zástupce objednatele může kontrolovat provádění Díla, a to i ve výrobních nebo skladovacích prosto-
rách Zhotovitele, případně v  prostorách jeho podzhotovitelů. Zhotovitel musí na základě Oznámení 
Zástupce objednatele tuto kontrolu umožnit, poskytnout Zástupci objednatele při provádění kontroly 
nezbytnou součinnost a seznámit Zástupce objednatele s postupem provádění Díla, a to nejpozději do 
7 pracovních dnů ode dne doručení takového Oznámení.

Zhotovitel musí Zástupce objednatele vyzvat Oznámením ke kontrole vždy před tím, než budou při dal-
ším postupu provádění Díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části Díla nebo jiné 
výsledky provádění Díla. Oznámení Zhotovitele o kontrole ve smyslu tohoto odstavce musí být učiněno 
alespoň jeden pracovní den přede dnem provedení kontroly, nebude-li mezi Zástupcem objednatele 
a Zástupcem zhotovitele dohodnuto jinak.

Pokud Zhotovitel nesplní povinnost podle předchozího odstavce, může Zástupce objednatele v přimě-
řené lhůtě požadovat, aby části Díla či jiné výsledky provádění Díla, které byly zakryty nebo se staly ne-
přístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, popřípadě aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. 
Veškeré náklady obou Stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel.

Pokud se Zástupce objednatele nedostaví ke kontrole přes to, že Zhotovitel řádně splní veškeré stano-
vené povinnosti, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části Díla či jiných 
výsledků provádění Díla a poté může tyto zakrýt, popřípadě jinak znepřístupnit. 

O výsledku kontroly, při které Zástupce objednatele zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, musí 
Strany vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.

7.2 Zkoušky
Zástupce zhotovitele se musí se Zástupcem objednatele dohodnout na místě a čase konání zkoušek 
specifi kovaných ve Smlouvě, dohodnutých Stranami nebo nařízených jako Variace. Zhotovitel musí při 
těchto zkouškách poskytnout Zástupci objednatele veškerou nezbytnou součinnost, vybavení a perso-
nál pro jejich provedení. Pokud se Zástupce objednatele nedostaví včas na předem dohodnuté místo, 
může Zhotovitel přikročit ke zkouškám bez jeho účasti, ledaže dostane od Zástupce objednatele jiný 
pokyn. V takovém případě se má za to, že zkoušky proběhly za přítomnosti Zástupce objednatele. 

Dílo nesmí být považováno za dokončené pro účely převzetí podle článku 9.4, dokud nebudou Zhotovi-
telem úspěšně provedeny všechny Přejímací zkoušky, ledaže Objednatel požaduje jinak.

7.3 Odmítnutí a nápravné práce
Zjistí-li Zástupce objednatele, že jakákoli práce, Materiál nebo Technologické zařízení nejsou v souladu 
se Smlouvou, nebo že Zhotovitel porušuje jinou svou smluvní povinnost, může Oznámením s odůvod-
něním tuto část Díla odmítnout a požadovat, aby Zhotovitel na své náklady a odpovědnost provedl 
nápravu.

Zástupce objednatele může Zhotoviteli dát pokyn k výměně takového Materiálu nebo Technologického 
zařízení nebo k odstranění a novému provedení dané části Díla v souladu se Smlouvou. Jestliže Zho-
tovitel takový pokyn v přiměřené lhůtě nesplní, může Objednatel příslušné práce vykonat sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.
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7.4 Kontrolní dny
Zástupce objednatele musí pravidelně svolávat kontrolní dny a Zástupce zhotovitele se jich musí účast-
nit. Kontrolní dny musí probíhat alespoň jednou týdně, nebude-li mezi Zástupcem objednatele a Zá-
stupcem zhotovitele dohodnuto jinak.

7.5 Systém zajištění kvality
Zhotovitel musí zavést systém zajištění kvality, aby bylo prokázáno dodržování požadavků Smlouvy 
a Technického zadání. Systém musí být v souladu s údaji stanovenými ve Smlouvě a Technickém zadání. 
Zástupce objednatele je oprávněn zkontrolovat jakýkoli aspekt tohoto systému. Před zahájením kaž-
dé fáze Projektování nebo provádění Díla Zhotovitelem musí být Zástupci objednatele předloženy pro 
informaci podrobnosti o všech postupech a dokumenty prokazující dodržování systému. Dodržování 
systému zajištění kvality nezbavuje Zhotovitele jakékoli z jeho povinností, závazků nebo odpovědností 
podle Smlouvy.
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8 ZAJIŠTĚNÍ A SANKCE

8.1 Finanční záruka za splnění smlouvy
Zhotovitel musí na své náklady zajistit splnění Smlouvy ve formě fi nanční záruky v minimální výši sta-
novené v Základních údajích, a musí tuto fi nanční záruku udržovat v platnosti, dokud neprovede Dílo 
podle článku 9.1. Zástupce zhotovitele musí nejpozději ke Dni zahájení předložit Zástupci objednatele 
doklad o zajištění takové fi nanční záruky. Finanční záruka musí být účinná nejpozději v den jejího pře-
dání Objednateli.

Objednatel může uplatnit nárok z fi nanční záruky za splnění Smlouvy pouze na částky, ke kterým je 
oprávněn podle Smlouvy v případě, že:

a/ Zhotovitel neprodlouží platnost této fi nanční záruky podle předchozího odstavce. V takovém 
případě může Objednatel nárokovat plnou částku této fi nanční záruky;

b/ Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která byla dohodnuta nebo určena podle článku 6.5, 
případně byla přiznána rozhodnutím adjudikátora podle článku 15.2 (je-li adjudikace mezi 
Stranami sjednána), a to do 42 dní po okamžiku účinnosti dohody nebo určení, případně do 
42dní po vydání rozhodnutí adjudikátora. V takovém případě může Objednatel nárokovat částku, 
která mu podle dohody nebo určení, případně rozhodnutí adjudikátora, náleží;

c/ dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatele podle článku 14.4. V takovém případě může 
Objednatel nárokovat plnou částku této fi nanční záruky.

Objednatel musí Zhotoviteli vrátit fi nanční záruku za splnění Smlouvy do 21 dní poté, co Zástupce ob-
jednatele vydal Potvrzení o převzetí.

8.2 Finanční záruka za odstranění vad
Zhotovitel musí na své náklady zajistit záruku za odstranění vad Díla ve formě fi nanční záruky v mini-
mální výši stanovené v Základních údajích, a to až do konce všech Záručních dob, včetně jejího případ-
ného prodloužení. Zástupce zhotovitele musí nejpozději do 21 dnů od obdržení Potvrzení o převzetí 
předložit Zástupci objednatele doklad o zajištění takové fi nanční záruky.

Objednatel může uplatnit nárok z fi nanční záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým je opráv-
něn podle Smlouvy v případě, že:

a/ Zhotovitel neprodlouží platnost této fi nanční záruky podle předchozího odstavce. V takovém 
případě může Objednatel nárokovat plnou částku této bankovní záruky;

b/ Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která byla dohodnuta nebo určena podle článku 6.5, 
případně byla přiznána rozhodnutím adjudikátora podle článku 15.2 (je-li adjudikace mezi 
Stranami sjednána), a to do 42 dní po okamžiku účinnosti dohody nebo určení, případně do 
42 dní po vydání rozhodnutí adjudikátora. V takovém případě může Objednatel nárokovat částku, 
která mu podle dohody nebo určení, případně rozhodnutí adjudikátora, náleží;

c/ Zhotovitel neodstraní vady Díla ve lhůtě stanovené v Potvrzení o převzetí. V takovém případě 
může Objednatel nárokovat částku této fi nanční záruky ve výši předpokládaných nákladů na 
odstranění vady Díla.

Objednatel musí Zhotoviteli vrátit fi nanční záruku do 21 dní po ukončení všech Záručních dob za před-
pokladu, že Zhotovitel odstranil všechny vady Díla.
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8.3 Smluvní pokuta
Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty, a to i opakovaně, ve výši stanovené 
v Základních údajích, jestliže:

a/ Zhotovitel nesplní Postupný milník uvedený v Základních údajích;

b/ Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle článku 9.3;

c/ Zhotovitel ani do 7 dní ode dne, kdy obdržel od Zástupce objednatele Oznámení o nesplnění 
povinnosti:

i/ nepředloží vůbec Počáteční harmonogram podle článku 9.5;

ii/ nepředloží vůbec aktualizovaný Harmonogram podle článku 9.5;

d/ Zhotovitel poruší povinnosti týkající se ochrany zdraví osob a životního prostředí na Staveništi 
podle článku 4.2 a i přes Oznámení učiněné Zástupcem objednatele nepřijme ve stanovené lhůtě 
adekvátní opatření k nápravě.

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost 
Zhotovitele, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno prá-
vo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní 
pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení Oznámení obsahujícího výzvu k úhradě smluvní po-
kuty se stručným popisem a časovým určením porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta 
požaduje. Oznámení obsahující výzvu musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady 
smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit Objednateli zá-
konný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení 
Smlouvy podle tohoto článku nepřesáhne částku uvedenou v Základních údajích.
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9.1 Provedení díla
Dílo je provedeno, je-li dokončeno ve smyslu článku 9.4 a předáno ve smyslu článku 10.1.

9.2 Zahájení provádění díla
Zástupce objednatele musí dát Zhotoviteli Oznámení o Dnu zahájení, a to nejméně 21 dnů před stano-
veným Dnem zahájení. Den zahájení musí být nejpozději do 90 dnů ode dne účinnosti Smlouvy, není-li 
v Základních údajích stanovena jiná lhůta. 

Zhotovitel musí začít provádět Dílo neprodleně po Dni zahájení v souladu s Harmonogramem. 

9.3 Doba pro dokončení
Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo v Době pro dokončení stanovené v Základních údajích. Doba pro 
dokončení začíná běžet Dnem zahájení.

9.4 Dokončení díla
Dílo je dokončeno, pokud:

i/ byly provedeny veškeré práce v souladu se Smlouvou včetně úspěšného provedení Přejímacích 
zkoušek a odstranění případných vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých nebo drobných vad 
a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými do jejich odstranění nebudou podstatným 
způsobem bránit užívání Díla ke smluvenému účelu nebo takové užívání nebudou podstatným 
způsobem omezovat;

ii/ Zhotovitel vypracoval a předal Zástupci objednatele dokumentaci skutečného provedení, 
manuály a jiné dokumenty uvedené v Technickém zadání;

iii/ Zhotovitel provedl zaškolení zaměstnanců Objednatele (je-li tak stanoveno v Technickém zadání).

Zhotovitel může požádat Oznámením Zástupce objednatele o převzetí Díla ne dříve než 14 dní před 
předpokládaným dokončením Díla. Součástí tohoto Oznámení musí být určení termínu předpokláda-
ného dokončení včetně dodání dokumentů stanovených v Technickém zadání. Zástupce objednatele 
může přizvat k převzetí i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

9.5 Harmonogram 
Zhotovitel musí předložit Zástupci objednatele Počáteční harmonogram do 21 dnů  po tom, co obdr-
žel Oznámení o Dnu zahájení. Každý Harmonogram musí být vypracován ve vhodném softwaru tak, 
aby byly naplněny požadavky stanovené v tomto článku, Základních údajích nebo jinde ve Smlouvě. 
Zhotovitel musí neprodleně předložit aktualizovaný Harmonogram zobrazující skutečný postup pra-
cí, kdykoli předchozí Harmonogram neodpovídá skutečnému postupu prací nebo Smlouvě. Zhotovitel 
musí předložit Počáteční harmonogram i každý další aktualizovaný Harmonogram v jedné tištěné verzi 
a jedné elektronické verzi v editovatelné podobě, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak. Každý Har-
monogram musí obsahovat:

i/ Den zahájení, Dobu pro dokončení a Postupné milníky, včetně uvedení každé Přejímací zkoušky;

ii/ data poskytnutí práva přístupu, předání a umožnění užívání pro (všechny části) Staveniště 
v souladu s daty stanovenými v Základních údajích. Nejsou-li tato data v Základních údajích 
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stanovena, musí Zhotovitel uvést data, kdy požaduje, aby mu Objednatel poskytl právo přístupu 
na (jednotlivé části) Staveniště, předal mu je a umožnil mu jejich užívání;

iii/ všechny činnosti v úrovni členění podle Základních údajů s logickými vazbami a znázorněním 
nejdřívějšího a nejpozdějšího možného data zahájení a dokončení každé z činností, s uvedením 
časových rezerv (jsou-li nějaké) a se znázorněním Kritické cesty (případně Kritických cest);

iv/ data zpracování a odevzdání jednotlivých částí Výstupů zhotovitele včetně uvedení milníku 
pro posouzení nebo schválení Výstupů zhotovitele Zástupcem objednatele, je-li ve Smlouvě 
ujednáno;

v/  odhadovanou cenu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla 
podle Smlouvy;

vi/ posloupnost a načasování nápravných prací (jsou-li nějaké) podle článku 7.3;

vii/ data všech místně uznaných dnů pracovního klidu a pracovního volna (státních svátků);

viii/ všechna klíčová data dodání Technologického zařízení a Materiálů;

ix/ průvodní zprávu, která musí obsahovat: 

ix.a/ popis všech hlavních etap provádění Díla;

ix.b/ obecný popis postupů výstavby, které Zhotovitel zamýšlí použít při provádění Díla;

ix.c/ údaje znázorňující Zhotovitelův přiměřený odhad počtu Personálu zhotovitele v každé 
kategorii a počtu každého typu Vybavení zhotovitele potřebného na Staveništi pro každý 
stavební objekt po měsících;

ix.d/ v případě aktualizovaného Harmonogramu identifi kaci jakékoli významné změny oproti 
předchozímu Harmonogramu předloženému Zhotovitelem před předmětnou změnou;

ix.e/ Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací na Díle.

Zhotovitel musí postupovat ve shodě s tímto Harmonogramem v souladu s jeho dalšími povinnostmi 
podle Smlouvy. Personál objednatele se může při plánování svých činností na tento Harmonogram spo-
léhat. Zástupce objednatele může do 14 dnů  od obdržení Počátečního harmonogramu (do 7 dnů  od 
obdržení aktualizovaného Harmonogramu) dát Zhotoviteli Oznámením připomínky, ve kterých uvede, 
v jakém rozsahu tento Harmonogram neodpovídá Smlouvě.
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10.1 Potvrzení o převzetí
Zástupce objednatele musí do 28 dnů od obdržení Oznámení Zhotovitele podle článku 9.4:

a/ vydat Potvrzení o převzetí, v němž bude uvedeno datum, k němuž bylo Dílo Zhotovitelem 
dokončeno, a veškeré případné ojedinělé nebo drobné vady a nedodělky včetně doby pro jejich 
odstranění;

b/ odmítnout Oznámením vydání Potvrzení o převzetí; Zástupce objednatele musí v tomto 
oznámení uvést vady a nedodělky, pro které není možné Dílo považovat za dokončené pro účely 
jeho převzetí.

Převzetí může být Stranami potvrzeno také formou protokolu podepsaného oběma Stranami.

Zástupce objednatele nesmí odmítnout převzetí dokončeného Díla pro ojedinělé nebo drobné vady 
a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými do jejich odstranění nebudou podstatným způ-
sobem bránit užívání Díla ke smluvenému účelu nebo takové užívání podstatným způsobem omezovat.

Objednatel není oprávněn užívat Dílo nebo jeho část před vydáním Potvrzení o převzetí.

10.2 Přechod nebezpečí škody
Nebezpečí škody přechází na Objednatele k datu vydání Potvrzení o převzetí, nebo k datu, kdy mělo být 
vydáno, podle toho, co nastane dříve.
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11.1 Určení smluvní ceny
Smluvní cena musí být stanovena podle skutečné výměry prací změřené metodou stanovenou v Zá-
kladních údajích a oceněné na základě jednotkových cen uvedených Zhotovitelem v Příloze 1: Rozpo-
čet, nebyl-li za Dílo nebo jeho část ujednán Paušální obnos. Celková částka uvedená v Příloze 1: Roz-
počet (Nabídková částka) není paušální úhradou za Dílo, nebylo-li tak výslovně ujednáno. Nabídková 
částka se po úpravách ujednaných ve Smlouvě stane Smluvní cenou.

11.2 Vyúčtování
Zhotovitel je oprávněn k zaplacení Smluvní ceny formou měsíčních plateb ve výši smluvní hodnoty pro-
váděného Díla oceněné podle článku 11.1, při zohlednění jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které mohou 
být splatné.

Zástupce zhotovitele musí předložit Zástupci objednatele do 7 dnů po konci každého měsíce Oznáme-
ním vyúčtování vykazující částky, ke kterým se považuje za oprávněného.

11.3 Průběžné platby
Zástupce objednatele musí do 14 dnů od obdržení Oznámení Zástupce zhotovitele podle článku 11.2 
potvrdit Oznámením o odsouhlasení vyúčtování částky způsobilé k zaplacení v souladu s článkem 11.1 
a Smlouvou.

Jestliže některé údaje uvedené ve vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich 
správnost nemůže být Zástupcem objednatele ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných doku-
mentů, musí dát Zástupce objednatele Zástupci zhotovitele o této skutečnosti Oznámení včetně odů-
vodnění, a to do 14 dní od obdržení vyúčtování. V takovém případě se:

i/ k vyúčtování nepřihlíží;

ii/ Zástupce zhotovitele musí předložit Zástupci objednatele bez zbytečného odkladu nové 
vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Zástupce 
objednatele pak musí postupovat podle prvního a druhého odstavce, přičemž musí odsouhlasit 
pro účely platby tu část vyúčtování, která je nesporná.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení vyúčtování.

Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení vyúčtování. Objednatel musí Zhotovi-
teli zaplatit částku potvrzenou v každém vyúčtování do 30 dnů od data, kdy Objednateli bude doručena 
faktura Zhotovitele vystavená na základě odsouhlaseného vyúčtování.

11.4 Závěrečná platba
Během 42 dnů od vydání Potvrzení o převzetí musí Zástupce zhotovitele předložit Zástupci objedna-
tele Oznámením závěrečné vyúčtování spolu se  všemi podpůrnými dokumenty, aby mohl Zástupce 
objednatele zjistit a odsouhlasením závěrečného vyúčtování potvrdit celkovou smluvní hodnotu veš-
kerých prací provedených v souladu se Smlouvou a výši dalších obnosů, k nimž se Zhotovitel považuje 
za oprávněného.

Jestliže některé údaje uvedené v závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo 
jestliže jejich správnost nemůže být Zástupcem objednatele ověřena z důvodu nedostatečných pod-
půrných dokumentů, musí Zástupce objednatele tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli 
do 21 dní od obdržení závěrečného vyúčtování. V takovém případě se:
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i/ k závěrečnému vyúčtování nepřihlíží;

ii/ Zástupce zhotovitele je povinen předložit Zástupci objednatele bez zbytečného odkladu 
Oznámením nové závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude 
v souladu se Smlouvou. 

Jestliže však po diskuzích mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách ná-
vrhu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Objednatel formou průběžné platby 
uhradit Zhotoviteli dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté, co je spor konečným způ-
sobem vyřešený podle článku 15, musí Zástupce zhotovitele připravit a Zástupci objednatele předložit 
Oznámením závěrečné vyúčtování.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení vyúčtování.

Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení vyúčtování. Objednatel musí Zho-
toviteli zaplatit částku potvrzenou v závěrečném vyúčtování do 42 dnů od data, kdy Objednateli bude 
doručena faktura Zhotovitele vystavená na základě odsouhlaseného vyúčtování.
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12.1 Variace
Zástupce objednatele nebo Zástupce zhotovitele mohou kdykoli před vydáním Potvrzení o převzetí 
Oznámením iniciovat Variaci, která může spočívat v upřesnění anebo úpravě Díla, způsobu jeho prová-
dění, případně ve změně posloupnosti a načasování provádění Díla. 

Iniciuje-li Variaci Zástupce objednatele, musí Zhotovitel předložit v Zástupcem objednatele přiměřeně 
stanovené době Oznámením písemný návrh Variace iniciované Objednatelem. Iniciuje-li Variaci Zástup-
ce zhotovitele, musí Oznámení podle prvního odstavce tohoto článku obsahovat náležitosti návrhu Va-
riace. 

Návrh Variace musí obsahovat:

i/ detailní popis navrhovaných projekčních a stavebních prací, včetně Věcí určených pro dílo, které 
Zhotovitel navrhuje použít;

ii/ harmonogram provádění těchto prací a návrh Zhotovitele na jakékoli související úpravy 
harmonogramu provádění Díla a případné prodloužení Doby pro dokončení;

iii/ návrh Zhotovitele na úpravu Smluvní ceny předložený v rozpočtu Variace v souladu 
s ustanovením článku 12.2.

Zástupce objednatele musí co nejdříve, jak je to možné, nejpozději do 14 dnů od doručení návrhu  Va-
riace tento návrh s Řádnou odbornou péči posoudit a zaslat Zhotoviteli Oznámením odpověď, v níž:

a/ dá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace;

b/ návrh Variace odmítne a uvede důvody; takové odmítnutí musí vždy obsahovat pokyn, jak má 
Zhotovitel dále postupovat.

Zhotovitel nesmí Stavbu pozměnit bez pokynu k Variaci. Zhotovitel nesmí při čekání na pokyn k Variaci 
jakkoli zpožďovat postup prací na Díle.

V případě, že Zhotovitel považuje požadovanou Variaci za nevhodnou pro její rozpor s účelem, jenž má 
Dílo plnit, z důvodu nevhodnosti navrhovaných Věcí určených pro dílo, z důvodu ohrožení bezpečnosti 
provádění Díla nebo z  jiných důvodů, je povinen tuto skutečnost Zástupci objednatele bezodkladně 
písemně oznámit, a to před zahájením provádění Variace. Jestliže Zástupce objednatele písemně trvá 
na provedení Variace v požadované podobě, Objednatel nemá práva plynoucí z vady Díla vzniklé pro 
nevhodnost, na níž Zhotovitel Zástupce objednatele upozornil.

Zhotovitel musí zajistit Projektování pro Variaci pouze v rozsahu uvedeném v Technickém zadání. Není-li 
takový rozsah v Technickém zadání uveden, musí Projektování pro Variaci vypracovat Objednatel. 

12.2 Ocenění variací
Variace musí být oceněna položkovou cenou ze Smlouvy a množství prací na Díle, které je předmětem 
Variace, musí být měřeno, není-li Stranami dohodnut jiný způsob určení ceny Variace. Vhodnou cenou 
pro jakoukoli novou položku tedy musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority):

a/ je specifi kovaná ve Smlouvě;

b/ je odvozena z ceny obdobné položky specifi kované ve Smlouvě;

c/ je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifi kace 
této položky) podle příslušné cenové soustavy uvedené v Základních údajích, platných ke dni 
předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým cenám se nepřipočítává přirážka Zisku ani 
přirážka Režií, jestliže je již v cenách podle použité cenové soustavy zahrnuta;
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d/ musí být určena Zástupcem objednatele na základě návrhu kalkulace přiměřených přímých 
nákladů položky předložené Zástupcem zhotovitele. Tento návrh musí Zástupce zhotovitele 
předložit Zástupci objednatele co nejdříve, jak je to možné po vznesení požadavku Zástupce 
objednatele, spolu s přirážkami Režií a Zisku vypočtenými z přímých nákladů příslušné položky.

12.3 Zlepšení
Zástupce zhotovitele může Zástupci objednatele kdykoli před vydáním Potvrzení o převzetí předložit 
návrh Zlepšení spočívajícího především v upřesnění anebo úpravě předmětu Díla, způsobu jeho prová-
dění, popřípadě ve změně posloupnosti a načasování provádění Díla.

Návrh Zlepšení musí obsahovat:

i/ detailní popis navrhovaných projekčních a stavebních prací, včetně Věcí určených pro dílo, které 
Zhotovitel navrhuje použít;

ii/ harmonogram provádění těchto prací a návrh Zhotovitele na jakékoli související úpravy 
harmonogramu provádění Díla a případné prodloužení Doby pro dokončení;

iii/ návrh Zhotovitele na úpravu Smluvní ceny předložený v rozpočtu Zlepšení v souladu 
s ustanovením článku 12.2.

Zástupce objednatele musí co nejdříve, jak je to možné, nejpozději do 14 dnů od doručení návrhu  Zlep-
šení, zaslat Zhotoviteli odpověď, v níž:

a/ dá Zhotoviteli pokyn k provedení Zlepšení;

b/ návrh Zlepšení odmítne, a to i bez uvedení důvodů.

Zhotovitel musí v případě schválení jeho návrhu Zlepšení zajistit Projektování pro Zlepšení.

V případě schválení Zlepšení, které přinese Objednateli úsporu v podobě snížení Smluvní ceny, má  Zho-
tovitel nárok na zaplacení odměny ve výši 50 % této úspory.

12.4 Úpravy v důsledku změn práva
Smluvní cena bude zvýšena či snížena v souvislosti s jakýmkoli zvýšením či snížením Nákladů, které po 
Základním datu vyplyne:

a/ ze změny Právních předpisů;

b/ ze soudního či úředního výkladu takových Právních předpisů;

c/ z veřejnoprávního rozhodnutí.

Jestliže v důsledku změn práva vznikne nutnost provést Variaci, musí podle okolností Zástupce zhotovi-
tele nebo Zástupce objednatele dát bezodkladně druhé Straně o takové skutečnosti Oznámení, kterým 
iniciuje Variaci podle článku 12.1.
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13 ZÁRUČNÍ DOBA

13.1 Vady díla
Dílo a Výstupy zhotovitele musí být ve stavu požadovaném Smlouvou do data uplynutí příslušné Záruč-
ní doby stanovené v Základních údajích nebo jinde ve Smlouvě, s výjimkou běžného opotřebení.

Jestliže se objeví vada nebo poškození před uplynutím příslušné Záruční doby, musí Objednatel dát 
Zhotoviteli bez zbytečného odkladu příslušné Oznámení. Zhotovitel v takovém případě musí neprodle-
ně Objednateli oznámit, jakým způsobem zamýšlí vadu nebo poškození Díla nebo Výstupů zhotovitele 
odstranit. Zhotovitelem navržený způsob odstranění vady nebo poškození může být předem Objedna-
telem připomínkován.

13.2 Záruční doba a lhůty pro odstranění vad
Zhotovitel musí na svůj náklad a nebezpečí odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Potvrzení 
o převzetí, a to v době uvedené v tomto potvrzení. 

Počátek běhu Záruční doby se počítá ode dne dokončení Díla uvedeného v Potvrzení o převzetí. Po 
zahájení běhu Záruční doby musí Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí odstranit veškeré vady, pokud 
jsou tyto vady přičitatelné jakémukoli porušení smluvních povinností ze strany Zhotovitele, a to v při-
měřené době stanovené Objednatelem.

Zhotovitel musí na základě Oznámení o vadě učiněném Objednatelem vyvinout úsilí ke zjištění její pří-
činy. Pokud není příčina vady přičitatelná Zhotoviteli podle předchozího odstavce, může Zhotovitel od 
Objednatele požadovat úhradu Nákladů takového zjištění.

V případě, že Zhotovitel neodstraní jemu přičitatelné vady v době podle předchozích odstavců, může 
Objednatel:

a/ odstranit vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele (Zhotovitel 
však neponese za tyto práce odpovědnost) a požadovat na Zhotoviteli náhradu těchto nákladů;

b/ není-li vadu možné odstranit nebo není-li to s ohledem na výši nákladů na její odstranění účelné, 
může Objednatel požadovat po Zhotoviteli slevu z ceny Díla.

Objednatel je oprávněn k prodloužení Záruční doby v  takovém rozsahu, v  jakém nemohl v průběhu 
Záruční doby Dílo nebo jeho významnou část užívat následkem vady přičitatelné Zhotoviteli.
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14.1 Způsoby ukončení smlouvy
Smlouvu je možné ukončit výpovědí Objednatele nebo odstoupením jedné ze Stran.

14.2 Výpověď objednatele
Objednatel může kdykoli na základě vlastního uvážení vypovědět Smlouvu prostřednictvím Oznámení. 
Výpověď Smlouvy nabývá účinnosti 28 dní poté, kdy Zhotovitel takové Oznámení obdržel. Objednatel 
nesmí vypovědět Smlouvu za účelem, aby Dílo provedl sám nebo ho nechal provést jiným zhotovitelem.

Zhotovitel musí v případě výpovědi Objednatele:

i/ skončit veškeré práce na Díle, vyjma prací, ke kterým mu byl ze strany Zástupce objednatele 
v souvislosti s Oznámením o výpovědi vydán pokyn;

ii/ předat Výstupy zhotovitele, Technologická zařízení, Materiály a jinou práci, za které Zhotovitel 
obdržel platbu;

iii/ vyklidit Staveniště, vyjma věcí potřebných pro zajištění bezpečnosti na Staveništi, a následně 
Staveniště opustit. 

Zhotovitel má v případě výpovědi Objednatele nárok na úhradu skutečně provedených prací na Díle, 
na náhradu ušlého zisku a dalších škod, které mu v důsledku výpovědi Objednatele vznikly.

14.3 Odstoupení zhotovitele
Jestliže Objednatel neplní své závazky v souladu se Smlouvou, a i přes výzvu k nápravě učiněnou Ozná-
mením dál porušuje Smlouvu, může dát Zástupce zhotovitele Zástupci objednatele Oznámení popisu-
jící neplnění Objednatele. Jestliže neplnění není Objednatelem napraveno během 7 dnů po doručení 
Oznámení, může Zhotovitel přerušit provádění celého Díla nebo jeho části.

Jestliže neplnění Objednatele není napraveno ani během 28 dnů po doručení Oznámení podle prvního 
odstavce, může Zhotovitel následně po uplynutí této lhůty prostřednictvím druhého Oznámení odstou-
pit od Smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti doručením tohoto druhého Oznámení Objednateli. Zho-
tovitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště.

Zhotovitel má v případě odstoupení podle tohoto článku kromě úhrady skutečně provedených prací na 
Díle nárok na náhradu ušlého zisku a dalších škod, které mu v důsledku odstoupení vznikly.

14.4 Odstoupení objednatele
Jestliže Zhotovitel opustí Dílo, neplní nebo odmítne plnit oprávněný pokyn Zástupce objednatele, ne-
postupuje s náležitou rychlostí a bez zpoždění či jinak neplní Smlouvu, a i přes výzvu Zástupce objed-
natele k nápravě učiněnou Oznámením podle jiných ustanovení této Smlouvy dál Smlouvu porušuje, 
může dát Zástupce objednatele Oznámení, s odkazem na tento článek, popisující neplnění Zhotovitele.

Jestliže Zhotovitel nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě neplnění Smlouvy během 14 dnů 
poté, co obdržel Oznámení Zástupce objednatele podle prvního odstavce, může Objednatel prostřed-
nictvím druhého Oznámení daného v následujících 21 dnech odstoupit od Smlouvy. Odstoupení Ob-
jednatele nabývá účinnosti doručením tohoto druhého Oznámení Zhotoviteli.

Po obdržení Oznámení o odstoupení od Smlouvy musí Zhotovitel demobilizovat a opustit Staveniště 
s tím, že na místě zanechá takové Věci určené pro dílo, o kterých dá v Oznámení o odstoupení od Smlou-
vy Zástupce objednatele pokyn, že mají být používány až do dokončení Díla.
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Objednatel má v případě odstoupení podle tohoto článku nárok na náhradu dodatečných nákladů, ztrát 
a škod spojených s neprovedením prací Zhotovitelem, včetně smluvních pokut. Zhotovitel má v přípa-
dě odstoupení Objednatele nárok na úhradu skutečně provedených prací na Díle, řádně předaných 
Výstupů zhotovitele a Nákladů na Věci určené pro dílo, ohledně nichž dal Zástupce objednatele pokyn 
podle předchozího odstavce.

14.5 Odstoupení v případě úpadku
Je-li soudem rozhodnuto o úpadku jedné ze Stran, může druhá Strana prostřednictvím Oznámení oka-
mžitě odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště s tím, že, v pří-
padě úpadku Zhotovitele, Zhotovitel na místě zanechá jakékoli Věci určené pro dílo, ohledně nichž dal 
Zástupce objednatele v tomto Oznámení pokyn, že mají být používány až do dokončení Díla.

Odstupující Strana má v případě odstoupení podle tohoto článku nárok na náhradu ušlého zisku a dal-
ších škod, které ji jako následek odstoupení vznikly.
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15.1 Smírné řešení sporů
Vznikne-li z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní jakýkoli spor mezi Stranami, musí se zástupci Stran sejít 
a pokusit se vyřešit spor smírným způsobem. Nedojde-li k vyřešení sporu smírným způsobem do 28 dní 
po vzniku takového sporu, může každá ze Stran postoupit spor k adjudikaci podle článku 15.2 (je-li mezi 
Stranami sjednána).

15.2 Adjudikace
Není-li jakýkoli spor Stran vycházející z obsahu této Smlouvy nebo vzniklý v souvislosti s touto Smlou-
vou vyřešen smírně, může být kteroukoli ze Stran postoupen k adjudikaci. Obě Strany musí po postou-
pení sporu adjudikátorovi neprodleně poskytnout veškeré dokumenty a informace, jaké adjudikátor 
požaduje, aby mohl spor řádně rozhodnout.

Adjudikátor musí být jmenován Subjektem jmenujícím adjudikátora nebo mezi Stranami dohodnut 
v souladu s Přílohou 2: Pravidla adjudikace.

Každá ze Stran nese své vlastní náklady vzniklé v souvislosti s adjudikací, přičemž adjudikátor nesmí při-
znat náhradu nákladů na adjudikaci některé ze Stran. Odměnu adjudikátora hradí Strany rovným dílem.

Adjudikátor musí rozhodnout o sporu Stran ve lhůtě stanovené v Příloze 2: Pravidla adjudikace. Nesou-
hlasí-li Strana s rozhodnutím adjudikátora, může dát do 28 dnů od obdržení rozhodnutí adjudikátora 
Oznámení o svém nesouhlasu druhé Straně a adjudikátorovi. Takové Oznámení musí obsahovat popis 
sporné záležitosti a důvody nesouhlasu s rozhodnutím adjudikátora. Strana, která podala Oznámení 
o nesouhlasu s rozhodnutím adjudikátora může následně postupovat podle článku 15.3.

Každé rozhodnutí adjudikátora je po jeho vydání pro obě Strany závazné bez ohledu na to, zda bylo 
některou ze Stran podáno Oznámení o nesouhlasu s rozhodnutím adjudikátora. Nebylo-li žádnou ze 
Stran podáno Oznámení o nesouhlasu s rozhodnutím adjudikátora ve stanovené lhůtě od obdržení 
rozhodnutí adjudikátora, stává se rozhodnutí adjudikátora konečným a závazným.

15.3 Soud
Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.

Jakákoli ze Stran může odkázat spor k obecnému nebo rozhodčímu soudu (tak, jak je stanoveno v Zá-
kladních údajích), pokud proběhla adjudikace podle článku 15.2 (je-li mezi Stranami sjednána) a:

a/ Strana během ní podala ve stanovené lhůtě Oznámení o nesouhlasu s rozhodnutím adjudikátora 
v souladu s článkem 15.2;

b/ druhá Strana nedodržela rozhodnutí adjudikátora podle článku 15.2;

c/ adjudikátor nerozhodnul ve lhůtě stanovené v Příloze 2: Pravidla adjudikace.
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 ČÁST B – ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Část B – Zvláštní smluvní podmínky (dále jen „Část B“) upravuje a doplňuje jednotlivá práva a povinnosti 
Stran stanovená v Části A. Úpravy a doplnění jednotlivých práv a povinností v Části B mají přednost před 
úpravou v Části A. Úprava Části A ve znění Části B je v této Smlouvě označována také jako „Smluvní 
podmínky“.

 PŘÍLOHA 1: PRAVIDLA ADJUDIKACE

(dále jen „Pravidla“)

1/ Slova začínající velkými písmeny mají v těchto Pravidlech stejný význam jako ve Smlouvě, jejíž 
přílohu Pravidla tvoří.

2/ Strany se musí do 28 dnů ode dne účinnosti Smlouvy dohodnout na osobě adjudikátora. 
Nedojde-li v uvedené lhůtě k dohodě, určí adjudikátora do 14 dnů Subjekt jmenující adjudikátora. 
Neurčí-li Subjekt jmenující adjudikátora adjudikátora v uvedené lhůtě, adjudikace se nepoužije.

3/ Subjekt jmenující adjudikátora jmenuje adjudikátora pro všechny případné spory vzniklé 
v souvislosti se Smlouvou nebo z ní vyplývající.

4/ Adjudikátorem musí být vhodně kvalifi kovaná osoba. 

 V případě odstoupení, smrti, neschopnosti výkonu funkce, selhání nebo odmítnutí plnění 
povinností adjudikátora podle těchto Pravidel musí Subjekt jmenující adjudikátora do 14 dní 
jmenovat nového adjudikátora.

5/ Adjudikátor musí být od počátku po celou dobu výkonu své funkce nestranný a nezávislý na 
Stranách a musí neprodleně písemně oznámit Subjektu jmenujícímu adjudikátora nebo Stranám 
jakékoli okolnosti, které vedou nebo mohou vést k ovlivnění jeho nestrannosti nebo nezávislosti.

 Adjudikátor nesmí radit Stranám ani jejich zástupcům ohledně provádění Díla. 

 Adjudikátor není za žádných okolností odpovědný za jakékoli nároky ve vztahu k plnění svých 
povinností, ledaže se prokáže, že při plnění svých povinností nejednal v dobré víře.

6/ Adjudikátor musí vydat své rozhodnutí do 28 dnů od Oznámení sporu, nebo v jiné lhůtě, je-li 
taková navržena adjudikátorem a schválena Stranami. Rozhodnutí adjudikátora musí obsahovat 
shrnutí věcné podstaty sporu, výrok a odůvodnění.
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4 ZHOTOVITEL 

4.2 Provádění díla 

Do seznamu v článku 4.2 se doplňují římské číslice v/, vi/ a vii/ v následujícím znění: 

„v/ postupovat při provádění Díla v souladu s tím, co Zhotovitel uvedl či co bylo jinak 
součástí jeho nabídky podané do zadávacího řízení na Zakázku; 

vi/ pro provádění Díla použít ty osoby, které uvedl v Nabídce pro účely prokázání 
kvalifikace; z důvodů hodných zvláštního zřetele ležících mimo vůli Zhotovitele 
(např. z důvodu změny zaměstnavatele, dlouhodobé pracovní neschopnosti, úmrtí 
či jiných objektivních příčin, pro které není Zhotovitel schopen zajistit přítomnost 
zástupce Zhotovitele v průběhu provádění Díla) je Zhotovitel oprávněn navrhnout 
na tuto pozici jinou osobu. Nedosahuje-li nová osoba kvalit původní, jenž byly 
rozhodné prokázání kvalifikace v zadávacím řízení na Zakázku, má Objednatel 
právo na smluvní pokutu podle článku 8.3. 

vii/ zajistit na vlastní náklady veškeré energie, vodu a další služby či dodávky, které pro 
provedení Díla potřebuje. 

 

8 ZAJIŠTĚNÍ A SANKCE 

8.3. Smluvní pokuta 

V článku 8.3 se odstraňuje seznam v prvním odstavci a nahrazuje se následujícím 
zněním: 

a/ Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle článku 9.3; 
b/ Zhotovitel ani do 7 dní ode dne, kdy obdržel od Zástupce objednatele Oznámení  

o nesplnění povinnosti: 

ba/ nepředloží vůbec Počáteční harmonogram podle článku 9.5; 

bb/ nepředloží nebo neudržuje v platnosti bankovní záruky podle článků 8.1 a 8.2; 

bc/ nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle článku 16.8;    

c/ Zhotovitel neodstraní vadu Díla ve stanovené lhůtě; 
d/ Zhotovitel ani v dodatečně Objednatelem poskytnuté lhůtě nezajistí, aby měla 

nová osoba kvalifikaci odpovídající osobě původní, jež byla rozhodná pro prokázání 
kvalifikace v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku. 

 



12 ZMĚNY 

12.5 Úpravy v důsledku změn nákladů 

Doplňuje se nový článek 12.5 Úpravy v důsledku změn nákladů v následujícím znění: 

„Smluvní cena bude podle ustanovení tohoto článku zvýšena či snížena v souvislosti se 

zvýšením či snížením Nákladů, které po Základním datu vyplyne z „Indexu cen 

stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ dle kódu díla CZ-CC 1264 Budovy pro 

zdravotnictví vyhlašovaného Českým statistickým úřadem pro kalendářní čtvrtletí (dále 

jen „index cen“). Rozhodným obdobím bude období od Základního data do Doby pro 

dokončení. 

Pro výpočet změny nákladů bude použitý stanovený index cen, ze kterého bude určena 

procentní sazba. Výsledný koeficient bude vypočten jako průměrná roční inflace 

vypočtená ze čtvrtletních indexů cen pomocí následujícího vzorce: 

Ir = 
I 

x 365 
d 

Kde: 

„I“ je součet čtvrtletních inflací ode Dne zahájení do Doby pro dokončení, 

„d“ je doba ve dnech ode dne následujícího po Základním datu do Doby pro 

dokončení. 

V případě nedokončeného čtvrtletí bude do výpočtu zahrnuta poměrná část čtvrtletní 

inflace za předchozí období odpovídající počtu započtených dní v proměnné „d“.   

V případě úpravy Smluvní ceny podle  ustanovení tohoto článku je Zhotovitel povinen 

v rámci závěrečného vyúčtování pro účely závěrečné platby podle článku 11.4 předložit 

Zástupci objednatele samostatné vyúčtování změny Smluvní ceny v důsledku změn 

nákladů, a to tak, že provede souhrn vyúčtování všech částek způsobilých k zaplacení 

a tento upraví výsledným koeficientem „Ir“. Vyúčtování bude vyčíslovat částku, která 

má být přičtena nebo odečtena k dosud vyúčtovaným částkám.  

Postup uvedený v tomto článku se nepoužije v případě, že výsledný koeficient 

průměrné roční inflace nepřekročí hranici + (-) 5%. Roční inflace/deflace bude přiznána 

a započtena pouze v části přesahující stanovenou 5 % hranici, tzn. výsledný koeficient 

pro souhrn vyúčtovaných částek způsobilých k zaplacení bude rozdílem průměrné roční 

inflace/deflace a stanovené hranice + (-) 5 %, a to jak ve prospěch, tak i neprospěch 

Zhotovitele.“ 

 

 

  



16 DALŠÍ USTANOVENÍ 

Doplňuje se nový článek 16 (Další ustanovení) s (pod)článkem 16.1 Pojištění v následujícím 

znění: 

16.1 Pojištění 

Zhotovitel musí sjednat a udržet v účinnosti pojištění Díla a okolního majetku, a to za 

splnění následujících minimálních požadavků: 

i/ pojistná částka min. ve výši Nabídkové částky; 

ii/ rozsah krytí alespoň stavebně-montážní „All-risks“ a rizika FLEXA do plné výše 

Nabídkové částky; 

iii/ pojištění okolního majetku s limitem plnění min. ve výši Nabídkové částky; 

iv/ spoluúčast Zhotovitele max. 200.000,– Kč; 

v/ počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště; 

vi/ konec krytí nejdříve dnem provedení Díla podle čl. 9.1.  

Zhotovitel musí sjednat a udržet v účinnosti pojištění odpovědnosti, a to za splnění 

následujících minimálních požadavků: 

i/ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí straně včetně Objednatele 

musí Zhotovitel sjednat jako pojistník a pojištěnými touto pojistnou smlouvou 

budou Zhotovitel a jeho podzhotovitelé; 

ii/ rozsah krytí bude zahrnovat i odpovědnost za škodu způsobenou věcí 

pojištěného a odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním Díla 

včetně pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou chvěním, odstraněním 

nebo zeslabením nosného či podpírajícího prvku; součástí bude krytí 

tzv. „křížové odpovědnosti“ vztahující se na všechny pojištěné tak, jako by byl 

každý z pojištěných pojištěný svojí vlastní pojistnou smlouvou; 

iii/ limit plnění min. ve výši Nabídkové částky; 

iv/ spoluúčast Zhotovitele max. 200.000,– Kč; 

v/ počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště; 

vi/ konec krytí nejdříve dnem provedení Díla podle čl. 9.1. 

Pokud o to bude Objednatelem požádán, musí Zhotovitel předložit Objednateli 

dotčené pojistné smlouvy a umožnit posouzení jejich souladu s ustanoveními tohoto 

článku, a to i pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel rovněž musí 

na žádost Objednatele doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností 

Zhotovitele z těchto pojistných smluv. 

 



PŘÍLOHA 

Požadavky na Společné datové prostředí (CDE) 
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V tomto dokumentu jsou uvedeny požadavky Objednatele na Společné datové prostředí (dále 

jen „CDE“). Objednatel má vlastním CDE, v němž provozuje projekty a do nějž mají přístup osoby 

Objednatele. Zhotovitel zajistí kompatibilitu mezi použitím CDE Zhotovitele a CDE Objednatele. Tato 

kompatibilita může být zajištěna prostřednictvím API.  Zhotovitelem zvolené CDE bude splňovat 

požadavky uvedené v tomto dokumentu. 

Zhotovitel zajistí přístup osob Zhotovitele do systému CDE a použití systému CDE. 

1.     API CDE Objednatele  

 

API CDE Objednatele je k dispozici na webové adrese:  

https://api.proconom.cz/swagger/index.html 

2.     Systémové požadavky 

 

Zhotovitel zajistí technickou podporu (telefonicky/emailem) pro Objednatele v pracovní dny 

od 9:00 do 16:00 hodin. Zhotovitel musí uvést kontaktní osobu (osoby) spolu s telefonickým  

a emailovým spojením. Může se jednat koordinátora CDE Zhotovitele. 

Zhotovitel zajistí nepřetržitou dostupnost, provozuschopnost a údržbu systému na své náklady. 

V případě nefunkčnosti/nedostupnosti systému garantuje Zhotovitel jeho opětovné zprovoznění do 

72 h od telefonického/e-mailového nahlášení nefunkčnosti/nedostupnosti systému Objednatelem. 

Musí být použity takové technologie/principy, které zajistí požadovanou úroveň důvěrnosti, 

dostupnosti a integrity uchovávaných dat a informací. 

3.     Funkční požadavky 

 

• Stažení souborů a složek na úložiště mimo CDE. 

• Revize souborů a složek. 

• Integrované prohlížení souborů s příponami (.pdf, .txt,.). 

• Integrované prohlížení Informačního modelu stavby. 

• Práce s dokumenty bez ohledu na jejich formát nebo příponu. 

• Správa jednotlivých verzí dokumentů, jejich přístupnost v rámci systému. 

• Tvorba vlastních pracovních postupů souvisejících s dokumenty. 

• Notifikace na dokumenty. 

• Vyhledávání v datech, full-text u dokumentu ve formátu DOC, XLS a PDF. 

• Filtrování, vhodná zobrazení dat v rámci aplikace filtru. 

• Audity dokumentů. 

• Správa uživatelských rolí a oprávnění. 

• Definice a správa defaultních pracovních postupů (podpora pracovních postupů - workflow). 

• Práce s číselníky. 

• Nastavení oprávnění dle požadavků Objednatele. 

• Přístup externím uživatelům do vyhrazeného prostoru a k vyhrazeným složkám.  

• Po ukončení provozu systém umožňuje export dat do adresářové struktury včetně logů, auditů  

a metadat. 

https://api.proconom.cz/swagger/index.html


4.     Adresářová struktura 

 

Adresářová struktura bude předána Objednatelem na základě vyžádání koordinátora CDE 

Zhotovitele do 10 dní od jejího vyžádání. Jedná se o pětiúrovňovou adresářovou strukturu, kterou je 

povinen Zhotovitel dodržovat.  

5.     Bezpečnostní požadavky 

 

• Systém zaznamenává auditní logy a umožňuje zástupcům Objednatele přístup k těmto 

informacím, které musí zahrnovat všechny informace o úpravách všech uložených souborů 

 a jejich metadat včetně informace, kdo se souborem manipuloval. 

• Systém zaznamenává logy obsahující přihlašování/odhlašování uživatelů a umožňuje 

zástupcům Objednatele přístup k těmto informacím, které musí zahrnovat zejména časové 

razítko, přihlašovací jméno, IP adresu uživatele a popis události. 

• Systém zaznamenává logy řešení pro ochranu před škodlivým kódem, v případě webové 

aplikace také logy řešení pro ochranu webových aplikací. 

• Systém podporuje a vynucuje přístup přes šifrované spojení prostřednictvím webového 

prohlížeče (HTTPS) pro přístup k veškerým uloženým informacím. Použitý certifikát pro tento 

účel musí být podepsán důvěryhodnou kořenovou certifikační autoritou. 

• Zhotovitel Cloud Computingu (služby), který poskytuje tuto službu v České republice, nemá 

sídlo v Evropské unii a neustavil si svého zástupce v jiném členském státě Evropské unie, musí 

mít ustanoveného svého zástupce v České republice. Zástupcem Zhotovitele Cloud 

Computingu je osoba, která má sídlo v České republice a která je Zhotovitelem Cloud 

Computingu na základě plné moci zmocněná jej zastupovat. 

• Zhotovitel služby musí zajistit na základě žádosti Objednatele bez zbytečného odkladu přístup 

k informacím a datům, které Zhotovitel služby uchovává, včetně možnosti kontroly 

uchovávaných informací a dat v reálném čase. 

• Zhotovitel služby musí zajistit řízení kontinuity činností v souvislosti s poskytovanou službou. 

• V případě vyžádání Objednatele podepíše Zhotovitel dohodu o mlčenlivosti (NDA) týkající se 

prací na projektu. 

• Po skončení projektu budou data předána Objednateli na datovém médiu (CD, DVD, případně 

jiném…), na kterém bude systém archivován včetně data a jejich atributů. 

• Objednatel služby požaduje, aby Zhotovitel služby informoval a bezpečnostních událostech, 

které mohou mít vliv na integrity, důvěryhodnost a dostupnost uchovávaných dat a informací. 

• Zhotovitel služby musí zajistit ochranu před škodlivým kódem nad Zhotovitelem služby 

uchovávanými daty a informacemi. 

• Zhotovitel služby musí zajistit ochranu webových portálů proti průnikům nasazením vhodné 

webaplikační ochrany (např. webaplikační firewall). 

• Řešení jako celek (všechny komponenty - OS, aplikace) musí být udržovány aktualizované  

a v případě zjištění specifické zranitelnosti aplikace musí být tato bezodkladně opravena. 

• Z pohledu důvěrnosti se s informací může seznámit pouze jakýkoliv zaměstnanec Objednatele, 

nebo jejich konzultanti a pověřené osoby, nebo osoby Zhotovitele. Ostatní osoby musí být 

schváleny objednatelem. 



6.     Další požadavky 

  

• Zhotovitel bude v rámci Společného datového prostředí udržovat aktuální dokumenty, 

informační modely, průzkumy, výkresy, vyjádření, dokumentace podle Smlouvy tak, aby byly  

k dispozici Objednateli. 

• Uživatelské rozhraní systému je kompletně v českém jazyce. 

• CDE systém zohledňuje následující právní předpisy:  

o zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů; 

o vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby;  

o VMV čá. 57/2017 Národní standard pro elektronické systémy spisové služby;  

o zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů; 

o vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze 

dokumentů;  

o zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých 

dalších zákonů;  

o vyhláška č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce  

a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních 

systémů veřejné správy (vyhláška o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné 

správy);  

o zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce; 

o zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů 

(zákon  

o kybernetické bezpečnosti);  

o vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních 

incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické 

bezpečnosti  

a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti); 

o Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů (např. dodržením ISO 27001). 

 

Tento dokument byl vytvořen na základě standardů SFDI pouze pro účely tohoto projektu. Není proto dovoleno 

Zhotoviteli (ani poddodavatelům) tento text upravovat, kopírovat nebo jakkoli měnit bez souhlasu Objednatele. 

  



PŘÍLOHA 

Metody měření 

Výstavba domova seniorů Bobelovka Jindřichův Hradec - 

Otín  

1. Úvod 

Principy a metody měření budou (definováním toho, co a jak má být měřeno) určovat, jak bude 

prováděna platba jednotlivých položek soupisu prací z výkazu výměr a položkovými cenami. 

Položky s jejich položkovou cenou se dělí na:  

• Měřené položky. U těchto položek je platba prováděná podle jednotkové ceny (jako je 

například 100 Kč/m3) a podle provedeného zaměřeného rozsahu v souladu 

přiřazenou metodou měření.  

• Neměřené položky. U těchto položek je platba prováděná paušální cenou (například 

120 000 Kč za položku), která se nebude měřit a bude provedena podle přiřazených 

splátek.  

Tento dokument předpokládá přiměřené použití Metodiky měření pro účely článku 12 pro 

účely Červené knihy FIDIC (dále jen „Metodika“)1 a je zpracován pro účely aplikace článku 

11.1 Smluvních podmínek Českého smluvního standardu (Design-Bid-Build). Tento 

dokument doplňuje Přílohu č. 1 Metodiky (Skupiny měření položek) a slouží ke specifikování 

všech skupin měření pro účely Díla. Skupiny uvedené v tomto dokumentu jsou: 

a) Převzaté z definovaných skupin měření (Příloha č. 1 Metodiky) 

b) Odvozené z definovaných skupin měření 

c) Individuálně určené způsoby měření.  

 

Samotné položky s přiřazenými skupinami měření jsou specifikované v Rozpočtu. 

  

 
1 https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf 

https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf


2. Metody měření 

 

2.1. Zásady měření 

Zásady měření stanovují základní pravidla měření při stanovení a následné kontrole výměry. 

Obecně popisují metody a postupy měření jednotlivých položek. 

Obecné zásady 
měření 

Pokud není stanoveno jinak, pro všechny Skupiny měření 
položek platí následující pravidla: 
a) Používají se následující jednotky měření a jejich zkratky: 

- m = metr běžný; 
- m2 = metr čtvereční; 
- m3 = metr krychlový; 
- t = tuna; 
- tkm = tuna na vzdálenost kilometru; 
- kgm = kilogram na vzdálenost metru; 
- kus = jeden kus; 
- d = den; 
- hod = hodina; 
- m3OP = metr krychlový Obestavěného prostoru. 

b) Měřené množství lze zaokrouhlovat nahoru či dolů, 
podle běžných pravidel zaokrouhlování tak, aby 
v množství byla poskytována maximálně dvě desetinná 
místa dané MJ. 

c) K měření jakýchkoliv konstrukcí (výměr) se musí použít 
Certifikovaných měřidel. 

d) Jednotlivé položky musí splňovat kvalitativní podmínky 
podle Smlouvy. 

e) Údaje o měření položek provedených prací v 
jednotlivých obdobích zapisuje zhotovitel v průběhu 
realizace prací do listu Záznamu měření položek 
předmětné položky. V ZMP prokáže, jakým způsobem 
dospěl k uváděné výměře. 

f) U položek podléhajících vyúčtování ve více obdobích se 
ke každému danému období provádí průběžné měření. 
Po skončení prací na dané položce se provede finální 
měření podle skutečného stavu. 

g) Označení  „G“ XXX před kódem skupiny  značí  
geodetické měření skupiny 
 



Měřidla Přímého 
měření a 
Nepřímého 
měření položek 

Pokud není podle Smlouvy nebo způsobů měření v Kapitole 3 
této přílohy pro jednotlivou Skupinu definováno jinak, je 
nutné využít Certifikovaná měřidla. Příklad měřidel: 
a) svinovací metr; 
b) měřická pásma; 
c) měřící kolečko; 
d) ruční dálkoměr; 
e) elektronický tachymetr (totální stanice); 
f) přístroj GNSS; 
g) 3D Laserové skenery; 
h) ostatní Certifikovaná měřidla. 

Délkové měření Měření se provádí za pomocí měřidel definovaných v Kapitole 
0 a je následně dělené na Přímé a Nepřímé měření. 
Přímé měření: 
a) Porovnání délky se známou délkou Certifikovaného 

měřidla – měření svinovacím metrem, měřícím pásmem, 
invarovým drátem apod. 

Nepřímé měření: 
a) Měření přístroji využívající např. světelné, radiové, 

elektromagnetické vlny nebo využití družic (družicový 
radiový systém). 

b) Měření, při kterých pomocí umělých družic získáváme 
určité veličiny (směr, vzdálenost, rychlost, změna 
frekvence, fázový posun) umožňující řešit geodetické 
úlohy. Tyto systémy nazýváme GNSS. 

c) Trigonometrické měření – určení délky z jiné známé 
délky a úhlů v určovaném obrazci. Rovněž lze délky 
získat pomocí technologie Laser scanning. 

d) Pro objekty složitějších tvarů, které nelze měřit 
jednoduchými měřidly (pásmo, metr) a spadají do 
Kategorie 1 (viz Kapitola 6.2.1 Metodiky) se použije 
výsledků zeměměřických činností. Výsledky těchto 
činností budou ověřeny oprávněným zeměměřickým 
inženýrem podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona 
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve 
znění pozdějších předpisů.  
 



Plošné měření Měření se provádí za pomocí měřidel definovaných v Kapitole 
0 a je následně dělené na Přímé a Nepřímé měření. 
Nepřímé měření: 
a) Výpočet ploch z hodnot získaných Přímým měřením 

(složitější tvary převedeme na jednodušší obrazce a 
plochy počítáme podle základních geometrických 
vzorců). 

b) Výpočet ploch ze souřadnic (využití l´Huillierových 
vzorců). 

c) Pro objekty složitějších tvarů, které nelze měřit 
jednoduchými měřidly (pásmo, metr) a spadají do 
Kategorie 1 (viz Kapitola 6.2.1 Metodiky) se použijí 
výsledky zeměměřických činností. Výsledky těchto 
činností budou ověřeny Úředně oprávněným 
zeměměřickým inženýrem. 
 

Objemové měření Měření se provádí za pomocí měřidel definovaných v Kapitole 
0 a je následně dělené na Přímé a Nepřímé měření. 
Nepřímé měření: 
a) Výpočet objemu z naměřených hodnot Přímého 

délkového měření – délka, šířka a výška. 
b) Výpočet objemu rozkladem (nahrazení nepravidelného 

tvaru tvarem geometrickým). 
c) Určení objemu pomocí řezů. 
d) Výpočet ze souřadnic a výšek. 
e) Měření trigonometrické – určení objemu z jiných 

měřených délkových hodnot. 
f) Pro objekty složitějších tvarů, které nelze měřit 

jednoduchými měřidly (pásmo, metr) a spadají do 
Kategorie 1 (viz Kapitola 6.2.1 Metodiky) se použijí 
výsledky zeměměřických činností. Výsledky těchto 
činností budou ověřeny Úředně oprávněným 
zeměměřickým inženýrem. 

Váhové měření Váhové měření se provádí za pomocí Certifikovaný vah nebo 
Nepřímým způsobem. Měřené množství lze zaokrouhlovat 
nahoru či dolů tak, aby v množství byla poskytována 
maximálně tři desetinná místa dané MJ. 
Přímé měření: 
a) Měření Certifikovanými váhami. 
Nepřímé měření: 
b) Pokud je znám objem dané položky a objemová hmotnost 
daného materiálu, je možné matematickým vztahem určit 
hmotnost položky. Tento postup platí pouze pro homogenní 
materiály.  
 

Množstevní 
měření 

Vizuální ověření o provedení práce nebo dílce položky a 
přiřazení číselné hodnoty podle množství. 
 



Měření dopravy Nejkratší možná vzdálenost mezi místem zdroje do cíle (z bodu 
A do bodu B) a množství přepravovaného materiálu. V 
případě vnitrostaveništní přepravy je možné použit „kgm“ – 
kilogram na metr (v tomto případě měřené množství lze 
zaokrouhlovat nahoru či dolů, tak aby v množství byla 
poskytována maximálně dvě desetinná místa dané MJ – 
například pozemní stavby) 
 

Časové měření Měření času se provádí podle skutečného naměřeného 
časového rozmezí mezi začátkem a koncem stanovených 
prací, včetně každé započaté časové jednotky. 
 

Měření vrtů a 
hlubinného 
zakládání 

Špatně měřitelné hloubkové rozměry vrtů a zakládání lze 
definovat pomocí doložené dokumentace o průběhu prací 
(např. vrtný list apod.) nebo pomocí změření podružné 
konstrukce položky (armokoš apod.). Například u měření 
hloubky, kterou nelze jednoduše změřit pomocí běžného 
postupu měření (špatně dostupné místo), lze délkový 
rozměr doložit vrtnými listy. Tento rozměr je nutné dokázat 
odkazem na související dokumentaci v listu ZMP. 
 

Měření kontrolou 
rozměrů podle 
PD 

Pří položce složitějších tvarů a řezů je možné položky měřit 
kontrolou rozměrů z projektové dokumentace. Jednotlivé 
rozměry položky jsou měřeny a následně porovnávány 
s projektovou dokumentací. Pokud všechny rozměry dané 
položky souhlasí s PD, je možné z PD převzít hodnotu 
výměry. Měření kontrolou rozměrů podle PD je možné 
pouze v případě, že skupina měření toto měření umožňuje. 
 

Měření vizuální 
kontrolou podle 
PD 

Vizuální kontrola v souladu s projektovou dokumentací. Je 
provedena vizuální kontrola umístění a počtu jednotlivých 
částí položky. Pokud je položka v souladu s projektovou 
dokumentací (druh, množství, rozměr apod.) převezme se 
množství (výměru) z projektové dokumentace. Tento postup 
musí být popsán včetně fotodokumentace nebo jiných 
souvisejících dokumentů v listu ZMP. 
 

Měření zemních 
prací 

Měření množství objemu zemního tělesa v rostlém stavu. U 
velkých zemních konstrukcí se měření provádí před 
zahájením provádění zemních prací, dále průběžně z 
důvodu získání podkladů pro dílčí vyúčtování za sjednané 
období a na závěr po skončení všech zemních prací na SO 
finálním měřením skutečného stavu. 



Měření obecných 
prefabrikovaných 
položek 

Měření prefabrikovaných dílců podle dokumentace. Jako 
obecná prefabrikovaná položka se bere jakákoliv položka 
vyrobená v jiném místě, než je finálně uložena pro plnění 
svojí funkce v rámci stavebního díla. 
U položek podléhajících nutným měřením po výrobním 
procesu jinde, než v místě díla je možné hodnotu 
délkového, plošného, objemového rozměru nebo hmotnosti 
převzít: 
a) Z výrobně-technické dokumentace. Podle odstavce 0 

Měření vizuální kontrolou podle PD. 
b) Z jiné dokumentace dokládající výměru položky. Tuto 

výměru je nutné doložit v listu ZMP odkazem nebo 
přiložením. 

Pokud jsou jednotlivé dílce položky shodné, vytvoří se 
odkaz na příslušnou dokumentaci s popisem výměry v listu 
ZMP a je umožněno zaměřovat jednotlivé dílce položky 
kusově.  

 
Průběžné měření Tento odstavec se vztahuje pouze na Skupiny měření spadající 

do Kategorie 1, kde probíhá měření průběžné a měření 
finální. Průběžná měření jsou v tomto případě prováděna 
podle pravidel Kategorie 2 a finální měření je provedeno 
podle pravidel Kategorie 1. Cena za celou položku se řídí 
podle finálního měření Kategorie 1.  
 



Způsoby stanovení výměry 

Způsoby stanovení výměry stanovují pravidla určení výměry jednotlivých položek v závislosti 

na materiálu dané položky, nebo jiné typické vlastnosti konstrukce. 

Objemové měření 
betonových 
konstrukcí 

Způsoby níže stanovené v tomto odstavci jsou v souladu 
s cenovou soustavou OTSKP. Při použití jiné cenové 
soustavy je zapotřebí tyto způsoby stanovení výměry 
upravit podle použité cenové soustavy. 
Obecně platí: 
a) Objem průniku dvou nebo více konstrukcí se započítává 

jen jednou, a to ke konstrukci, která má v místě průniku 
větší rozměry. Při stejných rozměrech se připočítává ke 
konstrukci podporující. 

b) Množství jednotek konstrukcí zvláštních stavebních 
prací betonových přímo do výkopu se určuje v m3 
teoretického objemu podle projektu. Do tohoto množství 
se nezapočítává objem výdrolků vzniklým prováděním 
zemních prací. 

Do objemu se nezapočítává: 
a) Objem zakotvení, zavázání, uložení, vetknutí do 

konstrukcí z jiného materiálu. 
b) Objem zdiva ostění 1x nebo 2x zalomeného, betonových 

výstupků jakékoliv velikosti. 
c) Objem uložení, popř. vetknutí konstrukce ukládané 

(podporované) do konstrukce z jiného materiálu se 
začleňuje k objemu konstrukce ukládané. 

d) Vrstva betonu pod výztuží základové konstrukce ze 
železového betonu, a to všech tříd betonu. Toto 
ustanovení neplatí, má-li tato vrstva jinou funkci, než 
jako podklad pod výztuž a ochranu výztuže před 
znečištěním zeminou. 

e) Objem rýh, průduchů, výklenků, kapes, prostupů a dutin, 
pokud jsou zakresleny v dokumentaci, jednotlivě do 
objemu 0,1 m3, je-li současně Průřezová plocha kolmá 
na nejdelší rozměr jednotlivě do 0,05 m2. 

f) Zvýšení objemu vyplývající z nerovností základové 
spáry, příp. stěn výkopu, vrtu nebo z nerovností 
konstrukce, ke které se nová konstrukce betonuje. 
 



Výztuž Způsoby níže stanovené v tomto odstavci jsou v souladu 
s cenovou soustavou OTSKP. Při použití jiné cenové 
soustavy je zapotřebí tyto způsoby stanovení výměry 
upravit podle použité cenové soustavy. 
Obecně platí: 
a) Žádná pomocná výztuž a prostřih se nezapočítává. 
b) V případech, kdy výztuž prochází různými částmi 

konstrukce, započítává se do části, ke které staticky 
náleží. 

c) Kotevní výztuž se započítává do té části konstrukce, do 
které je osazována jako první. 

d) Pro výpočet hmotnosti jednotlivých prutů z betonářské 
oceli se vychází z jmenovitého průměru prutu a 
objemové hmotnosti 7,850 t/m3. 
 

Kovové 
konstrukce  

Způsoby níže stanovené v tomto odstavci jsou v souladu 
s cenovou soustavou OTSKP. Při použití jiné cenové 
soustavy je zapotřebí tyto způsoby stanovení výměry 
upravit podle použité cenové soustavy. 
Hmotnost veškerých montážních a pomocných prvků 
(úpalky, příchytky, oka, pomocná táhla, výztuhy apod.), 
sloužících pouze pro výrobu, dopravu nebo montáž, se do 
hmotnosti konstrukce Standardně nezahrnuje. 
Pro výpočet hmotnosti ocelové konstrukce se uvažuje 
měrná hmotnost 7,850 t/m3, pro části konstrukce a 
konstrukce z jiných kovů stanoví jejich hmotnost výrobková 
norma nebo zadávací dokumentace stavby. 

Dřevěné 
konstrukce 

Způsoby níže stanovené v tomto odstavci jsou v souladu 
s cenovou soustavou OTSKP. Při použití jiné cenové 
soustavy je zapotřebí tyto způsoby stanovení výměry 
upravit podle použité cenové soustavy. 
Objem veškerých montážních a pomocných prvků 
(zavětrování, pomocná táhla a výztuhy apod.), sloužících 
pouze pro výrobu, dopravu nebo montáž, se do objemu 
konstrukce Standardně nezahrnuje. 
Otvory pro spojové prostředky se neodečítají. 
 

Omítky, úprava 
povrchů stěn a 
nástřiky 

Pro způsob stanovení výměry omítek, úpravy povrchů stěn a 
nástřiků obecně platí: 
a) Měří se Rozvinutá upravovaná plocha. 
b) Boční plochy prvků před nebo za lícem stěny do 50 mm 

se do Rozvinuté plochy nezapočítávají. 
c) Určuje se délka stěn mezi líci konstrukcí omezujících 

plochu po stranách. 
d) Výška stěn se určuje od podlahy ke spodnímu líci 

stropního podhledu. 
Plocha schodišťových stěn se určuje součinem Půdorysné délky 
obvodu schodišťové šachty a výšky měřené od podlahy 
nejnižšího podlaží až k podhledu nad nejvyšším ramenem. 
Průniky schodišťových konstrukcí se od plochy neodečítají. 
 



Bednění Pro způsob stanovení výměry bednění obecně platí: 
a) V m2 Rozvinuté plochy bedněné konstrukce; plocha 

bednění otvorů, kapes, prostupů, drážek apod. 
b) Při průniku dvou bedněných konstrukcí se určuje 

příslušný rozměr ke koutu (styku) obou bedněných ploch 
konstrukce. 
 

Inženýrské sítě Prostorová poloha, rozměry a tvar podzemní inženýrské sítě a 
souvisejících objektů musejí být měřeny zásadně před 
zakrytím. 
 

Zemní práce Objem hornin v původním (rostlém) stavu, bez nakypření, 
rozpojení, nerovností základové spáry, nadvýrubu apod. 
 

Skutečný objem  Objem příslušené položky, který je staticky nebo konstrukčně 
nutný. V případě splnění kvalitativních požadavků na 
položku se jako určitý rozměr ovlivněný normovými 
tolerancemi provádění uvažuje Požadovaný rozměr (v 
souladu s Kapitolou 6.4.1 Metodiky [Požadované 
množství]). 
 

 



2.2. Skupiny měření 

Skupi
na 

Název skupiny 
 

Jednot
ka 

měření 

Způsob stanovení 
výměry podle 

Kapitoly Chyba! N
enalezen zdroj 

odkazů. 

Způsob měření podle 
Kapitoly Chyba! N

enalezen zdroj odkazů. 
Podle odstavce Obecné 

zásady měření 0 

0002 Přesun hmot 
- Vnitrostaveništní a mimostaveništní; 
- doprava materiálu, zeminy, suti apod. 
- uložení na skládku 

t  Podle odstavce váhové 
měření 0. 

1000 Práce, materiály, soubory 
- položky měřené kusově 

Kus  Podle odstavce Množstevní 
měření 0. 

1111 Přípravné práce – vyklízení území 
- Odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby (s výjimkou těch, 

které jsou vykázány samostatnými položkami). 

m2 Plocha vybouraných 
hmot/konstrukcí ve 
stavu před 
odstraněním 

Podle odstavce Plošné 
měření 2.4. 
S využitím Ověření podle 
Kapitoly 6.4.3 Metodiky, 
Tabulka 5: Ověření pro 
plošně měřené zemní práce  

1114 Přípravné práce – odstranění zpevněných ploch  
- Odstranění vozovek, chodníků, parkovišť, odstavných a obdobných 

ploch, dlažby vodních koryt, bez ohledu na materiál (vrstvy živičné, 
cementobetonové, dlážděné, z panelů, z kameniva apod.), tloušťku 
vrstvy, způsob odstranění [m3]; 

- odstranění zpevnění příkopů a rigolů bez ohledu na materiál a na 
tloušťku [m3]. 

m2 Plocha vybouraných 
hmot ve stavu před 
odstraněním. 

Podle odstavce Plošné 
měření 2.4. 
S využitím Ověření podle 
Kapitoly 6.4.3 Metodiky, 
Tabulka 5: Ověření pro 
plošně měřené zemní práce 



Skupi
na 

Název skupiny 
 

Jednot
ka 

měření 

Způsob stanovení 
výměry podle 

Kapitoly Chyba! N
enalezen zdroj 

odkazů. 

Způsob měření podle 
Kapitoly Chyba! N

enalezen zdroj odkazů. 
Podle odstavce Obecné 

zásady měření 0 

1116 Čerpání vody 
- Čerpání vody čerpadly, převedení vody potrubím a čerpání vody ze 

štol.; 

 

hod V hodinách doby, po 
kterou jsou čerpadla, v 
provozu. Počet 
měrných jednotek se 
určí samostatně za 
každé čerpací místo 
(např. jámu, studnu, 
šachtu). 

Podle odstavce Časové 
měření 0. 2 

1211 Sejmutí ornice 
- Sejmutí ornice a lesní půdy; 
- sejmutí drnů, sejmutí ornice nebo lesní půdy. 

m2 Reálná plocha 
rostlého stavu a v 
rozsahu trvalého 
záboru při určené 
konstantní tloušťce. 

Podle odstavce Plošné 
měření 0. 
S využitím Ověření podle 
Kapitoly 6.4.3 Metodiky, 
Chyba! Nenalezen zdroj o
dkazů.. 

1221 Odkopávky, prokopávky, výkop, nakládaní, ukládaní 
- Odkopávky obecné, pro spodní stavbu silnic, dálnic a železnic, pro 

vodoteče apod.; 

- odkopávky všech tříd těžitelnosti, strojně i ručně  
- odkopávky nezapažené, odkopávky nebo prokopávky při 

pozemkových úpravách nezapažené, odkopávky a prokopávky 
výsypek, odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo 
rybníků, těžení a rozpojení jednotlivých balvanů a odkopávky 
kamenouhelných hlušin v horninách tř. 1 až 7; 

- Nakládání výkopku 
- Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 

m3 Podle odstavce Zemní 
práce 0. 

Podle odstavce Objemové 
měření 0 a Měření zemních 
prací 0. 
S využitím Ověření podle 
Kapitoly 6.4.3 Metodiky, 
Chyba! Nenalezen zdroj o
dkazů.. 

G1221 Podle odstavce Objemové 
měření 0 a Měření zemních 
prací 0. 

 
2 Množství odčerpané vody se vypočítá přepočtem časového údaje a průtoku čerpadla  



Skupi
na 

Název skupiny 
 

Jednot
ka 

měření 

Způsob stanovení 
výměry podle 

Kapitoly Chyba! N
enalezen zdroj 

odkazů. 

Způsob měření podle 
Kapitoly Chyba! N

enalezen zdroj odkazů. 
Podle odstavce Obecné 

zásady měření 0 
S využitím Ověření podle 
Kapitoly 6.4.3 Metodiky, 
Chyba! Nenalezen zdroj o
dkazů. 
Podle odstavce Průběžné 
měření 0. 

1311 Hloubené vykopávky 
- Hloubení jam, rýh a šachet; 
- hloubené vykopávky všech tříd těžitelnosti, strojně i ručně  
- přemístění výkopku rýh vykazovaného v m3 
 

m3 Podle odstavce Zemní 
práce 0. 
Měří se původním 
v nerozpojeném 
stavu. 

Podle odstavce Objemové 
měření 0. a Měření zemních 
prací 0. 
S využitím Ověření podle 
Kapitoly 6.4.3 Metodiky, 
Chyba! Nenalezen zdroj o
dkazů.. 

1312 
 

Hloubené vykopávky, zásypu vykopávek vykazované v metrech 
- Hloubení jam, rýh a šachet; 
- hloubené vykopávky všech tříd těžitelnosti, strojně i ručně  
- Zához rýhy 

 

m Půdorysná délka rýhy. Podle odstavce Délkové 
měření 0. 
 

1711 Konstrukce ze zemin – násypy, zásypy a obsypy 
- Násypy, aktivní zóna, projektem předepsané zhutnění po vrstvách, 

ze zemin, včetně zemin se zlepšením vápnem, z nakupovaných 
materiálů, z armovaných zemin, zemní valy; 

- zásypy jam, rýh, za opěrami a zdmi, obsypy rour a kolem objektů, 
svahové kužele mostů, ze zemin, z nakupovaného materiálu (těžené 
a drcené kamenivo); 

- přechodové klíny za opěrami mostních objektů; 
- těsnící vrstvy za zdmi a opěrami (jíl), svahování; 

 
Standardně nezahrnuje: 

m3 Podle odstavce Zemní 
práce 0. 
Nezbytně nutný objem 
násypu, zásypu a 
obsypu. Měří se 
v nerozpojeném stavu 
resp finálně 
zabudovaném stavu 

Podle odstavce Objemové 
měření 0 a Měření zemních 
prací 0. 
S využitím Ověření podle 
Kapitoly 6.4.3 Metodiky, 
Chyba! Nenalezen zdroj o
dkazů.. 



Skupi
na 

Název skupiny 
 

Jednot
ka 

měření 

Způsob stanovení 
výměry podle 

Kapitoly Chyba! N
enalezen zdroj 

odkazů. 

Způsob měření podle 
Kapitoly Chyba! N

enalezen zdroj odkazů. 
Podle odstavce Obecné 

zásady měření 0 

- zemní krajnice, sanační vrstvy, úpravu podloží vápněním, kotevní 
sítě armovaných zemin. 

1712 Poplatek za uložení na skládce 

- Zeminy, odpad, kámen 

t  Podle odstavce Váhové 
měření 0.  

1821a 
 
 

- Plošná úprava terénu 

- Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů 
 

m2 Reálná plocha 
rostlého stavu a v 
rozsahu trvalého 
záboru při určené 
konstantní tloušťce. 

Podle odstavce Plošné 
měření 0. 
S využitím Ověření podle 
Kapitoly 6.4.3 Metodiky, 
Chyba! Nenalezen zdroj o
dkazů.. 
 

G1821
a 

Podle odstavce Plošné 
měření 0. 
S využitím Ověření podle 
Kapitoly 6.4.3 Metodiky, 
Chyba! Nenalezen zdroj o
dkazů.. 
Podle odstavce Průběžné 
měření 0. 

  



2.2.1. Ustanovení ke Skupinám 2*** 

Číslo 
skupi

ny 

Název skupiny Jedno
tka 

měřen
í 

Způsob stanovení 
výměry podle Kapitoly 
Chyba! Nenalezen zdroj o

dkazů. 

Způsob měření podle 
Kapitoly Chyba! N

enalezen zdroj odkazů. 
Podle odstavce Obecné 

zásady měření 0 

2121 Úprava podloží – drenáže, trativody 
- Potrubí bez ohledu na materiál a profil; 
- drenážní šachtice bez ohledu na tvar a rozměry (Šn, Šk); 

- ukončení trativodu (zaústění, výustní objekt). 

m Půdorysná délka v ose 
potrubí. 

Podle odstavce Délkové 
měření 0. 
 

2311a Štětové, záporové stěny a pažící konstrukce 
- Nasazené stěny dřevěné, kovové, včetně vodících pilot, trvalé i 

dočasné, jejich zřízení a odstranění; 
- beraněné stěny dřevěné, kovové, trvalé i dočasné (dodání, 

nastražení, zaberanění, řezání příčné a podélné, vytažení). 
- Kovové, dřevěné pažící konstrukce bez ohledu na průřez prvku 

m2 Stanovuje se jako součin 
Reálné délky stěny a její 
konstrukčně a staticky 
nutné Reálné hloubky 
(včetně zaberaněné části). 

Podle odstavce Plošné 
měření 0. 
S využitím Ověření podle 
Kapitoly 6.4.3 Metodiky, 
Chyba! Nenalezen zdroj o
dkazů.. 



Číslo 
skupi

ny 

Název skupiny Jedno
tka 

měřen
í 

Způsob stanovení 
výměry podle Kapitoly 
Chyba! Nenalezen zdroj o

dkazů. 

Způsob měření podle 
Kapitoly Chyba! N

enalezen zdroj odkazů. 
Podle odstavce Obecné 

zásady měření 0 
2711a Základové konstrukce (polštáře a základy) 

- Polštáře pod základy z kameniva (těženého, drceného) a 
z lomového kamene; 

- podkladní beton pod základy (včetně šablon pro vrtání pilot) 
prostý i železový bez ohledu na třídu jakosti a stupeň vlivu 
prostředí, včetně 000, výztuže; 

- základový beton prostý i železobetonový (desky, pasy, patky), 
bez ohledu na třídu jakosti a stupeň vlivu prostředí, včetně 
bednění, výztuže; 

- základové zdivo bez ohledu na materiál; 
- základy z lomového kamene na sucho, na MC; 
- základy z gabionů včetně kovové konstrukce, drátokamenné 

matrace, sypané i rovnané; 
- obklad základů z lomového kamene; 

- podpěrné hranice (betonové, ŽB, dřevěné). 

m3 Objemové měření 
betonových konstrukcí 0. 
Podle odstavce Skutečný 
objem 0. 

Podle odstavce Objemové 
měření 0. 
S využitím Ověření podle 
Kapitoly 6.4.3 Metodiky, 
Chyba! Nenalezen zdroj o
dkazů.. 

2711b m2 Staticky a konstrukčně 
nutná 
Reálná plocha konstrukce. 

Podle odstavce Plošné 
měření 0. S využitím 
Ověření podle Kapitoly 
6.4.3 Metodiky, Chyba! N
enalezen zdroj odkazů.. 



Číslo 
skupi

ny 

Název skupiny Jedno
tka 

měřen
í 

Způsob stanovení 
výměry podle Kapitoly 
Chyba! Nenalezen zdroj o

dkazů. 

Způsob měření podle 
Kapitoly Chyba! N

enalezen zdroj odkazů. 
Podle odstavce Obecné 

zásady měření 0 

2891 Zpevňování konstrukcí (geotextílie, geomříže, fólie, sítě) 
- Geotextílie bez ohledu na hmotnost, geomříž, fólii bez ohledu na 

materiál a tloušťku včetně ochranných vrstev z kameniva; 

- separační a odvodňovací vrstvy; 
- přesahy, úpravu spojů, zajištění krajů, přichycení k podkladu; 
- kotevní sítě gabionů; 
- sítě pro armované zeminy bez ohledu na materiál a hmotnost; 
- přesahy, přichycení k podkladu; 
- opláštění bez ohledu na materiál. 

m2 V „m2“ Rozvinuté plochy 
zpevňované konstrukce 
bez přesahů včetně ploch 
pro upevnění do zemní 
nebo jiné konstrukce a 
ploch průniků s jinými 
konstrukcemi. 
U kotevních sítí pro 
gabiony a armované 
zeminy se nezapočítává 
kovová konstrukce 
gabionů. 
Od celkové plochy se 
odečítá plocha objektů, 
zařízení a konstrukcí, 
jejichž průnik plochou 
pokrytou je jednotlivě větší 
než 5 m2. 

Podle odstavce Plošné 
měření 0. 
S využitím Ověření podle 
Kapitoly 6.4.3 Metodiky, 
Chyba! Nenalezen zdroj o
dkazů.. Podle odstavce 
Průběžné měření 0. 

  



2.2.2. Ustanovení ke Skupinám 4*** 

Číslo 
skupi

ny 

Název skupiny Jedno
tka 

měřen
í 

Způsob stanovení 
výměry podle Kapitoly 
Chyba! Nenalezen zdroj o

dkazů. 

Způsob měření podle 
Kapitoly Chyba! N

enalezen zdroj odkazů. 
Podle odstavce Obecné 

zásady měření 0 
4511a Podkladní, výplňové, vyrovnávací a spádové vrstvy 

- Kamenivo těžené, drcené, lomový kámen; 
- beton prostý bez ohledu na třídu jakosti a stupeň vlivu prostředí, 

včetně bednění; 
- beton železový bez ohledu na třídu jakosti a stupeň vlivu 

prostředí; 
- výplňový beton bez ohledu na třídu jakosti a stupeň vlivu 

prostředí, stabilizované zeminy; 

- vyrovnávací a spádové vrstvy z betonu bez ohledu na třídu jakosti 
a stupeň vlivu prostředí včetně výztuže. 

- Jílocementová výplň 
Standardně nezahrnuje: 

- Podkladní vrstvy drenáží, podkladní beton pod základy a pod 
přechodové desky; 

- podkladní vrstvy pod schodiště. 

m3 
. 

Podle Kapitoly Chyba! N
enalezen zdroj odkazů. 
Způsoby stanovení výměry 
použitého materiálu 
Podle odstavce Skutečný 
objem 0. 

Podle odstavce Objemové 
měření 0. 

4511b m2 Reálná plocha konstrukce.  Podle odstavce Plošné 
měření 0. 
S využitím Ověření podle 
Kapitoly 6.4.3 Metodiky, 
Chyba! Nenalezen zdroj o
dkazů.. 

4611 Zpevněné plochy mimo vozovek – záhozy, pohozy, rovnaniny 
- Záhozovou patu z lomového kamene včetně nutných zemních 

prací; 
- pohoz dna a svahů (z kameniva těženého, drceného, lomového 

kamene); 
- přitěžovací přísyp (z kameniva těženého, drceného, lomového 

kamene); 
- rovnaninu zděnou z lomového kamene; 
- pohozy dna a svahů z kameniva, rovnaniny. 

m3 Podle Kapitoly Chyba! N
enalezen zdroj odkazů. 
Způsoby stanovení výměry 
použitého materiálu. 

Podle odstavce Objemové 
měření 0. 

4612 Zpevněné plochy mimo vozovek – dlažby 
- Zpevnění ploch dlažbou z lomového kamene  

m2 Reálná plocha zpevněné 
plochy. 

Podle odstavce Plošné 
měření 2.4. 



Číslo 
skupi

ny 

Název skupiny Jedno
tka 

měřen
í 

Způsob stanovení 
výměry podle Kapitoly 
Chyba! Nenalezen zdroj o

dkazů. 

Způsob měření podle 
Kapitoly Chyba! N

enalezen zdroj odkazů. 
Podle odstavce Obecné 

zásady měření 0 
- Zpevnění ploch dlažbou z lomového kamene na sucho, na MC, 

z gabionových matrací (včetně kovové konstrukce), z 
betonových dlaždic, vegetačních tvárnic, 

- včetně vyspárování, bez ohledu na tloušťku dlažby; 
- vegetační dlažby. 
- panely 

S využitím Ověření podle 
Kapitoly 
6.4.3 Metodiky, 
Tabulka 1: Ověření pro 
obecné 
plošné konstrukce. 

 

  



2.2.3. Ustanovení ke Skupinám 5*** 

 

Číslo 
skupiny 

Název skupiny Jednotk
a 

měření 

Způsob stanovení výměry 
podle Kapitoly Chyba! N
enalezen zdroj odkazů. 

Způsob měření podle 
Kapitoly Chyba! N

enalezen zdroj odkazů. 
Podle odstavce Obecné 
zásady měření 0 

G5601
b 

Vozovkové vrstvy z kameniva 
- Z kameniva těženého, drceného 

Standardně nezahrnuje: 
Těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet apod. 

m2 Skutečná plocha v případě 
konstantní tloušťky 
konstrukce. 
Od plochy podkladů a 
krytů se odečítá plocha 
konstrukcí, jejichž průnik 
je jednotlivě větší než 2 
m2. 

Podle odstavce Plošné 
měření 0. 
S využitím Ověření podle 
Kapitoly 6.4.3 Metodiky, 
Chyba! Nenalezen zdroj o
dkazů.. 

G5701
b 

Vozovkové vrstvy z obalovaného kameniva a dalších 
asfaltových směsí 

- Vtlačovaný asfalt beton; 
- asfaltový koberec; 
- vsypný makadam; 
- asfaltový beton pro obrusné, ložní a podkladní vrstvy; 
- asfaltové koberce mastixové; 
- litý asfalt; 
- zdrsňující posyp obrusné vrstvy obalovaným kamenivem; 
- tichý asfalt, BBTM; 

Standardně nezahrnuje: 

- Postřiky a nátěry; těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet apod 

m2 Skutečná plocha v případě 
konstantní tloušťky 
konstrukce. 
Od plochy podkladů a 
krytů se odečítá plocha 
konstrukcí, jejichž průnik 
je jednotlivě větší než 2 
m2. 

Podle odstavce Plošné 
měření 0. 
S využitím Ověření podle 
Kapitoly 6.4.3 Metodiky, 
Chyba! Nenalezen zdroj o
dkazů.. 

5702 Postřiky a nátěry, posypy kamenivem, výztužné a separační 
vrstvy 

- Infiltrační spojovací, regenerační postřiky (asfalt, emulze); 
- jednovrstvé i dvouvrstvé nátěry (asfalt, emulze); 

m2 Vykazuje se Půdorysná 
plocha v „m2“ bez přesahů. 

Podle odstavce Plošné 
měření 0. 
S využitím Ověření podle 
Kapitoly 6.4.3 Metodiky, 



- protismykové úpravy; 
- emulsní kalové zákryty; 
- jednovrstvé i dvouvrstvé mikrokoberce z kameniva; 
- vozovkové výztužné a separační vrstvy; 
- posypy drceným, obalovaným, těženým kamenivem, lomovými 

výsevkami; 
vrstvy pro obnovu, opravy bez ohledu na materiál. 

Chyba! Nenalezen zdroj o
dkazů.. 

2.2.4. Ustanovení ke Skupinám 7*** 

Číslo 
skupi

ny 

Název skupiny Jednot
ka 

měření 

Způsob stanovení 
výměry podle 

Kapitoly Chyba! N
enalezen zdroj 

odkazů. 

Způsob měření podle 
Kapitoly Chyba! N

enalezen zdroj odkazů. 
Podle odstavce Obecné 

zásady měření 0 

7002 Elektroinstalační materiál 
- Silnoproudé rozvody (kabely NN, VN, sdělovací, optické, metalické 

apod.); 
- uzemňovací vodiče; 
- hromosvodový vodič bez ohledu na průměr a materiál; 
- jímací set lano vč. příslušenství a připojení; 
- vodotěsná průchodka stěnou proti tlakové vodě; 
- přípojnice do rozvaděčů. 

m Reálná délka v ose 
elektroinstalačního 
materiálu 
bez připočtené 
rezervy. 

Podle odstavce Délkové 
měření 2.3. 

7003 Úložný a ochranný materiál venkovní (pro zemní práce) 
- Zakrytí kabelů, Kabelové chráničky; 
- odkrytí a zakrytí, oddělení kabelů ve výkopu, vyčištění stáv. 

kabelového prostupu; 
- zatažení lanka do chráničky nebo žlabu. 

m2 Skutečná délka v ose 
úložného 
materiálu. 

Podle odstavce Délkové 
měření 2.3. 

  



2.2.5. Ustanovení ke Skupinám 8*** 

Číslo 
skupi

ny 

Název skupiny Jednot
ka 

měření 

Způsob stanovení 
výměry podle 

Kapitoly Chyba! N
enalezen zdroj 

odkazů. 

Způsob měření podle 
Kapitoly Chyba! N

enalezen zdroj odkazů. 
Podle odstavce Obecné 

zásady měření 0 
8101 Potrubí z trub 

- Potrubí bez ohledu na materiál a na průměr, bez ohledu na sklon, 
bez ohledu na umístění (v zemi, nad zemí, na mostní konstrukci) a 
využití; 

- Tvarovky. 
- Včetně jejich montáže/osazení 
- Izolace potrubí 

m V „m“ Rozvinuté délky 
osy potrubí. 

Podle odstavce Délkové 
měření 0. 

G8101 

8996a Zkoušky 
- Kalibrace optotrubky; 
- tlakové zkoušky potrubí bez ohledu na průměr; 
- zkoušky vodotěsnosti potrubí, radiografické, stresstestové a jiné bez 

ohledu na průměr; 
- zabezpečení konců potrubí. 

m Rozvinutá délka 
zkoušené částí.  

Podle odstavce Délkové 
měření 0. 

 

  



2.2.6. Ustanovení ke Skupinám 9*** 

Číslo 
skupi

ny 

Název skupiny Jednot
ka 

měření 

Způsob stanovení 
výměry podle 

Kapitoly Chyba! N
enalezen zdroj 

odkazů. 

Způsob měření podle 
Kapitoly Chyba! N

enalezen zdroj odkazů. 
Podle odstavce Obecné 

zásady měření 0 

     

9102 Doplňují délkové konstrukce na pozemních komunikacích 
- Obrubníky (silniční, záhonové, chodníkové, krajníky, bez ohledu na 

materiál (betonové, kamenné) a bez ohledu na tvar a rozměry), 
obruby z dlažební kostek velkých i drobných, v jedné nebo ve dvou 
řadách a uložení do betonu, s boční betonovou opěrou, na stojato, 
na ležato; výškovou úpravu obrubníků bez ohledu na materiál včetně 
vytrhání, očištění, manipulace, nového betonového lože a osazení; 

- zpomalovací prahy plastové, kovové (dodání a pokládku 
v rozměrech předepsaných zadávací dokumentací), předepsané 
podkladní vrstvy, betonové lože i boční betonovou opěrku; 

- těsnící spáry, zálivky, řezání těsnících spár 
- odvodnění – propusty trubní a rámové (propusty trubní a rámové bez 

ohledu na rozměry a materiál (beton, železobeton, ocel, vlnitý plech, 
plast aj.) a bez ohledu na profil včetně čerpání vody, převedení vody, 
obtokové koryto. 

m Rozvinutá délka v ose 
položky. 

Podle odstavce Délkové 
měření 0. 



Číslo 
skupi

ny 

Název skupiny Jednot
ka 

měření 

Způsob stanovení 
výměry podle 

Kapitoly Chyba! N
enalezen zdroj 

odkazů. 

Způsob měření podle 
Kapitoly Chyba! N

enalezen zdroj odkazů. 
Podle odstavce Obecné 

zásady měření 0 

9141 Dopravní značení – svislé 
- Dopravní značky trvalé a stálá dopravní zařízení bez ohledu na 

velikost (základní, zmenšená, zvětšená, 100/150, 150/150 apod.), 
bez ohledu na materiál (ocel, hliník) a třídu reflexní fólie; 

- proměnné dopravní značky; 
- vodící tabule a směrovací desky s použitím jako trvalé; 
- sloupky a stojky DZ včetně betonových patek a nutných zemních 

prací, včetně upevňovacích součástí; 
- dopravní závoru včetně základové konstrukce a nutných zemních 

prací; 

- orientační sloupky (např. pro plyn) včetně betonových patek, včetně 
ochranných konstrukcí. 

Standardně nezahrnuje: 
- provizorní dopravní značení a zařízení; 

velkoplošné dopravní značení. 

kus  Podle odstavce Množstevní 
měření 0. 



Číslo 
skupi

ny 

Název skupiny Jednot
ka 

měření 

Způsob stanovení 
výměry podle 

Kapitoly Chyba! N
enalezen zdroj 

odkazů. 

Způsob měření podle 
Kapitoly Chyba! N

enalezen zdroj odkazů. 
Podle odstavce Obecné 

zásady měření 0 

9661a 
 

Bourání konstrukcí z kamene, betonu, cihel a dřeva 
- bourání konstrukcí z lomového kamene na sucho, na MC; 
- bourání konstrukcí z prostého betonu, železobetonu, 

prefabrikovaných dílců, včetně nutného řezání; 
- bourání konstrukcí ze dřeva; 
- bourání konstrukcí z cihel bez ohledu na výplň spár; 
- bourání obkladu betonových konstrukcí z lomového kamene, 

kopáků a haklíků; 
- bourání rámových propustů (monolitických i prefabrikovaných) 

včetně čel. 
Standardně nezahrnuje: 

- odstranění silničních panelů. 

m3 Podle odstavce 
Skutečný objem 0, 
před bouráním. 

Podle odstavce Objemové 
měření 0. 

9661b 
 

m Půdorysná rozvinutá 
délka v ose 
konstrukce. 

Podle odstavce Délkové 
měření 0. 
 

9661c 
 

m2 Vykazuje se jako 
Reálná plocha 
Bourané vrstvy. 

Podle odstavce Plošné 
měření 2.4. 
S využitím Ověření podle 
Kapitoly 
6.4.3 Metodiky, 
Tabulka 1: Ověření pro 
obecné 
plošné konstrukce. 



3. Tabulky pro Ověření  

Tabulky a podrobnosti pro ověření výměry jsou uvedené v Příloze 1 Metodiky. 

Podmínky využití Ověření rozdílu Požadovaného množství a Zaměřeného množství (dále jen 

„Ověření“) jsou uvedeny v Kapitole 6.4.3 Metodiky.  
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1 DEFINICE 

Vedle definic uvedených v Pod-článku 1.1 [Definice] Smluvních podmínek jsou v tomto 

dokumentu používány tyto definice: 

„DBP“ je dokumentace bouracích prací. 

„DPS“ je dokumentace pro provádění stavby. 

2 HIERARCHIE TECHNICKÉHO ZADÁNÍ 

Dokumenty tvořící Technické zadání se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pro účely 

výkladu je určeno následující pořadí závaznosti jednotlivých dokumentů: 

(a) tento dokument; 

(b) DBP; 

(c) DPS. 

Jestliže se v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Zástupce objednatele 

vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn. 

3 DBP, DPS, POŽADAVKY NA ALTERNATIVY 

3.1 IDENTIFIKACE DBP 

Název DEMOLICE AREÁLU STACIONÁŘE 

JINDŘICHŮV HRADEC - BOBELOVKA 

Autor 7s architektonická kancelář s.r.o., 

se sídlem Dejvická 919/38, 160 00 Praha 6 Bubeneč, 

IČO 28188845 

Měsíc a rok vypracování 12/2018 

3.2 IDENTIFIKACE DPS 

Název Výstavba domova seniorů Bobelovka 

Jindřichův Hradec - Otín 

Autor Atelier G+G s.r.o. 

se sídlem Nádražní 569/II, Jindřichův Hradec 377 01, 

IČO 26095157 

Měsíc a rok vypracování 05/2021 

3.3 POŽADAVKY NA ALTERNATIVY 

Pokud Zhotovitel do své nabídky zahrnul některou z dále stanovených alternativ k původnímu 

řešení, DBP nebo DPS se v rozsahu řešeném dotčenou alternativou nepoužijí a Zhotovitel 

odpovídá za související Projektování (viz požadavky na Dokumenty zhotovitele níže). 
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Alternativy jsou následující: 

(a) Recyklace vybouraných hmot a materiálů 

Původní řešení počítá s odvozem vybouraných hmot a materiálů na skládku. Alternativa 

spočívá v jejich úplné, nebo alespoň částečné recyklaci. 

(b) Provedení hydroizolace spodní stavby tzv. bílou vanou 

Původní řešení počítá s realizací železobetonových základových konstrukcí s hydroizolačním 

systémem.  Alternativa spočívá v realizaci tzv. bílé vany za pomocí vodonepropustných 

betonových konstrukcí. 

(c) Nahrazení spirollových stropů filigránovými stropy 

Původní řešení počítá s realizací stropních konstrukcí tvořených předepjatými stropními 

panely typu SPIROLL. Alternativa spočívá v realizaci stropních konstrukcí za pomocí 

prefabrikovaných filigránových desek s nadbetonávkou vč. prostorové svařované výztuže. 

(d) Provedení prefabrikovaných balkonů s nahrazením stávající stropní konstrukce 

v místě napojení filigránovým stropem a jejich vzájemným funkčním, tepelně 

izolačním prvkem 

Původní řešení počítá s provedením balkónových konstrukcí uložených na ocelových 

nosnících a dobetonávkou do trapézového plechu. Alternativa spočívá v možném provedení 

prefabrikovaných balkonových konstrukcí včetně propojení se stropní konstrukcí přes 

tepelně izolační prvek. 

4 DALŠÍ POŽADAVKY 

4.1 DOKUMENTY ZHOTOVITELE 

Zhotovitel musí vypracovat jako Dokumenty zhotovitele: 

(a) realizační, dílenskou a jinou výrobní dokumentaci pro ty části Díla, pro které 

Zhotovitel do své nabídky zahrnul alternativu oproti DBP nebo DPS, včetně dodatku 

technické zprávy ke zvolené alternativě; takovou dokumentaci Zhotovitel vypracuje vždy 

tak, aby to odpovídalo příslušným požadavkům Technického zadání, a pokud neexistují 

nebo je nelze použit, tak, aby Dílo mohlo být provedeno; 

(b) realizační, dílenskou a jinou výrobní dokumentaci pro ty části Díla, pro které je to 

stanoveno v DPS, nebo pro které je potřeba DPS takovou dokumentací upřesnit, aby Dílo 

mohlo být provedeno; takovou dokumentaci Zhotovitel vypracuje vždy tak, aby to 

odpovídalo příslušným požadavkům Technického zadání, a pokud neexistují nebo je nelze 

použit, tak, aby Dílo mohlo být provedeno; 

(c) plán organizace výstavby, a to zpřesněním zásad organizace výstavby, které jsou 

součástí DPS, tak, aby to odpovídalo potřebám provádění Díla; 

(d) dokumentaci skutečného provedení v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně geodetického zaměření; 

v elektronické podobě v editovatelné a needitovatelné verzi a v členění odpovídajícím DPS; 

(e) příručky a jiné dokumenty pro provoz a údržbu Technologických zařízení a jiných 

částí Díla, u kterých jsou takové dokumenty potřebné a obvyklé. 
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Pokud Zástupce objednatele u konkrétního Dokumentu zhotovitele (nebo jeho části) neurčí 

jinak, Zhotovitel musí předložit všechny výše uvedené Dokumenty zhotovitele k posouzení 

Zástupci objednatele podle článku 4.6 [Řízení dokumentů zhotovitele] Smluvních podmínek. 

4.2 ELEKTRONICKÝ STAVEBNÍ DENÍK   

Zhotovitel musí vést elektronický stavební deník. Elektronický stavební deník musí být přístupný 

v CDE podle Požadavků na Společné datové prostředí (CDE), které jsou součástí Smlouvy. 

Konkrétní návrh vedení elektronického stavebního deníku zpracuje Zhotovitel do 28 dní ode Dne 

zahájení a předá ke schválení Zástupci objednatele. 

V případě, že by došlo k výpadku systému elektronického stavebního deníku, musí Zhotovitel 

vést a předat Objednateli stavební deník jak v listinné podobě (originál), tak i v elektronické 

podobě (elektronický originál vytvořený prostřednictvím autorizované konverze dokumentů). 

Elektronickou formu stavebního deníku musí Zhotovitel zajistit autorizovanou konverzí listinné 

formy stavebního deníku, a to v souladu s postupy podle zákona č. 300/2008 Sb., 

o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.  

4.3 ZAŠKOLENÍ 

Pokud Zástupce objednatele v konkrétním případě neurčí jinak, Zhotovitel musí zajistit zaškolení 

Personálu objednatele v rozsahu určeném Zástupcem objednatele v rozsahu potřebném 

pro provoz a údržbu jakéhokoli Technologického zařízení nebo jiné části Díla, u které je takové 

zaškolení potřebné a obvyklé. 



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.
Jedná se o tyto údaje :
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: 19-01.03

Objednatel: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec IČO: 75011191

Česká 1175 DIČ: CZ75011191
37701 Jindřichův Hradec-Jindřichův Hradec II

Zhotovitel: IČO: 25021915

Koželužská 2450/4 DIČ: CZ25021915

 180 00 Praha 8

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,23

0,00

69 524,00

JINDŘICHŮV HRADEC - BOBELOVKA, DEMOLICE AREÁLU
STACIONÁŘE

Společnost Metrostav DIZ - Auböck - Výstavba DPS Bobelovka JH

Celkem

16 688 362,77

Za zhotovitele

2 636 683,00

17 577 886,77

440 000,00

17 577 886,77

20 214 570,00

0,00

380 000,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro
sníženou DPH

Základ pro základní
DPH DPH celkem Cena celkem %

0 0 820 000 172 200 992 200 5

1 0 820 000 172 200 992 200 5

1 0 2 214 729 465 093 2 679 822 13

SO 01 0 112 937 23 717 136 654 1

SO 02 0 106 294 22 322 128 616 1

SO 03 0 134 521 28 249 162 770 1

SO 04 0 48 430 10 170 58 601 0

SO 05 0 126 479 26 561 153 039 1

SO 06 0 11 916 2 502 14 419 0

SO 07 0 7 303 1 534 8 837 0

SO 08 0 3 166 665 3 830 0

SO 09 0 3 999 840 4 839 0

SO 10 0 846 430 177 750 1 024 180 5

SO 11 0 31 684 6 654 38 337 0

SO 12 0 412 698 86 667 499 365 2

SO 13 0 177 793 37 337 215 130 1

SO 14 0 18 759 3 939 22 698 0

SO 15 0 18 564 3 898 22 462 0

SO 16 0 41 860 8 791 50 651 0

SO 17 0 9 100 1 911 11 011 0

SO 18 0 102 795 21 587 124 382 1

0 14 543 158 3 054 063 17 597 221 83

0 17 577 887 3 691 356 21 269 243 17

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 2 090 237,77 12

8 HSV 54 467,00 0

96 HSV 0,00 0Bourání konstrukcí

DEMOLICE OBJEKTU SO 17 - ELEKTRO-SLABOPROUD

VODOMĚRNÁ ŠACHTA A PŘELOŽKA VODOVODU

Celkem za stavbu

Zemní práce

Trubní vedení

RECYKLACE VYBOURANÝCH HMOT A MATERIÁLŮ

DEMOLICE OBJEKTU SO 12 - KANALIZACE

DEMOLICE OBJEKTU SO 13 - VODOVOD

DEMOLICE OBJEKTU SO 14 - TEPLOVOD A VÝMĚNNÍKOVÁ STANICE

DEMOLICE OBJEKTU SO 15 - ELEKTRO-SILNOPROUD

DEMOLICE OBJEKTU SO 16 - AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ

DEMOLICE OBJEKTU SO 07 - VENKOVNÍ BAZÉN

DEMOLICE OBJEKTU SO 08 - ALTÁN

DEMOLICE OBJEKTU SO 09 - PÍSKOVIŠTĚ A ZAHRADNÍ MOBILIÁŘ

DEMOLICE OBJEKTU SO 10 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

DEMOLICE OBJEKTU SO 11 - OPLOCENÍ

DEMOLICE OBJEKTU SO 02 - PAVILON 2B

DEMOLICE OBJEKTU SO 03 - HOSPODÁŘSKÝ PAVILON S PŘÍSTAVBOU

DEMOLICE OBJEKTU SO 04 - DÍLNY

DEMOLICE OBJEKTU SO 05 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA S PŘÍSTAVBOU GARÁŽE

DEMOLICE OBJEKTU SO 06 - KOLNY

OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

DEMOLICE AREÁLU STACIONÁŘE

DEMOLICE OBJEKTU SO 01 - PAVILON 1B ZE SPOJOVACÍM KRČKEM
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98 HSV 0,00 0

99 HSV 500,00 0

M46 MON 69 524,00 0

D96 PSU 0,00 0

VN VN 380 000,00 2

ON ON 440 000,00 3

14 543 158,00

Cena celkem 17 577 886,77 17

RECYKLACE VYBOURANÝCH HMOT A
MATERIÁLŮ

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Demolice

Staveništní přesun hmot

Zemní práce při montážích

Přesuny suti a vybouraných hmot
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S: 19-01.03

O: 0

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 380 000,00

1 00411 R Sadové úpravy Soubor 1,00000 200 000,00 200 000,00

2 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 60 000,00 60 000,00

3 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 80 000,00 80 000,00

4 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 40 000,00 40 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 440 000,00
5 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 40 000,00 40 000,00

6 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 100 000,00 100 000,00

7 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství Soubor 1,00000 300 000,00 300 000,00

Celkem 820 000,00

Položkový rozpočet
JINDŘICHŮV HRADEC - BOBELOVKA, DEMOLICE AREÁLU STACIONÁŘE

OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Poznámky uchazeče k zadání

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště vč. zřízení dočasné
komunikace uvnitř areálu pro provoz mechanizace (cca 150 m2)

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi,
dodání dopravních značek a případné světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu
výstavby včetně následného odstranění po ukončení prací.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení
staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární
řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
Dále náklady na zamezení a omezení prašnosti (náklady na zaplachtování apod.).

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo
souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo
stavebního odpadu.

Kácení keřů a tůjí - 8 ks
Kácení stromů - 31 ks
Ochrana stromů v blízkosti stavby - 13 ks

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby
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MĚŘENÍ

N 100% položky bude zaplaceno po provedení položky

N 100% položky bude zaplaceno po provedení položky

N 100% položky bude zaplaceno po provedení položky

N 100% položky bude zaplaceno po provedení položky

N 100% položky bude zaplaceno po provedení položky

N 100% položky bude zaplaceno po provedení položky
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Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště vč. zřízení dočasné
komunikace uvnitř areálu pro provoz mechanizace (cca 150 m2)

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a
organizacemi, dodání dopravních značek a případné světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a
jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení prací.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na
osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární
ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo
souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo
stavebního odpadu.
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S: 19-01.03

O: 1

R: SO 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 112 937,22

1 11000PC2 Odpojení a zabezpečení NN vedení, vody, kanalizace soubor 1,00000 39 000,00 39 000,00
2 122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 157,79920 156,00 24 616,68

(15,335*17,67-5,97*1,465)*0,5 131,11170
21,35*2,5*0,5 26,68750

3 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 175,30886 169,00 29 627,20
Položka pořadí 5 : 175,30886 175,30886

4 182001131R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině m2 378,71808 52,00 19 693,34
(15,335*17,67-5,97*1,465)*1,2 314,66808
21,35*2,5*1,2 64,05000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00 0,00
5 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 195,30886 0,00 0,00

zákl.deska : (15,335*17,67-5,97*1,465)*0,15 39,33351
21,35*2,5*0,15 8,00625
zákl. pasy : (15,535*2+17,67*2)*1,15*1,4 106,92010
(10,58+13,735+5,755)*0,5*1,4 21,04900
ostatní 20,00000

Díl: 98 Demolice 0,00 0,00
6 981011316R00 Demolice budov,zdivo,podíl kce.do 35%,MVC,post.roz m3 3 018,82522 0,00 0,00

(15,335*17,67-5,97*1,465)*10,8 2 832,01272
21,35*2,5*3,5 186,81250

7 98101PC1 Přebrání suti t 2 312,85411 0,00 0,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
8 998981123R00 Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m t 3,16977 0,00 0,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00
9 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2 352,85411 0,00 0,00

10 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 11 764,27057 0,00 0,00
11 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 2 352,85411 0,00 0,00
12 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 23 528,54113 0,00 0,00
13 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 2 352,85411 0,00 0,00
14 97999999 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 2 352,85411 0,00 0,00

Celkem 112 937,22

Položkový rozpočet
JINDŘICHŮV HRADEC - BOBELOVKA, DEMOLICE AREÁLU STACIONÁŘE

DEMOLICE AREÁLU STACIONÁŘE

DEMOLICE OBJEKTU SO 01 - PAVILON 1B ZE SPOJOVACÍM KRČKEM

Poznámky uchazeče k zadání
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MĚŘENÍ

N 100% položky bude zaplaceno po provedení položky
A 1221

A 1711

A 1821a

A 9661

A 9661

A 0002 Podle odstavce Váhové měření 2.6.

A 0002

A 0002
A 0002
A 0002
A 0002
A 0002
A 0002
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S: 19-01.03

O: 1

R: SO 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 106 294,35

1 11000PC2 Odpojení a zabezpečení NN vedení, vody, kanalizace soubor 1,00000 39 000,00 39 000,00
2 122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 140,04648 156,00 21 847,25

(15,2*17,07-5,97*1,465)*0,5 125,35898
11,75*2,5*0,5 14,68750

3 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 165,49884 169,00 27 969,30
Položka pořadí 5 : 165,49884 165,49884

4 182001131R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině m2 336,11154 52,00 17 477,80
(15,2*17,07-5,97*1,465)*1,2 300,86154
11,75*2,5*1,2 35,25000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00
5 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 185,49884 0,00 0,00

zákl. deska : (15,2*17,07-5,97*1,465)*0,15 37,60769
11,75*2,5*0,15 4,40625
zákl. pasy : (15,2*2+17,07*2)*1,15*1,4 103,90940
(11,68+10,58+5,705)*0,5*1,4 19,57550
ostatní 20,00000

Díl: 98 Demolice 0,00
6 981011316R00 Demolice budov,zdivo,podíl kce.do 35%,MVC,post.roz m3 2 810,56636 0,00 0,00

(15,2*17,07-5,97*1,465)*10,8 2 707,75386
11,75*2,5*3,5 102,81250

7 98101PC1 Přebrání suti t 2 157,86581 0,00 0,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
8 998981123R00 Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m t 2,95109 0,00 0,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00
9 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2 197,86581 0,00 0,00

10 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 10 989,32907 0,00 0,00
11 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 2 197,86581 0,00 0,00
12 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 21 978,65814 0,00 0,00
13 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 2 197,86581 0,00 0,00
14 97999999 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 2 197,86581 0,00 0,00

Celkem 106 294,35

Položkový rozpočet
JINDŘICHŮV HRADEC - BOBELOVKA, DEMOLICE AREÁLU STACIONÁŘE

DEMOLICE AREÁLU STACIONÁŘE

DEMOLICE OBJEKTU SO 02 - PAVILON 2B

Poznámky uchazeče k zadání
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MĚŘENÍ

N 100% položky bude zaplaceno po provedení položky
A 1221

A 1711

A 1821a

A 9661

A 9661

A 0002

A 0002

A 0002
A 0002
A 0002
A 0002
A 0002
A 1712
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S: 19-01.03

O: 1

R: SO 03

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 134 520,64

1 11000PC2 Odpojení a zabezpečení NN vedení, vody, kanalizace soubor 1,00000 39 000,00 39 000,00
2 122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 208,64200 156,00 32 548,15

14,33*23,8*0,5 170,52700
12,1*6,3*0,5 38,11500

3 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 218,54420 169,00 36 933,97
Položka pořadí 5 : 218,54420 218,54420

4 182001131R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině m2 500,74080 52,00 26 038,52
14,33*23,8*1,2 409,26480
12,1*6,3*1,2 91,47600

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00
5 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 238,54420 0,00 0,00

zákl.deska : 14,33*23,8*0,15 51,15810
12,1*6,3*0,15 11,43450
zákl.pasy : (14,33*2+23,8*2)*1,15*1,4 122,77860
(14,44+10,1*2+4,25*3)*0,5*1,4 33,17300
ostatní 20,00000

Díl: 98 Demolice 0,00
6 981011316R00 Demolice budov,zdivo,podíl kce.do 35%,MVC,post.roz m3 3 595,86920 0,00 0,00

14,33*23,8*8,8 3 001,27520
12,1*6,3*7,8 594,59400

7 98101PC1 Přebrání suti t 2 774,40338 0,00 0,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
8 998981123R00 Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m t 3,77566 0,00 0,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00
9 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2 814,40338 0,00 0,00

10 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 14 072,01690 0,00 0,00
11 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 2 814,40338 0,00 0,00
12 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 28 144,03380 0,00 0,00
13 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 2 814,40338 0,00 0,00
14 97999999 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 2 814,40338 0,00 0,00

Celkem 134 520,64

Položkový rozpočet
JINDŘICHŮV HRADEC - BOBELOVKA, DEMOLICE AREÁLU STACIONÁŘE

DEMOLICE AREÁLU STACIONÁŘE

DEMOLICE OBJEKTU SO 03 - HOSPODÁŘSKÝ PAVILON S PŘÍSTAVBOU

Poznámky uchazeče k zadání
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MĚŘENÍ

N 100% položky bude zaplaceno po provedení položky
A 1221

A 1711

A 1821a

A 9661

A 9661

A 0002

A 0002

A 0002
A 0002
A 0002
A 0002
A 0002
A 1712
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S: 19-01.03

O: 1

R: SO 04

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 48 430,42
1 11000PC2 Odpojení a zabezpečení NN vedení, vody, kanalizace soubor 1,00000 39 000,00 39 000,00
2 122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 19,20500 156,00 2 995,98

8,35*4,6*0,5 19,20500
3 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 23,89150 169,00 4 037,66

Položka pořadí 5 : 23,89150 23,89150
4 182001131R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině m2 46,09200 52,00 2 396,78

8,35*4,6*1,2 46,09200

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00
5 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 23,89150 0,00 0,00

zákl.deska : 8,35*4,6*0,15 5,76150
zákl.pasy : (8,35*2+4,6*2)*0,5*1,4 18,13000

Díl: 98 Demolice 0,00
6 981011316R00 Demolice budov,zdivo,podíl kce.do 35%,MVC,post.roz m3 122,91200 0,00 0,00

8,35*4,6*3,2 122,91200
7 98101PC1 Přebrání suti t 127,67580 0,00 0,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
8 998981123R00 Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m t 0,12906 0,00 0,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00
9 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 127,67580 0,00 0,00

10 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 638,37900 0,00 0,00
11 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 127,67580 0,00 0,00
12 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 1 276,75800 0,00 0,00
13 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 127,67580 0,00 0,00
14 97999999 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 127,67580 0,00 0,00

Celkem 48 430,42

Položkový rozpočet
JINDŘICHŮV HRADEC - BOBELOVKA, DEMOLICE AREÁLU STACIONÁŘE

DEMOLICE AREÁLU STACIONÁŘE

DEMOLICE OBJEKTU SO 04 - DÍLNY

Poznámky uchazeče k zadání
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MĚŘENÍ

N 100% položky bude zaplaceno po provedení položky
A 1221

A 1711

A 1821a

A 9661

A 9661

A 0002

A 0002

A 0002
A 0002
A 0002
A 0002
A 0002
A 1712
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S: 19-01.03

O: 1

R: SO 06

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 11 916,30
1 122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 24,52445 156,00 3 825,81

4,03*4,835*0,5 9,74253
3,79*3,575*0,5 6,77463
3,255*4,92*0,5 8,00730

2 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 29,76234 169,00 5 029,84
Položka pořadí 4 : 29,76234 29,76234

3 182001131R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině m2 58,85868 52,00 3 060,65
4,03*4,835*1,2 23,38206
3,79*3,575*1,2 16,25910
3,255*4,92*1,2 19,21752

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00
4 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 29,76234 0,00 0,00

zákl.deska : 4,03*4,835*0,15 2,92276
3,79*3,575*0,15 2,03239
3,255*4,92*0,15 2,40219
zákl.pasy : (4,03*2+2,835*2)*0,5*1,0 6,86500
(3,79*2+3,575*2)*0,5*1,0 7,36500
(3,255*2+4,92*2)*0,5*1,0 8,17500

Díl: 98 Demolice 0,00
5 981011316R00 Demolice budov,zdivo,podíl kce.do 35%,MVC,post.roz m3 117,71736 0,00 0,00

4,03*4,835*2,4 46,76412
3,79*3,575*2,4 32,51820
3,255*4,92*2,4 38,43504

6 98101PC1 Přebrání suti t 136,04096 0,00 0,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
7 998981123R00 Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m t 0,12360 0,00 0,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00
8 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 136,04096 0,00 0,00
9 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 680,20482 0,00 0,00

10 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 136,04096 0,00 0,00
11 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 1 360,40964 0,00 0,00
12 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 136,04096 0,00 0,00
13 97999999 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 136,04096 0,00 0,00

Celkem 11 916,30

Položkový rozpočet
JINDŘICHŮV HRADEC - BOBELOVKA, DEMOLICE AREÁLU STACIONÁŘE

DEMOLICE AREÁLU STACIONÁŘE

DEMOLICE OBJEKTU SO 06 - KOLNY

Poznámky uchazeče k zadání
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MĚŘENÍ

A 100% položky bude zaplaceno po provedení položky
1221

A 1711

A 1821a

A 9661

A 9661

A 0002

A 0002

A 0002
A 0002
A 0002
A 0002
A 0002
A 1712
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S: 19-01.03

O: 1

R: SO 07

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 7 303,40

1 122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 13,25000 156,00 2 067,00
26,5*0,5 13,25000

2 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 21,20000 169,00 3 582,80
26,5*0,8 21,20000

3 182001131R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině m2 31,80000 52,00 1 653,60
26,5*1,2 31,80000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00
4 96001 Demontáž prefabrikovaného plastového bazénu vč.

technologie
kus 1,00000 0,00 0,00

Díl: 98 Demolice 0,00
5 981511113R00 Demolice konstr. postup. rozebráním, beton prostý m3 10,57280 0,00 0,00

obetonování bazénu : (6,6*2+4,385*2)*0,8*0,3+26,5*0,2 10,57280

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
6 998981123R00 Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m t 0,01554 0,00 0,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00
7 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 26,16326 0,00 0,00
8 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 130,81632 0,00 0,00
9 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 26,16326 0,00 0,00

10 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 261,63264 0,00 0,00
11 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 26,16326 0,00 0,00
12 97999999 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 26,16326 0,00 0,00

Celkem 7 303,40

Položkový rozpočet
JINDŘICHŮV HRADEC - BOBELOVKA, DEMOLICE AREÁLU STACIONÁŘE

DEMOLICE AREÁLU STACIONÁŘE

DEMOLICE OBJEKTU SO 07 - VENKOVNÍ BAZÉN

Poznámky uchazeče k zadání

Stránka 19 z 46Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



MĚŘENÍ

A 1221

A 1711

A 1821a

A 1000

A 9661

A 0002

A 0002
A 0002
A 0002
A 0002
A 0002
A 1712
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S: 19-01.03

O: 1

R: SO 08

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 3 165,61

1 122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 8,01996 156,00 1 251,11
3,995*4,015*0,5 8,01996

2 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 5,40599 169,00 913,61
Položka pořadí 4 : 5,40599 5,40599

3 182001131R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině m2 19,24791 52,00 1 000,89
3,995*4,015*1,2 19,24791

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00
4 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 5,40599 0,00 0,00

zákl.deska : 3,995*4,015*0,15 2,40599
bet. patky : 0,5*0,5*1,0*12 3,00000

Díl: 98 Demolice 0,00
5 981011111R00 Demolice budov rozebráním, dřevěné lehké m3 48,11978 0,00 0,00

3,995*4,015*3,0 48,11978
6 98101PC1 Přebrání suti t 12,68865 0,00 0,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
7 998981123R00 Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m t 0,03561 0,00 0,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00
8 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 12,68865 0,00 0,00
9 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 63,44326 0,00 0,00

10 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 12,68865 0,00 0,00
11 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 126,88651 0,00 0,00
12 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 12,68865 0,00 0,00
13 97999999 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 12,68865 0,00 0,00

Celkem 3 165,61

Položkový rozpočet
JINDŘICHŮV HRADEC - BOBELOVKA, DEMOLICE AREÁLU STACIONÁŘE

DEMOLICE AREÁLU STACIONÁŘE

DEMOLICE OBJEKTU SO 08 - ALTÁN

Poznámky uchazeče k zadání
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MĚŘENÍ

A 1221

A G1711

A 1821a

A 9661

A 9661

A 0002

0002
A
A 0002
A 0002
A 0002
A 0002
A 0002
A 1712
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S: 19-01.03

O: 1

R: SO 09

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 3 999,09

1 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 7,41690 169,00 1 253,46
pískoviště : 3,69*4,02*0,5 7,41690

2 182001131R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině m2 52,80056 52,00 2 745,63
3,69*4,02*1,2 17,80056
35,0 35,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00
3 965082941R00 Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy m3 6,29693 0,00 0,00

pískoviště : 3,715*3,39*0,5 6,29693
4 96002 Demontáž zahradního mobiliáře soubor 1,00000 0,00 0,00

Díl: 98 Demolice 0,00
5 981511113R00 Demolice konstr. postup. rozebráním, beton prostý m3 4,07547 0,00 0,00

pískoviště : (3,69*2+4,02*2)*0,8*0,15+3,69*4,02*0,15 4,07547

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
6 998981123R00 Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m t 0,00599 0,00 0,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00
7 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 21,01532 0,00 0,00
8 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 105,07660 0,00 0,00
9 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 21,01532 0,00 0,00

10 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 210,15321 0,00 0,00
11 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 21,01532 0,00 0,00
12 97999999 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 21,01532 0,00 0,00

Celkem 3 999,09

Položkový rozpočet
JINDŘICHŮV HRADEC - BOBELOVKA, DEMOLICE AREÁLU STACIONÁŘE

DEMOLICE AREÁLU STACIONÁŘE

DEMOLICE OBJEKTU SO 09 - PÍSKOVIŠTĚ A ZAHRADNÍ MOBILIÁŘ

Poznámky uchazeče k zadání

dřevěná houpačka se skluzavkou - 1 ks
dětský zahradní kolotoč - 1 ks
ohniště - 1 ks
lavičky - 2 ks
betonový stůl na stolní tenis - 1ks
ocelový sušák na prádlo - 1 ks
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MĚŘENÍ

A 1711

A 1821a

A 9661

N 100% položky bude zaplaceno po provedení položky

A 0002

A 0002

A 0002
A 0002
A 0002
A 0002
A 0002
A 1712
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S: 19-01.03

O: 1

R: SO 05

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 126 478,90

1 11000PC2 Odpojení a zabezpečení NN vedení, vody, kanalizace soubor 1,00000 39 000,00 39 000,00
2 122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 196,21275 156,00 30 609,19

26,85*12,15*0,5 163,11375
6,3*6,6*0,5+3,73*6,6*0,5 33,09900

3 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 191,61158 169,00 32 382,36
Položka pořadí 5 : 191,61158 191,61158

4 182001131R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině m2 470,91060 52,00 24 487,35
26,85*12,15*1,2 391,47300
(6,3*6,6+3,73*6,6)*1,2 79,43760

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00
5 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 211,61158 0,00 0,00

zákl.deska : 26,85*12,15*0,15 48,93413
6,3*6,6*0,15+3,73*6,6*0,15 9,92970
zákl.pasy :
26,85*0,7*1,73+26,85*0,5*0,88+26,85*0,7*1,12+12,15*0,7
*1,5*2

90,89475

6,6*0,7*1,5*3+6,3*2*0,7*1,5+3,73*2*0,7*1,5 41,85300
ostatní 20,00000

Díl: 98 Demolice 0,00
6 981011316R00 Demolice budov,zdivo,podíl kce.do 35%,MVC,post.roz m3 2 083,39065 0,00 0,00

26,85*12,15*5,5 1 794,25125
6,3*6,6*5,0+3,73*6,6*3,3 289,13940

7 98101PC1 Přebrání suti t 1 737,42708 0,00 0,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
8 998981123R00 Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m t 2,18756 0,00 0,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00
9 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1 777,42708 0,00 0,00

10 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 8 887,13541 0,00 0,00
11 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 1 777,42708 0,00 0,00
12 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 17 774,27083 0,00 0,00
13 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 1 777,42708 0,00 0,00
14 97999999 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 1 777,42708 0,00 0,00

Celkem 126 478,90

Položkový rozpočet
JINDŘICHŮV HRADEC - BOBELOVKA, DEMOLICE AREÁLU STACIONÁŘE

DEMOLICE AREÁLU STACIONÁŘE

DEMOLICE OBJEKTU SO 05 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA S PŘÍSTAVBOU GARÁŽE

Poznámky uchazeče k zadání
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MĚŘENÍ

N 100% položky bude zaplaceno po provedení položky
A 1221

A 1711

A 1821a

A 9661

A 9661

A 0002

A 0002

A 0002
A 0002
A 0002
A 0002
A 0002
A 1712
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S: 19-01.03

O: 1

R: SO 10

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 846 430,00

1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 82,00000 221,00 18 122,00
betonová dlažba : 82,0 82,00000

2 113107615R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm m2 1 304,00000 221,00 288 184,00
betonová dlažba : 82,0 82,00000
beton : 412,0 412,00000
asfalt : 810,0 810,00000

3 113108415R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.15 cm m2 810,00000 221,00 179 010,00
asfalt : 810,0 810,00000

4 113109415R00 Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm m2 412,00000 221,00 91 052,00
beton : 412,0 412,00000

5 113111225R00 Odstranění podkl.pl.nad 50 m2,kam.zpev.cem.tl.25cm m2 1 222,00000 221,00 270 062,00
beton : 412,0 412,00000
asfalt : 810,0 810,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00
6 963042819R00 Bourání schodišťových stupňů betonových m 20,00000 0,00 0,00

8*2,5 20,00000
7 963053936R00 Bourání ŽB schodišťových ramen samonosných m2 27,00000 0,00 0,00

27,0 27,00000
8 976071111R00 Vybourání kovových zábradlí a madel m 14,00000 0,00 0,00

7,0*2 14,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00
9 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1 651,17054 0,00 0,00

10 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 8 255,85270 0,00 0,00
11 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 1 651,17054 0,00 0,00
12 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 16 511,70540 0,00 0,00
13 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 1 651,17054 0,00 0,00
14 97999999 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 1 651,17054 0,00 0,00

Celkem 846 430,00

Položkový rozpočet
JINDŘICHŮV HRADEC - BOBELOVKA, DEMOLICE AREÁLU STACIONÁŘE

DEMOLICE AREÁLU STACIONÁŘE

DEMOLICE OBJEKTU SO 10 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Poznámky uchazeče k zadání
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MĚŘENÍ

A 1114

A 1114

A 1114

A 1114

A 1114

A 9661b

A 1111

A 9661b

A 0002
A 0002
A 0002
A 0002
A 0002
A 1712
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S: 19-01.03

O: 1

R: SO 11

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 31 683,60

1 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 44,40000 169,00 7 503,60
Položka pořadí 3 : 44,40000 44,40000

2 182001131R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině m2 465,00000 52,00 24 180,00
uvnitř areálu : 95,0*1,0 95,00000
na hranici areálu : 370,0*1,0 370,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00
3 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 44,40000 0,00 0,00

370,0*0,2*0,6 44,40000
4 962042321R00 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého m3 33,30000 0,00 0,00

plotová "podezdívka" : 370,0*0,45*0,2 33,30000
5 966067111R00 Rozebrání plotu tyč. lať. prken. drátěného, plech. m 465,00000 0,00 0,00

uvnitř areálu : 95,0 95,00000
na hranici areálu : 370,0 370,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
6 998981123R00 Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m t 0,04895 0,00 0,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00
7 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 166,71000 0,00 0,00
8 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 833,55000 0,00 0,00
9 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 166,71000 0,00 0,00

10 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 1 667,10000 0,00 0,00
11 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 166,71000 0,00 0,00
12 97999999 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 166,71000 0,00 0,00

Celkem 31 683,60

Položkový rozpočet
JINDŘICHŮV HRADEC - BOBELOVKA, DEMOLICE AREÁLU STACIONÁŘE

DEMOLICE AREÁLU STACIONÁŘE

DEMOLICE OBJEKTU SO 11 - OPLOCENÍ

Poznámky uchazeče k zadání
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MĚŘENÍ

A 1711

A 1821a

A 9661

A 9661

A 9661b

A 0002

A 0002
A 0002
A 0002
A 0002
A 0002
A 1712
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S: 19-01.03

O: 1

R: SO 12

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 412 698,00

1 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 286,00000 195,00 55 770,00
Položka pořadí 7 : 143,00000*2 286,00000

2 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 286,00000 19,50 5 577,00
Položka pořadí 1 : 286,00000 286,00000

3 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 572,00000 325,00 185 900,00
Položka pořadí 1 : 286,00000*2 572,00000

4 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 572,00000 195,00 111 540,00
Položka pořadí 3 : 572,00000 572,00000

5 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 143,00000 39,00 5 577,00
Položka pořadí 1 : 286,00000*0,5 143,00000

6 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 286,00000 169,00 48 334,00
Položka pořadí 1 : 286,00000 286,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00
7 969021131R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm m 143,00000 0,00 0,00

přípojka splaškové kanalizace : 11,0 11,00000
dešťová kanalizace : 60,0 60,00000
vnitroareálové rozvody splaškové kanalizace mimo objekty
: 72,0

72,00000

8 969099 Vybourání přečerpávající šachty kus 1,00000 0,00 0,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00
9 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 15,29900 0,00 0,00

10 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 76,49500 0,00 0,00
11 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 15,29900 0,00 0,00
12 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 152,99000 0,00 0,00
13 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 15,29900 0,00 0,00
14 97999999 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 15,29900 0,00 0,00

Celkem 412 698,00

Položkový rozpočet
JINDŘICHŮV HRADEC - BOBELOVKA, DEMOLICE AREÁLU STACIONÁŘE

DEMOLICE AREÁLU STACIONÁŘE

DEMOLICE OBJEKTU SO 12 - KANALIZACE

Poznámky uchazeče k zadání

Stránka 32 z 46Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



MĚŘENÍ

A 1311

A 1311

A 2311a

A 2311a

A 1311

A 1711

A 9661b

A 1000

A 0002
A 0002
A 0002
A 0002
A 0002
A 1712
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S: 19-01.03

O: 1

R: SO 13

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 177 793,20

1 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 104,40000 195,00 20 358,00
Položka pořadí 7 : 87,00000*1,2 104,40000

2 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 104,40000 19,50 2 035,80
Položka pořadí 1 : 104,40000 104,40000

3 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 261,00000 325,00 84 825,00
Položka pořadí 7 : 87,00000*3 261,00000

4 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 261,00000 195,00 50 895,00
Položka pořadí 3 : 261,00000 261,00000

5 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 52,20000 39,00 2 035,80
Položka pořadí 1 : 104,40000*0,5 52,20000

6 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 104,40000 169,00 17 643,60
Položka pořadí 1 : 104,40000 104,40000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00
7 969011131R00 Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 125 mm m 87,00000 0,00 0,00

vodovodní přípojka : 60,0 60,00000
vnitroareálové rozvody vody : 27,0 27,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00
8 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 3,21900 0,00 0,00
9 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 16,09500 0,00 0,00

10 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 3,21900 0,00 0,00
11 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 32,19000 0,00 0,00
12 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 3,21900 0,00 0,00
13 97999999 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 3,21900 0,00 0,00

Celkem 177 793,20

Položkový rozpočet
JINDŘICHŮV HRADEC - BOBELOVKA, DEMOLICE AREÁLU STACIONÁŘE

DEMOLICE AREÁLU STACIONÁŘE

DEMOLICE OBJEKTU SO 13 - VODOVOD

Poznámky uchazeče k zadání
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MĚŘENÍ

A 1311

A 1311

A 2311a

A 2311a

A 1311

A 1711

A 9661b

A 0002
A 0002
A 0002
A 0002
A 0002
A 1712
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S: 19-01.03

O: 1

R: SO 14

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 18 759,00

1 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 13,00000 195,00 2 535,00
6,5*2,0 13,00000

2 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 13,00000 19,50 253,50
Položka pořadí 1 : 13,00000 13,00000

3 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 26,00000 325,00 8 450,00
6,5*2,0*2 26,00000

4 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 26,00000 195,00 5 070,00
Položka pořadí 3 : 26,00000 26,00000

5 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 6,50000 39,00 253,50
Položka pořadí 1 : 13,00000*0,5 6,50000

6 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 13,00000 169,00 2 197,00
Položka pořadí 1 : 13,00000 13,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00
7 7281158 Demontáž potrubí  izolovan.  do d 100 mm m 13,00000 0,00 0,00

6,5*2 13,00000
8 96001 Demontáž technologie a armatur teplovodu soubor 1,00000 0,00 0,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00
9 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,13000 0,00 0,00

10 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,65000 0,00 0,00
11 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 0,13000 0,00 0,00
12 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 1,30000 0,00 0,00
13 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,13000 0,00 0,00
14 97999999 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 0,13000 0,00 0,00

Celkem 18 759,00

Položkový rozpočet
JINDŘICHŮV HRADEC - BOBELOVKA, DEMOLICE AREÁLU STACIONÁŘE

DEMOLICE AREÁLU STACIONÁŘE

DEMOLICE OBJEKTU SO 14 - TEPLOVOD A VÝMĚNNÍKOVÁ STANICE

Poznámky uchazeče k zadání
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MĚŘENÍ

A 1311

A 1311

A 2311a

A 2311a

A 1311

A 1711

A 9661b

A 1000

A 0002
A 0002
A 0002
A 0002
A 0002
A 1712
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S: 19-01.03

O: 1

R: SO 15

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00

1 2188001 DMTŽ kabelu uloženého ve výkopu m 51,00000 0,00 0,00
rozvody elektro mimo objekty : 51,0 51,00000

Díl: M46 Zemní práce při montážích 18 564,00
2 460200553R00 Výkop kabelové rýhy 60/150 cm hor.3 m 51,00000 195,00 9 945,00

Položka pořadí 1 : 51,00000 51,00000
3 460570553R00 Zához rýhy 60/150 cm, hornina tř. 3, se zhutněním m 51,00000 169,00 8 619,00

Položka pořadí 2 : 51,00000 51,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00
4 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,25500 0,00 0,00
5 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1,27500 0,00 0,00
6 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 0,25500 0,00 0,00
7 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 2,55000 0,00 0,00
8 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,25500 0,00 0,00
9 97999999 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 0,25500 0,00 0,00

Celkem 18 564,00

Položkový rozpočet
JINDŘICHŮV HRADEC - BOBELOVKA, DEMOLICE AREÁLU STACIONÁŘE

DEMOLICE AREÁLU STACIONÁŘE

DEMOLICE OBJEKTU SO 15 - ELEKTRO-SILNOPROUD

Poznámky uchazeče k zadání
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MĚŘENÍ

A 9661b

A 1312

A 1312

A 0002
A 0002
A 0002
A 0002
A 0002
A 1712
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S: 19-01.03

O: 1

R: SO 16

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00

1 2188001 DMTŽ kabelu uloženého ve výkopu m 115,00000 0,00 0,00
vnitroareálové rozvody osvětlení : 115,0 115,00000

2 743Z11OA0 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO KUS 4,00000 0,00 0,00

Díl: M46 Zemní práce při montážích 41 860,00
3 460200553R00 Výkop kabelové rýhy 60/150 cm hor.3 m 115,00000 195,00 22 425,00

Položka pořadí 1 : 115,00000 115,00000
4 460570553R00 Zához rýhy 60/150 cm, hornina tř. 3, se zhutněním m 115,00000 169,00 19 435,00

Položka pořadí 3 : 115,00000 115,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00
5 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,57500 0,00 0,00
6 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 2,87500 0,00 0,00
7 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 0,57500 0,00 0,00
8 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 5,75000 0,00 0,00
9 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,57500 0,00 0,00

10 97999999 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 0,57500 0,00 0,00

Celkem 41 860,00

Položkový rozpočet
JINDŘICHŮV HRADEC - BOBELOVKA, DEMOLICE AREÁLU STACIONÁŘE

DEMOLICE AREÁLU STACIONÁŘE

DEMOLICE OBJEKTU SO 16 - AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ

Poznámky uchazeče k zadání
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MĚŘENÍ

A 9661b

A 1000

A 1312

A 1312

A 0002
A 0002
A 0002
A 0002
A 0002
A 1712
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S: 19-01.03

O: 1

R: SO 17

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00

1 2188001 DMTŽ kabelu uloženého ve výkopu m 25,00000 0,00 0,00
přípojka slaboproudu : 25,0 25,00000

Díl: M46 Zemní práce při montážích 9 100,00
2 460200553R00 Výkop kabelové rýhy 60/150 cm hor.3 m 25,00000 195,00 4 875,00

Položka pořadí 1 : 25,00000 25,00000
3 460570553R00 Zához rýhy 60/150 cm, hornina tř. 3, se zhutněním m 25,00000 169,00 4 225,00

Položka pořadí 2 : 25,00000 25,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00
4 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,12500 0,00 0,00
5 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,62500 0,00 0,00
6 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 0,12500 0,00 0,00
7 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 1,25000 0,00 0,00
8 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,12500 0,00 0,00
9 97999999 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 0,12500 0,00 0,00

Celkem 9 100,00

Položkový rozpočet
JINDŘICHŮV HRADEC - BOBELOVKA, DEMOLICE AREÁLU STACIONÁŘE

DEMOLICE AREÁLU STACIONÁŘE

DEMOLICE OBJEKTU SO 17 - ELEKTRO-SLABOPROUD

Poznámky uchazeče k zadání
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MĚŘENÍ

A 9661b

A 1312

A 1312

A 0002
A 0002
A 0002
A 0002
A 0002
A 1712
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S: 19-01.03

O: 1

R: SO 18

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 47 828,04

1 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 25,80000 195,00 5 031,00
přeložka vodovodu : 21,5*0,8*1,5 25,80000

2 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 25,80000 19,50 503,10
Položka pořadí 1 : 25,80000 25,80000

3 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 64,50000 325,00 20 962,50
přeložka vodovodu : 21,5*1,5*2 64,50000

4 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 64,50000 195,00 12 577,50
Položka pořadí 3 : 64,50000 64,50000

5 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 8,60000 39,00 335,40
přeložka vodovodu : 21,5*0,8*0,5 8,60000

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 5,16000 65,00 335,40
Položka pořadí 10 : 5,16000 5,16000

7 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 25,80000 3,90 100,62
Položka pořadí 6 : 5,16000*5 25,80000

8 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 5,16000 26,00 134,16
Položka pořadí 6 : 5,16000 5,16000

9 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 20,64000 169,00 3 488,16
Položka pořadí 1 : 25,80000 25,80000
Položka pořadí 10 : 5,16000*-1 -5,16000

10 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 5,16000 325,00 1 677,00

přeložka vodovodu : 21,5*0,8*0,3 5,16000
11 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 5,16000 520,00 2 683,20

Položka pořadí 6 : 5,16000 5,16000

Díl: 8 Trubní vedení 54 467,00
12 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 21,50000 22,00 473,00

Položka pořadí 16 : 21,50000 21,50000
13 892233111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 m 21,50000 76,00 1 634,00

Položka pořadí 16 : 21,50000 21,50000
14 893412011RA0 Šachta vodoměrná plast.hranatá samonosná v.1850 mm kus 1,00000 8 920,00 8 920,00
15 72221 VODOVODNÍ ARMATURY soubor 1,00000 18 500,00 18 500,00
16 83123011 Vodovodní přípojka z trub polyetylénových D 65, bez

výkopových prací
m 21,50000 1 160,00 24 940,00

přeložka vodovodu : 21,5 21,50000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 500,00
17 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 8,83586 56,59 500,00

Celkem 102 795,04

Položkový rozpočet
JINDŘICHŮV HRADEC - BOBELOVKA, DEMOLICE AREÁLU STACIONÁŘE

DEMOLICE AREÁLU STACIONÁŘE

VODOMĚRNÁ ŠACHTA A PŘELOŽKA VODOVODU

Poznámky uchazeče k zadání
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MĚŘENÍ

A 1311

A 1311

A 2311a

A 2311a

A 1311

A 1311

A 1311

A 1311

A 1711

A 1711

A 1712

N 100% položky bude zaplaceno po provedení položky

N 100% položky bude zaplaceno po provedení položky

A 1000

N 100% položky bude zaplaceno po provedení položky

A 0002
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S: 19-01.03

O: 1

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl:1 Alternativa 14 543 158,00
RECYKLACE VYBOURANÝCH HMOT A
MATERIÁLŮ

kpl. 1,00000 14 543 158,00 14 543 158,00

Celkem 14 543 158,00

Položkový rozpočet
JINDŘICHŮV HRADEC - BOBELOVKA, DEMOLICE AREÁLU STACIONÁŘE

DEMOLICE AREÁLU STACIONÁŘE

Alternativa - RECYKLACE VYBOURANÝCH HMOT A MATERIÁLŮ

Poznámky uchazeče k zadání
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Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY Návod na vyplnění
Kód:
Stavba:

KSO: 801 91 11 CC-CZ:
Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: .25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 21-0516

Stavba:

Místo: Jindřichův Hradec Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH"Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
 Soupis
 Soupis

STA
 Soupis

STA
 Soupis
 Soupis

STA
 Soupis
 Soupis
 ING
 ING
 STA
 ING
 STA
 ING
 STA
 PRO
 PRO
 PRO
 PRO
 PRO
 PRO

STA
 Soupis
 Soupis
 Soupis
 Soupis
 Soupis

 Soupis

 Soupis

 Soupis
 Soupis
 Soupis
 Soupis
 Soupis
 PRO
 PRO
 STA
 ING
 PRO

 PRO

 VON

D.1.4.f.12
D.1.4.f.11

D.1.4.g
D.1.4.h
D.1.5
D.1.6
D.1.7

SO 11
SO 09

D.1.4.d

D.1.4.b

D.1.4.f.02
D.1.4.f.01

12 818 986,92

Sadové úpravy
Výtahy
Zabezpečení proti pádu z výšky a do hloubky
Vedlejší a ostatní náklady

D.1.4.c

D.1.4.a
SO 13

D.1.4.e
D.1.4.f

D.1.4.f.05
D.1.4.f.06

D.1.4.f.07
D.1.4.f.08
D.1.4.f.09

D.1.4.f.04
D.1.4.f.03

D.1.4.f.10

D.1.8
VON

Hlavní kabelové trasy

PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

Areálové rozvody
Ostatní
AVT

Technologie vybavení kuchyně
Měření a regulace
Dopravní řešení stavby

Elektroinstalace - slaboproud
Elektroinstalace - silnoproud

Trafostanice

Chlazení

Vytápění

KS – Komunikační systém sestra – klient
ACS, INT, TÚ, aktivní prvky

SK - Strukturovaná kabeláž

CCTV – kamerový systém
STA - společná televizní anténa

ERO - Evakuační rozhlas
EPS - Elektrická požární signalizace

Zdravotechnické instalace

Prvky venkovní architektury

Odlučovač tuků

Vzduchotechnika

Vodovodní přípojka
Přípojka horkovodu

Dešťová kanalizace

Přípojka NN
Přeložka vodovodu

01
02

SO 08
SO 07
SO 06
SO 05

SO 12

17 293 355,0015 037 700,00

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

PopisKód

SO 01 Domov seniorů
stavební část01
vybavení prádelny02

Dílna a zázemí údržbySO 02
01 stavební část

Kryté parkovací stáníSO 03
parkovací stání pro osobní automobily01
kolostav02

721 277,17

SO 04

829 468,75

172 086,00149 640,00

1 190 068,80 1 368 579,12
375 725,24326 717,60

1 283 551,801 116 132,00
1 723 614,481 498 795,20

18 640 595,2315 405 450,60
594 402,20 683 562,53

12 354 166,98 14 948 542,05

227 766,22

1 666 487,401 377 262,31
9 656 079,718 396 591,05

1 928 563,801 677 012,00
4 038 059,403 511 356,00

826 800,00 950 820,00

730 297,15635 041,00

436 748,63 502 260,92

3 783 384,45 4 350 892,12

3 289 961,10 3 783 455,27

1 451 455,68
13 136 824,04

7 523 893,02

21 603 064,21
3 416 570,26

1 669 174,03
15 107 347,65

8 652 476,97
14 741 834,96

28 695 138,8624 952 294,66
24 843 523,84

3 929 055,80

2 092 211,19
3 485 544,042 880 614,91

2 729 101,722 373 131,93
4 740 782,294 122 419,38

419 528,28364 807,20
123 560,43107 443,85
994 318,68864 624,94

249 841,80 287 318,07
198 057,58

512 620 126,37CZK

5 402 840,84
6 852 524,005 958 716,52

444 264 078,07 512 620 126,37

4 698 122,47
4 698 122,47

6 017 119,584 972 826,10
2 531 575,54zahradní altán

Přípojka splaškové kanalizace
ostatní prvky, mobiliář, oplocení

14.07.2022

>>  skryté sloupce  <<

5 331 398,81 6 131 108,63
721 415,37627 317,71

ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

284 725 554,63 327 104 242,06
323 528 227,42281 770 170,63

3 576 014,642 955 384,00
5 402 840,84

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních
sestav i v jiných listech)

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek

21-0516
Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

"Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH"

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
www.podminky.urs.cz.

444 264 078,07

Sazba daně Základ daně Výše daně
8 790 028,0621,00% 41 857 276,49

397 106 801,58 59 566 020,2415,00%
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 91 11 CC-CZ:
Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: .25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 281 770 170,63

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 792 186,50 21,00% 1 006 359,17

snížená 271 677 984,13 15,00% 40 751 697,62

Cena s DPH v CZK 323 528 227,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 281 770 170,63

HSV - Práce a dodávky HSV 147 590 346,91
    1 - Zemní práce 18 917 337,25

    2 - Zakládání 12 687 778,22

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 36 351 993,41

    4 - Vodorovné konstrukce 30 877 825,44

    5 - Komunikace pozemní 251 259,92

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 26 969 969,67

    8 - Trubní vedení 173 245,16

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 192 849,40

99 - Alternativní položky 5 300 000,00
    998 - Přesun hmot 8 868 088,44

PSV - Práce a dodávky PSV 126 052 148,02
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 535 652,17

    712 - Povlakové krytiny 3 673 366,42

    713 - Izolace tepelné 13 667 370,37

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 610 650,00

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 1 567 515,99

    762 - Konstrukce tesařské 814 772,40

    763 - Konstrukce suché výstavby 7 955 090,31

    764 - Konstrukce klempířské 1 982 011,23

    766 - Konstrukce truhlářské 48 793 053,14

    767 - Konstrukce zámečnické 18 269 482,31

    771 - Podlahy z dlaždic 6 908 961,10

    776 - Podlahy povlakové 4 907 263,93

    781 - Dokončovací práce - obklady 7 337 350,89

    783 - Dokončovací práce - nátěry 699 136,34

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 913 445,42

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 5 417 026,00

M - Práce a dodávky M 15 546,50
    23-M - Montáže potrubí 15 546,50

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 1 752 000,00

Ostatní - Ostatní 6 360 129,20
    VYB - Vybavení 6 360 129,20

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava MĚŘENÍ Skupina

D HSV Práce a dodávky HSV 147 590 346,91

D 1 Zemní práce 18 917 337,25

01 - stavební část

>>  skryté sloupce  <<

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

SO 01 - Domov seniorů

01 - stavební část

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

SO 01 - Domov seniorů

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

SO 01 - Domov seniorů

01 - stavební část

"Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH"

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS'
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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1 K 100101001 Čerpací jímka po dobu výstavby, po dokončení stavby
její zásyp m 50,000 3 422,00 171 100,00 A 1312

2 K 115101221 Čerpání vody na dopravní výšku přes 10 do 25 m s
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 600,000 132,16 79 296,00 CS ÚRS 2021 01 A 1116

3 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl.
vrstvy do 200 mm m2 2 868,000 135,70 389 187,60 CS ÚRS 2021 01 A 1211

4 K 122251107 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3 m3 6 360,400 250,16 1 591 117,66 CS ÚRS 2021 01 A 1221

5 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9
000 do 10 000 m

m3 6 360,400 351,64 2 236 571,06 CS ÚRS 2021 01 A 1221

6 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek
k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 6 360,400 33,04 210 147,62 CS ÚRS 2021 01 A 1221

7 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 05 04

t 12 720,800 885,00 11 257 908,00 CS ÚRS 2021 01 A 1712

8 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez
hutnění s upravením uložené sypaniny do
předepsaného tvaru

m3 6 360,400 49,56 315 221,42 CS ÚRS 2021 01 A 1221

9 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 1 276,000 674,96 861 248,96 CS ÚRS 2021 01 A 1221

10 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 2 552,000 652,54 1 665 282,08 CS ÚRS 2021 01 A 1711

11 K 181912112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním m2 2 641,372 53,10 140 256,85 CS ÚRS 2021 01 A 1821

D 2 Zakládání 12 687 778,22

12 K 211971121

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích
žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté
šířce opláštění do 2,5 m

m2 752,000 51,57 38 780,64 CS ÚRS 2021 01 A 2891

13 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační,
drenážní PES 300g/m2 m2 890,744 25,02 22 286,41 CS ÚRS 2021 01 A 2891

14 K 212750101

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro
budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich
obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U
plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4
celoperforovaná 360° DN 100

m 376,000 348,10 130 885,60 CS ÚRS 2021 01 A 2121

15 K 271922211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a
urovnáním povrchu z recyklátu betonového m3 1 315,547 1 463,20 1 924 908,37 CS ÚRS 2021 01 A 1221

16 K 273321311 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 326,208 3 689,86 1 203 661,85 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

17 K 273322611
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z
betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37
XC2 XA1

m3 763,608 4 076,90 3 113 153,46 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

18 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 121,374 741,04 89 942,99 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
19 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 121,374 305,62 37 094,32 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

20 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R)
nebo BSt 500 t 74,421 56 640,00 4 215 205,44 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

21 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu
KARI t 28,922 56 640,00 1 638 142,08 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

22 K 274321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 53,728 3 858,60 207 314,86 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

23 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 63,442 741,04 47 013,06 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
24 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 63,442 305,62 19 389,14 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 36 351 993,41

25 K 311113142
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění
hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky
zdiva přes 150 do 200 mm

m2 50,880 1 699,20 86 455,30 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

26 K 311113143
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění
hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky
zdiva přes 200 do 250 mm

m2 249,593 1 994,20 497 738,36 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

27 K 311235141
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na
celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10
do P15, tl. zdiva 240 mm

m2 1 488,315 1 829,00 2 722 128,14 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

28 K 311235191
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na
celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10
do P15, tl. zdiva 380 mm

m2 1 510,193 2 560,60 3 867 000,20 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

29 K 311236301
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z
broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel
do P15, tl. zdiva 190 mm

m2 925,217 1 758,20 1 626 716,53 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

30 K 311236321
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z
broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel
do P15, tl. zdiva 250 mm

m2 1 019,086 2 891,00 2 946 177,63 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

31 K 311321511
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže)
nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C
20/25

m3 825,613 3 858,60 3 185 710,32 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

32 K 311351121 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné
oboustranné za každou stranu zřízení m2 6 048,624 741,04 4 482 272,33 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

33 K 311351122 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné
oboustranné za každou stranu odstranění m2 6 048,624 305,62 1 848 580,47 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

34 K 311351911 Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k
cenám bednění za pohledový beton m2 688,403 575,84 396 409,98 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

35 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo
odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 14,660 56 640,00 830 342,40 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

36 K 311362021
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo
odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze
svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 66,626 56 640,00 3 773 696,64 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

37 K 317168022 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože,
výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm kus 95,000 595,90 56 610,50 CS ÚRS 2021 01 A 1000

38 K 317168023 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože,
výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1500 mm kus 30,000 679,68 20 390,40 CS ÚRS 2021 01 A 1000

39 K 317168024 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože,
výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1750 mm kus 2,000 776,44 1 552,88 CS ÚRS 2021 01 A 1000

40 K 317168025 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože,
výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 2000 mm kus 1,000 867,30 867,30 CS ÚRS 2021 01 A 1000

41 K 317168027 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože,
výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 2500 mm kus 64,000 1 136,34 72 725,76 CS ÚRS 2021 01 A 1000

42 K 317168032 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože,
výšky překladu 71 mm šířky 175 mm, délky 1250 mm kus 2,000 663,16 1 326,32 CS ÚRS 2021 01 A 1000

43 K 317168052 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože,
šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm kus 73,000 733,96 53 579,08 CS ÚRS 2021 01 A 1000

44 K 317168053 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože,
šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm kus 221,000 850,78 188 022,38 CS ÚRS 2021 01 A 1000

45 K 317168054 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože,
šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm kus 25,000 1 054,92 26 373,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

46 K 317168056 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože,
šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm kus 30,000 1 557,60 46 728,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

47 K 317168057 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože,
šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm kus 46,000 1 911,60 87 933,60 CS ÚRS 2021 01 A 1000

48 K 317168058 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože,
šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2750 mm kus 21,000 2 065,00 43 365,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

49 K 317168059 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože,
šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3000 mm kus 22,000 2 194,80 48 285,60 CS ÚRS 2021 01 A 1000

50 K 317168060 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože,
šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3250 mm kus 50,000 2 371,80 118 590,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

51 K 317168061 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože,
šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3500 mm kus 54,000 2 572,40 138 909,60 CS ÚRS 2021 01 A 1000

52 K 317168219

Překlady keramické roletové určené pro zabudování
rolet nebo žaluzií osazené do maltového lože, výšky
překladu 238 mm pro tloušťku zdiva do 400 mm, délky
3250 mm

kus 66,000 18 172,00 1 199 352,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

53 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu
cementovou m3 1,908 8 460,60 16 142,82 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

54 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I
nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky
do 220 mm

t 5,213 17 700,00 92 270,10 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

55 M 13010718 ocel profilová IPN 160 jakost 11 375 t 0,534 59 000,00 31 506,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
56 M 13010720 ocel profilová IPN 180 jakost 11 375 t 2,022 59 000,00 119 298,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
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57 M 13010822 ocel profilová UPN 160 jakost 11 375 t 2,806 59 000,00 165 554,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
58 M 13010722 ocel profilová IPN 200 jakost 11 375 t 0,269 59 000,00 15 871,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

59 K 317998132 Izolace tepelná mezi překlady z extrudovaného
polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 50 do 70 mm m 5,500 295,00 1 622,50 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

60 K 330321710
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu
železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv
prostředí tř. C 35/45

m3 6,718 4 171,30 28 022,79 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

61 K 330321711
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu
železového (bez výztuže) pohledového bez zvláštních
nároků na vliv prostředí tř. C 35/45

m3 3,828 4 171,30 15 967,74 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

62 K 331351121
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření
průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu
přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení

m2 46,344 843,70 39 100,43 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

63 K 331351122
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření
průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu
přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění

m2 46,344 317,42 14 710,51 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

64 K 331351125
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření
průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu
přes 0,16 m2 zřízení

m2 22,476 843,70 18 963,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

65 K 331351126
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření
průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu
přes 0,16 m2 odstranění

m2 22,476 317,42 7 134,33 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

66 K 331361821
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr
hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,636 56 640,00 36 023,04 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

67 K 332351125
Bednění kruhových a oblých sloupů a pilířů včetně
vzepření průřezu kruhového nebo zakřiveného výšky do
4 m, průměru sloupu přes 0,55 m zřízení

m2 25,522 1 038,40 26 502,04 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

68 K 332351126
Bednění kruhových a oblých sloupů a pilířů včetně
vzepření průřezu kruhového nebo zakřiveného výšky do
4 m, průměru sloupu přes 0,55 m odstranění

m2 25,522 317,42 8 101,19 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

69 K 332351911 Bednění kruhových a oblých sloupů a pilířů Příplatek k
cenám za pohledový beton m2 25,522 528,64 13 491,95 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

70 K 332361821
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr
oblých svislých nebo šikmých (odkloněných) z
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,806 56 640,00 45 651,84 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

71 K 342241162

Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo
příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC plných
P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 140
mm

m2 42,600 1 010,08 43 029,41 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

72 K 342244201
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na
tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80
mm

m2 397,734 1 082,06 430 372,05 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

73 K 342244221
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na
tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140
mm

m2 3 193,120 1 274,40 4 069 312,13 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

74 K 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků
jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm m2 25,484 913,32 23 275,05 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

75 K 350501501 Osazení a obezdívka modulu závěsného WC kus 80,000 1 829,00 146 320,00 A 1000
76 K 350501502 Osazení a obezdívka sprchové vaničky kus 73,000 1 711,00 124 903,00 A 1000

77 K 350501504
Požární těsnění příček u stropu pomocí tvrzené
minerální vaty a těsnícího tmelu pro zajištění požární
odolnosti

m 1 761,686 566,40 997 818,95 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

78 K 389361001 Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí pro každý
druh a stavební díl z betonářské oceli t 10,463 56 640,00 592 624,32 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

79 K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 151,936 5 664,00 860 565,50 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 4 Vodorovné konstrukce 30 877 825,44
80 R 410A1222 Stropy železobetonové prefabrikované ze stropních

panelů z předpjatého betonu tl. 250 mm m2 43,000 5 162,50 221 987,50 ÚRS RYRO 2020 02 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

81 R 410A1223 Stropy železobetonové prefabrikované ze stropních
panelů z předpjatého betonu tl. 320 mm m2 5 664,000 3 012,54 17 063 026,56 ÚRS RYRO 2020 02 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

82 K 411321515

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů
deskových, plochých střech, desek balkonových, desek
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C
20/25

m3 71,636 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01 optimalizace N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

83 K 411321717

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů
deskových, plochých střech, desek balkonových, desek
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C
35/45

m3 245,183 4 171,30 1 022 731,85 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

84 K 411351021
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné
konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50
cm zřízení

m2 950,033 733,96 697 286,22 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

85 K 411351022
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné
konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50
cm odstranění

m2 950,033 317,42 301 559,47 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

86 K 411354233

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých
tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných
trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného
podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením
nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na
rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s
povrchem pozinkovaným, výšky vln 40 mm, tl. plechu
0,75 mm

m2 716,360 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01 optimalizace N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

87 K 411354315
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin
výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35
cm zřízení

m2 950,033 177,00 168 155,84 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

88 K 411354316
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin
výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35
cm odstranění

m2 950,033 56,64 53 809,87 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

89 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých,
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů,
plochých střech a pro zavěšení železobetonových
podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 41,360 56 640,00 2 342 630,40 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

90 K 411362021

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých,
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů,
plochých střech a pro zavěšení železobetonových
podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 18,642 56 640,00 1 055 882,88 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

91 K 413321717

Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně
stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků,
rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel
apod., tyčových konstrukcí tř. C 35/45

m3 50,340 4 991,40 251 267,08 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

92 K 413351111
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce
výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm
zřízení

m2 330,671 690,30 228 262,19 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

93 K 413351112
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce
výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm
odstranění

m2 330,671 167,56 55 407,23 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

94 K 413352111
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky
podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu
stropní desky) do 100 cm zřízení

m2 330,671 206,50 68 283,56 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

95 K 413352112
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky
podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu
stropní desky) do 100 cm odstranění

m2 330,671 68,44 22 631,12 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

96 K 413361821

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah,
volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel,
konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí
lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní
konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,370 56 640,00 20 956,80 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

97 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech
I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo
výšky do 220 mm

t 0,667 12 272,00 8 185,42 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

98 M 13010752 ocel profilová IPE 200 jakost 11 375 t 0,256 59 000,00 15 104,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
99 M 13010756 ocel profilová IPE 240 jakost 11 375 t 0,465 59 000,00 27 435,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

100 K 413941125
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech
I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo
výšky přes 220 mm

t 0,953 10 856,00 10 345,77 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

101 M 13011008 ocel profilová HE-B 320 jakost 11 375 t 1,029 59 000,00 60 711,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

102 K 417321515 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez
výztuže) tř. C 25/30 m3 269,097 5 664,00 1 524 165,41 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

103 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr
zřízení m2 1 761,446 1 298,00 2 286 356,91 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

104 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr
odstranění m2 1 761,446 330,40 581 981,76 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

105 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10
505 (R) nebo BSt 500 t 15,310 56 640,00 867 158,40 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

106 K 431123902 Montáž podestových panelů s nesvařovanými spoji, v
budovách výšky do 18 m hmotnosti přes 2 do 5 t kus 18,000 4 130,00 74 340,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

107 K 435123902 Montáž schodišťových ramen s nesvařovanými spoji, v
budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 2 do 5 t kus 18,000 4 130,00 74 340,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

108 M SPCM4301 prefabrikované vnitřní schodiště pohledový beton -
podesta 1285/3440/250mm kus 2,000 45 430,00 90 860,00 A 1000

109 M SPCM4302 prefabrikované vnitřní schodiště pohledový beton -
podesta 1570/3440/250mm kus 7,000 49 678,00 347 746,00 A 1000
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110 M SPCM4303 prefabrikované vnitřní schodiště pohledový beton -
mezipodesta 1100/3200/250mm kus 9,000 43 896,00 395 064,00 A 1000

111 M SPCM4304 prefabrikované vnitřní schodiště pohledový beton -
rameno 1500/4700mm, 11 stupňů kus 9,000 51 212,00 460 908,00 A 1000

112 M SPCM4305 prefabrikované vnitřní schodiště pohledový beton -
rameno 1500/4400mm, 11 stupňů kus 2,000 51 212,00 102 424,00 A 1000

113 M SPCM4306 prefabrikované vnitřní schodiště pohledový beton -
rameno 1500/4800mm, 12 stupňů kus 7,000 53 831,60 376 821,20 A 1000

D 5 Komunikace pozemní 251 259,92

114 K 564710011
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-
16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50
mm

m2 209,260 97,59 20 421,68 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

115 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním,
po zhutnění tl. 150 mm m2 209,260 208,86 43 706,04 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

116 K 596211112

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy
přes 100 do 300 m2

m2 105,400 413,00 43 530,20 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

117 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm
přírodní m2 115,940 359,90 41 726,81 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

118 K 596811120

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových
dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m
s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti
dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

m2 24,245 413,00 10 013,19 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

119 M 59248005 dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm
přírodní m2 24,972 374,06 9 341,03 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

120 K 596811122

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových
dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m
s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti
dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy přes 100 do
300 m2

m2 103,860 413,00 42 894,18 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

121 M 59248005 dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm
přírodní m2 105,937 374,06 39 626,79 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 26 969 969,67

122 K 611131301 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch
cementový postřik nanášený strojně celoplošně stropů m2 6 934,120 81,42 564 576,05 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

123 K 611321341

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená
strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a
tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí
stropů rovných

m2 6 934,120 348,10 2 413 767,17 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

124 K 612131301 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch
cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn m2 17 584,560 80,00 1 406 764,80 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

125 K 612142002
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích,
na plném podkladu sklovláknitým provizorním
přichycením stěn

m2 3 516,912 135,70 477 244,96 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

126 K 612321321
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená
strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých
konstrukcí stěn

m2 3 232,347 306,80 991 684,06 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

127 K 612321341

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená
strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí
stěn

m2 14 100,157 348,00 4 906 854,64 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

128 K 612325302 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 252,056 389,00 98 049,78 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

129 K 613131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch
penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně pilířů nebo
sloupů

m2 7,410 64,90 480,91 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

130 K 613142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích,
na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu
pilířů nebo sloupů

m2 7,410 224,20 1 661,32 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

131 K 613311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm
svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů m2 7,410 129,80 961,82 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

132 K 615142012
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích,
na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením
nosníků

m2 71,750 224,20 16 086,35 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

133 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně
pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a
přelepením páskou

m2 1 569,460 53,10 83 338,33 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

134 K 621221031

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým
kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací
vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 120 do
160 mm

m2 49,640 1 168,20 57 989,45 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

135 M 63151538 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád
podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm m2 50,633 953,44 48 275,53 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

136 K 621251105

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým
kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev
s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z
minerální vlny

m2 49,640 11,80 585,75 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

137 K 621532011

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch
probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s
regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou
proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů

m2 49,640 495,60 24 601,58 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

138 K 622131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch
penetrace nanášená ručně stěn m2 116,982 66,67 7 799,19 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

139 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích,
na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu
stěn

m2 116,982 279,66 32 715,19 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

140 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných
nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní
vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

m 2 779,871 53,10 147 611,15 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

141 M 55343022 profil rohový Pz s úzkou kulatou hlavou pro vnitřní
omítky tl 12mm m 2 918,865 38,94 113 660,60 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

142 K 622221011

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým
kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací
vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80
mm

m2 35,520 1 038,40 36 883,97 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

143 M 63151520 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád
podélné vlákno λ=0,036 tl 60mm m2 36,230 390,58 14 150,71 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

144 K 622221031

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým
kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací
vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160
mm

m2 2 252,577 1 168,20 2 631 460,45 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

145 M 63151538 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád
podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm m2 2 297,629 953,44 2 190 651,39 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

146 K 622221041
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým
kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací
vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 mm

m2 140,958 1 168,20 164 667,14 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

147 M 63151540 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád
podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm m2 143,777 1 180,00 169 656,86 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

148 K 622222001

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží
nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny
s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet
do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm

m 892,742 260,78 232 809,26 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

149 M 63151506 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád
kolmé vlákno λ=0,041 tl 30mm m2 196,403 180,54 35 458,60 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

150 K 622251105

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým
kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev
s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z
minerální vlny

m2 2 429,055 11,80 28 662,85 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

151 K 622251201

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým
kotvením Příplatek k cenám za použití disperzní
(organické) armovací hmoty při stěrkování izolačních
desek

m2 600,426 233,64 140 283,53 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

152 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích
soklových připevněných hmoždinkami m 367,056 161,66 59 338,27 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

153 M 59051643 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl
60mm m 12,432 66,79 830,33 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

154 M 59051653 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl
160mm m 323,734 123,90 40 110,64 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

155 M 59051657 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl
200mm m 49,243 143,96 7 089,02 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

156 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních
stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 279,140 70,56 19 696,12 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

157 M 59051512 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou
pro parapet ETICS m 293,097 65,37 19 159,75 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

158 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních
stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 320,038 70,56 22 581,88 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

159 M 59051510 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou
pro nadpraží ETICS m 336,040 46,96 15 780,44 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

160 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních
stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 1 680,366 70,56 118 566,62 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

161 M 28342205 profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro
ostění ETICS m 1 764,384 42,48 74 951,03 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

162 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních
stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 874,045 70,56 61 672,62 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

163 M 63127416 profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š
100mm pro ETICS m 917,747 39,41 36 168,41 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
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164 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních
stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 68,900 70,56 4 861,58 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

165 M 59051500 profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro
ETICS m 72,345 264,32 19 122,23 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

166 K 622511111
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch
probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková
střednězrnná stěn

m2 116,982 649,00 75 921,32 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

167 K 622532011

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch
probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s
regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou
proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn

m2 2 597,092 495,60 1 287 118,80 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

168 K 623532011

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch
probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s
regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou
proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 1,5 mm pilířů a
sloupů

m2 20,880 713,90 14 906,23 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

169 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně
pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií
přilepenou lepící páskou

m2 706,179 53,10 37 498,10 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

170 K 631311116 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 m3 36,817 5 664,00 208 531,49 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

171 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu
mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 36,817 17,70 651,66 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

172 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní
vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 36,817 17,70 651,66 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

173 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 2,771 56 640,00 156 949,44 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

174 K 632441114 Potěr anhydritový samonivelační ze suchých směsí
tlouštky přes 40 do 50 mm m2 4 421,250 802,40 3 547 611,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

175 K 632441119
Potěr anhydritový samonivelační ze suchých směsí
Příplatek k ceně -1114 za každých dalších i započatých
10 mm tloušťky přes 50 mm

m2 4 421,250 224,20 991 244,25 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

176 K 632451254 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45
do 50 mm m2 1 817,320 318,60 578 998,15 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

177 K 632451293
Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám
za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50
mm tř. C 30

m2 1 817,320 17,70 32 166,56 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

178 K 632451024 Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o
průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm m2 112,190 348,10 39 053,34 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

179 K 632451034 Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o
průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm m2 1 689,335 348,10 588 057,51 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

180 K 632451034 Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o
průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm m2 1 895,912 348,10 659 966,97 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

181 K 634112113
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo
potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10
mm, výšky 80 mm

m 5 678,590 29,50 167 518,41 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

182 K 636311121
Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z
umělé hmoty o rozměru dlažby 50x50 cm, o výšce terče
do 25 mm

m2 144,000 454,30 65 419,20 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

183 M 59245601 dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní pro
pokládku na terče m2 151,200 470,82 71 187,98 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

184 K 637111112 Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním
povrchu ze štěrkopísku tl. 150 mm m2 38,550 238,36 9 188,78 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

185 K 637211122 Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár
cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm m2 38,550 846,06 32 615,61 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

186 K 637311131
Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních,
se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu
prostého

m 80,100 342,20 27 410,22 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

187 K 642946112
Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné
příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí
šířky přes 800 do 1200 mm

kus 64,000 2 041,40 130 649,60 CS ÚRS 2021 01 A 1000

188 M 55331613 pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové
900mm standardní rozměr kus 64,000 9 959,20 637 388,80 CS ÚRS 2021 01 A 1000

189 K 650501501 Příplatek za zřízení sprchového koutu v podlaze kus 6,000 2 950,00 17 700,00 A 1000
190 K 650501502 Dilatace podlahová objektová včetně montáže m 90,670 295,00 26 747,65 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
191 K 650501503 Dilatace stěnová objektová včetně montáže m 270,070 94,40 25 494,61 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 8 Trubní vedení 173 245,16
192 R 800A2023 Kanalizační přípojka z trub plastových DN 200 mm

včetně zemních prací m 17,000 1 711,00 29 087,00 ÚRS RYRO 2020 02 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

193 K 877265211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu
z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném
výkopu jednoosých DN 110

kus 32,000 247,80 7 929,60 CS ÚRS 2021 01 A 1000

194 M 28610409 spojovací hrdlo drenážního systému budov DN 100 kus 20,000 51,09 1 021,80 CS ÚRS 2021 01 A 1000

195 M 28610419 koleno drenážního systému budov 90° DN 100 kus 12,000 119,18 1 430,16 CS ÚRS 2021 01 A 1000

196 K 877265221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu
z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném
výkopu dvouosých DN 110

kus 4,000 427,16 1 708,64 CS ÚRS 2021 01 A 1000

197 M 28610433 odbočka drenážního systému budov potrubí 45° PP
DN 100 kus 4,000 214,76 859,04 CS ÚRS 2021 01 A 1000

198 K 895270001
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže
budov vnějšího průměru 315 mm pro napojení potrubí
DN 200 s lapačem písku užitné výšky 350 mm

kus 12,000 1 593,00 19 116,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

199 K 895270021
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže
budov vnějšího průměru 315 mm šachtové prodloužení
světlé hloubky 800 mm

kus 34,000 671,42 22 828,28 CS ÚRS 2021 01 A 1000

200 K 895270031
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže
budov vnějšího průměru 315 mm redukce DN 200/100-
150

kus 24,000 208,86 5 012,64 CS ÚRS 2021 01 A 1000

201 K 895270051
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže
budov vnějšího průměru 315 mm poklop litinový bez
ventilace pro třídu zatížení B 125

kus 12,000 6 844,00 82 128,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

202 K 895270067
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže
budov vnějšího průměru 315 mm Příplatek k ceně -0021
za uříznutí šachtového prodloužení

kus 12,000 177,00 2 124,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 192 849,40

203 K 941321122

Montáž lešení řadového modulového těžkého
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do
300 kg/m2 šířky tř. SW12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes
10 do 25 m

m2 2 991,651 57,35 171 571,18 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

204 K 941321221

Montáž lešení řadového modulového těžkého
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do
300 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití
lešení k ceně -1121 nebo -1122

m2 538 497,180 1,18 635 426,67 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

205 K 941321822

Demontáž lešení řadového modulového těžkého
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do
300 kg/m2 šířky tř. SW12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes
10 do 25 m

m2 2 991,651 40,00 119 666,04 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

206 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení
z textilie z umělých vláken m2 2 991,651 5,90 17 650,74 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

207 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další
den použití sítě k ceně -1111 m2 538 497,180 0,24 129 239,32 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

208 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení
z textilie z umělých vláken m2 2 991,651 4,72 14 120,59 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

209 K 944711111 Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým
nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m m 32,000 283,20 9 062,40 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

210 K 944711211 Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další
den použití záchytné stříšky k ceně -1111 m 5 760,000 2,95 16 992,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

211 K 944711811 Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s
lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m m 32,000 212,40 6 796,80 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

212 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb
pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do
1,9 m

m2 6 955,240 35,40 246 215,50 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

213 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb
pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy
přes 1,9 do 3,5 m

m2 120,000 70,80 8 496,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

214 K 949221131
Montáž lešeňové podlahy pro dílcová lešení ve světlíku
nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčníky nebo
podélníky

m2 132,000 118,00 15 576,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

215 K 949221211
Montáž lešeňové podlahy pro dílcová lešení Příplatek za
první a každý další den použití lešení k ceně -1111, -
1112 nebo -1131

m2 11 880,000 2,48 29 462,40 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

216 K 949221831
Demontáž lešeňové podlahy pro dílcová lešení ve
světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s
příčníky nebo podélníky

m2 132,000 94,40 12 460,80 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

217 K 949321112
Montáž lešení dílcového do šachet (výtahových,
potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10
do 20 m

m 51,600 1 003,00 51 754,80 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

218 K 949321211
Montáž lešení dílcového do šachet (výtahových,
potrubních) Příplatek za první a každý další den použití
lešení k ceně -1111, -1112 nebo -1113

m 4 644,000 14,75 68 499,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

219 K 949321812
Demontáž lešení dílcového do šachet (výtahových,
potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10
do 20 m

m 51,600 483,80 24 964,08 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
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220 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání
budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky
podlaží do 4 m

m2 6 955,240 88,50 615 538,74 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

221 K 953312125
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových
desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v
jakémkoliv zdivu přes 40 do 50 mm

m2 1 197,620 499,14 597 780,05 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

222 K 953334423

Těsnící plech do pracovních spar betonových
konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď,
zeď - strop a technologických) délky do 2,5 m s
nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky
160 mm

m 47,974 1 053,74 50 552,12 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

223 K 953511711

Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných
mostů pro připojení volně vyložené konstrukce ocelové
šířka 180 mm, tloušťka desky 180, 200 nebo 220 mm,
průměr prutů D 14

kus 336,000 10 466,60 3 516 777,60 CS ÚRS 2021 01 A 1000

224 K 953511822

Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných
mostů pro připojení ocelových stavebních dílů na
ocelovou konstrukci volně vyložených, šířka 180 mm,
výška min. 140 mm, průměr šroubů D 16 tlakový modul

kus 8,000 7 434,00 59 472,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

225 K 953611111 Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný a
zvukově izolační mezi podestou a stěnou s armokošem kus 36,000 10 502,00 378 072,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

226 K 953611141
Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný a
zvukově izolační mezi prefabrikovaným ramenem a
podestou délky 1,2 m

kus 42,000 2 301,00 96 642,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

227 K 953611151
Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný a
zvukově izolační pro podepření ramene na základové
desce délky 1,2 m

kus 4,000 3 599,00 14 396,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

228 K 953611211
Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku
zvukově izolační mezi schody a stěnou - dilatační
spárová deska, dl. 1 m

kus 144,000 731,60 105 350,40 CS ÚRS 2021 01 A 1000

229 K 953942858 Osazování výstražných a bezpečnostních tabulek dle
PBř kus 60,000 129,80 7 788,00 A 1000

230 M 73534511 tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm
samolepící kus 60,000 53,10 3 186,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

231 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do
stěny hasicího přístroje kus 46,000 236,00 10 856,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

232 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE - 21A kus 46,000 1 156,40 53 194,40 CS ÚRS 2021 01 A 1000

233 K 953961114
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu,
železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16,
hloubka 125 mm

kus 24,000 330,40 7 929,60 CS ÚRS 2021 01 A 1000

234 K 953961114
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu,
železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16,
hloubka 125 mm

kus 4,000 330,40 1 321,60 CS ÚRS 2021 01 A 1000

235 K 953961214
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu,
železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona,
velikost M 16, hloubka 125 mm

kus 60,000 330,40 19 824,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

236 K 953965131 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro
chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm kus 24,000 531,00 12 744,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

237 M 31111008 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16 100
kus

0,240 480,26 115,26 CS ÚRS 2021 01 A 1000

238 M 31120008 podložka DIN 125-A ZB D 16mm 100
kus

0,240 238,36 57,21 CS ÚRS 2021 01 A 1000

239 M 31121014 podložka pružná s čtvercovým průřezem DIN 7980 BZ
D 16mm

100
kus

0,240 65,14 15,63 CS ÚRS 2021 01 A 1000

240 K 953965131 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro
chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm kus 36,000 649,00 23 364,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

241 K 953965133 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro
chemické kotvy, velikost M 16, délka 300 mm kus 4,000 731,60 2 926,40 CS ÚRS 2021 01 A 1000

242 M 31111008 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16 100
kus

0,040 480,26 19,21 CS ÚRS 2021 01 A 1000

243 M 31121014 podložka pružná s čtvercovým průřezem DIN 7980 BZ
D 16mm

100
kus

0,040 65,14 2,61 CS ÚRS 2021 01 A 1000

244 M 31120008 podložka DIN 125-A ZB D 16mm 100
kus

0,040 238,36 9,53 CS ÚRS 2021 01 A 1000

245 K 953965135 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro
chemické kotvy, velikost M 16, délka 550 mm kus 24,000 1 239,00 29 736,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

246 M 31111008 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16 100
kus

0,960 480,26 461,05 CS ÚRS 2021 01 A 1000

247 M 31120008 podložka DIN 125-A ZB D 16mm 100
kus

0,960 238,36 228,83 CS ÚRS 2021 01 A 1000

248 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel
pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo
vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 42,600 153,40 6 534,84 CS ÚRS 2021 01 A

D 99 Alternativní položky 5 300 000,00

725 K 999111111R

Provedení prefabrik.balkonů s nahrazením stávající
stropní konstrukce v místě napojení filigránovým
stropem a jejich vzájem. propojení funkčním
tepelně izolačním prvkem

soub 1,000 2 950 000,00 2 950 000,00

726 K 999111112R Provedení hydroizolace spodní stavby tzv.bílou
vanou soub 1,000 2 350 000,00 2 350 000,00

D 998 Přesun hmot 8 868 088,44

249 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

t 16 422,386 540,00 8 868 088,44 CS ÚRS 2021 01 A

D PSV Práce a dodávky PSV 126 052 148,02

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 535 652,17

250 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely
za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním m2 113,705 13,22 1 503,18 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

251 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,038 61 124,00 2 322,71 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

252 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely
za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 8,820 28,91 254,99 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

253 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,003 61 124,00 183,37 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

254 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
NAIP na ploše vodorovné V m2 113,705 165,20 18 784,07 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

255 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním
povrchu

m2 132,523 220,66 29 242,53 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

256 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
NAIP na ploše svislé S m2 8,820 182,90 1 613,18 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

257 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním
povrchu

m2 10,769 220,66 2 376,29 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

258 K 711161173 Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na
ploše vodorovné V z nopové fólie m2 535,595 76,70 41 080,14 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

259 M 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou
nopů 8mm m2 624,236 64,90 40 512,92 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

260 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými
fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a
drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

m2 375,798 165,20 62 081,83 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

261 K 711161384 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými
fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou m 239,520 159,30 38 155,54 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

262 K 711471051
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové
tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folií
PVC lepenou

m2 566,195 226,56 128 277,14 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

263 M 28322004 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm m2 659,900 330,40 218 030,96 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

264 K 711472051
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové
tlakové vodě termoplasty na ploše svislé S folií PVC
lepenou

m2 111,009 289,10 32 092,70 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

265 M 28322004 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm m2 135,542 330,40 44 783,08 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

266 K 711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše
vodorovné V vrstva podkladní m2 1 895,912 76,70 145 416,45 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

267 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační,
drenážní PP 300g/m2 m2 1 990,708 35,40 70 471,06 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

268 K 711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše
vodorovné V vrstva podkladní m2 566,195 57,82 32 737,39 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

269 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační,
drenážní PP 300g/m2 m2 594,505 35,40 21 045,48 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

270 K 711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše
vodorovné V vrstva ochranná m2 1 895,912 70,80 134 230,57 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

271 M 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační,
drenážní PP 500g/m2 m2 1 990,708 59,00 117 451,77 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

272 K 711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše
vodorovné V vrstva ochranná m2 566,195 70,80 40 086,61 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

273 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační,
drenážní PP 300g/m2 m2 594,505 35,40 21 045,48 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

274 K 711491271 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše
svislé S vrstva podkladní m2 753,878 106,20 80 061,84 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

275 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační,
drenážní PP 300g/m2 m2 791,572 35,40 28 021,65 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
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276 K 711491271 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše
svislé S vrstva podkladní m2 111,009 106,20 11 789,16 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

277 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační,
drenážní PP 300g/m2 m2 116,559 35,40 4 126,19 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

278 K 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše
svislé S vrstva ochranná m2 753,878 123,90 93 405,48 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

279 M 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační,
drenážní PP 500g/m2 m2 791,572 59,00 46 702,75 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

280 K 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše
svislé S vrstva ochranná m2 111,009 123,90 13 754,02 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

281 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační,
drenážní PP 300g/m2 m2 116,559 35,40 4 126,19 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

282 K 711501501
Dvojitý hydroizolační systém s možností kontroly a
aktivace - vodor i svislý včetně provedení veškerých
detailů a prostupů

m2 2 649,790 0,00 0,00 optimalizace N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

283 K 998711103

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky přes 12 do 60 m

t 5,585 1 770,00 9 885,45 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 712 Povlakové krytiny 3 673 366,42

284 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10°
natěradly a tmely za studena nátěrem lakem
penetračním nebo asfaltovým

m2 2 298,636 16,05 36 893,11 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

285 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,736 61 124,00 44 987,26 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

286 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10°
pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 2 298,636 230,10 528 916,14 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

287 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním
povrchu

m2 2 679,060 188,80 505 806,53 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

288 K 712363130
Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž a
zaizolování střešních vtoků, vpustí a bezpečnostních
přelivů

kus 26,000 1 357,00 35 282,00 A 1000

289 M 56231120
vtok střešní vodorovný s manžetou pro PVC-P
hydroizolaci plochých střech se záchytným košem DN
75/110/125

kus 1,000 3 481,00 3 481,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

290 K 712363351 Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných
poplastovaných lišt pro mPVC pásek rš 50 mm m 322,267 70,80 22 816,50 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

291 K 712363352
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných
poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš
100 mm

m 730,156 141,60 103 390,09 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

292 K 712363353
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných
poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš
100 mm

m 342,267 141,60 48 465,01 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

293 K 712363354
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných
poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš
71 mm

m 274,179 101,48 27 823,68 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

294 K 712363357 Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných
poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm m 186,960 354,00 66 183,84 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

295 K 712363405

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s
mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm
budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole

m2 296,739 395,30 117 300,93 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

296 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená
tl 1,5mm šedá m2 345,849 336,30 116 309,02 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

297 K 712363411

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s
mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm
budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu
nebo do dřeva vnitřní pole

m2 15,850 371,70 5 891,45 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

298 M 28343012 fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci
přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm m2 18,473 325,68 6 016,29 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

299 K 712363604

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s
mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm
budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole

m2 1 981,010 383,50 759 717,34 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

300 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená
tl 1,5mm šedá m2 2 308,867 336,30 776 471,97 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

301 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -
ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 2 293,599 33,04 75 780,51 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

302 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 2 637,639 61,36 161 845,53 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

303 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -
ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné m2 159,850 33,04 5 281,44 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

304 M 69311088 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační,
drenážní PES 500g/m2 m2 184,627 88,50 16 339,49 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

305 K 712771201
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z
kameniva, tloušťky násypu do 100 mm, sklon střechy do
5°

m2 46,450 147,50 6 851,38 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

306 M 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 4,645 2 065,00 9 591,93 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

307 K 712771613 Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení
ochranné kačírkové lišty navařením na hydroizolaci m 21,600 194,70 4 205,52 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

308 M 69334022 lišta kačírková výška 60mm nerez m 22,032 495,60 10 919,06 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

309 K 998712103

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12
do 24 m

t 29,966 5 900,00 176 799,40 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 713 Izolace tepelné 13 667 370,37

310 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami,
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými
volně jednovrstvá

m2 4 784,360 29,74 142 286,87 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

311 M 28616308 deska systémová pro podlahové topení v 20-24mm
bez tepelné izolace m2 4 880,047 278,48 1 358 995,49 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

312 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami,
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými
volně jednovrstvá

m2 24,245 29,74 721,05 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

313 M 283765261 deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem
1200x600x70mm m2 24,730 501,50 12 402,10 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

314 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami,
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými
volně dvouvrstvá

m2 4 729,350 69,38 328 122,30 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

315 M 28375030 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035
tl 90mm m2 4 823,937 348,10 1 679 212,47 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

316 M 28375907 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035
tl 30mm m2 4 495,099 115,88 520 892,07 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

317 M 28375889 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035
tl 20mm m2 328,838 77,29 25 415,89 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

318 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami,
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými
volně dvouvrstvá

m2 1 454,210 69,38 100 893,09 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

319 M 28375912 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035
tl 80mm m2 1 483,294 309,16 458 575,17 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

320 M 28375993 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035
tl 200mm m2 1 483,294 772,90 1 146 437,93 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

321 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami,
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými
volně dvouvrstvá

m2 14,290 69,38 991,44 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

322 M 28375912 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035
tl 80mm m2 14,576 309,16 4 506,32 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

323 M 28375992 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035
tl 180mm m2 14,576 695,02 10 130,61 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

324 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami,
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými
volně dvouvrstvá

m2 89,460 69,38 6 206,73 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

325 M 28376500 deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem
1200x600x80mm m2 182,498 501,50 91 522,75 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

326 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami,
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými
volně dvouvrstvá

m2 40,720 69,38 2 825,15 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

327 M 28375912 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035
tl 80mm m2 41,534 309,16 12 840,65 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

328 M 28375992 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035
tl 180mm m2 41,534 695,02 28 866,96 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

329 K 713131143
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami,
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením
celoplošně s mechanickým kotvením

m2 375,798 311,52 117 068,59 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

330 M 28376441 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný
povrch 300kPa tl 60mm m2 3,413 309,16 1 055,16 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

331 M 28376447 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný
povrch 300kPa tl 160mm m2 391,175 938,10 366 961,27 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

332 K 713141152
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy,
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
kladenými volně dvouvrstvá

m2 1 689,335 84,96 143 525,90 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

333 M 63140413 deska tepelně izolační minerální plochých střech
dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 90mm m2 3 446,243 483,80 1 667 292,36 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

334 K 713141222

Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické
přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení
tepelné izolace tl. izolace do 100 mm do trapézového
plechu nebo do dřeva

m2 15,850 259,60 4 114,66 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
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335 K 713141263
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické
přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení
tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu

m2 1 689,335 316,24 534 235,30 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

336 K 713141336
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny
v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR)
pěnou

m2 1 931,329 171,10 330 450,39 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

337 M 28376104 klín izolační z čedičové minerální vaty 70kPa spádový m3 384,934 9 381,00 3 611 065,85 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

338 K 713141336
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny
v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR)
pěnou

m2 15,850 171,10 2 711,94 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

339 M 28376104 klín izolační z čedičové minerální vaty 70kPa spádový m3 1,046 9 381,00 9 812,53 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

340 K 713141378
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny
na zhlaví atiky šířky přes 500 do 1000 mm mechanicky
ukotvenými šrouby

m 322,267 135,70 43 731,63 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

341 M 28376105 klín izolační z XPS spádový m3 9,660 7 375,00 71 242,50 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

342 K 713141396

Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce
stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy
střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou

m2 395,240 182,90 72 289,40 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

343 M 63140409 deska tepelně izolační minerální plochých střech
dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 200mm m2 403,145 991,20 399 597,32 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

344 K 998713103

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24
m

t 103,525 3 481,00 360 370,53 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 610 650,00

345 K 721212124
Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou
a krycím roštem délky 850 mm, matná nerez mřížka a
otočný sifon

kus 69,000 8 850,00 610 650,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 1 567 515,99

346 K 727101501
Dodávka a montáž přímého obkladu stropní konstrukce
požárněochrannými deskami na bázi kalcium-silikátu
tl.15mm - PO R60 DP1

m2 681,390 2 065,00 1 407 070,35 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

347 K 727101502
Dodávka a montáž přímého obkladu stropní konstrukce
požárněochrannými deskami na bázi kalcium-silikátu
tl.25mm - PO R120 DP1

m2 11,040 3 245,00 35 824,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

348 K 727101503
Dodávka a montáž přímého obkladu ocelových průvlaků
požárněochrannými deskami na bázi kalcium-silikátu
tl.15mm - PO R45 DP1

m2 45,704 2 029,60 92 760,84 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

349 K 727101504 Dodávka a montáž požární ucpávky pro VZT (větrání
CHÚC) m 18,000 1 770,00 31 860,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 762 Konstrukce tesařské 814 772,40

350 K 762341123

Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do
60° s vyřezáním otvorů z cementotřískových desek
šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky
desky 16 mm

m2 15,850 746,94 11 839,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

351 K 762361313

Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro
oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z
desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu,
tloušťky desky 25 mm

m2 264,413 883,82 233 693,50 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

352 K 762951003 Montáž terasy podkladního roštu z profilů plných, osové
vzdálenosti podpěr přes 420 do 550 mm m2 103,860 165,20 17 157,67 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

353 M 61198142 terasový hranol 45x70mm exotická dřevina m 228,492 289,10 66 057,04 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

354 K 762951103
Montáž terasy Příplatek k cenám za výškové vyrovnání
podkladního roštu pomocí vyrovnávacích terčů přes 100
do 145 mm

m 228,492 554,60 126 721,66 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

355 K 762952044
Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevoplastu,
bez povrchové úpravy, spojovaných skrytými spojkami,
šířky do 140 mm

m2 103,860 424,80 44 119,73 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

356 M 60791110 prkno terasové dřevoplastové tl 28mm m 747,792 377,60 282 366,26 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

357 K 762952101
Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevoplastu,
bez povrchové úpravy, spojovaných ukončovací lišta
připevněná šroubováním

m 39,490 232,46 9 179,85 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

358 K 762952102
Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevoplastu,
bez povrchové úpravy, spojovaných čelní kryt délky 140
mm připevněný lepením

m 39,490 361,08 14 259,05 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

359 K 998762103

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12
do 24 m

t 7,948 1 180,00 9 378,64 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 763 Konstrukce suché výstavby 7 955 090,31

360 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a
práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní
penetrační nátěr (oboustranný)

m2 329,649 35,40 11 669,57 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

361 K 763112351

Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s nosnou
konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW
dvojitě opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm s
dvojitou izolací, EI 90, příčka tl. 168 mm, profil 50, Rw
do 66 dB

m2 222,756 1 640,20 365 364,39 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

362 K 763112353

Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s nosnou
konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW
dvojitě opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm s
dvojitou izolací, EI 90, příčka tl. 205 mm, profil 75, Rw
do 70 dB

m2 106,893 1 681,50 179 740,58 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

363 K 763131441

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů
CD, UD dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF, tl.
2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120

m2 2 876,450 1 020,70 2 935 992,52 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

364 K 763131471

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů
CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou
protipožární DFH2, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90

m2 660,070 849,60 560 795,47 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

365 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek
základní penetrační nátěr

m2 3 559,220 12,98 46 198,68 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

366 K 763131721
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek
skokové změny výšky podhledu do 0,5 m

m 45,400 584,10 26 518,14 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

367 K 763131732
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek
čelo pro kazetové pohledy (F lišta) tl. 15 mm

m 13,900 761,10 10 579,29 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

368 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek
montáž parotěsné zábrany

m2 3 559,220 46,02 163 795,30 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

369 M 28329282 fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu
170g/m2 m2 3 998,784 69,62 278 395,34 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

370 M 28329291 páska spojovací butylkaučuková oboustranně lepící
parotěsných folií š 15mm m 3 998,784 17,70 70 778,48 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

371 M 28329294 páska pomocná akrylátová pro přichycení
parozábrany k nosnému roštu š 12mm m 7 118,440 17,70 125 996,39 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

372 M 28329302 páska těsnící jednostranně lepící pěnová pro napojení
parotěsných folií na navazující konstrukce š 15mm m 4 168,870 17,70 73 789,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

373 K 763131752
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek
montáž jedné vrstvy tepelné izolace

m2 910,820 76,70 69 859,89 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

374 M 63150822 pás tepelně izolační pro všechny druhy nezatížených
izolací λ=0,038-0,039 tl 60mm m2 929,036 100,30 93 182,31 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

375 K 763131761 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám
za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 50,430 53,10 2 677,83 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

376 K 763151501 Dodávka a montáž kazetového podhledu akustického v
1.PP dle tabulky standardů m2 390,720 938,10 366 534,43 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

377 K 763151502 Dodávka a montáž kazetového podhledu akustického v
1.NP až 2.NP dle tabulky standardů m2 1 203,440 1 044,30 1 256 752,39 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

378 K 763151503
Dodávka a montáž kazetového podhledu akustického ve
3.NP dle tabulky standardů včetně tepelné izolace z MV
tl.60mm s parozábranou

m2 534,770 1 174,10 627 873,46 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

379 K 763201500 Nadpraží SDK příčka dvojitě opláštěná s dvojitým ocel
profilem tl.200mm, PO EI 45 DP1 m2 58,327 1 138,70 66 416,95 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

380 K 763201501 SDK kastlík 90/60cm kus 1,000 1 416,00 1 416,00 A 1000

381 K 763201502 Revizní dvířka do podhledu 400/400 mm včetně
montáže kus 15,000 1 374,70 20 620,50 A 1000

382 K 763201503 Požární revizní dvířka pod obklad 300/300 mm včetně
montáže kus 64,000 3 610,80 231 091,20 A 1000

383 K 763201504 Požární revizní dvířka 200/200 mm včetně montáže kus 20,000 3 481,00 69 620,00 A 1000

384 K 763201505 Požární revizní dvířka 400/400 mm včetně montáže kus 44,000 3 731,16 164 171,04 A 1000

385 K 763201506
SDK požární stěna (nika pro koše) EI45 DP1
(jednoduchá konstrukce opláštěná protipožární deskou
15 mm) včetně nátěru

m2 6,000 1 115,10 6 690,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

386 K 998763303

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých
nebo cementových stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 101,830 1 262,60 128 570,56 CS ÚRS 2021 01 A 0002
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D 764 Konstrukce klempířské 1 982 011,23
387 K 764021404 Podkladní plech z hliníkového plechu rš 330 mm m 644,534 486,16 313 346,65 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

388 K 764021407 Podkladní plech z hliníkového plechu rš 670 mm m 48,600 988,84 48 057,62 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

389 K 764222404 Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu
závětrnou lištou rš 330 mm m 13,710 486,16 6 665,25 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

390 K 764222434 Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu
okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm m 463,760 486,16 225 461,56 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

391 K 764224407 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z
hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 670 mm m 48,600 1 926,94 93 649,28 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

392 K 764224411 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z
hliníkového plechu mechanicky kotvené přes rš 800 mm m2 304,738 1 826,64 556 646,62 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

393 K 764225446
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z
hliníkového plechu Příplatek k cenám za zvýšenou
pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm

kus 38,000 159,30 6 053,40 CS ÚRS 2021 01 A 1000

394 K 764226444 Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných
celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm m 214,180 795,32 170 341,64 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

395 K 764226465

Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných
celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za
zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš
400 mm

kus 222,000 123,90 27 505,80 CS ÚRS 2021 01 A 1000

396 K 764521404 Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel
půlkruhový rš 330 mm m 166,870 1 079,70 180 169,54 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

397 K 764521424 Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel
roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm kus 2,000 678,50 1 357,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

398 K 764521444
Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel
kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu
330/100 mm

kus 2,000 548,70 1 097,40 CS ÚRS 2021 01 A 1000

399 K 764521445
Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel
kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu
330/120 mm

kus 2,000 606,52 1 213,04 CS ÚRS 2021 01 A 1000

400 K 764528422 Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a
odskoků kruhový, průměru 100 mm m 11,000 1 327,50 14 602,50 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

401 K 764528423 Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a
odskoků kruhový, průměru 120 mm m 161,500 1 545,80 249 646,70 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

402 K 998764103

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12
do 24 m

t 2,319 37 170,00 86 197,23 CS ÚRS 2021 01 A 0002

D 766 Konstrukce truhlářské 48 793 053,14

403 K 766100001
T1 - dodávka a montáž vestavěné kuchyňské linky
včetně dodávky spotřebičů, celková délka 210cm, dle
tabulky prvků

kus 2,000 99 120,00 198 240,00 A 1000

404 K 766100002
T2 - dodávka a montáž vestavěné kuchyňské linky
včetně dodávky spotřebičů, celková délka 207,5cm, dle
tabulky prvků

kus 3,000 43 188,00 129 564,00 A 1000

405 K 766100003
T3 - dodávka a montáž vestavěné kuchyňské linky
včetně dodávky spotřebičů, celková délka 227,5cm, dle
tabulky prvků

kus 26,000 53 572,00 1 392 872,00 A 1000

406 K 766100004
T4 - dodávka a montáž vestavěné kuchyňské linky
včetně dodávky spotřebičů, celková délka 227,5cm, dle
tabulky prvků

kus 19,000 54 634,00 1 038 046,00 A 1000

407 K 766100005
T5 - dodávka a montáž vestavěné kuchyňské linky
včetně dodávky spotřebičů, celková délka 275cm, dle
tabulky prvků

kus 1,000 63 130,00 63 130,00 A 1000

408 K 766100006
T6 - dodávka a montáž vestavěné kuchyňské linky
včetně dodávky spotřebičů, celková délka 200cm, dle
tabulky prvků

kus 1,000 50 504,00 50 504,00 A 1000

409 K 766100007
T7 - dodávka a montáž vestavěné kuchyňské linky
včetně dodávky spotřebičů, celková délka 220cm, dle
tabulky prvků

kus 3,000 51 920,00 155 760,00 A 1000

410 K 766100008
T8 - dodávka a montáž vestavěné kuchyňské linky
včetně dodávky spotřebičů, celková délka 250cm, dle
tabulky prvků

kus 7,000 55 578,00 389 046,00 A 1000

411 K 766100009
T9 - dodávka a montáž vestavěné kuchyňské linky
včetně dodávky spotřebičů, celková délka 250cm, dle
tabulky prvků

kus 3,000 56 168,00 168 504,00 A 1000

412 K 766100010
T10 - dodávka a montáž vestavěné kuchyňské linky
včetně dodávky spotřebičů, celková délka 450+120cm,
dle tabulky prvků

kus 1,000 162 840,00 162 840,00 A 1000

413 K 766100011
T11 - dodávka a montáž vestavěné kuchyňské linky
včetně dodávky spotřebičů, celková délka 390+60cm,
dle tabulky prvků

kus 3,000 113 988,00 341 964,00 A 1000

414 K 766100012
T12 - dodávka a montáž vestavěné kuchyňské linky
včetně dodávky spotřebičů, celková délka 570cm, dle
tabulky prvků

kus 3,000 113 280,00 339 840,00 A 1000

415 K 766100013
T13 - dodávka a montáž vestavěné kuchyňské linky
včetně dodávky spotřebičů, celková délka 240+60cm,
dle tabulky prvků

kus 2,000 159 300,00 318 600,00 A 1000

416 K 766100014
T14 - dodávka a montáž vestavěné kuchyňské linky
včetně dodávky spotřebičů, celková délka 450+60cm,
dle tabulky prvků

kus 1,000 123 900,00 123 900,00 A 1000

417 K 766100015
T15 - dodávka a montáž vestavěné kuchyňské linky
včetně dodávky spotřebičů, celková délka 100+120cm,
dle tabulky prvků

kus 1,000 45 430,00 45 430,00 A 1000

418 K 766100016 T15 - dodávka a montáž vestavěná skříňka koupelny 30
x 30 x 120cm, dle tabulky prvků kus 64,000 7 670,00 490 880,00 A 1000

419 K 766100017 T16 - dodávka a montáž osmidílné vestavěné skříně
480 x 280cm, dle tabulky prvků kus 1,000 80 240,00 80 240,00 A 1000

420 K 766100018 T17 - dodávka a montáž vestavěné skříně 300 x 280cm,
dle tabulky prvků kus 20,000 61 360,00 1 227 200,00 A 1000

421 K 766100019 T18 - dodávka a montáž vestavěné skříně 300 x 280cm,
dle tabulky prvků kus 44,000 52 156,00 2 294 864,00 A 1000

422 K 766100020 T20 - dodávka a montáž dělené šatní skříně 80 x 50 x
192cm, dle tabulky prvků kus 43,000 12 390,00 532 770,00 A 1000

423 K 766100021 T21 - dodávka a montáž lavice s lamino deskouse
sklopným roštem 42 x 40 x 100cm, dle tabulky prvků kus 43,000 5 310,00 228 330,00 A 1000

424 K 766100022 T22 - dodávka a montáž recepčního pultu délky 420cm,
dle tabulky prvků kus 1,000 135 700,00 135 700,00 A 1000

425 K 766100023 T23 - dodávka a montáž pultu kulturní místnosti délky
392,5+450+309cm, dle tabulky prvků kus 1,000 182 900,00 182 900,00 A 1000

426 K 766100024 T24 - dodávka a montáž 2x vestavěná skříň, dle tabulky
prvků sada 1,000 70 210,00 70 210,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

427 K 766100025 T25 - dodávka a montáž mobilní stěny 422 x 280cm, dle
tabulky prvků kus 1,000 247 800,00 247 800,00 A 1000

428 K 766100026 T26 - dodávka a montáž mobilní stěny 364 x 280cm, dle
tabulky prvků kus 1,000 219 126,00 219 126,00 A 1000

429 K 766100100
1 - dodávka a montáž vnitřních dveří 1100/1970mm
včetně kování, zárubně, přechodové lišty, nátěru a
doplňků, dle tabulky prvků PO EI 30 DP3-Sm

kus 64,000 44 840,00 2 869 760,00 A 1000

430 K 766100101
2 - dodávka a montáž vnitřních dveří 1100/1970mm
včetně kování, zárubně, přechodové lišty, nátěru a
doplňků, dle tabulky prvků PO EW 30 DP3-C

kus 2,000 31 034,00 62 068,00 A 1000

431 K 766100102
3 - dodávka a montáž vnitřních dveří 1100/1970mm
včetně kování, zárubně, přechodové lišty, nátěru a
doplňků, dle tabulky prvků

kus 3,000 19 116,00 57 348,00 A 1000

432 K 766100103
4 - dodávka a montáž vnitřních dveří 1100/1970mm
včetně kování, zárubně, přechodové lišty, nátěru a
doplňků, dle tabulky prvků PO EW 30 DP3-C

kus 3,000 41 418,00 124 254,00 A 1000

433 K 766100104
5 - dodávka a montáž vnitřních dveří 1000/1970mm
včetně kování, zárubně, přechodové lišty, nátěru a
doplňků, dle tabulky prvků PO EW 30 DP3-C

kus 3,000 32 332,00 96 996,00 A 1000

434 K 766100105
6 - dodávka a montáž vnitřních posuvných dveří
900/1970mm včetně kování, zárubně, přechodové lišty,
nátěru a doplňků, dle tabulky prvků

kus 64,000 47 377,00 3 032 128,00 A 1000

435 K 766100106
7 - dodávka a montáž vnitřních dveří 900/1970mm
včetně kování, zárubně, přechodové lišty, nátěru a
doplňků, dle tabulky prvků PO EI 30 DP3-Sm,C

kus 3,000 39 388,40 118 165,20 A 1000

436 K 766100107
8 - dodávka a montáž vnitřních dveří 900/1970mm
včetně kování, zárubně, přechodové lišty, nátěru a
doplňků, dle tabulky prvků PO EW 30 DP3-C

kus 5,000 27 706,40 138 532,00 A 1000

437 K 766100108
9 - dodávka a montáž vnitřních dveří 900/1970mm
včetně kování, zárubně, přechodové lišty, nátěru a
doplňků, dle tabulky prvků PO EI 30 DP3-Sm,C

kus 3,000 27 824,40 83 473,20 A 1000

438 K 766100109
10 - dodávka a montáž vnitřních dveří 900/1970mm
včetně kování, zárubně, přechodové lišty, nátěru a
doplňků, dle tabulky prvků

kus 19,000 16 874,00 320 606,00 A 1000

439 K 766100110
11 - dodávka a montáž vnitřních dveří 800/1970mm
včetně kování, zárubně, přechodové lišty, nátěru a
doplňků, dle tabulky prvků PO EI 30 DP3-Sm,C

kus 8,000 32 450,00 259 600,00 A 1000

440 K 766100111
12 - dodávka a montáž vnitřních dveří 800/1970mm
včetně kování, zárubně, přechodové lišty, nátěru a
doplňků, dle tabulky prvků

kus 37,000 16 284,00 602 508,00 A 1000

Strana 10 z 128



441 K 766100112
13 - dodávka a montáž vnitřních dveří 700/1970mm
včetně kování, zárubně, přechodové lišty, nátěru a
doplňků, dle tabulky prvků PO EI 30 DP3

kus 2,000 18 148,40 36 296,80 A 1000

442 K 766100113
14 - dodávka a montáž vnitřních dveří 1000/1970mm
včetně kování, zárubně, přechodové lišty, nátěru a
doplňků, dle tabulky prvků PO EW 30 DP3-C

kus 3,000 31 022,20 93 066,60 A 1000

443 K 766100114
15 - dodávka a montáž vnitřních dveří 1200/1970mm
včetně kování, zárubně, přechodové lišty, nátěru a
doplňků, dle tabulky prvků PO EW 15

kus 3,000 37 052,00 111 156,00 A 1000

444 K 766100115
16 - dodávka a montáž vnitřních dveří 1000/1970mm
včetně kování, zárubně, přechodové lišty, nátěru a
doplňků, dle tabulky prvků

kus 7,000 12 189,40 85 325,80 A 1000

445 K 766100116
17 - dodávka a montáž vnitřních dveří 1100/1970mm
včetně kování, zárubně, přechodové lišty, nátěru a
doplňků, dle tabulky prvků PO EW 15 DP3-C

kus 2,000 31 022,20 62 044,40 A 1000

446 K 766100117
18 - dodávka a montáž vnitřních dveří 1000/1970mm
včetně kování, zárubně, přechodové lišty, nátěru a
doplňků, dle tabulky prvků PO EI 30 DP3-Sm,C

kus 1,000 32 320,20 32 320,20 A 1000

447 K 766100118
19 - dodávka a montáž vnitřních dveří 2000/1970mm
včetně kování, zárubně, přechodové lišty, nátěru a
doplňků, dle tabulky prvků

kus 1,000 21 924,40 21 924,40 A 1000

448 K 766100119
20 - dodávka a montáž vnitřních posuvných dveří
2000/1970mm včetně kování, zárubně, přechodové
lišty, nátěru a doplňků, dle tabulky prvků

kus 1,000 67 814,60 67 814,60 A 1000

449 K 766100120
21 - dodávka a montáž vnitřních dveří 2000/1970mm
včetně kování, zárubně, přechodové lišty, nátěru a
doplňků, dle tabulky prvků

kus 3,000 37 594,80 112 784,40 A 1000

450 K 766100121
22 - dodávka a montáž vnitřních dveří 2000/1970mm
včetně kování, zárubně, přechodové lišty, nátěru a
doplňků, dle tabulky prvků PO EI 30 DP3-Sm,C

kus 2,000 45 441,80 90 883,60 A 1000

451 K 766100122
23 - dodávka a montáž vnitřních dveří
1100+400/1970mm včetně kování, zárubně,
přechodové lišty, nátěru a doplňků, dle tabulky prvků

kus 1,000 22 738,60 22 738,60 A 1000

452 K 766100123

24 - dodávka a montáž vnitřních dveří
1100+400/1970mm včetně kování, zárubně,
přechodové lišty, nátěru a doplňků, dle tabulky prvků PO
EW 30 DP3

kus 2,000 42 373,80 84 747,60 A 1000

453 K 766100124

25 - dodávka a montáž vnitřních dveří
1100+400/1970mm včetně kování, zárubně,
přechodové lišty, nátěru a doplňků, dle tabulky prvků PO
EW 15 DP3

kus 1,000 35 883,80 35 883,80 A 1000

454 K 766100125
26 - dodávka a montáž vnitřních dveří 1200/1970mm
včetně kování, zárubně, přechodové lišty, nátěru a
doplňků, dle tabulky prvků PO EI 60 DP1-Sm,C

kus 1,000 53 808,00 53 808,00 A 1000

455 K 766100126
27 - dodávka a montáž vnitřních dveří 1200/1970mm
včetně kování, zárubně, přechodové lišty, nátěru a
doplňků, dle tabulky prvků

kus 3,000 16 472,80 49 418,40 A 1000

456 K 766100127
28 - dodávka a montáž vnitřních dveří 1100/1970mm
včetně kování, zárubně, přechodové lišty, nátěru a
doplňků, dle tabulky prvků

kus 5,000 17 228,00 86 140,00 A 1000

457 K 766100128
29 - dodávka a montáž vnitřních dveří 1100/1970mm
včetně kování, zárubně, přechodové lišty, nátěru a
doplňků, dle tabulky prvků PO EI 30 DP3-Sm,C

kus 1,000 29 618,00 29 618,00 A 1000

458 K 766100129
30 - dodávka a montáž vnitřních dveří 900/1970mm
včetně kování, zárubně, přechodové lišty, nátěru a
doplňků, dle tabulky prvků PO EW 30 DP3

kus 2,000 27 258,00 54 516,00 A 1000

459 K 766100130
31 - dodávka a montáž vnitřních dveří 800/1970mm
včetně kování, zárubně, přechodové lišty, nátěru a
doplňků, dle tabulky prvků PO EW 30 DP3

kus 1,000 18 148,40 18 148,40 A 1000

460 K 766100131
32 - dodávka a montáž vnitřních dveří 700/1970mm
včetně kování, zárubně, přechodové lišty, nátěru a
doplňků, dle tabulky prvků

kus 6,000 15 682,20 94 093,20 A 1000

461 K 766100132 33 - dodávka a montáž interiérové vitráže 900/2350mm,
dle tabulky prvků kus 2,000 73 160,00 146 320,00 A 1000

462 K 766100135 Dodávka a montáž dveřní mřížky 400 x 100mm AL kus 25,000 767,00 19 175,00 A 1000

463 K 766100136 Dodávka a montáž dveřní mřížky 500 x 75mm AL EI 30
DP1 kus 14,000 8 024,00 112 336,00 A 1000

464 K 766100137 Dodávka a montáž dveřní mřížky 500 x 75mm AL EI 60
DP1 kus 1,000 10 502,00 10 502,00 A 1000

465 K 766100201

H1 - dodávka a montáž vnitřních hliníkových dveří
automatické posuvné 1800/2150mm včetně kování,
zárubně, přechové lišty a doplňků, dle tabulky prvků PO
EW 30 DP3-Sm,C

kus 2,000 292 014,60 584 029,20 A 1000

466 K 766100202

H2 - dodávka a montáž vnitřních hliníkových dveří
automatické posuvné 1800/2150mm včetně kování,
zárubně, přechové lišty a doplňků, dle tabulky prvků PO
EI 30 DP3-Sm,C

kus 6,000 292 014,60 1 752 087,60 A 1000

467 K 766100203

H3 - dodávka a montáž vnitřních hliníkových dveří
automatické posuvné 4360/2250mm včetně kování,
zárubně, přechové lišty a doplňků, dle tabulky prvků PO
EI 30 DP3-Sm,C

kus 2,000 515 837,00 1 031 674,00 A 1000

468 K 766100204
H4 - dodávka a montáž vnitřních hliníkových dveří
automatické posuvné 1800/2150mm včetně kování,
zárubně, přechové lišty a doplňků, dle tabulky prvků

kus 2,000 113 716,60 227 433,20 A 1000

469 K 766100205
H5 - dodávka a montáž vnitřních hliníkových dveří
automatické posuvné 2500/2250mm včetně kování,
zárubně, přechové lišty a doplňků, dle tabulky prvků

kus 3,000 168 338,80 505 016,40 A 1000

470 K 766100206

H6 - dodávka a montáž vnitřních hliníkových dveří
automatické posuvné 2500/2250mm včetně kování,
zárubně, přechové lišty a doplňků, dle tabulky prvků PO
EW 30 DP3-C

kus 2,000 328 122,60 656 245,20 A 1000

471 K 766100207

H7 - dodávka a montáž vnitřních hliníkových dveří
automatické posuvné 2500/2250mm včetně kování,
zárubně, přechové lišty a doplňků, dle tabulky prvků PO
EI 30 DP3-Sm,C

kus 3,000 328 122,60 984 367,80 A 1000

472 K 766100208

H8 - dodávka a montáž vnitřních hliníkových dveří
automatické posuvné 9050/2250mm včetně kování,
zárubně, přechové lišty a doplňků, dle tabulky prvků PO
EI 30 DP3-Sm,C

kus 3,000 764 911,40 2 294 734,20 A 1000

473 K 766100209
H9 - dodávka a montáž vnitřních hliníkových dveří
automatické posuvné 5919/2250mm včetně kování,
zárubně, přechové lišty a doplňků, dle tabulky prvků

kus 1,000 252 107,00 252 107,00 A 1000

474 K 766100210

H10 - dodávka a montáž vnitřních hliníkových dveří
automatické posuvné 1800/2150mm včetně kování,
zárubně, přechové lišty a doplňků, dle tabulky prvků PO
EW 30 DP3-Sm,C

kus 1,000 292 014,60 292 014,60 A 1000

475 K 766100211

H11 - dodávka a montáž vnitřních hliníkových dveří
automatické posuvné 5000/2250mm včetně kování,
zárubně, přechové lišty a doplňků, dle tabulky prvků PO
EI 30 DP3-Sm,C

kus 1,000 569 302,80 569 302,80 A 1000

476 K 766100212

H12 - dodávka a montáž vnitřních hliníkových dveří
automatické posuvné 1800/2150mm včetně kování,
zárubně, přechové lišty a doplňků, dle tabulky prvků PO
EI 30 DP3-Sm,C

kus 1,000 292 014,60 292 014,60 A 1000

477 K 766100213
H13 - dodávka a montáž vnitřních hliníkových dveří
automatické posuvné 2800/2250mm včetně kování,
zárubně, přechové lišty a doplňků, dle tabulky prvků

kus 1,000 192 764,80 192 764,80 A 1000

478 K 766100214
H14 - dodávka a montáž vnitřních hliníkových dveří
5581/2250mm včetně kování, zárubně, přechové lišty a
doplňků, dle tabulky prvků PO EI 30 DP3-Sm,C

kus 2,000 249 570,00 499 140,00 A 1000

479 K 766100215
H15 - dodávka a montáž vnitřních hliníkových dveří
3200/2250mm včetně kování, zárubně, přechové lišty a
doplňků, dle tabulky prvků PO EI 30 DP3-Sm,C

kus 4,000 154 639,00 618 556,00 A 1000

480 K 766100216
H16 - dodávka a montáž vnitřních hliníkových dveří
2950/2250mm včetně kování, zárubně, přechové lišty a
doplňků, dle tabulky prvků PO EW 30 DP3-C

kus 2,000 191 514,00 383 028,00 A 1000

481 K 766100217
H17 - dodávka a montáž vnitřních hliníkových dveří
3000/2250mm včetně kování, zárubně, přechové lišty a
doplňků, dle tabulky prvků PO EW 30 DP3-C

kus 2,000 206 677,00 413 354,00 A 1000

482 K 766100218
H18 - dodávka a montáž vnitřních hliníkových dveří
2981/2250mm včetně kování, zárubně, přechové lišty a
doplňků, dle tabulky prvků PO EW 30 DP3-C

kus 2,000 209 190,40 418 380,80 A 1000

483 K 766100219
H19 - dodávka a montáž vnitřních hliníkových dveří
338/2250mm včetně kování, zárubně, přechové lišty a
doplňků, dle tabulky prvků PO EW 30 DP3-Sm,C

kus 3,000 156 763,00 470 289,00 A 1000

484 K 766100220
H20 - dodávka a montáž vnitřních hliníkových dveří
2950/2250mm včetně kování, zárubně, přechové lišty a
doplňků, dle tabulky prvků PO EI 30 DP3-Sm,C

kus 1,000 191 514,00 191 514,00 A 1000
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485 K 766100221
H21 - dodávka a montáž vnitřních hliníkových dveří
3000/2250mm včetně kování, zárubně, přechové lišty a
doplňků, dle tabulky prvků PO EI 30 DP3-Sm,C

kus 1,000 192 941,80 192 941,80 A 1000

486 K 766100222
H22 - dodávka a montáž vnitřních hliníkových dveří
2100/2250mm včetně kování, zárubně, přechové lišty a
doplňků, dle tabulky prvků PO EI 30 DP3-Sm,C

kus 3,000 195 419,80 586 259,40 A 1000

487 K 766100223
H23 - dodávka a montáž vnitřních hliníkových dveří
2100/2250mm včetně kování, zárubně, přechové lišty a
doplňků, dle tabulky prvků PO EI 30 DP3-Sm,C

kus 3,000 127 581,60 382 744,80 A 1000

488 K 766100224
H24 - dodávka a montáž vnitřních hliníkových dveří
2000/2250mm včetně kování, zárubně, přechové lišty a
doplňků, dle tabulky prvků

kus 1,000 98 636,20 98 636,20 A 1000

489 K 766100225
H25 - dodávka a montáž vnitřních hliníkových
posuvných dveří 5524/3070mm včetně kování,
zárubně, přechové lišty a doplňků, dle tabulky prvků

kus 1,000 147 358,40 147 358,40 A 1000

490 K 766100226
H26 - dodávka a montáž vnitřních hliníkových stěn
878/3070mm včetně kování, zárubně, přechové lišty a
doplňků, dle tabulky prvků

kus 1,000 29 358,40 29 358,40 A 1000

491 K 766100227
H27 - dodávka a montáž vnitřních hliníkových stěn s
posuvnými dveřmi 3299/3070mm včetně kování,
zárubně, přechové lišty a doplňků, dle tabulky prvků

kus 1,000 113 433,40 113 433,40 A 1000

492 K 766100228
H28 - dodávka a montáž vnitřního hliníkového výdejního
výsuvného okna 900/1500mm včetně kování, zárubně,
přechové lišty a doplňků, dle tabulky prvků

kus 1,000 24 662,00 24 662,00 A 1000

493 K 766100229
H27 - dodávka a montáž vnitřních hliníkových stěn
5100/2250mm včetně kování, zárubně, přechové lišty a
doplňků, dle tabulky prvků PO EI 45 DP1

kus 3,000 247 280,80 741 842,40 A 1000

494 K 766100301

A - dodávka a montáž balkonová sestava plast barva
bílá/šedá, trojsklo, do otvoru 1600/1750+1150/2350mm
včetně kování, zárubně, přechové lišty a doplňků, dle
tabulky prvků

kus 62,000 45 666,00 2 831 292,00 A 1000

495 K 766100302

B - dodávka a montáž balkonová sestava hliníková
barva šedá, trojsklo, do otvoru 6365/2350mm včetně
kování, zárubně, přechové lišty a doplňků, dle tabulky
prvků

kus 2,000 194 464,00 388 928,00 A 1000

496 K 766100303

C - dodávka a montáž balkonová sestava hliníková
barva šedá, trojsklo, do otvoru 4550/2350mm včetně
kování, zárubně, přechové lišty a doplňků, dle tabulky
prvků

kus 2,000 171 666,40 343 332,80 A 1000

497 K 766100304
D - dodávka a montáž plastové okno barva bílá/šedá,
trojsklo, do otvoru 2800/1500mm včetně kování,
zárubně, přechové lišty a doplňků, dle tabulky prvků

kus 3,000 27 453,88 82 361,64 A 1000

498 K 766100305
E - dodávka a montáž plastové okno barva bílá/šedá,
trojsklo, do otvoru 2750/1500mm včetně kování,
zárubně, přechové lišty a doplňků, dle tabulky prvků

kus 15,000 26 933,50 404 002,50 A 1000

499 K 766100306
F - dodávka a montáž plastové okno barva bílá/šedá,
trojsklo, do otvoru 2620/2800mm včetně kování,
zárubně, přechové lišty a doplňků, dle tabulky prvků

kus 3,000 99 485,80 298 457,40 A 1000

500 K 766100307
G - dodávka a montáž plastové okno barva bílá/šedá,
trojsklo, do otvoru 2250/1500mm včetně kování,
zárubně, přechové lišty a doplňků, dle tabulky prvků

kus 3,000 24 172,30 72 516,90 A 1000

501 K 766100308
H - dodávka a montáž plastové okno barva bílá/šedá,
trojsklo, do otvoru 1750/1500mm včetně kování,
zárubně, přechové lišty a doplňků, dle tabulky prvků

kus 8,000 17 963,14 143 705,12 A 1000

502 K 766100309
CH - dodávka a montáž plastové okno barva bílá/šedá,
trojsklo, do otvoru 3000/1500mm včetně kování,
zárubně, přechové lišty a doplňků, dle tabulky prvků

kus 2,000 28 714,12 57 428,24 A 1000

503 K 766100310
I - dodávka a montáž plastové okno barva bílá/šedá,
trojsklo, do otvoru 1000/1500mm včetně kování,
zárubně, přechové lišty a doplňků, dle tabulky prvků

kus 8,000 11 602,94 92 823,52 A 1000

504 K 766100311
J - dodávka a montáž plastové okno barva bílá/šedá,
trojsklo, do otvoru 1000/1500mm včetně kování,
zárubně, přechové lišty a doplňků, dle tabulky prvků

kus 1,000 10 894,94 10 894,94 A 1000

505 K 766100312
K - dodávka a montáž plastové okno barva bílá/šedá,
trojsklo, do otvoru 2000/1500mm včetně kování,
zárubně, přechové lišty a doplňků, dle tabulky prvků

kus 1,000 19 848,78 19 848,78 A 1000

506 K 766100313

L - dodávka a montáž vnější dveře automatické posuvné
hliníkové barva šedá, trojsklo, do otvoru 5863/2530mm
včetně kování, zárubně, přechové lišty a doplňků, dle
tabulky prvků

kus 1,000 409 896,60 409 896,60 A 1000

507 K 766100314

M - dodávka a montáž vnější dveře automatické
posuvné hliníkové barva šedá, trojsklo, do otvoru
1950/2350mm včetně kování, zárubně, přechové lišty a
doplňků, dle tabulky prvků

kus 1,000 202 924,60 202 924,60 A 1000

508 K 766100315

N - dodávka a montáž vnější dveře automatické
posuvné hliníkové barva šedá, trojsklo, do otvoru
765/2350mm včetně kování, zárubně, přechové lišty a
doplňků, dle tabulky prvků PO EI 30 DP3

kus 1,000 650 711,00 650 711,00 A 1000

509 K 766100316

O - dodávka a montáž vnější dveře posuvné HS portál
hliníkové barva šedá, trojsklo, do otvoru 5700/2350mm
včetně kování, zárubně, přechové lišty a doplňků, dle
tabulky prvků

kus 1,000 337 102,40 337 102,40 A 1000

510 K 766100317

P - dodávka a montáž vnější dveře posuvné HS portál
hliníkové barva šedá, trojsklo, do otvoru 6085/2350mm
včetně kování, zárubně, přechové lišty a doplňků, dle
tabulky prvků

kus 1,000 348 843,40 348 843,40 A 1000

511 K 766100318

Q - dodávka a montáž vnější dveře posuvné HS portál
hliníkové barva šedá, trojsklo, do otvoru 7000/2350mm
včetně kování, zárubně, přechové lišty a doplňků, dle
tabulky prvků

kus 1,000 273 960,60 273 960,60 A 1000

512 K 766100319
R - dodávka a montáž plastové okno barva bílá/šedá,
trojsklo, do otvoru 1500/1500mm včetně kování,
zárubně, přechové lišty a doplňků, dle tabulky prvků

kus 1,000 13 735,20 13 735,20 A 1000

513 K 766100320
S - dodávka a montáž plastové okno barva bílá/šedá,
trojsklo, do otvoru 2500/1000mm včetně kování,
zárubně, přechové lišty a doplňků, dle tabulky prvků

kus 1,000 20 116,64 20 116,64 A 1000

514 K 766100321
T - dodávka a montáž plastové okno barva bílá/šedá,
trojsklo, do otvoru 1000/1000mm včetně kování,
zárubně, přechové lišty a doplňků, dle tabulky prvků

kus 1,000 8 537,30 8 537,30 A 1000

515 K 766100322
U - dodávka a montáž plastové okno barva bílá/šedá,
trojsklo, do otvoru 2620/800mm včetně kování, zárubně,
přechové lišty a doplňků, dle tabulky prvků

kus 1,000 36 568,20 36 568,20 A 1000

516 K 766100323
V - dodávka a montáž vnější dveře hliníkové barva
šedá, trojsklo, do otvoru 1600/2400mm včetně kování,
zárubně, přechové lišty a doplňků, dle tabulky prvků

kus 1,000 182 841,00 182 841,00 A 1000

517 K 766100324
W - dodávka a montáž vnější dveře hliníkové barva
šedá, trojsklo, do otvoru 2250/2400mm včetně kování,
zárubně, přechové lišty a doplňků, dle tabulky prvků

kus 1,000 195 655,80 195 655,80 A 1000

518 K 766100325
X - dodávka a montáž vnější dveře hliníkové barva
šedá, trojsklo, do otvoru 2000/2400mm včetně kování,
zárubně, přechové lišty a doplňků, dle tabulky prvků

kus 1,000 192 139,40 192 139,40 A 1000

519 K 766100326
Y - dodávka a montáž vnější dveře hliníkové barva šedá,
trojsklo, do otvoru 1000/2100mm včetně kování,
zárubně, přechové lišty a doplňků, dle tabulky prvků

kus 1,000 63 366,00 63 366,00 A 1000

520 K 766100327 Dodávka a montáž hliníkové horizontální žaluzie na
okno 2750/1500mm, dle tabulky prvků kus 1,000 5 292,30 5 292,30 A 1000

521 K 766100328 Dodávka a montáž hliníkové horizontální žaluzie na
okno 1750/1500mm, dle tabulky prvků kus 2,000 3 112,84 6 225,68 A 1000

522 K 766100329 Dodávka a montáž hliníkové horizontální žaluzie na
okno 2500/1000mm, dle tabulky prvků kus 1,000 3 202,52 3 202,52 A 1000

523 K 766100330 Dodávka a montáž hliníkové horizontální žaluzie na
okno 1000/1000mm, dle tabulky prvků kus 1,000 1 201,24 1 201,24 A 1000

524 K 766100331 Dodávka a montáž sítě proti hmyzu na okno
2750/1500mm včetně rámu, dle tabulky prvků kus 4,000 6 114,76 24 459,04 A 1000

525 K 766100332 Dodávka a montáž sítě proti hmyzu na okno
1500/1500mm včetně rámu, dle tabulky prvků kus 1,000 3 335,86 3 335,86 A 1000

526 K 766100401

G 01 - dodávka a montáž stropní garnýže (záclonová
kolejnice jednořadá hliníková hranatá barvy bílé délka
4200mm, jezdce a žabky součástí dodávky, dle tabulky
prvků

kus 30,000 2 761,20 82 836,00 A 1000

527 K 766100402

G 02 - dodávka a montáž stropní garnýže (záclonová
kolejnice jednořadá hliníková hranatá barvy bílé délka
4250mm, jezdce a žabky součástí dodávky, dle tabulky
prvků

kus 32,000 2 761,20 88 358,40 A 1000

528 K 766100403

G 03 - dodávka a montáž stropní garnýže (záclonová
kolejnice jednořadá hliníková hranatá barvy bílé délka
4150mm, jezdce a žabky součástí dodávky, dle tabulky
prvků

kus 12,000 2 678,60 32 143,20 A 1000

529 K 766100404

G 04 - dodávka a montáž stropní garnýže (záclonová
kolejnice jednořadá hliníková hranatá barvy bílé délka
4400mm, jezdce a žabky součástí dodávky, dle tabulky
prvků

kus 6,000 2 843,80 17 062,80 A 1000
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530 K 766100405

G 05 - dodávka a montáž stropní garnýže (záclonová
kolejnice jednořadá hliníková hranatá barvy bílé délka
4450mm, jezdce a žabky součástí dodávky, dle tabulky
prvků

kus 6,000 3 115,20 18 691,20 A 1000

531 K 766100406

G 06 - dodávka a montáž stropní garnýže (záclonová
kolejnice jednořadá hliníková hranatá barvy bílé délka
4350mm, jezdce a žabky součástí dodávky, dle tabulky
prvků

kus 12,000 2 808,40 33 700,80 A 1000

532 K 766100407

G 07 - dodávka a montáž stropní garnýže (záclonová
kolejnice jednořadá hliníková hranatá barvy bílé délka
4800mm, jezdce a žabky součástí dodávky, dle tabulky
prvků

kus 6,000 2 808,40 16 850,40 A 1000

533 K 766100408

G 08 - dodávka a montáž stropní garnýže (záclonová
kolejnice jednořadá hliníková hranatá barvy bílé délka
4100mm, jezdce a žabky součástí dodávky, dle tabulky
prvků

kus 12,000 2 655,00 31 860,00 A 1000

534 K 766100409

G 09 - dodávka a montáž stropní garnýže (záclonová
kolejnice jednořadá hliníková hranatá barvy bílé délka
4850mm, jezdce a žabky součástí dodávky, dle tabulky
prvků

kus 6,000 3 127,00 18 762,00 A 1000

535 K 766100410

G 10 - dodávka a montáž stropní garnýže (záclonová
kolejnice jednořadá hliníková hranatá barvy bílé délka
4750mm, jezdce a žabky součástí dodávky, dle tabulky
prvků

kus 4,000 3 068,00 12 272,00 A 1000

536 K 766100411

G 11 - dodávka a montáž stropní garnýže (záclonová
kolejnice jednořadá hliníková hranatá barvy bílé délka
4740mm, jezdce a žabky součástí dodávky, dle tabulky
prvků

kus 4,000 3 068,00 12 272,00 A 1000

537 K 766100412

G 12 - dodávka a montáž stropní garnýže (záclonová
kolejnice jednořadá hliníková hranatá barvy bílé délka
6295mm, jezdce a žabky součástí dodávky, dle tabulky
prvků

kus 4,000 4 071,00 16 284,00 A 1000

538 K 766100413

G 13 - dodávka a montáž stropní garnýže (záclonová
kolejnice jednořadá hliníková hranatá barvy bílé délka
4597mm, jezdce a žabky součástí dodávky, dle tabulky
prvků

kus 4,000 2 961,80 11 847,20 A 1000

539 K 766100414

G 14 - dodávka a montáž stropní garnýže (záclonová
kolejnice jednořadá hliníková hranatá barvy bílé délka
3000mm, jezdce a žabky součástí dodávky, dle tabulky
prvků

kus 6,000 1 947,00 11 682,00 A 1000

540 K 766100415

G 15 - dodávka a montáž stropní garnýže (záclonová
kolejnice jednořadá hliníková hranatá barvy bílé délka
6910mm, jezdce a žabky součástí dodávky, dle tabulky
prvků

kus 6,000 4 436,80 26 620,80 A 1000

541 K 766100416

G 16 - dodávka a montáž stropní garnýže (záclonová
kolejnice jednořadá hliníková hranatá barvy bílé délka
3750mm, jezdce a žabky součástí dodávky, dle tabulky
prvků

kus 4,000 2 419,00 9 676,00 A 1000

542 K 766100417

G 17 - dodávka a montáž stropní garnýže (záclonová
kolejnice jednořadá hliníková hranatá barvy bílé délka
4590mm, jezdce a žabky součástí dodávky, dle tabulky
prvků

kus 2,000 2 950,00 5 900,00 A 1000

543 K 766100418

G 18 - dodávka a montáž stropní garnýže (záclonová
kolejnice jednořadá hliníková hranatá barvy bílé délka
3700mm, jezdce a žabky součástí dodávky, dle tabulky
prvků

kus 2,000 2 395,40 4 790,80 A 1000

544 M 766101501 Montáž kompletního fasádního systémového obkladu
podhledů včetně detailů m2 878,688 1 640,20 1 441 224,06 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

545 M SPCM76601 fasádní vláknocementové desky tl.8mm barva šedá m2 1 010,491 1 475,00 1 490 474,23 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

546 M SPCM76604 trhací nýty do hliníkového roštu bal 22,000 531,00 11 682,00 A 1000
547 M SPCM76605 EPDM páska úzká hladká - 30m bal 19,000 1 298,00 24 662,00 A 1000
548 M SPCM76606 EPDM páska široká hladká - 30m bal 22,000 2 242,00 49 324,00 A 1000
549 M SPCM76607 lak na hrany 0,25l bal 5,000 1 050,20 5 251,00 A 1000

550 M 766101502 Formátování fasádních desek včetně otvorů na nýty,
zatírání hran m2 878,688 342,20 300 687,03 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

551 M 766101503

Dodávka a montáž hliníkové konstrukce pro montáž
plochého fasádního materiálu Vario (hliníkové stěnové
úhelníky, Al profily T, L, drážkované, fasádních nýtů
pro konstrukci Alu/nerez fasádních hmoždinek a ZN
šroubů s límcem - přírodní

m2 878,688 1 475,00 1 296 064,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

552 M 766101505 Příplatek za dilatování roštu po 2,5 - 3m dle
optimalizace m2 878,688 177,00 155 527,78 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

553 K 766629213
Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou
izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění,
připojovací spára tl. do 15 mm, fólie

m 1 174,606 200,60 235 625,96 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

554 K 766629214
Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou
izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění,
připojovací spára tl. do 15 mm, páska

m 1 174,606 212,40 249 486,31 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

555 K 766694121
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních
desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm,
délky do 1000 mm

kus 12,000 247,80 2 973,60 CS ÚRS 2021 01 A 1000

556 K 766694122
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních
desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm,
délky přes 1000 do 1600 mm

kus 63,000 271,40 17 098,20 CS ÚRS 2021 01 A 1000

557 K 766694123
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních
desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm,
délky přes 1600 do 2600 mm

kus 13,000 295,00 3 835,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

558 K 766694124
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních
desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm,
délky přes 2600 do 3600 mm

kus 24,000 330,40 7 929,60 CS ÚRS 2021 01 A 1000

559 M 60794104 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š
340mm m 203,980 666,70 135 993,47 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

560 M 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám
600mm kus 224,000 49,32 11 047,68 CS ÚRS 2021 01 A 1000

561 K 998766203
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1,000 306 800,00 306 800,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 767 Konstrukce zámečnické 18 269 482,31
562 K 767001001 Z1 - dodávka a montáž venkovního zábradlí balkonů,

včetně nátěrů m 401,600 11 030,64 4 429 905,02 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

563 K 767001002 Z2-1 - dodávka a montáž nerezového zábradlí vnitřního
schodiště m 79,400 9 794,00 777 643,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

564 K 767001003 Z2-2 - dodávka a montáž nerezového zábradlí vnitřního
schodiště m 113,000 4 543,00 513 359,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

565 K 767001004 Z3 - dodávka a montáž ocelové konstrukce pod VZT,
žárově zinkovaná kg 760,000 291,46 221 509,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

566 K 767001005 Z4 - dodávka a montáž nerezového střešního přepadu
150 x 100mm kus 12,000 1 770,00 21 240,00 A 1000

567 K 767001006
Z5 - dodávka a montáž pevného provozního žebříku s
ochranným košem a zábradlím, dole uzamykatelný,
žárově zinkovaný

kus 1,000 56 296,62 56 296,62 A 1000

568 K 767001007 Z6 - dodávka a montáž mobilního podia 500 x 250cm,
konstrukce zdvojené podlahy výška 200mm kus 1,000 388 426,50 388 426,50 A 1000

569 K 767001008 Z7 - dodávka a montáž držáku TV na stěnu - otočný a
sklopný, nosnost 32kg kus 64,000 1 770,00 113 280,00 A 1000

570 K 767001009 Z8 - dodávka a montáž pletivo s dveřmi do prostoru VZT
jednotek 230 x 230cm s dveřmi šíře 90cm kus 1,000 29 500,00 29 500,00 A 1000

571 K 767001010 Z14 - dodávka a montáž pletivo s dveřmi 130+334+130
x 230cm s dveřmi šíře 90cm kus 1,000 37 760,00 37 760,00 A 1000

572 K 767001011 Z9 - dodávka a montáž velká nerez skříň 120 x 60 x
180cm kus 6,000 29 500,00 177 000,00 A 1000

573 K 767001012 Z10 - dodávka a montáž nerez regál se čtyřmi poklicemi
120 x 60 x 180cm kus 3,000 14 750,00 44 250,00 A 1000

574 K 767001013 Z11 - dodávka a montáž nerezové podlahové vany s
roštem a protizápachovou uzávěrou kus 8,000 27 140,00 217 120,00 A 1000

575 K 767001130
Z13 - dodávka a montáž montovaného ocelového
schodiště /3stupně/, povrchová úprava žárovým
zinkováním

kus 1,000 117 032,40 117 032,40 A 1000

576 K 767001131 Z12 - koše na tříděný odpad kus 3,000 2 950,00 8 850,00 A 1000

577 K 767001132 Dodávka a montáž - požární roleta EI 30 DP3, Sm (před
koše v 1.NP) otvor 860/1270 kus 1,000 53 100,00 53 100,00 A 1000

578 K 767001014 O1 - dodávka a montáž vodícího madla m 422,000 2 159,40 911 266,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

579 K 767001015
O2 - dodávka a montáž ochranných akrylvinilových
pásů lepených na stěnu šíře 300mm, tloušťka materiálu
3mm

m 422,000 1 078,52 455 135,44 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

580 K 767001016 O3 - dodávka a montáž ochranných akrylvinilových rohů
lepených, tloušťka materiálu 3mm kus 35,000 1 105,66 38 698,10 A 1000

581 K 767101501 Výroba a montáž ocelové konstrukce vstupního
přístřešku včetně základního nátěru kg 1 590,490 119,18 189 554,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

582 M 13010980 ocel profilová HE-B 200 jakost 11 375 t 0,432 59 000,00 25 488,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
583 M 13010748 ocel profilová IPE 160 jakost 11 375 t 0,589 59 000,00 34 751,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

584 M 13010432 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375
80x80x5mm t 0,409 59 000,00 24 131,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

585 M 13010266 tyč ocelová plochá jakost 11 375 80x5mm t 0,126 59 000,00 7 434,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
586 M 13010820 ocel profilová UPN 140 jakost 11 375 t 0,106 59 000,00 6 254,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

587 M 13611238 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule t 0,011 59 000,00 649,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
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588 M 13611232 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 12mm tabule t 0,060 59 000,00 3 540,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

589 M 31197006 tyč závitová Pz 4.6 M16 m 0,352 177,00 62,30 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
590 M 13010011 tyč ocelová kruhová jakost 11 375 D 10mm t 0,013 59 000,00 767,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

591 M 31111008 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16 100
kus

0,080 590,00 47,20 CS ÚRS 2021 01 A 1000

592 M 31120008 podložka DIN 125-A ZB D 16mm 100
kus

0,080 295,00 23,60 CS ÚRS 2021 01 A 1000

593 K 767101502 Výroba a montáž ocelových konstrukcí balkonů včetně
základního nátěru kg 11 664,000 119,18 1 390 115,52 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

594 M 13611238 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule t 2,658 59 000,00 156 822,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

595 M 13010748 ocel profilová IPE 160 jakost 11 375 t 6,078 59 000,00 358 602,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
596 M 13010744 ocel profilová IPE 120 jakost 11 375 t 2,185 59 000,00 128 915,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
597 M 145503191 profil ocelový čtvercový svařovaný 160x160x10mm t 0,743 59 000,00 43 837,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

598 K 767101503 Výroba a montáž ocelových konstrukcí schodišťové a
výtahové šachty včetně základního nátěru kg 2 637,380 119,18 314 322,95 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

599 M 13010982 ocel profilová HE-B 220 jakost 11 375 t 2,173 59 000,00 128 207,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
600 M 13010824 ocel profilová UPN 180 jakost 11 375 t 0,149 59 000,00 8 791,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
601 M 13010828 ocel profilová UPN 220 jakost 11 375 t 0,399 59 000,00 23 541,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

602 M 13611238 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule t 0,112 59 000,00 6 608,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

603 M 13611228 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule t 0,024 59 000,00 1 416,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

604 M 13611248 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule t 0,019 59 000,00 1 121,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

605 M 130101681 tyč ocelová plochá jakost 11 375 15x15mm t 0,003 59 000,00 177,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

606 K 767101504 Výroba a montáž ocelových konstrukcí sloup S6 včetně
základního nátěru kg 241,770 119,18 28 814,15 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

607 M 31120008 podložka DIN 125-A ZB D 16mm 100
kus

0,080 354,00 28,32 CS ÚRS 2021 01 A 1000

608 M 31111008 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16 100
kus

0,040 708,00 28,32 CS ÚRS 2021 01 A 1000

609 M 30925118 šroub metrický DIN 931 5.8 BZ M16x60mm 100
kus

0,040 3 658,00 146,32 CS ÚRS 2021 01 A 1000

610 M 13611228 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule t 0,021 59 000,00 1 239,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

611 M 13010984 ocel profilová HE-B 240 jakost 11 375 t 0,233 59 000,00 13 747,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

612 K 767201501 Informační systém – hliníková tabulka s lakováním
dveřní 200/150 mm včetně montáže kus 321,000 4 357,74 1 398 834,54 A 1000

613 K 767201502 Informační systém – hliníková tabule s lakováním
patrová 700/1500mm včetně montáže kus 21,000 25 597,74 537 552,54 A 1000

614 K 767201503 Informační systém – hliníková tabule s lakováním
výtahová 400/800mm včetně montáže kus 3,000 17 337,74 52 013,22 A 1000

615 K 767201510 Dodávka a montáž skleněných balkonových paravánů -
průsvitné, probarvené kus 70,000 51 495,20 3 604 664,00 A 1000

616 K 767201511 Dodávka a montáž opláštění vstupní markýzy
kompozitní sendvičovou deskou včetně roštu m2 25,750 660,80 17 015,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

617 K 767201512

Dodávka a montáž protihlukového krytu s útlumem
10dB rozměr 6500/530/1000mm, včetně podlahové
části, revizních a přístupových otvorů, bětracích otvorů s
garantovaným účinkem útlumu

kus 1,000 71 980,00 71 980,00 A 1000

618 K 767201513

Dodávka a montáž protihlukového krytu s útlumem
10dB rozměr 2800/530/1000mm, včetně podlahové
části, revizních a přístupových otvorů, bětracích otvorů s
garantovaným účinkem útlumu

kus 1,000 41 300,00 41 300,00 A 1000

619 K 767531111 Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo
plastových m2 29,476 82,60 2 434,72 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

620 M 69752003 rohož vstupní provedení hliník super 27 mm m2 11,956 1 416,00 16 929,70 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

621 M 69752070 rohož vstupní provedení umělohmotné profily se silon.
Kartáčky m2 17,520 10 384,00 181 927,68 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

622 K 767531121 Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu
mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů m 65,060 120,36 7 830,62 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

623 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 71,566 649,00 46 446,33 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

624 K 998767203
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 0,100 7 800 000,00 780 000,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 771 Podlahy z dlaždic 6 908 961,10
625 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr

penetrační na podlahu m2 2 240,560 50,74 113 686,01 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

626 K 771151011
Příprava podkladu před provedením dlažby
samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do
3 mm

m2 2 240,560 223,02 499 689,69 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

627 K 771274124
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických
lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných
nebo reliéfních, šířky přes 300 do 350 mm

m 375,000 523,92 196 470,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

628 M 59761330 schodovka protiskluzná šířky 330x330mm kus 1 250,000 130,00 162 500,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

629 K 771274232
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických
lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých,
výšky přes 150 do 200 mm

m 375,000 217,12 81 420,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

630 M 59761432 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru
pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2 m2 82,500 590,00 48 675,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

631 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním
lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm m 1 078,990 141,60 152 784,98 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

632 M 59761271 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i
exteriéru 600x72mm kus 2 670,500 234,00 624 897,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

633 K 771474122
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním
lepidlem schodišťových šikmých, výšky přes 65 do 90
mm

m 150,800 483,80 72 957,04 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

634 M 59761271 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i
exteriéru 600x72mm kus 276,467 234,00 64 693,28 CS ÚRS 2021 01 A 1000

635 K 771574261

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených
flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké
mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních
(bezbariérových) přes 2 do 4 ks/m2

m2 2 240,560 944,00 2 115 088,64 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

636 M 59761415
dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná
do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické
namáhání přes 2 do 4ks/m2 - protiskluz R10

m2 2 127,316 700,00 1 489 121,20 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

637 M 597614151
dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná
do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické
namáhání přes 2 do 4ks/m2 - protiskluz R11 a R12

m2 46,909 826,00 38 746,83 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

638 M 597614152
dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná
do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické
namáhání přes 2 do 4ks/m2 - protiskluz B

m2 402,420 826,00 332 398,92 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

639 K 771577111
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených
flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2
jednotlivě

m2 470,930 17,70 8 335,46 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

640 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve
dvou vrstvách m2 1 776,600 416,54 740 024,96 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

641 K 771601501 Dodávka a montáž schodišťové hrany nerez lišta m 375,000 413,00 154 875,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

642 K 998771103

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12
do 24 m

t 106,755 118,00 12 597,09 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 776 Podlahy povlakové 4 907 263,93
643 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 3 897,110 59,00 229 929,49 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

644 K 776141112 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou
podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm m2 3 897,110 188,80 735 774,37 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

645 K 776201501 Dodávka a montáž podlahoviny antistatické PVC m2 14,290 1 132,80 16 187,71 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

646 K 776201502 Dodávka a montáž podlahoviny zátěžové PVC m2 3 882,820 802,40 3 115 574,77 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

647 K 776201503 Dodávka a montáž podlahoviny PVC - sokl výška
150mm m 3 188,250 247,80 790 048,35 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

648 K 998776103

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12
do 24 m

t 30,320 651,36 19 749,24 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 781 Dokončovací práce - obklady 7 337 350,89
649 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr

penetrační na stěnu m2 3 232,347 28,32 91 540,07 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

650 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou
ve dvou vrstvách m2 3 477,588 491,00 1 707 495,71 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

651 K 781131232 Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními
pásy pro styčné nebo dilatační spáry m 1 416,800 94,40 133 745,92 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

652 K 781131264 Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními
pásy mezi podlahou a stěnu m 2 319,890 94,40 218 997,62 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

653 K 781151031 Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné
vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm m2 3 232,347 187,00 604 448,89 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

654 K 781474154
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických
lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých
přes 4 do 6 ks/m2

m2 3 232,347 590,00 1 907 084,73 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

655 M 59761001 obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do
6ks/m2 m2 3 717,199 700,00 2 602 039,30 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
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656 K 781477111 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických
Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 3 232,347 17,70 57 212,54 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

657 K 998781103

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12
do 24 m

t 125,306 118,00 14 786,11 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 783 Dokončovací práce - nátěry 699 136,34
658 K 783901551 Příprava podkladu betonových podlah před provedením

nátěru omytím tlakovou vodou m2 520,416 92,39 48 081,23 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

659 K 783923161 Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z
cihelné dlažby, betonu apod.) akrylátový m2 65,723 66,79 4 389,64 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

660 K 783927161 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný
akrylátový m2 65,723 200,60 13 184,03 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

661 K 783933161 Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z
cihelné dlažby, betonu apod.) epoxidový m2 583,756 180,54 105 391,31 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

662 K 783937153 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah
jednonásobný epoxidový rozpouštědlový m2 583,756 204,14 119 167,95 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

663 K 783947153 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah
jednonásobný polyuretanový rozpouštědlový m2 583,756 280,84 163 942,04 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

664 K 783997153
Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k
cenám za provedení dekorační vrstvy prosypem
akrylátovými chipsy

m2 511,350 63,00 32 215,05 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

665 K 783998001 Napojovací páska stěrky na klempířský prvek včetně
montáže m 463,760 17,70 8 208,55 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

666 K 783998010 Bezprašný nátěr stropů pod SDK podhledy m2 6 934,120 29,50 204 556,54 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 913 445,42
667 K 784181001 Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80

m m2 14 359,623 19,50 280 012,65 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

668 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová
bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 14 359,623 21,00 301 552,08 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

669 K 784181107 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová
bezbarvá na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 245,726 21,24 5 219,22 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

670 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra
dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v
místnostech výšky do 3,80 m

m2 18 578,141 57,82 1 074 188,11 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

671 K 784211107
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra
dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně na
schodišti o výšce podlaží do 3,80 m

m2 245,726 53,00 13 023,48 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

672 K 784211161

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra
Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění
barevné malby tónované na tónovacích automatech, v
odstínu světlém

m2 18 578,141 11,50 213 648,62 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

673 K 784501501
Výmalby výtahové šachty - otěruvzdorný vnitřní nátěr
protiplísňový, prodyšný, nepodporujícící tvorbu prachu,
včetně penetrace

m2 548,963 47,00 25 801,26 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 5 417 026,00

674 K 786101001
Ž 01 - dodávka a montáž venkovní textilní markýzolety
ve vodících lištách, skladebná délka okna 1600mm, dle
tabulky prvků

kus 62,000 33 630,00 2 085 060,00 A 1000

675 K 786101002
Ž 02 - dodávka a montáž venkovní textilní rolety ve
vodících lištách, skladebná délka okna 1150mm, dle
tabulky prvků

kus 62,000 29 264,00 1 814 368,00 A 1000

676 K 786101003
Ž 03 - dodávka a montáž venkovní textilní markýzolety
ve vodících lištách, skladebná délka okna 2750mm, dle
tabulky prvků

kus 7,000 42 362,00 296 534,00 A 1000

677 K 786101004
Ž 04 - dodávka a montáž venkovní textilní rolety ve
vodících lištách, skladebná délka okna 2000mm, dle
tabulky prvků

kus 3,000 34 574,00 103 722,00 A 1000

678 K 786101005
Ž 05 - dodávka a montáž venkovní textilní rolety ve
vodících lištách, skladebná délka okna 1882mm, dle
tabulky prvků

kus 2,000 32 450,00 64 900,00 A 1000

679 K 786101006
Ž 06 - dodávka a montáž venkovní textilní rolety ve
vodících lištách, skladebná délka okna 1850mm, dle
tabulky prvků

kus 2,000 32 450,00 64 900,00 A 1000

680 K 786101007
Ž 07 - dodávka a montáž venkovní textilní rolety ve
vodících lištách, skladebná délka okna 2042mm, dle
tabulky prvků

kus 2,000 33 512,00 67 024,00 A 1000

681 K 786101008
Ž 08 - dodávka a montáž venkovní textilní rolety ve
vodících lištách, skladebná délka okna 1750mm, dle
tabulky prvků

kus 3,000 31 270,00 93 810,00 A 1000

682 K 786101009
Ž 09 - dodávka a montáž venkovní textilní rolety ve
vodících lištách, skladebná délka okna 1050mm, dle
tabulky prvků

kus 4,000 25 488,00 101 952,00 A 1000

683 K 786101010
Ž 10 - dodávka a montáž venkovní textilní rolety ve
vodících lištách, skladebná délka okna 1750mm, dle
tabulky prvků

kus 4,000 31 624,00 126 496,00 A 1000

684 K 786101011
Ž 11 - dodávka a montáž venkovní textilní rolety ve
vodících lištách, skladebná délka okna 2650mm, dle
tabulky prvků

kus 4,000 37 052,00 148 208,00 A 1000

685 K 786101020 R 01 - dodávka a montáž vnitřní zatemňovací látkové
rolety, skladebná délka okna 5765mm, dle tabulky prvků kus 1,000 105 374,00 105 374,00 A 1000

686 K 786101021 R 02 - dodávka a montáž vnitřní zatemňovací látkové
rolety, skladebná délka okna 5700mm, dle tabulky prvků kus 1,000 104 902,00 104 902,00 A 1000

687 K 786101022 R 03 - dodávka a montáž vnitřní zatemňovací látkové
rolety, skladebná délka okna 6000mm, dle tabulky prvků kus 1,000 112 808,00 112 808,00 A 1000

688 K 786101023 R 04 - dodávka a montáž vnitřní zatemňovací látkové
rolety, skladebná délka okna 5000mm, dle tabulky prvků kus 1,000 97 468,00 97 468,00 A 1000

689 K 998786203
Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 0,500 59 000,00 29 500,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D M Práce a dodávky M 15 546,50

D 23-M Montáže potrubí 15 546,50
690 K 23-M-01 Rozvody vzduchu z plastů svařované polyfuně PN20 do

D32mm m 25,000 395,30 9 882,50 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

691 K 23-M-02 Filtr s kondenzační nádobou kus 1,000 4 130,00 4 130,00 A 1000
692 K 23-M-03 Výpustek s rychlospojkou kus 1,000 236,00 236,00 A 1000
693 K 23-M-04 Upevnění výpustku kus 1,000 295,00 295,00 A 1000

694 K 23-M-05 Ventil závitový průchozí Ke83T G 1/2 se dvěma závity kus 1,000 330,40 330,40 A 1000

695 K 23-M-06 Ventil závitový průchozí Ke83T G 3/4 se dvěma závity kus 1,000 495,60 495,60 A 1000

696 K 23-M-07 Spojovací a kotvící materiál soubor 1,000 177,00 177,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 1 752 000,00
697 K HZS2131 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění

stavebních konstrukcí zámečník hod 80,000 300,00 24 000,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

698 K HZS2491
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické
výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických
výpomocí

hod 3 840,000 450,00 1 728 000,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D Ostatní Ostatní 6 360 129,20

D VYB Vybavení 6 360 129,20
699 K V-001 Dodávka a montáž - zásobník na papírové ručníky

nerez kus 47,000 2 336,40 109 810,80 A 1000

700 K V-002 Dodávka a montáž - koš na odpadky nerez kus 131,000 1 770,00 231 870,00 A 1000

701 K V-003 Dodávka a montáž - dávkovač tekutého mýdla nerez kus 196,000 2 950,00 578 200,00 A 1000

702 K V-004 Dodávka a montáž - skříňka se zrcadlem kus 64,000 4 130,00 264 320,00 A 1000

703 K V-005 Dodávka a montáž - držák na WC štětku včetně štětky
nerez kus 90,000 1 121,00 100 890,00 A 1000

704 K V-006 Dodávka a montáž - držák na toalpap nerez kus 84,000 1 121,00 94 164,00 A 1000

705 K V-007 Dodávka a montáž - madlo do sprchy nerez "L" kus 67,000 1 416,00 94 872,00 A 1000

706 K V-008 Dodávka a montáž - drátěná polička do sprchy nerez kus 82,000 944,00 77 408,00 A 1000

707 K V-009 Dodávka a montáž - zástěna sprchového koutu
zalamovací kus 70,000 10 620,00 743 400,00 A 1000

708 K V-010 Dodávka a montáž - věšák na ručníky celokovový -
2háčky kus 190,000 944,00 179 360,00 A 1000

709 K V-013 Dodávka a montáž - sedačka do sprchy sklopná kus 76,000 2 183,00 165 908,00 A 1000

710 K V-014 Dodávka a montáž - WC madlo ZTP sklopné 90cm s
držákem na toalpap kus 3,000 1 003,00 3 009,00 A 1000

711 K V-015 Dodávka a montáž - vodorovné madlo délka 40cm kus 67,000 413,00 27 671,00 A 1000

712 K V-016 Dodávka a montáž - sprchový vozík kus 6,000 162 840,00 977 040,00 A 1000

713 K V-017 Dodávka a montáž - WC madlo ZTP vodorovné sklopné
délka 81,3cm kus 9,000 944,00 8 496,00 A 1000

714 K V-018 Dodávka a montáž - WC madlo ZTP vodorovné pevné
délka 90cm kus 3,000 708,00 2 124,00 A 1000

715 K V-019 Dodávka a montáž - umyvadlové madlo ZTP délka
60cm kus 6,000 684,40 4 106,40 A 1000

716 K V-020 Dodávka a montáž - zrcadlo ZTP sklopné 40 x 60cm
nerez kus 6,000 4 130,00 24 780,00 A 1000
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717 K V-021 Dodávka a montáž - zrcadlo pevné 50 x 60cm vybavené
skleněnou poličkou kus 44,000 1 357,00 59 708,00 A 1000

718 K V-022 Dodávka a montáž - myčka podložních mís kus 3,000 159 300,00 477 900,00 A 1000
719 K V-023 Dodávka a montáž - skříňka pod umyvadlo kus 44,000 3 540,00 155 760,00 A 1000

720 K V-024 Dodávka a montáž - rohová tyč pro zátěž nerez + závěs kus 67,000 2 596,00 173 932,00 A 1000

721 K V-025 Dodávka a montáž - zvedací hygienická židle kus 3,000 165 200,00 495 600,00 A 1000
722 K V-026 Dodávka a montáž - elektrická zvedací vana kus 3,000 306 800,00 920 400,00 A 1000

723 K V-222

Dodávka a montáž - shoz prádla průměr 800mm - 3x
dvířka EI 30 DP1 + 1x revizní dvířka ve 3.NP EI 30
DP1, délka 14,6m - specifikace viz katalogové listy,
včetně stavebních přípomocí

kus 1,000 389 400,00 389 400,00 A 1000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 91 11 CC-CZ:
Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: .25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 955 384,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 955 384,00 21,00% 620 630,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 576 014,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G
s.r.o., Jindřichův

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 955 384,00

Ostatní - Ostatní 2 955 384,00
    VYB - Vybavení 2 955 384,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G
s.r.o., Jindřichův

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava MĚŘENÍ Skupina

Náklady soupisu celkem 2 955 384,00

D Ostatní Ostatní 2 955 384,00

D VYB Vybavení 2 955 384,00
1 K V-201 skříňka spodní s dvířky 800/470/820mm - specifikace

viz katalogové listy kus 1,000 6 504,00 6 504,00 A 1000

VV 1"výkres číslo D.1.1.32 1,000

2 K V-202 skříňka spodní se zásuvkami 800/470/820mm -
specifikace viz katalogové listy kus 1,000 8 280,00 8 280,00 A 1000

VV 1"výkres číslo D.1.1.32 1,000

3 K V-205 průmyslová pračka max.náplň 18kg, objem bubnu 180l -
specifikace viz katalogové listy kus 2,000 326 280,00 652 560,00 A 1000

VV 2"výkres číslo D.1.1.32 2,000

4 K V-206 průmyslová pračka max.náplň 15kg, objem bubnu 135l -
specifikace viz katalogové listy kus 1,000 293 640,00 293 640,00 A 1000

VV 1"výkres číslo D.1.1.32 1,000

5 K V-207 průmyslová pračka max.náplň 11kg, objem bubnu 105l -
specifikace viz katalogové listy kus 1,000 230 640,00 230 640,00 A 1000

VV 1"výkres číslo D.1.1.32 1,000

6 K V-208 průmyslová pračka max.náplň 6,5kg, objem bubnu 60l -
specifikace viz katalogové listy kus 1,000 63 360,00 63 360,00 A 1000

VV 1"výkres číslo D.1.1.32 1,000

7 K V-209 sušič max.náplň 24kg, objem bubnu 530l - specifikace
viz katalogové listy kus 1,000 197 040,00 197 040,00 A 1000

VV 1"výkres číslo D.1.1.32 1,000

8 K V-210 sušič max.náplň 16kg, objem bubnu 345l - specifikace
viz katalogové listy kus 2,000 162 600,00 325 200,00 A 1000

02 - vybavení prádelny

>>  skryté sloupce  <<

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

SO 01 - Domov seniorů

02 - vybavení prádelny

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

SO 01 - Domov seniorů

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

SO 01 - Domov seniorů

02 - vybavení prádelny

"Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH"

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS'
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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VV 2"výkres číslo D.1.1.32 2,000
9 K V-211 válcový žehlič - specifikace viz katalogové listy kus 1,000 417 240,00 417 240,00 A 1000

VV 1"výkres číslo D.1.1.32 1,000

10 K V-212 prádelenský lis s vest.boilerem - specifikace viz
katalogové listy kus 1,000 359 760,00 359 760,00 A 1000

VV 1"výkres číslo D.1.1.32 1,000

11 K V-213 stůl 2500/1200mm, výška 920mm - specifikace viz
katalogové listy kus 1,000 9 480,00 9 480,00 A 1000

VV 1"výkres číslo D.1.1.32 1,000

12 K V-214 regál 500/900/2100mm - specifikace viz katalogové
listy kus 13,000 7 920,00 102 960,00 A 1000

VV 13"výkres číslo D.1.1.32 13,000

13 K V-215 stůl na šití 2000/700/700-1070mm - specifikace viz
katalogové listy kus 1,000 9 480,00 9 480,00 A 1000

VV 1"výkres číslo D.1.1.32 1,000

14 K V-216 stůl s nastavitelnou výškou 700-1070mm, 1500/750mm
- specifikace viz katalogové listy kus 2,000 9 480,00 18 960,00 A 1000

VV 2"výkres číslo D.1.1.32 2,000

15 K V-217 transportní vozík na čisté prádlo - specifikace viz
katalogové listy kus 8,000 12 960,00 103 680,00 A 1000

VV 8"výkres číslo D.1.1.32 8,000

16 K V-218 pístový kompresor - specifikace viz katalogové listy kus 1,000 58 440,00 58 440,00 A 1000

VV 1"výkres číslo D.1.1.32 1,000

17 K V-219 váha, rozsah vážení 150kg/10g - specifikace viz
katalogové listy kus 1,000 27 000,00 27 000,00 A 1000

VV 1"výkres číslo D.1.1.32 1,000

18 K V-220 vozík na mokré prádlo s výpustí - specifikace viz
katalogové listy kus 2,000 7 680,00 15 360,00 A 1000

VV 2"výkres číslo D.1.1.32 2,000

19 K V-221 vozík na špinavé prádlo - specifikace viz katalogové
listy kus 5,000 7 800,00 39 000,00 A 1000

VV 5"výkres číslo D.1.1.32 5,000

20 K V-223 skříňka vrchní prosklená 800/320/720mm - specifikace
viz katalogové listy kus 2,000 8 400,00 16 800,00 A 1000

VV 2"výkres číslo D.1.1.32 2,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 91 11 CC-CZ:
Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: .25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 698 122,47

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 4 698 122,47 15,00% 704 718,37

Cena s DPH v CZK 5 402 840,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 698 122,47

HSV - Práce a dodávky HSV 2 218 844,06
    1 - Zemní práce 406 813,00

    2 - Zakládání 379 556,48

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 670 288,13

    4 - Vodorovné konstrukce 106 807,61

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 568 501,29

    8 - Trubní vedení 12 597,12

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 809,43

    998 - Přesun hmot 39 471,00

PSV - Práce a dodávky PSV 2 463 278,41
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 102 132,91

    713 - Izolace tepelné 130 029,65

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 044,80

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 42 651,60

    762 - Konstrukce tesařské 146 090,25

    763 - Konstrukce suché výstavby 695 065,92

    764 - Konstrukce klempířské 479 500,56

    765 - Krytina skládaná 31 238,66

    766 - Konstrukce truhlářské 192 592,56

    767 - Konstrukce zámečnické 441 419,17

    771 - Podlahy z dlaždic 68 837,94

    781 - Dokončovací práce - obklady 34 420,90

    783 - Dokončovací práce - nátěry 66 966,22

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 30 287,27

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 16 000,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava MĚŘENÍ Skupina

Náklady soupisu celkem 4 698 122,47

D HSV Práce a dodávky HSV 2 218 844,06

D 1 Zemní práce 406 813,00
1 K 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500

m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 196,100 32,52 6 377,17 CS ÚRS 2021 01 A 1211
VV 18,5*10,6"výkres číslo D.1.1.01 196,100

2 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 107,855 174,00 18 766,77 CS ÚRS 2021 01 A 1221

01 - stavební část

>>  skryté sloupce  <<

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

SO 02 - Dílna a zázemí údržby

01 - stavební část

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

SO 02 - Dílna a zázemí údržby

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

SO 02 - Dílna a zázemí údržby

01 - stavební část

"Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH"

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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VV 18,5*10,6*0,55"výkres číslo D.1.1.01 107,855

3 K 132251102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 41,008 921,60 37 792,97 CS ÚRS 2021 01 A 1311

VV (16,3+7,2)*2*0,8*1 37,600
VV 7,1*0,6*0,8 3,408
VV Součet"výkres číslo D.1.1.01 41,008

4 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do
10 000 m

m3 148,863 357,60 53 233,41 CS ÚRS 2021 01 A 1221

VV 41,008+107,855"položky dílu 1 148,863

5 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 148,863 27,60 4 108,62 CS ÚRS 2021 01 A 1221

VV 41,008+107,855"položky dílu 1 148,863

6 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 05 04

t 297,726 900,00 267 953,40 CS ÚRS 2021 01 A 1712

VV 148,863 148,863
VV 148,863*2 'Přepočtené koeficientem množství 297,726

7 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez
hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného
tvaru

m3 148,863 25,20 3 751,35 CS ÚRS 2021 01 A 1221

VV 41,008+107,855"položky dílu 1 148,863

8 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 7,410 172,80 1 280,45 CS ÚRS 2021 01 A 1711

VV (16,3+8,4)*2*0,15*1 7,410
VV Součet"výkres číslo D.1.1.01 7,410

9 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 14,820 373,20 5 530,82 CS ÚRS 2021 01 A 1711
VV 7,41*2 'Přepočtené koeficientem množství 14,820

10 K 181912112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním m2 136,920 58,56 8 018,04 CS ÚRS 2021 01 A 1821a

VV 16,3*8,4"výkres číslo D.1.1.01 136,920

D 2 Zakládání 379 556,48

11 K 211971121

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích
žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté
šířce opláštění do 2,5 m

m2 108,000 55,20 5 961,60 CS ÚRS 2021 01 A 2891

VV 54,000*2"výkres číslo D.1.1.02 108,000

12 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační,
drenážní PES 300g/m2 m2 127,926 27,60 3 530,76 CS ÚRS 2021 01 A 2891

VV 108*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 127,926

13 K 212750101

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy
se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich
obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U
plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4
celoperforovaná 360° DN 100

m 54,000 369,60 19 958,40 CS ÚRS 2021 01 A 2121

VV (17+9)*2+2"výkres číslo D.1.1.02 54,000

14 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a
urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32
mm

m3 15,390 2 184,00 33 611,76 CS ÚRS 2021 01 A 2711a

VV 7,1*(10,131+4,32)*0,15"výkres číslo D.1.1.01 15,390

15 K 273321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 20,538 3 901,20 80 122,85 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 16,3*8,4*0,15"výkres číslo D.1.1.01 20,538

16 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 7,410 600,00 4 446,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
VV (16,3+8,4)*2*0,15"výkres číslo D.1.1.01 7,410

17 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 7,410 150,00 1 111,50 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
VV (16,3+8,4)*2*0,15"výkres číslo D.1.1.01 7,410

18 K 273353121

Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových
konstrukcích v deskách včetně polohového zajištění a
odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod.
průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. do 0,50 m

kus 3,000 384,00 1 152,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 3"výkres číslo D.1.1.01 3,000

19 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu
KARI t 0,901 49 440,00 44 545,44 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 16,3*8,4*5,267*1,25*0,001"výkres číslo D.1.1.01 0,901

20 K 274313711 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem
neprokládaného tř. C 20/25 m3 34,854 3 901,20 135 972,42 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (16,3+7,2)*2*0,6*1,1 31,020
VV 7,1*0,6*0,9 3,834
VV Součet"výkres číslo D.1.1.01 34,854

21 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 62,965 600,00 37 779,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
VV (16,3+8,4)*2*1,1 54,340
VV (10,131+7,2)*2*0,15 5,199
VV (4,32+7,1)*2*0,15 3,426
VV Součet"výkres číslo D.1.1.01 62,965

22 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 62,965 150,00 9 444,75 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
VV (16,3+8,4)*2*1,1 54,340
VV (10,131+7,2)*2*0,15 5,199
VV (4,32+7,1)*2*0,15 3,426
VV Součet"výkres číslo D.1.1.01 62,965

23 K 274353122

Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových
konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a
odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod.
průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. přes 0,50 do 1,00 m

kus 5,000 384,00 1 920,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 5"výkres číslo D.1.1.01 5,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 670 288,13

24 K 311235131
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na
celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl.
zdiva 240 mm

m2 28,365 1 776,00 50 376,24 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (8,4-0,45*2)*3,25 24,375
VV -0,9*2,1*2 -3,780
VV (1,25+0,6)*0,5*8,4 7,770
VV Součet"výkres číslo D.1.1.02 28,365

25 K 311235151
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na
celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl.
zdiva 300 mm

m2 15,540 2 112,00 32 820,48 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (1,25+0,6)*0,5*8,4 7,770
VV (1,25+0,6)*0,5*8,4 7,770
VV Součet"výkres číslo D.1.1.02 15,540

26 K 311235221
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na
celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10
do P15, tl. zdiva 440 mm

m2 130,862 3 204,00 419 281,85 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (16,4+8,4-0,45*2)*2*3,25 155,350
VV -2,5*0,75*2 -3,750
VV -1,5*0,75*2 -2,250
VV -5,5*2,8 -15,400
VV -2,5*2,55 -6,375
VV -1,75*2,55 -4,463
VV (16,4-0,45*2)*0,25 3,875
VV (16,4-0,45*2)*0,25 3,875
VV Součet"výkres číslo D.1.1.02 130,862

27 K 317168022 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože,
výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm kus 3,000 606,00 1 818,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 3"výkres číslo D.1.1.02 3,000

28 K 317168054 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože,
šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm kus 8,000 1 072,80 8 582,40 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 2*4"výkres číslo D.1.1.02 8,000

29 K 317168056 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože,
šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm kus 10,000 1 584,00 15 840,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 4+2*3"výkres číslo D.1.1.02 10,000

30 K 317168059 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože,
šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3000 mm kus 12,000 2 232,00 26 784,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 3*4"výkres číslo D.1.1.02 12,000

31 K 317168452

Překlady keramické vysoké složené spřažené osazené
do maltového lože, včetně výztuže, betonu a bednění,
výšky překladu 238 mm šířky překladu 400 mm, délky
6000 mm

kus 1,000 27 840,00 27 840,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 1"výkres číslo D.1.1.02 1,000
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32 K 317998122 Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu
jakékoliv výšky, tloušťky přes 50 do 70 mm m2 11,000 424,80 4 672,80 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 5,5*1*2"výkres číslo D.1.1.02 11,000

33 K 317998135 Izolace tepelná mezi překlady z extrudovaného
polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm m 14,750 183,60 2 708,10 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 3*3+2*1,75+2,25"výkres číslo D.1.1.02 14,750

34 K 317998142 Izolace tepelná mezi překlady z extrudovaného
polystyrenu jakékoliv výšky, tloušťky přes 50 do 70 mm m2 14,750 565,20 8 336,70 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 3*3+2*1,75+2,25"výkres číslo D.1.1.02 14,750

35 K 342244221
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na
tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140
mm

m2 49,485 1 296,00 64 132,56 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (8,4-0,45*2+3,36+4,65)*3,5 54,285
VV -0,8*2*3 -4,800
VV Součet"výkres číslo D.1.1.02 49,485

36 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké
maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka
příčky 150 mm

m2 2,250 1 104,00 2 484,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 1,5*1,5"výkres číslo D.1.1.02 2,250

37 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 17,500 157,20 2 751,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 3,5*5"výkres číslo D.1.1.02 17,500

38 K 350501501 Osazení a obezdívka modulu závěsného WC kus 1,000 1 860,00 1 860,00 A 1000
VV 1"výkres číslo D.1.1.02 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 106 807,61

39 K 417238223
Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami
včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100
mm oboustranná, výška věnce přes 210 do 250 mm

m 47,800 796,80 38 087,04 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 16,4*2+(8,4-0,45*2)*2"výkres číslo D.1.1.02 47,800

40 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr
zřízení m2 11,505 558,00 6 419,79 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (8,4-0,45*2+3,36+4,65)*2*0,25 7,755
VV (8,4-0,45*2)*2*0,25 3,750
VV Součet"výkres číslo D.1.1.02 11,505

41 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr
odstranění m2 11,505 120,00 1 380,60 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (8,4-0,45*2+3,36+4,65)*2*0,25 7,755
VV (8,4-0,45*2)*2*0,25 3,750
VV Součet"výkres číslo D.1.1.02 11,505

42 K 417388134

Ztužující věnce pro keramické stropní konstrukce pro
nosné vnější zdivo z děrovaných cihel z betonu
železového včetně výztuže, věncovky a izolantu šířka
vnější zdi 44 cm, stropní konstrukce tl. 25 cm

m 47,800 1 048,80 50 132,64 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 16,4*2+(8,4-0,45*2)*2"výkres číslo D.1.1.02 47,800

43 K 417388144

Ztužující věnce pro keramické stropní konstrukce pro
vnitřní zdivo z děrovaných cihel z betonu železového
včetně výztuže šířka vnitřní zdi 14,5 cm, stropní
konstrukce tl. 25 cm

m 15,510 434,40 6 737,54 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 8,4-0,45*2+3,36+4,65 15,510
VV Součet"výkres číslo D.1.1.02 15,510

44 K 417388164

Ztužující věnce pro keramické stropní konstrukce pro
vnitřní zdivo z děrovaných cihel z betonu železového
včetně výztuže šířka vnitřní zdi 24 cm, stropní
konstrukce tl. 25 cm

m 7,500 540,00 4 050,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 8,4-0,45*2"výkres číslo D.1.1.02 7,500

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 568 501,29

45 K 612131301 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch
cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn m2 272,452 85,20 23 212,91 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (7+7,5)*2*3,5 101,500
VV -5,5*2,8 -15,400
VV -0,8*2*2 -3,200
VV -2,5*0,75+(2,5+0,75*2)*0,25 -0,875
VV (5,85+3,36)*2*3,5 64,470
VV -0,8*2*3 -4,800
VV -2,5*2,55 -6,375
VV (3,21+1,5)*2*3,5 32,970
VV -0,8*2 -1,600
VV -1,5*0,75+(1,5+0,75*2)*0,25 -0,375
VV (4,65+2,7)*2*3,5 51,450
VV -0,8*2*2 -3,200
VV -1,5*0,75+(1,5+0,75*2)*0,25 -0,375
VV (4,65+4,65)*2*3,5 65,100
VV -0,8*2*2 -3,200
VV -2,5*0,75+(2,5+0,75*2)*0,25 -0,875
VV -1,75*2,55+(1,7+2,55*2)*0,25 -2,763
VV Součet"výkres číslo D.1.1.02 272,452

46 K 612321321
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená
strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých
konstrukcí stěn

m2 18,182 312,00 5 672,78 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (3,21+1,5)*2*2,1 19,782
VV -0,8*2 -1,600
VV Součet"výkres číslo D.1.1.02 18,182

47 K 612321341
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená
strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn

m2 249,070 354,00 88 170,78 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (7+7,5)*2*3,5 101,500
VV -5,5*2,8 -15,400
VV -0,8*2*2 -3,200
VV -2,5*0,75+(2,5+0,75*2)*0,25 -0,875
VV (5,85+3,36)*2*3,5 64,470
VV -0,8*2*3 -4,800
VV -2,5*2,55 -6,375
VV (3,21+1,5)*2*3,5 32,970
VV -0,8*2 -1,600
VV -1,5*0,75+(1,5+0,75*2)*0,25 -0,375
VV (4,65+2,7)*2*3,5 51,450
VV -0,8*2*2 -3,200
VV -1,5*0,75+(1,5+0,75*2)*0,25 -0,375
VV (4,65+4,65)*2*3,5 65,100
VV -0,8*2*2 -3,200
VV -2,5*0,75+(2,5+0,75*2)*0,25 -0,875
VV -1,75*2,55+(1,7+2,55*2)*0,25 -2,763
VV -18,182"odpočet hladkých omítek -18,182
VV -5,2"odpočet ostění a nadpraží -5,200
VV Součet"výkres číslo D.1.1.02 249,070

48 K 612325302 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 5,200 1 033,20 5 372,64 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (2,5+0,75*2)*0,25 1,000
VV (2,5+0,75*2)*0,25 1,000
VV (1,5+0,75*2)*0,25 0,750
VV (1,5+0,75*2)*0,25 0,750
VV (1,7+2,55*2)*0,25 1,700
VV Součet"výkres číslo D.1.1.02 5,200

49 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně
pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a
přelepením páskou

m2 10,463 51,60 539,89 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 1,5*0,75*2+2,5*0,75*2+1,75*2,55"výkres číslo D.1.1.06 10,463

50 K 622131101 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch
cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 185,425 88,80 16 465,74 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (16,3+8,4)*2*3,25 160,550
VV -5,5*2,8+(5,5+2,8*2)*0,45 -10,405
VV -2,5*2,55+(2,5+2,55*2)*0,45 -2,955
VV -1,75*2,55+(1,75+2,55*2)*0,15 -3,435
VV -2,5*0,75*2+(2,5+0,75*2)*0,15*2 -2,550
VV -1,5*0,75*2+(1,5+0,75*2)*0,15*2 -1,350

VV (0,65+1,1)*0,5*8,4*6+0,3*0,65*2+0,3*1,1*2+0,24*0,65+0,24*1,
1

45,570

VV Součet"výkres číslo D.1.1.02 185,425

51 K 622131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch
penetrace nanášená ručně stěn m2 19,760 67,20 1 327,87 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (16,3+8,4)*2*0,4"výkres číslo D.1.1.01 19,760

52 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích,
na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu
stěn

m2 205,185 284,40 58 354,61 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (16,3+8,4)*2*0,4"výkres číslo D.1.1.01 19,760
VV Mezisoučet 19,760
VV (16,3+8,4)*2*3,25 160,550
VV -5,5*2,8+(5,5+2,8*2)*0,45 -10,405
VV -2,5*2,55+(2,5+2,55*2)*0,45 -2,955
VV -1,75*2,55+(1,75+2,55*2)*0,15 -3,435
VV -2,5*0,75*2+(2,5+0,75*2)*0,15*2 -2,550
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VV -1,5*0,75*2+(1,5+0,75*2)*0,15*2 -1,350

VV (0,65+1,1)*0,5*8,4*6+0,3*0,65*2+0,3*1,1*2+0,24*0,65+0,24*1,
1

45,570

VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.02 185,425
VV Součet 205,185

53 K 622143001
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných
nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní
vrstvy nebo přibitím soklových

m 43,200 160,80 6 946,56 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (16,3+8,4)*2-5,5+0,45*2-2,5+0,45*2"výkres číslo D.1.1.02 43,200

54 M 55343012 profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 20mm m 45,360 150,00 6 804,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
VV 43,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 45,360

55 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných
nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní
vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

m 139,350 56,40 7 859,34 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 2,5*2+1,5*2+5,5+2,5+1,75"parapetní 17,750
VV 2,5*2+1,5*2+5,5+2,5+1,75"nadpraží 17,750

VV 2,8*2+2,55*2+2,55*2+0,75*2*4+3,5*4+0,65*6+1,1*6+10"rohové 56,300

VV (2,5+0,75)*2*2+(1,5+0,75)*2*2+5,5+2,8*2+2,5+2,55*2+1,75+2,
55*2"vnitřní rohové lišty

47,550

VV Součet"výkres číslo D.1.1.02 139,350

56 M 59051510 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou
pro nadpraží ETICS m 18,638 48,00 894,62 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 17,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 18,638

57 M 59051512 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou
pro parapet ETICS m 18,638 66,00 1 230,11 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 17,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 18,638

58 M 63127416 profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š
100mm pro ETICS m 59,115 39,60 2 340,95 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 56,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 59,115

59 M 55343022 profil rohový Pz s úzkou kulatou hlavou pro vnitřní
omítky tl 12mm m 49,928 39,60 1 977,15 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 47,55*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 49,928

60 K 622143004

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných
nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní
vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro
vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

m 41,700 48,00 2 001,60 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (1,75+2,55*2)*2 13,700
VV (2,5+0,75*2)*2*2 16,000
VV (1,5+0,75*2)*2*2 12,000
VV Součet"výkres číslo D.1.1.02 41,700

61 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro
ostění ETICS m 43,785 39,60 1 733,89 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 41,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 43,785

62 K 622221001
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým
kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací
vláken na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm

m2 13,953 934,80 13 043,26 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 16,3*0,856"výkres číslo D.1.1.03 13,953

63 M 63140348 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád
podélné vlákno λ=0,041 tl 30mm

m2 14,232 177,60 2 527,60 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 13,953*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 14,232

64 K 622321321 Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená
strojně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn m2 185,425 390,00 72 315,75 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (16,3+8,4)*2*3,25 160,550
VV -5,5*2,8+(5,5+2,8*2)*0,45 -10,405
VV -2,5*2,55+(2,5+2,55*2)*0,45 -2,955
VV -1,75*2,55+(1,75+2,55*2)*0,15 -3,435
VV -2,5*0,75*2+(2,5+0,75*2)*0,15*2 -2,550
VV -1,5*0,75*2+(1,5+0,75*2)*0,15*2 -1,350

VV (0,65+1,1)*0,5*8,4*6+0,3*0,65*2+0,3*1,1*2+0,24*0,65+0,24*1,
1

45,570

VV Součet"výkres číslo D.1.1.02 185,425

65 K 622511111
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch
probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková
střednězrnná stěn

m2 19,760 660,00 13 041,60 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (16,3+8,4)*2*0,4"výkres číslo D.1.1.01 19,760

66 K 622521011
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch
probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky
1,5 mm stěn

m2 169,978 552,00 93 827,86 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 16,3*0,856"výkres číslo D.1.1.03 13,953
VV Mezisoučet 13,953
VV (16,3+8,4)*2*3,25 160,550
VV -5,5*2,8+(5,5+2,8*2)*0,45 -10,405
VV -2,5*2,55+(2,5+2,55*2)*0,45 -2,955
VV -1,75*2,55+(1,75+2,55*2)*0,15 -3,435
VV -2,5*0,75*2+(2,5+0,75*2)*0,15*2 -2,550
VV -1,5*0,75*2+(1,5+0,75*2)*0,15*2 -1,350

VV (0,65+1,1)*0,5*8,4*2+0,3*0,65*2+0,3*1,1*2+0,24*0,65+0,24*1,
1

16,170

VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.02 156,025
VV Součet 169,978

67 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně
pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií
přilepenou lepící páskou

m2 10,463 42,84 448,23 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 1,5*0,75*2+2,5*0,75*2+1,75*2,55"výkres číslo D.1.1.06 10,463

68 K 631311115 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 m3 8,888 5 364,00 47 675,23 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 111,100*0,08"výkres číslo D.1.1.02 8,888

69 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny
přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 8,888 180,00 1 599,84 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 111,100*0,08"výkres číslo D.1.1.02 8,888

70 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní
vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 8,888 422,40 3 754,29 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 111,100*0,08"výkres číslo D.1.1.02 8,888

71 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,421 58 800,00 24 754,80 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
VV 111,1*3,033*1,25*0,001"výkres číslo D.1.1.02 0,421

72 K 632450124 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu
o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm m2 14,031 807,60 11 331,44 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (16,4-0,45*2)*0,45 6,975
VV 8,4*2*0,3+8,4*0,24"ukončení atik 7,056
VV Součet"výkres číslo D.1.1.02 14,031

73 K 632451024 Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o
průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm m2 3,600 378,00 1 360,80 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (1,5*2+2,5*2)*0,45"výkres číslo D.1.1.08 parapety 3,600

74 K 634112113
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo
potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10
mm, výšky 80 mm

m 90,140 25,20 2 271,53 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (7+7,5+3,21+1,5+5,85+3,36+4,65*2+2,7+4,65)*2"výkres číslo
D.1.1.02

90,140

75 K 637111111 Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním
povrchu ze štěrkopísku tl. 100 mm m2 15,840 180,00 2 851,20 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (1,1+8,4*2+16,4+0,45*2)*0,45"výkres číslo D.1.1.02 15,840

76 K 637121113 Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním
povrchu z kačírku tl. 200 mm m2 15,840 734,40 11 632,90 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (1,1+8,4*2+16,4+0,45*2)*0,45"výkres číslo D.1.1.02 15,840

77 K 637311131
Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních,
se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu
prostého

m 37,900 352,80 13 371,12 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 0,5*3+8,4+16,4+0,5*2+8,4+0,5+1,2+0,5"výkres číslo D.1.1.02 37,900

78 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních
lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na
cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 3,000 411,60 1 234,80 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 3"výkres číslo D.1.1.07 3,000

79 M 55331487 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 3,000 2 352,00 7 056,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 3,000"výkres číslo D.1.1.07 3,000

80 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo
protiplynových dveří do vynechaného otvoru,
s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 2,000 552,00 1 104,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 2"výkres číslo D.1.1.07 2,000

81 M 55331572
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární
úpravou tl stěny 210-250mm rozměru 800/1970,
2100mm

kus 2,000 4 440,00 8 880,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 2"výkres číslo D.1.1.07 2,000

82 K 644941111 Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti
do 150 x 200 mm kus 8,000 81,60 652,80 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 8"výkres číslo D.1.1.02 8,000

83 M 55341430 mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 110mm kus 8,000 357,60 2 860,80 CS ÚRS 2021 01 A 1000
VV 8"výkres číslo D.1.1.02 8,000
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D 8 Trubní vedení 12 597,12

84 K 893215121

Šachtice domovní pro vodoměry nebo vodovodní
uzávěry se stěnami z betonu se základovou deskou
(dnem) z betonu s cementovým potěrem, s vyspravením
nerovností, s vynecháním prostupů ve stěnách pro
potrubí a jeho obetonováním, s dodáním a osazením
poklopu vel. 500x500 mm obestavěného prostoru do
0,75 m3

m3 0,729 17 280,00 12 597,12 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 0,9*0,9*0,9"výkres číslo D.1.1.02 0,729

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 809,43

85 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb
pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do
1,9 m

m2 111,100 73,92 8 212,51 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 111,100"výkres číslo D.1.1.02 111,100

86 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb
pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy
přes 1,9 do 3,5 m

m2 78,000 99,24 7 740,72 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 17*1,5*2+9*1,5*2"výkres číslo D.1.1.02 78,000

87 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání
budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky
podlaží do 4 m

m2 111,100 42,00 4 666,20 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 111,1"výkres číslo D.1.1.02 111,100

88 K 953942425

Osazování drobných kovových předmětů se zalitím
maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo
připravených otvorů rámů litinových poklopů v podlahách
nebo čisticích dvířek v kouřových kanálech

kus 1,000 198,00 198,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 1"výkres číslo D.1.1.02 1,000

89 M SPCM9531 poklop pro zadláždění s rámem velikost 700 x 700mm kus 1,000 11 040,00 11 040,00 A 1000
VV 1"výkres číslo D.1.1.02 1,000

90 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do
stěny hasicího přístroje kus 2,000 300,00 600,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 2"výkres číslo D.1.1.02 2,000

91 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE - 21A kus 2,000 1 176,00 2 352,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

D 998 Přesun hmot 39 471,00

92 K 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 328,925 120,00 39 471,00 CS ÚRS 2021 01 A 0002

D PSV Práce a dodávky PSV 2 463 278,41

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 102 132,91

93 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely
za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním m2 136,920 13,44 1 840,20 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 16,3*8,4"výkres číslo D.1.1.01 136,920

94 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,045 62 160,00 2 797,20 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
VV 136,92*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,045

95 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely
za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 77,340 29,40 2 273,80 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (16,3+8,4)*2*1,5+0,9*4*0,9"výkres číslo D.1.1.01 77,340

96 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,026 62 160,00 1 616,16 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
VV 77,34*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,026

97 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
NAIP na ploše vodorovné V m2 136,920 135,60 18 566,35 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 16,3*8,4"výkres číslo D.1.1.01 136,920

98 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 159,580 196,80 31 405,34 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 136,92*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 159,580

99 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
NAIP na ploše svislé S m2 77,340 156,00 12 065,04 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (16,3+8,4)*2*1,5+0,9*4*0,9"výkres číslo D.1.1.01 77,340

100 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 94,432 196,80 18 584,22 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 77,34*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 94,432

101 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými
fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a
drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

m2 74,100 150,00 11 115,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (16,3+8,4)*2*1,5"výkres číslo D.1.1.01 74,100

102 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m

t 1,558 1 200,00 1 869,60 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 713 Izolace tepelné 130 029,65

103 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami,
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými
volně dvouvrstvá

m2 111,100 70,80 7 865,88 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 111,1"výkres číslo D.1.1.02 111,100

104 M 28375910 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl
60mm m2 226,644 235,20 53 306,67 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 111,1*2,04 'Přepočtené koeficientem množství 226,644

105 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami,
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými
volně dvouvrstvá

m2 4,388 70,80 310,67 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (5,5+2,5+1,75)*0,45"výkres číslo D.1.1.02 4,388

106 M 28372021 deska izolační z tuhé pěny PIR tl 60mm m2 8,952 523,20 4 683,69 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
VV 4,388*2,04 'Přepočtené koeficientem množství 8,952

107 K 713131143
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami,
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením
celoplošně s mechanickým kotvením

m2 74,100 316,80 23 474,88 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (16,3+8,4)*2*1,5"výkres číslo D.1.1.01 74,100

108 M 28376440 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný
povrch 300kPa tl 50mm m2 77,805 264,00 20 540,52 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 74,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 77,805

109 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky
a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo
střech překrytím fólií separační z PE

m2 111,100 12,60 1 399,86 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 111,100"výkres číslo D.1.1.02 111,100

110 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 129,487 16,56 2 144,30 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
VV 111,1*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 129,487

111 K 713191133
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky
a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo
střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů

m2 136,920 46,80 6 407,86 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 8,4*16,3"výkres číslo D.1.1.02 136,920

112 M 28329035
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou
hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 130-
135g/m2 s integrovanou samolepící páskou

m2 159,580 54,00 8 617,32 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 136,92*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 159,580

113 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost
do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,065 1 200,00 1 278,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 044,80
114 K 721174063 Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 110 m 2,000 1 020,00 2 040,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 0,5*4"výkres číslo D.1.1.02 2,000

115 K 998721101
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,004 1 200,00 4,80 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 42 651,60
116 K 725291511 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez dávkovač

tekutého mýdla na 350 ml soubor 2,000 3 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000
VV 2"výkres číslo D.1.1.02 2,000

117 K 725291631 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník
papírových ručníků soubor 2,000 2 376,00 4 752,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 2"výkres číslo D.1.1.02 2,000

118 K 725291645 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové držák na
WC štětku včetně štětky soubor 1,000 1 140,00 1 140,00 A 1000

VV 1"výkres číslo D.1.1.02 1,000

119 K 725291646 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové držák na
toalpap soubor 1,000 1 140,00 1 140,00 A 1000

VV 1"výkres číslo D.1.1.02 1,000

120 K 725291648 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové věšák na
3ručníky soubor 2,000 1 176,00 2 352,00 A 1000
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VV 2"výkres číslo D.1.1.0 2,000

121 K 725291649 Doplňky zařízení koupelen a záchodů zrcadlo s poličkou soubor 2,000 3 120,00 6 240,00 A 1000
VV 2"výkres číslo D.1.1.02 2,000

122 M 55431079 koš odpadkový nášlapný nerez 6L kus 3,000 1 800,00 5 400,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000
VV 3"výkres číslo D.1.1.02 3,000

123 K 725295010 Dodávka a montáž skříňky pod umyvadlo kus 2,000 7 800,00 15 600,00 A 1000
VV 2"výkres číslo D.1.1.02 2,000

124 K 998725101
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,023 1 200,00 27,60 CS ÚRS 2021 01 A 0002

D 762 Konstrukce tesařské 146 090,25

125 K 762083122
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace
řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a
plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)

m3 4,325 1 392,00 6 020,40 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 157,270*0,025*1,1"výkres číslo D.1.1.04 4,325

126 K 762341210
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a
šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken
hrubých na sraz tl. do 32 mm

m2 157,270 146,40 23 024,33 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 16,4*10,025-8,4*0,3*2-8,4*0,25"výkres číslo D.1.1.04 157,270

127 M 60511145 řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 25mm dl
3/5m m3 4,325 9 048,00 39 132,60 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 157,270*0,025*1,1"výkres číslo D.1.1.04 4,325

128 K 762341660
Bednění a laťování montáž bednění štítových okapových
říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo
rovnoběžně s okapem z palubek

m2 35,160 571,20 20 083,39 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 16,4*(0,4+0,3)+0,4*0,3*2 11,720
VV 16,4*(1,2+0,2)+1,2*0,2*2 23,440
VV Součet"výkres číslo D.1.1.04 35,160

129 M 61191172 palubky obkladové smrk profil klasický 15x121mm
jakost A/B m2 42,192 447,60 18 885,14 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 35,16*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 42,192

130 K 762342441 Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo
kontralatí m2 157,270 16,80 2 642,14 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 16,4*10,025-8,4*0,3*2-8,4*0,25"výkres číslo D.1.1.04 157,270

131 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,472 13 200,00 6 230,40 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
VV 157,270*0,06*0,04*1,25 0,472

132 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování,
nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová
ocel, vruty

m3 1,108 2 016,00 2 233,73 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 4,325*0,025+35,16*0,015+0,472"položky dílu 762 1,108

133 K 762430025 Obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných
na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 20 mm m2 13,953 908,40 12 674,91 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 16,3*0,856"výkres číslo D.1.1.03 13,953

134 K 762495000 Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů,
střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty m2 13,953 63,60 887,41 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 16,3*0,856"výkres číslo D.1.1.03 13,953

135 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 3,399 4 200,00 14 275,80 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 763 Konstrukce suché výstavby 695 065,92

136 K 763131432

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD
jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm,
bez izolace, REI do 90

m2 108,750 888,00 96 570,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 20,25+53,8+22,1+12,6"výkres číslo D.1.1.02 108,750

137 K 763131471

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD
jednoduše opláštěná deskou impregnovanou
protipožární DFH2, tl. 15 mm, bez izolace, REI do 90

m2 4,050 918,00 3 717,90 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 4,05"výkres číslo D.1.1.02 4,050

138 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek
základní penetrační nátěr

m2 111,100 48,00 5 332,80 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 111,1"výkres číslo D.1.1.02 111,100

139 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek
montáž parotěsné zábrany

m2 111,100 66,00 7 332,60 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 111,1"výkres číslo D.1.1.02 111,100

140 M 28329282 fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu
170g/m2 m2 124,821 74,40 9 286,68 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 111,1*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství 124,821

141 M 28329291 páska spojovací butylkaučuková oboustranně lepící
parotěsných folií š 15mm

m 124,821 10,80 1 348,07 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 111,1*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství 124,821

142 M 28329294 páska pomocná akrylátová pro přichycení parozábrany
k nosnému roštu š 12mm m 222,200 3,60 799,92 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 111,100*2 222,200

143 M 28329302 páska těsnící jednostranně lepící pěnová pro napojení
parotěsných folií na navazující konstrukce š 15mm m 99,154 15,60 1 546,80 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (7+7,5+3,21+1,5+5,85+3,36+4,65*2+2,7+4,65)*2*1,1"výkres
číslo D.1.1.02

99,154

144 K 763131752
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek
montáž jedné vrstvy tepelné izolace

m2 273,840 55,56 15 214,55 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 8,4*16,3*2"výkres číslo D.1.1.02 273,840

145 M 63150852 pás tepelně izolační pro všechny druhy nezatížených
izolací λ=0,038-0,039 tl 160mm m2 139,658 228,00 31 842,02 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 8,4*16,3 136,920
VV 136,92*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 139,658

146 M 63150792 pás tepelně izolační pro všechny druhy nezatížených
izolací λ=0,038-0,039 tl 180mm m2 139,658 255,60 35 696,58 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 136,92*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 139,658

147 K 763732114

Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy
opláštění střechy, štítů, říms, dýmníků a světlíkových
obrub z vazníků příhradových, konstrukční délky přes
9,0 do 12,5 m

m 240,000 297,60 71 424,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (0,4+8,4+1,2)*24"výkres číslo D.1.1.04 240,000

148 M 60512204 příhradový vazník pultový sušený impregnovaný dl do
12,5m m 244,800 1 608,00 393 638,40 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 240*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 244,800

149 K 763801001 Dodávka a montáž nosného rámu /ramenátu/ přesahu
střechy v místě atik kus 4,000 3 600,00 14 400,00 A 1000

VV 4"výkres číslo D.1.1.04 4,000

150 K 998763301

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých
nebo cementových stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost
do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 5,763 1 200,00 6 915,60 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 764 Konstrukce klempířské 479 500,56
151 K 764002414 Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš m2 157,270 72,00 11 323,44 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 16,4*10,025-8,4*0,3*2-8,4*0,25"výkres číslo D.1.1.04 157,270

152 M 28329043
fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou
rohoží pod hladkou plechovou krytinu se samolepící
páskou v podélném přesahu

m2 180,861 258,00 46 662,14 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 157,27*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 180,861

153 K 764021405 Podkladní plech z hliníkového plechu rš 400 mm m 25,500 435,60 11 107,80 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
VV 8,5*3"výkres číslo D.1.1.04 25,500

154 K 764121401
Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů,
prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze
svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30°

m2 157,270 1 860,00 292 522,20 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 16,4*10,025-8,4*0,3*2-8,4*0,25"výkres číslo D.1.1.04 157,270

155 K 764121491
Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů,
prostupů a výčnělků Příplatek k cenám za těsnění
drážek ve sklonu do 10°

m2 157,270 52,80 8 303,86 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 16,4*10,025-8,4*0,3*2-8,4*0,25"výkres číslo D.1.1.04 157,270

156 K 764222404 Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu
závětrnou lištou rš 330 mm m 19,600 498,00 9 760,80 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 16,4+1,2*2+0,4*2"výkres číslo D.1.1.04 19,600

157 K 764222432 Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu
okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm m 16,400 325,20 5 333,28 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 16,4"výkres číslo D.1.1.04 16,400

158 K 764222434 Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu
okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm m 16,400 471,60 7 734,24 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 16,400"výkres číslo D.1.1.04 16,400
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159 K 764224405 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z
hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 400 mm m 8,500 936,00 7 956,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 8,5"výkres číslo D.1.1.04 8,500

160 K 764224406 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z
hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 500 mm m 17,000 1 082,40 18 400,80 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 8,5*2"výkres číslo D.1.1.04 17,000

161 K 764225445
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z
hliníkového plechu Příplatek k cenám za zvýšenou
pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm

kus 2,000 301,20 602,40 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 2"výkres číslo D.1.1.04 2,000

162 K 764225446
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z
hliníkového plechu Příplatek k cenám za zvýšenou
pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm

kus 4,000 369,60 1 478,40 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 4"výkres číslo D.1.1.04 4,000

163 K 764226443 Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných
celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm m 8,400 691,20 5 806,08 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 1,6*2+2,6*2"výkres číslo D.1.1.08 8,400

164 K 764226465

Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných
celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za
zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš
400 mm

kus 8,000 120,00 960,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 4*2"výkres číslo D.1.1.08 8,000

165 K 764321407
Lemování zdí z hliníkového plechu boční nebo horní
rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 670
mm

m 35,300 750,00 26 475,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 8,4*4+0,3*4+0,25*2"výkres číslo D.1.1.04 35,300

166 K 764521404 Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel
půlkruhový rš 330 mm m 16,400 754,80 12 378,72 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 16,4"výkres číslo D.1.1.04 16,400

167 K 764521444
Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel
kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu
330/100 mm

kus 2,000 840,00 1 680,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 2"výkres číslo D.1.1.04 2,000

168 K 764528422 Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a
odskoků kruhový, průměru 100 mm m 8,000 1 108,80 8 870,40 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 4*2"výkres číslo D.1.1.04 8,000

169 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,715 3 000,00 2 145,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 765 Krytina skládaná 31 238,66
170 K 765113112 Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30°

okapová hrana s větracím pásem kovovým m 32,800 192,00 6 297,60 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 16,4*2"výkres číslo D.1.1.04 32,800

171 K 765191001
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie
kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší)
na bednění nebo tepelnou izolaci

m2 157,270 82,80 13 021,96 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 16,4*10,025-8,4*0,3*2-8,4*0,25"výkres číslo D.1.1.04 157,270

172 M 28329035
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou
hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 130-
135g/m2 s integrovanou samolepící páskou

m2 188,724 54,00 10 191,10 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 157,27*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 188,724

173 K 998765101
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost
do 50 m na objektech výšky do 6 m

t 0,032 54 000,00 1 728,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 766 Konstrukce truhlářské 192 592,56

174 K 766622131 Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy
přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m m2 6,000 898,80 5 392,80 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 1,5*0,75*2+2,5*0,75*2"výkres číslo D.1.1.06 6,000

175 M 61140052 okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu
1m2 do v 1,5m m2 6,000 6 360,00 38 160,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

176 K 766629213
Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou
izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění,
připojovací spára tl. do 15 mm, fólie

m 30,600 202,80 6 205,68 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (1,5+0,75)*2*2+(2,5+0,75)*2*2+(1,75+2,55)*2"výkres číslo
D.1.1.06

30,600

177 K 766629214
Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou
izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění,
připojovací spára tl. do 15 mm, páska

m 30,600 226,80 6 940,08 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (1,5+0,75)*2*2+(2,5+0,75)*2*2+(1,75+2,55)*2"výkres číslo
D.1.1.06

30,600

178 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových
otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 3,000 944,40 2 833,20 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 3"výkres číslo D.1.1.07 3,000

179 M 61162086 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné
800x1970-2100mm kus 3,000 10 440,00 31 320,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 3"výkres číslo D.1.1.07 3,000

180 K 766660021
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových
otevíravých do ocelové zárubně protipožárních
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 2,000 1 608,00 3 216,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 2"výkres číslo D.1.1.07 2,000

181 M 61162098 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW)
30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm kus 2,000 7 440,00 14 880,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 2"výkres číslo D.1.1.07 2,000

182 M 54914622 kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního
materiálu BB 72 matný nikl kus 5,000 672,00 3 360,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 2+3"výkres číslo D.1.1.07 5,000

183 K 766694112
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních
desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm,
délky přes 1000 do 1600 mm

kus 2,000 260,40 520,80 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 2"výkres číslo D.1.1.08 2,000

184 K 766694113
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních
desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm,
délky přes 1600 do 2600 mm

kus 2,000 354,00 708,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 2"výkres číslo D.1.1.08 2,000

185 M 60794102 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š
260mm m 8,000 541,20 4 329,60 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 1,5*2+2,5*2"výkres číslo D.1.1.08 8,000

186 M 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám
600mm kus 8,000 58,80 470,40 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 4*2"výkres číslo D.1.1.08 8,000

187 K 766701501 T1 - dodávka a montáž kuchyňské linky včetně
spotřebičů dle PD, celková délka 270cm kus 1,000 56 400,00 56 400,00 A 1000

VV 1"výkres číslo D.1.1.02 1,000

188 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,372 48 000,00 17 856,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 767 Konstrukce zámečnické 441 419,17
189 K 767531111 Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo

plastových m2 1,440 75,84 109,21 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 1,6*0,9"výkres číslo D.1.1.02 1,440

190 M 69752001 rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm m2 1,440 10 200,00 14 688,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

191 K 767531121 Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu
mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů m 5,000 117,96 589,80 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (1,6+0,9)*2"výkres číslo D.1.1.02 5,000

192 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30 -
nerez m 5,000 468,00 2 340,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

193 K 767640221 Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové
bez nadsvětlíku kus 1,000 8 748,00 8 748,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 1"výkres číslo D.1.1.06 1,000

194 M 55341335 dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru
4,84m2 bezpečnostní třídy RC2 m2 4,463 43 920,00 196 014,96 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 1,75*2,55"výkres číslo D.1.1.06 4,463

195 K 767651112 Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních
zajížděcích pod strop, plochy přes 6 do 9 m2 kus 1,000 7 200,00 7 200,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 1"výkres číslo D.1.1.06 1,000

196 M 55345801 vrata průmyslová sekční z ocelových lamel, zateplená
PUR tl 42mm m2 21,775 6 768,00 147 373,20 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 2,5*2,55+5,5*2,8"výkres číslo D.1.1.06 21,775

197 K 767651121
Montáž vrat garážových nebo průmyslových
příslušenství sekčních vrat kliky se zámkem pro ruční
otevírání

kus 2,000 3 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 2"výkres číslo D.1.1.06 2,000

198 M 55345889 pohon garážových vrat ruční klika se zámkem chrom
sada kus 2,000 3 360,00 6 720,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000
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199 K 767651126 Montáž vrat garážových nebo průmyslových
příslušenství sekčních vrat elektrického pohonu kus 2,000 2 040,00 4 080,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 2"výkres číslo D.1.1.06 2,000

200 M 55345877 pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle
800N  max. 25 cyklů denně kus 1,000 14 400,00 14 400,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 1"výkres číslo D.1.1.06 1,000

201 M 55345878 pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle
1000N max. 50 cyklů denně kus 1,000 15 600,00 15 600,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 1"výkres číslo D.1.1.06 1,000

202 M 55345886 příslušenství garážových vrat dálkové ovládání 4
kanály kus 10,000 1 134,00 11 340,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 5+5"výkres číslo D.1.1.06 10,000

203 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,518 12 000,00 6 216,00 CS ÚRS 2021 01 A 0002

D 771 Podlahy z dlaždic 68 837,94
204 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr

penetrační na podlahu m2 38,750 69,60 2 697,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 22,1+12,6+4,05"výkres číslo D.1.1.02 38,750

205 K 771474114 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním
lepidlem rovných, výšky přes 120 do 150 mm m 28,450 195,60 5 564,82 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 4,65*4-0,9*2-1,75+0,25*2 15,550
VV (4,65+2,7)*2-0,9*2 12,900
VV Součet"výkres číslo D.1.1.02 28,450

206 M 59761430 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru
pro vysoké mechanické namáhání přes 35 do 45ks/m2 m2 4,694 600,00 2 816,40 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 28,450*0,15*1,1"výkres číslo D.1.1.02 4,694

207 K 771574243
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených
flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké
mechanické zatížení hladkých přes 9 do 12 ks/m2

m2 38,750 672,00 26 040,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 22,1+12,6+4,05"výkres číslo D.1.1.02 38,750

208 M 59761434 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru
pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 m2 42,625 720,00 30 690,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 38,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 42,625

209 K 771577111
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených
flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2
jednotlivě

m2 4,050 21,60 87,48 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 4,05"výkres číslo D.1.1.02 4,050

210 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,208 780,00 942,24 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 781 Dokončovací práce - obklady 34 420,90
211 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr

penetrační na stěnu m2 20,912 69,60 1 455,48 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (3,21+1,5)*2*2,1 19,782
VV -0,8*2 -1,600
VV (2,7+0,6*2)*0,7 2,730
VV Součet"výkres číslo D.1.1.02 20,912

212 K 781474116
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických
lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých
přes 25 do 35 ks/m2

m2 20,912 801,60 16 763,06 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (3,21+1,5)*2*2,1 19,782
VV -0,8*2 -1,600
VV (2,7+0,6*2)*0,7 2,730
VV Součet"výkres číslo D.1.1.02 20,912

213 M 59761038 obklad keramický hladký přes 25 do 35ks/m2 m2 23,003 600,00 13 801,80 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
VV 20,912*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 23,003

214 K 781477111 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických
Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 20,912 102,00 2 133,02 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (3,21+1,5)*2*2,1 19,782
VV -0,8*2 -1,600
VV (2,7+0,6*2)*0,7 2,730
VV Součet"výkres číslo D.1.1.02 20,912

215 K 998781101
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,343 780,00 267,54 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 783 Dokončovací práce - nátěry 66 966,22
216 K 783218111 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný

syntetický m2 42,192 318,00 13 417,06 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 42,192"palubky 42,192

217 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný
syntetický standardní m2 12,600 141,60 1 784,16 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (0,8+2)*2*0,45*5"výkres číslo D.1.1.07 12,600

218 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí
jednonásobný syntetický standardní m2 12,600 158,40 1 995,84 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (0,8+2)*2*0,45*5"výkres číslo D.1.1.07 12,600

219 K 783901453 Příprava podkladu betonových podlah před provedením
nátěru vysátím m2 81,163 16,80 1 363,54 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 20,25+53,8+(7+7,5)*2*0,15+(5,85+3,36)*2*0,15"výkres číslo
D.1.1.02

81,163

220 K 783933161 Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z
cihelné dlažby, betonu apod.) epoxidový m2 81,163 186,00 15 096,32 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 20,25+53,8+(7+7,5)*2*0,15+(5,85+3,36)*2*0,15"výkres číslo
D.1.1.02

81,163

221 K 783937163 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný
epoxidový rozpouštědlový m2 81,163 410,40 33 309,30 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 20,25+53,8+(7+7,5)*2*0,15+(5,85+3,36)*2*0,15"výkres číslo
D.1.1.02

81,163

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 30 287,27
222 K 784181001 Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80

m m2 254,270 19,32 4 912,50 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (7+7,5)*2*3,5 101,500
VV -5,5*2,8 -15,400
VV -0,8*2*2 -3,200
VV -2,5*0,75+(2,5+0,75*2)*0,25 -0,875
VV (5,85+3,36)*2*3,5 64,470
VV -0,8*2*3 -4,800
VV -2,5*2,55 -6,375
VV (3,21+1,5)*2*3,5 32,970
VV -0,8*2 -1,600
VV -1,5*0,75+(1,5+0,75*2)*0,25 -0,375
VV (4,65+2,7)*2*3,5 51,450
VV -0,8*2*2 -3,200
VV -1,5*0,75+(1,5+0,75*2)*0,25 -0,375
VV (4,65+4,65)*2*3,5 65,100
VV -0,8*2*2 -3,200
VV -2,5*0,75+(2,5+0,75*2)*0,25 -0,875
VV -1,75*2,55+(1,7+2,55*2)*0,25 -2,763
VV -18,182"odpočet hladkých omítek -18,182
VV Součet"výkres číslo D.1.1.02 254,270

223 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová
bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 254,270 22,20 5 644,79 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (7+7,5)*2*3,5 101,500
VV -5,5*2,8 -15,400
VV -0,8*2*2 -3,200
VV -2,5*0,75+(2,5+0,75*2)*0,25 -0,875
VV (5,85+3,36)*2*3,5 64,470
VV -0,8*2*3 -4,800
VV -2,5*2,55 -6,375
VV (3,21+1,5)*2*3,5 32,970
VV -0,8*2 -1,600
VV -1,5*0,75+(1,5+0,75*2)*0,25 -0,375
VV (4,65+2,7)*2*3,5 51,450
VV -0,8*2*2 -3,200
VV -1,5*0,75+(1,5+0,75*2)*0,25 -0,375
VV (4,65+4,65)*2*3,5 65,100
VV -0,8*2*2 -3,200
VV -2,5*0,75+(2,5+0,75*2)*0,25 -0,875
VV -1,75*2,55+(1,7+2,55*2)*0,25 -2,763
VV -18,182"odpočet hladkých omítek -18,182
VV Součet"výkres číslo D.1.1.02 254,270

224 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha
dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v
místnostech výšky do 3,80 m

m2 365,370 54,00 19 729,98 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 111,1"výkres číslo D.1.1.02 111,100
VV (7+7,5)*2*3,5 101,500
VV -5,5*2,8 -15,400
VV -0,8*2*2 -3,200
VV -2,5*0,75+(2,5+0,75*2)*0,25 -0,875
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VV (5,85+3,36)*2*3,5 64,470
VV -0,8*2*3 -4,800
VV -2,5*2,55 -6,375
VV (3,21+1,5)*2*3,5 32,970
VV -0,8*2 -1,600
VV -1,5*0,75+(1,5+0,75*2)*0,25 -0,375
VV (4,65+2,7)*2*3,5 51,450
VV -0,8*2*2 -3,200
VV -1,5*0,75+(1,5+0,75*2)*0,25 -0,375
VV (4,65+4,65)*2*3,5 65,100
VV -0,8*2*2 -3,200
VV -2,5*0,75+(2,5+0,75*2)*0,25 -0,875
VV -1,75*2,55+(1,7+2,55*2)*0,25 -2,763
VV -18,182"odpočet hladkých omítek -18,182
VV Součet"výkres číslo D.1.1.02 365,370

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 16 000,00

225 K HZS2491
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické
výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických
výpomocí

hod 40,000 400,00 16 000,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 40"výkres číslo D.1.1.02 40,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 91 11 CC-CZ:
Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: .25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 331 398,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 5 331 398,81 15,00% 799 709,82

Cena s DPH v CZK 6 131 108,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 331 398,81

HSV - Práce a dodávky HSV 2 119 258,54
    1 - Zemní práce 222 883,08

    2 - Zakládání 248 777,02

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 636 830,16

    4 - Vodorovné konstrukce 2 217,60

    5 - Komunikace pozemní 578 394,96

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 155 323,17

    997 - Přesun sutě 241 488,75

    998 - Přesun hmot 33 343,80

PSV - Práce a dodávky PSV 3 212 140,27
    762 - Konstrukce tesařské 954 138,20

    764 - Konstrukce klempířské 981 387,55

    765 - Krytina skládaná 106 245,10

    767 - Konstrukce zámečnické 906 589,51

    783 - Dokončovací práce - nátěry 263 779,91

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava MĚŘENÍ Skupina

Náklady soupisu celkem 5 331 398,81

D HSV Práce a dodávky HSV 2 119 258,54

D 1 Zemní práce 222 883,08

1 K 113107172

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě
přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do
300 mm

m2 181,400 400,80 72 705,12 CS ÚRS 2021 01 A 1114

2 K 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500
m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 109,400 32,40 3 544,56 CS ÚRS 2021 01 A 1211

3 K 132251102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 38,226 921,60 35 229,08 CS ÚRS 2021 01 A 1311

VV 55,4*0,6*1,15"výkres číslo D.1.1.01 38,226

4 K 133251101 Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 2,588 1 368,00 3 540,38 CS ÚRS 2021 01 A 1311

VV 0,5*0,5*1,15*9"výkres číslo D.1.1.01 2,588

5 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do
10 000 m

m3 40,814 357,60 14 595,09 CS ÚRS 2021 01 A 1311

VV 38,226+2,588"položky dílu 1 40,814

01 - parkovací stání pro osobní automobily

>>  skryté sloupce  <<

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

SO 03 - Kryté parkovací stání

01 - parkovací stání pro osobní automobily

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

SO 03 - Kryté parkovací stání

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

SO 03 - Kryté parkovací stání

01 - parkovací stání pro osobní automobily

"Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH"

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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6 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 40,814 30,00 1 224,42 CS ÚRS 2021 01 A 1311

VV 38,226+2,588"položky dílu 1 40,814

7 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 05 04

t 81,628 900,00 73 465,20 CS ÚRS 2021 01 A 1712

VV 38,226+2,588"položky dílu 1 40,814
VV 40,814*2 'Přepočtené koeficientem množství 81,628

8 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez
hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného
tvaru

m3 40,814 25,20 1 028,51 CS ÚRS 2021 01 A 1311

VV 38,226+2,588"položky dílu 1 40,814

9 K 181912112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním m2 304,700 57,60 17 550,72 CS ÚRS 2021 01 A 1821a

VV 55,4*5,5"výkres číslo D.1.1.03 304,700

D 2 Zakládání 248 777,02
10 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a

urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného m3 5,324 1 464,00 7 794,34 CS ÚRS 2021 01 A 2711a

VV 55,4*0,6*0,15"výkres číslo D.1.1.01 4,986
VV 0,5*0,5*0,15*9"výkres číslo D.1.1.01 0,338
VV Součet 5,324

11 K 274321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 33,240 3 924,00 130 433,76 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 55,4*0,6*1"výkres číslo D.1.1.01 33,240

12 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 44,800 746,40 33 438,72 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
VV (55,4+0,6)*2*0,4"výkres číslo D.1.1.01 44,800

13 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 44,800 322,80 14 461,44 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
VV (55,4+0,6)*2*0,4"výkres číslo D.1.1.01 44,800

14 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo
BSt 500 t 0,736 65 280,00 48 046,08 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 55,4*10*1*1,208*1,1*0,001"výkres číslo D.1.1.01 0,736

15 K 275321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 2,250 3 924,00 8 829,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 0,5*0,5*1*9"výkres číslo D.1.1.01 2,250

16 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 5,400 746,40 4 030,56 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
VV 0,5*4*0,3*9"výkres číslo D.1.1.01 5,400

17 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 5,400 322,80 1 743,12 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
VV 0,5*4*0,3*9"výkres číslo D.1.1.01 5,400

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 636 830,16

18 K 348272115

Ploty z tvárnic betonových plotová zeď na maltu
cementovou včetně spárování současně při zdění
z tvarovek hladkých, dutých přírodních, tloušťka zdiva
290 mm

m2 198,720 2 004,00 398 234,88 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 55,2*3,6"výkres číslo D.1.1.03 198,720

19 K 348272315
Ploty z tvárnic betonových ztužující věnec včetně výplně
z betonu C 16/20 a výztuže 1x BSt 500 Ø 10 mm
z věncovek hladkých přírodních, tloušťka zdiva 290 mm

m 55,200 680,40 37 558,08 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 55,2"výkres číslo D.1.1.03 55,200

20 K 348361216 Výztuž zábradelních zídek a podezdívek z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500 t 3,419 58 800,00 201 037,20 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 55,2*10*4*1,208*1,1*0,001 2,934
VV 55,2*2*18*0,222*1,1*0,001 0,485
VV Součet"výkres číslo D.1.1.03 3,419

D 4 Vodorovné konstrukce 2 217,60

21 K 451577877
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše
vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100
mm ze štěrkopísku

m2 14,000 98,40 1 377,60 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 56*0,25"výkres číslo D.1.1.03 14,000

22 K 451579877
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek
k cenám za každých dalších i započatých 10 mm
tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku

m2 70,000 12,00 840,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 56*0,25*5"výkres číslo D.1.1.03 70,000

D 5 Komunikace pozemní 578 394,96

23 K 564761111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-
63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200
mm

m2 290,800 272,40 79 213,92 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

24 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním,
po zhutnění tl. 150 mm m2 276,000 212,40 58 622,40 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 55,2*5"výkres číslo D.1.1.03 276,000

25 K 567120114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez
dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C
1,5/2,0 (SC II), po zhutnění tl. 150 mm

m2 276,000 408,00 112 608,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 55,2*5"výkres číslo D.1.1.03 276,000

26 K 596212212

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A,
pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 276,000 392,40 108 302,40 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 55,2*5"výkres číslo D.1.1.03 276,000

27 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 289,800 538,80 156 144,24 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
VV 276*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 289,800

28 K 596811220

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic
komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem
z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes
0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

m2 14,000 360,00 5 040,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 56*0,25"výkres číslo D.1.1.03 14,000

29 M BET.NAVC01 dlažba se zámkem 8CM PŘÍRODNÍ kus 112,000 522,00 58 464,00 A 1000
VV 56*2 112,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 155 323,17

30 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože
z betonu prostého

m 66,000 333,60 22 017,60 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 5*2+56"výkres číslo D.1.1.03 66,000

31 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 67,320 252,00 16 964,64 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
VV 66*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 67,320

32 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních
kostek z betonu prostého m3 5,280 3 924,00 20 718,72 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (5*2+56)*0,4*0,2"výkres číslo D.1.1.03 5,280

33 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb
pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy
přes 1,9 do 3,5 m

m2 526,440 99,24 52 243,91 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 6,2*55,2+6,2*2*1,5+55,2*2*1,5"výkres číslo D.1.1.03 526,440

34 K 952901221

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání
průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích,
garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou
jakékoliv výšky podlaží

m2 276,000 42,00 11 592,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 55,2*5"výkres číslo D.1.1.03 276,000

35 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do
stěny hasicího přístroje kus 2,000 230,40 460,80 CS ÚRS 2021 01 A 1000

36 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE - 21A kus 2,000 1 167,60 2 335,20 CS ÚRS 2021 01 A 1000

37 K 953961114
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu,
železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16,
hloubka 125 mm

kus 92,000 110,16 10 134,72 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 56+4*9"výkres číslo D.1.1.03 92,000

38 K 953965131 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro
chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm kus 36,000 159,60 5 745,60 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 4*9"výkres číslo D.1.1.03 36,000

39 K 953965134 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro
chemické kotvy, velikost M 16, délka 350 mm kus 56,000 210,00 11 760,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 56,000"výkres číslo D.1.1.03 56,000

40 M 31111008 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16 100
kus

0,920 656,40 603,89 CS ÚRS 2021 01 A 1000
VV 92*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,920

41 M 31121014 podložka pružná s čtvercovým průřezem DIN 7980 BZ
D 16mm

100
kus

0,920 116,16 106,87 CS ÚRS 2021 01 A 1000
VV 92*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,920

42 M 31120008 podložka DIN 125-A ZB D 16mm 100
kus

0,920 694,80 639,22 CS ÚRS 2021 01 A 1000
VV 92*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,920
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D 997 Přesun sutě 241 488,75

43 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a
s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na
vzdálenost do 1 km

t 113,375 63,60 7 210,65 CS ÚRS 2021 01 A 0002

44 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a
s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i
započatý 1 km přes 1 km

t 1 133,750 17,40 19 727,25 CS ÚRS 2021 01 A 0002

VV 113,375*10 'Přepočtené koeficientem množství 1 133,750

45 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou
dopravu suti t 113,375 224,40 25 441,35 CS ÚRS 2021 01 A 0002

46 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 01 01

t 113,375 1 668,00 189 109,50 CS ÚRS 2021 01 A 1712

D 998 Přesun hmot 33 343,80

47 K 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 277,865 120,00 33 343,80 CS ÚRS 2021 01 A 0002

D PSV Práce a dodávky PSV 3 212 140,27

D 762 Konstrukce tesařské 954 138,20
48 K 762081150 Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování

hraněného řeziva přímo na staveništi m3 9,281 2 364,00 21 940,28 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 334,800*0,14*0,18*1,1"výkres číslo D.1.1.03 9,281

49 K 762082130
Práce společné pro tesařské konstrukce profilování
zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seříznutí
jedním řezem, plochy přes 160 do 320 cm2

kus 108,000 93,60 10 108,80 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 54*2"výkres číslo D.1.1.03 108,000

50 K 762083122
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace
řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a
plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)

m3 9,412 1 392,00 13 101,50 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 342,240*0,025*1,1 9,412

51 K 762085103
Práce společné pro tesařské konstrukce montáž
ocelových spojovacích prostředků (materiál ve
specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel

kus 56,000 224,40 12 566,40 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 56,000"výkres číslo D.1.1.03 56,000

52 K 762332543

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových,
sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo
obdélníkového půdorysu z řeziva hoblovaného s použitím
ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové
plochy přes 224 do 288 cm2

m 334,800 495,60 165 926,88 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 54*6,2"výkres číslo D.1.1.03 334,800

53 M 60512136 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m m3 9,281 14 640,00 135 873,84 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
VV 334,800*0,14*0,18*1,1"výkres číslo D.1.1.03 9,281

54 K 762341210
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a
šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken
hrubých na sraz tl. do 32 mm

m2 342,240 150,00 51 336,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 6,2*55,2"výkres číslo D.1.1.03 342,240

55 M 60511145 řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 25mm dl
3/5m m3 9,412 9 120,00 85 837,44 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 342,240*0,025*1,1 9,412

56 K 762341260 Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a
šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z palubek m2 342,240 229,20 78 441,41 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 6,2*55,2"výkres číslo D.1.1.03 342,240

57 M 61191180 palubky obkladové smrk profil klasický 19x146mm
jakost A/B m2 410,688 588,00 241 484,54 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 342,24*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 410,688

58 K 762342441 Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo
kontralatí m2 342,240 26,40 9 035,14 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 6,2*55,2"výkres číslo D.1.1.03 342,240

59 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 1,027 13 200,00 13 556,40 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
VV 342,240*0,06*0,04*1,25 1,027

60 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování,
nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová
ocel, vruty

m3 27,523 2 016,00 55 486,37 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 9,412+9,281+410,688*0,019+1,027"položky dílu 762 27,523

61 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 15,480 3 840,00 59 443,20 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 764 Konstrukce klempířské 981 387,55
62 K 764002414 Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš m2 342,240 70,80 24 230,59 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 6,2*55,2"výkres číslo D.1.1.03 342,240

63 M 28329043
fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou
rohoží pod hladkou plechovou krytinu se samolepící
páskou v podélném přesahu

m2 393,576 258,00 101 542,61 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 342,24*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 393,576

64 K 764121401
Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů,
prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze
svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30°

m2 342,240 1 860,00 636 566,40 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 6,2*55,2"výkres číslo D.1.1.03 342,240

65 K 764121491
Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů,
prostupů a výčnělků Příplatek k cenám za těsnění
drážek ve sklonu do 10°

m2 342,240 52,80 18 070,27 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 6,2*55,2"výkres číslo D.1.1.03 342,240

66 K 764222404 Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu
závětrnou lištou rš 330 mm m 67,600 498,00 33 664,80 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 55,2+6,2*2"výkres číslo D.1.1.03 67,600

67 K 764222432 Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu
okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm m 55,200 330,00 18 216,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 55,2"výkres číslo D.1.1.03 55,200

68 K 764222434 Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu
okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm m 55,200 494,40 27 290,88 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 55,200"výkres číslo D.1.1.03 55,200

69 K 764521404 Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel
půlkruhový rš 330 mm m 55,200 780,00 43 056,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 55,200"výkres číslo D.1.1.03 55,200

70 K 764521444
Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel
kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu
330/100 mm

kus 6,000 840,00 5 040,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 6"výkres číslo D.1.1.03 6,000

71 K 764528422 Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a
odskoků kruhový, průměru 100 mm m 24,000 1 350,00 32 400,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 6,000*4"výkres číslo D.1.1.03 24,000

72 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,377 30 000,00 41 310,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 765 Krytina skládaná 106 245,10
73 K 765113112 Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30°

okapová hrana s větracím pásem kovovým m 110,400 196,80 21 726,72 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 55,2*2"výkres číslo D.1.1.03 110,400

74 K 765191001
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie
kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší)
na bednění nebo tepelnou izolaci

m2 342,240 82,80 28 337,47 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 6,2*55,2"výkres číslo D.1.1.03 342,240

75 M 28329035
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou
hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 130-
135g/m2 s integrovanou samolepící páskou

m2 410,688 117,60 48 296,91 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 342,24*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 410,688

76 K 998765101
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost
do 50 m na objektech výšky do 6 m

t 0,073 108 000,00 7 884,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 767 Konstrukce zámečnické 906 589,51
77 K 767101501 Výroba a montáž ocelové konstrukce přístřešku kg 4 027,000 124,80 502 569,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 3780+169+78"položky dílu 767 4 027,000

78 M 145503091 profil ocelový čtvercový svařovaný 160x160x5mm t 3,780 57 456,00 217 183,68 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (3,8*9+4,97+5,03+7+7,5*3+7,58+8,02+5*10+4,9)*23,83*1,1*0,
001"výkres číslo D.1.1.03

3,780

79 M 13010013 tyč ocelová kruhová jakost 11 375 D 14mm t 0,169 51 984,00 8 785,30 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (8,82+8,967+8,13+8,018+8,574*4+8,337*4+6,304*4)*1,21*1,1*
0,001"výkres číslo D.1.1.03

0,169

80 M 13611220 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 8mm tabule t 0,078 51 984,00 4 054,75 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
VV 0,35*0,35*9*8*8*1,1*0,001"výkres číslo D.1.1.03 0,078

81 K 767101502 Uzavření profilu 160 x 160mm kus 4,000 710,40 2 841,60 A 1000

Strana 30 z 128



VV 4"výkres číslo D.1.1.03 4,000

82 K 767101503 Přivaření ocelových platlí pro kotvení krokví kus 108,000 615,60 66 484,80 A 1000
VV 54*2"výkres číslo D.1.1.03 108,000

83 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 4,027 25 992,00 104 669,78 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 783 Dokončovací práce - nátěry 263 779,91
84 K 783218111 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný

syntetický m2 624,960 290,40 181 488,38 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 410,688"palubky 410,688
VV 334,8*(0,14+0,18)*2 214,272
VV Součet"výkres číslo D.1.1.03 624,960

85 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před
provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou
ředitelným

m2 104,537 288,00 30 106,66 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (3,8*9+4,97+5,03+7+7,5*3+7,58+8,02+5*10+4,9)*0,16*4 92,288

VV (8,82+8,967+8,13+8,018+8,574*4+8,337*4+6,304*4)*pi*0,014 5,577

VV 0,5*0,5*9 2,250
VV 0,16*0,16*4+108*0,1*0,2*2 4,422
VV Součet"výkres číslo D.1.1.03 104,537

86 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný
syntetický m2 104,537 145,20 15 178,77 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (3,8*9+4,97+5,03+7+7,5*3+7,58+8,02+5*10+4,9)*0,16*4 92,288

VV (8,82+8,967+8,13+8,018+8,574*4+8,337*4+6,304*4)*pi*0,014 5,577

VV 0,5*0,5*9 2,250
VV 0,16*0,16*4+108*0,1*0,2*2 4,422
VV Součet"výkres číslo D.1.1.03 104,537

87 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný
syntetický standardní m2 104,537 141,60 14 802,44 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (3,8*9+4,97+5,03+7+7,5*3+7,58+8,02+5*10+4,9)*0,16*4 92,288

VV (8,82+8,967+8,13+8,018+8,574*4+8,337*4+6,304*4)*pi*0,014 5,577

VV 0,5*0,5*9 2,250
VV 0,16*0,16*4+108*0,1*0,2*2 4,422
VV Součet"výkres číslo D.1.1.03 104,537

88 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí
jednonásobný syntetický standardní m2 104,537 212,40 22 203,66 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (3,8*9+4,97+5,03+7+7,5*3+7,58+8,02+5*10+4,9)*0,16*4 92,288

VV (8,82+8,967+8,13+8,018+8,574*4+8,337*4+6,304*4)*pi*0,014 5,577

VV 0,5*0,5*9 2,250
VV 0,16*0,16*4+108*0,1*0,2*2 4,422
VV Součet"výkres číslo D.1.1.03 104,537
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 91 11 CC-CZ:
Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: .25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 627 317,71

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 627 317,71 15,00% 94 097,66

Cena s DPH v CZK 721 415,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 627 317,71

HSV - Práce a dodávky HSV 303 446,90
    1 - Zemní práce 20 223,12

    2 - Zakládání 48 946,47

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 174 789,36

    5 - Komunikace pozemní 25 442,28

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 023,57

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 723,22

    998 - Přesun hmot 10 298,88

PSV - Práce a dodávky PSV 323 870,81
    762 - Konstrukce tesařské 92 673,39

    764 - Konstrukce klempířské 102 444,51

    765 - Krytina skládaná 8 819,23

    767 - Konstrukce zámečnické 97 272,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 22 661,68

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava MĚŘENÍ

Náklady soupisu celkem 627 317,71

D HSV Práce a dodávky HSV 303 446,90

D 1 Zemní práce 20 223,12
1 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl.

vrstvy do 200 mm m2 36,000 65,28 2 350,08 CS ÚRS 2021 01 A 1211

VV 6*6"výkres číslo D.1.1.02 36,000

2 K 132251102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 8,970 921,60 8 266,75 CS ÚRS 2021 01 A 1311

VV (5,1+4,2+5,1+1,7-0,5)*0,5*1,15"výkres číslo D.1.1.02 8,970

3 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 13,916 172,80 2 404,68 CS ÚRS 2021 01 A 1711

VV (4,3*4,4+3,2*0,3)*0,7"výkres číslo D.1.1.02 13,916
4 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 9,892 518,40 5 128,01 CS ÚRS 2021 01

VV (13,916-8,97)*2"výkres číslo D.1.1.02 9,892

5 K 181912112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním m2 36,000 57,60 2 073,60 CS ÚRS 2021 01 A 1821a

VV 6*6"výkres číslo D.1.1.02 36,000

D 2 Zakládání 48 946,47
6 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a

urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného m3 1,170 1 464,00 1 712,88 CS ÚRS 2021 01 A 2711a

VV (5,1+4,2+5,1+1,7-0,5)*0,5*0,15"výkres číslo D.1.1.02 1,170

02 - kolostav

>>  skryté sloupce  <<

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

SO 03 - Kryté parkovací stání

02 - kolostav

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

SO 03 - Kryté parkovací stání

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

SO 03 - Kryté parkovací stání

02 - kolostav

"Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH"

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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7 K 274321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 7,800 3 985,20 31 084,56 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (5,1+4,2+5,1+1,7-0,5)*0,5*1"výkres číslo D.1.1.02 7,800
8 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 3,720 746,40 2 776,61 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (5,2+5,1)*2*0,1+(4,2+4,1)*2*0,1"výkres číslo D.1.1.02 3,720
9 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 3,720 322,80 1 200,82 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (5,2+5,1)*2*0,1+(4,2+4,1)*2*0,1"výkres číslo D.1.1.02 3,720

10 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo
BSt 500 t 0,207 58 800,00 12 171,60 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (5+4,7*2+1,2)*10*1*1,208*1,1*0,001"výkres číslo D.1.1.02 0,207

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 174 789,36

11 K 348272115

Ploty z tvárnic betonových plotová zeď na maltu
cementovou včetně spárování současně při zdění
z tvarovek hladkých, dutých přírodních, tloušťka zdiva
290 mm

m2 53,580 2 004,00 107 374,32 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (4,7+5+4,7+1,2)*3,4+(0,3+1,5)*0,3"výkres číslo D.1.1.04 53,580

12 K 348272315
Ploty z tvárnic betonových ztužující věnec včetně výplně
z betonu C 16/20 a výztuže 1x BSt 500 Ø 10 mm
z věncovek hladkých přírodních, tloušťka zdiva 290 mm

m 15,600 680,40 10 614,24 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 4,7+5+4,7+1,2"výkres číslo D.1.1.04 15,600

13 K 348361216 Výztuž zábradelních zídek a podezdívek z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500 t 0,966 58 800,00 56 800,80 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (4,7+5+4,7+1,2)*10*4*1,208*1,1*0,001 0,829
VV (4,7+5+4,7+1,2)*2*18*0,222*1,1*0,001 0,137
VV Součet"výkres číslo D.1.1.04 0,966

D 5 Komunikace pozemní 25 442,28
14 K 564851112 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním,

po zhutnění tl. 160 mm m2 20,320 224,40 4 559,81 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 4,4*4,4+3,2*0,3"výkres číslo D.1.1.04 20,320

15 K 567120111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez
dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C
1,5/2,0 (SC II), po zhutnění tl. 120 mm

m2 20,320 334,80 6 803,14 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 4,4*4,4+3,2*0,3"výkres číslo D.1.1.04 20,320

16 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00
kg/m2 m2 20,320 36,00 731,52 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 4,4*4,4+3,2*0,3"výkres číslo D.1.1.04 20,320

17 K 578133211
Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 30
mm

m2 20,320 622,80 12 655,30 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 4,4*4,4+3,2*0,3"výkres číslo D.1.1.04 20,320

18 K 578901114

Zdrsňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného
drceného obaleného asfaltem se zaválcováním a
s odstraněním přebytečného materiálu s povrchu, v
množství 10 kg/m2

m2 20,320 34,08 692,51 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 4,4*4,4+3,2*0,3"výkres číslo D.1.1.04 20,320

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 023,57
19 K 637111111 Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním

povrchu ze štěrkopísku tl. 100 mm m2 6,320 180,00 1 137,60 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (5*2+0,4*2+5)*0,4"výkres číslo D.1.1.04 6,320

20 K 637121113 Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním
povrchu z kačírku tl. 200 mm m2 6,320 734,40 4 641,41 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (5*2+0,4*2+5)*0,4"výkres číslo D.1.1.04 6,320

21 K 637311131
Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních,
se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu
prostého

m 17,700 352,80 6 244,56 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 0,45*2+5*2+0,45*4+5"výkres číslo D.1.1.04 17,700

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 723,22

22 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do
lože z betonu prostého

m 3,200 284,40 910,08 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 3,2"výkres číslo D.1.1.04 3,200
23 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 4,000 175,20 700,80 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 3,92156862745098*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 4,000

24 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních
kostek z betonu prostého m3 0,256 3 924,00 1 004,54 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 3,2*0,4*0,2"výkres číslo D.1.1.04 0,256

25 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb
pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy
přes 1,9 do 3,5 m

m2 52,810 99,24 5 240,86 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 4,4*4,4+6,05*2*1,5+5,1*2*1,5"výkres číslo D.1.1.04 52,810

26 K 952901221

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání
průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích,
garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou
jakékoliv výšky podlaží

m2 20,320 42,00 853,44 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 4,4*4,4+3,2*0,3"výkres číslo D.1.1.04 20,320

27 K 953961114
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu,
železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16,
hloubka 125 mm

kus 9,000 110,16 991,44 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 6+1+2"výkres číslo D.1.1.04 9,000

28 K 953965134 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro
chemické kotvy, velikost M 16, délka 350 mm kus 9,000 210,00 1 890,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 9,000"výkres číslo D.1.1.04 9,000

29 M 31111008 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16 100
kus

0,090 656,40 59,08 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 9*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,090

30 M 31121014 podložka pružná s čtvercovým průřezem DIN 7980 BZ
D 16mm

100
kus

0,090 116,16 10,45 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 9*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,090

31 M 31120008 podložka DIN 125-A ZB D 16mm 100
kus

0,090 694,80 62,53 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 9*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,090

D 998 Přesun hmot 10 298,88

32 K 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 57,216 180,00 10 298,88 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D PSV Práce a dodávky PSV 323 870,81

D 762 Konstrukce tesařské 92 673,39
33 K 762081150 Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování

hraněného řeziva přímo na staveništi m3 1,031 2 364,00 2 437,28 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 6*6,2*0,14*0,18*1,1"výkres číslo D.1.1.04 1,031

34 K 762082130
Práce společné pro tesařské konstrukce profilování
zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seříznutí
jedním řezem, plochy přes 160 do 320 cm2

kus 12,000 93,60 1 123,20 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 6*2"výkres číslo D.1.1.04 12,000

35 K 762083122
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace
řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a
plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)

m3 0,870 1 392,00 1 211,04 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 5,1*6,2*0,025*1,1 0,870

36 K 762085103
Práce společné pro tesařské konstrukce montáž
ocelových spojovacích prostředků (materiál ve
specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel

kus 9,000 224,40 2 019,60 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 9,000"výkres číslo D.1.1.04 9,000

37 K 762332543

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových,
sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo
obdélníkového půdorysu z řeziva hoblovaného s použitím
ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové
plochy přes 224 do 288 cm2

m 37,200 495,60 18 436,32 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 6*6,2"výkres číslo D.1.1.04 37,200

38 M 60512136 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m m3 1,031 14 640,00 15 093,84 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
VV 6*6,2*0,14*0,18*1,1"výkres číslo D.1.1.04 1,031

39 K 762341210
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a
šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken
hrubých na sraz tl. do 32 mm

m2 31,620 146,40 4 629,17 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 5,1*6,2"výkres číslo D.1.1.04 31,620

40 M 60511145 řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 25mm dl
3/5m m3 0,870 9 120,00 7 934,40 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 31,62*0,025*1,1 0,870

41 K 762341260 Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a
šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z palubek m2 31,620 229,20 7 247,30 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 5,1*6,2"výkres číslo D.1.1.04 31,620

42 M 61191180 palubky obkladové smrk profil klasický 19x146mm
jakost A/B m2 37,944 568,80 21 582,55 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 31,62*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 37,944

43 K 762342441 Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo
kontralatí m2 31,620 16,80 531,22 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 5,1*6,2"výkres číslo D.1.1.04 31,620
44 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,095 13 200,00 1 254,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 31,62*0,06*0,04*1,25 0,095
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45 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování,
nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová
ocel, vruty

m3 2,717 2 016,00 5 477,47 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 1,031+0,87+37,944*0,019+0,095"položky dílu 762 2,717

46 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,540 2 400,00 3 696,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 764 Konstrukce klempířské 102 444,51
47 K 764002414 Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš m2 31,620 78,00 2 466,36 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 6,2*5,1"výkres číslo D.1.1.04 31,620

48 M 28329043
fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou
rohoží pod hladkou plechovou krytinu se samolepící
páskou v podélném přesahu

m2 36,363 336,00 12 217,97 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 31,62*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 36,363

49 K 764121401
Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů,
prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze
svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30°

m2 31,620 1 860,00 58 813,20 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 6,2*5,1"výkres číslo D.1.1.04 31,620

50 K 764121491
Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů,
prostupů a výčnělků Příplatek k cenám za těsnění
drážek ve sklonu do 10°

m2 31,620 52,80 1 669,54 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 6,2*5,1"výkres číslo D.1.1.04 31,620

51 K 764222404 Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu
závětrnou lištou rš 330 mm m 17,500 498,00 8 715,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 5,1+6,2*2"výkres číslo D.1.1.04 17,500

52 K 764222432 Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu
okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm m 5,100 330,00 1 683,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 5,1"výkres číslo D.1.1.04 5,100

53 K 764222434 Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu
okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm m 5,100 494,40 2 521,44 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 5,1"výkres číslo D.1.1.04 5,100

54 K 764521404 Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel
půlkruhový rš 330 mm m 5,100 780,00 3 978,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 5,1"výkres číslo D.1.1.04 5,100

55 K 764521444
Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel
kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu
330/100 mm

kus 1,000 840,00 840,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 1"výkres číslo D.1.1.04 1,000

56 K 764528422 Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a
odskoků kruhový, průměru 100 mm m 4,000 1 350,00 5 400,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 4"výkres číslo D.1.1.04 4,000

57 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,138 30 000,00 4 140,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 765 Krytina skládaná 8 819,23
58 K 765113112 Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30°

okapová hrana s větracím pásem kovovým m 10,200 196,80 2 007,36 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 5,1*2"výkres číslo D.1.1.04 10,200

59 K 765191001
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie
kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší)
na bednění nebo tepelnou izolaci

m2 31,620 82,80 2 618,14 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 6,2*5,1"výkres číslo D.1.1.04 31,620

60 M 28329035
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou
hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 130-
135g/m2 s integrovanou samolepící páskou

m2 37,944 90,60 3 437,73 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 31,62*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 37,944

61 K 998765101
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost
do 50 m na objektech výšky do 6 m

t 0,007 108 000,00 756,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 767 Konstrukce zámečnické 97 272,00
62 K 767101501 Výroba a montáž ocelové konstrukce přístřešku kg 280,000 121,20 33 936,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 262+18"položky dílu 767 280,000
63 M 145503091 profil ocelový čtvercový svařovaný 160x160x5mm t 0,262 60 000,00 15 720,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 5*2*23,83*1,1*0,001"výkres číslo D.1.1.04 0,262
64 M 13010013 tyč ocelová kruhová jakost 11 375 D 14mm t 0,018 60 000,00 1 080,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 6,684*2*1,21*1,1*0,001"výkres číslo D.1.1.04 0,018
65 K 767101502 Uzavření profilu 160 x 160mm kus 4,000 624,00 2 496,00 A 1000

VV 4"výkres číslo D.1.1.03 4,000
66 K 767101503 Přivaření ocelových platlí pro kotvení krokví kus 12,000 540,00 6 480,00 A 1000

VV 6*2"výkres číslo D.1.1.04 12,000

67 K 767101504 Z1 - dodávka a montáž stojanu na kola na stěnu kus 10,000 2 244,00 22 440,00 A 1000

VV 10"výkres číslo D.1.1.09 10,000

68 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,280 54 000,00 15 120,00 CS ÚRS 2021 01 A 0002

D 783 Dokončovací práce - nátěry 22 661,68
69 K 783218111 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný

syntetický m2 61,752 302,40 18 673,80 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 37,944"palubky 37,944
VV 6*6,2*(0,14+0,18)*2 23,808
VV Součet"výkres číslo D.1.1.04 61,752

70 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před
provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou
ředitelným

m2 7,570 76,80 581,38 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 5*2*0,16*4 6,400
VV 6,684*2*pi*0,014 0,588
VV 0,16*0,16*4+6*2*0,1*0,2*2 0,582
VV Součet"výkres číslo D.1.1.04 7,570

71 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný
syntetický m2 7,570 168,00 1 271,76 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 5*2*0,16*4 6,400
VV 6,684*2*pi*0,014 0,588
VV 0,16*0,16*4+6*2*0,1*0,2*2 0,582
VV Součet"výkres číslo D.1.1.04 7,570

72 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný
syntetický standardní m2 7,570 132,00 999,24 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 5*2*0,16*4 6,400
VV 6,684*2*pi*0,014 0,588
VV 0,16*0,16*4+6*2*0,1*0,2*2 0,582
VV Součet"výkres číslo D.1.1.04 7,570

73 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí
jednonásobný syntetický standardní m2 7,570 150,00 1 135,50 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 5*2*0,16*4 6,400
VV 6,684*2*pi*0,014 0,588
VV 0,16*0,16*4+6*2*0,1*0,2*2 0,582
VV Součet"výkres číslo D.1.1.04 7,570
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 91 11 CC-CZ:
Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: .25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 092 211,19

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 092 211,19 21,00% 439 364,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 531 575,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 092 211,19

HSV - Práce a dodávky HSV 860 814,29
    1 - Zemní práce 76 138,58

    2 - Zakládání 88 060,56

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 408 468,72

    4 - Vodorovné konstrukce 164 206,08

    5 - Komunikace pozemní 80 133,12

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 242,99

    998 - Přesun hmot 16 564,24

PSV - Práce a dodávky PSV 1 093 396,90
    762 - Konstrukce tesařské 94 343,81

    763 - Konstrukce suché výstavby 259 922,57

    764 - Konstrukce klempířské 350 852,92

    766 - Konstrukce truhlářské 174 942,72

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 177 514,02

    783 - Dokončovací práce - nátěry 35 820,86

OST - Ostatní 138 000,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava MĚŘENÍ

Náklady soupisu celkem 2 092 211,19

D HSV Práce a dodávky HSV 860 814,29

D 1 Zemní práce 76 138,58
1 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl.

vrstvy do 200 mm m2 67,240 67,20 4 518,53 CS ÚRS 2021 01 A 1211
VV 8,2*8,2"výkres číslo D.1.1.01 67,240

2 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 13,448 274,80 3 695,51 CS ÚRS 2021 01 A 1221

VV 8,2*8,2*0,2"výkres číslo D.1.1.01 13,448

3 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 7,290 1 165,20 8 494,31 CS ÚRS 2021 01 A 1311

VV ((8,2+2,2*2-0,6*2)*0,6+1,8*0,7)*0,9"výkres číslo D.1.1.01 7,290

4 K 133251101 Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 2,700 1 368,00 3 693,60 CS ÚRS 2021 01 A 1311

VV 0,6*0,6*0,9*3 0,972
VV (1,1*0,6+0,5*0,6)*0,9*2 1,728
VV Součet"výkres číslo D.1.1.01 2,700

01 - zahradní altán

>>  skryté sloupce  <<

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

SO 04 - Prvky venkovní architektury

01 - zahradní altán

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

SO 04 - Prvky venkovní architektury

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

SO 04 - Prvky venkovní architektury

01 - zahradní altán

"Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH"

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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5 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do
10 000 m

m3 23,438 357,60 8 381,43 CS ÚRS 2021 01 A 1311

VV 13,448+7,29+2,7"položky dílu 1 23,438

6 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 23,438 30,00 703,14 CS ÚRS 2021 01 A 1311

VV 13,448+7,29+2,7"položky dílu 1 23,438

7 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 05 04

t 46,876 900,00 42 188,40 CS ÚRS 2021 01 A 1712

VV 13,448+7,29+2,7"položky dílu 1 23,438
VV 23,438*2 'Přepočtené koeficientem množství 46,876

8 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez
hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného
tvaru

m3 23,438 25,20 590,64 CS ÚRS 2021 01 A 1311

VV 13,448+7,29+2,7"položky dílu 1 23,438

9 K 181912112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním m2 67,240 57,60 3 873,02 CS ÚRS 2021 01 A 1821a

VV 8,2*8,2"výkres číslo D.1.1.01 67,240

D 2 Zakládání 88 060,56
10 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a

urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného m3 1,665 1 464,00 2 437,56 CS ÚRS 2021 01 A 2711a
VV ((8,2+2,2*2-0,6*2)*0,6+1,8*0,7)*0,15 1,215
VV 0,6*0,6*0,15*3 0,162
VV (1,1*0,6+0,5*0,6)*0,15*2 0,288
VV Součet"výkres číslo D.1.1.01 1,665

11 K 274321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 8,910 3 985,20 35 508,13 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV ((8,2+2,2*2-0,6*2)*0,6+1,8*0,7)*1,1 8,910
VV Součet"výkres číslo D.1.1.01 8,910

12 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 8,890 746,40 6 635,50 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
VV (8,2+2,2+2,2-0,6+0,7)*2*0,35"výkres číslo D.1.1.01 8,890

13 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 8,890 322,80 2 869,69 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
VV (8,2+2,2+2,2-0,6+0,7)*2*0,35"výkres číslo D.1.1.01 8,890

14 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo
BSt 500 t 0,167 65 280,00 10 901,76 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (2,2*2+8,2)*10*1*1,208*1,1*0,001"výkres číslo D.1.1.01 0,167

15 K 275321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 3,300 3 924,00 12 949,20 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 0,6*0,6*1,1*3 1,188
VV (1,1*0,6+0,5*0,6)*1,1*2 2,112
VV Součet"výkres číslo D.1.1.01 3,300

16 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 5,600 746,40 4 179,84 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
VV 0,6*4*0,35*3 2,520
VV (1,1+1,1)*2*0,35*2 3,080
VV Součet"výkres číslo D.1.1.01 5,600

17 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 5,600 322,80 1 807,68 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
VV 0,6*4*0,35*3 2,520
VV (1,1+1,1)*2*0,35*2 3,080
VV Součet"výkres číslo D.1.1.01 5,600

18 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,165 65 280,00 10 771,20 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 3,3*0,05 0,165

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 408 468,72

19 K 311113145
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění
hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky
zdiva přes 300 do 400 mm

m2 41,440 2 628,00 108 904,32 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (8+2*2-0,4*2)*3,7"výkres číslo D.1.1.02 41,440

20 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo
odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,693 58 800,00 40 748,40 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (8+2*2-0,4*2)*10*4*1,208*1,1*0,001 0,595
VV (8+2*2-0,4*2)*2*18*0,222*1,1*0,001 0,098
VV Součet 0,693

21 K 314272703

Komín jednoprůduchový z lehčeného betonu s
vkládanou izolací s izostatickými vložkami komínové
těleso výšky 3 m z vnitřních keramických profilovaných
vložek bez větrací šachty, světlý průměr vložky 18 cm

soubor 1,000 23 520,00 23 520,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 1"výkres číslo D.1.1.02 1,000

22 K 314272713

Komín jednoprůduchový z lehčeného betonu s
vkládanou izolací s izostatickými vložkami komínové
těleso výšky 3 m z vnitřních keramických profilovaných
vložek Příplatek k ceně za každý další i započatý metr
výšky komínového tělesa přes 3 m bez větrací šachty,
světlý průměr vložky 18 cm

m 3,000 3 168,00 9 504,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 3"výkres číslo D.1.1.02 3,000

23 K 314272738

Komín jednoprůduchový z lehčeného betonu s
vkládanou izolací s izostatickými vložkami ukončení
nadstřešní části komínu komínovým pláštěm
jednoprůduchovým bez větrací šachty imitace omítnutí
výšky 150 cm, světlý průměr vložky 18 cm

kus 1,000 34 320,00 34 320,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 1"výkres číslo D.1.1.02 1,000

24 K 314301501 Obklad komínového tělesa v prostoru krovu
vermikulitovými deskami kus 1,000 18 600,00 18 600,00 A 1000

VV 1"výkres číslo D.1.1.02 1,000

25 K 330321511
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu
železového (bez výztuže) pohledového bez zvláštních
nároků na vliv prostředí tř. C 25/30

m3 5,600 4 944,00 27 686,40 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 0,4*0,4*3,5*3 1,680
VV (0,9*0,4+0,5*0,4)*3,5*2 3,920
VV Součet"výkres číslo D.1.1.02 5,600

26 K 331351121
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření
průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu
přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení

m2 16,800 858,00 14 414,40 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 0,4*4*3,5*3"výkres číslo D.1.1.02 16,800

27 K 331351122
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření
průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu
přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění

m2 16,800 322,80 5 423,04 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

28 K 331351125
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření
průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu
přes 0,16 m2 zřízení

m2 25,200 858,00 21 621,60 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 0,9*4*3,5*2"výkres číslo D.1.1.02 25,200

29 K 331351126
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření
průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu
přes 0,16 m2 odstranění

m2 25,200 322,80 8 134,56 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

30 K 331361821
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr
hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 1,400 65 280,00 91 392,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 5,6*0,25 1,400

31 K 350501501 Podezdění pracovní desky kč 1,000 4 200,00 4 200,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 4 Vodorovné konstrukce 164 206,08

32 K 413322424

Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně
stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků,
rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel
apod., tyčových konstrukcí pohledového tř. C 25/30

m3 3,200 3 924,00 12 556,80 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 8*4*0,4*0,25"výkres číslo D.1.1.02 3,200

33 K 413351111
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce
výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm
zřízení

m2 28,800 974,40 28 062,72 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 8*4*(0,4+0,25*2)"výkres číslo D.1.1.02 28,800

34 K 413351112
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce
výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm
odstranění

m2 28,800 322,80 9 296,64 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 8*4*(0,4+0,25*2)"výkres číslo D.1.1.02 28,800

35 K 413351191 Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce
Příplatek k cenám za pohledový beton m2 28,800 537,60 15 482,88 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 8*4*(0,4+0,25*2)"výkres číslo D.1.1.02 28,800
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36 K 413352111
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky
podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu
stropní desky) do 100 cm zřízení

m2 28,800 134,40 3 870,72 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 8*4*(0,4+0,25*2)"výkres číslo D.1.1.02 28,800

37 K 413352112
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky
podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu
stropní desky) do 100 cm odstranění

m2 28,800 32,40 933,12 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 8*4*(0,4+0,25*2)"výkres číslo D.1.1.02 28,800

38 K 413361821

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah,
volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel,
konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí
lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní
konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 1,440 65 280,00 94 003,20 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 3,200*0,45"výkres číslo D.1.1.02 1,440

D 5 Komunikace pozemní 80 133,12
39 K 564851112 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním,

po zhutnění tl. 160 mm m2 64,000 224,40 14 361,60 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 8*8"výkres číslo D.1.1.02 64,000

40 K 567120111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez
dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C
1,5/2,0 (SC II), po zhutnění tl. 120 mm

m2 64,000 334,80 21 427,20 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 8*8"výkres číslo D.1.1.02 64,000

41 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00
kg/m2 m2 64,000 36,00 2 304,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 8*8"výkres číslo D.1.1.02 64,000

42 K 578133211
Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 30
mm

m2 64,000 622,80 39 859,20 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 8*8"výkres číslo D.1.1.02 64,000

43 K 578901114

Zdrsňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného
drceného obaleného asfaltem se zaválcováním a
s odstraněním přebytečného materiálu s povrchu, v
množství 10 kg/m2

m2 64,000 34,08 2 181,12 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 8*8"výkres číslo D.1.1.02 64,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 242,99

44 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do
lože z betonu prostého

m 9,400 284,40 2 673,36 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 2,9*2+1,8*2"výkres číslo D.1.1.02 9,400

45 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 10,000 175,20 1 752,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 9,80392156862745*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 10,000

46 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních
kostek z betonu prostého m3 0,752 3 924,00 2 950,85 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 9,4*0,4*0,2"výkres číslo D.1.1.02 0,752

47 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb
pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy
přes 1,9 do 3,5 m

m2 144,760 99,24 14 365,98 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 9,4*9,4+9,4*1,5*4"výkres číslo D.1.1.02 144,760

48 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání
budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky
podlaží do 4 m

m2 64,000 42,00 2 688,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 8*8"výkres číslo D.1.1.02 64,000

49 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do
stěny hasicího přístroje kus 2,000 230,40 460,80 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 2"PBř 2,000

50 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE - 21A kus 2,000 1 176,00 2 352,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

D 998 Přesun hmot 16 564,24

51 K 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 106,181 156,00 16 564,24 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D PSV Práce a dodávky PSV 1 093 396,90

D 762 Konstrukce tesařské 94 343,81

52 K 762083122
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace
řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a
plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)

m3 2,533 1 392,00 3 525,94 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 92,12*0,025*1,1 2,533

53 K 762341210
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a
šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken
hrubých na sraz tl. do 32 mm

m2 92,120 146,40 13 486,37 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 9,4*4,9*0,5*4"výkres číslo D.1.1.04 92,120

54 M 60511145 řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 25mm dl
3/5m m3 2,533 9 120,00 23 100,96 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 92,12*0,025*1,1 2,533

55 K 762341660
Bednění a laťování montáž bednění štítových okapových
říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo
rovnoběžně s okapem z palubek

m2 28,120 576,00 16 197,12 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 9,4*2*0,2+9,4*9,4-8*8"výkres číslo D.1.1.04 28,120

56 M 61191180 palubky obkladové smrk profil klasický 19x146mm
jakost A/B m2 42,180 636,00 26 826,48 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 28,12*1,25 35,150
VV 35,15*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 42,180

57 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování,
nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová
ocel, vruty

m3 3,334 2 016,00 6 721,34 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 2,533+42,18*0,019"položky dílu 762 3,334

58 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,869 2 400,00 4 485,60 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 763 Konstrukce suché výstavby 259 922,57

59 K 763732113

Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy
opláštění střechy, štítů, říms, dýmníků a světlíkových
obrub z vazníků příhradových, konstrukční délky do 9,0
m

m 118,394 340,80 40 348,68 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 6,597*2+1,5*8+2,3*8+3,1*8+3,9*8+4,7*4"výkres číslo D.1.1.04 118,394

60 M 60512204 příhradový vazník pultový sušený impregnovaný dl do
12,5m m 118,394 1 608,00 190 377,55 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

61 K 763732115

Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy
opláštění střechy, štítů, říms, dýmníků a světlíkových
obrub z vazníků příhradových, konstrukční délky přes
12,5 do 15,0 m

m 13,294 272,40 3 621,29 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 13,294"výkres číslo D.1.1.04 13,294

62 M 60512202 příhradový vazník sedlový sušený impregnovaný dl do
15m m 13,294 1 692,00 22 493,45 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

63 K 998763100
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost
do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,712 1 800,00 3 081,60 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 764 Konstrukce klempířské 350 852,92
64 K 764002414 Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš m2 92,120 70,80 6 522,10 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 9,4*4,9*0,5*4"výkres číslo D.1.1.04 92,120

65 M 28329043
fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou
rohoží pod hladkou plechovou krytinu se samolepící
páskou v podélném přesahu

m2 105,938 258,00 27 332,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 92,12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 105,938

66 K 764021421 Dilatační lišta z hliníkového plechu připojovací, včetně
tmelení rš 100 mm m 2,000 339,60 679,20 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 2"výkres číslo D.1.1.05 2,000

67 K 764121401
Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů,
prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze
svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30°

m2 92,120 1 860,00 171 343,20 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 9,4*4,9*0,5*4"výkres číslo D.1.1.04 92,120

68 K 764121491
Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů,
prostupů a výčnělků Příplatek k cenám za těsnění
drážek ve sklonu do 10°

m2 92,120 52,80 4 863,94 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 9,4*4,9*0,5*4"výkres číslo D.1.1.04 92,120

69 K 764221444 Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu nároží
nevětraného s použitím nárožního plechu rš 330 mm m 42,400 567,60 24 066,24 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 10,6*4"výkres číslo D.1.1.04 42,400

70 K 764222432 Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu
okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm m 37,600 330,00 12 408,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 9,4*4"výkres číslo D.1.1.04 37,600
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71 K 764222434 Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu
okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm m 37,600 494,40 18 589,44 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 9,4*4"výkres číslo D.1.1.04 37,600

72 K 764324412 Lemování prostupů z hliníkového plechu bez lišty, střech
s krytinou skládanou nebo z plechu m2 3,000 2 148,00 6 444,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 3"výkres číslo D.1.1.05 3,000

73 K 764521404 Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel
půlkruhový rš 330 mm m 37,600 780,00 29 328,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 9,4*4"výkres číslo D.1.1.04 37,600

74 K 764521424 Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel
roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm kus 4,000 780,00 3 120,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 4"výkres číslo D.1.1.04 4,000

75 K 764521444
Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel
kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu
330/100 mm

kus 4,000 840,00 3 360,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 4"výkres číslo D.1.1.04 4,000

76 K 764528422 Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a
odskoků kruhový, průměru 100 mm m 16,000 1 350,00 21 600,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 4*4"výkres číslo D.1.1.04 16,000

77 K 764601501 Oplechování vrcholu jehlanové střechy AL barvený kus 1,000 3 960,00 3 960,00 A 1000
VV 1"výkres číslo D.1.1.04 1,000

78 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,456 37 800,00 17 236,80 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 766 Konstrukce truhlářské 174 942,72
79 K 766101501 T1 - dodávka a montáž pracovní desky délka 2800mm kus 1,000 10 200,00 10 200,00 A 1000

VV 1"výkres číslo D.1.1.06 1,000

80 K 766101502 T2 - dodávka a montáž dřevěné lavičky včetně nátěru
160 x 160cm kus 2,000 22 560,00 45 120,00 A 1000

VV 2"výkres číslo D.1.1.06 2,000

81 K 766101503 T3 - dodávka a montáž dřevěné lavičky včetně nátěru
250 x 250cm kus 2,000 34 200,00 68 400,00 A 1000

VV 2"výkres číslo D.1.1.06 2,000

82 K 766421214 Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na
pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 100 mm m2 51,840 292,80 15 178,75 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 7,2*7,2"výkres číslo D.1.1.02 51,840

83 M 61191180 palubky obkladové smrk profil klasický 19x146mm
jakost A/B m2 62,208 568,80 35 383,91 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 51,84*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 62,208

84 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,579 1 140,00 660,06 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 177 514,02

85 K 782132313
Montáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kladených do
lepidla z nepravidelných desek s řezanými stranami tl.
přes 30 do 50 mm

m2 44,000 2 412,00 106 128,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 44"výkres číslo D.1.1.02 44,000

86 M 592462058 obklad betonový - imitace kamene v šedém odstínu,
nepravidelná struktura m2 48,400 1 428,00 69 115,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 48,400

87 K 998782101
Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 2,688 844,80 2 270,82 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 783 Dokončovací práce - nátěry 35 820,86
88 K 783118101 Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný

syntetický m2 124,416 174,00 21 648,38 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 62,208*2"palubky 124,416

89 K 783218111 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný
syntetický m2 42,180 336,00 14 172,48 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 42,18"palubky 42,180

D OST Ostatní 138 000,00

90 K O-01

Venkovní zrb zděný, materiál šamotové cihly včetně
spárování, ocelové rošty, vybírací komora na popel,
přisávání vzduchu ze zadní části, ortintační rozměr
1800/700mm

kus 1,000 138 000,00 138 000,00 A 1000

VV 1"výkres číslo D.1.1.02 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 91 11 CC-CZ:
Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: .25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 880 614,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 880 614,91 21,00% 604 929,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 485 544,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 880 614,91

HSV - Práce a dodávky HSV 2 695 472,91
    1 - Zemní práce 122 539,63

    2 - Zakládání 112 847,71

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 601 264,01

    4 - Vodorovné konstrukce 352 158,05

    5 - Komunikace pozemní 4 313,41

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 134 671,56

    997 - Přesun sutě 156 045,34

    998 - Přesun hmot 211 633,20

PSV - Práce a dodávky PSV 185 142,00
    767 - Konstrukce zámečnické 185 142,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava MĚŘENÍ

Náklady soupisu celkem 2 880 614,91

D HSV Práce a dodávky HSV 2 695 472,91

D 1 Zemní práce 122 539,63

1 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 17,368 1 165,20 20 237,19 CS ÚRS 2021 01 A 1311

VV (2*2+2,3*2+6,786*2)*0,4*0,7"výkres číslo D.1.1.07 6,208

VV (35+3,7+13+2,2+4,6+8,1+1,4+3+3+4+10,2+4,8)*0,2*0,6"výkres
číslo D.1.1.08

11,160

VV Součet 17,368

2 K 133251101 Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 13,136 1 368,00 17 970,05 CS ÚRS 2021 01 A 1311

VV 0,6*0,6*1,2*3+2,5*0,6*1,2*3"výkres číslo D.1.1.08 6,696
VV 0,45*0,45*0,6*(30+23)"výkres číslo D.1.1.08 6,440
VV Součet 13,136

3 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do
10 000 m

m3 30,504 357,60 10 908,23 CS ÚRS 2021 01 A 1311

VV 17,368+13,136"položky dílu 1 30,504

4 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 30,504 30,00 915,12 CS ÚRS 2021 01 A 1311

VV 17,368+13,136"položky dílu 1 30,504

5 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3,
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 30,504 184,80 5 637,14 CS ÚRS 2021 01 A 1311

VV 17,368+13,136"položky dílu 1 30,504

02 - ostatní prvky, mobiliář, oplocení

>>  skryté sloupce  <<

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

SO 04 - Prvky venkovní architektury

02 - ostatní prvky, mobiliář, oplocení

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

SO 04 - Prvky venkovní architektury

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

SO 04 - Prvky venkovní architektury

02 - ostatní prvky, mobiliář, oplocení

"Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH"

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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6 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 05 04

t 61,008 900,00 54 907,20 CS ÚRS 2021 01 A 1712

VV 30,504*2 'Přepočtené koeficientem množství 61,008

7 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez
hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného
tvaru

m3 30,504 25,20 768,70 CS ÚRS 2021 01 A 1221

VV 17,368+13,136"položky dílu 1 30,504

8 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 373,200 30,00 11 196,00 CS ÚRS 2021 01 A 1821a

VV 93*2+72*2+21,6*2"výkres číslo D.1.1.08 373,200

D 2 Zakládání 112 847,71
9 K 274313611 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem

neprokládaného tř. C 16/20 m3 7,095 3 792,00 26 904,24 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (2*2+2,3*2+6,786*2)*0,4*0,8"výkres číslo D.1.1.07 7,095

10 K 275321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 6,696 3 792,00 25 391,23 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 0,6*0,6*1,2*3+2,5*0,6*1,2*3"výkres číslo D.1.1.08 6,696
11 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 2,580 493,20 1 272,46 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 0,6*4*0,1*3+(2,5+0,6)*2*0,1*3"výkres číslo D.1.1.08 2,580
12 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 2,580 94,80 244,58 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 0,6*4*0,1*3+(2,5+0,6)*2*0,1*3"výkres číslo D.1.1.08 2,580

13 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 1,004 58 800,00 59 035,20 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
VV 6,696*0,15"výkres číslo D.1.1.08 1,004

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 601 264,01

14 K 338121123 Osazování sloupků a vzpěr plotových železobetonových
se zabetonováním patky, o objemu do 0,15 m3 kus 53,000 1 191,60 63 154,80 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 30+13+10"výkres číslo D.1.1.08 53,000

15 M 59232535 patka plotová průběžná/rohová/koncová
250x250x800mm kus 53,000 325,20 17 235,60 CS ÚRS 2021 01 A 1000

16 K 338171111
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových
nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zalitím
cementovou maltou do vynechaných otvorů

kus 63,000 144,00 9 072,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 50+13"výkres číslo D.1.1.08 63,000

17 M 553422601 sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2000/62mm
včetně krytky kus 63,000 282,00 17 766,00 A 1000

VV 50,000+13"výkres číslo D.1.1.08 63,000

18 K 338171113
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových
nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním
do 0,08 m3 do připravených jamek

kus 10,000 400,80 4 008,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 10"výkres číslo D.1.1.08 10,000

19 M 55342272 vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem
2000mm kus 10,000 294,00 2 940,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 10,000"výkres číslo D.1.1.08 10,000

20 K 338171115
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových
nebo profilovaných výšky do 2,00 m ukotvením k
pevnému podkladu

kus 6,000 234,00 1 404,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 6"výkres číslo D.1.1.08 6,000

21 M 55342272 vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem
2000mm kus 6,000 294,00 1 764,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

22 K 338171121
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových
nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zalitím
cementovou maltou do vynechaných otvorů

kus 30,000 156,00 4 680,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 30"výkres číslo D.1.1.08 30,000

23 M 553422641 sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2750/62mm kus 30,000 404,40 12 132,00 A 1000

24 K 348101220 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové,
plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2 kus 3,000 3 960,00 11 880,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 3"výkres číslo D.1.1.08 3,000

25 M 55342333 branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou
1000x1530mm kus 3,000 3 720,00 11 160,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 3"výkres číslo D.1.1.08 3,000

26 K 348101230 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové,
plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2 kus 1,000 5 400,00 5 400,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 1"výkres číslo D.1.1.08 1,000

27 M 55342361 brána plotová dvoukřídlá Pz s PVC vrstvou
4000x1530mm kus 1,000 22 200,00 22 200,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 1,000"výkres číslo D.1.1.08 1,000

28 K 348121221 Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky
desek přes 2 do 3 m kus 29,000 580,80 16 843,20 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 29"výkres číslo D.1.1.08 29,000
29 M 592325411 betonová podhrabová deska 250x400x50mm kus 29,000 540,00 15 660,00 A 1000

30 K 348171110 Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové
sloupky, výšky do 1,0 m m 93,000 134,40 12 499,20 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 35+3,7+13+2,2+4,6+8,1+1,4+3+3+4+10,2+4,8"výkres číslo
D.1.1.08

93,000

31 M SPCM3483 rámy oplocení 200 x 100cm ocelové Pz s PVC vrstvou,
výplet poplastované pletivo m 93,000 2 100,00 195 300,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 93"výkres číslo D.1.1.08 93,000

32 K 348172116 Montáž vjezdových bran samonosných posuvných
jednokřídlových plochy přes 9 do 12 m2 kus 3,000 42 000,00 126 000,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 3"výkres číslo D.1.1.08 3,000

33 M SPCM3481
posuvná brána samonosná včetně sloupků a
elektropohonu, šíře 8000mm, povrchová úprava žárové
zinkování + PE, dle katalogového listu výrobku

kus 2,000 234 000,00 468 000,00 A 1000

VV 2"výkres číslo D.1.1.08 2,000

34 M SPCM3482
posuvná brána samonosná včetně sloupků a
elektropohonu, šíře 6750mm, povrchová úprava žárové
zinkování + PE, dle katalogového listu výrobku

kus 1,000 221 268,00 221 268,00 A 1000

VV 1"výkres číslo D.1.1.08 1,000

35 K 348321218 Zábradelní zídky a podezdívky z betonu železového tř. C
20/25 m3 18,600 4 296,00 79 905,60 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (35+3,7+13+2,2+4,6+8,1+1,4+3+3+4+10,2+4,8)*0,2*1"výkres
číslo D.1.1.08

18,600

36 K 348351211
Bednění zábradelních zídek a podezdívek bez profilování
i s profilováním, s půdorysem přímým nebo zakřiveným
plné zřízení

m2 111,600 891,60 99 502,56 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (35+3,7+13+2,2+4,6+8,1+1,4+3+3+4+10,2+4,8)*2*0,6"výkres
číslo D.1.1.08

111,600

37 K 348351212
Bednění zábradelních zídek a podezdívek bez profilování
i s profilováním, s půdorysem přímým nebo zakřiveným
plné odstranění

m2 111,600 122,40 13 659,84 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (35+3,7+13+2,2+4,6+8,1+1,4+3+3+4+10,2+4,8)*2*0,6"výkres
číslo D.1.1.08

111,600

38 K 348361216 Výztuž zábradelních zídek a podezdívek z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500 t 1,860 58 800,00 109 368,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 18,6*0,1"výkres číslo D.1.1.08 1,860

39 K 348401220 Montáž oplocení z pletiva strojového bez napínacích
drátů do 1,6 m m 21,600 79,92 1 726,27 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 2+2+2+2+2+4+2+5,6"výkres číslo D.1.1.08 21,600

40 M 31327501 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky
50/2,2mm v 1250mm m 22,680 182,40 4 136,83 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 21,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 22,680

41 K 348401230 Montáž oplocení z pletiva strojového bez napínacích
drátů přes 1,6 do 2,0 m m 72,000 86,40 6 220,80 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 72"výkres číslo D.1.1.08 72,000

42 M 31327504 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky
50/2,2mm v 2000mm m 75,600 277,20 20 956,32 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 72*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 75,600

43 K 348401350 Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí
drátu napínacího m 259,200 8,96 2 322,43 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 21,6*2+72*3"výkres číslo D.1.1.08 259,200
44 M 15619100 drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm m 300,000 3,84 1 152,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

45 K 348401360 Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí
drátu přiháčkování pletiva k napínacímu drátu m 259,200 10,80 2 799,36 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 21,6*2+72*3"výkres číslo D.1.1.08 259,200
46 M 15619201 drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm m 300,000 2,76 828,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

47 M 31324827 napínák na drát větších průměrů montovaných na
bavolet povrchová úprava žár. zinek kus 28,000 56,40 1 579,20 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 2*8+3*4"výkres číslo D.1.1.08 28,000

48 K 379358080 Příplatek za pohledový beton betonové podezdívky m2 93,000 180,00 16 740,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (35+3,7+13+2,2+4,6+8,1+1,4+3+3+4+10,2+4,8)*(0,4+0,2+0,4)"
výkres číslo D.1.1.08

93,000

D 4 Vodorovné konstrukce 352 158,05

49 K 430321212
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového
(bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty
s nosníky tř. C 12/15

m3 6,485 4 464,00 28 949,04 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 2*3,75*0,15 1,125
VV 2,3*2*0,15 0,690
VV 6,768*4,6*0,15 4,670
VV Součet"výkres číslo D.1.1.07 6,485
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50 K 430362021
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů,
schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí
z drátů typu KARI

t 0,414 58 800,00 24 343,20 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 2*3,75*7,667*1,25*0,001 0,072
VV 2,3*2*7,667*1,25*0,001 0,044
VV 6,768*4,6*7,667*1,25*0,001 0,298
VV Součet"výkres číslo D.1.1.07 0,414

51 K 434313111
Schody z vibrolisovaných prefabrikátů na cementovou
maltu, s vyspárováním se zřízením podkladních stupňů
z betonu tř. C 12/15

m 119,484 2 448,00 292 496,83 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 10*2+2,3*5+13*6,768"výkres číslo D.1.1.07 119,484

52 K 434501501 Výrazně vizuálně kontrastní značení celé plochy
stupnice nástupního a výstupního stupně m 22,136 216,00 4 781,38 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 2*2+2,3*2+6,768*2"výkres číslo D.1.1.07 22,136

53 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše
vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100
mm z betonu prostého

m2 5,400 294,00 1 587,60 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (2+2+2+2+2+4+2+5,6)*0,25"výkres číslo D.1.1.08 5,400

D 5 Komunikace pozemní 4 313,41

54 K 596811220

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic
komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem
z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes
0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

m2 5,400 360,00 1 944,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV (2+2+2+2+2+4+2+5,6)*0,25"výkres číslo D.1.1.08 5,400

55 M 592452251 dlažba tvar obdélník betonová pro 500x250x100mm
přírodní m2 5,562 426,00 2 369,41 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 5,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 5,562

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 134 671,56
56 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 18,600 4 476,00 83 253,60 CS ÚRS 2021 01 A 9661a

VV (35+3,7+13+2,2+4,6+8,1+1,4+3+3+4+10,2+4,8)*0,2*1"výkres
číslo D.1.1.08

18,600

57 K 966071711 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových
nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných kus 80,000 429,60 34 368,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

VV 30+50"výkres číslo D.1.1.08 80,000

58 K 966071822 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými
oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m m 72,000 85,68 6 168,96 CS ÚRS 2021 01 A 9661b

VV 72"výkres číslo D.1.1.08 72,000

59 K 966072811 Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové
sloupky, výšky přes 1 do 2 m m 93,000 117,00 10 881,00 CS ÚRS 2021 01 A 9661b

VV 35+3,7+13+2,2+4,6+8,1+1,4+3+3+4+10,2+4,8"výkres číslo
D.1.1.08

93,000

D 997 Přesun sutě 156 045,34

60 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro
budovy a haly výšky do 6 m

t 51,439 726,00 37 344,71 CS ÚRS 2021 01 A 0002

61 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 514,390 15,00 7 715,85 CS ÚRS 2021 01 A 0002

VV 51,439*10 'Přepočtené koeficientem množství 514,390

62 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na
skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1
km

t 51,439 489,60 25 184,53 CS ÚRS 2021 01 A 0002

63 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 01 01

t 51,439 1 668,00 85 800,25 CS ÚRS 2021 01 A 1712

D 998 Přesun hmot 211 633,20
64 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy -

strojně dopravní vzdálenost do 5000 m t 176,361 1 200,00 211 633,20 CS ÚRS 2021 01 A 0002

D PSV Práce a dodávky PSV 185 142,00

D 767 Konstrukce zámečnické 185 142,00

65 K 767220120
Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo
tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí
přes 15 do 25 kg

m 19,400 1 620,00 31 428,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 3,5*2+1,7*2+4,5*2"výkres číslo D.1.1.07 19,400

66 M SPCM7671 zábradlí venkovních schodišť z trubek /3x vodorovná
trubka, stojky/ včetně nátěru m 19,400 4 860,00 94 284,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

67 K 767301501 Dodávka a montáž stojanu na kolo montovaného na
stěnu dle katalogového listu kus 20,000 2 244,00 44 880,00 A 1000

68 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,485 30 000,00 14 550,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: .25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 373 131,93

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 2 373 131,93 15,00% 355 969,79

Cena s DPH v CZK 2 729 101,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 373 131,93

1 - Zemní práce 782 183,33

17 - Konstrukce ze zemin 65 557,20

2 - Základy a zvláštní zakládání 11 055,00

8 - Trubní vedení 1 419 536,40

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 61 200,00

VN - Vedlejší náklady 3 600,00

ON - Ostatní náklady 30 000,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava MĚŘENÍ SKUPINA

Náklady soupisu celkem 2 373 131,93

D 1 Zemní práce 782 183,33
1 K 131201111R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v

hornině 3, hloubení strojně m3 96,000 372,00 35 712,00 A 1311

P

Poznámka k položce:
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným
nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku
na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s
naložením na dopravní prostředek,

2 K 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v
hornině 3, hloubení strojně m3 348,150 709,20 246 907,98 A 1311

P

Poznámka k položce:
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na
vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém
terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením
výkopku na dopravní prostředek.

3 K 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 635,000 289,20 183 642,00 A 2311a

P Poznámka k položce:
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

VV 256 256,000
VV 379 379,000
VV Součet 635,000

4 K 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do
4 m m2 635,000 135,60 86 106,00 A 2311a

P
Poznámka k položce:
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od
kraje výkopu,

5 K 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce
výkopu přes 1 do 2,5 m m3 348,150 138,00 48 044,70 A 1311

P
Poznámka k položce:
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní
nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

VV 348,15 348,150
VV Součet 348,150

6 K 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na
vzdálenost do 20 m m3 348,150 47,16 16 418,75 A 1311

P
Poznámka k položce:
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
zpáteční cesta vozidla.

VV 348,15 348,150
VV Součet 348,150

7 K 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na
vzdálenost přes 20 do 50 m m3 55,000 53,52 2 943,60 A 1311

P
Poznámka k položce:
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
zpáteční cesta vozidla.

8 K 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 55,000 675,60 37 158,00 A 1711

SO 05 - Přípojka splaškové kanalizace

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

SO 05 - Přípojka splaškové kanalizace

>>  skryté sloupce  <<

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

SO 05 - Přípojka splaškové kanalizace

"Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH"

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín
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P

Poznámka k položce:
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv
hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

VV 100*0,5*1,1 55,000
VV Součet 55,000

9 K 132301219R00 příplatek za lepivost, v hornině 4, m3 444,150 282,00 125 250,30 A 1711

D 17 Konstrukce ze zemin 65 557,20
10 K 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo

kolem objektů v těchto vykopávkách m3 368,500 171,60 63 234,60 A 1711

P Poznámka k položce:
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

11 K 583418024R kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída
B t 3,500 663,60 2 322,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 2 Základy a zvláštní zakládání 11 055,00
12 K 272351215R00 Bednění stěn základových kleneb zřízení m2 2,500 1 052,40 2 631,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené,
stěn základových kleneb ve volných nebo zapažených jámách,
rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

13 K 273321411R00 Beton základových desek železový třídy C 25/30 m3 1,800 4 680,00 8 424,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
bez dodávky a uložení výztuže
základ pod přečerpávací jímku

D 8 Trubní vedení 1 419 536,40
14 K 892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti

kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm m 104,000 42,00 4 368,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
vodou nebo vzduchem,

15 K 892573111R00
Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení
konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách
vodou do DN 200 mm

úsek 3,000 996,00 2 988,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
vodou nebo vzduchem,

16 K 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125
mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 m 19,000 420,00 7 980,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

17 K 286136646R Trubka Wavin TS kanalizace SDR11 63x5,8 mm, dl. 100
m, PE100 RC třívrstvé potrubí, barva zelená m 2,000 555,60 1 111,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
Tlakové potrubí pro kanalizaci

18 K 721176224V Žebrované potrubí Ultra Rib SN10 DN(OD) 160x3 mm
vč. mtž+tvarovek m 32,000 1 639,20 52 454,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

19 K 721176225V Žebrované potrubí Ultra Rib SN10 DN(OD) 200x3 mm
vč. mtž+tvarovek m 51,000 4 080,00 208 080,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

20 K 829671339V Napojení nové splaškové tlakové kanalizace DN50 na
stávající splaškovou tlakovou kanalizační přípojku ks 1,000 540,00 540,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

21 K 829671340V Demontáž a likvidace stávající splaškové kanalizace,
přesný rozsah se určí na stavbě dle skutečného ks 1,000 30 000,00 30 000,00 A 9166b špatná jednotka změnit na bm

P Poznámka k položce:
stavu,  stáv.přečerp.zařízení

22 K 876568331V Revizní šachta RŠ1 DN600 ks 1,000 23 346,00 23 346,00 A 1000

P

Poznámka k položce:
Litinový poklop 600/B125                             ks1
Teleskop O600                                             ks1
Kogurovaná šachtová roura O600,
 L= 1000 mm, délka řezu 600 mm
 (skutečná délka se určí na místě)             ks1
Šachtové dno O600/DN160 - úhel 90°             ks1

23 K 876568332V Revizní šachta RŠ2 DN600 ks 1,000 24 003,60 24 003,60 A 1000

P

Poznámka k položce:
Litinový poklop 600/B125                             ks1
Teleskop O600                                             ks1
Kogurovaná šachtová roura O600,
 L= 6000 mm, délka řezu 4200 mm
 (skutečná délka se určí na místě)             ks1
Šachtové dno O600/DN160 - úhel 90°             ks1
Spojka IN-SITU 160                                             ks                1

24 K 876568333V Revizní šachta RŠ3 DN600 ks 1,000 34 431,60 34 431,60 A 1000

P

Poznámka k položce:
Litinový poklop 600/B125                        ks1
Teleskop O600                                                ks1
Kogurovaná šachtová roura O600,
 L= 6000 mm, délka řezu 4600 mm
 (skutečná délka se určí na místě)                ks1
Šachtové dno O600/DN200 - sběrné T              ks1

25 K 876568334V Revizní šachta RŠ4 DN600 ks 1,000 34 431,60 34 431,60 A 1000

P

Poznámka k položce:
Litinový poklop 600/B125                        ks1
Teleskop O600                                                ks1
Kogurovaná šachtová roura O600,
 L= 6000 mm, délka řezu 4600 mm
 (skutečná délka se určí na místě)                ks1
Šachtové dno O600/DN200 - sběrné T              ks1

26 K 876568335V Revizní šachta RŠ5 DN600 ks 1,000 26 445,60 26 445,60 A 1000

P

Poznámka k položce:
Litinový poklop 600/B125                        ks1
Betonový prstenec pr.600                                ks1
Těsnění 600 pro betonový prstenec                ks1
Kogurovaná šachtová roura pr.600,
 L= 2000 mm, délka řezu 1900 mm
(skutečná délka se určí na místě)                ks1
Šachtové dno pr.600/DN160 - přímé                ks1
Spojka IN-SITU 160                                 ks1
Zátka 160                                               ks1

27 K 876568336V Revizní šachta RŠ6 DN600 ks 1,000 26 487,60 26 487,60 A 1000

P

Poznámka k položce:
Litinový poklop 600/B125             ks1
Teleskop pr.600                             ks1
Kogurovaná šachtová roura pr.600,
 L= 2000 mm, délka řezu 1800 mm
 (skutečná délka se určí na místě)ks1
Šachtové dno pr.600/DN200 - sběrné Tks1

28 K 876568337V Revizní šachta RŠ7 DN600 ks 1,000 26 487,60 26 487,60 A 1000

P

Poznámka k položce:
Litinový poklop 600/B125             ks1
Teleskop pr.600                             ks1
Kogurovaná šachtová roura pr.600,
 L= 2000 mm, délka řezu 1900 mm
 (skutečná délka se určí na místě)ks1
Šachtové dno pr.600/DN200 - sběrné Tks1

29 K 876568338V Revizní šachta RŠ8 DN600 ks 1,000 33 792,00 33 792,00 A 1000

P

Poznámka k položce:
Litinový poklop 600/B125             ks1
Teleskop pr.600                             ks1
Kogurovaná šachtová roura pr.600,
 L= 6000 mm, délka řezu 3300 mm
 (skutečná délka se určí na místě)ks1
Šachtové dno O600/DN200 - úhel 90°ks1

30 K 876568339V Revizní šachta RŠ9 DN600 ks 1,000 34 923,60 34 923,60 A 1000

P

Poznámka k položce:
Teleskop pr.600                             ks1
Kogurovaná šachtová roura pr.600,
 L= 6000 mm, délka řezu 3700 mm
(skutečná délka se určí na místě)ks1
Šachtové dno pr600/DN200 - sběrné X ks1
Zátka 200                               ks1

31 K 876613554V Tepelná izolace potrubí splaškové kanalizace od dílny
nad horkovodním kanálem m2 6,000 1 020,00 6 120,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

32 K 876632110V Kompaktní přečerpávací zařízení (Q = 10 l/s, H = 5m)
včetně technologického vystrojení, el. rozvaděče ks 1,000 793 245,60 793 245,60 A 1000

P Poznámka k položce:
apod. a uvedení do provozu

33 K 876725314V Práce autojeřábem hod 20,000 2 400,00 48 000,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
34 K 08211320R vodné pro vodu pitnou m3 5,000 60,00 300,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 61 200,00
35 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 68,000 396,00 26 928,00 A 0002

P Poznámka k položce:
včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

36 K 979990162V Poplatek za skládku výkopku-zeminy t 68,000 504,00 34 272,00 A 0002

D VN Vedlejší náklady 3 600,00
37 K 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,000 3 600,00 3 600,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D ON Ostatní náklady 30 000,00
38 K 101 Nákladní automobilová doprava Kč 1,000 30 000,00 30 000,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: .25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 122 419,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 4 122 419,38 15,00% 618 362,91

Cena s DPH v CZK 4 740 782,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 122 419,38

1 - Zemní práce 1 766 892,70

17 - Konstrukce ze zemin 98 519,88

2 - Základy a zvláštní zakládání 3 552,00

8 - Trubní vedení 2 207 614,80

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 24 240,00

VN - Vedlejší náklady 3 600,00

ON - Ostatní náklady 18 000,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava MĚŘENÍ SKUPINA

Náklady soupisu celkem 4 122 419,38

D 1 Zemní práce 1 766 892,70
1 K 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v

hornině 3, hloubení strojně m3 52,000 372,00 19 344,00 A 1311

P

Poznámka k položce:
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným
nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku
na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s
naložením na dopravní prostředek,

2 K 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v
hornině 3, hloubení strojně m3 767,190 576,00 441 901,44 A 1311

P

Poznámka k položce:
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na
vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém
terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením
výkopku na dopravní prostředek.

3 K 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za
lepivost, v hornině 4, m3 819,000 282,00 230 958,00 A 1311

P

Poznámka k položce:
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na
vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém
terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením
výkopku na dopravní prostředek.

4 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření
příložné, hloubky do 4 m m2 52,000 133,20 6 926,40 CS ÚRS 2021 01 A 2311a

VV "akumul.nádrž "4*3*3,5 42,000
VV "podmok" 4*1*2,5 10,000
VV Součet 52,000

5 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo
vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od
okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

m2 52,000 39,36 2 046,72 CS ÚRS 2021 01 A 2311a

6 K 151811131
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh
podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2
m

m2 1 756,200 252,00 442 562,40 CS ÚRS 2021 01 A 2311a

VV 2*40*1,5 120,000
VV 2*36*1,5 108,000
VV 2*78*1,5 234,000
VV 2*37*1,8 133,200
VV 2*72*2,2 316,800
VV 2*178*2,1 747,600
VV 2*23*2,1 96,600
VV Součet 1 756,200

7 K 151811231
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn
rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do
1,2 m

m2 1 756,200 144,00 252 892,80 CS ÚRS 2021 01 A 2311a

SO 06 - Dešťová kanalizace

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

SO 06 - Dešťová kanalizace

>>  skryté sloupce  <<

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

SO 06 - Dešťová kanalizace

"Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH"

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín
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8 K 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce
výkopu přes 1 do 2,5 m m3 819,000 138,00 113 022,00 A 1311

P
Poznámka k položce:
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní
nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

9 K 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na
vzdálenost do 20 m m3 819,000 47,16 38 624,04 A 1311

P
Poznámka k položce:
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
zpáteční cesta vozidla.

10 K 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku
nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 819,000 60,24 49 336,56 A 1311

11 K 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 250,560 675,60 169 278,34 A 1711

P

Poznámka k položce:
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv
hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

VV 464*0,9*0,6 250,560
VV Součet 250,560

D 17 Konstrukce ze zemin 98 519,88
12 K 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo

kolem objektů v těchto vykopávkách m3 528,900 171,60 90 759,24 A 1711

P Poznámka k položce:
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

13 K 583416024V Kamenivo drcené frakce 2-20 t 7,200 709,20 5 106,24 N 100% položky bude zaplaceno po provedení položky

14 K 583418024R kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída
B t 4,000 663,60 2 654,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení položky

P Poznámka k položce:
Štěrkopískové lože tl. 200 mm jako základ pro retenční nádrž

D 2 Základy a zvláštní zakládání 3 552,00
15 K 213151121R00 Montáž vsakovacích nádrží položení geotextílie m2 20,000 78,00 1 560,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení položky

16 K 67352024R
geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná,
filtrační; plošná hmotnost 215 g/m2; tl. při 2 kPa 1,00
mm

m2 20,000 99,60 1 992,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení položky

D 8 Trubní vedení 2 207 614,80
17 K 212753214R00 Plastové drenážní trubky montáž tuhé plastové drenážní

trubky do rýhy, DN 100, bez lože m 4,000 224,40 897,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení položky

18 K 892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti
kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm m 547,000 46,80 25 599,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení položky

P Poznámka k položce:
vodou nebo vzduchem,

19 K 892573111R00
Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení
konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách
vodou do DN 200 mm

úsek 6,000 5 424,00 32 544,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení položky

P Poznámka k položce:
vodou nebo vzduchem,

20 K 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110
mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 m 65,000 374,40 24 336,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení položky

P
Poznámka k položce:
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

21 K 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125
mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 m 185,000 420,00 77 700,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení položky

P
Poznámka k položce:
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

22 K 721242110RT2

Lapač střešních splavenin D 125 mm, s
otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a
nezámr.klapkou,čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky
pro připoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně
dodávky materiálu

kus 18,000 3 546,00 63 828,00 A 1000

23 K 721242117R00 Lapač střešních splavenin DN 150, litina, včetně
dodávky materiálu kus 2,000 6 243,60 12 487,20 A 1000

24 K 721176224V Žebrované potrubí Ultra Rib SN10 DN(OD) 160x3 mm
vč. mtž+tvarovek m 202,000 1 639,20 331 118,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení položky

P Poznámka k položce:
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

25 K 721176225V Žebrované potrubí Ultra Rib SN10 DN(OD) 200x3 mm
vč. mtž+tvarovek m 95,000 3 757,20 356 934,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení položky

P Poznámka k položce:
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

26 K 829671340V Demontáž a likvidace stávající splaškové kanalizace,
přesný rozsah se určí na stavbě dle skutečného ks 1,000 36 000,00 36 000,00 A 8101 Špatná jednotka, mělo by být měťitelné v m

P Poznámka k položce:
stavu,  stáv.přečerp.zařízení

27 K 876568122V Akumulační (retenční) betonová nádrž o objemu 9m3,
vnější rozměr 2800*2300*2170 mm (tl.stěn 100, ks 1,000 78 770,40 78 770,40 A 1000

P Poznámka k položce:
dno 120, strop 150) včetně připravených prostupů do nádrže

28 K 876568123V
Vstupní šachta DN1000 do RN (šachtová skruž se
stupadly 1000/1000, konus 1000/625, poklop B125
DN600

ks 1,000 14 642,40 14 642,40 A 1000

P Poznámka k položce:
s odvětráním)

29 K 876568330V Filtrační šachta DN600 ks 1,000 28 894,80 28 894,80 A 1000

P

Poznámka k položce:
Litinový poklop 600/B125                             ks1
Teleskop pr.600                                             ks1
Kogurovaná šachtová roura O600,
 L= 3000 mm, délka řezu 2600 mm
 (skutečná délka se určí na místě)             ks1
Šachtové dno pr.600  slepé                              ks             1
Spojka IN-SITU 160                                     ks2

30 K 876568331V Revizní šachta RŠD1 DN600 ks 1,000 23 985,60 23 985,60 A 1000

P

Poznámka k položce:
Litinový poklop 600/B125                             ks1
Teleskop O600                                             ks1
Kogurovaná šachtová roura O600,
 L= 1000 mm, délka řezu 700 mm
 (skutečná délka se určí na místě)             ks1
Šachtové dno pr.600/DN160 - sběrné T ks             1

31 K 876568332V Revizní šachta RŠD2 DN600 ks 1,000 28 404,00 28 404,00 A 1000

P

Poznámka k položce:
Litinový poklop 600/B125                             ks1
Teleskop pr600                                             ks1
Kogurovaná šachtová roura O600,
 L= 3000 mm, délka řezu 2600 mm
 (skutečná délka se určí na místě)             ks1
Šachtové dno pr600/DN160 - úhel 30°   ks1
Spojka IN-SITU 160                                             ks                1

32 K 876568333V Revizní šachta RŠD3 DN600 ks 1,000 27 069,60 27 069,60 A 1000

P

Poznámka k položce:
Litinový poklop 600/B125                        ks1
Teleskop pr600                                                ks1
Kogurovaná šachtová roura O600,
 L= 2000 mm, délka řezu 1300 mm
 (skutečná délka se určí na místě)                ks1
Šachtové dno pr600/DN200 - sběrné Y                  ks1
Zátka 160                                               ks1

33 K 876568334V Revizní šachta RŠD4 DN600 ks 1,000 27 162,00 27 162,00 A 1000

P

Poznámka k položce:
Litinový poklop 600/B125                        ks1
Teleskop O600                                                ks1
Kogurovaná šachtová roura pr600,
 L= 2000 mm, délka řezu 1400 mm
 (skutečná délka se určí na místě)                ks1
Šachtové dno pr600/DN160 - úhel 90°                ks1
Spojka IN-SITU 160                                                ks2

34 K 876568335V Revizní šachta RŠD5 DN600 ks 1,000 26 980,80 26 980,80 A 1000

P

Poznámka k položce:
Litinový poklop 600/B125                        ks1
Teleskop pr.600                                               ks1
Kogurovaná šachtová roura pr.600,
 L= 2000 mm, délka řezu 1200 mm
(skutečná délka se určí na místě)                ks1
Šachtové dno pr.600/DN200 -  Y                ks1

35 K 876568336V Revizní šachta RŠD6 DN600 ks 1,000 23 373,60 23 373,60 A 1000

P

Poznámka k položce:
Litinový poklop 600/B125             ks1
Teleskop pr.600                             ks1
Kogurovaná šachtová roura pr.600,
 L= 1000 mm, délka řezu 800 mm
 (skutečná délka se určí na místě)ks1
Šachtové dno pr.600/DN160  - 30stks1

36 K 876568337V Revizní šachta RŠD7 DN600 ks 1,000 27 168,00 27 168,00 A 1000

P

Poznámka k položce:
Litinový poklop 600/B125             ks1
Teleskop pr.600                             ks1
Kogurovaná šachtová roura pr.600,
 L= 2000 mm, délka řezu 1100 mm
 (skutečná délka se určí na místě)ks1
Šachtové dno pr.600/DN200 - sběrné Yks1
Zátka 200                                ks1

37 K 876568338V Revizní šachta RŠD8 DN600 ks 1,000 23 728,80 23 728,80 A 1000
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P

Poznámka k položce:
Litinový poklop 600/B125             ks1
Teleskop pr.600                             ks1
Kogurovaná šachtová roura pr.600,
 L= 1000 mm, délka řezu 900 mm
 (skutečná délka se určí na místě)ks1
Šachtové dno O600/160 - sběrné Tks1

38 K 876568339V Revizní šachta RŠD9 DN600 ks 1,000 18 160,80 18 160,80 A 1000

P

Poznámka k položce:
Teleskop pr.600                             ks1
Kogurovaná šachtová roura pr.600,
 L= 1000 mm, délka řezu 800 mm
(skutečná délka se určí na místě)ks1
Šachtové dno pr600/DN160 - sběrné X ks1

39 K 876568340V Revizní šachta RŠD10 DN600 ks 1,000 17 445,60 17 445,60 A 1000

P

Poznámka k položce:
Teleskop pr.600                             ks1
Kogurovaná šachtová roura pr.600,
 L= 1000 mm, délka řezu 900 mm
(skutečná délka se určí na místě)ks1
Šachtové dno pr600/DN160 - 90st. ks1

40 K 876568341V Revizní šachta RŠD11 DN600 ks 1,000 25 875,60 25 875,60 A 1000

P

Poznámka k položce:
Litinový poklop 600/B125             ks1
Teleskop pr.600                             ks1
Kogurovaná šachtová roura pr.600,
 L= 2000 mm, délka řezu 1200 mm
(skutečná délka se určí na místě)ks1
Šachtové dno pr600/DN160 - 30st. ks1

41 K 876568342V Revizní šachta RŠD12 DN600 ks 1,000 26 887,20 26 887,20 A 1000

P

Poznámka k položce:
Litinový poklop 600/B125             ks1
Teleskop pr.600                             ks1
Kogurovaná šachtová roura pr.600,
 L= 2000 mm, délka řezu 1200 mm
(skutečná délka se určí na místě)ks1
Šachtové dno pr600/DN200 sběrné - T ks1
Spojka IN-SITU 160                                ks1

42 K 876568343V Revizní šachta RŠD13 DN600 ks 1,000 26 887,20 26 887,20 A 1000

P

Poznámka k položce:
Litinový poklop 600/B125             ks1
Teleskop pr.600                             ks1
Kogurovaná šachtová roura pr.600,
 L= 2000 mm, délka řezu 1300 mm
(skutečná délka se určí na místě)ks1
Šachtové dno pr600/DN200 sběrné - T ks1
Spojka IN-SITU 160                                ks1

43 K 876568344V Revizní šachta RŠD14 DN600 ks 1,000 29 588,40 29 588,40 A 1000

P

Poznámka k položce:
Litinový poklop 600/B125             ks1
Teleskop pr.600                             ks1
Kogurovaná šachtová roura pr.600,
 L= 3000 mm, délka řezu 2400 mm
(skutečná délka se určí na místě)ks1
Šachtové dno pr600/DN200  - Y ks1
Spojka IN-SITU 160                                ks1
Zátka 200                               ks1

44 K 876568345V Revizní šachta RŠD15 DN 1000 ks 1,000 66 604,80 66 604,80 A 1000

P

Poznámka k položce:
Litinový poklop 600/B125             ks1
Teleskop pr.600                             ks1
Kogurovaná šachtová roura pr.1000,
 L= 1200 mm, délka řezu 500 mm
(skutečná délka se určí na místě)ks1
Přechodový konus                                ks1
Žebřík L= 1,63 m (po řezu 730 mm)ks1
Šachtové dno O1000/DN200 - sběrné Yks1
Spojka IN-SITU 160                                ks1
Těsnění  O1000 k šachtové rouřeks2

45 K 876568440V Uliční vpust UV1 DN315 ks 1,000 8 248,80 8 248,80 A 1000

P

Poznámka k položce:
Mříž litinová 315/B125             ks1
Teleskop pr.315                             ks1
Kogurovaná šachtová roura O315,
 L= 1250 mm, délka řezu 650 mm
 (skutečná délka se určí na místě)ks1
Dno uliční vpusti pr.315             ks1
Těsnění pr.315                             ks2

46 K 876568441V Uliční vpust UV2 DN315 ks 1,000 8 248,80 8 248,80 A 1000

P

Poznámka k položce:
Mříž litinová 315/B125             ks1
Teleskop pr.315                             ks1
Kogurovaná šachtová roura O315,
 L= 1250 mm, délka řezu 1000 mm
 (skutečná délka se určí na místě)ks1
Dno uliční vpusti pr.315             ks1
Těsnění pr.315                             ks2

47 K 876568442V Uliční vpust UV3 DN315 ks 1,000 8 248,80 8 248,80 A 1000

P

Poznámka k položce:
Mříž litinová 315/B125             ks1
Teleskop pr.315                             ks1
Kogurovaná šachtová roura O315,
 L= 1250 mm, délka řezu 1150 mm
 (skutečná délka se určí na místě)ks1
Dno uliční vpusti pr.315             ks1
Těsnění pr.315                             ks2

48 K 876569112V Liniový odvodňovací žlab LŽ1 (L=51,5 bm) ks 1,000 191 476,80 191 476,80 A 1000

P

Poznámka k položce:
Žlab PP (výškový typ 010, stavební šířka 150mm, stavební výška
185mm,
 stavební délka 1000mm, průtočný profil 142 cm2), kryt z litiny GUGI,
C 250m51

Vpust PP (stavební délka 500mm), kryt z litiny GUGI 15x25, C 250
ks1

Čelo PP uzavřené
ks1

49 K 876569113V Liniový odvodňovací žlab LŽ2 (L=12,5 bm) ks 1,000 41 439,60 41 439,60 A 1000

P

Poznámka k položce:
Žlab PP (výškový typ 01, stavební šířka 160mm,
stavební výška 150mm, stavební délka 1000mm, průtočný profil 92
cm2),
kompozitní kryt pororošt GUGI, B 125
m12

Vpust PP (stavební délka 500mm),kompozitní kryt pororošt GUGI
15x25, B 125ks1

Čelo PP uzavřené
ks2

50 K 876569114V Liniový odvodňovací žlab LŽ3 (L=5,5 bm) ks 1,000 19 392,00 19 392,00 A 1000

P

Poznámka k položce:
Žlab PP (výškový typ 01, stavební šířka 160mm,
stavební výška 150mm, stavební délka 1000mm,
průtočný profil 92 cm2), kompozitní kryt pororošt GUGI, B 125
m5

Vpust PP (stavební délka 500mm),kompozitní kryt
 pororošt GUGI 15x25, B 125                                                  ks1

Čelo PP uzavřené                                                                    ks1

51 K 876569115V Liniový odvodňovací žlab LŽ4 (L=4,0 bm) ks 1,000 14 736,00 14 736,00 A 1000

P

Poznámka k položce:
Žlab PP (výškový typ 01, stavební šířka 160mm,
 stavební výška 150mm, stavební délka 1000mm,
 průtočný profil 92 cm2), kompozitní kryt pororošt GUGI, B 125ks3

Žlab PP (výškový typ 01, stavební šířka 160mm,
stavební výška 150mm, stavební délka 500mm,
 průtočný profil 92 cm2), kompozitní kryt pororošt GUGI, B 126ks1

Vpust PP (stavební délka 500mm),kompozitní kryt
 pororošt GUGI 15x25, B 125                                                       ks1
Čelo PP uzavřené                                                                      ks1

52 K 876569116V Liniový odvodňovací žlab LŽ5 (L=6,5 bm) ks 1,000 22 542,00 22 542,00 A 1000

P

Poznámka k položce:
Žlab PP (výškový typ 01, stavební šířka 160mm,
 stavební výška 150mm, stavební délka 1000mm,
 průtočný profil 92 cm2), kompozitní kryt pororošt GUGI, B 125
ks6

Vpust PP (stavební délka 500mm),kompozitní kryt pororošt GUGI
15x25, B 125ks1

Čelo PP uzavřené
ks1

53 K 876569117V Liniový odvodňovací žlab LŽ6 (L=21,5 bm) ks 1,000 69 786,00 69 786,00 A 1000
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P

Poznámka k položce:
Žlab PP (výškový typ 01, stavební šířka 160mm,
 stavební výška 150mm, stavební délka 1000mm,
 průtočný profil 92 cm2) bez krytu                                        ks21

Vpust PP (stavební délka 500mm) bez krytu                           ks1

Kryt štěrbinový asymetrický Zn SW10, výška 105mm, 1m, A15ks20

Kryt štěrbinový asymetrický Zn SW10, výška 105mm, 0,5m, A15ks1

Kryt štěrbinový asymetrický revizní Zn SW10, výška 105mm, 0,5m,
A15ks2

Mřížka do štěrbinového krytu SW10/Zn                                     ks22

Čelo PP uzavřené
ks1

54 K 876569118V Liniový odvodňovací žlab LŽ7 (L=12,5 bm) ks 1,000 83 022,00 83 022,00 A 1000

P

Poznámka k položce:
Žlab PP (výškový typ 01, stavební šířka 160mm,
 stavební výška 150mm, stavební délka 1000mm,
 průtočný profil 92 cm2),kompozitní kryt pororošt GUGI, B 125
ks12

Vpust PP (stavební délka 500mm),kompozitní kryt pororošt GUGI
15x25, B 125ks1

Čelo PP uzavřené
ks2

55 K 876569119V Liniový odvodňovací žlab LŽ8 (L=43,5 bm) ks 1,000 139 078,80 139 078,80 A 1000

P

Poznámka k položce:
Žlab PP (výškový typ 01, stavební šířka 160mm,
 stavební výška 150mm, stavební délka 1000mm,
 průtočný profil 92 cm2), kryt Zn plech SW10, A15ks43

Vpust PP (stavební délka 500mm),kryt Zn plech SW10, A15ks1

Čelo PP uzavřené                                                               ks1
56 K 876572113V Plastová perforovaná zárubnice D 160 + víčko m 3,000 5 040,00 15 120,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení položky

57 K 876582313V Napojení nové revizní šachty RŠD15 na stávající
dešťovou kanalizační přípojku DN250 ks 1,000 9 600,00 9 600,00 A 1000

58 K 876725314V Práce autojeřábem hod 30,000 2 400,00 72 000,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení položky
59 K 08211320R vodné pro vodu pitnou m3 17,000 60,00 1 020,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení položky

60 K 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po
celém obvodu; DN 100,0 mm m 4,000 145,20 580,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení položky

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 24 240,00
61 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 20,000 396,00 7 920,00 A 0002

P Poznámka k položce:
včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

62 K 979990162V Poplatek za skládku výkopku-zeminy t 20,000 816,00 16 320,00 A 1712

D VN Vedlejší náklady 3 600,00
63 K 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,000 3 600,00 3 600,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení položky

D ON Ostatní náklady 18 000,00
64 K 101 Nákladní automobilová doprava Kč 1,000 18 000,00 18 000,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení položky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: .25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 364 807,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 364 807,20 15,00% 54 721,08

Cena s DPH v CZK 419 528,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 364 807,20

1 - Zemní práce 127 500,70

17 - Konstrukce ze zemin 3 187,34

2 - Základy a zvláštní zakládání 10 157,16

4 - Vodorovné konstrukce 23 400,00

8 - Trubní vedení 137 292,00

799 - Ostatní 14 400,00

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 27 270,00

VN - Vedlejší náklady 3 600,00

ON - Ostatní náklady 18 000,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava MĚŘENÍ skupina

Náklady soupisu celkem 364 807,20

D 1 Zemní práce 127 500,70
1 K 115101201R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným

průměrným přítokem do 500 l/min h 24,000 101,64 2 439,36 A 1116

P

Poznámka k položce:
na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené
osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v
délce do 20 m.

2 K 115101301R00
Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku
do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500
l/min

den 5,000 56,04 280,20 A 1116

P

Poznámka k položce:
na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny
proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího
a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a
pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.

3 K 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v
hornině 3, hloubení strojně m3 81,000 456,00 36 936,00 A 1311

P

Poznámka k položce:
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným
nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku
na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s
naložením na dopravní prostředek,

4 K 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za
lepivost, v hornině 3, m3 81,000 110,40 8 942,40 A 1311

P

Poznámka k položce:
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným
nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku
na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s
naložením na dopravní prostředek,

5 K 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v
hornině 3, hloubení strojně m3 4,000 1 248,00 4 992,00 A 1311

P

Poznámka k položce:
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na
vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém
terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením
výkopku na dopravní prostředek.

6 K 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za
lepivost, v hornině 3, m3 4,000 282,00 1 128,00 A 1311

SO 07 - Odlučovač tuků

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

SO 07 - Odlučovač tuků

>>  skryté sloupce  <<

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

SO 07 - Odlučovač tuků

"Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH"

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín
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P

Poznámka k položce:
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na
vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém
terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením
výkopku na dopravní prostředek.

7 K 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za
lepivost, v hornině 4, m3 86,000 422,40 36 326,40 A 1311

P

Poznámka k položce:
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na
vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém
terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením
výkopku na dopravní prostředek.

8 K 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 10,000 289,20 2 892,00 A 2311a

P Poznámka k položce:
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

9 K 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do
4 m m2 10,000 135,60 1 356,00 A 2311a

P
Poznámka k položce:
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od
kraje výkopu,

10 K 151101201R00 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření
příložné, hloubky do 4 m m2 72,000 133,20 9 590,40 A 2311a

11 K 151101211R00 Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m m2 72,000 39,36 2 833,92 A 2311a

P Poznámka k položce:
s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

12 K 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce
výkopu přes 1 do 2,5 m m3 5,000 138,00 690,00 A 1311

P
Poznámka k položce:
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní
nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

13 K 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce
výkopu přes 2,5 do 4 m m3 81,000 144,00 11 664,00 A 1311

P
Poznámka k položce:
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní
nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

14 K 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na
vzdálenost do 20 m m3 86,000 47,16 4 055,76 A 1311

P
Poznámka k položce:
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
zpáteční cesta vozidla.

15 K 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na
vzdálenost přes 20 do 50 m m3 13,260 53,52 709,68 A 1311

P
Poznámka k položce:
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
zpáteční cesta vozidla.

16 K 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 0,960 675,60 648,58 A 1711

P

Poznámka k položce:
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv
hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

VV 2*0,8*0,6 0,960
VV Součet 0,960

17 K 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 1,000 2 016,00 2 016,00 A 1311

D 17 Konstrukce ze zemin 3 187,34
18 K 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo

kolem objektů v těchto vykopávkách m3 10,840 171,60 1 860,14 A 1711

P Poznámka k položce:
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

19 K 583417034R kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 32,0 mm; třída B t 2,000 663,60 1 327,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 2 Základy a zvláštní zakládání 10 157,16

20 K 215901101RT5
Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z
hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých
relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou

m2 14,000 180,00 2 520,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS
a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

21 K 272351215R00 Bednění stěn základových kleneb zřízení m2 2,300 1 052,40 2 420,52 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené,
stěn základových kleneb ve volných nebo zapažených jámách,
rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

22 K 273321411R00 Beton základových desek železový třídy C 25/30 m3 1,300 4 012,80 5 216,64 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
bez dodávky a uložení výztuže
základ pod lapák tuku

D 4 Vodorovné konstrukce 23 400,00
23 K 411388531R00 Zabetonování otvorů do 1 m2 ve stropech

železobetonových, tvárnicových a prefabrikátových m3 1,500 15 600,00 23 400,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z
pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro
zatížení do 1,5 kPa,

D 8 Trubní vedení 137 292,00
24 K 892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti

kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm m 1,000 46,80 46,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
vodou nebo vzduchem,

25 K 892573111R00
Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení
konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách
vodou do DN 200 mm

úsek 1,000 5 424,00 5 424,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
vodou nebo vzduchem,

26 K 721176224V Žebrované potrubí Ultra Rib SN10 DN(OD) 160x3 mm
vč. mtž+tvarovek m 1,000 1 639,20 1 639,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

27 K 876568342V Plastová revizní šachta RŠT DN600 ks 1,000 27 746,40 27 746,40 A 1000

P

Poznámka k položce:
Poklop litinový 600/B125             ks1
Teleskop 600                             ks1
Šachtová korugovaná roura O600/3000
 mm (řez 2100 mm)                  ks1
Šachtové dno DN600 KG 160 úhel 30°ks1

28 K 876568504V Vstupní revizní betonová šachta DN1000 do lapáku tuku ks 1,000 17 672,40 17 672,40 A 1000

P

Poznámka k položce:
Poklop B 125 GU-B-K B125ks1
Konus TBR-Q.1 100-63/58ks1
Skruž TBS-Q.1 100/25/12 vč.stupadla ocelového s PE povlakem
ks1
Skruž TBS-Q.1 100/50/12 vč.stupadla ocelového s PE povlakem
ks1
Skruž TBS-Q.1 100/100/12 vč.stupadla ocelového s PE povlakem

29 K 876570347V Celoplastový lapák tuku o jmenovité velikosti NG 4,
konstruovaný jako dvouplášťový skelet, ks 1,000 65 563,20 65 563,20 A 1000

P

Poznámka k položce:
plnící funkci ztraceného bednění. Skelet je v meziplášti z výroby
opatřený fixovanou betonářskou výztuží a je zcela připraven k
vybetonování. Lapák tuku je válcový tvořený nádrží rozměru (DxH)
1930x1440mm, plastový strop s obslužným otvorem průměru 1000
výšky 200mm. Vtok a odtok je uzpůsoben pro napojení na potrubí
DN 160.  Množství betonu pro betonáž mezipláště 1,5m3. Hmotnost
310kg.

30 K 876725314V Práce autojeřábem hod 8,000 2 400,00 19 200,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 799 Ostatní 14 400,00
31 K 799893654V Práce autojeřábem hod 6,000 2 400,00 14 400,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 27 270,00
32 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 22,500 396,00 8 910,00 A 0002

P Poznámka k položce:
včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

33 K 979990162V Poplatek za skládku výkopku-zeminy t 22,500 816,00 18 360,00 A 1712

D VN Vedlejší náklady 3 600,00
34 K 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,000 3 600,00 3 600,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D ON Ostatní náklady 18 000,00
35 K 101 Nákladní automobilová doprava Kč 1,000 18 000,00 18 000,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

Strana 49 z 128



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: .25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 107 443,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 107 443,85 15,00% 16 116,58

Cena s DPH v CZK 123 560,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 107 443,85

1 - Zemní práce 14 759,65

17 - Konstrukce ze zemin 514,80

2 - Základy a zvláštní zakládání 900,00

8 - Trubní vedení 56 791,00

799 - Ostatní 9 000,00

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 3 878,40

VN - Vedlejší náklady 3 600,00

ON - Ostatní náklady 18 000,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava MĚŘENÍ skupina

Náklady soupisu celkem 107 443,85

D 1 Zemní práce 14 759,65
1 K 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v

hornině 3, hloubení strojně m3 7,403 661,20 4 894,86 A 1311

P

Poznámka k položce:
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným
nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku
na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s
naložením na dopravní prostředek,

2 K 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v
hornině 3, hloubení strojně m3 4,320 1 248,00 5 391,36 A 1311

P

Poznámka k položce:
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na
vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém
terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením
výkopku na dopravní prostředek.

VV 3*0,8*1,8 4,320
VV Součet 4,320

3 K 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce
výkopu přes 1 do 2,5 m m3 11,720 138,00 1 617,36 A 1311

P
Poznámka k položce:
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní
nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

4 K 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na
vzdálenost do 20 m m3 11,720 47,16 552,72 A 1311

P
Poznámka k položce:
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
zpáteční cesta vozidla.

5 K 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 1,920 675,60 1 297,15 A 1711

P

Poznámka k položce:
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv
hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

6 K 583416024R kamenivo přírodní drcené frakce 11,0 až 22,0 mm; třída
B t 1,500 670,80 1 006,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Podklad pod vodoměrnou šachtu: štěrkodrť do hrubosti 22mm (alt.
podkladní betonová deska)

D 17 Konstrukce ze zemin 514,80
7 K 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo

kolem objektů v těchto vykopávkách m3 3,000 171,60 514,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

SO 08 - Vodovodní přípojka
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D 2 Základy a zvláštní zakládání 900,00

8 K 215901101RT5
Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z
hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých
relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou

m2 5,000 180,00 900,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS
a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

D 8 Trubní vedení 56 791,00
9 K 871211121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek

polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm m 4,000 128,40 513,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
v otevřeném výkopu,

10 K 877212121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj
elektrotvarovky, vnějšího průměru 63 mm kus 1,000 198,00 198,00 A 1000

P Poznámka k položce:
v otevřeném výkopu,

11 K 879172199R00 Příplatky za montáž vodovodních přípojek , DN 32-80
mm kus 1,000 1 680,00 1 680,00 A 1000

12 K 891211111R00
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní
soupravy (bez poklopů), DN 50 mm

kus 1,000 1 044,00 1 044,00 A 1000

13 K 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 4,000 42,00 168,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla,
napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
D63

14 K 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do
70 mm m 4,000 33,60 134,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního
prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

15 K 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 615,60 615,60 A 1000

P Poznámka k položce:
včetně podezdění

16 K 899712111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních
řadech na zdivu kus 1,000 424,80 424,80 A 1000

P Poznámka k položce:
Včetně dodání a připevnění tabulky.

17 K 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 5,000 16,80 84,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
18 K 899731112R00 Signalizační vodič CYY, 2,5 mm2 m 6,000 42,00 252,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

19 K 722237226R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN
35, včetně dodávky materiálu kus 1,000 1 946,40 1 946,40 A 1000

20 K 230170002R00 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80 sada 1,000 4 056,00 4 056,00 A 1000

21 K 893132111V
Vodoměrná šachta VMŠ 90/150/160 cm, vč.: strop na
vodoměrnou šachtu, poklop B125L 600x600mm,
komínek

kus 1,000 26 803,20 26 803,20 A 1000

P
Poznámka k položce:
600x600x250mm, s kapsovým stupadlem, žebřík s hliníkový s
kotvením na stěnu, vývrt s těsněním na PE63 (2ks)

22 K 899735164V Napojení (přepojení) nové přeložky vodovodního řadu na
stávající vodovodní řad ks 1,000 2 400,00 2 400,00 A 1000

23 K 899760170V Fakturační vodoměr Qn= 10m3/h - dodávka
provozovatele vodovodního řadu ks 1,000 1,00 1,00 A 1000

24 K 899761156V PE100 chránička DN100 (na prostupu konce utěsnit) ks 1,000 214,80 214,80 A 1000

25 K 286136750R
trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; PE100 RC;
hladká; SDR 11,0; da = 63,0 mm; di = 51,4 mm; s =
5,80 mm; použití pro vodovody

m 4,000 153,60 614,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

26 K 42200740R
poklop uliční typ těžký; šedá litina; použití pro vodu;
vnitř.pr.D = 77 mm; D = 190,0 mm; výška 250 mm; pro:
armatura pro domovní přípojku

kus 1,000 912,00 912,00 A 1000

27 K 42273330V Navrtávací pás DN 90/ZAK 46, pro vodu kus 1,000 4 222,80 4 222,80 A 1000
28 K 42273340V Přechodka ISO ZAK 63/46, pro vodu kus 1,000 3 342,00 3 342,00 A 1000

29 K 42273360V Rohový ventil domovní přípojky ZAK 50/46, pro vodu kus 1,000 5 608,80 5 608,80 A 1000

30 K 42293140R souprava zemní teleskopická pro domovní přípojky se
šroub.napojením; DN 3/4" - 2"; krycí hloubka 1,3 - 1,8 m kus 1,000 1 555,20 1 555,20 A 1000

D 799 Ostatní 9 000,00
31 K 799230480V Pomocný montážní , spojovací , kotevní materiál ,

drobné fitinky, kg 10,000 180,00 1 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

32 K 799893654V Práce autojeřábem hod 3,000 2 400,00 7 200,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 878,40
33 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 3,200 396,00 1 267,20 A 0002

P Poznámka k položce:
včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

34 K 979990162V Poplatek za skládku výkopku-zeminy t 3,200 816,00 2 611,20 A 1712

D VN Vedlejší náklady 3 600,00
35 K 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,000 3 600,00 3 600,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D ON Ostatní náklady 18 000,00
36 K 101 Nákladní automobilová doprava Kč 1,000 18 000,00 18 000,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: .25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 864 624,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 864 624,94 15,00% 129 693,74

Cena s DPH v CZK 994 318,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 864 624,94

1 - Zemní práce 93 901,14

17 - Konstrukce ze zemin 4 610,40

5 - Komunikace 32 437,20

8 - Trubní vedení 37 155,60

96 - Bourání konstrukcí 3 024,00

713 - Izolace tepelné 38 505,60

733 - Rozvod potrubí 515 268,00

734 - Armatury 45 199,00

783 - Nátěry 4 368,00

799 - Ostatní 18 900,00

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 46 056,00

VN - Vedlejší náklady 7 200,00

ON - Ostatní náklady 18 000,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava MĚŘENÍ

Náklady soupisu celkem 864 624,94

D 1 Zemní práce 93 901,14
1 K 131201111R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v

hornině 3, hloubení strojně m3 4,500 661,20 2 975,40 A 1311

P

Poznámka k položce:
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným
nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku
na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s
naložením na dopravní prostředek,

2 K 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v
hornině 3, hloubení strojně m3 48,000 973,20 46 713,60 A 1311

P

Poznámka k položce:
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na
vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém
terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením
výkopku na dopravní prostředek.

3 K 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce
výkopu přes 1 do 2,5 m m3 52,500 138,00 7 245,00 A 1311

P
Poznámka k položce:
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní
nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

4 K 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na
vzdálenost do 20 m m3 52,500 47,16 2 475,90 A 1311

P
Poznámka k položce:
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
zpáteční cesta vozidla.

5 K 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na
vzdálenost přes 20 do 50 m m3 27,000 53,52 1 445,04 A 1311

P
Poznámka k položce:
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
zpáteční cesta vozidla.

6 K 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 27,000 675,60 18 241,20 A 1712
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P

Poznámka k položce:
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv
hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

VV 45*1*0,6 27,000
VV Součet 27,000

7 K 132301219R00 příplatek za lepivost, v hornině 4, m3 52,500 282,00 14 805,00 A 1311

D 17 Konstrukce ze zemin 4 610,40
8 K 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo

kolem objektů v těchto vykopávkách m3 23,000 171,60 3 946,80 A 1711

P Poznámka k položce:
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

9 K 583418024R kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída
B t 1,000 663,60 663,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
podklad pod betonovou šachtu

D 5 Komunikace 32 437,20
10 K 584121111R00 Osazení silničních panelů jakéhokoliv druhu a velikosti m2 19,000 256,80 4 879,20 A 4612

P
Poznámka k položce:
ze železového betonu, s provedením podkladu z kameniva
těženého do tl. 4 cm

11 K 59381340R panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0
cm; š = 100,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; XF1 kus 1,000 4 302,00 4 302,00 A 1000

12 K 59381341R panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0
cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; XF1 kus 1,000 10 656,00 10 656,00 A 1000

13 K 59381341V Panel silniční 325x300x18 cm kus 1,000 12 600,00 12 600,00 A 1000

D 8 Trubní vedení 37 155,60
14 K 876568342V Betonová šachta DN1000 pro nové uzávěry ks 1,000 25 155,60 25 155,60 A 1000

P

Poznámka k položce:
Uzamykatelný poklop B125ks13 800
Zákrytová deska 100-63/17ks14 160
Šachtová skruž 100/500/10ks11 900
Šachtové dno 100/100/10ks13 800

15 K 876615227V Demontáž a likvidace stávající šachty vč. uzávěrů na
horkovodu (výkop, demontáž potrubí, ks 1,000 12 000,00 12 000,00 A 1000

P

Poznámka k položce:
zaslepení demontované odbočky, zásyp)
Likvidace a odvoz na skládku demontovaného předizolovaného
potrubí (11m)

předběžná cena

D 96 Bourání konstrukcí 3 024,00
16 K 970041130R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu

jádrové vrtání , do D 130 mm m 0,600 5 040,00 3 024,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Vrtání prostupů do nové betonové šachty DN1000 pro horkovodní
potrubí DN65/160

D 713 Izolace tepelné 38 505,60
17 K 713461121V Izolace potrubí-skružemi m2 56,000 216,00 12 096,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro
zatížení do 1,5 kPa.

18 K 631547320R

pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová
úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 64,0
mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C;
tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost
(50°C) 0,037 W/mK

m 56,000 471,60 26 409,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 733 Rozvod potrubí 515 268,00

19 K 733121160R00
Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých
tvářených za tepla nízkotlaké a středotlaké, D 70 mm,
tloušťka stěny 3,6 mm

m 56,000 1 411,20 79 027,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

20 K 733184106RT2 Montáž potrubí předizolovaného DN 65 mm, vnější
průměr předizolovaného potrubí D 160 mm m 108,000 595,20 64 281,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Položka jednoduchého vedení obsahuje: 1 svar a 1 spoj na 6 m
potrubí, uložení potrubí, alarmovací systém a zkoušky potrubí.

21 K 733190109R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových,
plastových, měděných přes DN 50 do DN 65 m 152,000 42,00 6 384,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

22 K 876338213V Pažnice - objímky + těsnění DN200 tl. 2-3 mm dle
dokumentace, síla zdi 300mm ks 2,000 2 550,00 5 100,00 A 1000

23 K 876338214V Pažnice - objímky + těsnění DN200 tl. 2-3 mm dle
dokumentace, síla zdi 540mm ks 2,000 3 450,00 6 900,00 A 1000

24 K 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize h 6,000 900,00 5 400,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
P Poznámka k položce:

horkovodu

25 K 14710110V Předizolované potrubí horkovodu : FTS 2 P DN65/160
12m al. N (Přediz. rovná ocelová trubka Standard; m 96,000 1 701,60 163 353,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
s PEHD pláštěm;dle EN 253; s detekcí Nordic; 76,1x2,9;
Tmax=153°C; tlaková řada PN25)

26 K 14710111V FTS 2 E DN65/160 90° R=3D al. N L=1x1m (Přediz.
ocelový oblouk Standard; s PEHD pláštěm;dle EN 448; ks 6,000 4 586,40 27 518,40 A 1000

P Poznámka k položce:
s detekcí Nordic;76,1x2,9; Tmax=153°C; tlaková řada PN25)

27 K 14710112V FTS 2 COMBI-V DN65/160 x DN25 al. N (Přediz.
kombinovaný ventil jednostranný Standard; ks 2,000 32 953,20 65 906,40 A 1000

P
Poznámka k položce:
s PEHD pláštěm;dle EN 488; s detekcí Nordic;76,1x2,9/33,7x7,1;
Tmax=153°C; tlaková řada PN25)

28 K 14710113V DSJ SET D160 - Montážní sada (Smršťovací rukávy;
uzavírací pásky; odvz. zátky; tavné zátky 25; ks 20,000 852,00 17 040,00 A 1000

P Poznámka k položce:
podpěrky a konektory detekčního vodiče)

29 K 14710114V Krycí smrštitelné pouzdro vč. mastiku D160 L=600 mm ks 20,000 666,00 13 320,00 A 1000

30 K 14710115V Směsné lahve typ 5 (DN 65/160) ks 20,000 771,60 15 432,00 A 1000

31 K 14710116V ES-Koncové těsnění D160 ks 20,000 897,60 17 952,00 A 1000

32 K 14710117V CR-Gumová průchodka stěnou pr.160 ks 2,000 440,40 880,80 A 1000

33 K 14710118V FTS FPP Dilatační PE polštář - Velikost 2,
240x1000x40mm ks 76,000 300,00 22 800,00 A 1000

34 K 14710119V FTS MT sign. folie, šíře 220 mm (značkovací páska do
výkopu zelená; potisk. text: TEPLOVOD; ks 100,000 24,00 2 400,00 A 1000

P Poznámka k položce:
velikost písma: 80 mm)

35 K 14710120V Gumové segmentové těsnění 14x340mm ks 2,000 786,00 1 572,00 A 1000

D 734 Armatury 45 199,00
36 K 734111611R00 Ventil uzavírací, ocelový, DN 15, PN 40, spoj s

navařením přírub, včetně dodávky materiálu soubor 10,000 1 824,00 18 240,00 A 1000

37 K 734111616R00 Ventil uzavírací, ocelový, DN 65, PN 40, spoj s
navařením přírub, včetně dodávky materiálu soubor 3,000 5 725,20 17 175,60 A 1000

38 K 734173616R00 Přírubový spoj PN 4,0/I MPa, DN 65, včetně dodávky
materiálu soubor 6,000 1 514,40 9 086,40 A 1000

39 K 734215133R00 Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 14,
DN 15, včetně dodávky materiálu kus 2,000 348,00 696,00 A 1000

40 K 734419132V Fakturační měřič tepla - dodávka provozovatele tepelné
sítě ks 1,000 1,00 1,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 783 Nátěry 4 368,00

41 K 783425350R00
Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100
mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním
nátěrem

m 56,000 78,00 4 368,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
na vzduchu schnoucí

D 799 Ostatní 18 900,00
42 K 799230480V Pomocný montážní , spojovací , kotevní materiál ,

drobné fitinky, kg 25,000 180,00 4 500,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

43 K 799893654V Práce autojeřábem hod 6,000 2 400,00 14 400,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 46 056,00
44 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 38,000 396,00 15 048,00 A 0002

P Poznámka k položce:
včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

45 K 979990162V Poplatek za skládku výkopku-zeminy t 38,000 816,00 31 008,00 A 1712

D VN Vedlejší náklady 7 200,00
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46 K 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,000 7 200,00 7 200,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D ON Ostatní náklady 18 000,00
47 K 101 Nákladní automobilová doprava Kč 1,000 18 000,00 18 000,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: .25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 249 841,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 249 841,80 15,00% 37 476,27

Cena s DPH v CZK 287 318,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 249 841,80

1 - Kabeláž - 1 - Kabeláž 167 745,60

2 - Montáž, demontáž - 2 - Montáž, demontáž 38 844,00

8 - Ostatní - 8 - Ostatní 43 252,20

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava MĚŘENÍ

Náklady soupisu celkem 249 841,80

D 1 - Kabeláž 1 - Kabeláž 167 745,60
1 K Pol100 Kabel 1-AYY300 m 405,000 338,88 137 246,40 A 7003

P Poznámka k položce:
Kulatý kabel s Al jádrem, 1 žíla o průřezu 300mm2, barva černá

2 K Pol101 Kabel 1-AYY300 zžl. m 90,000 338,88 30 499,20 A 7003
P Poznámka k položce:

Kulatý kabel s Al jádrem, 1 žíla o průřezu 300mm2, barva

D 2 - Montáž, demontáž2 - Montáž, demontáž 38 844,00
3 K Pol102 Odvoz a likvidace odpadu soubor 1,000 14 460,00 14 460,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Zahrnuje odvoz a likvidaci veškerého odpadu z demontované
elektroinstalace, odpadního materiálu a obalů

4 K Pol103 Připojení v rozvaděči NN trafostanice soubor 1,000 8 064,00 8 064,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Položka obsahuje podružný materiál (svorky, popisky, nářadí,
drobný instalační materiál apod. pro kompletní připojení kabelu

5 K Pol104 Připojení v rozvaděči RH objektu soubor 1,000 6 120,00 6 120,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Položka obsahuje podružný materiál (svorky, popisky, nářadí,
drobný instalační materiál apod. pro kompletní připojení kabelu

6 K Pol105 Montáž elektroinstalace soubor 1,000 10 200,00 10 200,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 8 - Ostatní 8 - Ostatní 43 252,20
7 K Pol106 Výkop kabelové ryhy 50x80 m 15,000 348,00 5 220,00 A 1312
8 K Pol107 Zához kabelové ryhy 50x80 m 15,000 258,00 3 870,00 A 1312
9 K Pol108 Zákrytová deska pro ochranu kabelů š.300 m 30,000 201,60 6 048,00 A 7004
10 K Pol109 Zemnící pásek FeZn30x4 m 15,000 134,28 2 014,20 A 7003
11 K Pol110 Kopaný písek m3 3,000 900,00 2 700,00 A 1312
12 K Pol111 Vyhotovení výchozí revizní zprávy hod 8,000 540,00 4 320,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
13 K Pol112 Utěsnění průchodu do objektu a TS ks 2,000 9 540,00 19 080,00 A 1000

SO 11 - Přípojka NN

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

SO 11 - Přípojka NN

>>  skryté sloupce  <<

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

SO 11 - Přípojka NN

"Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH"

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: .25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 198 057,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 198 057,58 15,00% 29 708,64

Cena s DPH v CZK 227 766,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 198 057,58

1 - Zemní práce 76 242,46

17 - Konstrukce ze zemin 19 768,32

2 - Základy a zvláštní zakládání 15 264,00

8 - Trubní vedení 63 099,60

799 - Ostatní 3 600,00

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 16 483,20

VN - Vedlejší náklady 3 600,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava MĚŘENÍ skupina

Náklady soupisu celkem 198 057,58

D 1 Zemní práce 76 242,46
1 K 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v

hornině 3, hloubení strojně m3 14,400 661,20 9 521,28 A 1312

P

Poznámka k položce:
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným
nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku
na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s
naložením na dopravní prostředek,

2 K 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v
hornině 3, hloubení strojně m3 109,440 346,80 37 953,79 A 1312

P

Poznámka k položce:
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na
vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém
terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením
výkopku na dopravní prostředek.

3 K 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce
výkopu přes 1 do 2,5 m m3 123,840 138,00 17 089,92 A 1312

P
Poznámka k položce:
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní
nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

4 K 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na
vzdálenost do 20 m m3 123,840 47,16 5 840,29 A 1312

P
Poznámka k položce:
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
zpáteční cesta vozidla.

5 K 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 8,640 675,60 5 837,18 A 1711

P

Poznámka k položce:
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv
hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

VV 18*0,8*0,6 8,640
VV Součet 8,640

D 17 Konstrukce ze zemin 19 768,32
6 K 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo

kolem objektů v těchto vykopávkách m3 115,200 171,60 19 768,32 A 1711

P Poznámka k položce:
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

D 2 Základy a zvláštní zakládání 15 264,00

7 K 215901101RT5
Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z
hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých
relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou

m2 84,800 180,00 15 264,00 A 1821a

P
Poznámka k položce:
z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS
a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

SO 12 - Přeložka vodovodu

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

SO 12 - Přeložka vodovodu

>>  skryté sloupce  <<

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

SO 12 - Přeložka vodovodu

"Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH"

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín
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D 8 Trubní vedení 63 099,60
8 K 871241121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek

polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm m 18,000 165,60 2 980,80 A 2121

P Poznámka k položce:
v otevřeném výkopu,

9 K 877242121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj
elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm kus 16,000 358,80 5 740,80 A 1000

P Poznámka k položce:
v otevřeném výkopu,

10 K 879172199R00 Příplatky za montáž vodovodních přípojek , DN 32-80
mm kus 1,000 2 400,00 2 400,00 A 1000

11 K 891241111R00
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní
soupravy (bez poklopů), DN 80 mm

kus 1,000 1 884,00 1 884,00 A 1000

12 K 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 18,000 42,00 756,00 A 2121

P
Poznámka k položce:
přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla,
napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

13 K 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do
70 mm m 18,000 33,60 604,80 A 2121

P
Poznámka k položce:
napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního
prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

14 K 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 615,60 615,60 A 1000

P Poznámka k položce:
včetně podezdění

15 K 899712111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních
řadech na zdivu kus 2,000 424,80 849,60 A 1000

P Poznámka k položce:
Včetně dodání a připevnění tabulky.

16 K 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 20,000 16,80 336,00 A 2121

17 K 899731112R00 Signalizační vodič CYY, 2,5 mm2 m 20,000 42,00 840,00 A 2121

18 K 230170002R00 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80 sada 1,000 4 056,00 4 056,00 A 1000

19 K 286539122V Spojka WAGA DN50/PE90 ks 2,000 8 180,40 16 360,80 A 1000

20 K 871371121V Demontáž potrubí DN50 OC překládané přeložky a
stávající vodovodní přípojky m 53,000 78,00 4 134,00 A 2121

21 K 899735164V Napojení (přepojení) nové přeložky vodovodního řadu na
stávající vodovodní řad ks 1,000 3 000,00 3 000,00 A 1000

22 K 08211320R vodné pro vodu pitnou m3 0,300 60,00 18,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

23 K 286136757R
trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; PE100 RC;
hladká; SDR 11,0; da = 90,0 mm; di = 73,6 mm; s =
8,20 mm; použití pro vodovody

m 18,000 289,20 5 205,60 A 2121

24 K 286538007V Elektrospojka DN80 kus 2,000 339,60 679,20 A 1000

25 K 286538012V Elektrokoleno DN80/90° kus 2,000 817,20 1 634,40 A 1000

26 K 286538021V Lemový nákružek d90/SDR11 kus 2,000 282,00 564,00 A 1000

27 K 286538031V Otočná příruba d90PP/ocel kus 2,000 621,60 1 243,20 A 1000

28 K 42200740R
poklop uliční typ těžký; šedá litina; použití pro vodu;
vnitř.pr.D = 77 mm; D = 190,0 mm; výška 250 mm; pro:
armatura pro domovní přípojku

kus 1,000 912,00 912,00 A 1000

29 K 42228310R

šoupátko přírubové měkce těsnící klínové, s hladkým a
rovným průtokovým kanálem; použití vhodné pro
instalaci do země; médium pitná voda, neagresivní
tekutina; DN 80; l = 180 mm; PN 10,0; těleso tvárná
litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem;
standardní provedení bez ručního kola a zemní soupravy

kus 1,000 5 570,40 5 570,40 A 1000

30 K 42293250R souprava zemní teleskopická šoupátková; pro šoupátka
a combi armatury; DN 50-100; krycí hloubka 1,3 - 1,8 m kus 1,000 2 714,40 2 714,40 A 1000

D 799 Ostatní 3 600,00
31 K 799230480V Pomocný montážní , spojovací , kotevní materiál ,

drobné fitinky, kg 20,000 180,00 3 600,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 16 483,20
32 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 13,600 396,00 5 385,60 A

P Poznámka k položce:
včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

33 K 979990162V Poplatek za skládku výkopku-zeminy t 13,600 816,00 11 097,60 A

D VN Vedlejší náklady 3 600,00
34 K 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,000 3 600,00 3 600,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: .25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 451 455,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 451 455,68 15,00% 217 718,35

Cena s DPH v CZK 1 669 174,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 451 455,68

M - Práce a dodávky M 1 451 455,68
    21-M - Elektromontáže 1 451 455,68

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava MĚŘENÍ

Náklady soupisu celkem 1 451 455,68

D M Práce a dodávky M 1 451 455,68

D 21-M Elektromontáže 1 451 455,68

1 K Pol113
Kompaktní stanice Betonbau UKL 3119L z
vodostavebního železobetonu. Trafostanice obsluhovaná
z okna, standard pro EON Distribuce a.s.

ks 1,000 1 028 400,00 1 028 400,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
součástí je:

VN rozvaděč Ormazabal GA 2K+1TS-Cks1,000

2 K Pol115 Distribuční hermetizovaný olejový transformátor 630kVA,
22/0,4kV, 50Hz. ks 1,000 378 000,00 378 000,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
součástí je:

NN rozvaděč v zapojení dle jednopolového schématuks1,000
22-AXKVCEY 70mm2m20,000
T konektory CB se svodičem přepětí CSAks3,000
YY240m20,000
CYKY-J 5x2,5m20,000
CYKY-J 7x4m20,000
CYKY-J 3x1,5m10,000
CYKY-J 3x2,5m10,000
CY4mmm20,000
Jistič 1000A s elektronickou spouštíks1,000

3 K Pol140 Uzemňovací pásek FeZn30x4 m 70,000 282,72 19 790,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
4 K Pol141 Svorka pásek/pásek ks 16,000 106,08 1 697,28 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
5 K Pol142 Antikorozní nátěr kap. 1,000 1 968,00 1 968,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
6 K Pol143 Koordinace s provozovatelem distribuční soustavy kap. 1,000 12 000,00 12 000,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
7 K Pol144 Výchozí revize ks 1,000 7 200,00 7 200,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
8 K Pol145 Bezpečnostní značení kap. 1,000 2 400,00 2 400,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

SO 13 - Trafostanice

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín
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>>  skryté sloupce  <<
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"Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH"

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: .25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 136 824,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 13 136 824,04 15,00% 1 970 523,61

Cena s DPH v CZK 15 107 347,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 13 136 824,04

713 - Izolace tepelné 735 285,20

731 - Kotelny 2 342 785,20

732 - Strojovny 42 480,00

733 - Rozvod potrubí 1 704 927,60

734 - Armatury 641 217,60

735 - Otopná tělesa 790 149,24

736 - Podlahové vytápění 6 558 244,80

799 - Ostatní 279 734,40

ON - Ostatní náklady 42 000,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava MĚŘENÍ

Náklady soupisu celkem 13 136 824,04

D 713 Izolace tepelné 735 285,20

1 K 722181223RT6

Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z
pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka
stěny 13 mm, d 18 mm

m 620,000 144,00 89 280,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí
pásky.

2 K 713461121V Izolace potrubí-skružemi m 1 118,000 1,00 1 118,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro
zatížení do 1,5 kPa.

3 K 631547013R

pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová
úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0
mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C;
tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost
(50°C) 0,037 W/mK

m 530,000 382,80 202 884,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

4 K 631547114R

pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová
úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0
mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C;
tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost
(50°C) 0,037 W/mK

m 380,000 445,20 169 176,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

5 K 631547115R

pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová
úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0
mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C;
tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost
(50°C) 0,037 W/mK

m 182,000 462,00 84 084,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

6 K 631547116R

pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová
úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0
mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C;
tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost
(50°C) 0,037 W/mK

m 144,000 482,40 69 465,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

7 K 631547218R

pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová
úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 54,0
mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C;
tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost
(50°C) 0,037 W/mK

m 168,000 561,60 94 348,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D.1.4.a - Vytápění

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

D.1.4.a - Vytápění

>>  skryté sloupce  <<

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

D.1.4.a - Vytápění

"Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH"

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a
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8 K 631547222R

pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová
úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0
mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C;
tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost
(50°C) 0,037 W/mK

m 34,000 643,20 21 868,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

9 K 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24
m % 1,000 3 060,00 3 060,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
50 m vodorovně

D 731 Kotelny 2 342 785,20
10 K 731249128V Typová rámová výměníková stanice horkovod/teplovod,

pro vytápění a ohřev TV, ks 1,000 2 273 185,20 2 273 185,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
přenášený výkon zima 350 kW, léto 150 kW, vč. sekundární části,
expanzního zařízení 500 lt, pro 6,3m3 top. vody a výšky O.S.
12,5m, dopouštění topné vody z primární části, automatická
regulace vč. čidel kabeláže vystrojení MaR, dva nerezové zásovníky
TV 1000 lt s el. topnou vložkou min. 10 kW
D+M

11 K 731249300V Uvedení stanice do provozu , nastavení parametrů ,
seznámení uživatele s obsluhou stanice hod 35,000 720,00 25 200,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

12 K 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška h 72,000 600,00 43 200,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

13 K 998731201R00 Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce)
do 6 m % 1,000 1 200,00 1 200,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
vodorovně do 50 m

D 732 Strojovny 42 480,00
14 K 732199100RM1 Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního

štítku soubor 100,000 424,80 42 480,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 733 Rozvod potrubí 1 704 927,60

15 K 733121122R00
Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých
tvářených za tepla nízkotlaké, D 76, tloušťka stěny 3,2
mm

m 34,000 1 411,20 47 980,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

16 K 733163103R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s
1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek m 717,000 414,00 296 838,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro
zatížení do 1,5 kPa.

17 K 733163104R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s
1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek m 594,000 540,00 320 760,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro
zatížení do 1,5 kPa.

18 K 733163105R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s
1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek m 380,000 708,00 269 040,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro
zatížení do 1,5 kPa.

19 K 733163106R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s
1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek m 182,000 987,60 179 743,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro
zatížení do 1,5 kPa.

20 K 733163107R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s
1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek m 144,000 1 231,20 177 292,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro
zatížení do 1,5 kPa.

21 K 733163108R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 54 mm, s
2,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek m 168,000 1 981,20 332 841,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro
zatížení do 1,5 kPa.

22 K 733167002R00 Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek
měděných D 18 mm, tloušťka stěny 1 mm kus 180,000 1,00 180,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

23 K 733190306R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových,
plastových, měděných do D 35 m 1 553,000 38,40 59 635,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

24 K 733190307R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových,
plastových, měděných do D 64 m 348,000 42,00 14 616,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

25 K 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do
24 m % 1,000 6 000,00 6 000,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 734 Armatury 641 217,60
26 K 734215133R00 Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 14,

DN 15, včetně dodávky materiálu kus 20,000 348,00 6 960,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

27 K 734266426R00
Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s
vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10,
včetně dodávky materiálu

kus 40,000 357,60 14 304,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

28 K 734266773R00 Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 18 x
EK, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 218,000 85,20 18 573,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

29 K 734295321R00 Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN
15, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 12,000 272,40 3 268,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

30 K 734494213R00 Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky
materiálu kus 32,000 57,60 1 843,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

31 K 734221672V Hlavice ovládání ventilů termostatatická kus 109,000 372,00 40 548,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

32 K 734261229V Připojovací armatura HM pro žebříky se středovým
připojením DN15 kus 69,000 2 784,00 192 096,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

33 K 734288354V Regulátor tlakové diference DN 20, 5-30 kPa vč. kapiláry
a měřících vsuvek do rozdělovče podlahového, vytápění ks 31,000 7 716,00 239 196,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

34 K 734288355V Regulátor tlakové diference DN 15, 5-30 kPa vč. kapiláry
a měřících vsuvek do rozdělovače podlahovéh, vytápění ks 18,000 6 846,00 123 228,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

35 K 998734203R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m % 1,000 1 200,00 1 200,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 735 Otopná tělesa 790 149,24

36 K 735000912R00
Regulace otopného systému při opravách vyregulování
dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým
ovládáním

kus 109,000 540,00 58 860,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

37 K 735157140R00

Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných
přestupných ploch 0, výška 500 mm, délka 400 mm,
provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s
nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně
dodávky materiálu

kus 4,000 4 938,00 19 752,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

38 K 735157160R00

Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných
přestupných ploch 0, výška 600 mm, délka 400 mm,
provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s
nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně
dodávky materiálu

kus 4,000 5 240,40 20 961,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

39 K 735157162R00

Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných
přestupných ploch 0, výška 600 mm, délka 600 mm,
provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s
nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně
dodávky materiálu

kus 1,000 5 596,80 5 596,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

40 K 735157163R00

Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných
přestupných ploch 0, výška 600 mm, délka 700 mm,
provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s
nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně
dodávky materiálu

kus 2,000 5 781,60 11 563,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

41 K 735157166R00

Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných
přestupných ploch 0, výška 600 mm, délka 1000 mm,
provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s
nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně
dodávky materiálu

kus 2,000 6 328,80 12 657,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

42 K 735157167R00

Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných
přestupných ploch 0, výška 600 mm, délka 1100 mm,
provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s
nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně
dodávky materiálu

kus 1,000 6 508,80 6 508,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

43 K 735157168R00

Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných
přestupných ploch 0, výška 600 mm, délka 1200 mm,
provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s
nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně
dodávky materiálu

kus 2,000 6 688,80 13 377,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

Strana 60 z 128



44 K 735157169R00

Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných
přestupných ploch 0, výška 600 mm, délka 1400 mm,
provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s
nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně
dodávky materiálu

kus 3,000 7 054,80 21 164,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

45 K 735157180R00

Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných
přestupných ploch 0, výška 900 mm, délka 400 mm,
provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s
nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně
dodávky materiálu

kus 1,000 6 008,40 6 008,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

46 K 735157181R00

Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných
přestupných ploch 0, výška 900 mm, délka 500 mm,
provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s
nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně
dodávky materiálu

kus 3,000 6 288,00 18 864,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

47 K 735157182R00

Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných
přestupných ploch 0, výška 900 mm, délka 600 mm,
provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s
nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně
dodávky materiálu

kus 1,000 6 576,00 6 576,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

48 K 735157184R00

Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných
přestupných ploch 0, výška 900 mm, délka 800 mm,
provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s
nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně
dodávky materiálu

kus 2,000 7 140,00 14 280,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

49 K 735157185R00

Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných
přestupných ploch 0, výška 900 mm, délka 900 mm,
provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s
nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně
dodávky materiálu

kus 1,000 7 418,40 7 418,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

50 K 735157189R00

Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných
přestupných ploch 0, výška 900 mm, délka 1400 mm,
provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s
nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně
dodávky materiálu

kus 1,000 8 832,00 8 832,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

51 K 735157265R00

Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných
přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 900 mm,
provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s
nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně
dodávky materiálu

kus 2,000 7 087,20 14 174,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

52 K 735157266R00

Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných
přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1000 mm,
provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s
nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně
dodávky materiálu

kus 1,000 7 366,80 7 366,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

53 K 735157269R00

Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných
přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1400 mm,
provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s
nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně
dodávky materiálu

kus 1,000 8 467,20 8 467,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

54 K 735157283R00

Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných
přestupných ploch 1, výška 900 mm, délka 700 mm,
provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s
nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně
dodávky materiálu

kus 1,000 7 977,60 7 977,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

55 K 735157284R00

Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných
přestupných ploch 1, výška 900 mm, délka 800 mm,
provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s
nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně
dodávky materiálu

kus 3,000 8 372,40 25 117,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

56 K 735157286R00

Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných
přestupných ploch 1, výška 900 mm, délka 1000 mm,
provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s
nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně
dodávky materiálu

kus 3,000 9 183,60 27 550,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

57 K 735157289R00

Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných
přestupných ploch 1, výška 900 mm, délka 1400 mm,
provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s
nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně
dodávky materiálu

kus 1,000 10 796,40 10 796,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

58 K 735171333R00

Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné,
spodní středové připojení s roztečí 50 mm, výška 1820
mm, šířka 450 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa
6,8 l, včetně dodávky materiálu

kus 69,000 6 232,80 430 063,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

59 K 735191901R00 Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení otopných těles
po opravě tlakem ocelových m2 149,000 69,36 10 334,64 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

60 K 735191903R00 Ostatní opravy otopných těles vyčištění otopných těles
propláchnutím vodou ocelových nebo hliníkových m2 149,000 14,52 2 163,48 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

61 K 735191905R00 Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných
těles kus 109,000 34,68 3 780,12 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

62 K 735191910R00
Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do
otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků)
otopných těles

m2 109,000 17,40 1 896,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

63 K 733148654V Pevný bod ks 1,000 4 200,00 4 200,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

64 K 998735203R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24
m % 1,000 3 840,00 3 840,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 736 Podlahové vytápění 6 558 244,80

65 K 736346914R00
Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače)
příslušenství svěrné šroubení D 18 mm, D 18 x 2,0 mm,
včetně dodávky materiálu

kus 832,000 146,40 121 804,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

66 K 736343116V Potrubí PEX D 18x2, D+M m 29 650,000 117,60 3 486 840,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
67 K 736344120V Systémová deska bez izolace s výstupky, D+M m2 4 670,000 466,80 2 179 956,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

68 K 736344210V Izolace ze stabilizovaného polystyrénu, ANHYDRIT-
dodávka stavby m2 0,000 1,00 0,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

69 K 736344212V Obvodový dilatační pás tl=10 mm-množství se určí na
místě-dodávka stavby m2 0,000 1,00 0,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

70 K 736344325V Ochranná trubka na přechody L= 60 cm, D+M ks 850,000 25,20 21 420,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

71 K 736346321V Sestava rozdělovač a sběrač s integrovanými reg.
šroubeními a integrovanými uzavíracími ventily, D+M kus 6,000 9 715,20 58 291,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
a průtokoměry  0,5-5l/s  pro 4 okruhy, skříň do stěny

72 K 736346322V Sestava rozdělovač a sběrač s integrovanými reg.
šroubeními a integrovanými uzavíracími ventily, D+M kus 8,000 10 957,20 87 657,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
a průtokoměry  0,5-5l/s  pro 5 okruhů, skříň do stěny

73 K 736346323V Sestava rozdělovač a sběrač s integrovanými reg.
šroubeními a integrovanými uzavíracími ventily, D+M kus 2,000 11 655,60 23 311,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
a průtokoměry  0,5-5l/s  pro 6 okruhů, skříň do stěny

74 K 736346324V Sestava rozdělovač a sběrač s integrovanými reg.
šroubeními a integrovanými uzavíracími ventily, D+M kus 3,000 12 535,20 37 605,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
a průtokoměry  0,5-5l/s  pro 7 okruhů, skříň do stěny

75 K 736346325V Sestava rozdělovač a sběrač s integrovanými reg.
šroubeními a integrovanými uzavíracími ventily, D+M kus 7,000 13 502,40 94 516,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
a průtokoměry  0,5-5l/s  pro 8 okruhů, skříň do stěny

76 K 736346326V Sestava rozdělovač a sběrač s integrovanými reg.
šroubeními a integrovanými uzavíracími ventily, D+M kus 3,000 14 919,60 44 758,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
a průtokoměry  0,5-5l/s  pro 9 okruhů, skříň do stěny

77 K 736346327V Sestava rozdělovač a sběrač s integrovanými reg.
šroubeními a integrovanými uzavíracími ventily, D+M kus 1,000 15 680,40 15 680,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
a průtokoměry  0,5-5l/s  pro 10 okruhů, skříň do stěny

78 K 736346328V Sestava rozdělovač a sběrač s integrovanými reg.
šroubeními a integrovanými uzavíracími ventily, D+M kus 2,000 16 585,20 33 170,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
a průtokoměry  0,5-5l/s  pro 11 okruhů, skříň do stěny

79 K 736346329V Sestava rozdělovač a sběrač s integrovanými reg.
šroubeními a integrovanými uzavíracími ventily, D+M kus 17,000 17 496,00 297 432,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
a průtokoměry  0,5-5l/s  pro 12 okruhů, skříň do stěny

80 K 900      RT3 HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) h 70,000 780,00 54 600,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Napuštění a odvzdušnění potrubí podlahového vytápění.  Postupný
náběh na provozní teplotu a zpětné ochlazení na počáteční teplotu

81 K 998736202R00 Přesun hmot pro podlahové vytápění v objektech výšky
do 12 m % 1,000 1 200,00 1 200,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 799 Ostatní 279 734,40
82 K 799730562V Stavební výpomoc, drážky (průrazy pro potrubí,

utěsnění/zapravení prostupů), hrubé zazdění kompl 1,000 24 000,00 24 000,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

83 K 799730628V Pomocný materiál montážní,spojovací, těsnící ,
kotvy,závěsy , drobné fitinky,objímky kg 250,000 180,00 45 000,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
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84 K 799730664V Požární manžeta EI 45, D22 ks 14,000 1 100,40 15 405,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
85 K 799730665V Požární manžeta EI 45, D28 ks 26,000 1 200,00 31 200,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
86 K 799730666V Požární manžeta EI 45, D35 ks 8,000 1 500,00 12 000,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
87 K 799730667V Požární manžeta EI 45, D42 ks 16,000 1 749,60 27 993,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
88 K 799730668V Požární manžeta EI 45, D54 ks 24,000 1 924,80 46 195,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
89 K 799730700V Požární tmel, opatření dle PBŘ, D54 ks 35,000 1 644,00 57 540,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
90 K 799730813V Doprava manipulace (předběžná cena) ks 1,000 20 400,00 20 400,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D ON Ostatní náklady 42 000,00
91 K 005231030R Zkušební provoz Soubor 1,000 24 000,00 24 000,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech
rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení.

92 K 005231040R Provozní řády Soubor 1,000 18 000,00 18 000,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či
trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a
údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy
objednatele.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: .25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 523 893,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 7 523 893,02 15,00% 1 128 583,95

Cena s DPH v CZK 8 652 476,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 523 893,02

PSV - Práce a dodávky PSV 7 523 893,02
    751 - Vzduchotechnika 7 523 893,02

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava MĚŘENÍ skupina

Náklady soupisu celkem 7 523 893,02

D PSV Práce a dodávky PSV 7 523 893,02

D 751 Vzduchotechnika 7 523 893,02

1 K VZT1
Větrací jednotka ve vnitřním provedení s rotačním
rekuperačním výměníkem v sestavě viz specifikace v
TZ:

ks/pcs 1,000 287 739,67 287 739,67 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
Přívod/odvod 4400m3/h
dp externí min 400Pa
Hluk do okolí 63dB (A)
vodní ohřev 15,2kW (60/45°C)
vč. regulace
Hmotnost: 368kg
rozměry 1838x1120x1220mm (dxšxv)

2 K Pol17 pružná manžeta 60-40 ks/pcs 4,000 1 552,65 6 210,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
3 K Pol18 Uzavírací klapka se servem EFD/S 60-40 ks/pcs 2,000 6 935,49 13 870,98 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
4 K Pol19 Směšovací uzel, 0-10V, 24V ks/pcs 1,000 75 075,56 75 075,56 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
5 K Pol20 Pružná manžeta 600x400mm ks/pcs 2,000 1 980,00 3 960,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

6 K VZT1.1 Protidešťová žaluzie se sítem proti hmyzu, 2000x850mm ks/pcs 1,000 9 464,40 9 464,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

7 K VZT1.2 Tlumič hluku kulisový 1000x850x1000mm ks/pcs 1,000 13 243,50 13 243,50 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
8 K VZT1.3 Tlumič hluku kulisový 1000x700x500mm ks/pcs 3,000 6 014,25 18 042,75 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
9 K VZT1.4 Vířivý přívodní anemostat vel. 500 vč. Boxu ks/pcs 6,000 2 098,80 12 592,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
10 K VZT1.5 Vířivý odvodní anemostat vel. 500 vč. Boxu ks/pcs 6,000 1 911,60 11 469,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
11 K VZT1.6 Vířivý přívodní anemostat vel. 600 vč. Boxu ks/pcs 2,000 2 777,40 5 554,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

12 K VZT1.7 Odvodní plastový ventil 160 vč. Zděře a upevňovacího
rámečku ks/pcs 4,000 617,40 2 469,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

13 K Pol21 Výfukový kus 700x315 se sítem proti hmyzu a ptactvu ks/pcs 1,000 1 125,00 1 125,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

14 K VZT2
Větrací jednotka ve vnitřním provedení s rotačním
rekuperačním výměníkem v sestavě viz specifikace v
TZ:

ks/pcs 1,000 208 422,00 208 422,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
Přívod/odvod 2000m3/h
dp externí min 400Pa
Hluk do okolí 66dB (A)
vodní ohřev 4,7kW (60/45°C)
vč. regulace
Hmotnost: 423kg
rozměry 2540x865x1696mm (dxšxv)

15 K Pol22 pružná manžeta 50-40 ks/pcs 4,000 1 551,00 6 204,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
16 K Pol23 Uzavírací klapka se servem EFD/S 50-40 ks/pcs 2,000 10 242,09 20 484,18 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
17 K Pol19 Směšovací uzel, 0-10V, 24V ks/pcs 1,000 42 103,12 42 103,12 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
18 K VZT2.1 Tlumič hluku kulisový 500x500x1000mm ks/pcs 1,000 6 540,75 6 540,75 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
19 K VZT2.2 Tlumič hluku kulisový 500x500x1000mm ks/pcs 1,000 6 540,75 6 540,75 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
20 K VZT2.3 Tlumič hluku kruhový d315mm, délka 900mm ks/pcs 2,000 5 163,21 10 326,42 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

21 K VZT2.4 Odsávací mřížka 300x100mm, do kruhového potrubí s
regulací ks/pcs 2,000 626,40 1 252,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

22 K VZT2.5 Odsávací mřížka 500x100mm, do kruhového potrubí s
regulací ks/pcs 12,000 883,80 10 605,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

23 K VZT2.6 Odsávací mřížka 225x75mm, do kruhového potrubí s
regulací ks/pcs 1,000 509,40 509,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

24 K VZT2.7 Regulační klapka ruční d100mm ks/pcs 2,000 421,20 842,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D.1.4.b - Vzduchotechnika
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>>  skryté sloupce  <<
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D.1.4.b - Vzduchotechnika

"Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH"

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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25 K VZT2.8 Odvodní plastový ventil - velikost 160 vč. Zděře a
upevňovacího rámečku ks/pcs 2,000 617,40 1 234,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

26 K Pol24 Výfukový kus 250x315 se sítem proti hmyzu a ptactvu ks/pcs 1,000 975,60 975,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

27 K VZT3
Větrací jednotka ve vnitřním provedení s rotačním
rekuperačním výměníkem v sestavě viz specifikace v
TZ:

ks/pcs 1,000 445 170,00 445 170,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
Přívod/odvod 6300m3/h
dp externí min 400Pa
Hluk do okolí 61dB (A)
vodní ohřev 13,2kW (60/45°C)
vč. regulace, uzavíracích klapek s havarijní funkcí
Hmotnost: 423kg
rozměry 2540x865x1696mm (dxšxv)

28 K Pol19 Směšovací uzel, 0-10V, 24V ks/pcs 1,000 79 633,87 79 633,87 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
29 K Pol25 Pružná manžeta 1400x600mm ks/pcs 2,000 5 775,00 11 550,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

30 K VZT3.1 Protidešťová žaluzie se sítem proti hmyzu, 1300x850mm ks/pcs 1,000 6 780,60 6 780,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

31 K VZT3.2 Tlumič hluku kulisový 1400x850x1000mm ks/pcs 1,000 17 658,00 17 658,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
32 K VZT3.3 Tlumič hluku kulisový 1400x850x1000mm ks/pcs 1,000 17 658,00 17 658,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
33 K VZT3.4 Tlumič hluku kulisový 1000x850x1000mm ks/pcs 1,000 17 658,00 17 658,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
34 K VZT3.5 Tlumič hluku kulisový 1000x850x1000mm ks/pcs 1,000 17 658,00 17 658,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

35 K VZT3.6 Odsávací mřížka 800x150mm, do hranatého potrubí s
regulací ks/pcs 2,000 1 837,80 3 675,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

36 K VZT3.7 Přívodní talířový ventil 100 plastový vč. Zděře a
upevňovacího rámečku ks/pcs 4,000 142,38 569,52 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

37 K VZT3.8 Přívodní talířový ventil 200 plastový vč. Zděře a
upevňovacího rámečku ks/pcs 2,000 732,06 1 464,12 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

38 K VZT3.9 Přívodní talířový ventil 200 plastový vč. Zděře a
upevňovacího rámečku ks/pcs 2,000 732,06 1 464,12 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

39 K VZT3.10 Přívodní talířový ventil 100 plastový vč. Zděře a
upevňovacího rámečku ks/pcs 3,000 142,38 427,14 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

40 K VZT3.11 Přívodní talířový ventil 100 plastový vč. Zděře a
upevňovacího rámečku ks/pcs 6,000 142,38 854,28 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

41 K VZT3.12 Kuchyňská digestoř 5000x2500mm, příkon 260W, 230
V Přívod 3400m3/h/odvod 3400m3/h vč. Osvětlení ks/pcs 1,000 12 132,96 12 132,96 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

42 K VZT3.13 Kuchyňská digestoř 4000x1700mm, odvod -3400m3/h,
vč. Osvětlení ks/pcs 1,000 12 132,96 12 132,96 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

43 K VZT3.14 Kuchyňská digestoř 2300x1400mm, odvod -500m3/h ks/pcs 1,000 6 066,48 6 066,48 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

44 K VZT3.15 Kuchyňská digestoř 2300x1400mm, odvod -500m3/h ks/pcs 1,000 6 066,48 6 066,48 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

45 K VZT3.16 Odvodní talířový ventil 100 plastový vč. Zděře a
upevňovacího rámečku ks/pcs 4,000 142,38 569,52 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

46 K VZT3.17 Regulační klapka čtyřhranná 280x250, ruční ks/pcs 1,000 1 596,60 1 596,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
47 K VZT3.18 Regulační klapka kruhová d225, ruční ks/pcs 1,000 561,60 561,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
48 K VZT3.19 Regulační klapka čtyřhranná 500x250, ruční ks/pcs 3,000 1 980,00 5 940,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
49 K VZT3.20 Regulační klapka čtyřhranná 500x250, ruční ks/pcs 1,000 1 980,00 1 980,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
50 K VZT3.21 Regulační klapka čtyřhranná 355x250, ruční ks/pcs 1,000 1 728,00 1 728,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
51 K VZT3.22 Regulační klapka kruhová d200, ruční ks/pcs 4,000 514,80 2 059,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
52 K VZT3.23 Regulační klapka kruhová d125, ruční ks/pcs 1,000 439,20 439,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

53 K VZT4
Větrací jednotka ve vnitřním provedení s rotačním
rekuperačním výměníkem (v sestavě viz specifikace v
TZ:

ks/pcs 1,000 285 559,20 285 559,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
Přívod/odvod 2000m3/h
dp externí min 400Pa
Hluk do okolí 66dB (A)
vodní ohřev 4,7kW (60/45°C)
vč. regulace
Hmotnost: 423kg
rozměry 2540x865x1696mm (dxšxv)

54 K Pol26 pružná manžeta DS 70-40 ks/pcs 4,000 1 617,00 6 468,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
55 K Pol27 Uzavírací klapka se servem EFD/S 70-40 ks/pcs 2,000 11 144,36 22 288,72 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
56 K Pol19 Směšovací uzel, 0-10V, 24V ks/pcs 1,000 41 288,05 41 288,05 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
57 K VZT4.1 Tlumič hluku kulisový 600x500x800mm ks/pcs 1,000 3 948,75 3 948,75 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
58 K VZT4.2 Tlumič hluku kulisový 600x500x800mm ks/pcs 1,000 3 948,75 3 948,75 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
59 K VZT4.3 Tlumič hluku kulisový 500x500x600mm ks/pcs 2,000 3 564,00 7 128,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
60 K VZT4.4 Tlumič hluku kulisový 500x280x600mm ks/pcs 2,000 2 612,25 5 224,50 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

61 K VZT4.5 Odvodní talířový ventil 100 plastový vč. Zděře a
upevňovacího rámečku ks/pcs 41,000 142,38 5 837,58 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

62 K VZT4.6 Přívodní talířový ventil 100 plastový vč. Zděře a
upevňovacího rámečku ks/pcs 69,000 142,38 9 824,22 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

63 K VZT4.7 neobsazeno ks/pcs 0,000 0,00 0,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

64 K VZT4.8 Přívodní talířový ventil 125 plastový vč. Zděře a
upevňovacího rámečku ks/pcs 1,000 515,34 515,34 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

65 K VZT4.9 Odvodní talířový ventil 125 plastový vč. Zděře a
upevňovacího rámečku ks/pcs 1,000 491,40 491,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

66 K VH1 EC ventilátor pro čtyřhranné potrubí - parametry viz
příloha TZ, vč.ochr. Stříšky, základového rámu ks/pcs 1,000 55 533,56 55 533,56 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

67 K VH1.1 Uzavírací klapka se servopohonem s pružinou
678x678mm ks/pcs 1,000 9 345,60 9 345,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

68 K VH1.2 Uzavírací klapka se servopohonem s pružinou
700x500mm ks/pcs 1,000 8 533,80 8 533,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

69 K VH1.3 Ochranná mřížka do potrubí 710x500mm ks/pcs 1,000 1 191,60 1 191,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
70 K VH1.4 Ochranná mřížka do potrubí 630x450mm ks/pcs 1,000 1 112,40 1 112,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
71 K VH1.5 Ochranná mřížka do potrubí 450x250mm ks/pcs 1,000 720,00 720,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
72 K Pol28 Nasávací kus 678x678mm ks/pcs 1,000 2 541,60 2 541,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
73 K Pol29 Výfukový kus 700x500mm ks/pcs 1,000 1 801,80 1 801,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
74 K Pol30 Pružná manžeta 678x678mm ks/pcs 2,000 1 889,25 3 778,50 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

75 K VH2 EC ventilátor pro čtyřhranné potrubí - parametry viz
příloha TZ vč.ochr. Stříšky, základového rámu ks/pcs 1,000 55 533,56 55 533,56 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

76 K VH2.1 Uzavírací klapka se servopohonem s pružinou
678x678mm ks/pcs 1,000 9 345,60 9 345,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

77 K VH2.2 neobsazeno ks/pcs 1,000 0,00 0,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
78 K VH2.3 Ochranná mřížka do potrubí 450x200mm ks/pcs 2,000 529,20 1 058,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
79 K VH2.4 Ochranná mřížka do potrubí 300x250mm ks/pcs 2,000 478,80 957,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
80 K Pol31 Nasávací kus 678x678mm ks/pcs 1,000 2 541,60 2 541,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
81 K Pol30 Pružná manžeta 678x678mm ks/pcs 2,000 1 889,25 3 778,50 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

82 K VH3 EC ventilátor pro čtyřhranné potrubí - parametry viz
příloha TZ vč.ochr. Stříšky, základového rámu ks/pcs 1,000 43 259,37 43 259,37 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

83 K VH3.1 Uzavírací klapka se servopohonem s pružinou
548x548mm ks/pcs 1,000 8 386,20 8 386,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

84 K VH3.2 Uzavírací klapka se servopohonem s pružinou
350x450mm ks/pcs 2,000 7 426,80 14 853,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

85 K VH3.3a,b Ochranná mřížka do potrubí 450x250mm ks/pcs 2,000 720,00 1 440,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
86 K Pol32 Nasávací kus 548x548mm ks/pcs 1,000 1 632,60 1 632,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
87 K Pol33 Výfukový kus 350x450mm ks/pcs 2,000 1 040,40 2 080,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
88 K Pol34 Pružná manžeta 548x548mm ks/pcs 2,000 1 176,12 2 352,24 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

89 K VH4 EC ventilátor pro čtyřhranné potrubí -parametry viz
příloha TZ vč.ochr. Stříšky, základového rámu ks/pcs 1,000 105 620,13 105 620,13 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

90 K VH4.1 Uzavírací klapka se servopohonem s pružinou
878x878mm ks/pcs 1,000 14 052,60 14 052,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

91 K VH4.2 Uzavírací klapka se servopohonem s pružinou
1160x630mm ks/pcs 1,000 13 503,60 13 503,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

92 K VH4.3 Ochranná mřížka do potrubí 1160x630mm ks/pcs 1,000 2 098,80 2 098,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
93 K Pol35 Nasávací kus 878x878mm ks/pcs 1,000 4 028,40 4 028,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
94 K Pol36 Výfukový kus 1160x630mm ks/pcs 1,000 3 630,60 3 630,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
95 K Pol37 Pružná manžeta 878x878mm ks/pcs 2,000 2 408,67 4 817,34 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
96 K VH4.4 Ochranná mřížka na stěnu 800x250 ks/pcs 2,000 990,00 1 980,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

97 K VH5 EC ventilátor pro čtyřhranné potrubí -parametry viz
příloha TZ vč.ochr. Stříšky, základového rámu ks/pcs 1,000 43 260,53 43 260,53 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

98 K VH5.1 Uzavírací klapka se servopohonem s pružinou
548x548mm ks/pcs 1,000 8 386,20 8 386,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

99 K VH5.2 neobsazeno ks/pcs 2,000 0,00 0,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
100 K VH5.3 Ochranná mřížka do potrubí 200x200mm ks/pcs 4,000 388,80 1 555,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
101 K Pol38 Nasávací kus 548x548mm ks/pcs 1,000 1 632,60 1 632,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
102 K Pol34 Pružná manžeta 548x548mm ks/pcs 2,000 1 176,12 2 352,24 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

103 K VH6 EC ventilátor pro čtyřhranné potrubí - parametry viz
příloha TZ vč.ochr. Stříšky, základového rámu ks/pcs 1,000 23 013,38 23 013,38 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

104 K VH6.1 Uzavírací klapka se servopohonem s pružinou
378x378mm ks/pcs 1,000 7 124,40 7 124,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

105 K VH6.2 Uzavírací klapka se servopohonem s pružinou
450x450mm ks/pcs 1,000 7 675,20 7 675,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

106 K VH6.3 Ochranná mřížka do potrubí 450x450mm ks/pcs 1,000 975,60 975,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
107 K Pol39 Nasávací kus 378x378mm ks/pcs 1,000 975,60 975,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
108 K Pol40 Výfukový kus 450x450mm ks/pcs 1,000 1 168,20 1 168,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
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109 K Pol41 Pružná manžeta 378x378mm ks/pcs 2,000 967,23 1 934,46 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

110 K VH7 EC ventilátor pro čtyřhranné potrubí - parametry viz
příloha TZ vč.ochr. Stříšky, základového rámu ks/pcs 1,000 65 587,83 65 587,83 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

111 K VH7.1 Uzavírací klapka se servopohonem s pružinou
678x678mm ks/pcs 1,000 9 345,60 9 345,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

112 K VH7.2 Uzavírací klapka se servopohonem s pružinou
630x560mm ks/pcs 1,000 8 641,80 8 641,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

113 K VH7.3 Ochranná mřížka do potrubí 710x630mm ks/pcs 1,000 1 328,40 1 328,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
114 K Pol31 Nasávací kus 678x678mm ks/pcs 1,000 2 541,60 2 541,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
115 K Pol42 Výfukový kus 630x560mm ks/pcs 1,000 1 935,00 1 935,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
116 K Pol30 Pružná manžeta 678x678mm ks/pcs 2,000 1 889,91 3 779,82 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

117 K VT1 Radiální potrubní ventilátor, parametry dle přílohy TZ ks/pcs 1,000 2 944,26 2 944,26 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

118 K VT2 Radiální potrubní ventilátor, parametry dle přílohy TZ ks/pcs 1,000 2 944,26 2 944,26 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

119 K VT3 Radiální potrubní ventilátor, parametry dle přílohy TZ ks/pcs 1,000 2 944,26 2 944,26 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

120 K VT4 Radiální potrubní ventilátor, parametry dle přílohy TZ ks/pcs 1,000 2 944,26 2 944,26 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

121 K VT5 Radiální potrubní ventilátor, parametry dle přílohy TZ ks/pcs 1,000 2 944,26 2 944,26 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

122 K VT7 Radiální potrubní ventilátor, parametry dle přílohy TZ ks/pcs 1,000 2 944,26 2 944,26 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

123 K VTX.1 Odvodní ventil 125mm plastový vč. Zděře a
upevňovacího rámečku ks/pcs 18,000 491,40 8 845,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

124 K VTX.2 Odvodní ventil 200mm plastový vč. Zděře a
upevňovacího rámečku ks/pcs 6,000 732,06 4 392,36 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

125 K VTX.3 Zpětná klapka d150mm ks/pcs 6,000 386,82 2 320,92 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
126 K VX.4 Protidešťová stříška/hlavice d125 ks/pcs 11,000 762,30 8 385,30 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
127 K VX.5 Protidešťová stříška/hlavice d200 ks/pcs 7,000 1 035,72 7 250,04 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
128 K VX.6 Protidešťová stříška/hlavice d250 ks/pcs 5,000 1 176,84 5 884,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
129 K VX.7 Zpětná klapka d200mm ks/pcs 3,000 463,68 1 391,04 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
130 K VX.8 Protidešťová stříška/hlavice d160 ks/pcs 3,000 897,12 2 691,36 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
131 K VX.9 Uzavírací klapka ruční d150mm ks/pcs 1,000 590,40 590,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
132 K VX.10 Zpětná klapka d280mm ks/pcs 2,000 718,11 1 436,22 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

133 K VT6 Radiální potrubní ventilátor, parametry dle přílohy TZ ks/pcs 1,000 4 677,75 4 677,75 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
134 K VT6.1 Tlumič hluku kruhový d250mm, délka 900mm ks/pcs 1,000 4 033,17 4 033,17 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

135 K VT6.2 Odvodní výustka 500x100, do kruhového potrubí vč.
Regulace ks/pcs 2,000 883,80 1 767,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

136 K VT6.3 Uzavírací klapka se servopohonem s pružinou 400x400,
servopohon 230V s havarijní funkcí (bez napětí zavřeno) ks/pcs 1,000 2 860,20 2 860,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

137 K VT6.4 Protidešťová žaluzie 300x300 se sítem proti hmyzu ks/pcs 1,000 1 755,00 1 755,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

138 K VT 6.5 Požární stěnová mřížka 300x300, s tavnou pojistkou ks/pcs 1,000 9 837,36 9 837,36 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

139 K VT8 Odvodní ventilátor do podhledu, radiální se zpětnou
klapkou a doběhem, parametry dle přílohy TZ ks/pcs 112,000 4 273,50 478 632,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

140 K VT9 Odvodní ventilátor, radiální do podhledu, se zpětnou
klapkou a doběhem, parametry dle přílohy TZ ks/pcs 1,000 4 273,50 4 273,50 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

141 K VT10 Nástěnný ventilátor parametry dle přílohy TZ ks/pcs 1,000 3 481,17 3 481,17 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

142 K Pol43 požární dotmelení/dozdění s odolností EI 30 DP1 kpl/set 1,000 1 800,00 1 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
143 K VT11 Kuchyňská digestoř cirkulační, vč. Uhlíkových filtrů ks/pcs 3,000 7 560,00 22 680,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

144 K PK.1 Požární klapka čtyřhranná 700x315 se servopohonem
230V, napojení na EPS, kontakty, odolnost EI30 DP1 ks/pcs 1,000 11 414,84 11 414,84 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

145 K Pol43 požární dotmelení/dozdění s odolností EI 30 DP1 kpl/set 1,000 1 800,00 1 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

146 K PK.2 Požární klapka čtyřhranná 700x315 se servopohonem
230V, napojení na EPS, kontakty, odolnost EI30 DP1 ks/pcs 1,000 11 414,84 11 414,84 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

147 K Pol43 požární dotmelení/dozdění s odolností EI 30 DP1 kpl/set 1,000 1 800,00 1 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

148 K PK.3 Požární klapka čtyřhranná 700x315 se servopohonem
230V, napojení na EPS, kontakty, odolnost EI30 DP1 ks/pcs 1,000 11 414,84 11 414,84 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

149 K Pol43 požární dotmelení/dozdění s odolností EI 30 DP1 kpl/set 1,000 1 800,00 1 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

150 K PK.4 Požární klapka čtyřhranná 560x315 se servopohonem
230V, napojení na EPS, kontakty, odolnost EI30 DP1 ks/pcs 1,000 10 909,08 10 909,08 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

151 K Pol43 požární dotmelení/dozdění s odolností EI 30 DP1 kpl/set 1,000 1 800,00 1 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

152 K PK.5 Požární klapka čtyřhranná 315x315 se servopohonem
230V, napojení na EPS, kontakty, odolnost EI30 DP1 ks/pcs 1,000 8 664,89 8 664,89 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

153 K Pol43 požární dotmelení/dozdění s odolností EI 30 DP1 kpl/set 1,000 1 800,00 1 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

154 K PK.6 Požární klapka čtyřhranná 500x315 se servopohonem
230V, napojení na EPS, kontakty, odolnost EI30 DP1 ks/pcs 1,000 9 076,54 9 076,54 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

155 K Pol43 požární dotmelení/dozdění s odolností EI 30 DP1 kpl/set 1,000 1 800,00 1 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

156 K PK.7 Požární klapka čtyřhranná 500x315 se servopohonem
230V, napojení na EPS, kontakty, odolnost EI30 DP1 ks/pcs 1,000 9 076,54 9 076,54 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

157 K Pol43 požární dotmelení/dozdění s odolností EI 30 DP1 kpl/set 1,000 1 800,00 1 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

158 K PK.7.1 Požární klapka čtyřhranná 500x315 se servopohonem
230V , napojení na EPS, kontakty, odolnost EI30 DP1 ks/pcs 1,000 9 076,54 9 076,54 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

159 K Pol43 požární dotmelení/dozdění s odolností EI 30 DP1 kpl/set 1,000 1 800,00 1 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

160 K PK.8 Požární klapka kruhová d250 se servopohonem 230V ,
napojení na EPS, kontakty, odolnost EI30 DP1 ks/pcs 1,000 9 639,94 9 639,94 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

161 K Pol43 požární dotmelení/dozdění s odolností EI 30 DP1 kpl/set 1,000 1 800,00 1 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

162 K PK.9 Požární klapka čtyřhranná 355x315 se servopohonem
230V, napojení na EPS, kontakty, odolnost EI30 DP1 ks/pcs 1,000 8 532,22 8 532,22 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

163 K Pol43 požární dotmelení/dozdění s odolností EI 30 DP1 kpl/set 1,000 1 800,00 1 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

164 K PK.10 Požární klapka čtyřhranná 355x315 se servopohonem
230V, napojení na EPS, kontakty, odolnost EI30 DP1 ks/pcs 1,000 8 532,22 8 532,22 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

165 K Pol43 požární dotmelení/dozdění s odolností EI 30 DP1 kpl/set 1,000 1 800,00 1 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

166 K PK.11 Požární klapka čtyřhranná 355x315 se servopohonem
230V, napojení na EPS, kontakty, odolnost EI30 DP1 ks/pcs 1,000 8 532,22 8 532,22 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

167 K Pol43 požární dotmelení/dozdění s odolností EI 30 DP1 kpl/set 1,000 1 800,00 1 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

168 K PK.12 Požární klapka čtyřhranná 355x315 se servopohonem
230V, napojení na EPS, kontakty, odolnost EI30 DP1 ks/pcs 1,000 8 532,22 8 532,22 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

169 K Pol43 požární dotmelení/dozdění s odolností EI 30 DP1 kpl/set 1,000 1 800,00 1 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

170 K PK.13 Požární klapka čtyřhranná 250x200 se servopohonem
230V, napojení na EPS, kontakty, odolnost EI30 DP1 ks/pcs 1,000 8 239,64 8 239,64 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

171 K Pol43 požární dotmelení/dozdění s odolností EI 30 DP1 kpl/set 1,000 1 800,00 1 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

172 K PK.14 Požární klapka čtyřhranná 250x200 se servopohonem
230V, napojení na EPS, kontakty, odolnost EI30 DP1 ks/pcs 1,000 8 239,64 8 239,64 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

173 K Pol43 požární dotmelení/dozdění s odolností EI 30 DP1 kpl/set 1,000 1 800,00 1 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

174 K PK.15 Požární klapka kruhová d280 se servopohonem 230V,
napojení na EPS, kontakty, odolnost EI30 DP1 ks/pcs 1,000 9 891,07 9 891,07 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

175 K Pol43 požární dotmelení/dozdění s odolností EI 30 DP1 kpl/set 1,000 1 800,00 1 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

176 K PK.16 Požární klapka kruhová d280 se servopohonem 230V,
napojení na EPS, kontakty, odolnost EI30 DP1 ks/pcs 1,000 9 891,07 9 891,07 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

177 K Pol43 požární dotmelení/dozdění s odolností EI 30 DP1 kpl/set 1,000 1 800,00 1 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

178 K PK.17 Požární klapka kruhová d150 se servopohonem 230V,
napojení na EPS, kontakty, odolnost EI30 DP1 ks/pcs 1,000 9 251,71 9 251,71 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

179 K Pol43 požární dotmelení/dozdění s odolností EI 30 DP1 kpl/set 1,000 1 800,00 1 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

180 K PK.18 Požární klapka kruhová d150 se servopohonem 230V
napojení na EPS, kontakty, odolnost EI30 DP1 ks/pcs 1,000 9 251,71 9 251,71 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

181 K Pol43 požární dotmelení/dozdění s odolností EI 30 DP1 kpl/set 1,000 1 800,00 1 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

182 K PK.19 Požární klapka kruhová d200 se servopohonem 230V,
napojení na EPS, kontakty, odolnost EI30 DP1 ks/pcs 1,000 9 343,87 9 343,87 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

183 K Pol43 požární dotmelení/dozdění s odolností EI 30 DP1 kpl/set 1,000 1 800,00 1 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
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184 K PK.20 Požární klapka kruhová d200 se servopohonem 230V,
napojení na EPS, kontakty, odolnost EI30 DP1 ks/pcs 1,000 9 343,87 9 343,87 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

185 K Pol43 požární dotmelení/dozdění s odolností EI 30 DP1 kpl/set 1,000 1 800,00 1 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

186 K PK.21 Požární klapka čtyřhranná 250x200 se servopohonem
230V, napojení na EPS, kontakty, odolnost EI30 DP1 ks/pcs 1,000 8 239,64 8 239,64 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

187 K Pol43 požární dotmelení/dozdění s odolností EI 30 DP1 kpl/set 1,000 1 800,00 1 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

188 K PK.22 Požární klapka čtyřhranná 250x200 se servopohonem
230V, napojení na EPS, kontakty, odolnost EI30 DP1 ks/pcs 1,000 8 239,64 8 239,64 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

189 K Pol43 požární dotmelení/dozdění s odolností EI 30 DP1 kpl/set 1,000 1 800,00 1 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

190 K PK.23 Požární klapka kruhová d280 se servopohonem 230V,
napojení na EPS, kontakty, odolnost EI30 DP1 ks/pcs 1,000 9 891,07 9 891,07 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

191 K Pol43 požární dotmelení/dozdění s odolností EI 30 DP1 kpl/set 1,000 1 800,00 1 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

192 K PK.24 Požární klapka kruhová d280 se servopohonem 230V
napojení na EPS, kontakty, odolnost EI30 DP1 ks/pcs 1,000 9 891,07 9 891,07 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

193 K Pol43 požární dotmelení/dozdění s odolností EI 30 DP1 kpl/set 1,000 1 800,00 1 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

194 K PK.25 Požární klapka kruhová d150 se servopohonem 230V
napojení na EPS, kontakty, odolnost EI30 DP1 ks/pcs 1,000 9 251,71 9 251,71 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

195 K Pol43 požární dotmelení/dozdění s odolností EI 30 DP1 kpl/set 1,000 1 800,00 1 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

196 K PK.26 Požární klapka kruhová d150 se servopohonem 230V,
napojení na EPS, kontakty, odolnost EI30 DP1 ks/pcs 1,000 9 251,71 9 251,71 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

197 K Pol43 požární dotmelení/dozdění s odolností EI 30 DP1 kpl/set 1,000 1 800,00 1 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

198 K PK.27 Požární klapka kruhová d150 se servopohonem 230V,
napojení na EPS, kontakty, odolnost EI30 DP1 ks/pcs 1,000 9 251,71 9 251,71 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

199 K Pol43 požární dotmelení/dozdění s odolností EI 30 DP1 kpl/set 1,000 1 800,00 1 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

200 K PK.28 Požární klapka kruhová d150 se servopohonem 230V,
napojení na EPS, kontakty, odolnost EI30 DP1 ks/pcs 1,000 9 251,71 9 251,71 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

201 K Pol43 požární dotmelení/dozdění s odolností EI 30 DP1 kpl/set 1,000 1 800,00 1 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

202 K PK.29 Požární klapka kruhová d200 se servopohonem 230V,
napojení na EPS, kontakty, odolnost EI30 DP1 ks/pcs 1,000 9 343,87 9 343,87 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

203 K Pol43 požární dotmelení/dozdění s odolností EI 30 DP1 kpl/set 1,000 1 800,00 1 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

204 K PK.30 Požární klapka kruhová d200 se servopohonem 230V,
napojení na EPS, kontakty, odolnost EI30 DP1 ks/pcs 1,000 9 343,87 9 343,87 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

205 K Pol43 požární dotmelení/dozdění s odolností EI 30 DP1 kpl/set 1,000 1 800,00 1 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

206 K PK.31 Požární klapka čtyřhranná 250x200 se servopohonem,
napojení na EPS, kontakty, odolnost EI30 DP1 ks/pcs 1,000 8 239,64 8 239,64 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

207 K Pol43 požární dotmelení/dozdění s odolností EI 30 DP1 kpl/set 1,000 1 800,00 1 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

208 K PK.32 Požární klapka čtyřhranná 250x200 se servopohonem,
napojení na EPS, kontakty, odolnost EI30 DP1 ks/pcs 1,000 8 239,64 8 239,64 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

209 K Pol43 požární dotmelení/dozdění s odolností EI 30 DP1 kpl/set 1,000 1 800,00 1 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

210 K PK.33 Požární klapka kruhová d280 se servopohonem 230V,
napojení na EPS, kontakty, odolnost EI30 DP1 ks/pcs 1,000 9 891,07 9 891,07 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

211 K Pol43 požární dotmelení/dozdění s odolností EI 30 DP1 kpl/set 1,000 1 800,00 1 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

212 K PK.34 Požární klapka kruhová d280 se servopohonem 230V,
napojení na EPS, kontakty, odolnost EI30 DP1 ks/pcs 1,000 9 891,07 9 891,07 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

213 K Pol43 požární dotmelení/dozdění s odolností EI 30 DP1 kpl/set 1,000 1 800,00 1 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

214 K PK.35 Požární klapka kruhová d150 se servopohonem 230V,
napojení na EPS, kontakty, odolnost EI30 DP1 ks/pcs 1,000 9 251,71 9 251,71 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

215 K Pol43 požární dotmelení/dozdění s odolností EI 30 DP1 kpl/set 1,000 1 800,00 1 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

216 K PK.36 Požární klapka kruhová d150 se servopohonem 230V,
napojení na EPS, kontakty, odolnost EI30 DP1 ks/pcs 1,000 9 251,71 9 251,71 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

217 K Pol43 požární dotmelení/dozdění s odolností EI 30 DP1 kpl/set 1,000 1 800,00 1 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

218 K PK.37 Požární klapka kruhová d150 se servopohonem 230V,
napojení na EPS, kontakty, odolnost EI30 DP1 ks/pcs 1,000 9 251,71 9 251,71 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

219 K Pol43 požární dotmelení/dozdění s odolností EI 30 DP1 kpl/set 1,000 1 800,00 1 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

220 K PK.38 Požární klapka kruhová d150 se servopohonem 230V,
napojení na EPS, kontakty, odolnost EI30 DP1 ks/pcs 1,000 9 251,71 9 251,71 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

221 K Pol43 požární dotmelení/dozdění s odolností EI 30 DP1 kpl/set 1,000 1 800,00 1 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

222 K PK.39 Požární klapka kruhová d200 se servopohonem 230V,
napojení na EPS, kontakty, odolnost EI30 DP1 ks/pcs 1,000 9 343,87 9 343,87 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

223 K Pol43 požární dotmelení/dozdění s odolností EI 30 DP1 kpl/set 1,000 1 800,00 1 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

224 K PK.40 Požární klapka kruhová d200 se servopohonem 230V,
napojení na EPS, kontakty, odolnost EI30 DP1 ks/pcs 1,000 9 343,87 9 343,87 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

225 K PSU.1 Požární stěnový uzávěr 300x375 se servopohonem
230V napojení na EPS, kontakty, odolnost EI30 DP1 ks/pcs 1,000 24 686,55 24 686,55 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

226 K Pol43 požární dotmelení/dozdění s odolností EI 30 DP1 kpl/set 1,000 1 800,00 1 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

227 K PSU.2 Požární stěnový uzávěr 300x375 se servopohonem
230V, napojení na EPS, kontakty, odolnost EI30 DP1 ks/pcs 1,000 24 686,55 24 686,55 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

228 K Pol43 požární dotmelení/dozdění s odolností EI 30 DP1 kpl/set 1,000 1 800,00 1 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

229 K PSU.3 Požární stěnový uzávěr 300x375 se servopohonem
230V,, napojení na EPS, kontakty, odolnost EI30 DP1 ks/pcs 1,000 24 686,55 24 686,55 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

230 K Pol43 požární dotmelení/dozdění s odolností EI 30 DP1 kpl/set 1,000 1 800,00 1 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

231 K PSU.4 Požární stěnový uzávěr 300x375 se servopohonem
230V, napojení na EPS, kontakty, odolnost EI30 DP1 ks/pcs 1,000 24 686,55 24 686,55 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

232 K Pol43 požární dotmelení/dozdění s odolností EI 30 DP1 kpl/set 1,000 1 800,00 1 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

233 K PSU.5 Požární stěnový uzávěr 300x375 se servopohonem
230V, napojení na EPS, kontakty, odolnost EI30 DP1 ks/pcs 1,000 24 686,55 24 686,55 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

234 K Pol43 požární dotmelení/dozdění s odolností EI 30 DP1 kpl/set 1,000 1 800,00 1 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

235 K PSU.6 Požární stěnový uzávěr 300x375 se servopohonem
230V, napojení na EPS, kontakty, odolnost EI30 DP1 ks/pcs 1,000 24 686,55 24 686,55 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

236 K Pol44 - do obvodu 5600 mm 100% tvarovek m 2,000 7 904,82 15 809,64 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I pozinkované. Potrubí prolisované,
zpevněné. Včetně  tvarovek, připojovacích přírub, upevňovacího
materiálu (závěsy, úchyty, pomocné konstrukce) a těsnění.
Vzdálenost úchytů cca 2m.

237 K Pol45 - do obvodu 4460 mm 30% tvarovek m 2,000 5 249,91 10 499,82 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I pozinkované. Potrubí prolisované,
zpevněné. Včetně  tvarovek, připojovacích přírub, upevňovacího
materiálu (závěsy, úchyty, pomocné konstrukce) a těsnění.
Vzdálenost úchytů cca 2m.

238 K Pol46 - do obvodu 4000 mm 90% tvarovek m 8,000 4 512,26 36 098,08 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I pozinkované. Potrubí prolisované,
zpevněné. Včetně  tvarovek, připojovacích přírub, upevňovacího
materiálu (závěsy, úchyty, pomocné konstrukce) a těsnění.
Vzdálenost úchytů cca 2m.

239 K Pol47 - do obvodu 3500 mm 30% tvarovek m 15,000 3 420,68 51 310,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I pozinkované. Potrubí prolisované,
zpevněné. Včetně  tvarovek, připojovacích přírub, upevňovacího
materiálu (závěsy, úchyty, pomocné konstrukce) a těsnění.
Vzdálenost úchytů cca 2m.

240 K Pol48 - do obvodu 2630 mm 30% tvarovek m 89,000 2 570,39 228 764,71 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I pozinkované. Potrubí prolisované,
zpevněné. Včetně  tvarovek, připojovacích přírub, upevňovacího
materiálu (závěsy, úchyty, pomocné konstrukce) a těsnění.
Vzdálenost úchytů cca 2m.

241 K Pol49 - do obvodu 1890 mm 30% tvarovek m 79,000 1 706,99 134 852,21 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I pozinkované. Potrubí prolisované,
zpevněné. Včetně  tvarovek, připojovacích přírub, upevňovacího
materiálu (závěsy, úchyty, pomocné konstrukce) a těsnění.
Vzdálenost úchytů cca 2m.

242 K Pol50 - do obvodu 1500 mm 30% tvarovek m 102,000 1 354,75 138 184,50 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
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P

Poznámka k položce:
Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I pozinkované. Potrubí prolisované,
zpevněné. Včetně  tvarovek, připojovacích přírub, upevňovacího
materiálu (závěsy, úchyty, pomocné konstrukce) a těsnění.
Vzdálenost úchytů cca 2m.

243 K Pol51 - do obvodu 1050 mm 30% tvarovek m 82,000 502,43 41 199,26 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I pozinkované. Potrubí prolisované,
zpevněné. Včetně  tvarovek, připojovacích přírub, upevňovacího
materiálu (závěsy, úchyty, pomocné konstrukce) a těsnění.
Vzdálenost úchytů cca 2m.

244 K Pol52 - do obvodu 650 mm 30% tvarovek m 44,000 311,03 13 685,32 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I pozinkované. Potrubí prolisované,
zpevněné. Včetně  tvarovek, připojovacích přírub, upevňovacího
materiálu (závěsy, úchyty, pomocné konstrukce) a těsnění.
Vzdálenost úchytů cca 2m.

245 K Pol53 - průměru 355 mm 30% tvarovek m 2,000 1 614,48 3 228,96 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
Kruhové potrubí SPIRO pozinkované. Včetně tvarovek,
připojovacích přírub, upevňovacího materiálu (závěsy, úchyty,
pomocné konstrukce) a těsnění.

246 K Pol54 - průměru 315 mm 30% tvarovek m 110,000 1 510,32 166 135,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
Kruhové potrubí SPIRO pozinkované. Včetně tvarovek,
připojovacích přírub, upevňovacího materiálu (závěsy, úchyty,
pomocné konstrukce) a těsnění.

247 K Pol55 - průměru 280 mm 30% tvarovek m 180,000 1 338,12 240 861,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
Kruhové potrubí SPIRO pozinkované. Včetně tvarovek,
připojovacích přírub, upevňovacího materiálu (závěsy, úchyty,
pomocné konstrukce) a těsnění.

248 K Pol56 - průměru 250 mm 30% tvarovek m 380,000 1 125,60 427 728,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
Kruhové potrubí SPIRO pozinkované. Včetně tvarovek,
připojovacích přírub, upevňovacího materiálu (závěsy, úchyty,
pomocné konstrukce) a těsnění.

249 K Pol57 - průměru 225 mm 30% tvarovek m 15,000 1 097,04 16 455,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
Kruhové potrubí SPIRO pozinkované. Včetně tvarovek,
připojovacích přírub, upevňovacího materiálu (závěsy, úchyty,
pomocné konstrukce) a těsnění.

250 K Pol58 - průměru 200 mm 30% tvarovek m 410,000 903,00 370 230,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
Kruhové potrubí SPIRO pozinkované. Včetně tvarovek,
připojovacích přírub, upevňovacího materiálu (závěsy, úchyty,
pomocné konstrukce) a těsnění.

251 K Pol59 - průměru 180 mm 30% tvarovek m 80,000 829,92 66 393,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
Kruhové potrubí SPIRO pozinkované. Včetně tvarovek,
připojovacích přírub, upevňovacího materiálu (závěsy, úchyty,
pomocné konstrukce) a těsnění.

252 K Pol60 - průměru 160 mm 30% tvarovek m 275,000 724,92 199 353,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
Kruhové potrubí SPIRO pozinkované. Včetně tvarovek,
připojovacích přírub, upevňovacího materiálu (závěsy, úchyty,
pomocné konstrukce) a těsnění.

253 K Pol61 - průměru 150 mm 30% tvarovek m 230,000 678,72 156 105,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
Kruhové potrubí SPIRO pozinkované. Včetně tvarovek,
připojovacích přírub, upevňovacího materiálu (závěsy, úchyty,
pomocné konstrukce) a těsnění.

254 K Pol62 - průměru 140 mm 30% tvarovek m 30,000 631,68 18 950,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
Kruhové potrubí SPIRO pozinkované. Včetně tvarovek,
připojovacích přírub, upevňovacího materiálu (závěsy, úchyty,
pomocné konstrukce) a těsnění.

255 K Pol63 - průměru 125 mm 30% tvarovek m 644,000 572,04 368 393,76 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
Kruhové potrubí SPIRO pozinkované. Včetně tvarovek,
připojovacích přírub, upevňovacího materiálu (závěsy, úchyty,
pomocné konstrukce) a těsnění.

256 K Pol64 - průměru 100 mm 30% tvarovek m 465,000 535,08 248 812,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
Kruhové potrubí SPIRO pozinkované. Včetně tvarovek,
připojovacích přírub, upevňovacího materiálu (závěsy, úchyty,
pomocné konstrukce) a těsnění.

257 K Pol65 Ohebná hadice Sonosystem d315 m 5,000 335,16 1 675,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
258 K Pol66 Ohebná hadice Sonosystem d250 m 5,000 264,60 1 323,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
259 K Pol67 Ohebná hadice Sonosystem d200 m 40,000 205,80 8 232,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
260 K Pol68 Ohebná hadice Sonosystem d125 m 15,000 145,53 2 182,95 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
261 K Pol69 Ohebná hadice Sonosystem d100 m 140,000 133,77 18 727,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
262 K Pol70 Hluková a tepelná izolace venkovní ve složení: m2 80,000 2 024,70 161 976,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
- deska z minerální plsti tl. 80 mm
- konstrukce z pozinkovaného plechu

263 K Pol71 Hluková a tepelná izolace vnitřní ve složení: m2 455,000 569,85 259 281,75 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
- rohož z minerální plsti tl. 40 mm
- polep Al fólií
- trny pro uchycení na potrubí

264 K Pol72 Požární izolace tl. 40 mm E30 DP1 m2 320,000 659,85 211 152,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

265 K Pol73 Materiál a provedení dna potrubí stoupaček pro odvod
kondenzátu dimenze HT 40 ks/pcs 23,000 540,00 12 420,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

266 K Pol74 Nátěry vzduchotechnických zařízení dle požadavku
investora viz. Technická zpráva kpl/set 1,000 6 000,00 6 000,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

267 K Pol75 Montážní, spojovací, těsnící a závěsový materiál dle
požadavků na montáž viz. Technická zpráva kg 150,000 952,50 142 875,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

268 K Pol76 Značení vzduchotechnického zařízení dle platných ČSN kpl/set 1,000 7 500,00 7 500,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
269 K Pol77 Utěsnění prostupů potrubí kpl/set 1,000 34 500,00 34 500,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

270 K Pol78 Montážní stavebnicový systém pod VZT potrubí na
střeše kpl/set 1,000 6 000,00 6 000,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

271 K Pol79 Zaregulování kpl/set 1,000 67 692,00 67 692,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
272 K Pol80 Zaškolení obsluhy kpl/set 1,000 3 750,00 3 750,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: .25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 818 986,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 12 818 986,92 15,00% 1 922 848,04

Cena s DPH v CZK 14 741 834,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 12 818 986,92

1 - Zemní práce 433 888,32

8 - Trubní vedení 258 052,80

713 - Izolace tepelné 101 550,00

721 - Vnitřní kanalizace 2 947 769,40

722 - Vnitřní vodovod 3 601 898,40

725 - Zařizovací předměty 3 614 397,60

726 - Předstěnové systémy 938 614,80

799 - Ostatní 920 211,60

M46 - Zemní práce při montážích 2 604,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava MĚŘENÍ skupina

Náklady soupisu celkem 12 818 986,92

D 1 Zemní práce 433 888,32
1 K 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v

hornině 3, hloubení strojně m3 15,000 661,20 9 918,00 A 1311

P

Poznámka k položce:
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným
nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku
na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s
naložením na dopravní prostředek,
Výkop strojní pro retenční nádrž

2 K 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v
hornině 3, hloubení strojně m3 274,000 589,20 161 440,80 A 1311

P

Poznámka k položce:
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na
vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém
terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením
výkopku na dopravní prostředek.

3 K 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za
lepivost, v hornině 3, m3 280,000 282,00 78 960,00 A 1311

P

Poznámka k položce:
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na
vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém
terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením
výkopku na dopravní prostředek.

4 K 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 6,000 1 908,00 11 448,00 A 1311

P
Poznámka k položce:
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční
dopravní prostředek

5 K 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce
výkopu přes 1 do 2,5 m m3 280,000 138,00 38 640,00 A 1311

P
Poznámka k položce:
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní
nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

6 K 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na
vzdálenost do 20 m m3 208,000 47,16 9 809,28 A 1311

P
Poznámka k položce:
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
zpáteční cesta vozidla.

7 K 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na
vzdálenost přes 20 do 50 m m3 72,000 53,52 3 853,44 A 1311

P
Poznámka k položce:
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
zpáteční cesta vozidla.

D.1.4.c - Zdravotechnické instalace

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

D.1.4.c - Zdravotechnické instalace

>>  skryté sloupce  <<

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

D.1.4.c - Zdravotechnické instalace

"Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH"

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín
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8 K 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 88,000 171,60 15 100,80 A 1712

P

Poznámka k položce:
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do
10 m od okraje zásypu

9 K 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 155,000 675,60 104 718,00 A 1712

P

Poznámka k položce:
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv
hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

D 8 Trubní vedení 258 052,80
10 K 871161121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek

polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm m 150,000 91,20 13 680,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
v otevřeném výkopu,

11 K 871812112R00 Pokládka potrubí pluhem Příplatek za položení
signalizačního vodiče m 155,000 7,20 1 116,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

12 K 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 150,000 42,00 6 300,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla,
napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

13 K 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do
70 mm m 150,000 33,60 5 040,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního
prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

14 K 899712111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních
řadech na zdivu kus 3,000 424,80 1 274,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
Včetně dodání a připevnění tabulky.

15 K 899731112R00 Signalizační vodič CYY, 2,5 mm2 m 155,000 42,00 6 510,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

16 K 723150371R00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 108 mm, s
4,0 mm m 4,000 2 066,40 8 265,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

17 K 871645101V Retenční nádoba betenová 10 m3 vč. uklidňujícího
prvku, otvorů pro potrubí a jejich těsnění ks 1,000 68 197,20 68 197,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

18 K 871646132V Prodloužení vstupního otvoru o cca 200 mm, beton roura
prům. 800 ks 1,000 1 558,80 1 558,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

19 K 871646133V Konus prům. 800 ks 1,000 4 165,20 4 165,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
20 K 871646134V Litinový poklop ks 1,000 3 894,00 3 894,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
21 K 871646135V Betonová deska s armováním ks 3,000 20 773,20 62 319,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

22 K 871650334V Čerpací zařízení vč. ovládání, hladinové spínače, 2m3/h,
65m.v.sl., 230V, 1500 W, ks 1,000 22 887,60 22 887,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

23 K 871650340V Dopouštění retenční nádrže při nedostatku vody,
automatika ks 1,000 9 328,80 9 328,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

24 K 871650360V Uzavírací šoupátko se zemní soupravou a vypouštění
DN25 litinový poklop ks 2,000 7 016,40 14 032,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

25 K 871746334V Jeřábnické práce, uložení retenční nádoby hod 4,000 2 400,00 9 600,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
26 K 12261130R struska vysokopecní granulovaná, druh C m3 3,000 867,60 2 602,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

27 K 286136741R
trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; PE100 RC;
hladká; SDR 11,0; da = 32,0 mm; di = 26,0 mm; s =
3,00 mm; použití pro vodovody

m 150,000 115,20 17 280,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 713 Izolace tepelné 101 550,00
28 K 713461121V Izolace potrubí-skružemi m 177,000 222,00 39 294,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro
zatížení do 1,5 kPa.

29 K 631547118R

pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová
úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 54,0
mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C;
tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost
(50°C) 0,037 W/mK

m 60,000 294,00 17 640,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

30 K 631547120R

pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová
úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 64,0
mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C;
tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost
(50°C) 0,037 W/mK

m 57,000 312,00 17 784,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

31 K 631547222R

pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová
úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0
mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C;
tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost
(50°C) 0,037 W/mK

m 60,000 427,20 25 632,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

32 K 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24
m % 1,000 1 200,00 1 200,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
50 m vodorovně

D 721 Vnitřní kanalizace 2 947 769,40
33 K 721176101R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka

stěny 1,8 mm, DN 30 m 59,000 312,00 18 408,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
Odvod kondenzátu od VZT

34 K 721176102R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka
stěny 1,8 mm, DN 40 m 84,000 352,80 29 635,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

35 K 721176103R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka
stěny 1,8 mm, DN 50 m 474,000 390,00 184 860,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

36 K 721176104R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka
stěny 1,9 mm, DN 70 m 96,000 463,20 44 467,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

37 K 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm,
tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 498,000 603,60 300 592,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez
zednických výpomocí.
Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

38 K 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110
mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 m 222,000 374,40 83 116,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

39 K 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125
mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 m 156,000 420,00 65 520,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

40 K 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160
mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 m 42,000 572,40 24 040,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

41 K 721176225R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200
mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 200 m 18,000 954,00 17 172,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

42 K 721177116R00

Potrubí třívrstvé silně odhlučněné - odpadní svislé vnější
vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními
látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 17 dB, vnější
průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,9 mm, DN 125

m 228,000 1 424,40 324 763,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

43 K 721177117R00

Potrubí třívrstvé silně odhlučněné - odpadní svislé vnější
vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními
látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 17 dB, vnější
průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 150

m 30,000 1 832,40 54 972,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

44 K 721212124
Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou
a krycím roštem délky 850 mm, s matnou nerez mřížkou
a otočným nízkým sifonem

kus 69,000 9 853,20 679 870,80 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

45 K 721223423RT2

Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50,
75 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr
funkční i pří vyschnutí, 123x123mm/115x115mm, včetně
dodávky materiálu

kus 12,000 3 104,40 37 252,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

46 K 721273200RT3 Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP kus 24,000 975,60 23 414,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

47 K 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 1 200,000 38,40 46 080,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
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48 K 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 m 90,000 42,00 3 780,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

49 K 721178613V Nerezové potrubí na fasádě DN150 vč. tvarovek m 36,000 6 720,00 241 920,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

50 K 721213436V Podahový nerez štěrbinový žlábek se zápachovou
závěrkou L=1,0m kus 4,000 28 168,80 112 675,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

51 K 721213437V Podahový nerez štěrbinový žlábek se zápachovou
závěrkou L=2,4m kus 3,000 35 182,80 105 548,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

52 K 721213438V Podahový nerez štěrbinový žlábek se zápachovou
závěrkou L=1,8m kus 3,000 30 925,20 92 775,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

53 K 721234114V El vytápěné střešní vpusti s lapačem splavenin pro
napojení potrubí pr.110 kus 6,000 11 184,00 67 104,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

54 K 721234116V El vytápěné střešní vpusti s lapačem splavenin pro
napojení potrubí pr.125 kus 7,000 11 184,00 78 288,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

55 K 721273350V Zápachová uzávěra pro průmyslovou pračku z HT 75 -(
sestaveno z kolen 90st) ks 5,000 50,40 252,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

56 K 721273351V Zápachová uzávěra pro průmyslovou sušičku z HT 50 -(
sestaveno z kolen 90st) ks 3,000 27,60 82,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

57 K 721275321V Manžety pro utěsnění prostupů základovou deskou
(tvarovka s límcem DN110) ks 46,000 3 687,60 169 629,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

58 K 721275322V Manžety pro utěsnění prostupů základovou deskou
(tvarovka s límcem DN125) ks 1,000 3 741,60 3 741,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

59 K 721275323V Manžety pro utěsnění prostupů základovou deskou
(tvarovka s límcem DN160) ks 1,000 4 278,00 4 278,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

60 K 721276382V Fixace potrubí pod terénem hod 60,000 600,00 36 000,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
61 K 721278151V Čisticí kus DN 110 ks 21,000 1,00 21,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
62 K 721278152V Čisticí kus DN 125 ks 13,000 1,00 13,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
63 K 721278153V Čisticí kus DN 150 ks 5,000 1,00 5,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

64 K 721295233V Revizní a čisticí šachta s pachtěsným poklopem HL,
průběžné dno 90°, do interiéru pro potrubí KG 110 ks 1,000 9 600,00 9 600,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

65 K 721295234V Revizní a čisticí šachta s pachtěsným poklopem HL,
průběžné dno 90°, do interiéru pro potrubí KG 125 ks 5,000 12 000,00 60 000,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

66 K 725860260 Zápachová uzávěra pro odvod kondenzátu od VZT
zařízení (jednotek, stoupaček, kazet klimatizace) kus 23,000 1 160,40 26 689,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

67 K 998721202R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do
12 m % 1,000 1 200,00 1 200,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do
těžiště půdorysné plochy objektu

D 722 Vnitřní vodovod 3 601 898,40
68 K 722130233R00 Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných

DN 25, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu m 50,000 804,00 40 200,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

69 K 722130234R00 Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných
DN 32, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu m 30,000 1 010,40 30 312,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

70 K 722130235R00 Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných
DN 40, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu m 66,000 1 164,00 76 824,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

71 K 722130236R00 Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných
DN 50, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu m 42,000 1 657,20 69 602,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

72 K 722178711R00
Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s
čedičovými vlákny a polypropylenu D 20 mm, s 2,8 mm,
S 3,2, polyfúzně svařované

m 2 340,000 321,60 752 544,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro
zatížení do 1,5 kPa.

73 K 722178712R00
Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s
čedičovými vlákny a polypropylenu D 25 mm, s 3,5 mm,
S 3,2, polyfúzně svařované

m 504,000 477,60 240 710,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro
zatížení do 1,5 kPa.

74 K 722178713R00
Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s
čedičovými vlákny a polypropylenu D 32 mm, s 4,4 mm,
S 3,2, polyfúzně svařované

m 450,000 685,20 308 340,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro
zatížení do 1,5 kPa.

75 K 722178714R00
Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s
čedičovými vlákny a polypropylenu D 40 mm, s 5,5 mm,
S 3,2, polyfúzně svařované

m 150,000 1 317,60 197 640,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro
zatížení do 1,5 kPa.

76 K 722178715R00
Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s
čedičovými vlákny a polypropylenu D 50 mm, s 6,9 mm,
S 3,2, polyfúzně svařované

m 108,000 1 324,80 143 078,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro
zatížení do 1,5 kPa.

77 K 722178716R00
Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s
čedičovými vlákny a polypropylenu D 63 mm, s 8,6 mm,
S 3,2, polyfúzně svařované

m 114,000 1 393,20 158 824,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro
zatížení do 1,5 kPa.

78 K 722178717R00
Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s
čedičovými vlákny a polypropylenu D 75 mm, s 8,4 mm,
S 4,0, polyfúzně svařované

m 118,000 1 485,60 175 300,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro
zatížení do 1,5 kPa.

79 K 722181211RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z
pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm m 1 020,000 90,00 91 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí
pásky.

80 K 722181211RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z
pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm m 216,000 93,60 20 217,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí
pásky.

81 K 722181211RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z
pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 32 mm m 204,000 97,20 19 828,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí
pásky.

82 K 722181211RV9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z
pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 40 mm m 50,000 100,80 5 040,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí
pásky.

83 K 722181212RW6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z
pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 50 mm m 48,000 129,60 6 220,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí
pásky.

84 K 722181212RY3 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z
pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 63 mm m 57,000 136,80 7 797,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí
pásky.

85 K 722181212RY5 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z
pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 76 mm m 60,000 144,00 8 640,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí
pásky.

86 K 722181213RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z
pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm m 1 320,000 111,60 147 312,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí
pásky.
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87 K 722181213RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z
pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm m 288,000 115,20 33 177,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí
pásky.

88 K 722181214RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z
pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 32 mm m 246,000 153,60 37 785,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí
pásky.

89 K 722181215RV9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z
pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 40 mm m 90,000 226,80 20 412,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí
pásky.

90 K 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 476,000 272,40 129 662,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
91 K 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 3,000 272,40 817,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

92 K 722220111R00 Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil,
vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 364,000 112,80 41 059,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.

93 K 722220112R00 Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil,
vnitřní závit, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 3,000 111,60 334,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.

94 K 722220121R00 Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit,
DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu pár 112,000 447,60 50 131,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.

95 K 722224212R00 Ventil mrazuvzdorný, DN 20, včetně dodávky kus 2,000 5 172,00 10 344,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
P Poznámka k položce:

1x Výtokový ventil zahradní DN20 pro užitkovou vodu v pergole

96 K 722237121R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN
42, včetně dodávky materiálu kus 88,000 316,80 27 878,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

97 K 722237122R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN
42, včetně dodávky materiálu kus 75,000 408,00 30 600,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

98 K 722237123R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN
35, včetně dodávky materiálu kus 47,000 619,20 29 102,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

99 K 722237124R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN
35, včetně dodávky materiálu kus 20,000 924,00 18 480,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

100 K 722237125R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN
35, včetně dodávky materiálu kus 3,000 1 272,00 3 816,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

101 K 722237126R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN
35, včetně dodávky materiálu kus 2,000 1 749,60 3 499,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

102 K 722237135R00 Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní
závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu kus 2,000 1 444,80 2 889,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

103 K 722237136R00 Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní
závit, DN 50, PN 35, včetně dodávky materiálu kus 1,000 1 970,40 1 970,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

104 K 722237665R00 Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-
vnitřní závit, DN 40, PN 12, včetně dodávky materiálu kus 1,000 1 023,60 1 023,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

105 K 722237666R00 Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-
vnitřní závit, DN 50, PN 12, včetně dodávky materiálu kus 2,000 1 371,60 2 743,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

106 K 722254201RT3 Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s
plnými dveřmi, stálotvará hadice, průměr 25/30 kus 9,000 11 328,00 101 952,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

107 K 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 3 374,000 36,00 121 464,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
P Poznámka k položce:

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

108 K 722280107R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN
40 m 216,000 37,20 8 035,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

109 K 722280108R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN
50 m 150,000 38,40 5 760,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

110 K 722280109R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 50 do DN
65 m 232,000 39,60 9 187,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

111 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 3 972,000 33,60 133 459,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
Včetně dodání desinfekčního prostředku.

112 K 732199100RM1 Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního
štítku soubor 320,000 424,80 135 936,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

113 K 734295321R00 Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN
15, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 90,000 272,40 24 516,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

114 K 734421160R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100, včetně
dodávky materiálu kus 2,000 2 425,20 4 850,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

115 K 722245712V Automatická termostatická regulační nerezová armatura
pro cirkulační rozvod TV, DN15 ks 25,000 3 454,80 86 370,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

116 K 722245713V Automatická termostatická regulační nerezová armatura
pro cirkulační rozvod TV, DN20 ks 1,000 4 308,00 4 308,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

117 K 722245714V Automatická termostatická regulační nerezová armatura
pro cirkulační rozvod TV, DN25 ks 2,000 4 329,60 8 659,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

118 K 722282122V Pryžová hadice pro zálivku - záhony D25 v pergole m 15,000 102,00 1 530,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

119 K 722282123V Ruční zahradní rozstřikovac vč. spojek-zálivka záhonů u
pergoly ks 1,000 310,80 310,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

120 K 722315641V Pevný bod společný pro potrubí TV a Cirk ks 2,000 4 200,00 8 400,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

121 K 998722202R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do
12 m % 1,000 1 200,00 1 200,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
vodorovně do 50 m

D 725 Zařizovací předměty 3 614 397,60

122 K 725014131RT1
Klozetové mísy závěsné, bilé, hluboké splachování,
zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm,
výška 400 mm

soubor 87,000 3 681,60 320 299,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

123 K 725014141R00
Klozetové mísy závěsné pro ZTP, bilé, hluboké
splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm,
hloubka 700 mm, výška 480 mm

soubor 3,000 7 832,40 23 497,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

124 K 725122231R00 Pisoár diturvit, bílý, s radarovým splachovačem soubor 3,000 15 325,20 45 975,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

125 K 725017124R00 Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 650 mm, hloubka 485
mm soubor 93,000 2 328,00 216 504,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

126 K 725017153R00 Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm soubor 3,000 3 291,60 9 874,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

127 K 725319101R00 Montáž dřezu jednoduchého soubor 77,000 720,00 55 440,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
128 K 725019103R00 Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, závěsná soubor 11,000 6 205,20 68 257,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
129 K 725334301R00 Nálevka se sifonem PP DN 32 kus 2,000 238,80 477,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
rozměry: 78x55 mm, výška 100 mm
Kalich pro úkapy se zápachovou uzávěrou ve V.S.

130 K 725814105R00 Ventil rohový, mosazný, s filtrem, s maticí, DN 15 x DN
10, včetně dodávky materiálu soubor 364,000 624,00 227 136,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

131 K 725814122R00 Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x
DN 20, včetně dodávky materiálu soubor 3,000 373,20 1 119,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

132 K 725823121RT1
Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková,
ruční ovládání s otvíráním odpadu, standardní, včetně
dodávky materiálu

kus 45,000 2 188,80 98 496,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

133 K 725823121RT9
Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková,
ruční ovládání, s otočným výtokovým ramínkem,
standardní, včetně dodávky materiálu

kus 69,000 2 038,80 140 677,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

134 K 725823134RT1
Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková,
ruční ovládání s výsuvnou sprchou, standardní, včetně
dodávky materiálu

kus 77,000 2 769,60 213 259,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

135 K 720561331V automatické nerezové umyvadlo s konzolami na dvě
vody - 6V (4x1,5) ks 2,000 21 852,00 43 704,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
včetně baterie

136 K 725017173V Umyvadlo velké pro vestavbu do desky včetně
příslušenství - 60x45 soubor 16,000 5 320,80 85 132,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

137 K 725017180V Deska L= 1,3m pro vestavbu jednoho umyvadla vč.
těsnících lišt, včetně podpěr soubor 14,000 7 825,20 109 552,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

138 K 725017181V Deska L= 2,2m pro vestavbu jednoho umyvadla vč.
těsnících lišt, včetně podpěr soubor 1,000 10 134,00 10 134,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

139 K 725025331V Pedikérská vanička ks 2,000 7 200,00 14 400,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
140 K 725534111V Průtokový ohřívač TV nad umyvadlo 230V, 3 kW soubor 1,000 7 044,00 7 044,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné
konstrukce.

141 K 725534112V Zásobníkový ohřívač TV-5 lt pod odřez 230V, 2,5 kW soubor 1,000 5 157,60 5 157,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné
konstrukce.

142 K 725823128V Baterie umyvadlová stoján. ruční, s prodlouženým
ramínke a prodloženou ovl.pákou, pro ZTP kus 3,000 2 314,80 6 944,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
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143 K 725825633V Baterie nástěnná páková pro výlevku s prodlouženým
výtok. ramínkem 210mm, standardní kus 11,000 2 188,80 24 076,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

144 K 725825637V směšovací baterie s ruční sprchou pro mycí lůžko.,
standardní kus 3,000 3 286,80 9 860,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

145 K 725825644V Směšovací termostatická baterie s ruční a hlavovou
sprchou, chrom hadice, držák ruční sprchy ks 85,000 18 630,00 1 583 550,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

146 K 725860252V Umyvadlový sifon nerez místo šetřící kus 173,000 758,40 131 203,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

147 K 55231082V Dřez nerez s odkládací plochou , pro stojánkovou baterii kus 75,000 2 112,00 158 400,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

148 K 55231083V Dřez nerez bez odkládací plochy , pro stojánkovou
baterii kus 2,000 2 112,00 4 224,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 726 Předstěnové systémy 938 614,80

149 K 726211121R00

Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou,
pro instalaci s mokrými procesy do masivních zděných
konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s
předezděním, včetně soupravy na tlumení hluku, bez
ovládacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška
108 cm, včetně dodávky materiálu

soubor 87,000 8 404,80 731 217,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na
kanalizační popř. vodovodní potrubí.

150 K 726211331R00

Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou pro
tělesně postižené, pro instalaci suchým procesem do
lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před
masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez
ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška
112 cm, včetně dodávky materiálu

soubor 3,000 10 628,40 31 885,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na
kanalizační popř. vodovodní potrubí.

151 K 726225141V Ovládací tlačítko ks 90,000 1 936,80 174 312,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

152 K 998726222R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech
výšky do 12 m % 1,000 1 200,00 1 200,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
vodorovně do 50 m

D 799 Ostatní 920 211,60
153 K 799721722V Pomocný materiál montážní,spojovací, těsnící ,

kotvy,závěsy , drobné fitinky,objímky, korýtka kg 380,000 180,00 68 400,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

154 K 799722725V Ochranné pospojování vodovodního potrubí, armatur a
zařizovacích předmětů včetně revize ks 1,000 48 000,00 48 000,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

155 K 799725722V Stavební výpomoc, drážky (průrazy pro potrubí,
utěsnění/zapravení prostupů), hrubé zazdění ks 1,000 17 143,20 17 143,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Vodovod        89 000,-Kč
Kanalizace     65 000,-Kč

156 K 799730664V Požární manžeta EI 45, D22 ks 81,000 1 100,40 89 132,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
157 K 799730668V Požární manžeta EI 45, D25 ks 60,000 1 200,00 72 000,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
158 K 799730669V Požární manžeta EI 45, D32 ks 45,000 1 500,00 67 500,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
159 K 799730670V Požární manžeta EI 45, D40 ks 27,000 1 749,60 47 239,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
160 K 799730671V Požární manžeta EI 45, D50 ks 6,000 1 924,80 11 548,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
161 K 799730672V Požární manžeta EI 45, D63 ks 6,000 2 174,40 13 046,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
162 K 799730673V Požární manžeta EI 45, D63 ks 4,000 2 174,40 8 697,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
163 K 799730676V Požární manžeta EI 45, D110 ks 93,000 3 979,20 370 065,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
164 K 799730677V Požární manžeta EI 45, D110 ks 27,000 3 979,20 107 438,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D M46 Zemní práce při montážích 2 604,00
165 K 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 155,000 16,80 2 604,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: .25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 826 800,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 826 800,00 15,00% 124 020,00

Cena s DPH v CZK 950 820,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 826 800,00

D1 - Zařízení č. CU1.a,b 61 785,60

D2 - Zařízení č. CU2.a,b 62 755,20

D3 - Zařízení č. CU3.a,b 63 484,80

D4 - Zařízení č. CU4.a,b 72 412,80

D5 - Zařízení č. CU5.a,b 232 656,00

D6 - Zařízení č. CU6.a,b 89 616,00

D7 - Zařízení č. CU7.a,b 80 472,00

D8 - Zařízení č. CU8.a,b 78 585,60

D9 - Zařízení č. CU9.a,b 85 032,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava MĚŘENÍ

Náklady soupisu celkem 826 800,00

D D1 Zařízení č. CU1.a,b 61 785,60
1 K CU.1a Kondenzační jednotka - split systém Qchl_nom=2,5kW,

chlazení do -15°C (chladivo R32) P= 0,61kW, EER=4,1 ks/pcs 1,000 32 889,60 32 889,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

2 K CU.1b Vnitřní nástěnná splitová klimatizační jednotka vč. Infra
ovladače Qchl_nom=2,5kW ks/pcs 1,000 9 600,00 9 600,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

3 K Pol81 propojovací Cu potrubí , vč izolace, -d6,35mm m 27,000 288,00 7 776,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
4 K Pol82 propojovací Cu potrubí , vč izolace, -d9,52mm m 27,000 336,00 9 072,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
5 K Pol83 Propojovací kabeláž 5x1,5mm2 JYTY m 27,000 48,00 1 296,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
6 K Pol84 Chladivo R32 kg 0,400 2 880,00 1 152,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D D2 Zařízení č. CU2.a,b 62 755,20
7 K CU.2a Kondenzační jednotka - split systém Qchl_nom=2,5kW,

chlazení do -15°C (chladivo R32) P= 0,61kW, EER=4,1 ks/pcs 1,000 32 400,00 32 400,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

8 K CU.2b Vnitřní nástěnná splitová klimatizační jednotka vč. Infra
ovladače Qchl_nom=2,5kW ks/pcs 1,000 9 600,00 9 600,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

9 K Pol81 propojovací Cu potrubí , vč izolace, -d6,35mm m 29,000 288,00 8 352,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
10 K Pol82 propojovací Cu potrubí , vč izolace, -d9,52mm m 29,000 336,00 9 744,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
11 K Pol83 Propojovací kabeláž 5x1,5mm2 JYTY m 29,000 48,00 1 392,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
12 K Pol84 Chladivo R32 kg 0,440 2 880,00 1 267,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D D3 Zařízení č. CU3.a,b 63 484,80
13 K CU.3a Kondenzační jednotka - split systém Qchl_nom=2,5kW,

chlazení do -15°C (chladivo R32) P= 0,61kW, EER=4,1 ks/pcs 1,000 32 400,00 32 400,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

14 K CU.3b Vnitřní nástěnná splitová klimatizační jednotka vč. Infra
ovladače Qchl_nom=2,5kW ks/pcs 1,000 9 600,00 9 600,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

15 K Pol81 propojovací Cu potrubí , vč izolace, -d6,35mm m 30,000 288,00 8 640,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
16 K Pol82 propojovací Cu potrubí , vč izolace, -d9,52mm m 30,000 336,00 10 080,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
17 K Pol83 Propojovací kabeláž 5x1,5mm2 JYTY m 30,000 48,00 1 440,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
18 K Pol84 Chladivo R32 kg 0,460 2 880,00 1 324,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D D4 Zařízení č. CU4.a,b 72 412,80
19 K CU.4a Kondenzační jednotka - split systém Qchl_nom=2,5kW,

chlazení do -15°C (chladivo R32) P= 0,61kW, EER=4,1 ks/pcs 1,000 32 400,00 32 400,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D.1.4.d - Chlazení

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín
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>>  skryté sloupce  <<
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Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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20 K CU.4b Vnitřní kazetová splitová klimatizační jednotka
Qchl_nom=2,5kW ks/pcs 1,000 16 800,00 16 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

21 K Pol85 Čelní panel do podhledu 620x620 ks/pcs 1,000 4 416,00 4 416,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
22 K Pol81 propojovací Cu potrubí , vč izolace, -d6,35mm m 20,000 288,00 5 760,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
23 K Pol82 propojovací Cu potrubí , vč izolace, -d9,52mm m 20,000 336,00 6 720,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
24 K Pol83 Propojovací kabeláž 5x1,5mm2 JYTY m 20,000 48,00 960,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
25 K Pol86 kabelový ovladač s češtinou ks/pcs 1,000 4 608,00 4 608,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
26 K Pol84 Chladivo R32 kg 0,260 2 880,00 748,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D D5 Zařízení č. CU5.a,b 232 656,00

27 K CU.5a
Kondenzační jednotka - multisplit systém Qchl=15,5kW,
P=3,9kW, SEER =6,9; chlazení do -15°C (chladivo
R410)

ks/pcs 1,000 134 400,00 134 400,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

28 K CU.5b Vnitřní kazetová klimatizační, jednotka -rozměr jednotky
840x840, výška 204mm, Qchl_nom=6,8kW ks/pcs 2,000 22 800,00 45 600,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

29 K Pol87 Čelní panel do podhledu 950x950 ks/pcs 1,000 5 184,00 5 184,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
30 K Pol88 Distribuční box pro 2 jednotky ks/pcs 1,000 7 680,00 7 680,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
31 K Pol89 propojovací Cu potrubí , vč izolace, -d19,05mm m 20,000 576,00 11 520,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
32 K Pol81 propojovací Cu potrubí , vč izolace, -d6,35mm m 20,000 288,00 5 760,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
33 K Pol82 propojovací Cu potrubí , vč izolace, -d9,52mm m 40,000 336,00 13 440,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
34 K Pol83 Propojovací kabeláž 5x1,5mm2 JYTY m 40,000 48,00 1 920,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
35 K Pol86 kabelový ovladač s češtinou ks/pcs 1,000 4 608,00 4 608,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
36 K Pol90 kabel skupinového řízení ks/pcs 1,000 384,00 384,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
37 K Pol91 Chladivo R410 kg 0,750 2 880,00 2 160,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D D6 Zařízení č. CU6.a,b 89 616,00
38 K CU.6a Kondenzační jednotka - split systém Qchl_nom=5kW,

chlazení do -15°C (chladivo R32) P= 1,57kW, EER=3,5 ks/pcs 1,000 38 400,00 38 400,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

39 K CU.6b Vnitřní nástěnná splitová klimatizační jednotka
Qchl_nom=5kW ks/pcs 1,000 10 800,00 10 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

40 K Pol81 propojovací Cu potrubí , vč izolace, -d6,35mm m 27,000 288,00 7 776,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
41 K Pol92 propojovací Cu potrubí , vč izolace, -d12,7mm m 27,000 336,00 9 072,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
42 K Pol83 Propojovací kabeláž 5x1,5mm2 JYTY m 27,000 48,00 1 296,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
43 K Pol84 Chladivo R32 kg 0,400 2 880,00 1 152,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

44 K Pol93 Čidlo a jeho úprava pro chlazení místnosti na +14°C kpl 1,000 21 120,00 21 120,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D D7 Zařízení č. CU7.a,b 80 472,00

45 K CU.7a
Kondenzační jednotka - split systém Qchl_nom=2,5kW,
chlazení do -15°C (chladivo R410a) P= 0,74kW,
EER=3,42

ks/pcs 1,000 38 400,00 38 400,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

46 K CU.7b Vnitřní podstropní výparníková klimatizační jednotka
Qchl_nom=5kW ks/pcs 1,000 23 640,00 23 640,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

47 K Pol81 propojovací Cu potrubí , vč izolace, -d6,35mm m 14,000 288,00 4 032,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
48 K Pol82 propojovací Cu potrubí , vč izolace, -d9,52mm m 14,000 336,00 4 704,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
49 K Pol83 Propojovací kabeláž 5x1,5mm2 JYTY m 14,000 48,00 672,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
50 K Pol94 Chladivo R410a kg 0,200 2 880,00 576,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

51 K Pol95 Modul pro spínání split jednotek v režimu ventilace ks/pcs 1,000 1 440,00 1 440,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
52 K Pol96 Ovládání inverteru s přímým nastavením teploty ks/pcs 1,000 3 264,00 3 264,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

53 K Pol97 Připojení drátového ovladače k výparníkové jednotce ks/pcs 1,000 2 304,00 2 304,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
54 K Pol98 Konzole na stěnu ks/pcs 1,000 1 440,00 1 440,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D D8 Zařízení č. CU8.a,b 78 585,60

55 K CU.8a
Kondenzační jednotka - split systém Qchl_nom=2,5kW,
chlazení do -15°C (chladivo R410a) P= 0,74kW,
EER=3,42

ks/pcs 1,000 38 400,00 38 400,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

56 K CU.8b Vnitřní podstropní výparníková klimatizační jednotka
Qchl_nom=5kW ks/pcs 1,000 24 000,00 24 000,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

57 K Pol81 propojovací Cu potrubí , vč izolace, -d6,35mm m 11,000 288,00 3 168,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
58 K Pol82 propojovací Cu potrubí , vč izolace, -d9,52mm m 11,000 336,00 3 696,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
59 K Pol83 Propojovací kabeláž 5x1,5mm2 JYTY m 11,000 48,00 528,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
60 K Pol94 Chladivo R410a kg 0,120 2 880,00 345,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

61 K Pol95 Modul pro spínání split jednotek v režimu ventilace ks/pcs 1,000 1 440,00 1 440,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
62 K Pol96 Ovládání inverteru s přímým nastavením teploty ks/pcs 1,000 3 264,00 3 264,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

63 K Pol97 Připojení drátového ovladače k výparníkové jednotce ks/pcs 1,000 2 304,00 2 304,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
64 K Pol98 Konzole na stěnu ks/pcs 1,000 1 440,00 1 440,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D D9 Zařízení č. CU9.a,b 85 032,00

65 K CU.9a
Kondenzační jednotka - split systém Qchl_nom=2,5kW,
chlazení do -15°C (chladivo R410a) P= 0,74kW,
EER=3,42

ks/pcs 1,000 39 600,00 39 600,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

66 K CU.9b Vnitřní podstropní výparníková klimatizační jednotka
Qchl_nom=5kW ks/pcs 1,000 24 000,00 24 000,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

67 K Pol81 propojovací Cu potrubí , vč izolace, -d6,35mm m 14,000 288,00 4 032,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
68 K Pol82 propojovací Cu potrubí , vč izolace, -d9,52mm m 14,000 336,00 4 704,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
69 K Pol83 Propojovací kabeláž 5x1,5mm2 JYTY m 14,000 48,00 672,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
70 K Pol94 Chladivo R410a kg 0,200 2 880,00 576,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

71 K Pol95 Modul pro spínání split jednotek v režimu ventilace ks/pcs 1,000 1 440,00 1 440,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
72 K Pol96 Ovládání inverteru s přímým nastavením teploty ks/pcs 1,000 3 264,00 3 264,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

73 K Pol97 Připojení drátového ovladače k výparníkové jednotce ks/pcs 1,000 2 304,00 2 304,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
74 K Pol98 Konzole na stěnu ks/pcs 1,000 1 440,00 1 440,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
75 K Pol99 Zaškolení obsluhy kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: .25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 24 952 294,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 24 952 294,66 15,00% 3 742 844,20

Cena s DPH v CZK 28 695 138,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 24 952 294,66

1 - VYPÍNAČE, ZÁSUVK - 1 - VYPÍNAČE, ZÁSUVK 931 946,88

2 - OSVĚTLENÍ - 2 - OSVĚTLENÍ 8 103 107,00

3 - Kabeláž - 3 - Kabeláž 5 919 941,75

4 - KRABICE, CHRÁNIČ - 4 - KRABICE, CHRÁNIČ 1 872 557,23

5 - Montáž, demontáž - 5 - Montáž, demontáž 304 615,35

6 - Ostatní - 6 - Ostatní 1 110 397,07

7 - Bleskosvod a uze - 7 - Bleskosvod a uze 2 088 159,38

8 - Rozvaděče - 8 - Rozvaděče 4 621 570,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava MĚŘENÍ

Náklady soupisu celkem 24 952 294,66

D 1 - VYPÍNAČE, ZÁSUVK1 - VYPÍNAČE, ZÁSUVK 931 946,88
1 K Pol146 Vypínač jednopólový, 10A/230V, IP44, komplet ks 16,000 347,77 5 564,32 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Vypínač pro ovládání osvětlení z jednoho místa, zapuštěné
provedení. Vypínač kompletní včetně přístroje a krycího rámečku

2 K Pol147 Vypínač jednopólový, 10A/230V, IP20, komplet ks 387,000 307,16 118 870,92 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Vypínač pro ovládání osvětlení z jednoho místa, zapuštěné
provedení. Vypínač kompletní včetně přístroje a krycího rámečku

3 K Pol148 Detektor pohybu, 10A/230V, IP20, komplet, přisazená
montáž, poloměr detekce min. 6m ks 28,000 2 331,81 65 290,68 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
Ovládání osvětlení v sociálních prostorách

4 K Pol149 Detektor pohybu, 10A/230V, IP44, komplet, přisazená
montáž, poloměr detekce min. 6m ks 11,000 3 290,04 36 190,44 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
Ovládání osvětlení v sociálních prostorách

5 K Pol150 Přepínač střídavý, 10A/230V, IP20, komplet ks 152,000 315,53 47 960,56 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Vypínač pro ovládání osvětlení ze dvou míst, zapuštěné provedení.
Vypínač kompletní včetně přístroje a krycího rámečku

6 K Pol151 Přepínač střídavý, 10A/230V, IP44, komplet ks 12,000 347,77 4 173,24 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Vypínač pro ovládání osvětlení ze dvou míst, zapuštěné provedení.
Vypínač kompletní včetně přístroje a krycího rámečku

7 K Pol152 Vypínač sériový, 10A/230V, IP20, komplet ks 80,000 366,48 29 318,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
Vypínač pro ovládání dvou světel nebo skupin světel z jednoho
místa, zapuštěné provedení. Vypínač kompletní včetně přístroje a
krycího rámečku

8 K Pol153 Přepínač křížový, 10A/230V, IP20, komplet ks 4,000 379,26 1 517,04 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Vypínač pro ovládání osvětlení ze více míst, přisazené provedení.
Vypínač kompletní včetně přístroje a krycího rámečku

9 K Pol154 Přepínač křížový, 10A/230V, IP44, komplet ks 1,000 398,72 398,72 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Vypínač pro ovládání osvětlení ze více míst, přisazené provedení.
Vypínač kompletní včetně přístroje a krycího rámečku

10 K Pol155 Tlačítkový ovladač 10A/230V s doutnavkou, IP20,
komplet ks 212,000 383,82 81 369,84 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Tlačítkový ovladač pro ovládání osvětlení ze více míst, zapuštěné
provedení. Vypínač kompletní včetně přístroje a krycího rámečku

11 K Pol156 Tlačítko nouzového vypnutí s prosklenným rámečkem,
komplet, barva červená ks 3,000 1 332,63 3 997,89 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D.1.4.e - Elektroinstalace - silnoproud

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

D.1.4.e - Elektroinstalace - silnoproud
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P Poznámka k položce:
Tlačítkový ovladač pro fuknci Central a Total stopu

12 K Pol157 Žaluziový ovladač 10A/230V, IP20, komplet ks 151,000 424,73 64 134,23 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Vypínač pro ovládání žaluzií, zapuštěné provedení. Vypínač
kompletní včetně přístroje a krycího rámečku

13 K Pol158 Zásuvka jednonásobná, 16A/250V, IP20, komplet ks 1 284,000 327,17 420 086,28 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Zásuvka kompletní včetně přístroje a krycího rámečku, zapuštěné
provedení

14 K Pol159 Zásuvka jednonásobná, 16A/250V, IP44, komplet ks 118,000 404,28 47 705,04 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Zásuvka kompletní včetně přístroje a krycího rámečku, zapuštěné
provedení

15 K Pol160 Zásuvka 16A/400V, IP44, komplet ks 17,000 315,84 5 369,28 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Zásuvka kompletní včetně přístroje a krycího rámečku, zapuštěné
provedení

D 2 - OSVĚTLENÍ2 - OSVĚTLENÍ 8 103 107,00

16 K Pol161
LED svítidlo liniové přisazené nebo závěsné, rozměr
2270x62x80, 40W, 4743lm, 4000K, IP20, barva a korpus
dle knihy svítidel - ozn. A

ks 225,000 10 745,47 2 417 730,75 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

17 K Pol162
LED svítidlo liniové přisazené nebo závěsné, rozměr
2270x62x80, 64W, 7589lm, 4000K, IP20, barva a korpus
dle knihy svítidel - ozn. B1

ks 70,000 10 745,47 752 182,90 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

18 K Pol163 LED svítidlo vestavné kruhové, 25W, IP20, 3056lm,
4000K, svítidla 180mm - ozn. D1 ks 94,000 4 227,07 397 344,58 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

19 K Pol164 LED svítidlo vestavné kruhové, 25W, IP20, 2629lm,
3000K, pruměr svítidla 180mm - ozn. D2 ks 184,000 4 227,07 777 780,88 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

20 K Pol165 LED svítidlo přisazené, prachotěsné, 54W, 7090lm,
4000K, IP66, rozměr 1572x95x111 - ozn. P, P1 ks 59,000 2 323,50 137 086,50 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

21 K Pol166 LED svítidlo přisazené, prachotěsné, 15W, 1950lm,
4000K, IP66, rozměr 662x95x111 - ozn. P2 ks 62,000 2 104,42 130 474,04 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

22 K Pol167 LED svítidlo přisazené, 24W, 4000K, 1920lm, včetně
pohybového senzoru, min. IP44 - ozn. L ks 7,000 2 314,26 16 199,82 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

23 K Pol168 LED svítidlo přisazené, 24W, 4000K, 1920lm, IP44 -
ozn. L1 ks 3,000 1 614,60 4 843,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

24 K Pol169 LED svítidlo přisazené kruhové, 27W, IP20, barva bílá,
3000K, průměr 450mm, výška 92mm - ozn. E, E1 ks 126,000 6 968,27 878 002,02 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

25 K Pol170
LED svítidlo liniové, 22W, IP20, 3000K, 2040lm, opálový
difuzor, typ vyzařování - nepřímé, barva bílá, rozměr
616x37x106, osazené nad postel - ozn. E3

ks 94,000 8 882,18 834 924,92 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

26 K Pol171
LED svítidlo liniové přisazené 527x67x19, 12W, IP20,
4000K, barva stříbrná, pod vrchní skříňky kuch. linky -
ozn. C

ks 71,000 1 386,40 98 434,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

27 K Pol172
LED nouzové svítidlo s vlastním zdrojem 1hod.,
přisazené/závěsné, 2W, barva bílá, IP20, režim SVÍTÍ
PŘI VÝPADKU – ozn. NO1

ks 185,000 2 478,41 458 505,85 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

28 K Pol173

LED nouzové svítidlo s vlastním zdrojem 1hod.,
přisazené/závěsné, 2W, barva bílá, IP20, s
bezpečnostní značkou, režim SVÍTÍ PŘI VÝPADKU –
ozn. NO2

ks 26,000 2 320,46 60 331,96 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

29 K Pol174
LED nouzové svítidlo s vlastním zdrojem 1hod.,
přisazené, s piktogramem, 2W, barva bílá, IP20, režim
SVÍTÍ PŘI VÝPADKU - ozn. Npik

ks 188,000 2 277,80 428 226,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

30 K Pol175
LED nástěnné svítidlo 21W, 4000K, 1081lm, rozměr
260mm x 260mm x 90mm, s nouzovým modulem 1hod.,
IP44, režim SVÍTÍ PŘI VÝPADKU – ozn. Ne1

ks 5,000 27 213,08 136 065,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

31 K Pol176 LED svítidlo veřejného osvětlení 34W, IP66/IK09,
4000K, 260x260x90 ks 6,000 9 061,65 54 369,90 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

32 K Pol177 LED světelný sloupek výšky 0,8m, IP65, 14W, 3000K,
1680lm, barva antracit ks 28,000 18 592,96 520 602,88 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 3 - Kabeláž 3 - Kabeláž 5 919 941,75
33 K Pol178 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 10 600,000 47,16 499 896,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Kulatý kabel s Cu jádrem, 3 žíly o průřezu 1,5mm2, barva černá, zžl,
modrá

34 K Pol179 Kabel CYKY-O 3x1,5 m 1 700,000 47,16 80 172,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Kulatý kabel s Cu jádrem, 3 žíly o průřezu 1,5mm2, barva černá,
šedá, modrá

35 K Pol180 Kabel JYTY 2x1,5 m 80,000 38,04 3 043,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
P Poznámka k položce:

Kulatý kabel s Cu jádrem, 2 žíly o průřezu 1,5mm2
36 K Pol181 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 14 000,000 59,63 834 820,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Kulatý kabel s Cu jádrem, 3 žíly o průřezu 2,5mm2, barva černá, zžl,
modrá

37 K Pol182 Kabel CYKY-J 5x1,5 m 1 740,000 59,94 104 295,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Kulatý kabel s Cu jádrem, 5 žíly o průřezu 1,5mm2, barva černá,
hnědá, šedá, zžl, modrá

38 K Pol183 Kabel CYKY-J 5x2,5 m 900,000 82,16 73 944,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Kulatý kabel s Cu jádrem, 5 žíly o průřezu 2,5mm2, barva černá,
hnědá, šedá, zžl, modrá

39 K Pol184 Kabel CYKY-J 5x4 m 615,000 122,50 75 337,50 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Kulatý kabel s Cu jádrem, 5 žíly o průřezu 4mm2, barva černá,
hnědá, šedá, zžl, modrá

40 K Pol185 Kabel CYKY-J 5x6 m 620,000 167,85 104 067,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Kulatý kabel s Cu jádrem, 5 žíly o průřezu 6mm2, barva černá,
hnědá, šedá, zžl, modrá

41 K Pol186 Kabel CYKY-J 5x10 m 360,000 246,48 88 732,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Kulatý kabel s Cu jádrem, 5 žíly o průřezu 10mm2, barva černá,
hnědá, šedá, zžl, modrá

42 K Pol187 Kabel CYKY-J 5x16 m 360,000 377,29 135 824,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Kulatý kabel s Cu jádrem, 5 žíly o průřezu 16mm2, barva černá,
hnědá, šedá, zžl, modrá

43 K Pol188 Kabel CYKY-J 5x25 m 150,000 540,10 81 015,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Kulatý kabel s Cu jádrem, 5 žíly o průřezu 25mm2, barva černá,
hnědá, šedá, zžl, modrá

44 K Pol189 Kabel CYKY-J 5x95 m 105,000 1 932,01 202 861,05 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Kulatý kabel s Cu jádrem, 5 žíly o průřezu 95mm2, barva černá,
hnědá, šedá, zžl, modrá

45 K Pol190 Kabel CYKY-J 5x50 m 190,000 1 056,59 200 752,10 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Kulatý kabel s Cu jádrem, 5 žíly o průřezu 50mm2, barva černá,
hnědá, šedá, zžl, modrá

46 K Pol191 Kabel CYKY-J 5x120 m 80,000 2 804,97 224 397,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Kulatý kabel s Cu jádrem, 5 žíly o průřezu 120mm2, barva černá,
hnědá, šedá, zžl, modrá

47 K Pol192 Kabel CYKY-J 5x150 m 70,000 3 345,50 234 185,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Kulatý kabel s Cu jádrem, 5 žíly o průřezu 150mm2, barva černá,
hnědá, šedá, zžl, modrá

48 K Pol193 Kabel PRAFlaSafe-O 2x1,5 m 50,000 53,09 2 654,50 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Kulatý kabel s Cu jádrem, 2 žíly o průřezu 1,5mm2. S klasifikací
B2caS1d0

49 K Pol194 Kabel PRAFlaSafe-O 3x1,5 m 4 690,000 59,63 279 664,70 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Kulatý kabel s Cu jádrem, 3 žíly o průřezu 1,5mm2, barva černá,
hnědá, šedá, modrá. S klasifikací B2caS1d0

50 K Pol195 Kabel PRAFlaSafe-J 3x1,5 m 11 450,000 59,63 682 763,50 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Kulatý kabel s Cu jádrem, 3 žíly o průřezu 1,5mm2, barva černá,
hnědá, šedá, zžl, modrá. S klasifikací B2caS1d0

51 K Pol196 Kabel PRAFlaSafe-J 3x2,5 m 5 820,000 74,24 432 076,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Kulatý kabel s Cu jádrem, 3 žíly o průřezu 2,5mm2, barva černá,
hnědá, šedá, zžl, modrá. S klasifikací B2caS1d0

52 K Pol197 Kabel PRAFlaSafe-J 5x1,5 m 920,000 77,89 71 658,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Kulatý kabel s Cu jádrem, 5 žíly o průřezu 1,5mm2, barva černá,
hnědá, šedá, zžl, modrá. S klasifikací B2caS1d0

53 K Pol198 Kabel PRAFlaSafe-J 5x2,5 m 230,000 99,65 22 919,50 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Kulatý kabel s Cu jádrem, 5 žíly o průřezu 2,5mm2, barva černá,
hnědá, šedá, zžl, modrá. S klasifikací B2caS1d0

54 K Pol199 Kabel PRAFlaSafe-J 5x4 m 3 480,000 146,38 509 402,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Kulatý kabel s Cu jádrem, 5 žíly o průřezu 4mm2, barva černá,
hnědá, šedá, zžl, modrá. S klasifikací B2caS1d0

55 K Pol200 Kabel PRAFlaDur-J 5x10 m 240,000 459,12 110 188,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
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P

Poznámka k položce:
Kulatý kabel s Cu jádrem, 5 žíly o průřezu 10mm2, barva černá,
hnědá, šedá, zžl, modrá. S klasifikací B2caS1d0 a funkční
schopností po dobu 60minut

56 K Pol201 Kabel PRAFlaDur-J 5x2,5 m 480,000 124,59 59 803,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
Kulatý kabel s Cu jádrem, 5 žíly o průřezu 2,5mm2, barva černá,
hnědá, šedá, zžl, modrá. S klasifikací B2caS1d0 a funkční
schopností po dobu 60minut

57 K Pol202 Kabel PRAFlaDur-J 5x1,5 m 1 180,000 92,49 109 138,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
Kulatý kabel s Cu jádrem, 5 žíly o průřezu 1,5mm2, barva černá,
hnědá, šedá, zžl, modrá. S klasifikací B2caS1d0 a funkční
schopností po dobu 60minut

58 K Pol203 Kabel PRAFlaDur-J 3x1,5 m 60,000 75,61 4 536,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
Kulatý kabel s Cu jádrem, 3 žíly o průřezu 1,5mm2, barva černá,
hnědá, šedá, zžl, modrá. S klasifikací B2caS1d0 a funkční
schopností po dobu 60minut

59 K Pol204 Kabel PRAFlaDur-J 3x2,5 m 1 560,000 87,77 136 921,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
Kulatý kabel s Cu jádrem, 3 žíly o průřezu 2,5mm2, barva černá,
hnědá, šedá, zžl, modrá. S klasifikací B2caS1d0 a funkční
schopností po dobu 60minut

60 K Pol205 Kabel PRAFlaDur-O 2x1,5 m 380,000 63,13 23 989,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
Kulatý kabel s Cu jádrem, 2 žíly o průřezu 1,5mm2, barva černá,
hnědá. S klasifikací B2caS1d0 a funkční schopností po dobu
60minut

61 K Pol206 Kabel PRAFlaDur-J 3x150+70 m 40,000 2 660,93 106 437,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
Kulatý kabel s Cu jádrem, 3 žíly o průřezu 150mm2, barva černá,
hnědá, šedá. 1x žíla o průřezu 70 barva zžl. S klasifikací B2caS1d0
a funkční schopností po dobu 60minut

62 K Pol207 1-YY 300 zžl. m 20,000 1 287,05 25 741,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
P Poznámka k položce:

Kulatý kabel s Cu jádrem, 1 žíla o průřezu 300mm2, barva zlž.
63 K Pol208 CYA 95 zž m 10,000 445,45 4 454,50 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
Kulatý kabel s Cu jádrem, 1 žíla o průřezu 95mm2, barva zlž.

64 K Pol209 CYA 70 zž m 10,000 336,80 3 368,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
P Poznámka k položce:

Kulatý kabel s Cu jádrem, 1 žíla o průřezu 70mm2, barva zlž.
65 K Pol210 CYA 50 zž m 40,000 258,16 10 326,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
Kulatý kabel s Cu jádrem, 1 žíla o průřezu 50mm2, barva zlž.

66 K Pol211 CYA 16 zž m 70,000 93,41 6 538,70 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
P Poznámka k položce:

Kulatý kabel s Cu jádrem, 1 žíla o průřezu 16mm2, barva zlž.
67 K Pol212 CYA 10 zž m 3 400,000 68,91 234 294,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
Kulatý kabel s Cu jádrem, 1 žíla o průřezu 10mm2, barva zlž.

68 K Pol213 CY 6 zž m 2 670,000 52,33 139 721,10 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
P Poznámka k položce:

Kulatý kabel s Cu jádrem, 1 žíla o průřezu 6mm2, barva zlž.

D 4 - KRABICE, CHRÁNIČ4 - KRABICE, CHRÁNIČ 1 872 557,23
69 K Pol214 Krabice univerzální KU68 ks 3 980,000 98,03 390 159,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
instalační krabice pod omítku

70 K Pol215 Krabice KT250 s víkem ks 13,000 401,64 5 221,32 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
P Poznámka k položce:

instalační krabice
71 K Pol216 Krabice odbočná povrchová, včetně víka ks 450,000 230,37 103 666,50 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
instalační krabice pro povrchovou montáž

72 K Pol217 Kabelový žlab 200x50, drátěný, včetně příslušenství m 25,000 574,47 14 361,75 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Kabelová trasa. Položka obsahuje veškeré spojky, úchyty a odbočky
dle instalačného postupu/návodu výrobce

73 K Pol218 Kabelový žlab 200x100, drátěný, včetně příslušenství m 27,000 678,93 18 331,11 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Kabelová trasa. Položka obsahuje veškeré spojky, úchyty a odbočky
dle instalačného postupu/návodu výrobce

74 K Pol219 Kabelový žlab 300x100, drátěný, včetně příslušenství m 475,000 866,62 411 644,50 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Kabelová trasa. Položka obsahuje veškeré spojky, úchyty a odbočky
dle instalačného postupu/návodu výrobce

75 K Pol220 Kabelový žlab 500x100, plný, včetně příslušenství m 105,000 1 987,17 208 652,85 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Kabelová trasa. Položka obsahuje veškeré spojky, úchyty a odbočky
dle instalačného postupu/návodu výrobce

76 K Pol221 Kabelový žlab 150x100, plný, včetně příslušenství a
požární odolností EI60 m 260,000 1 508,06 392 095,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Kabelová trasa. Položka obsahuje veškeré spojky, úchyty a odbočky
dle instalačného postupu/návodu výrobce

77 K Pol222 Kabelový rošt stoupací 250/60, vč.příslušenství a
úchytného materiálu, s požární odolností EI60 m 30,000 1 345,43 40 362,90 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Kabelová trasa ve stoupačkách. Položka obsahuje veškeré spojky,
úchyty a odbočky dle instalačného postupu/návodu výrobce

78 K Pol223 Kabelový rošt stoupací 250/60, vč.příslušenství a
úchytného materiálu m 50,000 1 053,25 52 662,50 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Kabelová trasa ve stoupačkách. Položka obsahuje veškeré spojky,
úchyty a odbočky dle instalačného postupu/návodu výrobce

79 K Pol224 Drobný instalační materiál( wago svorky, sadra,
vrtáky…apod.) soubor 1,000 33 005,70 33 005,70 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

80 K Pol225 Trubka PVC pevná pr. 25mm m 600,000 91,75 55 050,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
P Poznámka k položce:

Ochrana kabelů pro povrchovou instalaci
81 K Pol226 Trubka PVC pevná pr. 32mm m 950,000 110,49 104 965,50 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
Ochrana kabelů pro povrchovou instalaci

82 K Pol227 Chránička pr. 40mm pro uložení kabelu do výkopu m 760,000 55,76 42 377,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 5 - Montáž, demontáž5 - Montáž, demontáž 304 615,35
83 K Pol228 Odvoz a likvidace odpadu soubor 1,000 20 188,35 20 188,35 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Zahrnuje odvoz a likvidaci veškerého odpadu z demontované
elektroinstalace, odpadního materiálu a obalů

84 K Pol229 průrazy stěn a stropů soubor 1,000 209 664,00 209 664,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
85 K Pol230 Stavební práce pro instalaci rozvaděčů soubor 70,000 900,90 63 063,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Práce stavebního charakteru pro řádné osazení skříně rozvaděče
(podložení, přizdění, sádrování apod.)

86 K Pol231 Montáž elektroinstalace soubor 1,000 11 700,00 11 700,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
P Poznámka k položce:

Montáž elektroinstalace

D 6 - Ostatní 6 - Ostatní 1 110 397,07
87 K Pol232 Přípomocné pomocné práce soubor 1,000 83 865,60 83 865,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Zahrnuje zasádrování krabic, rozvaděče, drobné sekání do zdiva,
omítky apod.

88 K Pol111 Vyhotovení výchozí revizní zprávy hod 400,000 280,80 112 320,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

89 K Pol233 Měření intenzity osvětlení, včetně vyhotovení protokolu ks 1,000 41 915,25 41 915,25 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
90 K Pol234 Projekt skutečného provedení ks 1,000 98 280,00 98 280,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
91 K Pol235 Koordinace s ost.profesemi soubor 1,000 32 760,00 32 760,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P

Poznámka k položce:
Koordinační činnost s ostatními profesemi z pohledu postupu
montáže a připravenosti pro řádné napojení koncových spotřebičů
po dobu trvání stavby

92 K Pol236 Koordinace s provozovatelem soubor 1,000 20 475,00 20 475,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
Koordinační činnost s provozovatelem na pravidelných kontrolních
dnech po dobu trvání stavby

93 K Pol237 Ekvipotenciální přípojnice ks 13,000 1 067,51 13 877,63 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
94 K Pol238 Hlavní ochranná přípojnice ks 1,000 3 954,60 3 954,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
95 K Pol239 Doběhové relé pro montáž pod vypínač ks 123,000 671,25 82 563,75 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

96 K Pol240 Oddělovací relé pro žaluzii včetně instalační krabičky ks 13,000 2 020,99 26 272,87 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

97 K Pol241 Napájecí zdroj 230V AC/24V DC pro automatické
splachování ks 2,000 2 506,73 5 013,46 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

98 K Pol242 Výkop kabelové ryhy 30x80 m 390,000 362,70 141 453,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
99 K Pol243 Zához kabelové ryhy 30x80 m 390,000 193,05 75 289,50 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

100 K Pol244 Zákrytová deska pro ochranu kabelu š.300 m 390,000 175,50 68 445,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

101 K Pol245 Utěsnění otvoru do stoupačky proti vniknutí vody do
objektu ks 2,000 9 409,73 18 819,46 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

102 K Pol246 Základ pro stožár areálového osvětlení ks 6,000 5 627,70 33 766,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
103 K Pol247 Základ pro svítidlo A02 ks 28,000 2 041,65 57 166,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
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104 K Pol248 Stožár veřejného osvětlení výšky 5,0m, včetně
svorkovnice ks 6,000 19 700,69 118 204,14 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

105 K Pol249 Servisní vypínač 230V/25A, IP65 pro montáž na
konstrukci jednotky chlazení ks 5,000 1 562,76 7 813,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

106 K Pol250 Servisní vypínač 400V/25A, IP65 pro montáž na
konstrukci jednotky chlazení ks 1,000 1 562,76 1 562,76 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

107 K Pol251 Komplexní zkoušky soubor 1,000 44 056,35 44 056,35 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
108 K Pol252 Předání díla investorovi soubor 1,000 22 522,50 22 522,50 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 7 - Bleskosvod a uze7 - Bleskosvod a uze 2 088 159,38
109 K Pol253 trojnožka sklopná pro jímač GFK pr.50mm radius

620mm ks 17,000 9 138,39 155 352,63 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

110 K Pol254 Podstavec betonový Rd16 d= 337/17kg s klínem ks 430,000 586,83 252 336,90 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
111 K Pol255 Podložka plastová pod BP d= 370 mm ks 274,000 150,43 41 217,82 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
112 K Pol256 trubka podp.3200/50 GFK/Al 22/16/10/2500mm ks 17,000 10 958,85 186 300,45 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

113 K Pol257 Upevňovací objímka s upínacím páskem pro podpůrné
trubky ks 17,000 765,23 13 008,91 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

114 K Pol258 adaptér pro připojení až 4 ks HVI vodiče D20 + PA sorka
na nosnou trubku ks 17,000 4 410,39 74 976,63 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

115 K Pol259 Připojovací prvek pro HVIlong 23mm - šroub ks 25,000 1 907,79 47 694,75 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

116 K Pol260 distanční tyč 705mm Al s PA svorkou nerez, pro HVI
20,do beton.podstavce ks 30,000 790,93 23 727,90 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

117 K Pol261 Připojovací prvek pro HVIlong 23mm - banán ks 16,000 1 496,43 23 942,88 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

118 K Pol262 distanční tyč plast GFK 16/3000mm k úpravě délek ks 91,000 1 858,74 169 145,34 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

119 K Pol263 objímka upevňovací dist.tyčí a izol.držáků se záv.M8 ks 274,000 369,77 101 316,98 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

120 K Pol264 vodič HVI I long šedý D 23 bal. 100m na bubnu m 490,000 1 017,08 498 369,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

121 K Pol265 podpěra vodiče HVI pro ploché střechy (podložka,
podstavec, držák) ks 118,000 135,38 15 974,84 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

122 K Pol266 adapter D23mm pro HVI ks 118,000 43,04 5 078,72 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
123 K Pol267 Držák vedení pro vodič HVI do stěny ks 154,000 236,53 36 425,62 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

124 K Pol268 drát AlMgSi 8mm měkký/148m/20kg s PVC izolací m 30,000 86,86 2 605,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
125 K Pol269 drát AlMgSi 8mm měkký/148m/20kg m 380,000 88,96 33 804,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

126 K Pol270 Podpěra vedení pro ploché střechy (pro drát 8mm) ks 280,000 106,63 29 856,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
127 K Pol271 Svorka pro spojení drátu pr. 8mm ks 80,000 87,71 7 016,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
128 K Pol272 drát FeZn 10mm m 150,000 112,62 16 893,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
129 K Pol140 Uzemňovací pásek FeZn30x4 m 950,000 165,99 157 690,50 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
130 K Pol141 Svorka pásek/pásek ks 80,000 105,97 8 477,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
131 K Pol273 Svorka pásek/drát ks 90,000 105,21 9 468,90 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
132 K Pol274 Svorka na falc ks 84,000 95,78 8 045,52 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
133 K Pol275 Svorka na okap ks 3,000 95,32 285,96 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
134 K Pol276 Svorka pro okapový svod ks 8,000 108,76 870,08 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
135 K Pol277 skříň pro zkušební svorky se SZ ks 20,000 2 136,08 42 721,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
136 K Pol278 Sada upínacích pásků kap. 1,000 85 755,15 85 755,15 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
137 K Pol142 Antikorozní nátěr kap. 1,000 8 962,20 8 962,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
138 K Pol279 Tabulka s nápisem "Pozor není jímací soustava" ks 30,000 1 027,85 30 835,50 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 8 - Rozvaděče8 - Rozvaděče 4 621 570,00
139 K Pol280 Rozvaděč RH - typ a náplň dle výkresové části ks 1,000 565 539,74 565 539,74 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

140 K Pol281 Rozvaděč RS0 - typ a náplň dle výkresové části ks 1,000 173 780,33 173 780,33 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

141 K Pol282 Rozvaděč RS1 - typ a náplň dle výkresové části ks 1,000 219 682,59 219 682,59 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

142 K Pol283 Rozvaděč RS2 - typ a náplň dle výkresové části ks 1,000 202 201,74 202 201,74 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

143 K Pol284 Rozvaděč RS3 - typ a náplň dle výkresové části ks 1,000 203 073,27 203 073,27 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
144 K Pol285 Rozvaděč RK - typ a náplň dle výkresové části ks 1,000 435 816,69 435 816,69 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

145 K Pol286 Rozvaděč R.PR - typ a náplň dle výkresové části ks 1,000 116 046,22 116 046,22 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
146 K Pol287 Rozvaděč RT1 - typ a náplň dle výkresové části ks 1,000 74 544,91 74 544,91 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
147 K Pol288 Rozvaděč RD - typ a náplň dle výkresové části ks 1,000 77 465,47 77 465,47 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
148 K Pol289 Rozvaděč RB - typ a náplň dle výkresové části ks 64,000 22 690,86 1 452 215,04 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

149 K Pol290

Výkonová jednotka UPFD 403-510V-045, 55 kW,
složená ze 4 skříní (2xvýkonová jednotka + 2x
bat.modul), akumulátory 45 minut, inteligentní nabíječ
akumulátorů, řídicí jednotka- barevná dotyková
obrazovka vč. vizualizačního SW s monitoringem
jednotlivých zařízení, denním testovacím režimem,
sériovou detekcí chyb, výpisem historií závad, motorová
tlumivka, integrovaná distribuce, motorové spouštěče -
životnost akumulátorů 10 let dle norem Eurobat Doprava
na místo, bezbariérový násun na místo instalce,
elektrická montáž a připojení na připravené kabely,
funkční zkoušky, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy

ks 1,000 1 101 204,00 1 101 204,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: .25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 416 570,26

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 3 416 570,26 15,00% 512 485,54

Cena s DPH v CZK 3 929 055,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 416 570,26

D01 - technologie - dodávka 1 123 634,38

D02 - technologie - montáž 548 637,60

D03 - kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž 1 168 227,26

D04 - ostatní 78 033,60

D05 - Grafická nadstavba 498 037,42

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava MĚŘENÍ

Náklady soupisu celkem 3 416 570,26

D D01 technologie - dodávka 1 123 634,38

1 M Pol49

kompaktní adresovatelná ústředna EPS dle ČSN 34
2710, ČSN EN 54, základní verze včetně čelního
ovládacího panelu, 2 kruhové linky, bluetooth servisní
rozhraní, LAN port, interní zdroj 24V/4A

kus 1,000 62 802,48 62 802,48 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

2 M Pol50
karta dvou kruhových adresných linek, až 250
adres/kruh, až 3500m/kruh, LAN port pro připojení IP
aplikací

kus 1,000 11 355,13 11 355,13 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

3 M Pol51 výměnné popisné pole na ovládací panel - česky kus 4,000 574,56 2 298,24 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

4 M Pol52 OPPO - obslužné pole požární ochrany, připojení
pomocí komunikační sběrnice, vč. skříně kus 1,000 10 775,00 10 775,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

5 M Pol53 externí plnohodnotný ovládací panel v plastovém krytu,
redundantní sběrnice, bez výměnného popisného pole kus 4,000 22 427,17 89 708,68 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

6 M Pol54 VPN router, LAN pro připojení ke cloud platformě,
včetně VPN certifikátu kus 1,000 17 970,42 17 970,42 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

7 M Pol55 základní licence mobilní aplikace pro 1 připojení kus 1,000 5 766,44 5 766,44 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

8 M Pol56
multisenzorový hlásič dle norem ČSN EN 54-5 a ČSN
EN 54-7, integrovaný zkratový izolátor, autodetekce
znečistění, IP44

kus 464,000 1 354,70 628 580,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

9 M Pol57 hlásičová patice základní provedení kus 464,000 164,29 76 230,56 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

10 M Pol58
tlačítkový hlásič typu A dle normy ČSN EN 54 -11,
červený, IP24 (vnitřní), integrovaný zkratový izolátor,
se základnou pro povrchovou montáž

kus 32,000 1 767,29 56 553,28 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

11 M Pol59 popiska pro manuální tlačítkový hlásič typu B se
symbolem "ruky" kus 11,000 39,91 439,01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

12 M Pol60 tlačítkový manulání hlásič typu B, integrovaný zkratový
izolátor, RAL 6002 kus 11,000 3 685,88 40 544,68 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

13 M Pol61
výstupní reléový modul, 4 reléové bistabilní výstupy
230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe,
integrovaný zkratový izolátor

kus 15,000 3 107,62 46 614,30 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

14 M Pol62

vstupně/výstupní modul, 1 reléový bistabilní výstup
230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe, 2
monitorované vstupy pro připojení bezpotenciálových
kontaktů, 1 optočlenem oddělený napěťový vstup pro
monitorování externího zdroje napětí, integrovaný

kus 1,000 2 161,31 2 161,31 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

15 M Pol63
vstupní modul, 4 monitorované vstupy pro připojení
bezpotenciálových kontaktů, integrovaný zkratový
izolátor

kus 3,000 2 273,16 6 819,48 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D.1.4.f.01 - EPS - Elektrická požární signalizace

>>  skryté sloupce  <<

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

D.1.4.f - Elektroinstalace - slaboproud

D.1.4.f.01 - EPS - Elektrická požární signalizace

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

D.1.4.f - Elektroinstalace - slaboproud

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

D.1.4.f - Elektroinstalace - slaboproud

D.1.4.f.01 - EPS - Elektrická požární signalizace

"Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH"

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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16 M Pol64

vstupně/výstupní modul, 2 reléové bistabilní výstupy
230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe, 4
monitorované vstupy pro připojení bezpotenciálových
kontaktů, integrovaný zkratový izolátor

kus 1,000 2 707,56 2 707,56 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

17 M Pol65 paralelní optický indikátor, červený kus 29,000 323,02 9 367,58 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
18 M Pol66 krabice pro paralelní optický indikátor kus 29,000 142,02 4 118,58 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
19 M Pol67 maják, červený kryt, červený záblesk, IP65 kus 1,000 1 627,60 1 627,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
20 M Pol68 baterie 12 V / 17 Ah kus 2,000 2 200,76 4 401,52 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

21 M Pol69 krabice pro moduly IP66 / rozměry: 130 x 94 x 57 mm kus 16,000 423,26 6 772,16 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
22 M Pol70 záslepka PG 16 kus 140,000 21,35 2 989,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

23 M Pol71 krabice pro moduly IP66 / rozměry: 94 x 94 x 57 mm kus 4,000 337,86 1 351,44 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
24 M Pol72 SD karta 4 GB kus 1,000 503,09 503,09 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

25 M Pol48 výměnné popisné pole na ovládací panel - česky kus 1,000 963,94 963,94 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

26 M ADI.0035762.UR
S

EN54-3 siréna bílá, 32 tónů, 2 úrovně hlasitosti, nízká
patice kus 1,000 1 021,02 1 021,02 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

27 M ADI.0050567.UR
S

Spínaný zdroj, 27,6 V ss / 5,0 A (max. 5,7 A) pro EPS,
aku max. 2 x 17 Ah kus 1,000 8 864,77 8 864,77 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

28 M ADI.0033228.UR
S

Akumulátor 12V/17Ah šroubové svorky M5, životnost 3
až 5 let, VdS

kus 2,000 2 200,76 4 401,52 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

29 M ADI.0032991.UR
S

Kombinovaná hrubá/jemná přep.ochrana 24Vss
dvou/tří-žilových linek, plovoucí zem kus 3,000 5 250,00 15 750,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

30 M 1195836 Lišta DIN TS35 D1.0 XX, holá, děrovaná, délka 1M kus 1,000 174,79 174,79 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D D02 technologie - montáž 548 637,60
31 K 742210003 Montáž ústředny EPS čtyř nebo vícekruhové bez čelního

panelu kus 1,000 5 100,00 5 100,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

32 K 742210005 Montáž čelního panelu do ústředny EPS kus 1,000 1 734,00 1 734,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
33 K 742210401 Programování základních parametrů ústředny EPS kus 1,000 9 465,60 9 465,60 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
34 K 742210503 Provedení koordinační funkční zkoušky EPS kus 1,000 11 179,20 11 179,20 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
35 K 742210041 Montáž akumulátoru 2x12 V pro ústřednu EPS kus 1,000 81,60 81,60 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
36 K 742210006 Montáž rozšiřující karty do ústředny EPS kus 1,000 714,00 714,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
37 K 742210121 Montáž hlásiče automatického bodového kus 464,000 163,20 75 724,80 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
38 K 742210131 Montáž soklu hlásiče nebo patice kus 464,000 244,80 113 587,20 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
39 K 7596445030 Montáž hlásiče tlačítkového na omítku kus 32,000 489,60 15 667,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
40 K 742210521 Výchozí revize systému EPS na jeden detektor kus 496,000 71,40 35 414,40 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

41 K 742210421 Programování a oživení systému na jeden detektor EPS kus 496,000 102,00 50 592,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

42 K 742210251 Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného kus 51,000 204,00 10 404,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
43 K 742210261 Montáž sirény nebo majáku nebo signalizace kus 2,000 489,60 979,20 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

44 K 742210031 Montáž napájecího zdroje pro ústřednu EPS dle EN54-4 kus 1,000 714,00 714,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

45 K 742210303 Montáž vstupně výstupního reléového prvku 4 kontakty
s krytem kus 2,000 918,00 1 836,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

46 K 742210305 Montáž vstupně výstupního reléového prvku 5 a více
kontaktů s krytem kus 15,000 1 326,00 19 890,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

47 K 742210051 Montáž zařízení dálkového přenosu s připojením a
naprogramováním kus 1,000 153 000,00 153 000,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

48 K 742210061 Montáž ovládacího panelu požární ochrany kus 1,000 1 734,00 1 734,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
49 K 742210071 Montáž ovládacícho tabla externího pro EPS kus 4,000 3 060,00 12 240,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
50 K 742210081 Montáž integračního modulu do PC nadstavby kus 1,000 1 734,00 1 734,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
51 K 742210111 Montáž klíčového trezoru se zámkovou vložkou kus 1,000 5 100,00 5 100,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
52 K 742210151 Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem kus 1,000 489,60 489,60 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
53 K 742210501 Provedení zkoušky TIČR pro EPS kus 1,000 20 400,00 20 400,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

54 K 742123001 Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení kus 3,000 285,60 856,80 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D D03 kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž 1 168 227,26

55 M 34121144

kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný
laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem bez
funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1
jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 1x2x0,8mm2

m 2 700,000 18,31 49 437,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

56 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 2 700,000 28,56 77 112,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

57 M 34121134

kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný
laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem s
funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce
na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V)
2x2x0,8mm2

m 1 900,000 33,71 64 049,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

58 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 1 900,000 28,56 54 264,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

59 M 34121140

kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný
laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem s
funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce
na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V)
5x2x0,8mm2

m 200,000 71,51 14 302,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

60 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 200,000 28,56 5 712,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

61 M 34111524
kabel silový oheň retardující bezhalogenový s
funkčností při požáru 180min a P60-R  reakce na oheň
B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm2

m 170,000 34,32 5 834,40 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

62 K 741120301 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm
žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) m 170,000 28,56 4 855,20 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

63 M 34126166
kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný
laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace foam-skin PE
plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 1x4x0,8mm2

m 100,000 34,67 3 467,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

64 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 100,000 28,56 2 856,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

65 M 34571072 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320 m 1 250,000 10,06 12 575,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

66 K 742110001 Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných
uložených pod omítku se zasekáním m 1 250,000 87,72 109 650,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

67 M 34571451 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm
hluboká kus 50,000 20,70 1 035,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

68 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 50,000 122,40 6 120,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

69 M 34571473 krabice do dutých stěn PVC přístrojová obdélníková
250x200mm s víčkem kus 2,000 442,43 884,86 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

70 K 741112003 Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná kus 2,000 122,40 244,80 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

71 M R.ADI.0036166.U
RS

příchytka kabelové trasy s funkční schopností při
požáru E90, P90-R, PS90, rozměr 18-21 mm, včetně
montážního materiálu

kus 4 500,000 70,27 316 215,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

72 K 742111001 Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro
slaboproud kus 4 500,000 18,36 82 620,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

73 M R.ADI.0036168.U
RS

příchytka kabelové trasy s funkční schopností při
požáru E90, P90-R, PS90, rozměr 25-39 mm, včetně
montážního materiálu

kus 3 200,000 90,38 289 216,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

74 K 742111001 Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro
slaboproud kus 3 200,000 18,36 58 752,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

75 M 34141027 vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace
PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 m 200,000 24,73 4 946,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

76 K 741120001 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6
mm2 pod omítku (např. CY) m 200,000 20,40 4 080,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D D04 ostatní 78 033,60
77 K 468081312 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném

plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 cm kus 85,000 130,56 11 097,60 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

78 K 468081315 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném
plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 75 cm kus 10,000 501,84 5 018,40 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

79 K 741128002 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení
dalším štítkem kus 160,000 25,20 4 032,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

80 K 998742102 Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12
m t 0,200 1 428,00 285,60 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

81 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 120,000 240,00 28 800,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
82 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 120,000 240,00 28 800,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D D05 Grafická nadstavba 498 037,42

83 M Pol201
software grafické nadstavby pro EPS, včteně licencí na
5 let, server i klient, včetně vypracování mapových
podkladů

ks 1,000 141 417,00 141 417,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

84 M 7421065
server grafické nadstavby minimální konfigurace: Intel
Core i7 RAM 16GB, SSD 512GB, DVD, klávesnice,
myš, včetně operačního systému

ks 1,000 94 500,00 94 500,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

85 K 7421070 instalace serveru grafické nadstavby, včetně konfigurace ks 1,000 5 100,00 5 100,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

86 K 742250011 Montáž PC nadstavby grafického monitorovacího
systému - implementace budovy kus 1,000 3 060,00 3 060,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

Strana 80 z 128



87 K 742250021 Montáž grafického monitorovacího systému vizualizace
symbolu kus 550,000 180,00 99 000,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

88 M Pol194

Pracovní stanice pro grafickou nadstavbu, minimální
konfigurace: Intel Core i7 RAM 16GB, SSD 512GB, 2x
digitální výstup pro monitor, klávesnice, myš, včetně
operačního systému a všech potřebných potřebných
licencí na 5 let

ks 1,000 67 500,00 67 500,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

89 K 7421071 instalace pracovní stanice grafické nadstavby, včetně
konfigurace ks 1,000 5 100,00 5 100,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

90 M Pol196
LCD/LED monitor 27", QHD 2560x1440, 16:9,
DisplayPort, HDMI, včetně stojánku nebo nástěnného
držáku

ks 2,000 11 685,00 23 370,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

91 K 7421072 montáž monitoru ks 2,000 244,80 489,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

92 M ADI.0051014.UR
S

On-line UPS 1/1fáze, 1000VA/900W, IEC zásuvky,
Rack provedení kus 1,000 28 679,99 28 679,99 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

93 M ADI.0051010.UR
S

On-line UPS 1/1fáze, 1000VA/900W, IEC zásuvky,
Tower provedení kus 1,000 24 618,83 24 618,83 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

94 K 742330011 Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR,
server) bez nastavení kus 3,000 1 734,00 5 202,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 677 012,00

D01 - technologie - dodávka 691 560,00

D02 - technologie - montáž 315 900,00

D03 - kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž 488 412,00
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Objekt:
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Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava MĚŘENÍ

Náklady soupisu celkem 1 677 012,00

D D01 technologie - dodávka 691 560,00
1 M ADI.0051076.UR

S Rozvaděč stojan 27U/60x60, šedý, dveře sklo kus 1,000 13 800,00 13 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

2 M Pol24 19" systémová vana pro systémová funkční moduly kus 1,000 5 472,00 5 472,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
3 M Pol25 19" úchyt modulů 3U kus 1,000 300,00 300,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

4 M Pol26 karta 4 vstupů externích audio zdrojů, DSP proceor pro
každý kanál, 16 presetů, LCD kus 1,000 13 200,00 13 200,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

5 M Pol27 modul pro připojení digitálních mikrofonních stanic, 2
linky kus 1,000 5 400,00 5 400,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

6 M Pol28 karta hlasových zpráv, max. 30 MP3 souborů kus 1,000 9 660,00 9 660,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

7 M Pol29 karta 8 monitorovaných vstupů pro externí ovládání
(EPS) kus 1,000 3 000,00 3 000,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

8 M Pol30 karta procesoru systému, EN54-16 kus 1,000 5 400,00 5 400,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

9 M Pol31 karta dohledu systémových prvků a funkcí systému,
EN54-16 kus 1,000 5 400,00 5 400,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

10 M Pol32

modul směrovače s monitorováním pro 6
reproduktorových linek, 6 vstupů pro zesilovač,
architektura 1:1, metoda dohledu bez koncových desek
bez přerušení reprodukce, EN54-16

kus 1,000 18 000,00 18 000,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

11 M Pol33

modul směrovače s monitorováním pro 16
reproduktorových linek, 8 vstupů pro zesilovač,
architektura 1:2, metoda dohledu bez koncových desek
bez přerušení reprodukce, EN54-16

kus 1,000 60 000,00 60 000,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

12 M Pol34

digitální koncový zesilovač, třída D, 4x 100W, DSP
procesor pro každý zesilovací kanál, ekvalizace
signálů, individuální nastavení více úrovní hlasitosti pro
jednotlivé kanály, EN54-16

kus 1,000 54 000,00 54 000,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

13 M Pol35

digitální koncový zesilovač, třída D, 4x 200W, DSP
procesor pro každý zesilovací kanál, ekvalizace
signálů, individuální nastavení více úrovní hlasitosti pro
jednotlivé kanály, EN54-16

kus 1,000 66 000,00 66 000,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

14 M Pol36 digitální mikrofonní stanice s 24 funkčními tlačítky + 3
aktivační tlačítka s krytkou, EN54-16 kus 1,000 18 000,00 18 000,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

15 M Pol38 záložní bateriový blok 48VDC/24Ah, 19", bez baterií kus 2,000 54 000,00 108 000,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
16 M Pol39 programovací kabel RS-232, 3 m kus 1,000 648,00 648,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
17 M Pol40 napájecí kabel 230V, 0,5m kus 3,000 540,00 1 620,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
18 M Pol41 sběrnicový kabel 2HU kus 4,000 1 200,00 4 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
19 M Pol42 19" úchyt modulů 2U kus 4,000 1 200,00 4 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

20 M Pol43 zadní zaslepovací panel systémové modulové vany kus 1,000 540,00 540,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D.1.4.f.02 - ERO - Evakuační rozhlas

>>  skryté sloupce  <<

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

D.1.4.f - Elektroinstalace - slaboproud

D.1.4.f.02 - ERO - Evakuační rozhlas

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

D.1.4.f - Elektroinstalace - slaboproud

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

D.1.4.f - Elektroinstalace - slaboproud

D.1.4.f.02 - ERO - Evakuační rozhlas

"Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH"

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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21 M Pol44 čelní zaslepovací panel systémové modulové vany kus 4,000 1 800,00 7 200,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

22 M Pol45
modul přehrávače FM/RDS/DAB/DAB, USB, LAN,
WIFI, AUX, UPnP, mob. aplikace, Windows
kompatibilní, DMR, dálkový ovladač, 19"

kus 1,000 25 200,00 25 200,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

23 M Pol46 6W podhledový reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, plast,
IP21, keram. svorkovnice, EN54 kus 120,000 948,00 113 760,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

24 M Pol47 6W nástěnný reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, MDF, IP44,
keram. svorkovnice, EN54 kus 120,000 1 068,00 128 160,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

25 M Pol23 baterie 12 V / 24 Ah kus 8,000 2 400,00 19 200,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D D02 technologie - montáž 315 900,00
26 K 742330002 Montáž rozvaděče stojanového kus 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
27 K 742410001 Montáž systémového zesilovače rozhlasu kus 2,000 3 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
28 K 742410011 Montáž vstupního modulu rozhlasové ústředny kus 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

29 K 742410021 Montáž manageru napájení a nabíječi akumulátorů
rozhlasu kus 2,000 1 800,00 3 600,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

30 K 742410031 Montáž koncového modulu - detekce zraku a rozpojení
rozhlasu kus 18,000 900,00 16 200,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

31 K 742410041 Montáž adaptéru pro zesilovače rozhlasu kus 1,000 540,00 540,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

32 K 742410051 Montáž MP3 přehrávače spotů, znělek a hlášení
rozhlasu kus 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

33 K 742410071 Montáž evakuační svorkovnice rozhlasu kus 240,000 300,00 72 000,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
34 K 742410081 Montáž desky dohledu nad linkami rozhlasu kus 1,000 2 400,00 2 400,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
35 K 742410101 Montáž dálkové stanice hlasatele rozhlasu kus 1,000 1 800,00 1 800,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
36 K 742410111 Montáž klávesnice hlasatele rozhlasu kus 1,000 1 800,00 1 800,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
37 K 742410131 Montáž audio expanderu rozhlasu kus 1,000 1 800,00 1 800,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
38 K 742410151 Vytvoření jedné hlášky rozhlasu kus 10,000 900,00 9 000,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

39 K 742410201 Oživení a nastavení ústředny rozhlasu, programování kus 1,000 26 400,00 26 400,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
40 K 742410061 Montáž reproduktoru rozhlasu kus 240,000 540,00 129 600,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
41 K 742410301 Měření impedance rozhlasové ústředny kus 18,000 420,00 7 560,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
42 K 742410302 Měření srozumitelnosti systému rozhlasu kus 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D D03 kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž 488 412,00

43 M 34121140

kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný
laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem s
funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce
na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V)
5x2x0,8mm2

m 100,000 38,40 3 840,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

44 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 100,000 30,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

45 M 34111524
kabel silový oheň retardující bezhalogenový s
funkčností při požáru 180min a P60-R  reakce na oheň
B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm2

m 2 250,000 31,20 70 200,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

46 K 741120301 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm
žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) m 2 250,000 30,00 67 500,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

47 M 34571072 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320 m 500,000 9,60 4 800,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

48 K 742110001 Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných
uložených pod omítku se zasekáním m 500,000 48,00 24 000,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

49 M 34571451 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm
hluboká kus 120,000 9,60 1 152,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

50 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 120,000 60,00 7 200,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

51 M R.ADI.0036166.U
RS

příchytka kabelové trasy s funkční schopností při
požáru E90, P90-R, PS90, rozměr 18-21 mm, včetně
montážního materiálu

kus 4 200,000 20,40 85 680,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

52 K 742111001 Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro
slaboproud kus 4 200,000 18,00 75 600,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

53 M R.ADI.0036168.U
RS

příchytka kabelové trasy s funkční schopností při
požáru E90, P90-R, PS90, rozměr 25-39 mm, včetně
montážního materiálu

kus 2 100,000 20,40 42 840,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

54 K 742111001 Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro
slaboproud kus 2 100,000 18,00 37 800,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

55 M 1000113976 KOPOS KSK 100 PO  KRABICE S KRYTÍM IP 66 kus 240,000 90,00 21 600,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

56 K 741112021 Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do
100x100 mm kus 240,000 180,00 43 200,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D D04 ostatní 181 140,00
57 K 468081312 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném

plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 cm kus 85,000 420,00 35 700,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

58 K 468081315 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném
plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 75 cm kus 10,000 540,00 5 400,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

59 K 741128002 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení
dalším štítkem kus 30,000 108,00 3 240,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

60 K 998742102 Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12
m t 0,400 6 000,00 2 400,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

61 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 80,000 840,00 67 200,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
62 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 80,000 840,00 67 200,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava MĚŘENÍ

Náklady soupisu celkem 3 511 356,00

D D01 technologie - dodávka 761 052,00
1 M ADI.0051109.UR

S Rozvaděč stojan. 45U/80x80, šedý, dveře sklo kus 2,000 18 480,00 36 960,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

2 M ADI.0051080.UR
S Rozvaděč stojan. 45U/60x60, šedý, dveře sklo kus 4,000 17 640,00 70 560,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

3 M ADI.0051157.UR
S Průchozí panel velikost 1U černý s kartáčem kus 13,000 540,00 7 020,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

4 M ADI.0051183.UR
S

Ventilační jednotka univerzální se 6 ventilátory do
stropu nebo do podlahy kus 6,000 5 400,00 32 400,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

5 M ADI.0051072.UR
S

19' rozvaděč jednodílný 12U/600mm odnímatelné boční
kryty kus 1,000 5 400,00 5 400,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

6 M ADI.0051138.UR
S 19" polička s perforací 1U/450mm, max. nosnost 40kg kus 7,000 552,00 3 864,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

7 M ADI.0051197.UR
S

19“ rozvodný panel 1U, 8 x zásuvka dle ČSN, max. 16
A, kabel 3 x 1,5 mm, 2 m kus 14,000 960,00 13 440,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

8 M ADI.0051299.UR
S

Patch panel černý osazený 25 pozic 1U, CAT3,  ISDN,
telefonní kus 1,000 1 200,00 1 200,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

9 M ADI.0051297.UR
S

Patch panel modulární 24 pozic neosazený s
vyvazovací lištou kus 45,000 564,00 25 380,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

10 M ADI.0051308.UR
S Samořezný keystone CAT6A STP, černý kus 1 080,000 114,00 123 120,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

11 M ADI.0051167.UR
S 19" vyvazovací panel 1U oboustranná plastová lišta kus 58,000 540,00 31 320,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

12 M Pol38 vertikální vyvazovací panel 45U ks 4,000 540,00 2 160,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

13 M SK.210010205.R Modulová optická vana pro instalaci 12-ti vertikálně
uložených modulů, výška 3U, instalace do 19“ rámu kus 6,000 5 880,00 35 280,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

14 M SK.210010206.R
Modul pro zakončení 12-ti vláken, včetně konektorů
E2000/APC a SM pigtailů, včetně kazety pro uložení
rezervy optického kabelu

kus 16,000 1 056,00 16 896,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

15 M SK.210010207.R Box pro uložení rezerv optických kabelů, výška 2U
výklopný

kus 5,000 1 020,00 5 100,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

16 M ADI.0051323.UR
S Zásuvka modulární pro 2 keystone pod omítku, bílá kus 227,000 228,00 51 756,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

17 M ADI.0051308.UR
S Samořezný keystone CAT6A STP, černý kus 454,000 114,00 51 756,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

18 M ADI.0051328.UR
S

Stíněný konektor RJ45 8p8c CAT6 pro vodič drát,
kulatý kabel s vložkou. kus 50,000 114,00 5 700,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

19 M ADI.0051290.UR
S

10G patch kabel CAT6A SFTP LSOH 2m šedý snag-
proof kus 1 000,000 165,60 165 600,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D.1.4.f.03 - SK - Strukturovaná kabeláž

>>  skryté sloupce  <<

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

D.1.4.f - Elektroinstalace - slaboproud

D.1.4.f.03 - SK - Strukturovaná kabeláž

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

D.1.4.f - Elektroinstalace - slaboproud

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

D.1.4.f - Elektroinstalace - slaboproud

D.1.4.f.03 - SK - Strukturovaná kabeláž

"Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH"

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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20 M Pol50

dvoustupňová přepěťová ochrana Ethernetu v
kombinaci s ochranou napájení po této lince, instalace
na vstupu do objektu v blízkosti chráněného zařízení,
na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1 a vyšších, k ochraně
linky Ethernet Cat. 6 s PoE

ks 45,000 1 680,00 75 600,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

21 M 1195836 Lišta DIN TS35 D1.0 XX, holá, děrovaná, délka 1M kus 1,000 540,00 540,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D D02 technologie - montáž 404 394,00
22 K 742330002 Montáž rozvaděče stojanového kus 6,000 2 400,00 14 400,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
23 K 742330001 Montáž rozvaděče nástěnného kus 1,000 1 800,00 1 800,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
24 K SK.210010205.R Montáž optické vany do datového rovzaděče kus 6,000 4 800,00 28 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
25 K 742330022 Montáž napájecího panelu do rozvaděče kus 14,000 300,00 4 200,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
26 K SK.210010211.R Montáž modulu 12x optický konektor kus 16,000 540,00 8 640,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
27 K 742330024 Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP kus 45,000 2 940,00 132 300,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

28 K SK.210010210.R Spojování a ukončení kabelů optických v optickém
rozvaděči pro 12 vláken kus 16,000 1 020,00 16 320,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

29 K 742330042 Montáž datové dvouzásuvky kus 227,000 342,00 77 634,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
30 K 742330051 Popis portu datové zásuvky kus 500,000 18,00 9 000,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

31 K SK.210010208.R Montáž boxu pro uložení rezerv kabelu do datového
rovzaděče kus 50,000 84,00 4 200,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

32 K 742330102 Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna kus 96,000 180,00 17 280,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

33 K 742330101 Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu kus 520,000 132,00 68 640,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
34 K 742330021 Montáž police do rozvaděče kus 7,000 540,00 3 780,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
35 K 742330023 Montáž vyvazovacíhoho panelu 1U kus 58,000 300,00 17 400,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D D03 kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž 2 085 138,00
36 M ADI.0051260.UR

S
Instalační kabel CAT6A STP LSOHFR B2ca s1 d1 a1
500m, oranžový plášť m 26 345,000 19,20 505 824,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

37 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 26 345,000 27,60 727 122,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

38 M ADI.0051261.UR
S

Instalační kabel venkovní CAT6A STP PE Fca
500m/cívka m 3 200,000 21,60 69 120,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

39 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 3 200,000 30,00 96 000,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

40 M 34121243
kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s
příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť
PVC 300V (J-Y(St)Y…Lg) 10x2x0,8mm2

m 100,000 13,20 1 320,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

41 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 100,000 30,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

42 M 34113411 kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace
pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 4x1,50mm2 m 400,000 37,20 14 880,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

43 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 400,000 30,00 12 000,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

44 M 34111090 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC
450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 m 700,000 66,00 46 200,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

45 K 741122142 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2
zatažený v trubkách (např. CYKY) m 700,000 30,00 21 000,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

46 M 34141027 vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace
PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 m 500,000 21,60 10 800,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

47 K 741120001 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6
mm2 pod omítku (např. CY) m 500,000 30,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

48 M ADI.0051530.UR
S

Kabel gelový, 09/125um, 24 vl., LSOH,CLT se základní
ochranou proti hlodavcům m 250,000 34,80 8 700,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

49 K 7593505292 Zafukování optického kabelu HDPE m 250,000 30,00 7 500,00 ÚOŽI 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
50 M 1479158 MIKROTRUBICKA PE 14/10 ZELENA m 500,000 54,00 27 000,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

51 K 742110013 Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro
vnitřní rozvody pro optická vlákna m 500,000 48,00 24 000,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

52 M 34571073 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 m 6 530,000 9,60 62 688,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

53 K 742110001 Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných
uložených pod omítku se zasekáním m 6 530,000 48,00 313 440,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

54 M 34571075 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340 m 1 200,000 15,60 18 720,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

55 K 742110001 Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných
uložených pod omítku se zasekáním m 1 200,000 48,00 57 600,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

56 M 34571451 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm
hluboká kus 250,000 9,60 2 400,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

57 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 250,000 69,60 17 400,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

58 M 34571524 krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová
125x125mm s víčkem kus 20,000 225,60 4 512,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

59 K 741112003 Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná kus 20,000 180,00 3 600,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

60 M 34571473 krabice do dutých stěn PVC přístrojová obdélníková
250x200mm s víčkem kus 20,000 465,60 9 312,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

61 K 741112003 Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná kus 20,000 300,00 6 000,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D D04 ostatní 260 772,00
62 K 468081312 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném

plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 cm kus 130,000 420,00 54 600,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

63 K 468081315 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném
plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 75 cm kus 30,000 420,00 12 600,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

64 K 741128002 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení
dalším štítkem kus 1 074,000 78,00 83 772,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

65 K 998742102 Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12
m t 2,000 1 800,00 3 600,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

66 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 80,000 480,00 38 400,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
67 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 80,000 480,00 38 400,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

68 M Pol64 telefonní rozvaděč pod omítku, pro zakončení 30 párů,
včetně LSA svorkovnice a nosníku, dodávka a montáž ks 1,000 10 200,00 10 200,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

69 M Pol65 koordinace se správcem SEK CETIN hod 16,000 1 200,00 19 200,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

70 M Pol70
POZNÁMKA: Hlavní kabelové trasy slaboproudých
instalací SK jsou společné pro všechny systémy SK,
CCTV, INTERKOM

ks 1,000 0,00 0,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: .25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 721 277,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 721 277,17 15,00% 108 191,58

Cena s DPH v CZK 829 468,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 721 277,17

D01 - technologie - dodávka 110 443,14

D02 - technologie - montáž 62 189,40

D03 - kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž 514 588,63

D04 - ostatní 34 056,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava MĚŘENÍ

Náklady soupisu celkem 721 277,17

D D01 technologie - dodávka 110 443,14
1 M RSTA.9201R Anténa UHF, kanál 21-60, G=12,5 dBd, s LTE filtrem,

včetně veškerého příslušenství
ks 2,000 1 329,56 2 659,12 A 1000

2 M RSTA.9202R Anténa VKV II, vertikální i horizontální polarizace,
včetně veškerého příslušenství ks 1,000 855,46 855,46 A 1000

3 M RSTA.9203R Anténa DAB, včetně veškerého příslušenství ks 1,000 657,55 657,55 A 1000

4 M RSTA.9204R
Anténní stožár 2m, průměr 48mm, povrchová úprava
žárový zinek, včetně montážního příslušenství a
kotvení

ks 1,000 7 980,00 7 980,00 A 1000

5 M RSTA.9205R rameno výložné dvojité, včetně třmenu ks 4,000 718,20 2 872,80 A 1000

6 M RSTA.9206R

programovatelný zesilovač s potlačeným LTE pásmem.
Zesilovač je s koncovým stupněm s typickou výstupní
úrovní 111 dBµV. Třem UHF (470-790 MHz) vstupům
lze přiřadit až deset programovatelných filtrů v pěti
různých kombinacích. Každý z filtrů lze naprogramo

ks 1,000 13 219,67 13 219,67 A 1000

7 M RSTA.9221R rozbočovač, konektory F 1/8 ks 11,000 354,80 3 902,80 A 1000
8 M RSTA.9223R rozbočovač, konektory F 1/4 kus 3,000 170,15 510,45 A 1000

9 M RSTA.9212R SAT rozvaděč plechový, perf. mont.deska,3-
b.zámek,600x600x200 ks 5,000 5 337,83 26 689,15 A 1000

10 M RSTA.9213R Protiprachový kartáč ks 5,000 319,20 1 596,00 A 1000
11 M ABB.5011A3503 Přístroj zásuvky TV+R, koncový (typ EU 3503) kus 77,000 188,86 14 542,22 A 1000
12 M 37451015 kryt zásuvky televizní, rozhlasové (a satelitní) kus 77,000 256,81 19 774,37 CS ÚRS 2021 01 A 1000

13 M 1147539

Přepěťová ochrana pro koaxiální vedení (anténní
svody), konektor F 75 ohm, jemná přepěťová ochrana,
pro rozhraní zón LPZ 0A a LPZ 1 na vstupu vedení do
objektu, univerzální plastový adaptér pro montáž na
lišty DIN

kus 4,000 1 774,75 7 099,00 A 1000

14 M 1205480

Přepěťová ochrana pro koaxiální vedení (anténní
svody), konektor F 75 ohm, jemná přepěťová ochrana,
pro rozhraní zón LPZ 2 a LPZ 3 těsně před zařízení,
univerzální plastový adaptér pro montáž na lišty DIN

kus 4,000 1 977,44 7 909,76 A 1000

15 M 1195836 Lišta DIN TS35 D1.0 XX, holá, děrovaná, délka 1M kus 1,000 174,79 174,79 A 1000

D D02 technologie - montáž 62 189,40
16 K 742420001 Montáž venkovní televizní antény kus 2,000 510,00 1 020,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000
17 K 742420011 Montáž FM antény kus 2,000 367,20 734,40 CS ÚRS 2021 01 A 1000

18 K 742420021 Montáž antenního stožáru včetně upevňovacího
materiálu kus 1,000 5 100,00 5 100,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

19 K 742420041 Montáž anténního domovního zesilovače kus 1,000 1 326,00 1 326,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

D.1.4.f.04 - STA - společná televizní anténa

>>  skryté sloupce  <<

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

D.1.4.f - Elektroinstalace - slaboproud

D.1.4.f.04 - STA - společná televizní anténa

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

D.1.4.f - Elektroinstalace - slaboproud

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

D.1.4.f - Elektroinstalace - slaboproud

D.1.4.f.04 - STA - společná televizní anténa

"Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH"

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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20 K 742420051 Montáž anténního rozbočovače kus 14,000 652,80 9 139,20 CS ÚRS 2021 01 A 1000
21 K 742420061 Montáž rozvodnice STA kus 5,000 1 122,00 5 610,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000
22 K 742420121 Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné kus 77,000 173,40 13 351,80 CS ÚRS 2021 01 A 1000
23 K 742420201 Nastavení zesilovače dle úrovně na zásuvkách kus 1,000 10 200,00 10 200,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000
24 K 7598085175 Měření TV a R signálu při montáži STA kus 1,000 15 708,00 15 708,00 ÚOŽI 2021 01 A 1000

D D03 kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž 514 588,63

25 M RSTA.9217R
Koaxiální kabel (75ohm), průměr pláště 6,8mm,
materiál vodiče čistá měď 1,12mm, materiál opletení
měď, maximální útlum 800MHz 17dB,

m 4 550,000 17,32 78 806,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

26 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 4 550,000 28,56 129 948,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

27 M RSTA.9218R

Koaxiální kabel (75ohm), průměr pláště 6,6mm,
materiál vodiče čistá měď 1,13mm, materiál opletení
měď, maximální útlum 800MHz 16,8dB,  venkovní
provedení

m 220,000 17,98 3 955,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

28 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 220,000 28,56 6 283,20 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

29 M 34571072 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320 m 1 640,000 10,06 16 498,40 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

30 K 742110001 Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných
uložených pod omítku se zasekáním m 1 640,000 87,72 143 860,80 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

31 M 34571075 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340 m 890,000 17,74 15 788,60 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

32 K 742110001 Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných
uložených pod omítku se zasekáním m 890,000 87,72 78 070,80 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

33 M 1383788 trubka ohebná pevnostní, průměr 32mm, UV stabilní,
černá m 40,000 52,14 2 085,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

34 K 742110021 Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro
vnější rozvody uložených volně na příchytky m 40,000 51,00 2 040,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

35 M 34571451 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm
hluboká kus 77,000 20,70 1 593,90 CS ÚRS 2021 01 A 1000

36 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 77,000 122,40 9 424,80 CS ÚRS 2021 01 A 1000

37 M 34571524 krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová
125x125mm s víčkem kus 5,000 125,66 628,30 CS ÚRS 2021 01 A 1000

38 K 741112003 Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná kus 5,000 122,40 612,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

39 M 34571473 krabice do dutých stěn PVC přístrojová obdélníková
250x200mm s víčkem kus 5,000 442,43 2 212,15 CS ÚRS 2021 01 A 1000

40 K 741112003 Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná kus 5,000 122,40 612,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000
41 M RSTA.9208R konektor kompresní F ks 119,000 11,10 1 320,90 A 1000
42 K 742420111 Montáž F konektoru kus 119,000 36,72 4 369,68 CS ÚRS 2021 01 A 1000
43 M RSTA.9209R propojovací spojka s konektory F ks 10,000 35,99 359,90 A 1000
44 M RSTA.9210R zakončovací konektor 75 ohm ks 20,000 18,00 360,00 A 1000

45 M 34141027 vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace
PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 m 200,000 24,73 4 946,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

46 K 741120001 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6
mm2 pod omítku (např. CY) m 200,000 28,56 5 712,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

47 M RSTA.9220R postup střechou, průchodka pro anténní svody, vniřtní
průměr 100mm, včetně utěsnění izolace strechy kpl 1,000 5 100,00 5 100,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D D04 ostatní 34 056,00
48 K 468081312 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném

plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 cm kus 50,000 130,56 6 528,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

49 K 468081315 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném
plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 75 cm kus 20,000 501,84 10 036,80 CS ÚRS 2021 01 A 1000

50 K 741128002 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení
dalším štítkem kus 100,000 25,20 2 520,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

51 K 998742102 Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12
m t 0,400 1 428,00 571,20 CS ÚRS 2021 01 A 0002

52 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 60,000 120,00 7 200,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
53 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 60,000 120,00 7 200,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: .25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 635 041,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 635 041,00 15,00% 95 256,15

Cena s DPH v CZK 730 297,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 635 041,00

D01 - technologie - dodávka 477 840,00

D02 - technologie - montáž 75 420,00

D03 - kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž 4 681,00

D04 - ostatní 77 100,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava MĚŘENÍ

Náklady soupisu celkem 635 041,00

D D01 technologie - dodávka 477 840,00
1 M ADI.0030220.UR

S
IP bullet kamera, 5MP, MZVF, 3.2-10mm, WDR 120dB,
IR 30m, VA, IP66

kus 13,000 9 480,00 123 240,00 A 1000

2 M ADI.0031186.UR
S

Výkonný NVR pro 32 IP kamer až 12MP, HDMI,
H.245/265, až 8 HDD/RAID, bez HDD kus 1,000 30 000,00 30 000,00 A 1000

3 M ADI.0031392.UR
S

Přídavný HDD k rekordérům, 6TB, WD nová řada
PURZ kus 8,000 6 000,00 48 000,00 A 1000

4 M Pol194

Pracovní stanice pro grafickou nadstavbu, minimální
konfigurace: Intel Core i7 RAM 16GB, SSD 512GB, 2x
digitální výstup pro monitor, klávesnice, myš, včetně
operačního systému a všech potřebných potřebných
licencí na 5 let

ks 3,000 30 000,00 90 000,00 A 1000

5 M Pol196
LCD/LED monitor 27", QHD 2560x1440, 16:9,
DisplayPort, HDMI, včetně stojánku nebo nástěnného
držáku

ks 3,000 10 680,00 32 040,00 A 1000

6 M ADI.0050821.UR
S

Switch 24 portů Gigabit (24x PoE/PoE+), kapacita
48Gbps, 370W, kov kus 2,000 23 880,00 47 760,00 A 1000

7 M ADI.0051014.UR
S

On-line UPS 1/1fáze, 1000VA/900W, IEC zásuvky,
Rack provedení kus 2,000 21 360,00 42 720,00 A 1000

8 M ADI.0051010.UR
S

On-line UPS 1/1fáze, 1000VA/900W, IEC zásuvky,
Tower provedení kus 3,000 21 360,00 64 080,00 A 1000

D D02 technologie - montáž 75 420,00
9 K 742230001 Montáž DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení pro

kamery kus 1,000 2 400,00 2 400,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

10 K 742230002 Montáž PC pro sledování kamerového systému, OS,
monitor, klávesnice myš kus 3,000 2 400,00 7 200,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

11 K 742230103 Nastavení záběru podle přání uživatele kus 13,000 300,00 3 900,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000
12 K 7596735065 Zprovoznění kamery venkovní kus 13,000 300,00 3 900,00 ÚOŽI 2021 01 A 1000
13 K 742230003 Montáž venkovní kamery kus 13,000 1 200,00 15 600,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000
14 K 742230005 Montáž venkovního kamerového krytu kus 13,000 540,00 7 020,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000
15 K 742230007 Montáž konzoly pro kryt nebo kameru kus 13,000 540,00 7 020,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

16 K 742230009 Montáž samolepky "Střeženo kamerovým systémem" kus 50,000 60,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000
17 K 742230101 Licence k připojení jedné kamery k SW kus 23,000 60,00 1 380,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000
18 K 742230102 Instalace a nastavení SW pro sledování kamer kus 1,000 5 400,00 5 400,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

19 K 742330011 Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR,
server) bez nastavení kus 5,000 1 800,00 9 000,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

20 K R74200001 integrace signálu z IP kamery interkomu do kamerového
systému, konfigurace kus 10,000 960,00 9 600,00 A 1000

D D03 kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž 4 681,00

D.1.4.f.05 - CCTV – kamerový systém

>>  skryté sloupce  <<

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

D.1.4.f - Elektroinstalace - slaboproud

D.1.4.f.05 - CCTV – kamerový systém

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

D.1.4.f - Elektroinstalace - slaboproud

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

D.1.4.f - Elektroinstalace - slaboproud

D.1.4.f.05 - CCTV – kamerový systém

"Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH"

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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21 M ADI.0051290.UR
S

10G patch kabel CAT6A SFTP LSOH 2m šedý snag-
proof kus 30,000 156,00 4 680,00 A 1000

22 M Pol70 kabelové trasy pro CCTV jsou součástí části
strukturované kabeláže ks 1,000 1,00 1,00 A 1000

D D04 ostatní 77 100,00
23 K 998742102 Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12

m t 0,500 600,00 300,00 CS ÚRS 2021 01 A 0002

24 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 80,000 480,00 38 400,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
25 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 80,000 480,00 38 400,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: .25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 436 748,63

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 436 748,63 15,00% 65 512,29

Cena s DPH v CZK 502 260,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 436 748,63

D01 - technologie - dodávka 189 825,58

D02 - technologie - montáž 66 759,00

D03 - kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž 143 463,85

D04 - ostatní 36 700,20

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava MĚŘENÍ

Náklady soupisu celkem 436 748,63

D D01 technologie - dodávka 189 825,58
1 M ADI.0031673.UR

S
Ústředna až 264 zón a 32 grup v krytu bez klávesnice s
komunikátorem a zdrojem, ČSN EN 50131-1 Stupeň 3 kus 1,000 28 045,50 28 045,50 A 1000

2 M ADI.0033228.UR
S

Akumulátor 12V/17Ah šroubové svorky M5, životnost
dle EUROBAT 3 až 5 let, VdS kus 1,000 1 725,16 1 725,16 A 1000

3 M ADI.0031689.UR
S

TCP/IP komunikátor bez krytu pro GALAXYGD, verze
dle EN norem. ISOM protokol kus 1,000 11 210,86 11 210,86 A 1000

4 M ADI.0031692.UR
S

Systémový GSM modul v kovovém krytu pro posílání
SMS a volání uživateli kus 1,000 12 857,63 12 857,63 A 1000

5 M ADI.0031700.UR
S

Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón se 4 PGM
výstupy, ČSN EN 50131-1 Stupeň 3 kus 5,000 4 692,46 23 462,30 A 1000

6 M ADI.0031682.UR
S

Klávesnice s dotykovým displejem a čtečkou, zápustná
montáž, pokročilé menu kus 3,000 13 745,56 41 236,68 A 1000

7 M ADI.0032309.UR
S

PIR detektor se zrcadlovou optikou, nízkou spotřebou,
funkcí AM a dosahem 18m, ČSN EN 50131-1 Stupeň 3 kus 9,000 2 139,16 19 252,44 A 1000

8 M ADI.0032398.UR
S

Univerzální otřesový detektor na trezory, trezorové
místnosti, zdi, bankomaty kus 3,000 4 764,90 14 294,70 A 1000

9 M ADI.0032473.UR
S

MG hliníkový polarizovaný zápustný, prac.mezera 16-
22mm (dřevo, plast), kabel 6m kus 24,000 693,00 16 632,00 A 1000

10 M ADI.0032461.UR
S

MG hliníkový polarizovaný s prac. mez. 30mm, kabel
6m nahoru, armovaná hadice 1m kus 1,000 1 540,36 1 540,36 A 1000

11 M ADI.0033271.UR
S

JB727/WH plastová povrchová propojovací krabice 12
+ 2 šroubovací svorky kus 15,000 142,80 2 142,00 A 1000

12 M ADI.0032912.UR
S

Premier Elite Odyssey 4 venkovní siréna 115 dB/1m,
IP65,  bílá s modrým majákem kus 2,000 2 261,70 4 523,40 A 1000

13 M ADI.0032977.UR
S

Kombinovaná hrubá a jemná přepěťová ochrana RS485
třívodičová kus 2,000 2 050,20 4 100,40 A 1000

14 M ADI.0032989.UR
S

Dvoustupňová přepěťová ochrana 2 dvoužil. linek 12V
DC, max. 1A, výměnný modul kus 2,000 4 300,57 8 601,14 A 1000

15 M 1195836 Lišta DIN TS35 D1.0 XX, holá, děrovaná, délka 1M kus 1,000 201,01 201,01 A 1000

D D02 technologie - montáž 66 759,00
16 K 742220003 Montáž ústředny PZTS přes 48 do 520 zón a 32

podsystémů s komunikátorem na PCO a zdrojem kus 1,000 6 426,00 6 426,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

17 K 742220031 Montáž koncentrátoru nebo expanderu v krytu kus 5,000 1 326,00 6 630,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

18 K 742220053 Montáž krabice propojovací pro magnetický kontakt kus 15,000 122,40 1 836,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

D.1.4.f.06 - PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

>>  skryté sloupce  <<

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

D.1.4.f - Elektroinstalace - slaboproud

D.1.4.f.06 - PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

D.1.4.f - Elektroinstalace - slaboproud

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

D.1.4.f - Elektroinstalace - slaboproud

D.1.4.f.06 - PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

"Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH"

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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19 K 742220141 Montáž ovládací klávesnice pro dodanou ústřednu kus 3,000 1 326,00 3 978,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000
20 K 742220172 Montáž komunikátoru GSM do ústředny kus 1,000 1 326,00 1 326,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000
21 K 742220161 Montáž akumulátoru 12V kus 1,000 91,80 91,80 CS ÚRS 2021 01 A 1000
22 K 742220201 Montáž převodníku RS485/Ethernet se zdrojem kus 1,000 1 326,00 1 326,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000
23 K 742220232 Montáž detektoru na stěnu nebo na strop kus 9,000 448,80 4 039,20 CS ÚRS 2021 01 A 1000

24 K 742220236 Montáž magnetického kontaktu závrtného čtyřdrátového kus 24,000 285,60 6 854,40 CS ÚRS 2021 01 A 1000
25 K 742220235 Montáž magnetického kontaktu povrchového kus 1,000 244,80 244,80 CS ÚRS 2021 01 A 1000

26 K 742220241 Montáž armované hadice k magnetickému kontaktu kus 1,000 183,60 183,60 CS ÚRS 2021 01 A 1000

27 K 742220245 Montáž otřesového detektoru na trezory s podložkami a
armovaným kabelem kus 3,000 367,20 1 101,60 CS ÚRS 2021 01 A 1000

28 K 742220256 Montáž zálohové sirény s majákem a s akumulátorem
1,2 Ah kus 1,000 367,20 367,20 CS ÚRS 2021 01 A 1000

29 K 742220401 Programování základních parametrů ústředny PZTS kus 1,000 10 200,00 10 200,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000
30 K 742220402 Programování systému na jeden detektor PZTS kus 30,000 244,80 7 344,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000
31 K 742220411 Oživení systému na jeden detektor PZTS kus 40,000 163,20 6 528,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000
32 K 742220511 Výchozí revize systému PZTS kus 1,000 7 140,00 7 140,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

33 K 741322041 Montáž svodiče přepětí nn typ 2 jednopólových
jednodílných kus 4,000 285,60 1 142,40 CS ÚRS 2021 01 A 1000

D D03 kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž 143 463,85
34 M 34121274 kabel datový celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné plášť

PVC (F/UTP) kat. 5e m 400,000 22,25 8 900,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

35 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 400,000 28,56 11 424,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

36 M 34143798 kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace
PVC plášť PVC 300/500V (H05VV-F) 2x1,50mm2 m 400,000 24,54 9 816,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

37 K 741120301 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm
žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) m 400,000 28,56 11 424,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

38 M 34126166
kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný
laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace foam-skin PE
plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 1x4x0,8mm2

m 50,000 34,67 1 733,50 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

39 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 50,000 28,56 1 428,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

40 M 34121044
kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s
příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť
PVC 100V (SYKFY) 2x2x0,5mm2

m 300,000 7,62 2 286,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

41 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 300,000 28,56 8 568,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

42 M 34121046
kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s
příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť
PVC 100V (SYKFY) 3x2x0,5mm2

m 180,000 9,71 1 747,80 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

43 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 180,000 28,56 5 140,80 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

44 M 34571072 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320 m 100,000 10,06 1 006,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

45 K 742110001 Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných
uložených pod omítku se zasekáním m 100,000 87,72 8 772,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

46 M 34571072 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320 m 200,000 10,06 2 012,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

47 K 742110001 Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných
uložených pod omítku se zasekáním m 200,000 87,72 17 544,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

48 M 34571074 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332 m 200,000 17,14 3 428,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

49 K 742110001 Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných
uložených pod omítku se zasekáním m 200,000 87,72 17 544,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

50 M 34571075 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340 m 200,000 17,74 3 548,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

51 K 742110001 Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných
uložených pod omítku se zasekáním m 200,000 87,72 17 544,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

52 M 34571451 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm
hluboká kus 30,000 20,70 621,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

53 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 30,000 122,40 3 672,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

54 M 34571524 krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová
125x125mm s víčkem kus 10,000 125,66 1 256,60 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

55 K 741112003 Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná kus 10,000 122,40 1 224,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

56 M 34571473 krabice do dutých stěn PVC přístrojová obdélníková
250x200mm s víčkem kus 5,000 442,43 2 212,15 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

57 K 741112003 Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná kus 5,000 122,40 612,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D D04 ostatní 36 700,20
58 K 468081312 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném

plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 cm kus 30,000 130,56 3 916,80 CS ÚRS 2021 01 A 1000

59 K 468081315 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném
plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 75 cm kus 5,000 501,84 2 509,20 CS ÚRS 2021 01 A 1000

60 K 741128002 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení
dalším štítkem kus 50,000 25,20 1 260,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

61 K 998742102 Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12
m t 0,150 1 428,00 214,20 CS ÚRS 2021 01 A 0002

62 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 60,000 240,00 14 400,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
63 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 60,000 240,00 14 400,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: .25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 783 384,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 3 783 384,45 15,00% 567 507,67

Cena s DPH v CZK 4 350 892,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 783 384,45

D01 - technologie - dodávka 2 202 541,65

D02 - technologie - montáž 441 129,60

D03 - kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž 1 036 610,40

D04 - ostatní 103 102,80

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava MĚŘENÍ

Náklady soupisu celkem 3 783 384,45

D D01 technologie - dodávka 2 202 541,65
1 M Pol2 pokojový terminál BASIC s displejem kus 50,000 4 578,29 228 914,50 A 1000
2 M Pol3 pacientský terminál "easy" kus 70,000 9 008,12 630 568,40 A 1000
3 M Pol4 nástěnný držák pacientského terminálu kus 70,000 241,30 16 891,00 A 1000
4 M Pol5 systémová zásuvka SM kus 70,000 1 652,28 115 659,60 A 1000
5 M Pol6 systémová zásuvka - single kus 7,000 1 210,06 8 470,42 A 1000

6 M Pol7 nouzové tlačítko, membránová klávesnice, orientační a
zpětnovazební LED kus 1,000 1 185,38 1 185,38 A 1000

7 M Pol8 nouzové táhlo do vlhka, orientační a zpětnovazební
LED kus 50,000 1 451,80 72 590,00 A 1000

8 M Pol9 nouzové táhlo a potvrzovací tlačítko, orientační a
zpětnovazební LED kus 50,000 2 251,02 112 551,00 A 1000

9 M Pol10 volací a potvrzovací tlačítko, membránová klávesnice,
orientační a zpětnovazební LED kus 10,000 1 561,68 15 616,80 A 1000

10 M Pol11 pokojové světlo kus 50,000 1 684,12 84 206,00 A 1000
11 M Pol12 sesterský terminál - dotykový LCD kus 7,000 30 558,10 213 906,70 A 1000
12 M Pol13 SW-Licence databáze událostí kus 1,000 48 684,67 48 684,67 A 1000
13 M Pol14 USB-Dongle pro licence kus 1,000 1 869,35 1 869,35 A 1000

14 M Pol15 systémový switch, 2 kruhové linky, 8x LAN port, 1x GB
uplink, 24V, multicast, QoS kus 17,000 15 912,78 270 517,26 A 1000

15 M Pol16 páteřní switch pro oddělení kus 1,000 15 962,11 15 962,11 A 1000
16 M Pol17 19" vana pro 8ks switchů řady SWI9 kus 3,000 8 628,24 25 884,72 A 1000
17 M Pol18 systémový management server kus 1,000 54 122,74 54 122,74 A 1000
18 M Pol19 napájecí zdroj 24V/480W/20A kus 3,000 12 753,55 38 260,65 A 1000
19 M Pol20 krabice pro nástěnnou montáž AP-KMT kus 51,000 76,69 3 911,19 A 1000
20 M Pol22 přídržný klip pro kabel kus 70,000 107,20 7 504,00 A 1000
21 M Pol1 pokojový komunikační terminál s LCD kus 1,000 10 311,47 10 311,47 A 1000
22 M 7421027 držák pro upevnění do racku 19" ks 4,000 2 070,00 8 280,00 A 1000

23 M 7421028 skříň pro instalaci systémového switche do racku 19" ks 4,000 6 037,50 24 150,00 A 1000

24 M ADI.0051297.UR
S

Patch panel modulární 24 pozic neosazený s
vyvazovací lištou kus 8,000 425,11 3 400,88 A 1000

25 M ADI.0051308.UR
S Samořezný keystone CAT6A STP, černý kus 192,000 151,80 29 145,60 A 1000

26 M ADI.0051167.UR
S 19" vyvazovací panel 1U oboustranná plastová lišta kus 8,000 500,26 4 002,08 A 1000

27 M ADI.0051328.UR
S

Stíněný konektor RJ45 8p8c CAT6 pro vodič drát,
kulatý kabel s vložkou. kus 200,000 53,87 10 774,00 A 1000

D.1.4.f.07 - KS – Komunikační systém sestra – klient

>>  skryté sloupce  <<

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

D.1.4.f - Elektroinstalace - slaboproud

D.1.4.f.07 - KS – Komunikační systém sestra – klient

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

D.1.4.f - Elektroinstalace - slaboproud

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

D.1.4.f - Elektroinstalace - slaboproud

D.1.4.f.07 - KS – Komunikační systém sestra – klient

"Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH"

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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28 M ADI.0051290.UR
S

10G patch kabel CAT6A SFTP LSOH 2m šedý snag-
proof kus 153,000 153,89 23 545,17 A 1000

29 M ADI.0051014.UR
S

On-line UPS 1/1fáze, 1000VA/900W, IEC zásuvky,
Rack provedení kus 4,000 30 413,99 121 655,96 A 1000

D D02 technologie - montáž 441 129,60
30 K 742360005 Montáž lůžkové jednotky s osvětlením a klávesnicí kus 70,000 1 326,00 92 820,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000
31 K 742360012 Montáž závěsu lůžkové jednotky s konektorem kus 70,000 285,60 19 992,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000
32 K 742360022 Montáž komunikační jednotky s displejem kus 50,000 918,00 45 900,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000
33 K 742360041 Montáž služební jednotky s displejem kus 1,000 918,00 918,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000
34 K 742360102 Montáž volací šňůry s nouzovým voláním kus 100,000 244,80 24 480,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000
35 K 742360111 Montáž závěsu volací šňůry pro ZLJ kus 100,000 173,40 17 340,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000
36 K 742360121 Montáž zásuvky účastníka kus 77,000 285,60 21 991,20 CS ÚRS 2021 01 A 1000
37 K 742360124 Montáž zásuvky PS kus 77,000 285,60 21 991,20 CS ÚRS 2021 01 A 1000
38 K 742360127 Montáž terminálu personálu kus 7,000 3 060,00 21 420,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000
39 K 742360151 Montáž tlačítka nouzového volání kus 11,000 408,00 4 488,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000
40 K 742360162 Montáž táhla nouzového volání s tlačítkem kus 100,000 408,00 40 800,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000
41 K 742360201 Montáž svítidla kus 50,000 306,00 15 300,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000
42 K 742360301 Montáž switch modulu kus 7,000 3 060,00 21 420,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000
43 K 742360302 Montáž napáječe kus 4,000 714,00 2 856,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000
44 K 742360303 Montáž analogu nebo VoIP brány kus 1,000 3 060,00 3 060,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000
45 K 742360304 Montáž systémového serveru VoIP kus 1,000 5 100,00 5 100,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000
46 K 742360401 Instalace SW pacient-sestra kus 1,000 5 100,00 5 100,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000
47 K 742360411 SW licence účastníka kus 260,000 20,40 5 304,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000
48 K 742360412 SW licence historie volání kus 260,000 20,40 5 304,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000
49 K 742360413 SW licence aktivace sdruženého provozu kus 260,000 20,40 5 304,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000
50 K 742360421 Kontrola a otestování rozvodného vedení kus 17,000 306,00 5 202,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000
51 K 742330024 Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP kus 8,000 2 448,00 19 584,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

52 K 742330011 Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR,
server) bez nastavení kus 5,000 3 060,00 15 300,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

53 K 742330101 Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu kus 120,000 132,60 15 912,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000
54 K 742330023 Montáž vyvazovacíhoho panelu 1U kus 8,000 173,40 1 387,20 CS ÚRS 2021 01 A 1000

55 K 742350004 Montáž napájecího zdroje 24 V k zařízení pro ZTP kus 4,000 714,00 2 856,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

D D03 kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž 1 036 610,40
56 M ADI.0051260.UR

S
Instalační kabel CAT6A STP LSOHFR B2ca s1 d1 a1
500m, oranžový plášť m 9 360,000 22,25 208 260,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

57 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 9 360,000 28,56 267 321,60 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

58 M 34113403 kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace
pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 2x2,50mm2 m 200,000 35,77 7 154,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

59 K 741122122 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2
zatažený v trubkách (např. CYKY) m 200,000 28,56 5 712,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

60 M 34571073 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 m 3 350,000 13,26 44 421,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

61 K 742110001 Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných
uložených pod omítku se zasekáním m 3 350,000 87,72 293 862,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

62 M 34571075 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340 m 1 300,000 17,74 23 062,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

63 K 742110001 Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných
uložených pod omítku se zasekáním m 1 300,000 87,72 114 036,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

64 M 34571451 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm
hluboká kus 188,000 20,70 3 891,60 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

65 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 188,000 122,40 23 011,20 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
66 M Pol21 montážní krabice H2 kus 70,000 178,36 12 485,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
67 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 140,000 122,40 17 136,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

68 M 34571524 krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová
125x125mm s víčkem kus 20,000 125,66 2 513,20 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

69 K 741112003 Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná kus 20,000 122,40 2 448,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

70 M 34571473 krabice do dutých stěn PVC přístrojová obdélníková
250x200mm s víčkem kus 20,000 442,43 8 848,60 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

71 K 741112003 Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná kus 20,000 122,40 2 448,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D D04 ostatní 103 102,80
72 K 468081312 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném

plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 cm kus 90,000 130,56 11 750,40 CS ÚRS 2021 01 A 1000

73 K 468081315 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném
plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 75 cm kus 10,000 501,84 5 018,40 CS ÚRS 2021 01 A 1000

74 K 741128002 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení
dalším štítkem kus 350,000 25,20 8 820,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

75 K 998742102 Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12
m t 0,500 1 428,00 714,00 CS ÚRS 2021 01 A 0002

76 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 160,000 240,00 38 400,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
77 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 160,000 240,00 38 400,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: .25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 289 961,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 3 289 961,10 15,00% 493 494,17

Cena s DPH v CZK 3 783 455,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 289 961,10

D01 - interkom, systém elektronické kontroly vstupu, telefonní ústředna - dodávka 1 729 580,10
    D01.01 - interkom a čtečka TYP 01 186 539,52

    D01.02 - interkom a čtečka TYP 02 84 166,20

    D01.03 - interkom a čtečka TYP 03 43 514,76

    D01.04 - interkom a čtečka TYP 04 173 211,60

    D01.05 - interkom a čtečka TYP 05 182 815,92

    D01.06 - interkom a čtečka TYP 06 86 284,80

    D01.07 - interkom a čtečka TYP 07 66 254,40

    D01.08 - telefonní ústředna a pobočkové telefony 594 652,50

    D01.09 - příslušenství systému elektronické kontroly vstupu 312 140,40

D02 - interkom, systém elektronické kontroly vstupu, telefonní ústředna - montáž 141 882,00

D03 - aktivní prvky počítačové sítě - dodávka 1 013 718,00

D04 - aktivní prvky počítačové sítě - montáž 165 315,00

D05 - ostatní 239 466,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava MĚŘENÍ

Náklady soupisu celkem 3 289 961,10

D D01 interkom, systém elektronické kontroly vstupu, telefonní ústředna - dodávka 1 729 580,10

D D01.01 interkom a čtečka TYP 01 186 539,52

1 M Pol76

Dveřní komunikátor, základní jednotka 1 tl., s kamerou,
PoE, SIP 2.0, průhledné tlačítko, 1280 x 960 px,
Infračervené přisvícení, LAN, NC/NO kontakty,
Provozní teplota - 40°C až 60°C, Provozní relativní
vlhkost: 10% až 95%, IP 54

kus 2,000 30 559,20 61 118,40 A 1000

2 M Pol77
Modul dotykového displeje pro dveřní interkom,
čtyřpalcový LCD displej s intuitivním ovládáním a
vyhledáváním

kus 2,000 26 964,00 53 928,00 A 1000

3 M Pol78 rozšiřující modul Bluetooth a čtečky RFID 13,56
MHz+125 kHz, NFC, UID kus 2,000 15 408,00 30 816,00 A 1000

4 M Pol81

modul indukční smyčky, vestavěná indukční smyčka
vysílící audio do naslouchátka vybaveného zařízením
telecoil, velké piktogramy pro uživatele s poruchou
zraku

kus 2,000 7 113,36 14 226,72 A 1000

5 M Pol88 rám pro instalaci do zdi, 2 moduly kus 4,000 2 824,80 11 299,20 A 1000
6 M Pol89 krabice pro instalaci do zdi, 2 moduly kus 4,000 1 091,40 4 365,60 A 1000

7 M Pol92 rozšiřující I/O modul, tamper kontkat a bezpečnostní
relé kus 2,000 5 392,80 10 785,60 A 1000

D D01.02 interkom a čtečka TYP 02 84 166,20

D.1.4.f.08 - ACS, INT, TÚ, aktivní prvky

>>  skryté sloupce  <<

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

D.1.4.f - Elektroinstalace - slaboproud

D.1.4.f.08 - ACS, INT, TÚ, aktivní prvky

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

D.1.4.f - Elektroinstalace - slaboproud

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

D.1.4.f - Elektroinstalace - slaboproud

D.1.4.f.08 - ACS, INT, TÚ, aktivní prvky

"Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH"

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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8 M Pol76

Dveřní komunikátor, základní jednotka 1 tl., s kamerou,
PoE, SIP 2.0, průhledné tlačítko, 1280 x 960 px,
Infračervené přisvícení, LAN, NC/NO kontakty,
Provozní teplota - 40°C až 60°C, Provozní relativní
vlhkost: 10% až 95%, IP 54

kus 1,000 30 559,20 30 559,20 A 1000

9 M Pol77
Modul dotykového displeje pro dveřní interkom,
čtyřpalcový LCD displej s intuitivním ovládáním a
vyhledáváním

kus 1,000 26 964,00 26 964,00 A 1000

10 M Pol78 rozšiřující modul Bluetooth a čtečky RFID 13,56
MHz+125 kHz, NFC, UID kus 1,000 15 408,00 15 408,00 A 1000

11 M Pol86 pro instalaci do zdi, 3 moduly kus 1,000 4 750,80 4 750,80 A 1000
12 M Pol87 krabice pro instalaci do zdi, 3 moduly kus 1,000 1 091,40 1 091,40 A 1000

13 M Pol92 rozšiřující I/O modul, tamper kontkat a bezpečnostní
relé kus 1,000 5 392,80 5 392,80 A 1000

D D01.03 interkom a čtečka TYP 03 43 514,76

14 M Pol76

Dveřní komunikátor, základní jednotka 1 tl., s kamerou,
PoE, SIP 2.0, průhledné tlačítko, 1280 x 960 px,
Infračervené přisvícení, LAN, NC/NO kontakty,
Provozní teplota - 40°C až 60°C, Provozní relativní
vlhkost: 10% až 95%, IP 54

kus 1,000 30 559,20 30 559,20 A 1000

15 M Pol81

modul indukční smyčky, vestavěná indukční smyčka
vysílící audio do naslouchátka vybaveného zařízením
telecoil, velké piktogramy pro uživatele s poruchou
zraku

kus 1,000 7 113,36 7 113,36 A 1000

16 M Pol79 rám pro instalaci na povrch, 3 moduly kus 1,000 4 750,80 4 750,80 A 1000

17 M Pol80 montážní podložka pro 3 moduly, rozměr 107 x 340 mm kus 1,000 1 091,40 1 091,40 A 1000

D D01.04 interkom a čtečka TYP 04 173 211,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

18 M Pol76

Dveřní komunikátor, základní jednotka 1 tl., s kamerou,
PoE, SIP 2.0, průhledné tlačítko, 1280 x 960 px,
Infračervené přisvícení, LAN, NC/NO kontakty,
Provozní teplota - 40°C až 60°C, Provozní relativní
vlhkost: 10% až 95%, IP 54

kus 2,000 30 559,20 61 118,40 A 1000

19 M Pol77
Modul dotykového displeje pro dveřní interkom,
čtyřpalcový LCD displej s intuitivním ovládáním a
vyhledáváním

kus 2,000 26 964,00 53 928,00 A 1000

20 M Pol78 rozšiřující modul Bluetooth a čtečky RFID 13,56
MHz+125 kHz, NFC, UID kus 2,000 15 408,00 30 816,00 A 1000

21 M Pol79 rám pro instalaci na povrch, 3 moduly kus 2,000 4 750,80 9 501,60 A 1000

22 M Pol80 montážní podložka pro 3 moduly, rozměr 107 x 340 mm kus 2,000 3 531,00 7 062,00 A 1000

23 M Pol92 rozšiřující I/O modul, tamper kontkat a bezpečnostní
relé kus 2,000 5 392,80 10 785,60 A 1000

D D01.05 interkom a čtečka TYP 05 182 815,92

24 M Pol76

Dveřní komunikátor, základní jednotka 1 tl., s kamerou,
PoE, SIP 2.0, průhledné tlačítko, 1280 x 960 px,
Infračervené přisvícení, LAN, NC/NO kontakty,
Provozní teplota - 40°C až 60°C, Provozní relativní
vlhkost: 10% až 95%, IP 54

kus 2,000 30 559,20 61 118,40 A 1000

25 M Pol77
Modul dotykového displeje pro dveřní interkom,
čtyřpalcový LCD displej s intuitivním ovládáním a
vyhledáváním

kus 2,000 23 754,00 47 508,00 A 1000

26 M Pol81

modul indukční smyčky, vestavěná indukční smyčka
vysílící audio do naslouchátka vybaveného zařízením
telecoil, velké piktogramy pro uživatele s poruchou
zraku

kus 2,000 7 113,36 14 226,72 A 1000

27 M Pol78 rozšiřující modul Bluetooth a čtečky RFID 13,56
MHz+125 kHz, NFC, UID kus 2,000 15 408,00 30 816,00 A 1000

28 M Pol82 rám pro instalaci na povrch, 2 moduly kus 4,000 2 824,80 11 299,20 A 1000

29 M Pol83 Montážní deska pro 2(š) x 2(v) moduly, rozměry  214 x
234 mm kus 2,000 3 531,00 7 062,00 A 1000

30 M Pol92 rozšiřující I/O modul, tamper kontkat a bezpečnostní
relé kus 2,000 5 392,80 10 785,60 A 1000

D D01.06 interkom a čtečka TYP 06 86 284,80

31 M Pol84

video panel IP, 1 tlačítko, kamera, klávesnice, 10W
reproduktor, rozměry 136 x 242 x 83 mm s rámečkem,
kamera 135 ° (H), 109 ° (V), Materiál hliník, Pracovní
teplota -40 - 55°C, Krytí IP69

kus 2,000 30 559,20 61 118,40 A 1000

32 M Pol85 vjezdový sloupek pro instalaci interkomu, výška 120
cm kus 2,000 12 583,20 25 166,40 A 1000

D D01.07 interkom a čtečka TYP 07 66 254,40

33 M Pol90

Přístupový kontrolér pro jedny dveře s vestavěnou
čtečkou 125kHz a 13,56 MHz karet, NFC identifikátorů
a virt. karet v mobilním telefonu přes rozhraní
Bluetooth, napájení  PoE nebo 12 Vss, Ethernet

kus 3,000 19 260,00 57 780,00 A 1000

34 M Pol91 rám pro instalaci na povrch, 1 modul kus 3,000 2 824,80 8 474,40 A 1000

D D01.08 telefonní ústředna a pobočkové telefony 594 652,50

35 M Pol73

Základní modul IP telefonní ústředny, Max. počet
analogových portů 424, Max. počet portů BRI/PRI
72/13, Max. počet VoIP kanálů/uživatelů 96/500, Max.
počet GSM/UMTS kanálů 128/128, Rozměry základní
jednotky 482 x 133 x 310 mm (84HPx3U)

kus 1,000 164 352,00 164 352,00 A 1000

36 M Pol75 bezdrátový IP telefon DECT, základna a přístroj kus 30,000 4 044,60 121 338,00 A 1000
37 M Pol74 VoIP licence 1 uživatel pro IP telefonní ústřednu kus 80,000 577,80 46 224,00 A 1000

38 M Pol98
vnitřní 7" dotykový panel s rovným čelem pro povrch.
instalaci. Povrch z tvrzeného skla, PoE 802.3af,
rozlišení 1024x600 px, rozměry 193 x 157 x 50 mm

kus 5,000 12 583,20 62 916,00 A 1000

39 M Pol99 stojánek pro odpovídací jednotku kus 5,000 2 696,40 13 482,00 A 1000

40 M Pol100 IP video telefon, Android, 5" LCD, 16x SIP účtů, 2x
RJ45, USB, WIFI, Bluetooth, PoE kus 15,000 5 848,62 87 729,30 A 1000

41 M Pol101 IP telefon s podsvíceným displejem,  PoE, 2,4"
320x240 LCD, 12 programovatelných tlačítek kus 15,000 4 108,80 61 632,00 A 1000

42 M Pol102 IP výtahový VoIP komunikátor, kabinová hláska,
reproduktor a mikrofon na kabelu kus 3,000 6 163,20 18 489,60 A 1000

43 M Pol103 Indukční smyčka včetně 4m antény - pokrytí prostoru
výtahové kabiny kus 3,000 6 163,20 18 489,60 A 1000

D D01.09 příslušenství systému elektronické kontroly vstupu 312 140,40
44 M Pol96 externí RFID čtečka 13.56MHz + 125kHz (USB

rozhraní) kus 1,000 5 906,40 5 906,40 A 1000

45 M Pol93 licence pro systém elektronické kontroly vstupu pro
300 uživatelů kus 1,000 19 260,00 19 260,00 A 1000

46 M Pol94 server pro systém elektronické kontroly vstupu, vhodné
až pro 50 zařízení a 1000 uživatelů kus 1,000 19 260,00 19 260,00 A 1000

47 M Pol95 externí Bluetooth čtečka (USB rozhraní) kus 1,000 8 346,00 8 346,00 A 1000
48 M Pol97 RFID Čipová karta  Mifare 13.56MHz kus 200,000 121,98 24 396,00 A 1000

49 M ADI.0035029.UR
S

Elektromechanický hluboký samozamykací panikový
zámek kus 6,000 18 489,60 110 937,60 A 1000

50 M ADI.0035060.UR
S 10m propojovací kabel s konektorem pro el. zámky kus 6,000 4 365,60 26 193,60 A 1000

51 M ADI.0035062.UR
S Kabelová zadlabavací průchodka (260x18x16mm) kus 6,000 834,60 5 007,60 A 1000

52 M ADI.0035081.UR
S Dělený čtyřhran s přechodem z 9mm na 8mm kus 6,000 963,00 5 778,00 A 1000

53 M ADI.0035046.UR
S

Bezpečnostní kování VASSA/72, nerez/mat, klika/klika
pro EL560, dělený čtyřhran kus 6,000 4 879,20 29 275,20 A 1000

54 M ADI.0033063.UR
S Lineární zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 2A kus 6,000 8 346,00 50 076,00 A 1000

55 M ADI.0033226.UR
S

Akumulátor 12V/7Ah, konektor Faston 187, životnost
dle EUROBAT 3 až 5 let, VdS kus 6,000 1 284,00 7 704,00 A 1000

D D02 interkom, systém elektronické kontroly vstupu, telefonní ústředna - montáž 141 882,00
56 K 742320052 Montáž instalační krabice pro komunikační tablo s

krytem kus 11,000 3 210,00 35 310,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

57 K 742310006 Montáž domácího nástěnného audio/video telefonu kus 5,000 1 284,00 6 420,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000
58 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 10,000 1 091,40 10 914,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000
59 K 742320051 Montáž dveřního komunikačního tabla kus 9,000 1 284,00 11 556,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000
60 K 741112003 Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná kus 11,000 1 926,00 21 186,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000
61 K 742320031 Montáž napájecího zdroje pro elektrický zámek kus 6,000 642,00 3 852,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

62 K 742220071 Montáž dveřního modulu pro připojení čteček v krytu kus 12,000 963,00 11 556,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000
63 K 742220081 Montáž čtečky bezkontaktních karet bez PIN kus 12,000 963,00 11 556,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

64 K 742240005 Montáž řídící jednotky pro připojení čteček k
elektronické kontrole vstupu kus 12,000 1 926,00 23 112,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

65 K 742240006 Montáž klávesnicové čtečky USB k PC pro načítání
karet do programu kus 2,000 3 210,00 6 420,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

D D03 aktivní prvky počítačové sítě - dodávka 1 013 718,00
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66 M ADI.0051014.UR
S

On-line UPS 1/1fáze, 1000VA/900W, IEC zásuvky,
Rack provedení kus 4,000 25 680,00 102 720,00 A 1000

67 M R.AKT.1001 Bezpečnostní brána, Dual Core 1 GHz CPU, 2GB RAM
DDR3, 2x WAN, 4x Gbit LAN, 2x SFP kus 1,000 11 427,60 11 427,60 A 1000

68 M R.AKT.1002 Cloudový kontroler, Centrální správa, procesor 1,8
GHz, PoE vstup 802.3af kus 1,000 19 902,00 19 902,00 A 1000

69 M R.AKT.1003

Access point, Hotspot, 2,4GHz, 5GHz, 802.11ac
Wave2, MU-MIMO 4x4, vnitřní/venkovní, 2,4 GHz - 800
Mbit/s, 5 GHz - 1733 Mbit/s, integrované antény 4 x 3
dBi + 4 x 4 dBi, 2 x RJ-45 10/100/1000

kus 35,000 5 893,56 206 274,60 A 1000

70 M R.AKT.1004 Switch, 48x Gbit LAN, 4x SFP+ port, 600W, PoE++,
802.3at/bt, dotykový displej kus 14,000 35 695,20 499 732,80 A 1000

71 M R.AKT.1005 Switch, 24x Gbit LAN, 2x SFP+ port, 400W, PoE++,
802.3at/bt, dotykový displej kus 1,000 32 100,00 32 100,00 A 1000

72 M R.AKT.1006
Switch, agregační, 28x 10G SFP+, 4x 25Gbit SFP28,
1,3" dotykový displej, 760Gbps, 565,44Mpps, kovové
proveden

kus 1,000 69 721,20 69 721,20 A 1000

73 M R.AKT.1009 Optický modul, SFP+, single-mode, 10Gbit, sada 2
kusů kus 20,000 1 656,36 33 127,20 A 1000

74 M R.AKT.1010 Patch kabel, optický, LC-LC, PC, 9/125, duplex, 0,5m,
G.652d kus 40,000 147,66 5 906,40 A 1000

75 M R.AKT.1007 Záložní zdroj, redundantní, UniFi SmartPower, 950W,
1,3" displej, nepřetržitý monitoring

kus 1,000 29 917,20 29 917,20 A 1000

76 M R.AKT.1008 Kabel, napájecí, černý, 1,5m kus 5,000 577,80 2 889,00 A 1000

D D04 aktivní prvky počítačové sítě - montáž 165 315,00
77 K 742330011 Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR,

server) bez nastavení kus 22,000 1 926,00 42 372,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

78 K 7595605140 Montáž SFP modulu kus 40,000 577,80 23 112,00 ÚOŽI 2021 01 A 1000

79 K 7595605195 Montáž routeru (směrovače), switche (přepínače) a huby
(rozbočovače) instalace a konfigurace Wi-Fi AP kus 35,000 963,00 33 705,00 ÚOŽI 2021 01 A 1000

80 K 7595605200 Montáž routeru (směrovače), switche (přepínače) a huby
(rozbočovače) instalace a konfigurace Wi-Fi kontroleru kus 1,000 642,00 642,00 ÚOŽI 2021 01 A 1000

81 K 7595605170
Montáž routeru (směrovače), switche (přepínače) a huby
(rozbočovače) instalace a konfigurace routeru
upevněného expertní

kus 1,000 1 284,00 1 284,00 ÚOŽI 2021 01 A 1000

82 K 7595605185
Montáž routeru (směrovače), switche (přepínače) a huby
(rozbočovače) instalace a konfigurace switche L2
upevněného - expertní

kus 15,000 3 210,00 48 150,00 ÚOŽI 2021 01 A 1000

83 K 7598035206 Nastavení a konfigurace přenosové a datové sítě, např.
firewall, switchů, routerů, modemů kus 5,000 3 210,00 16 050,00 ÚOŽI 2021 01 A 1000

D D05 ostatní 239 466,00
84 M Pol70 kabelové trasy jsou součástí části strukturované

kabeláže kus 1,000 0,00 0,00 A 1000

85 K 741128002 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení
dalším štítkem kus 100,000 70,62 7 062,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

86 K 998742102 Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12
m t 1,000 1 284,00 1 284,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

87 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 120,000 898,80 107 856,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
88 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 240,000 513,60 123 264,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: .25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 190 068,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 190 068,80 15,00% 178 510,32

Cena s DPH v CZK 1 368 579,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 190 068,80

D01 - hlavní kabelové trasy 1 190 068,80

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava MĚŘENÍ

Náklady soupisu celkem 1 190 068,80

D D01 hlavní kabelové trasy 1 190 068,80

1 M 7421002
Kabelový žlab plný, 150x60, včetně montážního
materiálu, závitové tyče, tvarovek, hmoždinek a
spojovacího materiálu

m 200,000 443,44 88 688,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

2 K 741910414 Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka m 200,000 297,84 59 568,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

3 M 7421004
Kabelový žlab plný, 300x110, včetně montážního
materiálu, závitové tyče, tvarovek, hmoždinek a
spojovacího materiálu

m 720,000 958,51 690 127,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

4 K 741910415 Montáž žlab kovový šířky do 500 mm bez víka m 720,000 297,84 214 444,80 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

5 M 7421007
stoupací žebřík, 300x85, včetně montážního materiálu,
závitové tyče, tvarovek, hmoždinek a spojovacího
materiálu

m 20,000 1 003,96 20 079,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

6 K 741910303 Montáž rošt a lávka typová se stojinou,výložníky a
odbočkami pozinkovaná - stoupačka m 20,000 297,84 5 956,80 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

7 M 7421008

stoupací žebřík, 150x60, včetně montážního materiálu,
závitové tyče, tvarovek, hmoždinek a spojovacího
materiálu, uchycení pomocí příchytek, s požární
odolností, včetně příchytek s požární odolností

m 20,000 811,80 16 236,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

8 K 741910303 Montáž rošt a lávka typová se stojinou,výložníky a
odbočkami pozinkovaná - stoupačka m 20,000 297,84 5 956,80 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

9 K 741910341 Montáž rošt a lávka atypická zesílená se zhotovením kg 100,000 297,84 29 784,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
10 M 1003563 spona pro uchycení kabelů 32-43mm kus 200,000 54,40 10 880,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

11 K 742110161 Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud kus 200,000 61,20 12 240,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
12 K 742190003 Vyvazování kabeláže ve žlabech pro slaboproud m 920,000 20,40 18 768,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

13 K 468081324 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném
plochy do 0,09 m2, tloušťky do 60 cm kus 10,000 489,60 4 896,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

14 K 468081513 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu
železobetonovém plochy do 0,09 m2, tloušťky do 45 cm kus 10,000 1 244,40 12 444,00 CS ÚRS 2021 01 A 1000

D.1.4.f.09 - Hlavní kabelové trasy

>>  skryté sloupce  <<

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

D.1.4.f - Elektroinstalace - slaboproud

D.1.4.f.09 - Hlavní kabelové trasy

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

D.1.4.f - Elektroinstalace - slaboproud

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

D.1.4.f - Elektroinstalace - slaboproud

D.1.4.f.09 - Hlavní kabelové trasy

"Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH"

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: .25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 326 717,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 326 717,60 15,00% 49 007,64

Cena s DPH v CZK 375 725,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 326 717,60

D01 - kabelové trasy pro areálové rozvody - dodávka 64 208,60

D02 - kabelové trasy pro areálové rozvody - montáž 111 165,00

D03 - ostatní 14 400,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 136 944,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava MĚŘENÍ

Náklady soupisu celkem 326 717,60

D D01 kabelové trasy pro areálové rozvody - dodávka 64 208,60
1 M 7593501125 Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu

HDPE 6040 průměr 40/33 mm
m 400,000 52,03 20 812,00 ÚOŽI 2021 01 A G8101

2 M 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová
korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE m 400,000 68,05 27 220,00 CS ÚRS 2021 01 A G8101

3 M 34571358 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová
korugovaná (chránička) D 136/160mm, HDPE+LDPE m 110,000 147,06 16 176,60 CS ÚRS 2021 01 A G8101

D D02 kabelové trasy pro areálové rozvody - montáž 111 165,00
4 K 460791212 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50

mm uložených do rýhy m 400,000 51,00 20 400,00 CS ÚRS 2021 01 A G8101

5 K 460791114 Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110
mm uložených do rýhy m 400,000 51,00 20 400,00 CS ÚRS 2021 01 A G8101

6 K 460791116 Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 172
mm uložených do rýhy m 110,000 51,00 5 610,00 CS ÚRS 2021 01 A G8101

7 K 7593505102 Zatažení ochranné trubky HDPE do chráničky 110 mm m 110,000 51,00 5 610,00 ÚOŽI 2021 01 A G8101
8 K 7598035190 Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel km 0,400 10 200,00 4 080,00 ÚOŽI 2021 01 A G8101

9 K 7593505310 Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky m 50,000 40,80 2 040,00 ÚOŽI 2021 01 A G8101

10 K 7593505340 Kladení 1 optický kabel nebo 1 ochranná trubka km 0,910 51 000,00 46 410,00 ÚOŽI 2021 01 A G8101
11 K 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 450,000 14,70 6 615,00 CS ÚRS 2021 01 A G8101

D D03 ostatní 14 400,00
12 K 012002000 Geodetické práce - zaměření kabelových tras kus 1,000 14 400,00 14 400,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 136 944,00
13 K 460161154 Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v

hornině tř II skupiny 5 m 200,000 180,00 36 000,00 CS ÚRS 2021 01 A G8101

14 K 460431164 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60
cm z horniny tř II skupiny 5 m 200,000 154,08 30 816,00 CS ÚRS 2021 01 A G8101

15 K 460161184 Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 90 cm v
hornině tř II skupiny 5 m 50,000 270,72 13 536,00 CS ÚRS 2021 01 A G8101

16 K 460431294 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 90
cm z horniny tř II skupiny 5 m 50,000 201,60 10 080,00 CS ÚRS 2021 01 A G8101

17 K 460661512 Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií
š lože do 50 cm m 250,000 144,00 36 000,00 CS ÚRS 2021 01 A G8101

18 K 460091114 Odkop zeminy při elektromontážích ručně v hornině tř II
skupiny 5 m3 2,000 1 224,00 2 448,00 CS ÚRS 2021 01 A 1221

19 K 460391125 Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z
hornin třídy II skupiny 5 m3 2,000 504,00 1 008,00 CS ÚRS 2021 01 A 1221

D.1.4.f.10 - Areálové rozvody

>>  skryté sloupce  <<

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

D.1.4.f - Elektroinstalace - slaboproud

D.1.4.f.10 - Areálové rozvody

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

D.1.4.f - Elektroinstalace - slaboproud

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

D.1.4.f - Elektroinstalace - slaboproud

D.1.4.f.10 - Areálové rozvody

"Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH"

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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20 K 460371113 Naložení výkopku při elektromontážích ručně z hornin
třídy II skupiny 4 a 5 m3 10,000 504,00 5 040,00 CS ÚRS 2021 01 A 1221

21 K 469981111 Přesun hmot pro pomocné stavební práce při
elektromotážích t 2,000 1 008,00 2 016,00 CS ÚRS 2021 01 A 0002
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: .25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 116 132,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 116 132,00 15,00% 167 419,80

Cena s DPH v CZK 1 283 551,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 116 132,00

D01 - stavební přípomoce, trasy, protipožární ucpávky, pomocné konstrukce 679 332,00

D02 - koordinace, projektová dokumentace 436 800,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava MĚŘENÍ

Náklady soupisu celkem 1 116 132,00

D D01 stavební přípomoce, trasy, protipožární ucpávky, pomocné konstrukce 679 332,00
1 K 468111121 Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně

omítky do 3x3 cm m 200,000 102,00 20 400,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

2 K 468111122 Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně
omítky do 5x5 cm m 200,000 102,00 20 400,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

3 K 468112121 Frézování drážek pro vodiče ve stropech z cihel včetně
omítky do 3x3 cm m 200,000 102,00 20 400,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

4 K 468113112 Frézování drážek pro vodiče v podlahách z betonu do
5x5 cm m 100,000 102,00 10 200,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

5 M 7491510070
Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky
a tmely prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90
min.

kus 40,000 525,00 21 000,00 ÚOŽI 2021 01 A 1000

6 M 7491510080
Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky
a tmely prostupu kabelového pr.do 200 mm, do EI 90
min.

kus 10,000 5 250,00 52 500,00 ÚOŽI 2021 01 A 1000

7 K 7491552012
Montáž protipožárních ucpávek a tmelů protipožární
ucpávka stěnou nebo stropem tloušťky do 50 cm, do EI
90 min.

m2 4,000 7 140,00 28 560,00 ÚOŽI 2021 01 A 1000

8 K 7491552030 Montáž protipožárních ucpávek a tmelů protipožární
nástřik do 2,5 cm na připravený podklad - prostup m2 10,000 7 140,00 71 400,00 ÚOŽI 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

9 K 741910511 Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění
přístrojů do 5 kg kus 50,000 579,00 28 950,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

10 K 741910512 Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění
přístrojů do 10 kg kus 50,000 831,00 41 550,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

11 K 741910513 Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění
přístrojů do 50 kg kus 20,000 1 260,00 25 200,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

12 K 7431012 revizní ozvor pro automatický hlásič EPS v podhledu
nebo v šachtě, komplet, dodávka a montáž ks 172,000 1 926,00 331 272,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

13 M R.K.21006599 odvoz a ekologická likvidace odpadu slaboproudých
instalací m3 1,000 7 500,00 7 500,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D D02 koordinace, projektová dokumentace 436 800,00
14 K 013294000 Ostatní dokumentace - dílenská dokumentace

dodavatele HZS 320,000 420,00 134 400,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

15 K 7431004 Koordinace prací s ostatními profesemi HZS 160,000 180,00 28 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
16 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby HZS 160,000 420,00 67 200,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
17 K 7431002 Projektové řízení - PM HZS 160,000 180,00 28 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
18 K 7431003 Zpracování provozních řádů HZS 160,000 420,00 67 200,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
19 K 092103001 Náklady na zkušební provoz HZS 240,000 180,00 43 200,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
20 K 090001000 Programování řidicího systému HZS 160,000 420,00 67 200,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D.1.4.f.12 - Ostatní

>>  skryté sloupce  <<

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

D.1.4.f - Elektroinstalace - slaboproud

D.1.4.f.12 - Ostatní

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

D.1.4.f - Elektroinstalace - slaboproud

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

D.1.4.f - Elektroinstalace - slaboproud

D.1.4.f.12 - Ostatní

"Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH"

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: .25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 498 795,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 498 795,20 15,00% 224 819,28

Cena s DPH v CZK 1 723 614,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 498 795,20

D01 - technologie - dodávka 1 263 452,40

D02 - technologie - montáž 54 054,00

D03 - kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž 60 643,80

D04 - ostatní 120 645,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava MĚŘENÍ

Náklady soupisu celkem 1 498 795,20

D D01 technologie - dodávka 1 263 452,40

1 M Pol209

Instalační projektor, 24/7 provoz, Laser, 5300Lumen,
3000000:1, 16:9,WUXGA, 0.64" 3LCD, vstupy:
Computer Input: Mini-D-sub 15 -pin connector x 2,
HDMI x 2, HDBaseT, RCA connector, USB Type A (for
wireless network), Audio vstup: 3.5mm stereo mini
konektor

ks 2,000 182 700,00 365 400,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

2 M Pol210
Originální stropní držák pro projektor od totožného
výrobce jako projektor pro zachování kompatibility a
úrovně kvality s vysokou přesností nastavení H/V.

ks 2,000 9 450,00 18 900,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

3 M Pol178

Projekční plátno se systémem vypínání projekční
plochy pomocí bočních lanek. Velikost obrazu
400x280cm Motorový pohon návinu Automatické
dorazy Systém nástěnných / stropních úchytů Barva -
bílá

ks 2,000 32 760,00 65 520,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

4 M Pol166

-Profesionální systém sloupových reproduktorů pro
povrchovou montáž. 16 měničů 2,5 palce (63,5 mm) 70
/ 100V,  -frekvenční rozsah 200 Hz až 17 kHz ( -10 dB
od citlivosti na ose); širokopásmová citlivost 90 dB SPL
(nastavení WIDE) nebo 92 dB (nastavení NAR

ks 6,000 44 100,00 264 600,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

5 M Pol167

Subwofer se zdvojenou kmitací cívkou.  -70/100 V, Low-
Z mono nebo stereo konfigurovatelné -4x vestavěná
horní propust, pro satelitní reproduktory. -Euroblock
konektory.  -Kryt zadního panelu.  -Hardware pro
montáž na zeď.  -K dispozici v černé barvě (RAL

ks 2,000 21 420,00 42 840,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

6 M Pol206

Nástěnný ovladač Systémové řešení založené na
Ethernetu pro Q-SYS Ecosystem a další AV produkty
třetích stran podporující UDP, TCP / IP ovládání Displej
OLED s vysokým kontrastem Napájení PoE - CAT-5e /
CAT-6 Otočný ovladač s funkcí potvrzení stisknutím B

ks 2,000 4 284,00 8 568,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

7 M Pol205

Přípojné místo - 2 x symetrické XLR mic / linkové
vstupy, 2 x RCA a 1 x 3,5 mm vstup - Výstup 1 x 3,5
mm a 2x symetrické výstupy na bočním připojitelném
konektoru, se softwarově ovládanou hlasitostí - Řídicí
plugin Q-SYS  - PoE, RJ45 - Na vstupu XLR jsou

ks 2,000 18 900,00 37 800,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

8 M Pol168

Systémový zvukový procesor - včetně všech nutných
licencí pro instalaci, programování, provoz a počet
periferií. -128 x 128 síťových zvukových kanálů
individuálně konfigurovatelných jako síťové audio
formátované ve formátu Q-LAN nebo AES67 8
mikrofonních

ks 1,000 31 500,00 31 500,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D.1.4.f.11 - AVT

>>  skryté sloupce  <<

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

D.1.4.f - Elektroinstalace - slaboproud

D.1.4.f.11 - AVT

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

D.1.4.f - Elektroinstalace - slaboproud

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

D.1.4.f - Elektroinstalace - slaboproud

D.1.4.f.11 - AVT

"Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH"

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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9 M Pol170

Bluray přehrávač, BD/DVD/USB/SD/CD/MP3/WMA,
480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 16:9 Full,
16:9 Normal, 4:3 Pan & Scan, 4:3 Letterbox, AAC,
APE, FLAC, MP3, WAV, WMA, Audio výstupy: XLR-3-
32 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD), RCA pin jacks, 7.1 - 8
× RCA pi

ks 1,000 30 870,00 30 870,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

10 M Pol172

Ethernetový switch se vzdálenou správou - 1U -funkce
IGMP snooping a quering -funkce Quality of servis -24x
10/100/1000Mbps half/full duplex RJ45 ports -4x
SFP/SFP+ 1/10GbE ports -12x PoE/PoE+ ports -1 RU
switch form factor

ks 1,000 30 240,00 30 240,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

11 M Pol173

Dotykový ovládací panel 8“ -Kapacitní dotykový povrch
LCD -Instalace jediným kabelem, -Stolní i nástěnný
držák -Max. rozměry -    250 mm X 150mm X 50 mm
(bez stolního stojánku) -Min. rozlišení - 1280x800 -
Možnosti orientace - Vertical / Horizontal -Ethern

ks 2,000 12 348,00 24 696,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

12 M Pol174

Sada vysílač /přijímač HD-Base T protokolu., HD Base
T přenos AV signálu na vzdálenost min. 70m, Min. 3x
vstup video (2x HDMI+ 1x VGA) na vysílači, manuálně
přepínatelný a nastavitelný přes OSD v obraze., HD
video scaler s možností nastavení vstupních a v

ks 2,000 22 428,00 44 856,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

13 M Pol175

maticový přepínač s HDMI, DisplayPort a USB-C
vstupy (USB-C vstup pro AV, data a napájení zařízení),
výstupy HDMI a HDBaseT. USB 2.0 rozhraní a přenos
až do 100 metrů, podpora 4K/UHD 60 Hz 4:4:4,

ks 1,000 44 100,00 44 100,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

14 M Pol181
výkonový zesilovač, 4 kanálový, s vestavěným DSP
procesorem, výstupní výkon 4x 500W/8ohm, ovládání
pomocí ethernetu

ks 2,000 42 840,00 85 680,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

15 M Pol182 Zesilovač pro indukční smyčku ks 2,000 5 670,00 11 340,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
16 M Pol183 kabel indukční smyčky pro pokrytí 100m2 ks 2,000 13 860,00 27 720,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

17 M Pol184

Digitální mikrofonní přijímač: Max. rozměry 45.0 ×
200.0 × 165.0 mm, Přenosová frekvence: 2.4 GHz,
Scan: Channel Scan, Group Scan. Napájení: 14 až 18
VDC 550 mA, Gain: -18 to 42, Phantom Power
Protection, Vstupní impedance antény: 50 Ω

ks 2,000 8 064,00 16 128,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

18 M Pol185

Ruční bezdrátový digitání mikrofon. Vysílač včetně
mikrofonní capsle pro vokální projev. Max. váha:270 g.
Max. rozměry Height x Width x Depth: 260.0 × 55.0 ×
55.0 mm, Maximální váha: 250 g, Baterie:Lithium-Ion
battery 16 h, Indikace nabití baterie: Multi-

ks 2,000 8 064,00 16 128,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

19 M Pol186

Bezdrátový digitální vysílač. Max. váha: 135 g, Kovové
tělo, Max. velikost bodypacku: 91 x 65 x 25, Baterie:
Shure Lithium-Ion battery, Indikace nabití baterie: Multi-
Color LED, USB nabíjení, Konektor mikrofonu: TQG,
Vstupní impedance: 900 kΩd, Přenos: di

ks 2,000 22 428,00 44 856,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

20 M Pol190

Dynamický mikrofon pro zpěv a mluvené slovo,
kardioidní charakteristika, 50 Hz - 15 kHz, –54.5
dBV/Pa (1.85 mV), 1 Pa = 94 dB SPL, s 150 Ω, držák
na stojan, vypínač

ks 2,000 4 788,00 9 576,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

21 M Pol192 Mikrofonní stojany, šibenice dlouhé, černá barva,
kovové provedení ks 4,000 982,80 3 931,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

22 M Pol193 Mikrofonní kabel XLR M - XLR F, délka 10 m,
konektory Neutrik ks 10,000 1 260,00 12 600,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

23 M Pol197
19'' datový rozv. výška 27U, š. 600, hl. 600, př. dveře
Prosklené , zadní Odnímatelný panel, bočnice 2x,
Světle šedá

ks 1,000 11 340,00 11 340,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

24 M Pol36 ventilační jednotka - 4 x ventilátor s termostatem,
instalace do střechy rozvaděče hloubky 800mm, černá ks 1,000 4 284,00 4 284,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

25 M Pol37 Napájecí panel 19", 9xČSN, 1xC14,10A,1U, kabel 2m,
vypínač, přěpěťová ochrana, tepelná pojistka ks 1,000 995,40 995,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

26 M Pol40 Kartáč pro kabelové průchodky 500x115mm ks 1,000 567,00 567,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

27 M Pol198 stíněný patch panel CAT6 24 portů RJ45 testováný do
350 MHz, černý. ks 1,000 3 024,00 3 024,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

28 M Pol48 vývod datového kabelu, včetně konektoru RJ45 s
krytkou ks 20,000 119,70 2 394,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

29 M Pol199 Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 2m ks 20,000 119,70 2 394,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

30 M Pol39 19"vyvazovací panel 1U,jednostranný plast.oka 40x50
mm, barva černá ks 1,000 604,80 604,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

31 K 742430001 Montáž projektoru a držáku na projektor s uchycením na
strop nebo na stěnu kus 2,000 3 150,00 6 300,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

32 K 742430012 Montáž elektrického plátna do podhledu kus 2,000 3 150,00 6 300,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
33 K 742430003 Montáž reprosoustavy s konzolou kus 6,000 1 890,00 11 340,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
34 K 742430021 Montáž dvouzásuvky pro reproduktory kus 6,000 1 890,00 11 340,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
35 K 742430022 Montáž propojovacích kabelů pro AV techniku kus 40,000 441,00 17 640,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

36 K 742430031 Montáž kabelu HDMI se zakončením v zásuvce nebo
krabici kus 2,000 567,00 1 134,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

37 M Pol226 Instalační reproduktorový kabel 4x2 mm2, FRNC,
vnitřní odpor vodiče max. 5 Ohm/km m 160,000 50,40 8 064,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

38 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 160,000 31,50 5 040,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

39 M ADI.0051260.UR
S

Instalační kabel CAT6A STP LSOHFR B2ca s1 d1 a1
500m, oranžový plášť m 260,000 20,16 5 241,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

40 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 260,000 31,50 8 190,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

41 M 34571073 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 m 200,000 10,08 2 016,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

42 K 742110001 Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných
uložených pod omítku se zasekáním m 200,000 50,40 10 080,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

43 M 34571075 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340 m 200,000 13,86 2 772,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

44 K 742110001 Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných
uložených pod omítku se zasekáním m 200,000 50,40 10 080,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

45 M 34571451 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm
hluboká kus 10,000 10,08 100,80 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

46 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 10,000 63,00 630,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

47 M 34571524 krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová
125x125mm s víčkem kus 5,000 236,88 1 184,40 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

48 K 741112003 Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná kus 5,000 189,00 945,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

49 M Pol231 propojovací kabeláž dle dílenské dokumentace
dodavatele AVT ks 1,000 6 300,00 6 300,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

50 K 468081312 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném
plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 cm kus 3,000 441,00 1 323,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

51 K 741128002 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení
dalším štítkem kus 30,000 441,00 13 230,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

52 K 998742102 Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12
m t 0,500 504,00 252,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

53 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 60,000 882,00 52 920,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
54 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 60,000 882,00 52 920,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: .25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 405 450,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 15 405 450,60 21,00% 3 235 144,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 640 595,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 15 405 450,60

M - Práce a dodávky M 15 405 450,60
    42-M - Montáž stroj.zař.prům.potr.a chlad. 15 405 450,60

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava MĚŘENÍ

Náklady soupisu celkem 15 405 450,60

D M Práce a dodávky M 15 405 450,60

D 42-M Montáž stroj.zař.prům.potr.a chlad. 15 405 450,60
1 K Pol292 Celonerezový skladový regál čtyřpolicový Regál nerez /

AISI 304 ks 16,000 23 474,95 375 599,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

2 K Pol293 Celonerezový skladový regál čtyřpolicový Regál nerez /
AISI 304 ks 2,000 24 440,95 48 881,90 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

3 K Pol294 Celonerezové spojovací police do sestav-doměr-
šroubový spoj Regál-spojovací police nerez / AISI 304 ks 4,000 2 585,20 10 340,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

4 K Pol295

Plynový sporák  v bílém provedení energeticky spadá do
úsporné třídy A a jeho užitný objem činí 70 litrů. Hořáky
jsou kryté dvoudílnou mřížkou Stabil Plus, která zajišťuje
bezpečný posun nádobí ve všech směrech. Plynové
hořáky i trouba jsou osazené pojistkou STOP GAS,
která zajistí pocit bezpečí vám i vašim blízkým. Pojistka
STOP GAS automaticky zastaví přívod plynu při
náhodném zhasnutí plamene hořáku např. průvanem
nebo přetečením připravovaného pokrmu. Ve spodní
části sporáku je sklopný úložný prostor, do kterého
snadno uložíte plechy či jiné nádobí. Potěší vás také
příslušenství v podobě roštu a mělkého
plechu.Energetická třída A+,Typ varné desky-
plynová,Objem trouby-70 l,Výška-85

ks 2,000 7 590,00 15 180,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

5 K Pol296

Pojízdný stolek pro plynový sporák s plynovu troubou a
plynovou bombou PB-10 kg; přední otočná kolečka s
brzdou PR 75mm, umístěna na přední straně u prostoru
pro umístění plynového sporáku, zadní kolečka na pevno
PR 75mm umístěna pod zvýšenou odkládací plochou.
Zvýšená aretační ohrádka pro umístění plynového
sporáku o vnitřním rozměru 510x605,5mm, výška
ohrádky 40mm. Ohrádka pod odkládací plochou pro
vaření je pro PB 10 kg o vnitřním rozměru 303x303mm a
výšce ohrádky 40mm. Spodní police průběžná po celé
ploše. Horní odkládací plocha cca 320x520mm. Pojízdný
stolek pro plynový sporák s plynovu troubou a plynovou
bombou PB-10 kg nerez / AISI 304

ks 2,000 19 770,80 39 541,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

6 K Pol299

Celonerezový , otočná pojísdná kolečka, přední kolečka
s s brzdou, spodní police v=150mm n.č.p., druhá police
v=400 mm n.č.p., police na odkládání podnosů,
zásobník na příbory=4x GN1/4 s plastovým krytem
Pojízdný stojan na příbory a podnosy nerez / AISI 304

ks 1,000 35 705,20 35 705,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

7 K Pol299

Celonerezový , otočná pojísdná kolečka, přední kolečka
s s brzdou, spodní police v=150mm n.č.p., druhá police
v=400 mm n.č.p., police na odkládání podnosů,
zásobník na příbory=4x GN1/4 s plastovým krytem
Pojízdný stojan na příbory a podnosy nerez / AISI 304

ks 1,000 35 705,20 35 705,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

8 K Pol300

Pojízdný stojan na gastronádoby, celonerezové
provedení, kapacita 18x GN 1/1 nebo 36x GN 1/2, čtyři
otočná kolečka z toho dvě brzděná Pojízdný stojan na
GN nerez / AISI 304

ks 3,000 26 876,65 80 629,95 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D.1.4.g - Technologie vybavení kuchyně

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

D.1.4.g - Technologie vybavení kuchyně

>>  skryté sloupce  <<

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

D.1.4.g - Technologie vybavení kuchyně

"Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH"

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín
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9 K Pol302

Celonerezové provedení, obsah 15,8 litrů, DIGI+displei,
regulace teploty 60/80/100°C, výška pod kohoutem
130mm Varný izolovaný termos WBD-20 ostatní
technologie

ks 2,000 4 554,00 9 108,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

10 K Pol303
kapacita 2x12 litrů, teplota+3°C až +10 °C, 2x zásobník,
lopatkový systém, nerez AISI 304, Výrobník a vířič
chlazených nápojů 2x 12 litrů ostatní technologie

ks 1,000 21 942,00 21 942,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

11 K Pol304

Celonerezový , otočná pojízdná kolečka, přední kolečka
s s brzdou, spodní police v=150mm n.č.p., snížené
provedení odkapní vaničky o hl=200mm, Pojízdnývozík
pod termosy s odkapovou vaničkou nerez / AISI 304

ks 1,000 32 223,00 32 223,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

12 K Pol305

celonerezové provedení pro umístění košů se
sklenicemi, pružinový systém zdvihu, opláštěný,
kapacita 7 ks košů 500x500mm, čtyři otočná kolečka z
toho dvě brzděná Pojízdný nevyhřívaný vozík na koše
nerez / AISI 304

ks 2,000 53 178,30 106 356,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

13 K Pol306

kotvení na příčku, konzoly nerez , na pravé straně v
konci integrováno umyvadlo na ruce 240x340x160mm,
prolis kolem umyvadla, sifon, stojánková páková baterie
Pojezdová dráha-nerezová plné provedení nerez / AISI
304

ks 1,000 75 124,90 75 124,90 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

14 K Pol309

Celonerezové provedení parapetní desky kotveno na
chemické kotvy hl=300mm, vlevo rozšířeno na 920mm s
konzolami, kotvení na příčku, konzoly nerez , nástavny
jednoduché pravoúhlé celkem L=3650mm, jeckel
40/30mm, horní odkládací prostor z kaleného skla,
dechová clona kalené sklo; parapetní deska v=40mm,
polopříčka v=860mm n.č.p.; konzoly nástavby s
možností umístění čteček (upřesní zadavatel) Parapetní
výdejní deska s jednoduchou pravoúhlou nástavbou s
dechovou clonou nerez / AISI 304

ks 1,000 83 460,10 83 460,10 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

15 K Pol310

Chladící skříň 600 l, GN 2/1, celonerezové provedení
vnitřní i vnější prostor, s ventilátorem, elektronické
ovládání, vnější digitální ukazatel vnitřní teploty, zámek
dveří, 4 police, Chladicí skříň – 600l, nerez ostatní
technologie

ks 2,000 35 038,20 70 076,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

16 K Pol311

Chladicí stůl třísekcový na GN, 3x 2 zásuvky + zámek,
instalační šachta vpravo, chladivo R290, izolace stěn min
50mm-vypěněno, zadní límec Chladicí stůl třísekcový na
GN nerez / AISI 304

ks 4,000 144 210,00 576 840,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

17 K Pol312

Celonerezové provedení, dřez 400x500x250mm, prolis
desky, zadní límec, spodní police, čelní zákryt dřezu,
sifin, stojánková páková baterie Pracovní stůl se spodní
policí , dřezem , prolisem desky, bateriií a sifonem nerez
/ AISI 304

ks 6,000 36 479,15 218 874,90 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

18 K Pol313
Celonerezové provedení , spodní police, pracovní deska
úhlová dle dispozice a zaměření, zadní a pravý límec
Pracovní stůl se spodní policí nerez / AISI 304

ks 1,000 27 407,95 27 407,95 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

19 K Pol314

Celokovový design, průměr nože 250mm-hladký ocel,
maximální řez 165x230mm, nastavení síly řezu 0-15mm,
pohon šnekový Nářezový stroj šnekový-PR nože 250mm
ostatní technologie

ks 1,000 46 092,00 46 092,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

20 K Pol315

Technický popis: - váživosti 6/15kg, dílek 2/5g; - rozměr
vážní plochy: 306 x 222mm; - rozlišení: externí - 3.000 a
interní - 60.000 dílků; - rozměr váhy š x h x v: 330 x 346
x 107mm; - certifikace: pro obchodní vážení - ES
ověření; - displej: LCD zeleně podsvícený; - napájení:
AC adaptér DC 12V/1,2Ah nebo 12V/2Ah; - alternativní
napájení: vestavěný dobíjecí akumulátor; - klávesnice:
tlačítková; - komunikace: sériové rozhraní RS-232; -
provedení: vážní miska – nerez, kryt váhy – plast; -
funkce: tárování, nulování, počítání kusů, procentuální
navažování, - kontrolní vážení, kontrolní počítaní kusů
(HI/OK/LO), sumarizace navážek (∑) Váha stolní CAS
ED-15kg ostatní technologie

ks 3,000 8 142,00 24 426,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

21 K Pol316

Celonerezové provedení, dřez velikost GN 1/3-150mm,
zadní límec, spodní police,sifon, stojánková páková
baterie; v pracovní desce kancelářská průchodka PR
60mm pro instalace Pracovní stůl se spodní policí ,
dřezem , bateriií a sifonem nerez / AISI 304

ks 1,000 38 775,70 38 775,70 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

22 K Pol317

obsah šálků 320, kapacita 90litrů/ hodinu, výdej šálků
720 / hodinu, výška kohoutu 185mm, příprava vody
10+10 minut, udržovací teplota 80-85°C, filtrační papír
PR 203/533 Výrobník filtrované kávy a čaje, 2x 20 litrů
ostatní technologie

ks 1,000 128 202,00 128 202,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

23 K Pol318

Pojízdný vyhřívaný zásobník na talíře, 2x 55 talířů, 4
otočná kolečka z toho dvě kolečka s brzdou; stavitelná
volba průměru talířů 235, 255, 285, 310mm Pojízdný
vyhřívaný zásobník na talíře nerez / AISI 304

ks 2,000 52 729,80 105 459,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

24 K Pol319
Pojízdný vyhřívaný zásobník na misky, 2x 48 misek, 4
otočná kolečka z toho dvě kolečka s brzdou Pojízdný
vyhřívaný zásobník na misky (polévka) nerez / AISI 304

ks 2,000 52 729,80 105 459,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

25 K Pol320

Pojízdný vozík s ohřevnou vodní lázní 3 x GN1/1 , každá
lázeň samostatné ovládání, spodní police, 4 otočná
kolečka z toho dvě kolečka s brzdou, výpustný kohout
vodních lázní Pojízdný vozík s ohřevnou vodní lázní 3 x
GN1/1 , nerez / AISI 304

ks 4,000 52 805,70 211 222,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

26 K Pol321

Celonerezový , otočná pojízdná kolečka s brzdou,
otočná dveře se zajištěním v krajní poloze, kapacita dvě
sekce po 10 ks tabletů 375x530mm, zámek; konstrukce
dle použitého tabletového systému Pojízdný transpotrní
vozík na tablety 2x 10 tabletů nerez / AISI 304

ks 5,000 108 382,90 541 914,50 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

27 K Pol322
Celonerezový , otočná pojízdná kolečka s brzdou,
Pojízdný pracovní stůl s prolisem pracovní desky a
spodní policí s prolisem nerez / AISI 304

ks 2,000 42 291,25 84 582,50 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

28 K Pol323

Šíře pásu 500mm, plynulé nastavení rychlosti pásu 4-
20m/min, tlačítka VYPÍNAČ-START-STOP; 6x zásuvka
230 V Pásový dopravníkový-tabletova systém se
zásuvkami 230V nerez / AISI 304

ks 1,000 239 533,50 239 533,50 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

29 K Pol324

obsahuje mimo izolovaného dvoudílného tabletu s víkem,
1x dvoudílná talíř s víkem, 3x pozcelánovou misku s
víčkem, Pod talířem je v sadě nahřívací podložka, která
prodložuje dobu kdy zůstává jídlo teplé na dvojnásobek,
tablet je vybaven přihrádkou na příbory;Obsah :1×
porcelánový talíř dělený, průměr 254 mm, hloubka 29
mm, obsah 300+400 ml,těsnící kryt na talíř; 3×
porcelánová míska na talíř, průměr 120 mm, hloubka 52
mm, obsah 400 ml; těsnící kryty na míska Tabletový
systém ostatní technologie

ks 150,000 9 646,20 1 446 930,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

30 K Pol325

rorměr desek 350x500x15mm, 1 ks bílá, 1 ks
mramorovaná, 1 ks zelená, 1 ks červená, 1 ks žlotá, 1
ks modrá, stojan nerez 300x270x270mm Sada 6 ks
barevnách desek + držák na desky ostatní technologie

ks 4,000 6 617,10 26 468,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

31 K Pol326
Celonerezové provedení , spodní police, pracovní deska
dle dispozice a zaměření, zadní a pravý límec Pracovní
stůl se spodní policí nerez / AISI 304

ks 1,000 29 619,40 29 619,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

32 K Pol327

Velký kulatý plnící otvor (průměr 170) umožňuje krájení
velkých a malých produktů ve větším množství
najednou. Vybaven ergonomickou přítlačnou pákou
(kovovou) s koncovým spínačem (bezpečné plnění,
krouhání) a je určen pro přesné a rovné krájení
dlouhých produktů. Vyhazování suroviny dopředu pro
snadné odebírání a minimální požadavbky na pracovní
prostor.Základní sada 5 kotoučů: kotouč plátkovací E-2
(řez 2mm); kotouč plátkovací E-4 (řez 4mm); kotouč
plátkovací Z-3 (řez 3mm); kotouč strouhací Z-5 (řez
5mm),kotouč strouhací Z-7 (řez 7mm) Krouhač zeleniny
a sýrů-max kapacita 180 kg/ hod, otáčky 320 /min
ostatní technologie

ks 1,000 27 462,00 27 462,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

33 K Pol328
Celonerezové provedení , spodní police, pracovní deska
dle dispozice a zaměření, zadní a levý límec Pracovní
stůl se spodní policí nerez / AISI 304

ks 1,000 29 619,40 29 619,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

34 K Pol329 Mixer, planetární systém mixování, kapacita 4,83l Mixer
– 5l ostatní technologie ks 1,000 28 000,20 28 000,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

35 K Pol330

Chladicí stůl dvousekcový na GN, 2x křídlová dvířka +
zámek, instalační šachta vpravo, chladivo R290, izolace
stěn min 50mm-vypěněno, zadní límec Chladicí stůl
dvousekcový na GN nerez / AISI 304

ks 1,000 80 868,00 80 868,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
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36 K Pol331

U stroje RE 22 obstarává pohon třírychlostní motor,
který umožňuje použití nejvhodnějších otáček nástroje
pro příslušný pracovní úkon. Spouštění a zvedání kotlíku
se provádí na boční straně převodovky.Spouštění stroje
se provádí pomocí 3 rychlostních tlačítek a vypínání
stroje pomocí tlačítka STOP. Stroj je také vybaven
mechanickým spínačem chranného krytu kotlíku. Dopnit
přípojné strojky: RMm 22 - přípojný strojek na mletí
máku +RMa 27 - přípojný strojek na mletí masa +RUs
22 - soustava dílů na řezání a strouhání Univerzální
šlehací a hnětací stroj - 60 litrů + příslušenství 30 litrů +
RMm 22 - přípojný strojek na mletí máku +RMa 27 -
přípojný strojek na mletí masa +RUs 22 - soustava dílů
na řezání a strouhání ostatní technologie

ks 1,000 363 960,05 363 960,05 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

37 K Pol332
Celonerezové provedení , spodní police, pracovní deska
dle dispozice a zaměření, zadní límec Pracovní stůl se
spodní policí nerez / AISI 304

ks 1,000 19 063,55 19 063,55 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

38 K Pol333

El. konvektomat 20x GN 1/1 nebo 40x GN ½, funkce
SelfCooking Center- 7 provozních režimů - pečení,
minutky, drůbež, pečivo, přílohy, finishing; Combi-
Dämpfer -3 provozními režimy -pára 30-130°C,horký
vzduch 30-300°C, kombinace páry a horkého vzduchu
30-300°C; výběr z vlastní kuchařky, držák sondy,
komunikace v ČJ, automat.měření teploty jádra -senzor
s 6-ti čidly; automat.mytí varného prostoru, automat.
kontrola stavu zavápnění, vyvíječ páry, dvojité čelní sklo,
halog. osvětlení, samonavíjecí hadice se sprchou, volba
času startu, regulace a kontrola vlhkosti, vlastní
programy, 350 programů až s 12 kroky, textové
zadávání, integrovaný systém na odlučování tuku,
automat. sytém analýzy servisních zásahů, zařízení pro
samoodvápnění; integrovaná brzda ventilátoru; přídavné
funkce: superrychlé ochlazení var. prostoru, přivlhčování
od 120-250°C., 5 rychlostí ventilátoru, 1/2 příkon el.en.,

ks 1,000 861 968,70 861 968,70 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

39 K Pol334

El. konvektomat 10x GN 1/1 nebo 20x GN ½, funkce
SelfCooking Center- 7 provozních režimů - pečení,
minutky, drůbež, pečivo, přílohy, finishing; Combi-
Dämpfer -3 provozními režimy -pára 30-130°C,horký
vzduch 30-300°C, kombinace páry a horkého vzduchu
30-300°C; výběr z vlastní kuchařky, držák sondy,
komunikace v ČJ, automat.měření teploty jádra -senzor
s 6-ti čidly; automat.mytí varného prostoru, automat.
kontrola stavu zavápnění, vyvíječ páry, dvojité čelní sklo,
halog. osvětlení, samonavíjecí hadice se sprchou, volba
času startu, regulace a kontrola vlhkosti, vlastní
programy, 350 programů až s 12 kroky, textové
zadávání, integrovaný systém na odlučování tuku,
automat. sytém analýzy servisních zásahů, zařízení pro
samoodvápnění; integrovaná brzda ventilátoru; přídavné
funkce: superrychlé ochlazení var. prostoru, přivlhčování

ks 1,000 507 745,70 507 745,70 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

40 K Pol335

Skříňová podestavba pod konvektomat, vsuny na GN
1/1 vpravo-10x pro GN1/1-65mm, vlevo na spodní polici
volný prostor pro osazení udržovací nízkoteplotní pece
10x GN1/1 Skříňová podestavba pod konvektomat,
vsuny na GN, prostor pro nízoteplotní pec nerez / AISI
304

ks 1,000 49 167,10 49 167,10 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

41 K Pol336

Zařízení CSC-052E (10x GN1/1 nebo 5x GN2/1) pro
pomalé vaření při nízké teplotě, k dlouhodobému vaření,
udržení “přes noc”, šetrnému dohotovení a dále k
šetrnému udržení pokrmů v teplém stavu a následnému
výdeji. Díky elektronické kontrole teplotě komory, teplotě
jádra (vybaveno vpichovou teplotní sondou), možnosti
nastavení času a snadnému systému mechanickému
odvlhčení komory je možno pokrmy udržovat, připravovat
a servírovat kdykoliv ve stavu jako by byly právě
připraveny, včetně obalovaných pokrmů. Statický
kruhový topný systémem bez ventilátoru (velice
rovnoměrné a šetrné vaření), přesné a rychlé nastavení
požadované teploty v komoře i v jádru. Zařízení je v
celonerezovém provedení se zaoblenými rohy,
vyjímatelné zásuvy pro GN 2/1 s možností vkládat i GN
1/1 s roztečí 70 mm. Zařízení je stohovatelné, s
elektronickým panelem, regulací teploty +30 až +120°C a

ks 1,000 75 762,00 75 762,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

42 K Pol337

INFINITY umožní vybrat si program, který nejlépe
odpovídá Vaší práci. Dva SW systémy, sedm cyklů, pro
nekonečnou kombinaci činností. Můžete věřit
zkušenostem Infi nity vybráním automatického cyklu pro
chlazení nebo mrazení konkrétních produktů nebo si
přizpůsobte pracovní fáze nastavením ručních cyklů
nebo dokonce kombinováním cyklů, abyste přešli od
chlazení k mrazení, k pomalé tepelné úpravě pomocí
několika snadných kroků. Rozmrazování, kynutí,
pomalá tepelná úprava pokrmů, šokové schlazení,
š̌okové zmražení, dlouhodobé zchlazení, dlouhodobé
zmražení: Jedním slovem, INFINITY. Infi nity může
sloužit i k pomalé tepelné úpravě čerstvých, chlazených
a mražených výrobků při nízké teplotě a tím poskytuje
např. konvektomatu více času na veškeré jiné přípravné
práce. Infi nity je ideální pro vakuové tepelné zpracování
a lze jej nechat běžet automaticky v přestávkách
“nečinnosti“ nebo v noci, kdy jsou náklady nižší. Tím se

ks 1,000 282 886,20 282 886,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

43 K Pol338

Celonerezové nástěnné umyvadlo včetně mechanicky
ovládané bezdotykové baterie (kolenové ovládání),
nerezové zakrytí sifonu Umyvadlo s baterií nerez / AISI
304

ks 2,000 6 624,00 13 248,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

44 K Pol339

Podlahová vpusť s protipachovou uzávěrou a roštem
složená ze tří samostatných dílů. Pochozí protiskluzový
roštu v=25mm s oky 25x25mm. Rošt z materiálu
TL2mm. Vana vyrobena z materiálu o TL 1,25mm.
Spodní díl s protipachovou uzávěrou a vývodem na
závající rozvod HT 110; Provedení spodního dílu pro
HT110. MATERIÁL NEREZ AISI 304. POZOR
VYOSENÍ A PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ODPADU
PODLAHOVÉ VPUSTI (VANY) dle zaměření
skutečného stavu a podmínek při realizaci=upřesní
profese STAVBA; vpuť nutno uzemnit Kompletní
podlahová nerezová vpusť s protipachovou uzávěrou a
roštem, DN110 nerez / AISI 304

ks 1,000 14 837,30 14 837,30 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

45 K Pol340

Nástěnný odsavač s osvětlením, osvětlení umístěno
pod ochranným sklem umístěno v rovině se zákrytovým
odnímatelným zakrytováním za pomoci šroubových
spojů=odnímatelný rámeček sloužící i pro výměnu
osvětlení=hygienicky hladké provední bez členitých
výstupků, odkapový žlábek osazen výpustnými kohouty
kondenzátu, 8 ks lamelových filtrů 500x500; svařované
provedení; materiál konstrukce digestoře AISI 304 brus
K 280; Odsavač par nástěnný s osvětlením nerez / AISI
304

ks 1,000 147 710,60 147 710,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

46 K Pol341

Závěsný odsavač s osvětlením, osvětlení umístěno pod
ochranným sklem umístěno v rovině se zákrytovým
odnímatelným zakrytováním za pomoci šroubových
spojů=odnímatelný rámeček sloužící i pro výměnu
osvětlení=hygienicky hladké provední bez členitých
výstupků, odkapový žlábek osazen výpustnými kohouty
kondenzátu, 18 ks lamelových filtrů 500x500 (zády k
sobě 2x 9 ks filtrů, dělení podélné); svařované
provedení; materiál konstrukce digestoře AISI 304 brus
K 280; dělené provedení Odsavač par závěsný s
osvětlením nerez / AISI 304

ks 1,000 261 751,50 261 751,50 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

47 K Pol342

Podlahová vpusť s protipachovou uzávěrou a roštem
složená ze tří samostatných dílů. Pochozí protiskluzový
roštu v=25mm s oky 25x25mm. Rošt z materiálu
TL2mm. Vana vyrobena z materiálu o TL 1,25mm.
Spodní díl s protipachovou uzávěrou a vývodem na
závající rozvod HT 110; Provedení spodního dílu pro
HT110. MATERIÁL NEREZ AISI 304. POZOR
VYOSENÍ A PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ODPADU
PODLAHOVÉ VPUSTI (VANY) dle zaměření
skutečného stavu a podmínek při realizaci=upřesní
profese STAVBA; vpuť nutno uzemnit Kompletní
podlahová nerezová vpusť s protipachovou uzávěrou a
roštem, DN110 nerez / AISI 304

ks 1,000 44 513,05 44 513,05 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
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48 K Pol343

Podlahová vpusť s protipachovou uzávěrou a roštem
složená ze tří samostatných dílů. Pochozí protiskluzový
roštu v=25mm s oky 25x25mm. Rošt z materiálu
TL2mm. Vana vyrobena z materiálu o TL 1,25mm.
Spodní díl s protipachovou uzávěrou a vývodem na
závající rozvod HT 110; Provedení spodního dílu pro
HT110. MATERIÁL NEREZ AISI 304. POZOR
VYOSENÍ A PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ODPADU
PODLAHOVÉ VPUSTI (VANY) dle zaměření
skutečného stavu a podmínek při realizaci=upřesní
profese STAVBA; vpuť nutno uzemnit Kompletní
podlahová nerezová vpusť s protipachovou uzávěrou a
roštem, DN110 nerez / AISI 304

ks 1,000 34 621,90 34 621,90 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

49 K Pol344

Podlahová vpusť s protipachovou uzávěrou a roštem
složená ze tří samostatných dílů. Pochozí protiskluzový
roštu v=25mm s oky 25x25mm. Rošt z materiálu
TL2mm. Vana vyrobena z materiálu o TL 1,25mm.
Spodní díl s protipachovou uzávěrou a vývodem na
závající rozvod HT 110; Provedení spodního dílu pro
HT110. MATERIÁL NEREZ AISI 304. POZOR
VYOSENÍ A PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ODPADU
PODLAHOVÉ VPUSTI (VANY) dle zaměření
skutečného stavu a podmínek při realizaci=upřesní
profese STAVBA; vpuť nutno uzemnit Kompletní
podlahová nerezová vpusť s protipachovou uzávěrou a
roštem, DN110 nerez / AISI 304

ks 1,000 29 675,75 29 675,75 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

50 K Pol345

elektrický kotel – 85l-95l s nepřímým ohřevem,
Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli
AISI 304 - EN 1.4301, Dno a stěny kotle z nerezové
oceli AISI 316 - EN 1.4404 - zvýšená odolnost proti soli
a chemikáliím, Silikonové těsnění víka kotle, Využitelný
objem kotle: 85 l s přesnou měrkou objemu na stěně
kotle / celkový objem 95 l, Průměr kotle: 47,4 cm -
zlepšená ergonomi,lepší přístup ke dnu kotle, Otevírání
víka do strany zvyšuje bezpečnost a ergonomii obsluhy
kotle, Bezúdržbový vypouštěcí ventil (kohout) -
zabrušovaný; v čele kohoutu čistící otvor, Vypouštěcí
ventil 45 cm nad zemí - snadná manipulace s nádobou
a pokrmem,Automatické dopouštění duplikátoru,
Dopouštění teplé i studené vody do kotle - kohout pro
napouštění teplé vody napouštěcí baterie, ALBA
Luminite Safety Control-ALBA LSC-pasivní
bezpečnostní prvek při výpadku elektrického proudu
Elektrický kotel 85-97l + ALBA LSC termika

ks 2,000 188 611,50 377 223,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

51 K Pol346

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli
AISI 304 - EN 1.4301, pojistný termostat 230°C,
velikost nádob 2x 8 litrů, nerezové sklopné těleso,
regulace teploty 50-190°C; příslušenství: 2x fritovací
košík, 2x sítko, 2x víko,1x nádoba na vypouštění a
čištění oleje ; podestavba skříňková s dvířky; ALBA
Luminite Safety Control-ALBA LSC-pasivní
bezpečnostní prvek při výpadku elektrického proudu
Elektrická fritéza 2x 8 litrů s dvířky + ALBA LSC termika

ks 1,000 117 599,00 117 599,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

52 K Pol347

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli
AISI 304 - EN 1.4301, dvoupltýnkové provedení (2x 4
kW), velikost plotny 300x300mm, termostatická ochrana
plotýnky proti přehřátí; podestavba skříňková se spodní
policí; ALBA Luminite Safety Control-ALBA LSC-pasivní
bezpečnostní prvek při výpadku elektrického proudu
Elektrický sporák dvouplotýnkový+ ALBA LSC termika

ks 1,000 71 603,60 71 603,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

53 K Pol348

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli
AISI 304 - EN 1.4301, čtyřplotýnkové provedení (4x 4
kW), velikost plotny 300x300mm, termostatická ochrana
plotýnky proti přehřátí; podestavba skříňková se spodní
policí; ALBA Luminite Safety Control-ALBA LSC-pasivní
bezpečnostní prvek při výpadku elektrického proudu
Elektrický sporák čtyřplotýnkový+ ALBA LSC termika

ks 1,000 125 340,80 125 340,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

54 K Pol349

elektrická sklopná pánev 80l-96l, Celonerezová
konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN
1.4301, Dno pánve z nerezové oceli TL 12 mm- AISI
321 - EN 1.4541 - zvýšená odolnost, vana velikosti
840x640x180mm, Využitelný objem kotle: 80 l / celkový
objem 96 l, napouštění varné nádoby, termostat 50-
190°C; ALBA Luminite Safety Control-ALBA LSC-
pasivní bezpečnostní prvek při výpadku elektrického
proudu Elektrická sklopná pánev 80 litrů-nerez+ ALBA
LSC termika

ks 1,000 164 353,40 164 353,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

55 K Pol350

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli
AISI 304 - EN 1.4301,spodní prostor s policí; v pracovní
desce umístěna pozice 39.40 (otočná napouštěcí
baterie), na čelním panelu zásuvka 230V Pracovní stůl
skříňový se spodní policí nerez / AISI 304

ks 1,000 28 014,00 28 014,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

56 K Pol351 Otočná baterie na SV, v=500mm; RDF Otočná baterie
na SV, v=500mm; ostatní technologie ks 1,000 3 933,00 3 933,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

57 K Pol352

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli
AISI 304 - EN 1.4301,spodní prostor s výškově
přestavitelnou střední policí; Pracovní stůl skříňový se
spodní a střední policí nerez / AISI 304

ks 1,000 41 107,90 41 107,90 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

58 K Pol353

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli
AISI 304 - EN 1.4301; kotvení a spojení se sousedními
pozicemi Designová maska s odkládací plochou-doměr
dle dodané technologie nerez / AISI 304

ks 2,000 19 904,20 39 808,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

59 K Pol354

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli
AISI 304 - EN 1.4301,spodní prostor s policí a výškově
přestavitelnou střední policí; design dle sestavy varného
bloku (tloušťky desek, odskočení nohou atd), na straně
u sporáků umístěna na čelním panelu zásuvka 230V
Pracovní stůl skříňový se spodní a střední policí nerez /
AISI 304

ks 1,000 55 040,15 55 040,15 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

60 K Pol355

Dieta polévkový kotel elektrický, Polévkový míchací
kotel, S-Classic varný kotel, Vnitřní objem 80 l,
Ovládání: LED display, indikace teploty po 1°C,
nastavitelná teplota 0-125°C, nastavování teploty a
míchání jídla a přítoku vody, 100 natsavitelných
programů, časovač 24h, automatické napouštění
duplikátoru, míchání, rychlost míchání 10-160 ot/min, 7
módů míchání s autoreversí, pulsní míchání když je
kotel otevřený nebvo nakloněný, míhací nástroj ze tří
částí a s odstarnitelnými škrabkami, elektronické
sklápění, napouštění vody je umístěno na okraji kotle
tak, že umožňuje napouštění i při zavřeném víku,
maximální tlak pláště 1,5 bar (128°C), vnitřek kotle z
nerezové oceli AISI 316, vnější kostrukce z AISI 304L,
Odnímatelné nerezové víéko s mřížkou, pružinové
otvírání, napouštění vody a přívod elektřiny v různých
nohách, Doplnit do ceny funkce a příslušenství: řízení
teploty obsahu, automatické napouštění vody a měření
vody, chlazení kohoutkovou vodou (s odpadem v

ks 1,000 1 105 392,65 1 105 392,65 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

61 K Pol356 Celonerezový skladový regál čtyřpolicový, Regál
čtyřpolicový atyp nerez / AISI 304 ks 5,000 21 974,20 109 871,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

62 K Pol357

 Myčka na černé nádobí; ■ celonerezové provedení; ■
dvouplášťové provedení; ■ dávkovač mycího a
oplachového prostředku řízený časově; ■ možnost mytí
předmětů o rozměru do 1310 x 700 x 850 mm; ■
tříramenná nerezová mycí ramena; ■ 2x dolní mycí a
oplachová ramena; ■ 2x horní mycí a oplachová
ramena; ■ nerezové filtry vany; ■ nerezový mycí rošt
pro uložení nádobí; ■ elektronické ovládání – grafický
multifunkční displej; ■ systém zaručené teploty oplachu
ABT s oplachovým čerpadlem; ■ 2x mycí čerpadlo; ■
mycí cykly: 120 - 720 s; ■ samočistící program; ■
teploměr bojleru a vany; ■ využitelná výška dveří 850
mm; ■ nerezový koš 1310 x 700 mm S 302 ABT Myčka
na černé nádobí mytí

ks 1,000 592 005,05 592 005,05 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
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63 K Pol358

ISI 12 Změkčovač vody automatický 12 l; ■ nerezová
vnitřní nádoba změkčovače; ■ elektromechanická řídící
jednotka; ■ nastavení regenerace na dny v týdnu; ■
umožňuje regenerovat každý den; ■ maximální
doporučený průtok 800/1200 l/hod.; ■ regenerace se
provádí tabletovou solí; ■ funkce: zabraňuje
zavápňování zařízení, a tím chrání přístroj před
poškozením; ■ připojení na šroubení 3/4“ s vnitřním
závitem; ■ bypass ventil umožňuje regeneraci za
provozu; ■ výhody – automatické čištění – regenerace
ISI 12 Změkčovač vody automatický 12 l mytí

ks 1,000 21 790,20 21 790,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

64 K Pol359
Celonerezové provedení, dřez 500x700x250mm, sifon,
prolis desky Pracovní stůl se spodní policí roštovou,
prolis desky, dřez, sifon nerez / AISI 304

ks 1,000 48 842,80 48 842,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

65 K Pol360
Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a
napouštěcím ramenem Tlaková sprcha ostatní
technologie

ks 1,000 6 348,00 6 348,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

66 K Pol361
Celonerezové provedení, dřez 500x700x250mm, sifon,
Pracovní stůl se spodní policí roštovou, prolis desky
nerez / AISI 304

ks 1,000 48 842,80 48 842,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

67 K Pol362

Celonerezový skladový regál čtyřpolicový, spodní police
v=150mm, pracovní police ve výšce v= 900mm , třetí
police v=1350mm Regál čtyřpolicový atyp nerez / AISI
304

ks 2,000 26 234,95 52 469,90 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

68 K Pol363

Podlahová vpusť s protipachovou uzávěrou a roštem
složená ze tří samostatných dílů. Pochozí protiskluzový
roštu v=25mm s oky 25x25mm. Rošt z materiálu
TL2mm. Vana vyrobena z materiálu o TL 1,25mm.
Spodní díl s protipachovou uzávěrou a vývodem na
závající rozvod HT 110; Provedení spodního dílu pro
HT110. MATERIÁL NEREZ AISI 304. POZOR
VYOSENÍ A PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ODPADU
PODLAHOVÉ VPUSTI (VANY) dle zaměření
skutečného stavu a podmínek při realizaci=upřesní
profese STAVBA; vpuť nutno uzemnit Kompletní
podlahová nerezová vpusť s protipachovou uzávěrou a
roštem, DN110 nerez / AISI 304

ks 1,000 37 094,40 37 094,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

69 K Pol338

Celonerezové nástěnné umyvadlo včetně mechanicky
ovládané bezdotykové baterie (kolenové ovládání),
nerezové zakrytí sifonu Umyvadlo s baterií nerez / AISI
304

ks 1,000 6 624,00 6 624,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

70 K Pol364

Nástěnný odsavač s osvětlením, osvětlení umístěno
pod ochranným sklem umístěno v rovině se zákrytovým
odnímatelným zakrytováním za pomoci šroubových
spojů=odnímatelný rámeček sloužící i pro výměnu
osvětlení=hygienicky hladké provední bez členitých
výstupků, odkapový žlábek osazen výpustnými kohouty
kondenzátu, 3 ks lamelových filtrů 500x500; svařované
provedení; materiál konstrukce digestoře AISI 304 brus
K 280; Odsavač par nástěnný s osvětlením nerez / AISI
304

ks 1,000 74 513,10 74 513,10 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

71 K Pol366 Celonerezový skladový regál čtyřpolicový, Regál
čtyřpolicový atyp nerez / AISI 304 ks 3,000 23 474,95 70 424,85 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

72 K Pol366 Celonerezový skladový regál čtyřpolicový, Regál
čtyřpolicový atyp nerez / AISI 304 ks 3,000 23 474,95 70 424,85 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

73 K Pol310

Chladící skříň 600 l, GN 2/1, celonerezové provedení
vnitřní i vnější prostor, s ventilátorem, elektronické
ovládání, vnější digitální ukazatel vnitřní teploty, zámek
dveří, 4 police, Chladicí skříň – 600l, nerez ostatní
technologie

ks 3,000 35 038,20 105 114,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

74 K Pol367

Mrazící skříň 600 l, GN 2/1, celonerezové provedení
vnitřní i vnější prostor, s ventilátorem, elektronické
ovládání, vnější digitální ukazatel vnitřní teploty, zámek
dveří, 4 ks výparníkových roštů, Mrazící skříň – 600l,
nerez ostatní technologie

ks 1,000 38 350,20 38 350,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

75 K Pol339

Podlahová vpusť s protipachovou uzávěrou a roštem
složená ze tří samostatných dílů. Pochozí protiskluzový
roštu v=25mm s oky 25x25mm. Rošt z materiálu
TL2mm. Vana vyrobena z materiálu o TL 1,25mm.
Spodní díl s protipachovou uzávěrou a vývodem na
závající rozvod HT 110; Provedení spodního dílu pro
HT110. MATERIÁL NEREZ AISI 304. POZOR
VYOSENÍ A PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ODPADU
PODLAHOVÉ VPUSTI (VANY) dle zaměření
skutečného stavu a podmínek při realizaci=upřesní
profese STAVBA; vpuť nutno uzemnit Kompletní
podlahová nerezová vpusť s protipachovou uzávěrou a
roštem, DN110 nerez / AISI 304

ks 5,000 14 837,30 74 186,50 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

76 K Pol362

Celonerezový skladový regál čtyřpolicový, spodní police
v=150mm, pracovní police ve výšce v= 900mm , třetí
police v=1350mm Regál čtyřpolicový atyp nerez / AISI
304

ks 2,000 26 234,95 52 469,90 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

77 K Pol368

Celonerezové provedení, prolis desky dřez
700x500x250mm, sifon, otvor pro stojánkovou tlakovou
sprchu, spodní police roštová, zadní límec v=300mm,
Mycí stůl se spodní roštovou policí + dřez
700x500x250mm nerez / AISI 304

ks 1,000 41 240,15 41 240,15 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

78 K Pol360
Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a
napouštěcím ramenem Tlaková sprcha ostatní
technologie

ks 1,000 6 348,00 6 348,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

79 K Pol338

Celonerezové nástěnné umyvadlo včetně mechanicky
ovládané bezdotykové baterie (kolenové ovládání),
nerezové zakrytí sifonu Umyvadlo s baterií nerez / AISI
304

ks 1,000 6 624,00 6 624,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

80 K Pol369

Celonerezové provedení, nádoba pro velikost 2xGN1/1 s
výpustným kohoutem , vana hluboká 230mm, vozík s 2x
otočným pojízdným kolečkem , 2x s otočným pojízdným
kolečkem s brzdou Vozík na mytí brambor nerez / AISI
304

ks 1,000 38 444,50 38 444,50 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

81 K Pol370

Stroj je určen k opracování (škrábání, loupání a mytí)
brambor a kořenové zeleniny. Ve stroji ŠKBZ můžete
kromě brambor zpracovávat také kořenovou zeleninu a
cibuli.Modely s korundovým pokrytím bubnu a dna
škrabky.Výkon 200 kg/hod; náplň 12 kg Škrabka na
brambory a zeleninu ŠKBZ 12 N-nerez nerez / AISI 304

ks 1,000 49 942,20 49 942,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

82 K Pol339

Podlahová vpusť s protipachovou uzávěrou a roštem
složená ze tří samostatných dílů. Pochozí protiskluzový
roštu v=25mm s oky 25x25mm. Rošt z materiálu
TL2mm. Vana vyrobena z materiálu o TL 1,25mm.
Spodní díl s protipachovou uzávěrou a vývodem na
závající rozvod HT 110; Provedení spodního dílu pro
HT110. MATERIÁL NEREZ AISI 304. POZOR
VYOSENÍ A PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ODPADU
PODLAHOVÉ VPUSTI (VANY) dle zaměření
skutečného stavu a podmínek při realizaci=upřesní
profese STAVBA; vpuť nutno uzemnit Kompletní
podlahová nerezová vpusť s protipachovou uzávěrou a
roštem, DN110 nerez / AISI 304

ks 1,000 14 837,30 14 837,30 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

83 K Pol371

Podlahová vpusť s protipachovou uzávěrou a roštem
složená ze tří samostatných dílů. Pochozí protiskluzový
roštu v=25mm s oky 25x25mm. Rošt z materiálu
TL2mm. Vana vyrobena z materiálu o TL 1,25mm.
Spodní díl s protipachovou uzávěrou a vývodem na
závající rozvod HT 110; Provedení spodního dílu pro
HT110. MATERIÁL NEREZ AISI 304. POZOR
VYOSENÍ A PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ODPADU
PODLAHOVÉ VPUSTI (VANY) dle zaměření
skutečného stavu a podmínek při realizaci=upřesní
profese STAVBA; vpuť nutno uzemnit Kompletní
podlahová nerezová vpusť s protipachovou uzávěrou a
roštem, DN110 nerez / AISI 304

ks 1,000 32 148,25 32 148,25 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

84 K Pol373

Chladicí box, bez podlahy, dveře min700mm,panely ISO
60 mm, včetně čelního vykrytí otvoru pro box, vč, chl.
Jednotky (jednotka umístěna na stropě); pozor podlaha
izolovaná podlaha součást stavby=bezprahové
provedení=protiskluzová dlažba; Standardní
bezpečnostní požadavky na CHB: uzamykatelné dveře s
možností bezpečného otevření z vnitřního prostoru CHB
s fluorescenčním osvětlením otevírací kliky vnitřních
prostor ; vnitřní světlo v boxu s venkovním ovládáním;
světelná signalizace dovření dveří CHB zelenina + 5°C
ostatní technologie

ks 1,000 137 956,30 137 956,30 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
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85 K Pol374 Celonerezový skladový čtyřpolicový Regál čtyřpolicový
nerez / AISI 304 ks 1,000 29 506,70 29 506,70 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

86 K Pol376

Mrazící box, pozor podlaha boxu izolovaná součástí
dodávky gastra= bezprahové provedení ( Stavba
připraví vyrovnání a prostor zapuštění v podlaze
snížený do hloubky max. 100mm s půdorysovýn
podkladem zvětšeným o ekvidistantu 50mm po obvodu
boxu=Cílem je bezprahové řešení přechodu z okolního
prostředí do boxu), dveře min700mm, včetně čelního
vykrytí otvoru pro box, vč, mraz. Jednotky; panely ISO
100, AL kryt podlahy protiskluz ; Standardní
bezpečnostní a funkční požadavky na MB:
uzamykatelné dveře s možností bezpečného otevření z
vnitřního prostoru MB s fluorescenčním osvětlením
otevírací kliky vnitřních prostor ; vnitřní světlo v boxu s
venkovním ovládáním; světelná signalizace dovření
dveří; dveře opatřeny topným kabelem proti přimrznutí;
napojení kondenzátu na odpad opatřeno topným
kabelem s izolací Mrazící box zelenina -18°C, ostatní
technologie

ks 1,000 153 895,30 153 895,30 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

87 K Pol377 Celonerezový skladový čtyřpolicový Regál čtyřpolicový
nerez / AISI 304 ks 1,000 26 491,40 26 491,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

88 K Pol300

Pojízdný stojan na gastronádoby, celonerezové
provedení, kapacita 18x GN 1/1 nebo 36x GN 1/2, čtyři
otočná kolečka z toho dvě brzděná Pojízdný stojan na
GN nerez / AISI 304

ks 2,000 26 876,65 53 753,30 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

89 K Pol378

Chladicí box, bez podlahy, dveře min700mm,panely ISO
60 mm, včetně čelního vykrytí otvoru pro box, vč, chl.
Jednotky (jednotka umístěna na stropě); pozor podlaha
izolovaná podlaha součást stavby=bezprahové
provedení=protiskluzová dlažba; Standardní
bezpečnostní požadavky na CHB: uzamykatelné dveře s
možností bezpečného otevření z vnitřního prostoru CHB
s fluorescenčním osvětlením otevírací kliky vnitřních
prostor ; vnitřní světlo v boxu s venkovním ovládáním;
světelná signalizace dovření dveří CHB BIO ODPAD +
5°C ostatní technologie

ks 1,000 109 114,30 109 114,30 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

90 K Pol339

Podlahová vpusť s protipachovou uzávěrou a roštem
složená ze tří samostatných dílů. Pochozí protiskluzový
roštu v=25mm s oky 25x25mm. Rošt z materiálu
TL2mm. Vana vyrobena z materiálu o TL 1,25mm.
Spodní díl s protipachovou uzávěrou a vývodem na
závající rozvod HT 110; Provedení spodního dílu pro
HT110. MATERIÁL NEREZ AISI 304. POZOR
VYOSENÍ A PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ODPADU
PODLAHOVÉ VPUSTI (VANY) dle zaměření
skutečného stavu a podmínek při realizaci=upřesní
profese STAVBA; vpuť nutno uzemnit Kompletní
podlahová nerezová vpusť s protipachovou uzávěrou a
roštem, DN110 nerez / AISI 304

ks 1,000 14 837,30 14 837,30 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

91 K Pol383

Chladicí box, bez podlahy, dveře min700mm,panely ISO
60 mm, včetně čelního vykrytí otvoru pro box, vč, chl.
Jednotky (jednotka umístěna na stropě); pozor podlaha
izolovaná podlaha součást stavby=bezprahové
provedení=protiskluzová dlažba; Standardní
bezpečnostní požadavky na CHB: uzamykatelné dveře s
možností bezpečného otevření z vnitřního prostoru CHB
s fluorescenčním osvětlením otevírací kliky vnitřních
prostor ; vnitřní světlo v boxu s venkovním ovládáním;
světelná signalizace dovření dveří CHB výtluk vajec +
5°C ostatní technologie

ks 2,000 119 436,70 238 873,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

92 K Pol384 Celonerezový skladový čtyřpolicový-rozebiratelný Regál
čtyřpolicový-rozebiratelný nerez / AISI 304 ks 2,000 24 044,20 48 088,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

93 K Pol385

Celonerezové provedení, dřez 290x400x200mm,
umyvadlo 240x340x150mm, prolis desky vpravo
L=750mm, zadní a pravý límec, vlevo volný prostor pro
umístění podstolové chladnice pozice 54.07, vpravo
podnoží pod umyvadlem osazeno skříňkovým
prostorem s křídlovými dvířky, pod dřezem umístěn
výsuvný odpadkový koš s dvojitou oddělenou vložkou na
bioodpad a papíprové ručníky, 1x stolní stojánková
baterie s prodlouženým ovládacím ramínkem a sifon u
dřezu, 1x stojánková páková baterie a sifon u umyvadla.
Pracovní stůl s skříňkový s výsuvným košem,
skříňkovým uzavíratelným prostorem a volným
prostorempro lednice, dřezem ,umyvadlem, částečným
prolisem desky, 2xbateriií a 2xsifonem nerez / AISI 304

ks 1,000 76 263,40 76 263,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

94 K Pol386

Chladící skříň 130l, 2 x police, elektronické ovládání,
vnější digitální ukazatel vnitřní teploty, zámek dveří,
Chladicí skříň – 130l, nerez vnější opláštění, vnitřní
prostor bílý ostatní technologie

ks 1,000 15 580,20 15 580,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

95 K Pol339

Podlahová vpusť s protipachovou uzávěrou a roštem
složená ze tří samostatných dílů. Pochozí protiskluzový
roštu v=25mm s oky 25x25mm. Rošt z materiálu
TL2mm. Vana vyrobena z materiálu o TL 1,25mm.
Spodní díl s protipachovou uzávěrou a vývodem na
závající rozvod HT 110; Provedení spodního dílu pro
HT110. MATERIÁL NEREZ AISI 304. POZOR
VYOSENÍ A PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ODPADU
PODLAHOVÉ VPUSTI (VANY) dle zaměření
skutečného stavu a podmínek při realizaci=upřesní
profese STAVBA; vpuť nutno uzemnit Kompletní
podlahová nerezová vpusť s protipachovou uzávěrou a
roštem, DN110 nerez / AISI 304

ks 1,000 14 837,30 14 837,30 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

96 K Pol312

Celonerezové provedení, dřez 400x500x250mm, prolis
desky, zadní límec, spodní police, čelní zákryt dřezu,
sifin, stojánková páková baterie Pracovní stůl se spodní
policí , dřezem , prolisem desky, bateriií a sifonem nerez
/ AISI 304

ks 1,000 36 479,15 36 479,15 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

97 K Pol387

Celonerezové provedení, dřez 290x400x200mm,
umyvadlo 240x340x150mm, prolis desky vpravo
L=750mm, zadní límec, vpravo spodní police, vlevo
podnoží pod umyvadlem osazeno skříňkovým
prostorem s křídlovými dvířky, pod dřezem umístěn
výsuvný odpadkový koš s dvojitou oddělenou vložkou na
bioodpad a papíprové ručníky, 1x stolní stojánková
baterie s prodlouženým ovládacím ramínkem a sifon u
dřezu, 1x stojánková páková baterie a sifon u umyvadla.
Pracovní stůl s skříňkový s výsuvným košem,
skříňkovým uzavíratelným prostorem, spodní policí,
dřezem ,umyvadlem, částečným prolisem desky ,
2xbateriií a 2xsifonem nerez / AISI 304

ks 1,000 75 336,50 75 336,50 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

98 K Pol388

Řezačka masa pro využití v gastronomii a obchodě. Má
celonerezové provedení a splňuje vysoký hygienický
standard. Vvypínač se zpětným chodem, tepelná
pojistka..reset.., robustní šneková převodovka pro těžký
provoz, řezné složení "ENTERPRISE"; V základu stroje:
deska 6mm,8mm, čtyřbřitý nůž, plastová plnící
tlačka;složení PR 82mm, výkon 80-200 kg/hod, 170
ot/min Řezačka masa HL - G 22 S (MG22), složení PR
82mm, výkon 80-200 kg/hod, 170 ot/min nerez / AISI
304

ks 1,000 26 082,00 26 082,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
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99 K Pol389

Model v celonerezovém provedení s plastový
zákrytem.Ovládání START/STOP/pulsní volba.Počet
otáček : 1400 ot./min. (bez možnosti regulace);Kutry
řady L byly zkonstruovány a vyrobeny tak, aby
uspokojily neustále rostoucí nároky profesionálních
uživatelů. Díky své snadnosti použití jsou schopni
provést veškeré potřebné práce v kuchyni: jemně
kutrovat (homogenizovat), řezat, drtit, hnětat (díky
výběru speciálního nože) při dodržení všech
nejpřísnějších nároků na bezpečnost, toto je zajištěno
prostřednictvím ovládacích prvků s nízkým napětím 24
V, mechanické brzdě, která je aktivována uvolněním
páky víka mísy a bezpečnostnímu mikrospínači na víku.
Pro dodržení všech obecných a specifických
hygienických zákonů používáme pro výrobu našich
nožů, mísy a těla stroje pouze kvalitní nerezovou ocel.
Víko je vyrobeno z polykarbonátu vhodného pro použití
v potravinářství. Napájení jednofázové 230V, V ceně
stroje: hladký nůž; Doplnit do dodávky příplatkové
příslušenství: zubatý nůž , děrovaný nůž; Kutr hrncový
GAM ROBOT obsah L8 + zubatý núž + děrovaný núž
ostatní technologie

ks 1,000 42 918,00 42 918,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

100 K Pol386

Chladící skříň 130l, 2 x police, elektronické ovládání,
vnější digitální ukazatel vnitřní teploty, zámek dveří,
Chladicí skříň – 130l, nerez vnější opláštění, vnitřní
prostor bílý ostatní technologie

ks 1,000 15 580,20 15 580,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

101 K Pol390

Celonerezový skladový čtyřpolicový, spodní police v=
180 mm n.č.p., druhá police v= 900 mm n.č.p., třetí
police v= 1350 mm n.č.p., čtvrtá police v= 1800 mm
n.č.p. Regál čtyřpolicový atyp nerez / AISI 304

ks 1,000 26 121,10 26 121,10 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

102 K Pol391

Vyrobeno z masivního bukového dřeva, prošroubovaná
a stáhnutá obručí. Rozměry pracovní desky ( v cm ) :
délka x šířka 60x40 výška desky 10 ; Desky dřevo -
Obecné pokyny: Dřevo je živý výrobek, který je potřeba
udržovat. Prkénko je z výroby napuštěné kvalitním
rostlinným olejem (slunečnicový). Pro zaručení dlouhé
životnosti ho tímto olejem pravidelně ošetřujte. ;
Ochrana a údržba prkének ; 1) Po umytí v teplé vodě s
mycím prostředkem je nutné prkénko ihned opláchnout
a usušit. 2) Nesmí se používat horká voda. 3) NESMÍ
ZŮSTAT NAMOČENÉ VE VODÉ! ; 4) NESMÍ SE
DÁVAT DO MYČKY! ; 5) Při vysychání ho nevystavujte
přímému svitu a nenechávejte postavené na hranách s
lepenými spoji. 6) Nepokládejte prkénko na zdroje tepla.
Hmotnost v kg 17,3 (přepravní ): 20 Masodeska
řeznická dřevo buk 60x40v10 cm ostatní technologie

ks 1,000 5 506,20 5 506,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

103 K Pol315

Technický popis: - váživosti 6/15kg, dílek 2/5g; - rozměr
vážní plochy: 306 x 222mm; - rozlišení: externí - 3.000 a
interní - 60.000 dílků; - rozměr váhy š x h x v: 330 x 346
x 107mm; - certifikace: pro obchodní vážení - ES
ověření; - displej: LCD zeleně podsvícený; - napájení:
AC adaptér DC 12V/1,2Ah nebo 12V/2Ah; - alternativní
napájení: vestavěný dobíjecí akumulátor; - klávesnice:
tlačítková; - komunikace: sériové rozhraní RS-232; -
provedení: vážní miska – nerez, kryt váhy – plast; -
funkce: tárování, nulování, počítání kusů, procentuální
navažování, - kontrolní vážení, kontrolní počítaní kusů
(HI/OK/LO), sumarizace navážek (∑) Váha stolní CAS
ED-15kg ostatní technologie

ks 1,000 8 142,00 8 142,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

104 K Pol392

Celonerezové provedení , spodní police umístěna vlevo,
vpravo volný prostor pro podstolovou chladnici, pracovní
deska dispozice a zaměření, zadní a levý límec
Pracovní stůl se spodní policí a volným prostorem pro
chladnici nerez / AISI 304

ks 1,000 28 225,60 28 225,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

105 K Pol393

Mrazící box, pozor podlaha boxu izolovaná součástí
dodávky gastra= bezprahové provedení ( Stavba
připraví vyrovnání a prostor zapuštění v podlaze
snížený do hloubky max. 100mm s půdorysovýn
podkladem zvětšeným o ekvidistantu 50mm po obvodu
boxu=Cílem je bezprahové řešení přechodu z okolního
prostředí do boxu), dveře min700mm, včetně čelního
vykrytí otvoru pro box, vč, mraz. Jednotky; panely ISO
100, AL kryt podlahy protiskluz ; Standardní
bezpečnostní a funkční požadavky na MB:
uzamykatelné dveře s možností bezpečného otevření z
vnitřního prostoru MB s fluorescenčním osvětlením
otevírací kliky vnitřních prostor ; vnitřní světlo v boxu s
venkovním ovládáním; světelná signalizace dovření
dveří; dveře opatřeny topným kabelem proti přimrznutí;
napojení kondenzátu na odpad opatřeno topným
kabelem s izolací; do boxu přístup z CHB Mrazící box
maso -18°C, ostatní technologie

ks 1,000 141 295,90 141 295,90 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

106 K Pol394 Celonerezový skladový čtyřpolicový Regál čtyřpolicový
nerez / AISI 304 ks 1,000 26 121,10 26 121,10 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

107 K Pol395 Celonerezový skladový čtyřpolicový Regál čtyřpolicový
nerez / AISI 304 ks 1,000 23 489,90 23 489,90 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

108 K Pol396

Chladicí box, bez podlahy, dveře min700mm,panely ISO
60 mm, včetně čelního vykrytí otvoru pro box, vč, chl.
Jednotky (jednotka umístěna na stropě); pozor podlaha
izolovaná podlaha součást stavby=bezprahové
provedení=protiskluzová dlažba; Standardní
bezpečnostní požadavky na CHB: uzamykatelné dveře s
možností bezpečného otevření z vnitřního prostoru CHB
s fluorescenčním osvětlením otevírací kliky vnitřních
prostor ; vnitřní světlo v boxu s venkovním ovládáním;
světelná signalizace dovření dveří; průchozí 2x dveře
CHB maso + 5°C; průchozí 2x dveře ostatní technologie

ks 1,000 150 100,30 150 100,30 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

109 K Pol397 Celonerezový skladový čtyřpolicový Regál čtyřpolicový
nerez / AISI 304 ks 1,000 26 151,00 26 151,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

110 K Pol300

Pojízdný stojan na gastronádoby, celonerezové
provedení, kapacita 18x GN 1/1 nebo 36x GN 1/2, čtyři
otočná kolečka z toho dvě brzděná Pojízdný stojan na
GN nerez / AISI 304

ks 2,000 26 876,65 53 753,30 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

111 K Pol398

Chladicí box, bez podlahy, dveře min700mm,panely ISO
60 mm, včetně čelního vykrytí otvoru pro box, vč, chl.
Jednotky (jednotka umístěna na stropě); pozor podlaha
izolovaná podlaha součást stavby=bezprahové
provedení=protiskluzová dlažba; Standardní
bezpečnostní požadavky na CHB: uzamykatelné dveře s
možností bezpečného otevření z vnitřního prostoru CHB
s fluorescenčním osvětlením otevírací kliky vnitřních
prostor ; vnitřní světlo v boxu s venkovním ovládáním;
světelná signalizace dovření dveří; průchozí box CHB
mléčné výrobky + 5°C ostatní technologie

ks 1,000 123 383,50 123 383,50 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

112 K Pol397 Celonerezový skladový čtyřpolicový Regál čtyřpolicový
nerez / AISI 304 ks 1,000 26 151,00 26 151,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

113 K Pol399

Chladicí box, bez podlahy, dveře min700mm,panely ISO
60 mm, včetně čelního vykrytí otvoru pro box, vč, chl.
Jednotky (jednotka umístěna na stropě); pozor podlaha
izolovaná podlaha součást stavby=bezprahové
provedení=protiskluzová dlažba; Standardní
bezpečnostní požadavky na CHB: uzamykatelné dveře s
možností bezpečného otevření z vnitřního prostoru CHB
s fluorescenčním osvětlením otevírací kliky vnitřních
prostor ; vnitřní světlo v boxu s venkovním ovládáním;
světelná signalizace dovření dveří CHB mléčné výrobky
+ 5°C ostatní technologie

ks 1,000 120 651,10 120 651,10 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

114 K Pol394 Celonerezový skladový čtyřpolicový Regál čtyřpolicový
nerez / AISI 304 ks 1,000 26 121,10 26 121,10 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

115 K Pol395 Celonerezový skladový čtyřpolicový Regál čtyřpolicový
nerez / AISI 304 ks 1,000 23 489,90 23 489,90 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
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116 K Pol339

Podlahová vpusť s protipachovou uzávěrou a roštem
složená ze tří samostatných dílů. Pochozí protiskluzový
roštu v=25mm s oky 25x25mm. Rošt z materiálu
TL2mm. Vana vyrobena z materiálu o TL 1,25mm.
Spodní díl s protipachovou uzávěrou a vývodem na
závající rozvod HT 110; Provedení spodního dílu pro
HT110. MATERIÁL NEREZ AISI 304. POZOR
VYOSENÍ A PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ODPADU
PODLAHOVÉ VPUSTI (VANY) dle zaměření
skutečného stavu a podmínek při realizaci=upřesní
profese STAVBA; vpuť nutno uzemnit Kompletní
podlahová nerezová vpusť s protipachovou uzávěrou a
roštem, DN110 nerez / AISI 304

ks 1,000 14 837,30 14 837,30 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

117 K Pol400

Rozměr vážní plochy: 460 x 600 mm;Váživost: 150 kg;
Přesnost (dílek): 50 g; Kabel pro propojení váhy s
indikátorem je v ceně do délky 3m.; Držák pro
připevnění indikátoru (stativ) je v ceně.; Indikátor může
být rovněž volně na kabelu (bez stativu) s možností
připevnění na zeď. EU ověření váhy v ceně.
Vyhodnocovací jednotka CAS CI-200SC; · Nerezové
provedení indikátoru skrytím proti vodě IP-67; · Velký,
dobře čitelný, 6-ti místný LED displej, velikost číslic 25
mm; · Numerická tlačítková klávesnice obsahující 15
tlačítek;· Komunikační port RS232 pro připojení tiskárny
vážních lístků, počítače nebo druhého displeje; ·
Možnost tisku data, času, čísla produktu, táry, netto
hmotnosti, brutto hmotnosti, počtu navážek, mezisoučtu
navážek, celkové hmotnosti; · Napájení přes adaptér
AC230V, alternativní napájení přes dobíjecí akumulátor
6V; · Externí rozlišení 30 000 dílků pro technologické
použití nebo 10 000 dílků pro cejchu-schopné použití ·
Interní rozlišení 520000 dílků; · Funkce: nulování, tára,
hold, sčítání navážek, brutto/netto hmotnost, limitní
vážení; · Akustická a světelná signalizace pro limitní
vážení; Váha můstková celonerezová 1T46 s
indikátorem CAS CI-200SC do 150kg; Váživost (kg)
150 kg ; Dílek (g) 50 g; Rozměr vážní plochy 460 x 600
mm; Certifikace pro obchodní vážení; Funkce váhy
vážení, tárování, nulování, počítání kusů; Napájení AC
230V adaptér; Provedení vážní plochy nerez; Provedení
konstrukce nerez; Alternativní napájení akumulátor 6V;
Displej podsvícený LED velikos čísel 25 mm ;
Komunikace RS-232; Komunikační rozhraní RS-
232;Prostředí mokré, vlhké, chemicky agresivní ;
Provozní teplota -10°C - +40°C ; Příkon 0,6 W;
Umístění na podlahu; Krytí proti vodě a prachu IP

ks 1,000 29 808,00 29 808,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

118 K Pol404

Myčka tunelová;■ celonerezové provedení s dvojitým
pláštěm;■ modulární konstrukce PROMONT;■ možnost
doplnění o přídavné moduly při objednávce; ■ směr
posunu košů nutné definovat při objednávce; ■
vysokovýkoný předmycí modul XL; ■ max. rychlost
posuvu 270 košů/hod.; ■ hlubokotažené vany; ■ dvojité
čerpadlo – DuoFlow; ■ bezpečnostní filtry na sání
čerpadel; ■ mycí systém – hydraulický kartáč; ■
elektronické ovládání rychlosti posuvu; ■ integrovaný
vysokovýkonný oplach ProRinse; ■ časově řízené mytí
AutoTimer; ■ čtyři mycí programy; ■ dávkovač mycího i
oplachového prostředku; ■ pokročilá autodiagnostika; ■
k myčce je nutné plánovat digestoř; ■ integrované USB;
■ výška vstupu 450 mm; ■ rozměr koše 500 x 500 mm;
■ 1x koš na talíře, 1x koš na sklo, 1x koš na příbory; ■
standardní připojení na teplou vodu 40 - 60 °C;
DOPLNIT příslušenství CTSV: ■ pro připojení na
studenou vodu 10 - 40 °C CT 270 ABT Myčka tunelová
+CTSV mytí

ks 1,000 640 566,10 640 566,10 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

119 K Pol405

Pracovní stůl se spodní policí roštovou, vedení na koše-
prolis, koše 500x500mm, dřez, sifon Pracovní stůl
vstupní se spodní policí roštovou, vedení na koše-prolis,
koše 500x500mm, dřez, sifon nerez / AISI 304

ks 1,000 49 922,65 49 922,65 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

120 K Pol360
Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a
napouštěcím ramenem Tlaková sprcha ostatní
technologie

ks 1,000 6 348,00 6 348,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

121 K Pol358

ISI 12 Změkčovač vody automatický 12 l; ■ nerezová
vnitřní nádoba změkčovače; ■ elektromechanická řídící
jednotka; ■ nastavení regenerace na dny v týdnu; ■
umožňuje regenerovat každý den; ■ maximální
doporučený průtok 800/1200 l/hod.; ■ regenerace se
provádí tabletovou solí; ■ funkce: zabraňuje
zavápňování zařízení, a tím chrání přístroj před
poškozením; ■ připojení na šroubení 3/4“ s vnitřním
závitem; ■ bypass ventil umožňuje regeneraci za
provozu; ■ výhody – automatické čištění – regenerace
ISI 12 Změkčovač vody automatický 12 l mytí

ks 1,000 21 790,20 21 790,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

122 K Pol406

Pracovní stůl válečkový se spodní policí roštovou,
vedení na koše-prolis, koše 500x500mm, dřez, sifon
Pracovní stůl výstupní válečkový se spodní policí
roštovou, vedení na koše-prolis, koše 500x500mm,
dřez, sifon, válečkový stůl nerez / AISI 304

ks 1,000 56 661,65 56 661,65 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

123 K Pol407

Celonerezový skladový regál čtyřpolicový, spodní police
v=150mm, pracovní police ve výšce v= 900mm , třetí
police v=1350mm Regál čtyřpolicový atyp nerez / AISI
304

ks 5,000 23 474,95 117 374,75 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

124 K Pol338

Celonerezové nástěnné umyvadlo včetně mechanicky
ovládané bezdotykové baterie (kolenové ovládání),
nerezové zakrytí sifonu Umyvadlo s baterií nerez / AISI
304

ks 1,000 6 624,00 6 624,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

125 K Pol408

Nástěnný odsavač s osvětlením, osvětlení umístěno
pod ochranným sklem umístěno v rovině se zákrytovým
odnímatelným zakrytováním za pomoci šroubových
spojů=odnímatelný rámeček sloužící i pro výměnu
osvětlení=hygienicky hladké provední bez členitých
výstupků, odkapový žlábek osazen výpustnými kohouty
kondenzátu, 4 ks lamelových filtrů 500x500; svařované
provedení; materiál konstrukce digestoře AISI 304 brus
K 280; Odsavač par nástěnný s osvětlením nerez / AISI
304

ks 1,000 109 077,50 109 077,50 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

126 K Pol363

Podlahová vpusť s protipachovou uzávěrou a roštem
složená ze tří samostatných dílů. Pochozí protiskluzový
roštu v=25mm s oky 25x25mm. Rošt z materiálu
TL2mm. Vana vyrobena z materiálu o TL 1,25mm.
Spodní díl s protipachovou uzávěrou a vývodem na
závající rozvod HT 110; Provedení spodního dílu pro
HT110. MATERIÁL NEREZ AISI 304. POZOR
VYOSENÍ A PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ODPADU
PODLAHOVÉ VPUSTI (VANY) dle zaměření
skutečného stavu a podmínek při realizaci=upřesní
profese STAVBA; vpuť nutno uzemnit Kompletní
podlahová nerezová vpusť s protipachovou uzávěrou a
roštem, DN110 nerez / AISI 304

ks 1,000 37 094,40 37 094,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

127 K Pol409

Chladicí box, bez podlahy, dveře min700mm,panely ISO
60 mm, včetně čelního vykrytí otvoru pro box, vč, chl.
Jednotky (jednotka umístěna na stropě); pozor podlaha
izolovaná podlaha součást stavby=bezprahové
provedení=protiskluzová dlažba; Standardní
bezpečnostní požadavky na CHB: uzamykatelné dveře s
možností bezpečného otevření z vnitřního prostoru CHB
s fluorescenčním osvětlením otevírací kliky vnitřních
prostor ; vnitřní světlo v boxu s venkovním ovládáním;
světelná signalizace dovření dveří CHB zdravotnický
materiál + 5°C ostatní technologie

ks 1,000 110 786,40 110 786,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

128 K Pol410 Celonerezový skladový čtyřpolicový Regál čtyřpolicový
nerez / AISI 304 ks 1,000 23 474,95 23 474,95 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

129 K Pol411 Celonerezový skladový čtyřpolicový Regál čtyřpolicový
nerez / AISI 304 ks 1,000 20 471,15 20 471,15 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

Strana 110 z 128



130 K Pol412

Chladicí box, bez podlahy, dveře min700mm,panely ISO
60 mm, včetně čelního vykrytí otvoru pro box, vč, chl.
Jednotky (jednotka umístěna na stropě); pozor podlaha
izolovaná podlaha součást stavby=bezprahové
provedení=protiskluzová dlažba; Standardní
bezpečnostní požadavky na CHB: uzamykatelné dveře s
možností bezpečného otevření z vnitřního prostoru CHB
s fluorescenčním osvětlením otevírací kliky vnitřních
prostor ; vnitřní světlo v boxu s venkovním ovládáním;
světelná signalizace dovření dveří CHB inkontinenční
pomůcky + 5°C ostatní technologie

ks 1,000 121 826,40 121 826,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

131 K Pol413 Celonerezový skladový čtyřpolicový Regál čtyřpolicový
nerez / AISI 304 ks 1,000 32 527,75 32 527,75 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

132 K Pol411 Celonerezový skladový čtyřpolicový Regál čtyřpolicový
nerez / AISI 304 ks 1,000 20 471,15 20 471,15 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

133 K Pol410 Celonerezový skladový čtyřpolicový Regál čtyřpolicový
nerez / AISI 304 ks 1,000 23 474,95 23 474,95 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

134 K Pol500 Doprava a montáž gastrovybavení kč 1,000 524 400,00 524 400,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
135 K Pol501 Zaškolení obsluhy kč 1,000 12 420,00 12 420,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
136 K Pol502 Předání podkladů + revize GASTRO kč 1,000 8 280,00 8 280,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: .25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 594 402,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 594 402,20 15,00% 89 160,33

Cena s DPH v CZK 683 562,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G
s.r.o., Jindřichův

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 594 402,20

D1 - ROZVADĚČ BA1 -  MATERIÁL MAR 320 583,80

D2 - INSTALAČNÍ MATERIÁL  ( délka mx Kč/m ) 46 262,40

D - MONTÁŽE, REVIZE, OSTATNÍ 227 556,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G
s.r.o., Jindřichův

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava MĚŘENÍ

Náklady soupisu celkem 594 402,20
D D1 ROZVADĚČ BA1 -  MATERIÁL MAR 320 583,80

1 K ŘS1
volně programovatelný řídící systém 8DI, 8DO, 8AI,
4AO, RS232, RS485, Ethernet, integrovaný webový
server, displej, klávesnice, protokol ARION

ks 1,000 27 456,00 27 456,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

2 K DO21 rozšiřující modul 21xDO, digital OUT, 24V ss, 300 mA,
galv. oddělení, protokol ARION, výstupy 8x DO ks 1,000 21 024,00 21 024,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

3 K AI8AO8U
rozšiřující modul 8xAI analog IN 0 až 10V, 8xAO analog
OUT 0-10V, rozlišení 12 bitů, protokol ARION , výstupy
4x AO

ks 1,000 10 344,00 10 344,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

4 K AI12 rozšiřující modul 12xAI, 24V ss, 300 mA, galv. oddělení,
protokol ARION, vstupy 3x 0 až 10V, 8xNi1000/6180 ks 1,000 10 548,00 10 548,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

5 K U1 stabilizovaný zdroj napětí 230V AC/ 24V DC, 3A ks 1,000 1 896,00 1 896,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

6 K T1 snímač teploty venkovní provedení, Ni1000, 6180 ppm ks 1,000 954,00 954,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

7 K T2-T6 snímač teploty s jímkou , délka 100 mm, Ni1000, 6180
ppm ks 5,000 1 482,00 7 410,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

8 K T7,T8 snímač teploty s jímkou , délka 250 až 400 mm,
Ni1000, 6180 ppm ks 2,000 1 734,00 3 468,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

9 K T9-T15 snímač teploty příložný, Ni1000, 6180 ppm ks 7,000 830,40 5 812,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
10 K T16 snímač teploty prostorový, Ni1000, 6180 ppm ks 1,000 540,00 540,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

11 K RV1,RV2 regulační ventil dvoucestný DN 25, PN25 , Kv = 8m3/h,
zdvih 20 mm, krouticí moment min. 2800 N, dodávka ÚT ks 2,000 1,00 2,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

12 K RV3 regulační ventil dvoucestný DN 25, PN25 , Kv = 8m3/h,
zdvih 20 mm, krouticí moment min. 2800 N, dodávka ÚT ks 1,000 1,00 1,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

13 K UV1,UV2 uzavírací ventil dvoucestný DN 50, PN16 , Kv =96m3/h,
zdvih 20 mm, krouticí moment min. 2800 N, dodávka ÚT ks 2,000 1,00 2,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

14 K RV1-RV3
servopohon otočný spojitý pro regulační ventil, krouticí
moment min. 15 Nm, doba běhu30/15s, řídící signál 0
až 10V, napájení 24V ss/st, s havarijní funkcí

ks 3,000 32 904,00 98 712,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

15 K UV1,UV2.1
servopohon otočný dvoupolohový pro uzavírací ventil ,
krouticí moment min. 15 Nm, doba běhu30/15s,
napájení 230V AC/50Hz, s havarijní funkcí

ks 2,000 8 268,00 16 536,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

16 K SV1 - SV5
servopohon otočný pro směšovací ventily spojitý,
krouticí moment min. 6 Nm, řídící signál 0 až 10V,
napájení 24V DC

ks 5,000 5 064,00 25 320,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

17 K H2 havarijní STOP tlačítko v plastové skříni žluté s
červeným hřibem ks 1,000 906,00 906,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

18 K HK1 houkačka + maják , 230V AC ks 1,000 1 476,00 1 476,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
19 K TH3 regulátor teploty prostorový 20 až 60st. C ks 1,000 1 968,00 1 968,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

20 K TH1,TH2 regulátor teploty s jímkou 30 až 90 st. C, jímka
250mmm - překročení teploty ÚT,TV ks 2,000 1 176,00 2 352,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

21 K H1 čidlo zaplavení ks 1,000 1 440,00 1 440,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

22 K P1
snímač tlaku s výstupem 0 až 10V, rozsah -0 až 1600
kPa s připojením G1/4" s tlakoměrovým trojcestným
kohoutem

ks 1,000 5 544,00 5 544,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D.1.4.h - Měření a regulace

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

D.1.4.h - Měření a regulace

>>  skryté sloupce  <<

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

D.1.4.h - Měření a regulace

"Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH"

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

Strana 112 z 128

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


23 K P2,P3
snímač tlaku s výstupem 0 až 10V, rozsah 0 až 600
kPa s připojením G1/4" s tlakoměrovým trojcestným
kohoutem

ks 2,000 5 076,00 10 152,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

24 K BA1

plastový rozvaděč 800x600x120 s průhlednými dveřmi ,
krytí IP65, uzamykatelný , včetně náplně (uvedené
shora), 17x převodní relé 24V DC/ 230V AC, 1x jistič
10A/1/C, 15x jistič 6A/1/C, 2x jistič 2A/1/C, zásuvka na
DIN lištu, svorkovnice,nulový můstek, vnitřní propojení,
montáž vnitřní a vnější, označení, atest, dokumentace

ks 1,000 54 720,00 54 720,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

25 K 801 Režijní materiál 10% % 10,000 1 200,00 12 000,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
26 M M001 kabel CYKY-J 2Ax1,5 - délka 101m m 101,000 16,80 1 696,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
27 M M002 kabel CYKY-J 3Cx1,5 - délka 320m m 320,000 20,40 6 528,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
28 M M003 kabel CYKY-J 5Cx1,5 - délka 28m m 28,000 38,40 1 075,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
29 M M004 kabel JQTQ 2x 0,8 - délka 288m m 288,000 10,80 3 110,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
30 M M005 kabel JQTQ 4x 0,8 - délka 191m m 191,000 15,60 2 979,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
31 M M006 kabelový rošt drátěný 100x100 mm ks 28,000 466,80 13 070,40 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
32 M M007 kabelový rošt drátěný 50x50 mm ks 20,000 331,20 6 624,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
33 M M008 Kabelová lišta vkládací LV 40x20 m 28,000 54,00 1 512,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
34 M M009 Kabelová lišta vkládací LV 24x20 m 192,000 24,00 4 608,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
35 M M010 PVC trubka ohebná 13,5mm m 25,000 10,80 270,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
36 M M011 PVC trubka ohebná 16mm m 12,000 15,60 187,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
37 M M012 krabice instalační ks 12,000 98,40 1 180,80 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
38 M M013 spojovací materiál sada 1,000 3 420,00 3 420,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
39 M M014 MONTÁŽ INSTAL.MAT. (120h x 350 Kč/h) hod 120,000 396,00 47 520,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
40 M M015 MONTÁŽ MaR (148h x 350 Kč/h) hod 148,000 396,00 58 608,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
41 M M016 MONTÁŽ MaR PRO ÚT - SOUČINNOST hod 36,000 360,00 12 960,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
42 M M017 MONTÁŽ MaR PRO VZT - SOUČINNOST hod 32,000 360,00 11 520,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
43 M M018 MONTÁŽ MaR PRO CHLAZENÍ - SOUČINNOST hod 32,000 420,00 13 440,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
44 M M019 VÝCHOZÍ REVIZE hod 24,000 420,00 10 080,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
45 M M020 VYPRACOVÁNÍ SW PRO ŘS -APLIKAČNÍ hod 61,000 636,00 38 796,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
46 M M021 PPV 6% z pol. III. AŽ V. kč 1,000 1 032,00 1 032,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
47 M M022 MIMOSTAV.PŘESUN 1% z pol. I.+II. kč 1,000 33 600,00 33 600,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: .25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 354 166,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 12 354 166,98 21,00% 2 594 375,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 948 542,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G
s.r.o., Jindřichův

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 12 354 166,98

11 - Příprava území - POUZE POD NOVÝMI ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI A ZELENÍ !! 2 554 866,12

12 - Odkopávky a prokopávky -  POUZE POD NOVÝMI ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI !! 565 245,24

16 - Přemístění výkopku 2 294 220,00

18 - Povrchové úpravy terénu 146 940,00

21 - Úprava podloží -  doplnění drenáží stávajícího systému 125 040,00

5a - Nová vozovka z asfaltového betonu tl 450 mm 1 740 180,20

5b - Oprava stávajícího chodníku z litého asfaltu tl 300 mm 149 278,08

5c - Parkový chodník z litého asfaltu tl 300 mm 698 775,84

5d - Parkovací stání z betonové dlažby tl 420 mm 844 657,44

5e - Chodník z betonové dlažby tl 240 mm 565 620,24

5f - Revizní parkový chodník z betonové dlažby tl 370 mm 166 497,12

5g - Chodníkový přejezd z betonové dlažby tl 420 mm 100 740,96

5h - Plocha pro popelnice z betonové dlažby tl 420 mm 91 252,80

5ch - Zpevněná plocha kolem zahrádek z kamenné velkoformátové dlažby tl 390 mm 142 956,00

5i - Prvky pro nevidomé - podklady rozpuštěny v položkách v ostatních plochách 57 109,20

8 - Trubní vedení 24 778,80

91 - Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích 783 299,76

997-8 - Přesun hmot a suti 1 208 366,50

M 22 - Montáže sdělovacích kabelů ochrana 18 646,20

M 46 - Zemní práce při elektromontážích 75 696,48

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G
s.r.o., Jindřichův

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

D.1.5 - Dopravní řešení stavby

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín
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Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS'
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava MĚŘENÍ

Náklady soupisu celkem 12 354 166,98

D 11 Příprava území - POUZE POD NOVÝMI ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI A ZELENÍ !!2 554 866,12
1 K 111212211 Odstranění nevhodných křovin do 100 m2 výšky do 1m

s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5 m2 24,000 117,84 2 828,16 A 1111

2 K 113106571 Rozebrání dlažeb komunikací zámkových s ložem z
kameniva strojně plocha přes 200 m2 m2 425,000 271,92 115 566,00 A 1111

3 K 113107171 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm
strojně, plocha do 200m2 m2 73,000 1 023,60 74 722,80 A 1111

4 K 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm
strojně, plocha přes 200m2 m2 973,000 310,92 302 525,16 A 1111

5 K 113107242 Odstranění povrchu živičného tl do 100mm strojně,
plocha přes 200m2 m2 475,000 414,96 197 106,00 A 1111

6 K 113202111 Vytrhání obrubníků stojatých m 550,000 198,36 109 098,00 A 9661b
7 K 564961315 Podklad z betonového recyklátu tl 200 mm m2 4 998,000 343,20 1 715 313,60 A 4511b

8 K 890411851 Bourání šachet z prefabrikátových sktruží strojně do
obestaveného prostoru 1,5 m3 kus 3,000 4 560,00 13 680,00 A 1000

9 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu tl do 15 cm m 141,000 170,40 24 026,40 A 9661b

D 12 Odkopávky a prokopávky -  POUZE POD NOVÝMI ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI !!565 245,24
10 K 121151124 Sejmutí ornice v ploše přes 500 m2 tl 250 mm strojně m2 4 247,000 54,00 229 338,00 A 1211

P Poznámka k položce:
SEJMUTÍ ORNICE JE POČÍTÁNO TAKÉ POD NOVOU ZELENÍ

11 K 122252205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a
dálnice v hornině těžitelnosti I objem do 5000 m3
strojně

m3 1 221,000 254,40 310 622,40 A G1221

12 K 132251101 Hloubení rýh š do 800 mm v hornině těžitelnosti I,
skupiny 3 objemu do 20 m3 strojně m3 21,700 1 165,20 25 284,84 A 1311

D 16 Přemístění výkopku 2 294 220,00
13 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin těžitelnosti I, skupina 1-3

přes 100m3 m3 1 242,700 60,00 74 562,00 A 1311

14 K 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny/ z
horniny těžitelnosti I, skupiny 1-3 m3 1 775,100 234,00 415 373,40 A 1311

P Poznámka k položce:
převoz ornice v areálu stavby 979,6 + 795,5 zásypy

15 K 162751113 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny/ z
horniny těžitelnosti I, skupiny 1-3 m3 447,400 294,00 131 535,60 A 1311

P Poznámka k položce:
odvoz přebytečné zeminy na skládku 1242,7 - 795,3

16 K 171251201 Uložení sypaniny na skládku nebo meziskládku m3 2 222,500 50,40 112 014,00 A 1221

17 K 171201231 Poplatek za uložení na recyklační skládce
(skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 17 05 04 t 859,320 900,00 773 388,00 A 1712

P Poznámka k položce:
447,4 x 1,8

18 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů
zhutněných strojně m3 795,300 990,00 787 347,00 A 1221

D 18 Povrchové úpravy terénu 146 940,00
19 K 181951112 Úprava pláně v hornině těžitelnosti 1, skupiny 1-3 se

zhutněním m2 2 449,000 60,00 146 940,00 A G1821a

D 21 Úprava podloží -  doplnění drenáží stávajícího systému 125 040,00
20 K 212752101 Trativody z drenážních trubek korugovaných PE-HD

SN4 vč lože, otevřený výkop, D100 pro liniové stavby m 155,000 382,80 59 334,00 A 2121

21 M 286112230 trubka PVC drenážní flexibilní SN 4 DN 100 m 155,000 49,92 7 737,60 A 8101

22 K 457572211 Filtrační vrstvy z kameniva těženého 4-8 mm se
zhutněním m3 21,700 1 812,00 39 320,40 A 4511a

23 K 211971110 Zřízení opláštění trativodů geotextilií v rýze nebo
zářezu sklonu do 1:2 m2 279,000 38,40 10 713,60 A 2891

24 M 693111450 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační,
drenážní PP 280 g/m2 m2 290,000 27,36 7 934,40 A 2891

D 5a Nová vozovka z asfaltového betonu tl 450 mm 1 740 180,20
25 K 564861111 Podklad z ŠDA tl 200 mm po zhutnění m2 955,200 554,40 529 562,88 A G5601b

P Poznámka k položce:
odečteno z programu AutoCAD nová asfaltová vozovka

26 K 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC 0/32 C8/10
(KSC I) tl 150 mm m2 796,000 640,64 509 949,44 A G5601b

27 K 573111111 Postřik infiltrační postřik s posypem z asfaltu množství
0,6 kg/m2 m2 796,000 48,28 38 430,88 A 5702

28 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované
kameniivo OKS) tl 60 mm z nemodifikovaného asfaltu
š přes 3 m

m2 796,000 433,20 344 827,20 A G5701b

29 K 573231106 Spojovací postřik ze silniční emulse množství 0,3
kg/m2 m2 796,000 24,13 19 207,48 A 5702

30 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40
mm z nemodifikovaného asfaltu š přes 3 m m2 796,000 321,79 256 144,84 A G5701b

31 K 919122111 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm
hl 20 mm m 141,000 150,85 21 269,85 A 9102

32 K 919112212 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm
v živičném krytu m 141,000 147,43 20 787,63 A 9102

D 5b Oprava stávajícího chodníku z litého asfaltu tl 300 mm 149 278,08
33 K 564851111 Podklad z ŠD tl 150 mm po zhutnění m2 139,200 212,40 29 566,08 A 4511b

34 K 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC 0/32 C8/10
(KSC I) tl 120 mm m2 116,000 354,00 41 064,00 A 4511b

P Poznámka k položce:
odečteno z programu AutoCAD oprava stávajícího chodníku

35 K 573111111 Postřik infiltrační postřik s posypem z asfaltu množství
0,6 kg/m2 m2 116,000 24,00 2 784,00 A 5702

36 K 578132113 Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 30 mm z nemodifikovaného
asfaltu, do 3 m m2 116,000 654,00 75 864,00 A 5702

D 5c Parkový chodník z litého asfaltu tl 300 mm 698 775,84
37 K 564851111 Podklad z ŠD tl 150 mm po zhutnění m2 651,600 212,40 138 399,84 A G5601b

38 K 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC 0/32 C8/10
(KSC I) tl 120 mm m2 543,000 354,00 192 222,00 A G5601b

P Poznámka k položce:
odečteno z programu AutoCAD parkový chodník

39 K 573111111 Postřik infiltrační postřik s posypem z asfaltu množství
0,6 kg/m2 m2 543,000 24,00 13 032,00 A 5702

40 K 578132113 Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 30 mm z nemodifikovaného
asfaltu, do 3 m m2 543,000 654,00 355 122,00 A G5701b

D 5d Parkovací stání z betonové dlažby tl 420 mm 844 657,44
41 K 564851111 Podklad z ŠD tl 150 mm po zhutnění m2 451,200 499,20 225 239,04 A G5601b

P Poznámka k položce:
odečteno z programu AutoCAD parkovací stání

42 K 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC 0/32 C8/10
(KSC I) tl 150 mm m2 376,000 711,60 267 561,60 A G5601b

43 K 596211213 Kladení zámkové dlažby tl 80 mm do drtě 40 mm,
plocha přes 300m2 m2 376,000 468,00 175 968,00 A 4612

44 K 596211224 Příplatek za kombinaci dvou barev a tvarů dlažby tl 80
mm m2 13,000 40,80 530,40 A 4612

45 M 592450200 dlažba zámková tvar obdelník 200 x 100 x 80 mm
přírodní m2 370,000 453,60 167 832,00 A 4612

46 M 592450050 dlažba zámková tvar obdelník 200 x 100 x 80 mm
barevná - červená m2 14,000 537,60 7 526,40 A 4612
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D 5e Chodník z betonové dlažby tl 240 mm 565 620,24
47 K 564851111 Podklad z ŠD tl 150 mm po zhutnění m2 487,200 499,20 243 210,24 A 4612

P Poznámka k položce:
odečteno z programu AutoCAD chodník z betonové dlažby

48 K 596211113R Kladení zámkové dlažby tl 60 mm do drtě 30 mm,
plocha přes 300 m2 m2 406,000 420,00 170 520,00 A 4612

49 M 592450180 dlažba zámková tvar obdelník 20 x 10 x 6 cm přírodní m2 415,000 366,00 151 890,00 A 4612

D 5f Revizní parkový chodník z betonové dlažby tl 370 mm 166 497,12
50 K 564871111 Podklad z ŠD tl 250 mm po zhutnění m2 129,600 499,20 64 696,32 A G5601b

P Poznámka k položce:
odečteno z programu AutoCAD revizní chodník

51 K 596211212 Kladení zámkové dlažby tl 80 mm do drtě 40 mm,
plocha do 300m2 m2 108,000 468,00 50 544,00 A 4612

52 M 592450200 dlažba zámková tvar obdelník 200 x 100 x 80 mm
přírodní m2 113,000 453,60 51 256,80 A 4612

D 5g Chodníkový přejezd z betonové dlažby tl 420 mm 100 740,96
53 K 564851111 Podklad z ŠD tl 150 mm po zhutnění m2 52,800 499,20 26 357,76 A G5601b

P Poznámka k položce:
odečteno z programu AutoCAD chodníkový přejezd

54 K 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC 0/32 C8/10
(KSC I) tl 150 mm m2 44,000 711,60 31 310,40 A G5601b

55 K 596211210 Kladení zámkové dlažby tl 80 mm do drtě 40 mm,
plocha do 50 m2 m2 44,000 494,40 21 753,60 A 4612

56 M 592450200 dlažba zámková tvar obdelník 200 x 100 x 80 mm
přírodní m2 47,000 453,60 21 319,20 A 4612

D 5h Plocha pro popelnice z betonové dlažby tl 420 mm 91 252,80
57 K 564851111 Podklad z ŠD tl 150 mm po zhutnění m2 48,000 499,20 23 961,60 A G5601b

P Poznámka k položce:
odečteno z programu AutoCAD plocha pro popelnice

58 K 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC 0/32 C8/10
(KSC I) tl 150 mm m2 40,000 711,60 28 464,00 A G5601b

59 K 596211210 Kladení zámkové dlažby tl 80 mm do drtě 40 mm,
plocha do 50 m2 m2 40,000 494,40 19 776,00 A 4612

60 M 592450200 dlažba zámková tvar obdelník 200 x 100 x 80 mm
přírodní m2 42,000 453,60 19 051,20 A 4612

D 5ch Zpevněná plocha kolem zahrádek z kamenné velkoformátové dlažby tl 390 mm142 956,00
61 K 564871111 Podklad z ŠD tl 250 mm po zhutnění m2 24,000 828,00 19 872,00 A G5601b

P Poznámka k položce:
odečteno z programu AutoCAD zpevněná plocha

62 K 596811311R Kladení velkoformátové kamenné dlažby tl 100 mm do
drtě plochy do 0,25 m2 do 50 m2 m2 20,000 1 782,00 35 640,00 A 4612

63 M 583810770 kopák hrubý 30 x 30 x 25 - 60cm m2 21,000 4 164,00 87 444,00 A 4612

D 5i Prvky pro nevidomé - podklady rozpuštěny v položkách v ostatních plochách 57 109,20
64 K 596211110R Kladení zámkové dlažby tl 60 mm do drtě 30 mm,

plocha do 50 m2 m2 22,000 420,00 9 240,00 A 4612

65 M 592450060 dlažba zámková tvar obdelník 200 x 100 x 60 mm pro
nevidomé červená m2 24,000 700,80 16 819,20 A 4612

66 K 596211210 Kladení zámkové dlažby tl 80 mm do drtě 40 mm,
plocha do 50 m2 m2 9,500 494,40 4 696,80 A 4612

67 M 592452260 dlažba zámková tvar obdelník 200 x 100 x 80 mm pro
nevidomé červená m2 10,000 776,40 7 764,00 A 4612

68 K 596841120 Kladení zámkové betonové dlažby do lože MVC vel
0,09m2 do polochy 50 m2 m2 12,000 708,00 8 496,00 A 4612

69 M 592452260 dlažba zámková tvar obdelník 200 x 100 x 80 mm pro
nevidomé červená m2 13,000 776,40 10 093,20 A 4612

D 8 Trubní vedení 24 778,80
70 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200

mm zvýšením poklopu vpusti kus 6,000 2 629,80 15 778,80 A 1000

71 K 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200
mm zvýšením krycího hrnce kus 6,000 1 500,00 9 000,00 A 1000

D 91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích 783 299,76
72 K 912111121 Montáž zábrany parkovací přichycené šrouby kus 4,000 446,40 1 785,60 A 9141
73 M 749103090 zábrana parkovací 1600 x 200 x 130 mm kus 4,000 518,40 2 073,60 A 9141

74 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s
betonovým základem a patkou kus 6,000 1 072,80 6 436,80 A 9141

75 M 404452400 patka hliníková Al 60 kus 6,000 589,20 3 535,20 A 9141
76 M 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 6,000 638,40 3 830,40 A 9141
77 M 404452400 patka hliníková Al 60 kus 6,000 589,20 3 535,20 A 9141
78 M 404452530 víčko plastové na sloupek 60 kus 6,000 22,56 135,36 A 9141
79 M 404452560 upínací svorka na sloupek US 60 kus 20,000 92,52 1 850,40 A 9141

80 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2
objímkami na sloupek nebo konzolu kus 10,000 288,00 2 880,00 A 9141

81 M 404456080 značka upravující přednost P1- P4 700 mm kus 5,000 978,00 4 890,00 A 9141

82 M 404456200 značka zákazová, příkazová dopravního značení, 700
mm kus 2,000 1 112,40 2 224,80 A 9141

83 M 404456250 informativní značka IP11-IP13 500 x 700 mm kus 3,000 950,40 2 851,20 A 9141
84 K 915311111 Předformátované vodorovné dopravní značení do 1 m2 kus 2,000 3 048,00 6 096,00 A 9141

P Poznámka k položce:
V 10f piktogram invalida

85 K 916131213 Osazení silničního obrubníku stojatého s boční opěrou
do lože z betonu prostého m 447,000 576,00 257 472,00 A 9102

86 M 592170310 obrubník betonový silniční 1000 x 150 x 250 mm kus 452,000 208,80 94 377,60 A 1000

87 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového s boční
opěrou do lože z betonu prostého m 118,000 576,00 67 968,00 A 9102

88 M 592170160 obrubník betonový chodníkový 1000 x 80 x 250 mm kus 122,000 208,80 25 473,60 A 1000

89 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku stojatého s boční
opěrou do lože z betonu prostého m 534,000 474,00 253 116,00 A 9102

90 M 592170020 obrubník betonový zahradní 1000 x 50 x 200 mm m 540,000 79,20 42 768,00 A 9102

D 997-8 Přesun hmot a suti 1 208 366,50
91 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředek pro vodorovnou

dopravu t 825,780 224,40 185 305,03 A 0002

92 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 583,800 56,40 32 926,32 A 0002

93 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sypkých
materiálů, 5x t 2 919,000 13,20 38 530,80 A 0002

94 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 241,980 63,60 15 389,93 A 0002

95 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z
kusových materálů, 5x t 1 209,900 18,00 21 778,20 A 0002

96 K 997013871
Poplatek za uložení odpadů na skládce směsného
stavebního a demoličního odpadu zatříděného dle
katalogu odpadů 17 09 04

t 1,000 1 950,00 1 950,00 A 1712

97 K 997013861
Poplatek za uložení odpadů na recyklační skládce
(skládkovné) betonu zatříděného dle katalogu odpadů
17 01 01

t 126,980 804,00 102 091,92 A 1712

98 K 997013873
Poplatek za uložení odpadů na recyklační skládce
(skládkovné) z zeminy a kameniva zatříděného dle
katalogu odpadů 17 05 04

t 583,800 420,00 245 196,00 A 1712

99 K 997013875
Poplatek za uložení odpadů na recyklační skládce
(skládkovné) z asfaltu bez obsahu dehtu zatříděného
dle katalogu odpadů 17 03 02

t 114,000 1 788,00 203 832,00 A 1712

100 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem
dlážděným t 1 025,800 259,20 265 887,36 A 0002
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101 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 1 125,400 84,84 95 478,94 A 0002

D M 22 Montáže sdělovacích kabelů ochrana 18 646,20
102 K 220182072 Přenesení kabelu do hmotnosti 3,5 kg/m přes

překážky do vzdálenosti do 10 m m 27,000 690,60 18 646,20 A 1312

D M 46 Zemní práce při elektromontážích 75 696,48
103 K 460161172 Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v

hornině tř 1 skupiny 3 m 27,000 1 238,40 33 436,80 A 1312

104 K 460661213 Lože kabelů z písku nad kabely nn zakryté cihlami š
lože do 45 cm m 27,000 349,20 9 428,40 A 1312

105 K 460671113 Výstražná folie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 27,000 16,92 456,84 A 1312

106 K 460791114 Montáž trubek plastových tuhých D do 110 mm
ulořených do rýhy m 27,000 66,12 1 785,24 A 1312

107 M 345710980 trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110
mm HDPE m 27,000 512,40 13 834,80 A 8101

108 K 460431182 Zásyp rýh ručně se zhutněním šířky 35 cm, hloubky 80
cm, z horniny třídy I, skupiny 3 m 27,000 338,40 9 136,80 A 1312

109 K 460341113 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy
dopravními prostředky při elektromontážích do 1000m m3 3,000 1 507,20 4 521,60 A 1311

110 K 460341121
Příplatek za vodorovné přemístění horniny jakékoliv
třídy dopravními prostředky při elketromontážích ZKD
km 5x

m3 30,000 27,60 828,00 A 1311

111 K 171201231 Poplatek za uložení na recyklační skládce
(skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 17 05 04 t 5,400 420,00 2 268,00 A 1702
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: .25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 377 262,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 377 262,31 21,00% 289 225,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 666 487,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G
s.r.o., Jindřichův

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 377 262,31

D1 - 800-1 zemní práce - hrubé terénní úpravy 326 672,23

D2 - 823-2 vegetační úpravy 874 177,26

D3 - Rostlinný materiál 176 412,82

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G
s.r.o., Jindřichův

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava MĚŘENÍ

Náklady soupisu celkem 1 377 262,31

D D1 800-1 zemní práce - hrubé terénní úpravy 326 672,23
1 K Pol1 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 250,000 177,60 44 400,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

2 K Pol2 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo
ve svahu sklonu do 1:5 m2 2 368,000 78,00 184 704,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

3 K Pol3
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy m2
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na
svahu do 1:5

m2 2 368,000 36,44 86 289,92 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

4 K Pol4 osivo směs travní parková 0,03 kg/m2 kg 71,040 158,76 11 278,31 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D D2 823-2 vegetační úpravy 874 177,26

5 K 184102116
Výsadba keřů-dřeviny kontejnerované do jamky se
zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 1 m vč.jamky
s vým.zeminy na 100%

ks 2 729,000 82,57 225 333,53 A 1000

6 K 184102211 Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se
zalitím v rovině a svahu do 1:5 ks 2,000 1 378,64 2 757,28 A 1000

7 K 184202112 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2
m ks 2,000 810,84 1 621,68 A 1000

8 K Pol5 Flexibilní děrované trubky m 4,000 168,60 674,40 A 8101

9 K Pol6 Mulčování při tl. Do 100 mm - nové keřové výsadby m2 940,000 85,80 80 652,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
10 K Pol7 Mulčovací kůra m3 90,000 1 383,68 124 531,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
11 K Pol8 Mulčovací netkaná textilie černá m2 940,000 154,00 144 760,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
12 K Pol9 Plastový obrubník, vč. instalace m 220,000 311,44 68 516,80 A 9102
13 K Pol10 Vyvýšené záhony 2000 x 1000 x 450 mm ks 2,000 21 092,40 42 184,80 A 1000
14 K Pol11 Vyvýšené záhony 2000 x 1000 x 750 mm ks 2,000 28 835,64 57 671,28 A 1000
15 K Pol12 Nopová fólie pro vyvýšené záhony m2 16,000 138,00 2 208,00 A 2891
16 K 185804311 Dovoz vody pro zálivku do 5 km m3 47,000 157,27 7 391,69 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
17 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha nad 20 m2 m3 47,000 112,80 5 301,60 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
18 K Pol13 Rašelina l 50,000 265,66 13 283,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
19 K Pol14 Substrát zahradnický, vč. dopravy m3 10,000 9 729,00 97 290,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D D3 Rostlinný materiál 176 412,82
21 M 2 Cornus mas 80 - 100 cm ks 2,000 4 669,20 9 338,40 A 1000
22 M 3 Coteneaster dammeri "Skogholm" 10 - 20 cm ks 289,000 31,80 9 190,20 A 1000

23 M 4 Symphoricarpos x chenaultii „Hancock“ 30 - 40 cm ks 260,000 35,88 9 328,80 A 1000

24 M 5 Euonymus fortunei „Emerald´n Gold“ 10 - 15 cm ks 148,000 34,56 5 114,88 A 1000
25 M 6 Berberis julianae 20 - 30 cm ks 31,000 45,60 1 413,60 A 1000
26 M 7 Forsythia x intermedia  20 - 30 cm ks 23,000 35,88 825,24 A 1000
27 M 8 Rhododendron ´Blutopia´ 40 - 60 cm ks 1,000 888,72 888,72 A 1000
28 M 9 Pinus mugo var. pumilio 20 - 30 cm ks 7,000 828,00 5 796,00 A 1000
29 M 10 Vaccinium corymbosum  30 - 40 cm ks 5,000 242,88 1 214,40 A 1000
30 M 11 Vinca minor 8 - 10 cm ks 24,000 35,88 861,12 A 1000

31 M 12 Euonymus fortunei „Emerald´n Gold“ 10 - 15 cm ks 33,000 34,56 1 140,48 A 1000

D.1.6 - Sadové úpravy

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

D.1.6 - Sadové úpravy

>>  skryté sloupce  <<

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín

D.1.6 - Sadové úpravy

"Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH"

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Výstavba domova seniorů Bobelovka, Jindřichův Hradec - Otín
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32 M 13 Cotoneaster dammeri „Eichholz“ 10 - 20 cm ks 585,000 31,80 18 603,00 A 1000
33 M 14 Berberis candidula 20 - 30 cm ks 54,000 35,88 1 937,52 A 1000
34 M 15 Spirea japonica „Little princes“ 10 - 15 cm ks 35,000 81,48 2 851,80 A 1000

35 M 16 Pennisetum alopecuroides Red Head 10 - 15 cm ks 140,000 52,44 7 341,60 A 1000
36 M 17 Rosa 'The Fairy' 10 - 20 cm ks 417,000 107,64 44 885,88 A 1000
37 M 18 Festuca glauca 10 cm ks 407,000 46,92 19 096,44 A 1000
38 M 19 Lavandula angustifolia 10 - 15 cm ks 19,000 35,88 681,72 A 1000
39 M 20 Rosa hugonis 40 - 60 cm ks 8,000 552,00 4 416,00 A 1000
40 M 21 Forsythia x intermedia "Spectabilis" 20 - 30 cm ks 5,000 35,88 179,40 A 1000
41 M 22 Budleia davidii Empire Blue 30 - 80 cm ks 1,000 215,28 215,28 A 1000
42 M 23 Budleia davidii bílá 30 - 80 cm ks 1,000 215,28 215,28 A 1000
43 M 24 Cornus florida 80 - 120 cm ks 1,000 828,00 828,00 A 1000
44 M 25 Viburmum farreri 40 - 60 cm ks 1,000 69,00 69,00 A 1000
45 M 26 Hypericum "Hidcote" 30 - 40 cm ks 22,000 81,48 1 792,56 A 1000
46 M 27 Achillea millefolium "Paprika" K9 ks 20,000 51,12 1 022,40 A 1000
47 M 28 Achillea filipendula K9 ks 20,000 53,88 1 077,60 A 1000
48 M 29 Heuchera sanguinea K9 ks 20,000 41,40 828,00 A 1000
49 M 30 Iris pumila K9 ks 20,000 89,76 1 795,20 A 1000
50 M 31 Papaver orientale mix barev K9 ks 20,000 37,32 746,40 A 1000
51 M 32 Nepeta x faassenii K9 ks 20,000 48,36 967,20 A 1000
52 M 33 Erica carnea mix růžová a bílá K9 ks 40,000 138,00 5 520,00 A 1000
53 M 34 Parthenocissus quinquefolia  K9 ks 25,000 124,20 3 105,00 A 1000
54 M 35 Origanum vulgare K9 ks 5,000 38,64 193,20 A 1000
55 M 36 Salvia officinalis K9 ks 5,000 41,40 207,00 A 1000
56 M 37 Thymus K9 ks 5,000 48,36 241,80 A 1000
57 M 38 Jahodník K9 ks 12,000 34,56 414,72 A 1000
58 M Pol15 Ztratné - rostlinný materiál 3 % kpl 1,000 3 499,92 3 499,92 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
59 M Pol16 Doprava - rostlinný materiál 8 % kpl 1,000 8 569,06 8 569,06 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
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DIČ:

Uchazeč: IČ: .25021915
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Projektant: IČ:
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Poznámka:

Cena bez DPH 8 396 591,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 8 396 591,05 15,00% 1 259 488,66

Cena s DPH v CZK 9 656 079,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8 396 591,05

M - Práce a dodávky M 8 396 591,05
    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 8 396 591,05
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Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava MĚŘENÍ

Náklady soupisu celkem 8 396 591,05

D M Práce a dodávky M 8 396 591,05

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 8 396 591,05
1 K 33-M-01 Dodávka a montáž výtahu V1, V2, V3 kus 3,000 2 772 900,00 8 318 700,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
2 K 33-M-02 PO dvířka rozvaděče V1,2,3 EI 30 DP1, Sm kus 3,000 1,00 3,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
3 K 33-M-03 Požární ucpávky EI 30 DP1 700 x 300mm kus 6,000 1 649,70 9 898,20 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
4 K 33-M-04 Montážní oko 8,8 M20, pr.5cm kus 18,000 1,00 18,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
5 K 33-M-05 Montáž vlnová kotva do betonu kus 18,000 1,00 18,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
6 K 33-M-06 Osazení montážních nosníků kg 387,000 120,00 46 440,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 252+135"položky dílu 33-M 387,000
7 M 13010718 ocel profilová IPN 160 jakost 11 375 t 0,252 51 714,00 13 031,93 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VV 2,35*2*3*17,9*0,001 0,252

8 M 136112201 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 8mm tabule t 0,135 62 829,00 8 481,92 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
VV 0,8*0,4*2*8*8*1,1*0,001*3 0,135

D.1.7 - Výtahy
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>>  skryté sloupce  <<
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D.1.7 - Výtahy

"Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH"

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: .25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 149 640,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 149 640,00 15,00% 22 446,00

Cena s DPH v CZK 172 086,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G
s.r.o., Jindřichův

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 149 640,00

PSV - Práce a dodávky PSV 149 640,00
    767 - Konstrukce zámečnické 149 640,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G
s.r.o., Jindřichův

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava MĚŘENÍ

Náklady soupisu celkem 149 640,00

D PSV Práce a dodávky PSV 149 640,00

D 767 Konstrukce zámečnické 149 640,00

1 K 767881141

Montáž záchytného systému proti pádu bodů
samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím
vedením do železobetonu mechanickými kotvami včetně
dodávky

kus 42,000 3 000,00 126 000,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

2 M SPCM76701 montážní lano délky 23m kus 1,000 5 400,00 5 400,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

3 M SPCM76702 set pro údržbu střechy /zachycovací postroj, spojovací
lano 5m, vak/ set 1,000 5 640,00 5 640,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

4 M SPCM76703 skříňka pro uložení OOPP kus 1,000 4 440,00 4 440,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
5 K 767889901 Revize a předání do užívání záchytného systému kus 1,000 5 760,00 5 760,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

6 K 998767203
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1,000 2 400,00 2 400,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D.1.8 - Zabezpečení proti pádu z výšky a do hloubky
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D.1.8 - Zabezpečení proti pádu z výšky a do hloubky

>>  skryté sloupce  <<
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D.1.8 - Zabezpečení proti pádu z výšky a do hloubky

"Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH"

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 801 91 11 CC-CZ:
Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: .25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 037 700,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 15 037 700,00 15,00% 2 255 655,00

Cena s DPH v CZK 17 293 355,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 15 037 700,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 15 037 700,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 972 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 10 440 200,00

    VRN7 - Provozní vlivy 431 250,00

    VRN9 - Ostatní náklady 193 750,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Projektant: ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec

Uchazeč: "Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH" Zpracovatel:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava MĚŘENÍ

Náklady soupisu celkem 15 037 700,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 037 700,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 972 500,00
1 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby … 1,000 356 250,00 356 250,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

2 K 012303001 Geodetické práce po výstavbě - geometrický plán … 1,000 218 750,00 218 750,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
3 K 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení … 1,000 1 685 000,00 1 685 000,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P Poznámka k položce:
Dokumentace - konstrukční část realizační a dílenská

4 K 013254001
Dokumentace skutečného provedení stavby
prováděna dle vyhlášky č.499/2006 sb. příloha č.7- 3x
tištěné paré, 1x elektronicky na CD

… 1,000 612 500,00 612 500,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

5 K 013254002 Vytýčení stávajících podzemních sítí a vedení
příslušnými správci … 1,000 218 750,00 218 750,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

6 K 013254009 Zkoušky únosnosti … 1,000 431 250,00 431 250,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

7 K 013254050 Zkoušky a měření dle požadavku DOSS a PD (měření
hluku, zkoušky únosnosti,…) … 1,000 450 000,00 450 000,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D VRN3 Zařízení staveniště 10 440 200,00
8 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 9 840 200,00 9 840 200,00 CS ÚRS 2021 01 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

P
Poznámka k položce:
(zajištění staveniště dle plánu BOZP, bezpečnostní a hygienická
opatření na staveništi vč. oplocení,….)

9 K 030001001
Zřízení dočasného připojení stavby pro dodávku
elektřiny včetně staveništní přípojky NN s měřením v
mobilním pilířku

… 1,000 325 000,00 325 000,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

10 K 030001002 Zřízení zázemí pro TDS … 1,000 118 750,00 118 750,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
11 K 030001003 Zřízení zázemí pro konání KD … 1,000 156 250,00 156 250,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D VRN7 Provozní vlivy 431 250,00

12 K 072002001

Silniční provoz - dopravně-inženýrské opatření,
dočasné dopravní značení, čištění mechanizace před
vjezdem na komunkaci, čištění komunikací, zajištění
přístupu a obslužnosti (návrh, vyřízení, realizace)

… 1,000 237 500,00 237 500,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

13 K 0720201 Ochrana stávajících inženýrských sítí kč 1,000 193 750,00 193 750,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

D VRN9 Ostatní náklady 193 750,00
14 K 090001000 Zařízení dálkového přenosu pro přenos požárního

poplachu na HZS Kč 1,000 106 250,00 106 250,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

15 K 090001004 Fotodokumentace a videodokumentace stavby Kč 1,000 43 750,00 43 750,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky
16 K 090001006 Informační tabule Kč 1,000 43 750,00 43 750,00 N 100% položky bude zaplaceno po provedení polžky

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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>>  skryté sloupce  <<
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VON - Vedlejší a ostatní náklady

"Společnost Metrostav DIZ a AUBÖCK - výstavba DPS Bobelovka JH"

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 14.07.2022

Kód Popis MJ Výměra

 SO 01/ 01 stavební část
p01 podlaha P01 - chodby, pokoje 1-3.NP m2 4 406,960

1842,6-6,7*3 1 822,500

-(4,27*2+4,21*2+4,8+4,27*2+4,8+4,21*6+4,11*2+10,26) -78,840

-26,92-22,45-43,42 -92,790

-103,86 -103,860

Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.03 1 547,010

0,000

1797-6,69*3 1 776,930

-(4,27*4+4,21*2+4,8*3+4,27*2+4,21+4,8+4,21*4+4,11*2+10,4+4,11*5) -113,460

-32,34-9,57-26,48-58,86-22,39-43,34-31,49 -224,470

Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.04 1 439,000

0,000

1765,2-6,69*3 1 745,130

-(4,27*6+4,21*6+4,8*4+4,11*7+20,84+10,4) -130,090

-32,34-9,57-26,48-28,48-22,39-43,34-31,49 -194,090

Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.05 1 420,950

0,000

Součet 4 406,960

Použití figury:

632441114 Potěr anhydritový samonivelační tl do 50 mm ze suchých směsí m2 4 421,250

632441119 Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu potěru ze suchých směsí ZKD 10 mm tloušťky
přes 50 mm m2 4 421,250

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 4 784,360

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 4 729,350

28375030 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 90mm m2 4 823,937

28375907 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 30mm m2 4 495,099

p02 podlaha P02 - koupelny 1-3.NP m2 322,390
4,27*2+4,21*2+4,8+4,27*2+4,8+4,21*6+4,11*2+10,26"výkres číslo D.1.1.03 78,840

4,27*4+4,21*2+4,8*3+4,27*2+4,21+4,8+4,21*4+4,11*2+10,4+4,11*5"výkres číslo D.1.1.04 113,460

4,27*6+4,21*6+4,8*4+4,11*7+20,84+10,4"výkres číslo D.1.1.05 130,090

Součet 322,390

Použití figury:

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 50 mm m2 1 817,320

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tloušťky přes 50
mm m2 1 817,320

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 4 784,360

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 4 729,350

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 1 776,600

28375030 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 90mm m2 4 823,937

28375889 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 20mm m2 328,838

p04 podlaha P04 - 1.PP m2 1 454,210
1529,32-40,72-14,29-6,7*3"výkres číslo D.1.1.02 1 454,210

Použití figury:

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 50 mm m2 1 817,320

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tloušťky přes 50
mm m2 1 817,320

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 1 454,210

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 1 776,600

28375912 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 80mm m2 1 483,294

28375993 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 200mm m2 1 483,294

p05 podlaha P05 - antistatická podlaha 1.PP m2 14,290
14,29"výkres číslo D.1.1.02 14,290

Použití figury:

632441114 Potěr anhydritový samonivelační tl do 50 mm ze suchých směsí m2 4 421,250

632441119 Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu potěru ze suchých směsí ZKD 10 mm tloušťky
přes 50 mm m2 4 421,250

21-0516
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713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 4 784,360

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 14,290

776201501 m2 14,290

28375912 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 80mm m2 14,576

28375992 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 180mm m2 14,576

p06 podlaha P06 - podlahy balkonů m2 452,490
26,92+22,45+43,42"výkres číslo D.1.1.03 92,790

32,34+9,57+26,48+22,39+43,34+31,49"výkres číslo D.1.1.04 165,610

32,34+9,57+26,48+28,48+22,39+43,34+31,49"výkres číslo D.1.1.05 194,090

Součet 452,490

Použití figury:

631311116 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 36,817

631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 36,817

631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 36,817

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 2,771

711161173 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné z nopové fólie m2 535,595

711471051 Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC m2 566,195

711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní m2 566,195

711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná m2 566,195

783901551 Omytí tlakovou vodou betonových podlah před provedením nátěru m2 520,416

783933161 Penetrační epoxidový nátěr pórovitých betonových podlah m2 583,756

783937153 Krycí jednonásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy m2 583,756

783947153 Krycí jednonásobný polyuretanový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy m2 583,756

783997153 Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za dekorační vrstvu m2 511,350

p08 podlaha P08 - podesty schodiště m2 49,280
3,2*1,5*2"výkres číslo D.1.1.02 9,600

3,2*1,5*3"výkres číslo D.1.1.03 14,400

3,2*1,5*3"výkres číslo D.1.1.04 14,400

3,2*1,5+3,2*1,9"výkres číslo D.1.1.06 10,880

Součet mezipodesty schodišť a podesta ve 4.NP 49,280

p09 podlaha P09 - chodník u vstupu m2 105,400
105,4"výkres číslo D.1.1.02 105,400

Použití figury:

181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně m2 2 641,372

564710011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm m2 209,260

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 209,260

596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 105,400

p10 podlaha P10 - terasa m2 103,860
103,86"výkres číslo D.1.1.03 103,860

Použití figury:

564710011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm m2 209,260

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 209,260

596811122 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do
300 m2 m2 103,860

762951003 Montáž podkladního roštu terasy z plných profilů osové vzdálenosti podpěrpřes 420 do 550
mm m2 103,860

762952044 Montáž teras z prken š do 140 mm z dřevoplastu skrytým spojem broušených bez povrchové
úpravy m2 103,860

p11 podlaha P11 - balkon nad jídelnou m2 58,860
58,86"výkres číslo D.1.1.04 58,860

Použití figury:

631311116 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 36,817

631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 36,817

631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 36,817

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 2,771

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 113,705

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 113,705

711161173 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné z nopové fólie m2 535,595

711471051 Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC m2 566,195

711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní m2 566,195

711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná m2 566,195

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 89,460

783933161 Penetrační epoxidový nátěr pórovitých betonových podlah m2 583,756

783937153 Krycí jednonásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy m2 583,756

783947153 Krycí jednonásobný polyuretanový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy m2 583,756

783997153 Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za dekorační vrstvu m2 511,350

p12 podlaha P12 - střecha nad jídelnou m2 30,600
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30,6"výkres číslo D.1.1.04 30,600

Použití figury:

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 113,705

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 113,705

711471051 Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC m2 566,195

711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní m2 566,195

711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná m2 566,195

712771201 Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva tloušťky do 100 mm sklon do 5° m2 46,450

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 89,460

p13 podlaha P13 - prádelna 1.PP m2 40,720
40,72"výkres číslo D.1.1.02 40,720

Použití figury:

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 50 mm m2 1 817,320

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tloušťky přes 50
mm m2 1 817,320

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 4 784,360

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 40,720

28375912 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 80mm m2 41,534

28375992 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 180mm m2 41,534

p14 podlaha P14 - hlavní vstup m2 24,245
3,73*6,5"výkres číslo D.1.1.03 24,245

Použití figury:

596811120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do
50 m2 m2 24,245

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 113,705

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 113,705

711161173 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné z nopové fólie m2 535,595

711471051 Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC m2 566,195

711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní m2 566,195

711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná m2 566,195

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 24,245
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem
Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta



DOPIS NABÍDKY

TECHNICKÁ KVALIFIKACE - REFERENČNÍ ZAKÁZKY

OBECNÉ PARAMETRY

Ke zvláštnímu parametru níže můžete uvést pouze zakázku, která zároveň splňuje příslušné obecné parametry.

č. parametr

1 pro každou níže uvedenou zakázku u parametru:

1.1

s počátečním číslem 2.1 až 2.6 platí, že byla dokončena nejdéle 8 let před zahájením 

Řízení, nebo byla dokončena po zahájení Řízení, a to alespoň v rozsahu stanoveného 

zvláštního parametru

1.2

s počátečním číslem 2.7 platí, že byla dokončena nejdéle 5 let před zahájením Řízení, 

nebo byla dokončena po zahájení Řízení, a to alespoň v rozsahu stanoveného zvláštního 

parametru

1.3

s počátečním číslem 2.8 platí, že byla dokončena nejdéle 3 roky před zahájením Řízení, 

nebo byla dokončena po zahájení Řízení, a to alespoň v rozsahu stanoveného zvláštního 

parametru

ZVLÁŠTNÍ PARAMETRY
Ke každému  parametru musíte uvést 1  zakázku.

K odlišným parametrům (mají různé počáteční číslo , např. 2.1a a 2.2a)  můžete uvést shodnou zakázku . K odlišným parametrům , u kterých je to vyslovně stanoveno , musíte uvést shodnou zakázku . V takových případech můžete u každého opakovaného výskytu uvést pouze název zakázky  bez dalších shodných údajů.

Ke shodným parametrům  (mají shodné počáteční číslo , např. 2.1a a 2.1b) nebo parametrům, u kterých je to výslovně vyloučeno , nesmíte uvést shodnou zakázku  ani dílčí zakázky  zakázky týkající se shodné Realizace .

Pokud k parametru uvedete zakázku, kterou dodavatel plnil společně s jiným subjektem , musel být parametr splněn v rámci skutečného podílu  dodavatele na realizaci takové zakázky.

č. parametr

2 zakázka zahrnovala:

2.1a

Realizaci Relevantní budovy, jejíž konečná cena byla alespoň 200 mil. Kč bez DPH

(zakázka musí být odlišná od zakázek uvedených u parametrů s počátečním číslem 2.2)

2.1b

Realizaci Relevantní budovy, jejíž konečná cena byla alespoň 200 mil. Kč bez DPH

(zakázka musí být odlišná od zakázek uvedených u parametrů s počátečním číslem 2.2)



2.2a

Realizaci Relevantní budovy, jejíž konečná cena byla alespoň 120 mil. Kč bez DPH

(zakázka musí být odlišná od zakázek uvedených u parametrů s počátečním číslem 2.1)

2.2b

Realizaci Relevantní budovy, jejíž konečná cena byla alespoň 120 mil. Kč bez DPH

(zakázka musí být odlišná od zakázek uvedených u parametrů s počátečním číslem 2.1)

2.2c

Realizaci Relevantní budovy, jejíž konečná cena byla alespoň 120 mil. Kč bez DPH

(zakázka musí být odlišná od zakázek uvedených u parametrů s počátečním číslem 2.1)

2.3

Realizaci Budovy pro sociální služby nebo zdravotnictví s alespoň 50 lůžky

(zakázka musí být shodná s některou ze zakázek uvedených u parametrů s počátečním 

číslem 2.1 a 2.2 a zároveň odlišná od zakázek uvedených u parametrů s počátečním číslem 

2.4)

2.4a

Realizaci Budovy pro sociální služby nebo zdravotnictví s alespoň 20 lůžky

(zakázka musí být shodná s některou ze zakázek uvedených u parametrů s počátečním 

číslem 2.1 a 2.2 a zároveň odlišná od zakázky uvedené u parametru s počátečním číslem 

2.3)

2.4b

Realizaci Budovy pro sociální služby nebo zdravotnictví s alespoň 20 lůžky

(zakázka musí být shodná s některou ze zakázek uvedených u parametrů s počátečním 

číslem 2.1 a 2.2 a zároveň odlišná od zakázky uvedené u parametru s počátečním číslem 

2.3)

2.5

demoliční práce, jejichž konečná cena byla alespoň 15 mil. Kč bez DPH

(zakázka musí být shodná s některou ze zakázek uvedených u parametrů s počátečním 

číslem 2.1 nebo 2.2)

2.6

provedení zdroje tepla výměníkovou stanicí

(zakázka musí být shodná s některou ze zakázek uvedených u parametrů s počátečním 

číslem 2.1 nebo 2.2)

2.7a
demolici objektu včetně odstranění a likvidace asbestu, jejíž konečná cena byla 

alespoň 25 mil. Kč bez DPH



2.7b
demolici objektu včetně odstranění a likvidace asbestu, jejíž konečná cena byla 

alespoň 25 mil. Kč bez DPH

2.8a dodávku a montáž gastro zařízení, jejiž konečná cena byla alespoň 5 mil. Kč bez DPH

2.8b dodávku a montáž gastro zařízení, jejiž konečná cena byla alespoň 5 mil. Kč bez DPH

PODMÍNKY PRO PŘEDLOŽENÍ ÚDAJŮ K TECHNICKÉ KVALIFIKACI - REFEREČNÍ ZAKÁZKY
Dodavatel musí předložit předepsaný seznam referenčních zakázek s uvedením stanovených údajů a za dodržení výše stanovených podmínek.

Dodavatel musí předložit osvědčení klienta o realizaci referenční zakázky uvedené v seznamu referenčních zakázek u parametrů s počátečním číslem 2.1 až 2.7.

Dodavatel nesmí nahradit seznam referenčních zakázek ani osvědčení klienta a realizaci referenční zakázky v nabídce čestným prohlášením.

Případné částky v cizí měně musí dodavatel převést na Kč podle kurzu devizového trhu vydaného Českou národní bankou ke dni zahájení Řízení.

DEFINICE
Na tomto listu mají níže uvedené pojmy následující význam:

" CZ-CC " je Klasifikace stavebních děl CZ-CC účinná od 1. 1. 2019, která je dostupná na: https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_stavebnich_del_cz_cc_platna_od_1_1_2019.

" Budova pro sociální služby nebo zdravotnictví " je jakákoli budova spadající podle CZ-CC do podtřídy "113011 Budovy se službami sociální péče" nebo třídy "1264 Budovy pro zdravotnictví"

" Relevantní budova " je jakákoli budova spadající podle CZ-CC do "SEKCE 1 – BUDOVY", s výjimkou skupiny "124 Budovy pro dopravu a telekomunikace", "125 Budovy pro průmysl a skladování" a "127 Budovy nebytové ostatní"

" Realizace " je rekonstrukce, oprava nebo úprava stavby, nebo novostavba



Ke zvláštnímu parametru níže můžete uvést pouze zakázku, která zároveň splňuje příslušné obecné parametry.

K odlišným parametrům (mají různé počáteční číslo , např. 2.1a a 2.2a)  můžete uvést shodnou zakázku . K odlišným parametrům , u kterých je to vyslovně stanoveno , musíte uvést shodnou zakázku . V takových případech můžete u každého opakovaného výskytu uvést pouze název zakázky  bez dalších shodných údajů.

Ke shodným parametrům  (mají shodné počáteční číslo , např. 2.1a a 2.1b) nebo parametrům, u kterých je to výslovně vyloučeno , nesmíte uvést shodnou zakázku  ani dílčí zakázky  zakázky týkající se shodné Realizace .

Pokud k parametru uvedete zakázku, kterou dodavatel plnil společně s jiným subjektem , musel být parametr splněn v rámci skutečného podílu  dodavatele na realizaci takové zakázky.

doplňující informace jednotka obecné parametry

1,3 mld. Kč bez DPH
zakázka splňuje

obecné parametry

313 mil. Kč bez DPH
zakázka splňuje

obecné parametry



133 mil. Kč bez DPH
zakázka splňuje

obecné parametry

336 mil. Kč bez DPH
zakázka splňuje

obecné parametry

213,9 mil. Kč bez DPH
zakázka splňuje

obecné parametry

207 lůžek lůžko
zakázka splňuje

obecné parametry

98 lůžek lůžko
zakázka splňuje

obecné parametry

102 lůžko
zakázka splňuje

obecné parametry

15 mil. Demolice Kč bez DPH
zakázka splňuje

obecné parametry

zakázka splňuje

obecné parametry

76 mil. Kč bez DPH
zakázka splňuje

obecné parametry



55 mil. Kč bez DPH
zakázka splňuje

obecné parametry

7,4 mil. Kč bez DPH
zakázka splňuje

obecné parametry

10,8 mil. Kč bez DPH
zakázka splňuje

obecné parametry

PODMÍNKY PRO PŘEDLOŽENÍ ÚDAJŮ K TECHNICKÉ KVALIFIKACI - REFEREČNÍ ZAKÁZKY
Dodavatel musí předložit předepsaný seznam referenčních zakázek s uvedením stanovených údajů a za dodržení výše stanovených podmínek.

Dodavatel musí předložit osvědčení klienta o realizaci referenční zakázky uvedené v seznamu referenčních zakázek u parametrů s počátečním číslem 2.1 až 2.7.

Dodavatel nesmí nahradit seznam referenčních zakázek ani osvědčení klienta a realizaci referenční zakázky v nabídce čestným prohlášením.

Případné částky v cizí měně musí dodavatel převést na Kč podle kurzu devizového trhu vydaného Českou národní bankou ke dni zahájení Řízení.

" CZ-CC " je Klasifikace stavebních děl CZ-CC účinná od 1. 1. 2019, která je dostupná na: https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_stavebnich_del_cz_cc_platna_od_1_1_2019.

" Budova pro sociální služby nebo zdravotnictví " je jakákoli budova spadající podle CZ-CC do podtřídy "113011 Budovy se službami sociální péče" nebo třídy "1264 Budovy pro zdravotnictví"

" Relevantní budova " je jakákoli budova spadající podle CZ-CC do "SEKCE 1 – BUDOVY", s výjimkou skupiny "124 Budovy pro dopravu a telekomunikace", "125 Budovy pro průmysl a skladování" a "127 Budovy nebytové ostatní"



K odlišným parametrům (mají různé počáteční číslo , např. 2.1a a 2.2a)  můžete uvést shodnou zakázku . K odlišným parametrům , u kterých je to vyslovně stanoveno , musíte uvést shodnou zakázku . V takových případech můžete u každého opakovaného výskytu uvést pouze název zakázky  bez dalších shodných údajů.

Ke shodným parametrům  (mají shodné počáteční číslo , např. 2.1a a 2.1b) nebo parametrům, u kterých je to výslovně vyloučeno , nesmíte uvést shodnou zakázku  ani dílčí zakázky  zakázky týkající se shodné Realizace .

název zakázky datum dokončení

Oblastní nemocnice náchod - I. Etapa modernizace 

a dostavby
11/2020

Rekonstrukce a přístavba pavilonu č. 8 Fakultní 

nemocnice Na Bulovce
7/2014



ÚVN-VoFN Praha - dokončení rekonstrukce 

Pavilonu B - realizace
9/2019

Obytný soubor Vivus Luka 5/2016

Novostavba Polyfunkčního objektu U Gymplu, 

Praha Střížkov
9/2016

Oblastní nemocnice náchod - I. Etapa modernizace 

a dostavby
11/2020

ÚVN-VoFN Praha - dokončení rekonstrukce 

Pavilonu B - realizace
9/2019

Vsetínská nemocnice a.s. - výstavba interního 

pavilonu
10/2018

Rekonstrukce a přístavba pavilonu č. 8 Fakultní 

nemocnice Na Bulovce
7/2014

Oblastní nemocnice náchod - I. Etapa modernizace 

a dostavby
11/2020

Demolice areálu TRANSGAS, ul. Vinohradská 325/8, 

Praha 2
3/2020



Výstavba nové vozovny Hloubětín, I. Fáze - havarijní 

bourání
1/2020

Stavební úpravy kuchyně a jídelny Základní škola 

Trhové Sviny
8/2021

Stavební úpravy hlavní budovy Zámeckého hotelu 

Třešť
7/2021

" Budova pro sociální služby nebo zdravotnictví " je jakákoli budova spadající podle CZ-CC do podtřídy "113011 Budovy se službami sociální péče" nebo třídy "1264 Budovy pro zdravotnictví"

" Relevantní budova " je jakákoli budova spadající podle CZ-CC do "SEKCE 1 – BUDOVY", s výjimkou skupiny "124 Budovy pro dopravu a telekomunikace", "125 Budovy pro průmysl a skladování" a "127 Budovy nebytové ostatní"



K odlišným parametrům (mají různé počáteční číslo , např. 2.1a a 2.2a)  můžete uvést shodnou zakázku . K odlišným parametrům , u kterých je to vyslovně stanoveno , musíte uvést shodnou zakázku . V takových případech můžete u každého opakovaného výskytu uvést pouze název zakázky  bez dalších shodných údajů.

konečná cena zakázky v Kč bez DPH název klienta

1,3 mld.
Královehradecký kraj, pivovarské náměstí 1245, 500 03 

Hradec králové

313 mil. Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1



133 mil.

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní 

nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 

Praha

336 mil. Vivus Luka, s.r.o., Budějovická 64/5, Praha 4

213,9 mil.
Paveon development, a.s., Litoměřická 834/19d, 190 00 

Praha 9

1,3 mld.
Královehradecký kraj, pivovarské náměstí 1245, 500 03 

Hradec králové

133 mil.

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní 

nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 

Praha

158 mil.
Areál Vsetínské nemocnice a.s., Nemocniční 955, 755 

01 Vsetín

313 mil. Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1

1,3 mld.
Královehradecký kraj, pivovarské náměstí 1245, 500 03 

Hradec králové

76 mil.
HB REAVIS MANAGEMENT CZ spol. s.r.o., Perlová 

371/5, Praha 1



55 mil. OHL ŽS , a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno

33 mil. Město Trhové Sviny

245 mil. Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.



jméno a příjmení kontaktní osoby
e-mail a/nebo tel., případně URL, 

na kterém lze údaje ověřit

Ing.  Václav Nýč, vedoucí odboru 

investic

tel.: +420 602 441 087, email: 

vnyc@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Radek Svoboda, ředitel odboru 

evidence, správy a využití majetku

tel.: 236 001 111, email: 

svm@praha.eu



Ing. Pavel Ženíšek, oddělení 

plánování a realizace ivestic

tel.: +420 973 208 333, email: 

info@uvn.cz

Ing. Jan Pelnář, jednatel
tel.. +420 261 122 104, email: 

info@vivus.cz

Ing. Radek Husák
tel..+420 284 841 10, email: 

develop@developinvest.cz

Ing.  Václav Nýč, vedoucí odboru 

investic

tel.: +420 602 441 087, email: 

vnyc@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Pavel Ženíšek, oddělení 

plánování a realizace ivestic

tel.: +420 973 208 333, email: 

info@uvn.cz

Ing. Jana Stašková, vedoucí odd. 

evidence a správy majetku

tel.: +420 577 043 882, email: 

jana.staskova@kr-zlinsky.cz

Ing. Radek Svoboda, ředitel odboru 

evidence, správy a využití majetku

tel.: 236 001 111, email: 

svm@praha.eu

Ing.  Václav Nýč, vedoucí odboru 

investic

tel.: +420 602 441 087, email: 

vnyc@kr-kralovehradecky.cz

Mgr. Štefan Stanko
tel.: +420 602 179 393, email: 

czechrepublic@hbreavis.com



Ing. Karel Mazánek, zástupce pro 

věci technické

tel.: +420 606 740 408, email: 

kmazanek@ohlzs.cz

Mgr. Věra Korčáková tel.: +420 386 301 411

Mgr. Josef Juha, vedoucí Stavebního 

odboru
tel.: +420 221 403 290
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