
Krajský úřad Pardubického kraje

Smlouva o dílo č. OMSŘI/22/24057

Zpracování projektové dokumentace stavby
"Winternitzovy automatické mlýny - zřízení kanceláří pro

vedení Gočárovy galerie"

Systémové číslo veřejné zakázky P22V00000289

Smluvní stran

1. Objednatel; Pardubický kraj
sídlo: Komenského náměstí 125. 532 11 Pardubice
zastoupen: vedoucím odboru majetkového,
stavebního , du a investic
Osoba oprávněná jednat ve ve ickvch ístavba)-

Oso a o ravnena ednat ve věcech technických (vnitřní vybavení):

Bankovní spojeni:
č.ú.:
IČO: 70892822
Dič: CZ70892822, nepiátce DPH

2, Zhotovitel: Ing. arch. Radim Bárta
sídlo: Zrnětín 9, 570 01 Poříčí u Litomyšle
zastoupen: !ng. arch. Radim Bárta
Zápis v OŘ: není zapsán
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. arch. Radim Bárta

Bankovní spojení:
č.ú.:
IČO:
DIČ:

12340545
CZ5807130285

Llzav.írajLna-zakladě, v.ýsiRdl<u výbérového řízení veřejné zakázky Zpracováni projektové
lrnentace. stavby^winternitzovy automatické mlýny - zřízení kanceláří pro vedení Gočárovy

včetně výkonu autorského dozoru projektanta tuto smlouvu o dílo, ''kterou "se zhotovitel
za*vaz4iR. řadné_a, vcas'. na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo~die podmínek

i smlouvy a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli
dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek l.
Předmět la

1' zhotc'v!teL. se_zavazuje za .Podmínek této smlouvy podle projektového záměru zpracovat
projektwou. dokumRntaci stavby "Winternitzovy automatické mlýny - zřízení "kanceláří "pro
vedení Gočárovy galerii" a provést související činnosti v tomto rozsahu:
a) Podklady pro fázi stavebního povolení

'' z. raoovatdokument?lci ro odán'žádosti o v dáni stavebního ovaleni pro předmětnou
stavbu v rozsahu dle stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek a provést související
inženýrskou činnost.
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Součástí díla je dále zejména:

-zakresleni stavby do katastrální mapy a výpisy dotčených pozemků z katastru
nemovitostí,

- obstaráni všech potřebných souhlasů, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí
dotčených orgánů nebo jiných dokladů podle zvláštních právních předpisů nebo
stavebního zákona, a jiných dokladů vyžadovaných zvláštními právními předpisy,
nevydává-li se koordinované závazné stanovisko podle § 4 odst. 7, nebo závazné
stanovisko vydávané správním orgánem, který je příslušný vydat stavební povolení,
anebo nepostupuje-li se podle § 96b odst. 2 stavebního zákona,

- obstaráni stanovisek vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k možnosti
a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,

- obstaráni smluv s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury,
vyžaduje-li záměr vybudováni nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní nebo
technické infrastruktury,

- zpracování návrhu plánu kontrolních prohlídek stavby,
- sepsání žádosti o vydání stavebního povolení;

ii. zatstit z racováni lánu bez eénosti a ochran zdrávi ři raci na staveništi osobou
odborně způsobilou podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění s ohledem na druh a
velikost stavby tak, aby plně vyhovovat potřebám zajištěni bezpečné a zdraví neohrožující
práce; k tomu se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost,
zejména při určeni osoby koordinátora BOZP,

to vše tak, aby na základě těchto podkladů mohlo být vydáno pravomocné stavební
povolení.

Vydané stavební povolení je objednatel povinen bezodkladně předat zhotoviteli k porovnání
věcných údajů uvedených v žádosti o vydáni stavebního povolení s údaji uvedenými ve
vydaném stavebním povolení. V případě zjištění rozdílných údajů mezi výše uvedenými
podklady a vydaným povolením je zhotovitel povinen v terminu před nabytím právní moci
povolení o této skutečnosti informovat objednatele a příslušný stavební úřad.

b) Podklady pro fázi zadávacího řízení na zhotovitele stavby:
l. z racovat zadávací dokumentaci - dokumentaci ro rováděni předmětné stavby, která

bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky do zadávacího řízení
na zhotovitele stavby ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále též "ZZVZ") a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, ve znění platném v době dokončení dokumentace. Projektová dokumentace musí
být zpracována v souladu s požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb.
Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmi dokumentace zvýhodnit nebo
znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví
prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení
původu.
Projektová dokumentace bude obsahovat u jednotlivých stavebních objektů kód CPV, CZ-
CPA a CZ-CC. Paře č. 1 a 2 bude obsahovat oceněný soupis stavebních prací, dodávek
a služeb s výkazem výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., platné a účinné v době dokončeni
dokumentace. Použitá cenová úroveň bude v komentáři uvedena a bude jednotná. Ceny
budou uvedeny bez DPH, u všech položek bude stanovena sazba DPH a uvedena cena
včetně DPH. Nedílnou součástí projektové dokumentace budou zpracované ZOV včetně
POV s návrhem harmonogramu prací zhotovitele stavby;

ii. osk nout ob'ednatelj jako zadavateli součinnost v zadávacím řízeni veřejné zakázky na
zhotovitele stavby podle projektové dokumentace. Tato součinnost zahrnuje zejména
zpracování podkladů pro odpovědi na žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací
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Dokumentace, pokud tyto žádosti směřují k projektové dokumentaci nebo soupisu prací.
Podklady zpracuje zhotovitel bezodkladné, tak aby objednatel mohl dodržet procesnHhut
stanovené v ZZVZ.

zavazek k součinnosti v zadávacím řízen i není překážkou předáni a převzetí jinak
dokončeného díla v tomto stupni a trvá, z povahy věci, i po odevzdání předmětu' díía
objednateli až do naplněni účelu tohoto ujednání.

c) Podklady pro fázi zadávacího řízení na dodavatele vnitřního vybavení stavby:
i. z racovaí dokumentaci vnitřního v baveni předmětné stavby podle požadavku

objednatele v rozsahu zakresleni vnitřního vybavení do půdorysu projektované stavby
v úrovni dokumentace pro provádění stavby vč. zpracování specifikace a'soupisu dodávek
projektovaného vybavení pro účely jejího použití jako součásti zadávacích dokumentací
veřejných zakázek na pořízení vnitřního vybavení tak, aby vyhověla požadavkům § 89 a
nás). ZZVZ. Soupis dodávek projektovaného vybavení bude obsahovat i předpokládané
ceny jednotlivých položek a celkovou předpokládanou cenu.
Dokumentace nesmí zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že
technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité
dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory,
ochranné známky nebo označení původu, není-li to odůvodněno'předmětem veřeir
zakázky.

ii. osk nout obednateli jako zadavateli součinnost v zadávacích ňzenich veřejných
zakázek na dodavatele vnitřního vybavení podle projektové dokumentace. Tato součinnost
zahrnuje zejména zpracování podkladů pro odpovědi na žádosti dodavatelů o vysvětlení
zadávací dokumentace, pokud tyto žádosti směřují k projektové dokumentaci,
specifikacím výrobků nebo soupisu dodávek. Podklady zpracuje zhotovitel bezodkladně,'
tak aby objednatel mohl dodržet procesní lhůty stanovené v ZZVZ.
zavazRk k součinnosti v zadávacích řízeních není překážkou předání a převzetí jinak
dokončeného díla v tomto stupni a trvá, z povahy věci, i po odevzdáni předmětu' díla
objednateli až do naplnění účelu tohoto ujednání.

2 ?^ÍSt!díla je též Provedení všech potřebných průzkumných a geodetických prací, které jsou
nezbytné pro zpracování projektové dokumentace a řádné'provedení projektovaného díla.'

3. Před zahájením projekčních prací svolá zhotovitel vstupní jednání s objednatelem, na kterém
bude upřesněn další postup a stanoveny termíny dalších jednání.

Součástí předmětu plnění této smlouvy je i zapracování připommek objednatele do
dokumentace. V závěru prací na dokumentaci svolá zhotovitel Jednáni, na kterém seznámí
objednatele s rozpracovanou dokumentací.

Dokladova část projektové dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání
uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění'díla. Součástí'dokíadove
částibude' souhlasné stanovisko budoucího uživatele s projektovou dokumentací, ledaže jeho
^c?ní-_uživs?tel ?ef závazného původu odepřel. Za takový důvod se zejména'nepwazuje
nezapracování dodatečných požadavků uživatele rozšiřujících navržené řešení zjevně nad
rámec projektového záměru a závěrů z průběžných jednání v průběhu zpracováni dita.

4" zhotovite^zPracuJe a .Předá objednateli dílo v písemné formě v českém jazyce. Počet
yyhotovení Je 4 paré tištěné formy projektové dokumentace pro stavební povolení, 6 paře
tištěné formy zadávací dokumentace - dokumentace pro provádění stavby a 6 dokumentace
vnitřntho vybavení. J)ate bude dílo zároveň předáno vždy ve 2 vyhotoveních v digitální'formě
na nosiči CD nebo DVD ve formátu *. DOC nebo *. DOCX, výkresová část v AUTOCAD formát
*. DWG a současné ve formátu *. PDF, tabulky budou ve formátu *.XLS nebo *.XLSX. Oceněny
a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu
stanoveném prováděcím právním předpisem bude předán v jednom souboru ve formátu *.XLS
nebo *^XLSX, který bude výstupem z rozpočtářského softwaru, nebo alespoň s ním
kompatibilní, a tištěné podobě autorizované. V případě potřeby dalších vícetisků se zhotovitel
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zavazuje k jejich vyhotoveni mimo sjednanou smluvní odměnu pouze za cenu nákladů na
zhotovení kopií za ceny obvyklé v PLG centrech včetně kompletace. Celková situace stavby
bude v systému JTSK, Balt po vyrovnáni. Všechna paře budou řádné autorizována. Jedno paře
bude obsahovat originály dokumentů.

5. Smluvní strany ujednávají, že součástí předmětu díla je i podání žádostí o vydání stavebního
povolení. Žádost je zhotovitel oprávněn podat po podpisu protokolu o předání a převzetí
předmětu díla uvedeného v bodu 1. písm. a), tohoto článku oběma smluvními stranami.
Správní poplatek za podání žádostí hradí, bez ohledu na případné zastoupení v tomto řízeni
zhotovitelem, objednatel sám.

Článek II.
Cena díla latební a fakturační odmínk

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí celkem:

500 000,00 Kč bez DPH (dále též "smluvní cena")
DPH při sazbě 21% činí 105 000,00 Kč
Celkem včetně DPH 605 000,00 Kč

Z toho:
- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v 61. l. bod 1. písm. a) činí 242 000, 00 Kč.
- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v či. l. bod 1. písm. b) činí 290 400, 00 Kč.
- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v či. l. bod 1. písm. c) činí 72 600,00 Kč.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, služby, práce
a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla popsaného v této smlouvě (mimo
vyžádaných vicetisků). Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč.
DPH navyšuje/snižuje v souladu se změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla uvedenou v bodě 1. tohoto článku na
základě jeho faktur, jejichž přílohami budou předávací protokoly, přip. další dokumenty
osvědčující oprávněnost fakturace v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě.

3. Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká po splnění následujících
podmínek v následujících částkách:

75 % z ceny za předmět díla uvedený v 61. l. bod 1. písm. a) po oznámení zahájení
stavebního řízení stavebním úřadem dle § 112 stavebního zákona;

25% z ceny za předmět díla uvedený v či. l. bod 1. písm. a) po vydání stavebního
povolení dle § 115 stavebního zákona;

100 % z ceny za předmět díla uvedený v či. l. bod 1. písm. b) a c) po podepsání protokolu
o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami

4. Faktury budou adresovány na sídlo objednatele.

5. Faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a účetními
zvyklostmi (včetně správně uvedeného názvu, sídla a čísla smlouvy objednatele). Objednatel
je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto
ustanoveni nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli
důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nově
vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury se lhůta splatnosti faktury přerušuje. Nová lhůta
splatnosti v celém původním trvání začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné,
opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této
smlouvy.

6. Pokud by objednateli v souvislosti s úhradou faktury vznikalo ručení za DPH podle § 109
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění [např. podle odst. 2 písm.
c) nebo odst. 3] je objednatel bez dalšího oprávněn uhradit zhotoviteli pouze fakturovanou
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částku bez DPH a částku odpovídající vyúčtované DPH zaplatit na účet správce daně. O tomto
postupu objednatel dodatečně písemně informuje zhotovitele.

7. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručeni faktury
objednateli.

8. Smluvní strany ujednávají, že za úhradu považují odepsáni fakturované částky z účtu
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Článek lil.
Termín Inění

1 Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle el. i. této smlouvy předat objednateli v těchto
termínech:

- předmět díla uvedený v či. l. bod 1. písm. a) nejdéle do 90 kalendářních dnů od vstupu
smlouvy v účinnost

- předmět díla uvedený v či. l. bod 1. písm. b) a c) nejdéle do 30 kalendářních dnů od vydání
stavebního povolení

2. Zhotovitel bere na vědomí že nesplnění termínů dokončení díla podléhá sankcím sjednaným
touto smlouvou a může též vyústit ve vznik škody objednateli.

Článek IV.
Prov dění díla

1. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které
jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby
výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu
použití.

2. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s dalšími podmínkami
stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla úplné a
včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž
provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné.

3. Zhotovitel je povinen pn realizaci díla dodržovat veškeré předpisy, pokud se vztahuji
k prováděnému dílu. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, má
zhotovitel povinnost ji nahradit.

4. Předmět díla musí vyhovovat technickým a právním normám a ostatním předpisům platným
v České republice a bude obsahovat veškeré části vyžádané stavebním úřadem a
zainteresovanými orgány. Tím nejsou dotčena ujednání této smlouvy vyžadující pro plnění
vyšší než normami požadovaný standard.

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky za nichž
se má dílo realizovat.

Článek V.
Průběžná kontrola

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob.
2. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu rozpracovaného

díla, předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat.

Záruk
Článek VI.

od ovědnost za vad

1 Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení prací
uvedených v či. l. této smlouvy podle této smlouvy a souvisejících platných předpisů. Zhotovitel
na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými nebo jinými

SOD č. OMSŘI/22/24057 Strana 5 z 11



Krajský úřad Pardubického kraje

nedostatky předané dokumentace. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost
dokumentace. Statické a dynamické výpočty musí být zpracovány v takové formě, aby byly
kontrolovatelné, zejména vtom směru, aby bylo možno posoudit uvažované zatížení
konstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu výstupů. Zhotovitel dále odpovídá za to, že
řešení díla je navrženo s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky
přiměřeně.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo (a každá jeho část) bude prosto jakýchkoliv
věcných, právních, jakož i ostatních vad ke dni jeho předáni. Dílo nebo jeho část má vady,
jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využiti, případně
nemá vlastnosti výslovné stanovené smlouvou, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá
vlastnosti obvyklé.

3. Zhotovitel poskytuje po uvedenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu díla, tj. záruku
za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle této smlouvy, dle jednotlivých
požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle norem a ostatních
předpisů, pokud se na prováděný předmět díla či jeho části vztahují. Zhotovitel prohlašuje, že
předmět díla si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou
účelovou způsobilost. Po dobu záruční doby je tedy rozsah záruky neomezený, což znamená
zejména, že předmět díla provedený podle této smlouvy bude prostý jakýchkoliv vad.

4. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v bodě 1., 2., 3. tohoto článku této smlouvy, které
budou zjištěny v záruční době. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o
předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami.

5. Vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez
zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu neprodleně, nejpozději však
odstraní závadu ve lhůtě 1 O pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou
písemně jinak.

6. Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnost a dodá
znovu části díla v míře potřebné k odstraněni vad zjištěných objednatelem během záruční
doby.

7. Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastni náklady; to neplatí, pokud zhotovitel prokáže, že
vadu nezavinil.

8. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku této smlouvy nebo
oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy,
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu
odstranit sám nebo ji nechat odstranit na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil
jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje
a ušlý zisk, které souvisejí s odstraňováním vad zajišťovaným objednatelem, a to do 30 dnů po
obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.

9. V případě, že se jedná o vady, které brání užití díla k sjednanému účelu, může objednatel od
smlouvy odstoupit.

10. V případě odstranění vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu,
po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo
být užíváno jen v rozsahu nižším než dle této smlouvy.

11. Nároky z vadného plnění lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i výzva
k odstranění vad odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas
uplatněnou.

12. V případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním § 2615 a nás), občanského
zákoníku.
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Článek Vil.
Za'ištění Iněni ovinností

yi>S?d?. fo!^ní, pov?nností danychzhot?viteti touto smlouvou má objednatel nárok, aniž by tím
omJZ!Lsvá. osta-tn'_prava vyplyvaj[ící ztéto smtouvy. včetně práva' na nahra~du'skody7vůci

UP'at^ a zhotovitel ̂ má povinnost zaplatit smluvní'pokutu. Povinnosti ~podlehaj7cí
smtu. yn l. pokutě' Podminky. a V9sesmluvní pokuty jsou, kromě ostatních ujednán7o7miuvnj ích

výslovně uvedených na jiných místech této smlouvy, následující:
?ď^lLÍ?-ro. k.azatelnému . 9avyšení ceny stavby realizované na základě projektové
ÍÍL!T!!??T , vy-pr?covan^ d.le tétosmlouvy, a to z důvodu jakýchkoliv vad této projektové
.
"?lÍTTn-t^, Lnapř' n,eTouladu m.Rzl SOUPisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

vyměř a projektovou dokumentací), je zhotovíte) povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
~ Ye. vyši 5 % zceny díla bRz DPH za 2Pracování projektové dokumentace pro provádění

stavby v případě navýšení smluvní ceny díla stavby od 0,25 % do 5 % včetně,
~ Yevyši10% zceny díia bezDPH za zpracování projektové dokumentace pro provádění

stavby v případě navýšení smluvní ceny díla stavby od 5 % do 10 % včetně,
~ Ye-vyěi 15% zceny díla bez DPH za zpracování projektové dokumentace pro provádění

stavby v případě navýšení smluvní ceny díla stavby větším než 10 %.

?ivT?. e^é,. s-R-.u?Se_<?bclobn^ p,r? v^po^t smiuvrl? pokuty za chyby projektu vnitřního vybavení
vedoucí k navýšení ceny dodávek, přičemž za základ pro výpočet bude'užita'cena be2~DPH
za zpracování projektové dokumentace vnitřního vybavení.

y-pnpade'_že ůrad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "ŮOHS") zjistí během
zadávacího řízeni realizovaného na základě projektové dokumentace vypracova né na zaklade
teto. smiouvy Pochybení^zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace
stavby-nebo SOUP.isu stavebních prací vč. výkazu výměr, bude zhotovitel'povinen "unradrt

.li náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí" z'nej
.
vyplyvajíclch Yuči obJednateli.. Dále je zhotovitel povinen nahradit objednateíi "škodu, "která m'u

vznikla. Uvedené platí obdobně i pro projekt vnitřního vybavenfa soupis dodavek"
3. VPrlPadR^ že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních

pracL. S_výkazem výmer. zjistl Podstat"é nedostatky spočívající zejména "v nesprávném
stanovení poctu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje'se zhotovťteT uhradit
objednate!i náklady Prokazatelně vynaložené na porovnání zhotovitelem vytvořené "proje
dokumRntace. a soupisu stavebních prací s výkazem výměr. Uvedené platí obdobně" Í'
projekt vnitřního vybavení a soupis dodávek.

4' BudR~i'_zh_otovitel v"prodlení S.Predáním jakékoliv části řádně dokončeného díla oproti termínu
ujednanému. v ČL 1":této smlouvy- 2avazuje se zhotovitel zaplatitobjednateli za každý'den
prodlen'smluvní pokutuve. vysi °-5% z ceny Příslušné části plnéní, " s jejímž" předTním i
v prodlení, uvedené v bodu 1. článku II. této smlouvy.
pňJ3dstoupR"íobjednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem podle či. Vlil.

bodu 2. písm. a)-d) uplatní objednaťef za toto porušení smlouvy vůči zhotoviteli též smluvní
pokutu ve výši 20 % smluvní ceny díla.

6' 'iejídsíran!'li_zhotoyl telvady díla ve !hůtě Podle článku.VI. bodu 5. této smlouvy, zavazuje se

zhotovite! zaPlatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500, - Kč za každý i započaty kaTendamÍ
den prodlení.

7' y*Í?!S-j. iného_?Ržv!?ěe.vyslo-vn.éuyedenéh<5 P0ruěe"í povinností zhotovitele vyplývajícího
2této. smlouvy nebo Pravních Předpisů vztahujících se k realizaci díla, jež Íe~předmetem"této
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu vevyšiVÓOOrkč'za'každÝ
jednotlivý případ. ' .-- -- -, -. . -,

8' sm^uvnLst. rany,. UJeclnáyají.. jal<o. zákla.clní ZPŮSOb vypořádání smluvních pokut vyměřených
zhotoviteli jejich zápočet proti ceně díía fakturované zhotovitelem. Není-li~tento

po?up mozný- zaP'atlzhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 1'5
dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.
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9 Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu
případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele v plné výši.

10. Neni-li v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty
zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti plynoucí z této
smlouvy.

11. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany
objednatele.

Článek Vlil.
Předčasné ukončení smlouv

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy.

2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
zhotovitelem, kterým se kromě případů odstoupení objednatele výslovné uvedených
v ostatních článcích této smlouvy rozumí případy, kdy:

a) zhotovitel přes opakované upozornění objednatele brání nebo jinak znemožní provádění
kontrol díla nebo jeho části;

b) se zhotovitel přes opakované upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním
jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou (zejména nedodržel termín
předáni dokončeného díla uvedený v článku lil. této smlouvy), pokud pro danou povinnost
tato smlouva výslovně nestanoví jinak;

c) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci
svých povinností daných smlouvou;

d) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstaráváni, odmítá nebo není schopen obstarat
potřebné věci, služby nebo pracovní sily na realizaci a dokončení díla v souladu se
smlouvou;

e) zhotovitel je v insolvencním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci,
případně jiným způsobem ukončil činnost.

V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit
nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady
převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části
do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení
platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků
vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje.

3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že nebude mít finanční prostředky pro
pokračováni realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části
ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

4. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
objednatelem, za které se podle této smlouvy považuje situace, kdy se objednatel přes
opakovaná upozorněni zpozdil o více než 45 dnů s úhradou faktury, kterou přijal a nevrátil
podle článku II. této smlouvy. V případě zpoždění je zhotovitel oprávněn požadovat po
objednateli též zaplacení úroku z prodlení v zákonem stanovené výši.

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplaceni ceny podle článku II. této smlouvy, a to ani
na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním
předmětu díla obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu
případné škody, zaplaceni smluvní pokuty nebo práva z licenčního ujednání k předmětu díla.
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6' yi-?íf-ac!é, _odsto,up?ní. zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
objednatejem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající jeho
provedenému rozsahu, a to proti předáni této části. Odstoupením od smlouvy něm dotčen
zákonný nárok zhotovitele na případné příslušenství jeho pohledávky.

Článek IX.
Přechod vlastnického ráva

1- vlastnické Právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu
protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami.

2. Pro dílo ve stádiu rozpracovanosti se ujednává, že objednatel je vlastníkem všech vyhotovení
a nosičů zhotovovaného díla, které mu byly kdykoli v průběhu realizace předány nebo:
nevyjadří-ii vůli se je neponechat. '' ' ' ., -----. -.,,

Článek X.
Předání a řevzetí ředmětu díla

1. Předmět díla bude předán objednateli v sídle Krajského úřadu Pardubického krak
Komenského nám. 120, 532 11 Pardubice, budova C. ' ---. -.- ... -, -,

2. Zhotovitel je povinen včas objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní břemeno
prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové vy;
nese zhotovitel.

3" predmět díla JR-p°YažoYánza řád"é provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a
nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.

4" objednate! Je povlnen prevzít PouzR radně (bezvadně) provedený předmět díla. O předání a
převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a'převzetí předmětu díla, ~který''podepÍší
obělsmluvní strany; Jestiiže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil,
že předmět díla nebyl proveden řádně, zaznamená tuto skutečnost do předávacího protokolu
společně s důvody odmítnutí převzetí. Po odstranění vad díla se opakuje předávací řízení
v nezbytné nutném rozsahu.

5' Díl° sR.POVažuJe za dokončené v okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu
dna oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavení protokolu o předání a převzetí
předmětu díla je řádné splnění díla dle článku l. teto smlouvy.

Článek XI.
Změn více ráče

1 Y..}?'"ůb?1u. p^ová.dě?í dlla. může °bJRdnatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny
djlajiebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do-1~Ó 'dnu~po
obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení
dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn ~a pokud si
to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu ceny díla (s podrobnou specifikaci) a navrhla
úpravu termínu plnění.

2. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude
provedeno takto:

V případě, že bude objednatel po uzavření této smlouvy, v důsledku nových skutečností,
Požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, bude požadavek na provedení
t_échto. prací UPlat"ěn Písemně a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín pínení těchto
Prací bude Před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku této~smiouvy~
Práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu
díla nebo terminy plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ktéto
smlouvě pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel provede
změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.
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3. Zhotovitel připraví a bude uchovávat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn,
jak navrhovaných, tak i schválených.

4. Normální vývoj realizace díla a úpravy prováděné zhotovitelem, které směřuji k dosažení
souladu díla s podmínkami této smlouvy nebo které musí být zhotovitelem provedeny na
základě požadavků směřujících k dosaženi účelu předmětu díla, nemohou být chápány a
vykládány jako změny smlouvy. Ujednání předchozích bodů tohoto článku smlouvy se tak na
ně nevztahuje a nejsou považovány za legitimní důvody ke zvýšeni ceny díla nebo ke změně
terminu plnění.

Článek XII.
Ostatní u'ednání

1 škodu, kterou zhotovitel způsobil porušením povinností daných touto smlouvou nebo
v souvislosti s plněním této smlouvy objednateli nebo jiným osobám, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Náklady s tím
spojené nese zhotovitel. Povinnosti zhotovitele k náhradě škody v plném rozsahu není dotčena
ani tehdy, když se jedná o takové pomšení povinnosti stanovené touto smlouvou, na které se
vztahuje smluvní pokuta.

2. Pokud nesplněním některé z povinnosti zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči
zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn je jednostranně započíst, tj. od částky
fakturované zhotovitelem takové náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečíst a
zhotoviteli uhradit částku takto upravenou (sníženou).

3. Zhotovitel se zavazuje mít k okamžiku uzavření této smlouvy, jakož i po celou dobu její
účinnosti, uzavřenu platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti s výkonem činností, jež jsou jejím předmětem,
s pojistným plněním ve výši nejméně 250 000 Kč. Pro vyloučení pochybnosti se sjednává, že
vyhovujícím pojištěním je např. pojištění profesní odpovědnosti autorizované osoby
zodpovědné za zpracování projektové dokumentace, která je předmětem díla dle této smlouvy,
zajišťované prostřednictvím příslušné profesní komory

Článek XIII.
Licenční iťednání

Objednatel je oprávněn použít dílo - předmět této smlouvy - pouze pro účely vyplývající z této
smlouvy, tj. zejména pro účely poskytnuti této dokumentace účastníkům výběrových řízení na
zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících staveb, pro
účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových
dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací,
pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely oprav, úprav, rekonstrukcí
a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob.

Článek XIV.
Závěrečná ustanovení

1. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatku
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí
v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran
nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní strany. Toto
oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

2. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - vzorový formulář k předávacímu protokolu.
3. S ohledem na právní úpravu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění,

ujednávají smluvní strany následující:
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^ Tato,smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
nejdříve uveřejněním v registru smluv.

b) Objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem
vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavřeni.

c) Smluvní strany prohlašují že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství
ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

d) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani po uplynutí 3 měsíců
od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.

4' S-T!.U^L?!?^yu za.v"'alí-tut. osml<?.u-vu. v soulaclu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady
(Eu) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o' zrušení směrnice 95/46/ÉS (obecné
nařízenl ° ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou použity
ÍryhraclnR pro účRly Plněnítéto smlouvynebo při plnění zákonem stanovených povinností.
Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách
Pardubického kraje www. Dardubickvkrai. cz/adpr.'

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž
objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotoveni jedno.

6. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná,
Jsou Jimi míněna vážně a byla učiněnai na základě jejich pravé a'svobodné vůle, s jejich
obsahem souhlasí a budou se jimi řídit. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připoiuifníže
své podpisy.

V Pardubicích dne

Za objednatele: Zazhotovitete: //2 ̂  2^%-

l arch. imBárta

vedoucí ořů maje ov o,
stavebního řádu a investic
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Protokol

o předání a převzetí projektové dokumentace,

které se uskutečnilo dne ........... v sídle objednatele

Název stavby: "Winternitzovy automatické mlýny - zřízení kanceláří pro vedení
Gocárovy galerie"

Stupeň projektové dokumentace:

Smlouva o dílo č.-

Zhotovitel projektové dokumentace:

Smluvní termín předání dokončené dokumentace:

Účastníci předávacího řízení

Za zhotovitele - předávajícího:

Za objednatele - přebírajícího:

Investiční manažer

Vedoucí odvětvového odboru (zástupce)
Vedoucí odboru majetkového stavebního řádu a investic (zástupce)
Zástupce budoucího uživatele

Dnešního dne předal zhotovitel objednateli projektovou dokumentaci na stavbu
"Winternitzovy automatické mlýny - zřízení kanceláří pro vedení
Gočárovy galerie"

ve stupni

Zástupce budoucího uživatele stavby předloženou dokumentaci zkontroloval a svým podpisem
potvrzuje, že v prodávané dokumentaci jsou zapracovány všechny jeho požadavky a
připomínky, které vznesl během zpracování projektové dokumentace, uvedené v dokumentaci
obsažených zápisech ze všech jednání.

Investiční technik provedl formální kontrolu úplnosti předávána dokumentace a svým
podpisem potvrzuje, že předávána dokumentace odpovídá svým rozsahem zákonu č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zákonu č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném zněni a uzavřené smlouvě o dílo včetně všech
jejích příloh.

Závěr předání a převzetí projektové dokumentace

Přítomni konstatuji, že ve smyslu §159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění, že projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím
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zpracované dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, zejména za respektování
požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Je povinen dbát
právních předpisů a působit v součinnosti s příslušnými orgány územního plánování a
dotčenými orgány. Dále že projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost
stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby
podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu
technologického zařízeni, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů
a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a
působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány. Statické, popřípadě jiné výpočty musí
být vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné.

Přítomní zástupci objednatele konstatují, že předávanou dokumentaci dnešního dne přebírají.

Rozdělovník převzaté dokumentace:

Investiční technik č.......... paře

Budoucí uživatel č ......... paře.

Podpisem tohoto protokolu se přebírající nezbavuje možnosti reklamování vad prodávané
dokumentace.

V Pardubicích dne

Za zhotovitele - předávajícího:

Za objednatele - přebírajícího:

Investiční manažer

Vedoucí odvětvového odboru (příp. zástupce)

Vedoucí odboru majetkového stavebního řádu a investic (příp. zástupce)

Zástupce budoucího uživatele




