

# SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 16PT-000637/17

číslo smlouvy dodavatele: ŘSD01/2017

na realizaci zakázky

## „I/11 OPAVA, SEVERNÍ OBCHVAT - VÝCHODNÍ ČÁST; I/11 KRNOV - SV OBCHVAT, SONDÁŽNÍ A OVĚŘOVACÍ PRÁCE - DOPLŇKOVÝ PYROTECHNICKÝ PRŮZKUM“

(č. stavby: 953, 989)

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED], generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED], ředitel Správy Ostrava

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

### 2. název:

**PYROTECHNICKÁ SLUŽBA s.r.o.**

se sídlem:

Plzeňská 957/400, Stará Bělá, 724 00 Ostrava

IČO, DIČ:

28653301, CZ28653301

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **I/11 Opava, severní obchvat - východní část; I/11 Krnov - SV obchvat, sondážní a ověřovací práce - doplňkový pyrotechnický průzkum**, ISPROFIN/ISPROFOND 327 111 7002 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 1 832 000 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
<b>I/11 Opava, severní obchvat - východní část; I/11 Krnov - SV obchvat, sondážní a ověřovací práce - doplňkový pyrotechnický průzkum</b>	1 832 000	384 720	2 216 720

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem **I/11 Opava, severní obchvat - východní část; I/11 Krnov - SV obchvat, sondážní a ověřovací práce - doplňkový pyrotechnický průzkum**, číslo veřejné zakázky 16PT-000637.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky
- f) Technická specifikace
- g) Výkresy – nepoužije se
- h) Popis stavby

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 24-04-2017

Datum: 19.4.2017

PYROTECHNICKÁ SLUŽBA s.r.o.  
Píseňská 957/400  
724 00 Ostrava-Stará Bělá  
CZ28653301 (I)

PODEPSÁN \_\_\_\_\_

Jméno: [REDACTED]

Funkce: ředitel Správy Ostrava  
za objednatele

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**


PODEPSÁN \_\_\_\_\_

Jméno: [REDACTED]

Funkce: jednatel  
za dodavatele/zhotovitele

PYROTECHNICKÁ SLUŽBA s.r.o.





ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Naše zn.: 54300/122/17

Číslo zakázky: 16PT-000637

ISPROFIN / ISPROFOND: 327 111 7002

Vyřizuje: XXXXXXXXXX

PYROTECHNICKÁ SLUŽBA s.r.o.  
Plzeňská 957/400  
724 00 OSTRAVA - STARÁ BĚLÁ

## ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

**„I/11 Opava, severní obchvat - východní část; I/11 Krnov - SV obchvat, sondážní a ověřovací práce - doplňkový pyrotechnický průzkum“**

na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

**PYROTECHNICKÁ SLUŽBA s.r.o.**  
se sídlem: Plzeňská 957/400, 724 00 Ostrava - Stará Bělá  
IČ: 28653301

### O d ů v o d n ě n í:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Ostravě dne 18-04-2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Správy Ostrava

## PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název stavby: „I/11 Opava, severní obchvat - východní část; I/11 Krnov - SV obchvat, sondážní a ověřovací práce - doplňkový pyrotechnický průzkum“

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava - Mariánské Hory
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	PYROTECHNICKÁ SLUŽBA s.r.o., Plzeňská 957/400, Stará Bělá, 724 00 Ostrava
Doba pro dokončení	1.1.9	31.5.2019
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	31.5.2019
Sekce	1.1.26	Nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	3 % Přijaté ceny částka bez DPH
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se
Harmonogram	7.2	Nepoužije se

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Odstranění vad	9.1	Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem činí 36 měsíců.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 10 % průběžné platby Nepoužije se
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 10 % průběžné platby
Měna	11.7	koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti);  30.000 Kč Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky)  4.800 Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení);  1.000 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
	12.5 d)	Nepoužije se
	12.5 e)	Nepoužije se
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1.  200 Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risk) smluvně vázaní na budovaném díle - maximální spoluúčast 1 mil. Kč.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum: 19. 4. 2017

**PYROTECHNICKÁ SLUŽBA s.r.o.**

**\_\_\_\_\_**  
jednatel

PYROTECHNICKÁ SLUŽBA s.r.o.  
Plzeňská 957/400  
724 00 Ostrava-Stará Bělá  
CZ28653301 ⓘ

## Popis stavby

### **„I/11 Opava, severní obchvat – východní část“ a „I/57 Krnov – SV obchvat“ doplňkový pyrotechnický průzkum**

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem provedení a zpracování doplňkového pyrotechnického průzkumu jako komplexu geofyzikálních a pyrotechnických metod, včetně vzájemného ověřování zjištěných nehomogenit.

Pyrotechnický průzkum bude proveden v souladu s technologickým postupem schváleným Policií ČR a v souladu s harmonogramy stavebních prací jednotlivých staveb.

Průzkumy budou provedeny v celé ploše stavenišť dočasného i trvalého záboru staveb obchvatů. Pro průzkumné práce je stanoveno provést hloubkový pyrotechnický průzkum (magnetometrii), vč. rozměření, zpracování výsledků a pyrotechnického ověření anomálií, zajistit dozor pyrotechnika při provádění zemních prací a strojní výkopové zemní práce. U nalezené munice stanovit její nebezpečnost a zabezpečit likvidaci.

Počet vyhotovení závěrečné zprávy vč. dokumentace pro objednatele 4 paré, včetně digitálního vyhotovení na CD/DVD. Specifikace předmětu plnění je rozepsána v příloze - Soupisu stavebních prací.

Vítěznému uchazeči bude předána tato dokumentace:

- I/11 Opava, severní obchvat – východní část – terénní skrývkové práce vč. průzkumu předmětů kovové povahy, zpracovaná firmou (10/2013)
- Silnice I/57 Krnov – severovýchodní obchvat – terénní a skrývkové práce vč. průzkumů předmětů kovové povahy, zpracovaná firmou (10/2013)