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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

 
č. smlouvy objednatele: 2022-0965/OMH 

 
mezi smluvními stranami: 

Objednatel: Statutární město Děčín 

Sídlo:  Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly 
Statutární zástupce Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

IČO: 00261238 

DIČ: CZ00261238 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 

Číslo účtu: 921402389/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a 

Zhotovitel: DC Avex s.r.o. 

Sídlo: Skalice u České Lípy 1, 471 17 Skalice u České Lípy, 
středisko Děčín, Zelená 421/24, 405 01 Děčín 

Statutární zástupce:  

IČO: 61535231 

DIČ: CZ61535231 

Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s., pobočka Děčín 

Číslo účtu: 2388598369/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen  
„smluvní strany“ 

I.  

Předmět díla 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na 
základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo s názvem „2/Rekonstrukce MK ul. Resslova“.  

Práce budou prováděny v souladu s PD vypracovanou projekční kanceláří NDCon s.r.o.,  
IČO: 64939511, se sídlem Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1 (zodpovědný projektant Ing. Pavel Ibl, 
ČKAIT 0012886).  

Dále bude stavba prováděna dle podmínek stanovených ve stavebním povolení Rozhodnutí č. 2023 
vydaným Magistrátem města Děčín, Odbor stavební úřad pod č.j. MDC/64657/2020 ze dne 
16.06.2020). 

Dílo je specifikováno oceněným položkovým soupisem dodávek a prací, který tvoří nedílnou přílohu 
této smlouvy. V případě, že se vyskytuje v kterékoli části projektové dokumentace konkrétní typ 
výrobku či materiálu, pak je tento uveden jako vzorový a je možné jej nahradit prvkem obdobným se 
zajištěním těchto minimálních vlastností, kvalitativně a technicky obdobně řešeným. 

2. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů: 

a) příslušná povolení či rozhodnutí příslušných správních orgánů (stavební úřad, silniční správní 
úřad, vodoprávní úřad atd.), 

b) vyjádření všech správců sítí vč. jejich vytyčení, 
c) atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, osvědčení o zkouškách použitých materiálů, 
d) revizní zprávy, 
e) protokol z kontrolního měření po instalaci nových svítidel, 
f) dokumentace skutečného provedení (ve dvojím vyhotovení) dle vyhlášky 499/2006 Sb., 
g) fotodokumentace průběhu stavby (formou el. stavebního deníku, min. 2x týdně), 
h) doklady o likvidaci odpadů, 
i) vytyčení stavby oprávněným geodetem, 
j) geodetické zaměření skutečného provedení stavby v souřadnicích, 
k) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné provozování 

díla nebo jeho kolaudaci. 

Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto smlouvou 
zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho 
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provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského 
zákoníku. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla výše uvedené řádně prostudoval 
ještě před uzavřením této smlouvy, a že tyto podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je 
zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto 
prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou 
nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících 
předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že 
objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla 
se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.  

5. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky 
bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na 
provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.  

6. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí 
písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít 
taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody 
o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště 
uzavřena dohoda o změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovné  dohody 
smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku. 

7. Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla 
dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. V tomto případě se 
cena díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na základě pokynu objednatele 
realizována. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový soupis dodávek a prací 
předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.  

8. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví 
dle jednotkových cen uvedených v obecně dostupné cenové soustavě. 

II.  

Místo plnění zhotovitele 

Místem plnění je MK v ul. Resslova, Děčín IV-Podmokly, pozemky p.č. 747, 724/1 k.ú. Podmokly. 

III.  

Doba provedení díla zhotovitelem 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků a předat 
písemně protokolárně objednateli do 139 dnů od předání staveniště. Do doby realizace zhotovitel 
zahrne zajištění dodávky kompletního materiálu a celkovou dobu všech realizačních prací nutných  
k provedení předmětu smlouvy včetně zajištění všech dokladů nutných k zahájení prací (DIO, 
vytyčení stavby, vytyčení inženýrských sítí, vypracování realizační dokumentace stavby aj.) 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle až na základě písemné výzvy objednatele k převzetí 
staveniště. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy. 
V případě, že nepřevezme zhotovitel od objednatele staveniště v určeném termínu, považuje se 
staveniště za předané uplynutím 5. dne od doručené výzvy. O předání staveniště sepíší společně 
smluvní strany předávací protokol. 

3. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště 
se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání objednateli, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

4. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší 
moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné 
povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. 
V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly 
jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.  

5. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem dokončení, který 
je sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude 
stanoven termín předání minimálně 7 dnů od jejího odeslání. 

6. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn 
k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení 
souvisejících s prováděním stavby a takových, které znemožní řádné plnění díla. Zhotovitel je 
takovým pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje  doba provedení díla. 
V případě přerušení prací o více jak 6 měsíců má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit. 
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IV.  

Cena za dílo 

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové 
výši: 

 7 563 530,00 Kč bez DPH 
(slovy: sedm milionů pět set šedesát tři tisíc pět set třicet korun českých bez DPH). 

2. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními 
předpisy. 

3. K části díla týkající se veřejného osvětlení objednatel prohlašuje, že předmět dodávky je používán 
k ekonomické činnosti a bude na ni aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. 

4. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou 
dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně položkového soupisu dodávek a prací, 
porozuměl plně stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité 
provedení prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality. 

5. Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této 
smlouvy. Cena za dílo musí zahrnovat veškeré náklady související se zhotovením díla, tedy 
především náklady na vedení elektronického stavebního deníku, náklady na likvidaci odpadů, 
služby, úklid, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, 
převod práv, pojištění a všechny související náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla 
dle této smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy 
výslovně předvídanými v této smlouvě.  

6. Pokud některé z oceněných položek položkového soupisu nebudou realizovány v plném rozsahu, 
bude ze strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek. 

7. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.  

V.  

Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo: 

a) V průběhu realizace stavby měsíčně za skutečně provedené práce. Jejich výše se stanoví dle 
skutečné prostavěnosti v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu 
provedených prací. Za objednatele je oprávněn fakturaci odsouhlasit i technický dozor stavby. 
Zhotovitel předloží soupis prací v elektronické podobě ve formátu *.xls (x). Soupisy skutečně 
provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do  
5 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem. Odsouhlasený soupis provedených 
prací bude součástí daňového dokladu/faktury. 

b) Celkovou cenu díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, 
až po provedení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli dle této smlouvy. 

c) Případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem a to na 
základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli 
uhradit. Výše jednotlivých položek víceprací bude vycházet z oceněného položkového soupisu 
prací, který byl součástí nabídky a následně smlouvy. V případě změn u prací, které nejsou  
v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví dle jednotkových cen uvedených  
v obecně dostupné cenové soustavě. Případně pokud se jedná o atypickou položku, musí 
odpovídat ceně v čase a místě obvyklou 

2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly 
smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se 
rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.  

3. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů 
uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví. 

4. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem v jednom vyhotovení. Nedílnou součástí daňového 
dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění změn a doplňků, zákon  
o DPH. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena 
informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude 
uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není 
jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou 
jednotkou dále specifikována. 
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5. Každý daňový doklad/faktura vystavená zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné 
zakázky.  

6. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti popř. přílohy, je 
objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli 
k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury. 

VI.  

Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen zajistit průběžné vedení stavebního deníku v elektronické podobě formou 
elektronického stavebního deníku STAVEE (dále jen stavební deník). Přístup do aplikace zajistí 
objednatel. 

2. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité pro 
řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít vždy 
na stavbě elektronický deník k dispozici. 

3. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy: 

 za objednatele - Jan Vančura, technik realizace, 
  - TDS. 

 za zhotovitele - osoby pouze pod svými, objednatelem přidělenými, uživatelskými přístupy. Do 
aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení stavby listy s identifikačními údaji 
oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a podpisů (prostřednictvím  
el. konverze). 

4. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis 
vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do 
podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem. 

5. Zhotovitel bude vést složku zápisů kontrolních dnů v listinné podobě, která bude k dispozici vždy 
právě v rámci kontrolního dne.  

6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních 
předpisů, zejména stavebního zákona. 

7. V rámci předání a převzetí díla zajistí zástupce zhotovitele vytištění kompletního stavebního deníku 
z úložiště, včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze. 

8. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících z této 
smlouvy a obecně platných právních předpisů. 

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí: 

a) příslušné zařízení včetně datového připojení pro vedení stavby formou elektronického stavebního 
deníku STAVEE, 

b) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně z projektové dokumentace a položkového 
soupisu dodávek a prací, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla, 

c) inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných 
dokladů při předání stavby objednateli, 

d) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojím 
vyhotovení), 

e) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného 
prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby a 
zabezpečením stavenišť po celou dobu realizace stavby, 

f) zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby 
zajišťuje a hradí zhotovitel, 

g) uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu při 
dokončení a předání díla, 

h) kácení náletových dřevin. 

9. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla spolupůsobit  
a napomáhat.  

10. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav 
inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců 
těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech 
podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození. 

11. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj 
náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory  
a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování 
bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění 
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stavby. Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele je tento povinen odstranit, do zhotovitelem 
připravených kontejnerů každý den.  

12. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi 
svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných poddodavatelů 
včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování 
bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede 
do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody způsobené nedodržením 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavatelů hradí 
beze zbytku zhotovitel.  

13. Zhotovitel uvede, nejpozději do 5 dnů od provedení díla, pozemky a prostory využívané pro zařízení 
staveniště do původního stavu, a to na své náklady.  

14. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem  
č. 541/2020 Sb., v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími. 

15. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku 
odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu. Zhotovitel 
se zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho 
opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních 
zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující 
odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo díla.  
Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace 
spodních a povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění díla je Zhotovitel 
povinen v co největší možné míře roztřídit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobci 
materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn 
kontrolovat kdykoli v průběhu provádění díla i bezprostředně po předání díla a je oprávněn vyžádat 
si od Zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu. 
Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného 
prodlení předložit doklady Objednateli nebo kopie dokladů zaslat. 

16. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele elektronicky e-mailem a zápisem do stavebního 
deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. 
Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), kteří si 
to vyžádali ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této 
povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku. 

17. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených 
k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně ve stavebním deníku i emailem vyzván, může zhotovitel po určené 
lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací 
(správci sítí) ve stavebním deníku.  

18. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu 
díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci 
zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví 
pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou.  
O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. Toto přerušení prací nemá vliv na 
termín dokončení díla. 

19. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za účasti 
objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za dva týdny, pokud se smluvní strany nedohodnou 
na jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje objednatel. Opatření 
z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu 
s touto smlouvou. 

20. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektové dokumentace, dále 
za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně 
závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů  
a organizací. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, 
příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, 
mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele, které 
musejí být předány zhotoviteli písemně. 

21. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, 
aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární 
bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků  
a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty 
platné pro ČR.  
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22. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí 
vycházet ze schválené projektové dokumentace. 

23. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení 
zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet 
předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek 
plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad. 

24. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, 
je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí 
splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

25. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, 
jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení 
jakýchkoliv poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele 
prostřednictvím konkrétně určeného poddodavatele. 

26. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele jemu doložit doklady prokazující, že pokud ve své 
nabídce, která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval svou kvalifikaci 
prostřednictvím určité osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je oprávněn 
nahradit tuto osobu jinou osobou s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat odbornou 
způsobilost v minimálním rozsahu jako původní oprávněná osoba. Změna osoby musí být předem 
projednána a odsouhlasena objednatelem. 

27. Zhotovitel se zavazuje pojistit proti všem újmám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku 
objednatele, na kterém má být provedeno dílo, a je povinen na požádání odpovědné osoby 
pověřené objednatelem předložit originál pojistné smlouvy k nahlédnutí. V případě, že ve lhůtě 
stanovené objednatelem nepředloží zhotovitel pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění 10 
milionů Kč, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

28. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně 
výše jejich podílu na plnění smlouvy.  

29. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých 
povinností uvedených v tomto článku VI. smlouvy. 

30. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání  
a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. 

31. Zhotovitel se zavazuje: 

 při plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to 
vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí 
účastník i u svých poddodavatelů, 

 při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní 
podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění 
předmětu smlouvy podílet a případně další požadavky na společenskou a environmentální 
odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění 
uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů, 

 k sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných  
s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční 
doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut  
a délka záruční doby shodná s touto smlouvou, 

 k řádnému a včasnému plnění finančních závazků svým poddodavatelům. 

32. Provozní opatření pro VO vydají Technické služby Děčín a.s. 

VII.  

Předání a převzetí 

1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatele vyzve písemně nejméně  
7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží: 

a) doklady uvedené v čl. I odst. 2, 
b) stavební deníky (v elektronické a 1x v listinné podobě), atesty, záruční listy, osvědčení  

o zkouškách použitých materiálů a všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, 
c) seznam poddodavatelů, kteří prováděli práce na díle v rozsahu odpovídajícím více než 10 %  

z ceny díla. 

2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. 
V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy 
odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal.  
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3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to 
objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání  
a převzetí nebo kolaudace.  

4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel. 

VIII.  

Vady díla a záruky za předmět plnění 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti 
stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto 
smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce trvání 60 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne 
zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu v souladu se záručními lhůtami 
poskytovanými jejich výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.  

5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je 
oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla 
anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele: 

a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů, 
b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,  

a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli. 

6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou  
v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve 
vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve 
lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud 
to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné. 

7. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce  
5 tohoto článku smlouvy navrhnout způsob a termín odstranění vad díla, které svým projevem 
ohrožují nebo ovlivňují jeho užívání a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá 
z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud 
reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn 
odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním 
reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku X, odst. 6 této SOD.  

9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou součást 
stavebního díla běží nová záruční lhůta.  

10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.  

IX.  

Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu 

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na 
jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním.  

2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak 
nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které 
používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv. 

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho poddodavatelů na 
majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků. 

4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla a nebezpečí 
škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v článku I. této 
smlouvy objednatelem nese zhotovitel. 

X.  

Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. odst. 1 této smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý den prodlení se splněním tohoto 
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závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně 
díla.  

2. V případě porušení jakékoli povinnosti podle čl. VI odst. 1 až 7. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště uhradí smluvní pokutu ve výši 1000,- 
Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a 
za každou jednotlivou vadu. 

5. V případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv povinností uvedenou v čl. VIII odst. 7 této smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý 
započatý den prodlení.  

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. VIII odst. 8 této smlouvy 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za 
každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.  

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 11 této smlouvy. 

8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech 
poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez 
DPH. Pro případ nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z celkové ceny 
díla. Tato pokuta je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení. 

9. Jestliže zhotovitel poruší některou svou povinnost uvedenou v čl. VI odst. 26 této smlouvy nebo 
nedoloží požadované doklady ve lhůtě stanovené objednatelem, zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení. 

10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši stanovený podle předpisů práva občanského. 

11. Vedle kteréhokoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody, která mu vznikne 
z porušení povinnosti, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta sjednané touto smlouvou. 

XI.  

Odstoupení od smlouvy 

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského 
zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže: 

a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu 
nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu 
staženo z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele, 

b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel 
nezavinil,  

c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 3 týdny,  
d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou 

kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele 
(postačí zápis do stavebního deníku stavby), 

e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv 
na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty 
k nápravě. 

2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto 
případech: 

a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel 
nezavinil,  

b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,  
c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než  

15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnuto 
jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených 
nákladů na realizaci díla. 

3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do  
14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.  

4. Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli 
pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření provedeným.  
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5. Zhotovitel dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo výkonu 
rozhodnutí a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá. 

6. Pro případ, že by prohlášení zhotovitele v předešlém bodě č. 5 tohoto článku smlouvy ukázalo jako 
nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

XII.  

Ostatní ujednání 

1. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních: 

- za zhotovitele: 

- za objednatele: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

2. Zástupci smluvních stran ve věcech technických: 

- za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

- za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

3. Technický dozor stavby provádí pověřený pracovník objednatele. 

4. S odkazem na nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU)  
č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině, zhotovitel/dodavatel bere výslovně na vědomí, že podle tohoto nařízení zakazuje se  
(v období do 10. října 2022) zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu 
spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 
6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 
písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), 
článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC: 

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či 
orgánu se sídlem v Rusku, 

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn 
některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně 
subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic 
o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo 
společně s nimi. 

XIII.  

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.  

2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, 
platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy. 

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu 
neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost 
nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla 
původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který 
musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.  

4. Smlouva bude podepisována elektronicky. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti 
pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 

6. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. RM 22 11 31 03 dne 07.06.2022. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku 
Příloha č. 2 - Oceněný položkový soupis dodávek a prací, 
Příloha č. 3 - příp. seznam poddodavatelů. 
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XIV.  

Závěrečná prohlášení smluvních stran 

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle 
jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo 
neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.  

3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po 
jejím důkladném přečtení, své podpisy. 

 
V Děčíně dne 19.09.2022     V Děčíně dne 9.9.2022 

 
 
 
 
 
 
 

...................................................    ................................................. 
za objednatele  za zhotovitele 
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1 - Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku 

 
Následující přehled uživatelů elektronického stavebního deníku definuje osoby s oprávněním pro zápis 
do stavebního deníku STAVEE.  
 

Jméno a příjmení 

Role ve stavebním deníku 

Emailová adresa  
(pro přihlášení) 

Autorizace v oboru dopravní stavby 

 
Otisk autorizačního razítka a podpis autorizované osoby bude uveden v el. stavebním deníku 
Pozn. počet přístupů není omezen počtem, v případě nutnosti si dodavatel rozšíří seznam 

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín Datum: 16. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín DIČ:

Uchazeč: IČ: 61535231
DIČ: CZ61535231

Projektant: IČ: 64939511

NDCON s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 64939511

NDCON s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 9 151 871,30

712/18

Rekonstrukce MK Resslova, Děčín IV

DC AVEX s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

7 563 530,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

7 563 530,00 1 588 341,3021,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 712/18

Stavba:

Místo: Děčín Datum:

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:

Uchazeč: DC AVEX s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

7 959 631,536 578 207,88712/18-1 SO 101 Místní komunikace

Rekonstrukce MK Resslova, Děčín IV

16. 12. 2021

NDCON s.r.o.

NDCON s.r.o.

893 732,77738 622,12712/18-2 SO 401 Veřejné osvětlení

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

298 507,00246 700,00712/18-0 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

7 563 530,00 9 151 871,30
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín DIČ: CZ00261238

Uchazeč: IČ: 61535231

DIČ: CZ61535231

Projektant: IČ: 64939511

NDCon s.r.o. DIČ: CZ64939511

Zpracovatel: IČ: 64939511

NDCon s.r.o. DIČ: CZ64939511

Poznámka:

Cena bez DPH 246 700,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 246 700,00 21,00% 51 807,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 298 507,00

Rekonstrukce MK Resslova, Děčín IV

712/18-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

DC AVEX s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 12. 2021

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: DC AVEX s.r.o. Zpracovatel: NDCon s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 246 700,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 246 700,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 106 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 34 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 40 200,00

    VRN7 - Provozní vlivy 36 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 30 000,00

712/18-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Rekonstrukce MK Resslova, Děčín IV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 12. 2021

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: DC AVEX s.r.o. Zpracovatel: NDCon s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 246 700,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 246 700,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 106 000,00

1 K 011114000 Inženýrsko-geologický průzkum soubor 1,000 19 000,00 19 000,00

PP Geologický průzkum během stavby včetně rozboru zemin pro ověření navrženého sanačního opatření

2 K 01325400R Realizační dokumentace stavby soubor 1,000 40 000,00 40 000,00

PP Realizační dokumentace stavby

3 K 011314000 Archeologický dohled soubor 1,000 12 000,00 12 000,00

PP Archeologický dohled

4 K 012002000 Geodetické práce před a během výstavby soubor 1,000 11 000,00 11 000,00

PP Geodetické práce před a během výstavby

5 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 12 000,00 12 000,00

PP Zaměření skutečného provedení

6 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 12 000,00 12 000,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby ve 2 tištěných paré a 1x digitálně na CD

D VRN3 Zařízení staveniště 34 500,00

7 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Zařízení staveniště

8 K 034203000 Oplocení staveniště soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

PP zabezpečení staveniště, oplocení staveniště

9 K 034503000 Informační tabule na staveništi soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Informační tabule na staveništi

10 K R1 DIO soubor 1,000 12 500,00 12 500,00

PP Projednání a zajištění DIO včetně dopravního značení během stavby

D VRN4 Inženýrská činnost 40 200,00

11 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření - hutnící zkoušky kus 14,000 1 550,00 21 700,00

PP Zkoušky a ostatní měření - hutnící zkoušky

P
Poznámka k položce:

zkoušky na pláni po odkopání, na parapláni a na všech štěrkových vrstvách

12 K 044002000 Revize soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Revize inženýrských sítí dočených stavbou

13 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost soubor 1,000 8 500,00 8 500,00

PP Ostatní inženýrská činnost - např. aktualizace existence sítí, jednání, ...

D VRN7 Provozní vlivy 36 000,00

14 K 071203000-1 Provoz dalšího subjektu - pěší koridory soubor 1,000 11 000,00 11 000,00

PP udržování pěších koridorů a přístupů do přilehlých nemovitostí

15 K 071203000-2 Provoz dalšího subjektu - provizorní lávky soubor 1,000 11 000,00 11 000,00

PP ztajíštění pěších tras přes výkopy pomocí provizorních lávek

16 K 075103000 Ochranná pásma elektrického vedení soubor 1,000 4 500,00 4 500,00

PP Ochranná pásma elektrického vedení

17 K 075203000 Ochranná pásma vodárenská soubor 1,000 4 500,00 4 500,00

PP Ochranná pásma vodárenská

18 K 075603000 Jiná ochranná pásma soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Jiná ochranná pásma - metalické vedení, kanalizace, veřejné osvětlení, plyn

D VRN9 Ostatní náklady 30 000,00

19 K 0910030R1 Pasportizace stávajících nemovitostí soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

PP
Posouzení stavu stávajících nemovitostí statikem před zahájením stavby a po dokončení, včetně fotodokumentace (8 obytných domů, oplocení vč. 

zdí, zděných řadových i jednotlivých garáží, příjezdových komunikací)

Rekonstrukce MK Resslova, Děčín IV

712/18-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín DIČ: CZ00261238

Uchazeč: IČ: 61535231

DIČ: CZ61535231

Projektant: IČ: 64939511

NDCon s.r.o. DIČ: CZ64939511

Zpracovatel: IČ: 64939511

NDCon s.r.o. DIČ: CZ64939511

Poznámka:

Cena bez DPH 6 578 207,88

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 578 207,88 21,00% 1 381 423,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 959 631,53

Rekonstrukce MK Resslova, Děčín IV

712/18-1 - SO 101 Místní komunikace

DC AVEX s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 12. 2021

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: DC AVEX s.r.o. Zpracovatel: NDCon s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 578 207,88

HSV - Práce a dodávky HSV 6 100 394,10

    1 - Zemní práce 884 649,25

    2 - Zakládání 158 455,75

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 47 725,00

    5 - Komunikace pozemní 4 081 927,40

    8 - Trubní vedení 84 655,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 842 981,70

PSV - Práce a dodávky PSV 407 237,78

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 26 326,20

    997 - Přesun sutě 346 849,80

    998 - Přesun hmot 34 061,78

M - Práce a dodávky M 70 576,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 70 576,00

712/18-1 - SO 101 Místní komunikace

Rekonstrukce MK Resslova, Děčín IV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 12. 2021

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: DC AVEX s.r.o. Zpracovatel: NDCon s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 578 207,88

D HSV Práce a dodávky HSV 6 100 394,10

D 1 Zemní práce 884 649,25

1 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 128,000 78,00 9 984,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106121

VV sut_dlazdice 128"změřeno v elektronické verzi PD 128,000

2 K 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 95,500 95,00 9 072,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106123

VV sut_zamkovka 95,5"změřeno v elektronické verzi PD 95,500

3 K 113107171 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 61,600 212,00 13 059,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107171

VV sut_beton 61,6"změřeno v elektronické verzi PD 61,600

4 K 113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 473,600 44,00 20 838,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107222

VV sut_sterk1 sut_dlazdice+sut_zamkovka+sut_asfalt1+sut_beton 473,600

5 K 113107181 Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 188,500 51,00 9 613,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107181

P
Poznámka k položce:

chodník

VV sut_asfalt1 188,5"změřeno v elektronické verzi PD 188,500

6 K 113107224 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 199,000 88,00 105 512,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107224

VV sut_sterk2 sut_asfalt2 + 174"obratiště na konci ulice 1 199,000

7 K 113107242 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 025,000 53,00 54 325,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107242

P
Poznámka k položce:

vozovka

VV sut_asfalt2 1025"změřeno v elektronické verzi PD 1 025,000

8 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 414,000 74,00 30 636,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo 

obrubníků stojatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111

VV obrubniky_bourane 414"změřeno v elektronické verzi PD 414,000

9 K 122151102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně m3 40,140 140,00 5 619,60 CS ÚRS 2022 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122151102

P
Poznámka k položce:

odkopávky pro místo na kontejnery

VV odk_kontejnery 4,46*9"plocha v řezu * délka 40,140

10 K 122252204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně m3 480,000 150,00 72 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122252204

VV odk_I 620*0,5"objem odkopávek sanace změřený v elektronické verzi PD * předpoklad 50% podílu tř. těžitelnosti I 310,000

VV odk 170"objem odkopávek pro vozovku a chodníky 170,000

VV Součet 480,000

11 K 122452204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 

strojně
m3 248,000 540,00 133 920,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122452204

VV odk_II 620*0,4"objem odkopávek sanace změřený v elektronické verzi PD * předpoklad 40% podílu tř. těžitelnosti II 248,000

12 K 122552203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti III objem do 100 m3 

strojně
m3 62,000 1 240,00 76 880,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti III do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122552203

VV odk_III 620*0,1"objem odkopávek sanace změřený v elektronické verzi PD * předpoklad 10% podílu tř. těžitelnosti III 62,000

13 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 13,500 152,00 2 052,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

P
Poznámka k položce:

zásyp kolem místa pro kontejnery

VV zasyp_kontejnery 1,5*9"plocha v řezu * délka 13,500

14 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 32,250 565,00 18 221,25 CS ÚRS 2022 01

PP
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175111101

P
Poznámka k položce:

obsyp plynovodu včetně přípojek

VV obsyp_plynu (180+35)*0,5*0,3"délka*šířka*tloušťka 32,250

15 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 64,500 430,00 27 735,00 CS ÚRS 2022 01

PP štěrkopísek frakce 0/4

VV obsyp_plynu 32,250

VV 32,25*2 'Přepočtené koeficientem množství 64,500

16 K 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 1 951,200 32,00 62 438,40 CS ÚRS 2022 01

PP Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181152302

VV plan_vozovka + plan_chodniky + plan_radovka + plan_obrApark 1 951,200

17 K AG.R-1 Likvidace výkopku dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci - hornina tř. těžitelnosti I m3 506,640 285,00 144 392,40

PP
Vodorovné přemístění přebytečného výkopku po suchu na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost, uložení 

na skládku, poplatku za skládkovné - likvidace dle platné legislativy vč. všech souvisejících činností

P

Poznámka k položce:

např. řízená skládka RECYKLAČNÍ CENTRUM S.R.O. Chabařovice (vzd. 29 km)



1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti.

2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od 

těžiště nakládky do místa vykládky (řízená skládka odpadů).

3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) na požadovaný 

způsob uložení vybouraných hmot a sutí na skládce.

4. V ceně je započten i poplatek za uložení vybouraných hmot a sutí na uvažované řízené skládce odpadů dle zákona 185/2001 Sb.

5. Množství jednotek vybouraných hmot a sutí se určí v m3 původní konstrukce před zahájením bouracích prací.

6. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatelem, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo 

uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod.

7. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci výkopku (vážné lístky, popř. čestné prohlášení).

8. Položka je uvažována včetně všech dalších souvisejících činností.
VV odk_I + odk + odk_kontejnery - zasyp_kontejnery 506,640
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K AG.R-2 Likvidace výkopku dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci - hornina tř. těžitelnosti II m3 248,000 285,00 70 680,00

PP
Vodorovné přemístění přebytečného výkopku po suchu na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost, uložení 

na skládku, poplatku za skládkovné - likvidace dle platné legislativy vč. všech souvisejících činností

P

Poznámka k položce:

např. řízená skládka RECYKLAČNÍ CENTRUM S.R.O. Chabařovice (vzd. 29 km)



1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti.

2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od 

těžiště nakládky do místa vykládky (řízená skládka odpadů).

3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) na požadovaný 

způsob uložení vybouraných hmot a sutí na skládce.

4. V ceně je započten i poplatek za uložení vybouraných hmot a sutí na uvažované řízené skládce odpadů dle zákona 185/2001 Sb.

5. Množství jednotek vybouraných hmot a sutí se určí v m3 původní konstrukce před zahájením bouracích prací.

6. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatelem, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo 

uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod.

7. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci výkopku (vážné lístky, popř. čestné prohlášení).

8. Položka je uvažována včetně všech dalších souvisejících činností.
VV odk_II 248,000

19 K AG.R-3 Likvidace výkopku dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci - hornina tř. těžitelnosti III m3 62,000 285,00 17 670,00

PP
Vodorovné přemístění přebytečného výkopku po suchu na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost, uložení 

na skládku, poplatku za skládkovné - likvidace dle platné legislativy vč. všech souvisejících činností

P

Poznámka k položce:

např. řízená skládka RECYKLAČNÍ CENTRUM S.R.O. Chabařovice (vzd. 29 km)



1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti.

2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od 

těžiště nakládky do místa vykládky (řízená skládka odpadů).

3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) na požadovaný 

způsob uložení vybouraných hmot a sutí na skládce.

4. V ceně je započten i poplatek za uložení vybouraných hmot a sutí na uvažované řízené skládce odpadů dle zákona 185/2001 Sb.

5. Množství jednotek vybouraných hmot a sutí se určí v m3 původní konstrukce před zahájením bouracích prací.

6. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatelem, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo 

uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod.

7. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci výkopku (vážné lístky, popř. čestné prohlášení).

8. Položka je uvažována včetně všech dalších souvisejících činností.
VV odk_III 62,000

D 2 Zakládání 158 455,75

20 K 212752213 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop m 215,000 425,00 91 375,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v 

otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm

VV 215"změřeno v elektronické verzi PD 215,000

21 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 2,080 4 150,00 8 632,00 CS ÚRS 2022 01

PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274313611

P
Poznámka k položce:

místo pro kontejnery

VV 0,16*13"plocha v řezu * délka 2,080

22 K 279113156 Základová zeď tl přes 400 do 500 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 m2 14,995 3 250,00 48 733,75 CS ÚRS 2022 01

PP
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 400 

do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279113156

P
Poznámka k položce:

místo pro kontejnery

VV 1,36+10,625+1,36+2*0,66*1,25"změřeno v elektronické verzi PD - součet ploch jednotlivých stěn 14,995

23 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,145 67 000,00 9 715,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich 

žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279361821

P
Poznámka k položce:

místo pro kontejnery

VV (2,62*34+4*2*5+8,3*2*5+2,23*2*5)*0,617/1000"součet délek výztuže * jednotková hmotnost / přepočet na tuny 0,145

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 47 725,00

24 K 34827251R Zákrytová deska lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých, tloušťka zdiva přes 400 do 500 mm m 11,500 4 150,00 47 725,00

PP Zákrytová deska lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých, tloušťka zdiva přes 400 do 500 mm

P
Poznámka k položce:

místo pro kontejnery

VV 11,5"změřeno v elektronické verzi PD 11,500

D 5 Komunikace pozemní 4 081 927,40

25 K 56481111R Provedení roznášení vrstvy z kameniva frakce 0-125 v minimální technologicky proveditelné vrstvě m2 1 135,200 72,00 81 734,40 CS ÚRS 2021 02

PP Provedení roznášení vrstvy z kameniva frakce 0-125 v minimální technologicky proveditelné vrstvě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/56481111R

P
Poznámka k položce:

sanace

VV plan_vozovka 1 135,200

26 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 946,000 190,00 179 740,00 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111

P
Poznámka k položce:

ŠD(A) fr. 0-32

VV vozovka 877,000

VV drobna_kostka_dep 69,000

VV podklad_vozovka Součet 946,000

27 K 564851111-1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 135,200 190,00 215 688,00

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

P
Poznámka k položce:

ŠD(B) fr. 0-63

VV plan_vozovka podklad_vozovka*1,2"+rozšíření vrstvy 1 135,200

28 K 564851111-2 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 82,500 190,00 15 675,00

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

P
Poznámka k položce:

ŠD(B) fr. 0-32

VV plan_radovka PB 82,500

29 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 390,500 250,00 97 625,00 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861111

P
Poznámka k položce:

ŠD(B) fr. 0-32

VV dl_parkování 275,5"pod velkou kostkou v parkování 275,500

VV 115"pod velkou kostkou v obratišti 115,000

VV plan_obrApark Součet 390,500

30 K 564861111-1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1 135,200 250,00 283 800,00

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

P

Poznámka k položce:

sanace dolní vrstva

ŠD(B) fr. 0-125

VV plan_vozovka 1 135,200

31 K 564861111-2 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1 951,200 250,00 487 800,00

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

P

Poznámka k položce:

sanace horní vrstva

ŠD(B) fr. 0-63

VV plan_vozovka + plan_chodniky + plan_radovka + plan_obrApark 1 951,200

32 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm m2 343,000 310,00 106 330,00 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564871111

P
Poznámka k položce:

ŠD(B) fr. 0-32

VV 156"pod drobnou kostkou a hmatnými prvky 156,000

VV 187"pod mozaikou a hmatnými prvky 187,000

VV plan_chodniky Součet 343,000

33 K 565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m m2 877,000 485,00 425 345,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po 

zhutnění tl. 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565155121

VV vozovka 877,000

34 K 567114111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 100 mm m2 82,500 410,00 33 825,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 20/25 (PB I), po zhutnění tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/567114111

P
Poznámka k položce:

plocha pod velkou kostkou před řadovými garážemi po jižní straně ulice

VV PB 82,5"změřeno v elektronické verzi PD 82,500

35 K 573211108 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 m2 877,000 20,00 17 540,00 CS ÚRS 2022 01

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573211108

VV vozovka 877,000

36 K 57321111R Postřik živičný infiltrační z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 m2 877,000 15,00 13 155,00

PP Postřik infiltrační PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2

VV vozovka 877,000

37 K 577134141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 877,000 355,00 311 335,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134141

VV vozovka 877"změřeno v elektronické verzi PD 877,000

38 K 591111111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 450,860 550,00 247 973,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici 

velkých z kamene, do lože z kameniva těženého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591111111

P
Poznámka k položce:

budou použity dlažební kostky z deponie investora, do položky připočítat náklady na dopravu z deponie na místo stavby

VV velka_kostka 476"změřeno v elektronické verzi PD 476,000

VV
-dl_do_betonu*0,15"odečtení řádku dlažby do betonu (podél parkovacího pruhu, obrys obratiště a ukončení dlažby na 

pěšině)
-25,140

VV Součet 450,860

39 M 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 50,000 1 320,00 66 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP kostka štípaná dlažební žula velká 15/17

P
Poznámka k položce:

rozpočtová rezerva, která bude použita pouze na příkaz investora v případě nedostatečného množství dlažby na deponii

VV 50 50,000

40 K 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 181,000 550,00 99 550,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici 

drobných z kamene, do lože z kameniva těženého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591211111

VV drobna_kostka 112"nová kostka;změřeno v elektronické verzi PD 112,000

VV drobna_kostka_dep 69"z deponie investora;plocha obratiště;změřeno v elektronické verzi PD 69,000

VV Součet 181,000

41 M 58381015 kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm m2 114,240 4 100,00 468 384,00 CS ÚRS 2022 01

PP kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm

VV drobna_kostka 112,000

VV 112*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 114,240

42 K 591411111 Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva m2 218,600 700,00 153 020,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m 

jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591411111

VV mozaika_reliefni + mozaika 218,600

43 M 58381010R kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x6 cm m2 183,600 2 375,00 436 050,00

PP Kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x6 cm

P
Poznámka k položce:

řezaná žulová kostka, světlý odstín, 6x6x6 cm nepojezdová

VV mozaika 180"změřeno v elektronické verzi PD 180,000

VV 180*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 183,600

44 M 5924526R dlaždice z umělého kamene tl. 60 mm m2 38,600 4 780,00 184 508,00

PP dlaždice z umělého kamene 200x200x60 mm reliéfní

P
Poznámka k položce:

dlaždice se speciální hmatovou úpravou – reliéfní povrch, z umělého kamene 200x200 mm/tl. 60 mm

VV mozaika_reliefni 38,6"změřeno v elektronické verzi PD 38,600

45 K 596811120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2 m2 25,000 415,00 10 375,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 

vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596811120

P
Poznámka k položce:

hladké desky lemující hmatné prvky pro nevidomé a slabozraké v prostoru náměstí

VV hladke_desky 25"změřeno v elektronické verzi PD 25,000

46 M 5838462R deska dlažební z kamene tl. 80 mm m2 25,000 4 275,00 106 875,00

PP deska dlažební z kamene 250x400x80 mm

P
Poznámka k položce:

lemující pás okolo hmatových prvků, řezaná žula (ze všech stran), 250x400 mm/tl. 80 mm

VV hladke_desky 25,000

47 K 59911111R Vyplnění spár dlažby spárovací hmotou na přírodní kámen, s vyčištěním spár z velkých kostek m2 82,500 480,00 39 600,00

PP Vyplnění spár dlažby spárovací hmotou na přírodní kámen, s vyčištěním spár z velkých kostek

VV 82,5"změřeno v elektronické verzi PD 82,500

D 8 Trubní vedení 84 655,00

48 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 5,000 4 150,00 20 750,00 CS ÚRS 2021 02

PP Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895941111

P
Poznámka k položce:

předpoklad napojení na stávající přípojky uličních vpustí

VV uv 5"počet ks dle PD 5,000

49 M 59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 5,000 660,00 3 300,00 CS ÚRS 2022 01

PP dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm

VV uv 5,000

50 M 5922385R skruž pro uliční vpusť se sifonem s výtokovým otvorem pro kam. potrubí betonová 450x350x50mm kus 5,000 800,00 4 000,00

PP skruž pro uliční vpusť se sifonem s výtokovým otvorem pro kam. potrubí betonová 450x350x50mm

VV uv 5,000

51 M 59223857 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm kus 5,000 583,00 2 915,00 CS ÚRS 2022 01

PP skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm

VV uv 5,000

52 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 5,000 370,00 1 850,00 CS ÚRS 2022 01

PP prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm

VV uv 5,000

53 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 5,000 1 400,00 7 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899204112

VV uv 5,000

54 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 5,000 6 650,00 33 250,00 CS ÚRS 2022 01

PP mříž vtoková litinová plochá 500x500mm

VV uv 5,000

55 M 28661789 koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla kus 5,000 1 544,00 7 720,00 CS ÚRS 2022 01

PP koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla

VV uv 5,000

56 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 215,000 18,00 3 870,00 CS ÚRS 2022 01

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722113

VV 180"plynovodní řad 180,000

VV 35"plynovodní přípojky 35,000

VV Součet 215,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 842 981,70

57 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 6,000 270,00 1 620,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914111111

VV 6"počet ks dle PD 6,000

58 K 914111112 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup kus 8,000 80,00 640,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914111112

VV 8"počet ks dle PD 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

59 M 40445619 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm kus 3,000 1 100,00 3 300,00 CS ÚRS 2022 01

PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm

VV 1"B1 1,000

VV 2"B29 2,000

VV Součet 3,000

60 M 40445649 dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm kus 4,000 620,00 2 480,00 CS ÚRS 2022 01

PP dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm

VV 2"E8a 2,000

VV 1"E8b 1,000

VV 1"E8c 1,000

VV Součet 4,000

61 M 40445626 informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 750x1000mm kus 2,000 3 800,00 7 600,00 CS ÚRS 2022 01

PP informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 750x1000mm

VV 2"IZ8a,b 2,000

62 M 40445621 informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm kus 1,000 1 100,00 1 100,00 CS ÚRS 2022 01

PP informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm

VV 1"IP10a 1,000

63 M 40445625 informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm kus 2,000 1 120,00 2 240,00 CS ÚRS 2022 01

PP informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm

VV 2"IP11c 2,000

64 M 40445608 značky upravující přednost P1, P4 700mm kus 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP značky upravující přednost P1, P4 700mm

VV 1"P4 1,000

65 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 1,000 900,00 900,00 CS ÚRS 2022 01

PP dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm

VV 1"E13 1,000

66 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 4,000 330,00 1 320,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914511111

VV sloupky 4"počet ks dle PD 4,000

67 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 4,000 665,00 2 660,00 CS ÚRS 2022 01

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

VV sloupky 4,000

93 K 916111113 Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 167,600 210,00 35 196,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 

velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916111113

P
Poznámka k položce:

budou použity dlažební kostky z deponie investora, do položky připočítat náklady na dopravu z deponie na místo stavby

VV 129,1"krajní řada podél parkovacího pruhu; změřeno v elektronické verzi PD 129,100

VV 34,5"obrys obratiště; změřeno v elektronické verzi PD 34,500

VV 4"ukončení dlažby na pěšině vedoucí z obratiště; změřeno v elektronické verzi PD 4,000

VV dl_do_betonu Součet 167,600

68 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 251,240 270,00 67 834,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do 

lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241213

VV 15"krajníky vytěžené při stavbě 15,000

VV obrubnik_OP6 230,000

VV dorazy*0,78 6,240

VV Součet 251,240

69 M 58380007 obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm m 234,600 1 520,00 356 592,00 CS ÚRS 2022 01

PP obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm

VV obrubnik_OP6 230"změřeno v elektronické verzi PD 230,000

VV 230*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 234,600

70 M 5838000R parkovací doraz z kamene kus 8,000 5 400,00 43 200,00

PP parkovací doraz z kamene

P
Poznámka k položce:

kamenný parkovací doraz z kamene (světlá žula), nadzemní rozměr 780x70x70 mm

VV dorazy 8"změřeno v elektronické verzi PD 8,000

71 K 919122122 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem m 186,000 80,00 14 880,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, 

pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919122122

P
Poznámka k položce:

spára mezi asfaltovou vozovkou a plochou z velké kostky

VV 186"změřeno v elektronické verzi PD 186,000

72 K 919726122R Sorpční textilie netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 m2 275,500 85,00 23 417,50

PP Sorpční textilie netkaná z PP se zvýšenou sorpcí ropných látek měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

P
Poznámka k položce:

položení sorpční textilie pod parkovacími místy

VV dl_parkování 275,500

73 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 m2 1 362,240 85,00 115 790,40 CS ÚRS 2022 01

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919726123

P
Poznámka k položce:

sanace

VV plan_vozovka*1,2"+20 % 1 362,240

74 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 10 000,000 7,00 70 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938908411

P
Poznámka k položce:

opakované čištění stávajících komunikací v okolí stavby

VV 10000 10 000,000

75 K 938909111 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu štěrkového m2 877,000 4,00 3 508,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní 

prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu štěrkového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938909111

P
Poznámka k položce:

odstranění nečistot ze štěrkových vrstev před pokládkou asfaltových směsí

VV vozovka 877,000

76 K 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 877,000 3,00 2 631,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní 

prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938909311

P
Poznámka k položce:

očištění hotové vozovky od případných nečistot

VV vozovka 877,000

77 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 5,000 450,00 2 250,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 

se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966006132

VV 5"počet ks dle PD 5,000

78 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 12,000 60,00 720,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966006211

VV 12"počet ks dle PD 12,000

79 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 414,000 43,00 17 802,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na 

vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979024443

VV obrubniky_bourane 414,000

80 K R5 Uložení kabelového vedení do dělené chráničky m 686,000 75,00 51 450,00

PP Uložení vedení do chráničky, včetně výkopu, záhozu, podsypu a obsypu a vč. dodání a osazení dělené chráničky

VV cez_vn + cez_nn + cetin 686,000

81 K R7 Sonda pro vyhledání IS kus 6,000 1 500,00 9 000,00

PP Sonda pro vyhledání IS, výkop, zához

82 K R8 Posun odpadkového koše soubor 1,000 3 650,00 3 650,00

PP Posun odpadkového koše, vč. vykopání, očištění, betonového základu a nového osazení do betonového základu

D PSV Práce a dodávky PSV 407 237,78
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 26 326,20

83 K 711161273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie m2 204,000 68,00 13 872,00 CS ÚRS 2022 01

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161273

VV nopovka 204"změřeno v elektronické verzi PD 204,000

84 M 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm m2 249,084 50,00 12 454,20 CS ÚRS 2022 01

PP fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm

VV nopovka 204,000

VV 204*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 249,084

D 997 Přesun sutě 346 849,80

85 K 997221612R Odvoz vybouranýchobrubníků a krajníků na paletách t 84,870 210,00 17 822,70

PP
Nakládání vybouraných obrubníků a krajníků na palety, vč. dodání palet a naložení palet na dopravní prostředek, odvoz do 5 km na místo určené 

investorem a složení

VV obrubniky_bourane*0,205 84,870

86 K 99722181R
Likvidace vybouraných hmot a sutí z prostého betonu dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o 

likvidaci
t 20,020 300,00 6 006,00

PP

Vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 po suchu na zvolenou 

skládku dle možností zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost, uložení na skládku, poplatku za skládkovné - likvidace dle platné legislativy 

vč. všech souvisejících činností

P

Poznámka k položce:

např. řízená skládka RECYKLAČNÍ CENTRUM S.R.O. Chabařovice (vzd. 29 km)



1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na

násypišti.

2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí až na místo

definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do místa vykládky (řízená skládka odpadů).

3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených

provozních podmínek, b) na požadovaný způsob uložení vybouraných hmot a sutí na skládce.

4. V ceně je započten i poplatek za uložení vybouraných hmot a sutí na uvažované řízené skládce

odpadů dle zákona 185/2001 Sb.

5. Množství jednotek vybouraných hmot a sutí se určí v m3 původní konstrukce před zahájením

bouracích prací.

6. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatelem, bude v ceně

započtena dopravní vzdálenost až na místo uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků,

projednání apod.

7. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci výkopku (vážné lístky, popř. čestné

prohlášení).

8. Položka je uvažována včetně všech dalších souvisejících činností.
VV sut_dlazdice*0,255 32,640

VV sut_beton*0,325 20,020

87 K 99722184R
Likvidace vybouraných hmot a sutí z asfaltového betonu dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o 

likvidaci
t 243,973 300,00 73 191,90

PP

Vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí z asfaltového betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 po suchu na zvolenou 

skládku dle možností zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost, uložení na skládku, poplatku za skládkovné - likvidace dle platné legislativy 

vč. všech souvisejících činností

P

Poznámka k položce:

např. řízená skládka RECYKLAČNÍ CENTRUM S.R.O. Chabařovice (vzd. 29 km)



1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na

násypišti.

2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí až na místo

definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do místa vykládky (řízená skládka odpadů).

3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených

provozních podmínek, b) na požadovaný způsob uložení vybouraných hmot a sutí na skládce.

4. V ceně je započten i poplatek za uložení vybouraných hmot a sutí na uvažované řízené skládce

odpadů dle zákona 185/2001 Sb.

5. Množství jednotek vybouraných hmot a sutí se určí v m3 původní konstrukce před zahájením

bouracích prací.

6. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatelem, bude v ceně

započtena dopravní vzdálenost až na místo uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků,

projednání apod.

7. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci výkopku (vážné lístky, popř. čestné

prohlášení).

8. Položka je uvažována včetně všech dalších souvisejících činností.
VV sut_asfalt1*0,098 18,473

VV sut_asfalt2*0,22 225,500

VV Součet 243,973

88 K 99722185R Likvidace vybouraných hmot a sutí z kameniva dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci t 832,764 300,00 249 829,20

PP

Vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí z kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 po suchu na zvolenou skládku 

dle možností zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost, uložení na skládku, poplatku za skládkovné - likvidace dle platné legislativy vč. všech 

souvisejících činností

P

Poznámka k položce:

např. řízená skládka RECYKLAČNÍ CENTRUM S.R.O. Chabařovice (vzd. 29 km)



1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na

násypišti.

2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí až na místo

definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do místa vykládky (řízená skládka odpadů).

3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených

provozních podmínek, b) na požadovaný způsob uložení vybouraných hmot a sutí na skládce.

4. V ceně je započten i poplatek za uložení vybouraných hmot a sutí na uvažované řízené skládce

odpadů dle zákona 185/2001 Sb.

5. Množství jednotek vybouraných hmot a sutí se určí v m3 původní konstrukce před zahájením

bouracích prací.

6. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatelem, bude v ceně

započtena dopravní vzdálenost až na místo uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků,

projednání apod.

7. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci výkopku (vážné lístky, popř. čestné

prohlášení).

8. Položka je uvažována včetně všech dalších souvisejících činností.
VV sut_sterk1*0,29 137,344

VV sut_sterk2*0,58 695,420

VV Součet 832,764

D 998 Přesun hmot 34 061,78

89 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 454,157 75,00 34 061,78 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111

D M Práce a dodávky M 70 576,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 70 576,00

90 K 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 686,000 20,00 13 720,00 CS ÚRS 2022 01

PP Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460671113

VV cez_vn 220"vn 220,000

VV cez_nn 190"nn 190,000

VV cetin 276"sdělovací vedení 276,000

VV Součet 686,000

91 K 460742112 Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy bez obsypu průměru přes 10 do 15 cm m 276,000 36,00 9 936,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru přes 

10 do 15 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460742112

P
Poznámka k položce:

rezervní chránička položená podél sdělovacích kabelů

VV cetin 276,000

92 M 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE m 276,000 170,00 46 920,00 CS ÚRS 2022 01

PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE

VV cetin 276,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín DIČ: CZ00261238

Uchazeč: IČ: 61535231

DIČ: CZ61535231

Projektant: IČ: 64939511

NDCon s.r.o. DIČ: CZ64939511

Zpracovatel: IČ: 64939511

NDCon s.r.o. DIČ: CZ64939511

Poznámka:

Cena bez DPH 738 622,12

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 738 622,12 21,00% 155 110,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 893 732,77

Rekonstrukce MK Resslova, Děčín IV

712/18-2 - SO 401 Veřejné osvětlení

DC AVEX s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 12. 2021

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: DC AVEX s.r.o. Zpracovatel: NDCon s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 738 622,12

HSV - Práce a dodávky HSV 3 575,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 575,00

PSV - Práce a dodávky PSV 9 630,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 9 630,00

M - Práce a dodávky M 689 658,66

    21-M - Elektromontáže 358 209,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 331 449,66

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 35 758,46

712/18-2 - SO 401 Veřejné osvětlení

Rekonstrukce MK Resslova, Děčín IV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 12. 2021

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: DC AVEX s.r.o. Zpracovatel: NDCon s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 738 622,12

D HSV Práce a dodávky HSV 3 575,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 575,00

1 K 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 2,500 650,00 1 625,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/911111111

VV zabradli 2,500

2 K 966005111 Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami m 2,500 780,00 1 950,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými 

patkami

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966005111

P
Poznámka k položce:

zábradlí bude uschováno a zpětně osazeno

VV zabradli 2,5"změřeno v elektronické verzi PD 2,500

D PSV Práce a dodávky PSV 9 630,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 9 630,00

3 K 741210002 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg kus 1,000 3 650,00 3 650,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741210002

VV rozvaděč 1 1,000

4 M 35711810
skříň přípojková smyčková do výklenku celoplastové provedení výzbroj 3x sada pojistkové spodky nožové 

velikosti 00 (SS300/NVE1P)
kus 1,000 5 980,00 5 980,00 CS ÚRS 2022 01

PP skříň přípojková smyčková do výklenku celoplastové provedení výzbroj 3x sada pojistkové spodky nožové velikosti 00 (SS300/NVE1P)

VV rozvaděč 1,000

D M Práce a dodávky M 689 658,66

D 21-M Elektromontáže 358 209,00

5 K 210100001 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 100,000 35,00 3 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210100001

VV 100 100,000

6 K 210100003 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2 kus 90,000 70,00 6 300,00 CS ÚRS 2022 01

PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 16 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210100003

VV 90 90,000

7 K 210100151 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm2 kus 22,000 220,00 4 840,00 CS ÚRS 2022 01

PP Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 4 x 16 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210100151

VV 22 22,000

8 K 210100258 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 5x4 mm2 kus 20,000 150,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 5 x 1,5 až 4 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210100258

VV 20 20,000

9 K 210202016 Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na sloupek parkový kus 10,000 600,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210202016

VV lampy 10 10,000

10 M 348R1 LED svítidlo Streetlight 11 Micro LED ST0.5a kus 10,000 8 100,00 81 000,00

PP LED svítidlo Streetlight 11 MicroO LED ST0.5a

VV lampy 10,000

11 K 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 10,000 1 600,00 16 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204002

VV lampy 10,000

12 M 316R1 bezpaticový stožár Kooperativa K6-133/89/60 kus 10,000 6 900,00 69 000,00

PP bezpaticový stožár Kooperativa K6-133/89/60

VV lampy 10,000

13 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 1,000 690,00 690,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204201

VV 1 1,000

14 K 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 9,000 689,00 6 201,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204202

VV 9 9,000

15 M R12 Stožárová svorkovnice SV 6.16.4 kus 10,000 940,00 9 400,00

PP Stožárová svorkovnice SV 6.16.4

VV lampy 10,000

16 K 210220020 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě m 284,000 60,00 17 040,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 

mm2 v městské zástavbě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220020

VV pásekFeZn 284 284,000

17 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 284,000 76,00 21 584,00 CS ÚRS 2022 01

PP pás zemnící 30x4mm FeZn

VV pásekFeZn 284,000

18 K 210220022
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské 

zástavbě
m 10,000 75,00 750,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem 

průměru do 10 mm v městské zástavbě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220022

VV drátFeZn 10 10,000

19 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 10,000 80,00 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP drát D 10mm FeZn

VV drátFeZn 10,000

20 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 10,000 120,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220301

VV lampy 10,000

21 M 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 10,000 35,00 350,00 CS ÚRS 2022 01

PP svorka připojovací k připojení kovových částí

P
Poznámka k položce:

SP1

VV lampy 10,000

22 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby kus 22,000 140,00 3 080,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220302

VV 22 22,000

23 M 35441986 svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn kus 22,000 47,00 1 034,00 CS ÚRS 2022 01

Rekonstrukce MK Resslova, Děčín IV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn

P
Poznámka k položce:

SR3

VV 22 22,000

24 K 210812035
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně 

nebo v liště
m 284,000 60,00 17 040,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště 

počtu a průřezu žil 4x16 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210812035

VV kabel4x16 284 284,000

25 M 34111080 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2 m 284,000 225,00 63 900,00 CS ÚRS 2022 01

PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2

VV kabel4x16 284,000

26 K 210812061
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 

volně nebo v liště
m 60,000 40,00 2 400,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště 

počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210812061

VV kabel5x1_5 60 60,000

27 M 34111090 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 m 60,000 40,00 2 400,00 CS ÚRS 2022 01

PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2

VV kabel5x1_5 60,000

28 M R13 Stožárové pouzdro SP 200/1000 kus 10,000 1 100,00 11 000,00

PP Stožárové pouzdro SP 200/1000

VV lampy 10,000

29 K R1 Montáž redukce na stožár kus 10,000 250,00 2 500,00

PP Montáž redukce na stožár

VV lampy 10,000

30 M R2 redukce pr. 60 mm kus 10,000 720,00 7 200,00

PP redukce pr. 60 mm

VV lampy 10,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 331 449,66

31 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,284 20 000,00 5 680,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460010024

VV 284/1000 0,284

32 K 460131112 Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 2 m3 10,000 800,00 8 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 

prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460131112

VV lampy 10,000

33 K 460171321 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2 m 284,000 210,00 59 640,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením 

na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460171321

VV kabel4x16 284,000

34 K 460431291 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 90 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2 m 284,000 135,00 38 340,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu 

šířky 50 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460431291

VV kabel4x16 284,000

35 K 460641111 Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 8/10 m3 14,200 3 000,00 42 600,00 CS ÚRS 2022 01

PP Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 8/10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460641111

P
Poznámka k položce:

lože pod kabely

VV kabel4x16*0,5*0,1"délka*šířka*tl. 14,200

36 K 460641113 Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20 m3 2,000 3 600,00 7 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460641113

P
Poznámka k položce:

základy sloupů

VV 0,5*0,5*0,8*lampy"délka*šířka*tl.*počet 2,000

37 K 460661112 Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm m 284,000 135,00 38 340,00 CS ÚRS 2022 01

PP Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460661112

VV kabel4x16 284,000

38 K 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 284,000 50,00 14 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460671113

VV kabel4x16 284,000

39 K 460742111 Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy bez obsypu průměru do 10 cm m 568,000 75,00 42 600,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 

cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460742111

VV kabel4x16 284,000

VV kabel4x16"rezervní chránička 284,000

VV Součet 568,000

40 M 34571354 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE m 585,040 49,00 28 666,96 CS ÚRS 2022 01

PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE

VV kabel4x16 284,000

VV kabel4x16"rezervní chránička 284,000

VV Součet 568,000

VV 568*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 585,040

41 K 460742112 Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy bez obsypu průměru přes 10 do 15 cm m 10,000 290,00 2 900,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru přes 

10 do 15 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460742112

VV lampy 10,000

42 M 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE m 10,300 59,00 607,70 CS ÚRS 2022 01

PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE

VV lampy 10,000

VV 10*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 10,300

43 K 460871143 Podklad vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním při elektromontážích tl přes 10 do 15 cm m2 54,000 185,00 9 990,00 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze štěrkodrti, včetně zhutnění, tloušťky přes 10 do 15 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460871143

VV (kostkaVelká+kostkaDrobná)*2+mozaika 54,000

44 K 460881511 Kladení dlažby z kostek kamenných velkých do lože z kameniva těženého při elektromontážích m2 6,500 550,00 3 575,00 CS ÚRS 2022 01

PP Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva těženého z kostek kamenných velkých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460881511

P
Poznámka k položce:

budou použity původní kostky

VV kostkaVelká 6,500

45 K 460881512 Kladení dlažby z kostek kamenných drobných do lože z kameniva těženého při elektromontážích m2 13,000 610,00 7 930,00 CS ÚRS 2022 01

PP Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva těženého z kostek kamenných drobných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460881512

P
Poznámka k položce:

budou použity původní kostky

VV kostkaDrobná 13,000

46 K 460881513 Kladení dlažby z kostek kamenných do mozaiky do lože z kameniva těženého při elektromontážích m2 15,000 680,00 10 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva těženého z kostek kamenných mozaikových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460881513

P
Poznámka k položce:

budou použity původní kostky

VV mozaika 15,000

47 K 460894221 Osazení kamenného obrubníku stojatého do betonu při elektromontážích m 3,000 220,00 660,00 CS ÚRS 2022 01

PP Osazení obrubníku se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár kamenného stojatého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460894221
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:

budou použity původní obrubníky

VV obrubník 3,000

48 K 468021111 Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z kostek velkých do písku spáry nezalité m2 6,500 270,00 1 755,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očistění kostek nebo dlaždic 

z pískového podkladu z kostek velkých, spáry nezalité

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/468021111

VV kostkaVelká 6,5 6,500

49 K 468021121 Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z kostek drobných do písku spáry nezalité m2 13,000 270,00 3 510,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očistění kostek nebo dlaždic 

z pískového podkladu z kostek drobných, spáry nezalité

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/468021121

VV kostkaDrobná 13 13,000

50 K 468021132 Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z kostek mozaikových do písku spáry nezalité m2 15,000 270,00 4 050,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očistění kostek nebo dlaždic 

z pískového podkladu z kostek mozaikových, spáry nezalité

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/468021132

VV mozaika 15 15,000

51 K 468031211
Vytrhání obrub při elektromontážích stojatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní 

prostředek
m 3,000 335,00 1 005,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek stojatých chodníkových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/468031211

VV obrubník 3 3,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 35 758,46
52 K 023002000 Odstranění materiálů a konstrukcí … 24,000 510,00 12 240,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění materiálů a konstrukcí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/023002000

P
Poznámka k položce:

Demontáže

53 K 03300200R Připojení staveniště na inženýrské sítě hod 8,000 550,00 4 400,00

PP Přepojení původní přípojkové skříně

54 K 044002000 Revize … 16,000 570,00 9 120,00 CS ÚRS 2022 01

PP Revize

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/044002000

55 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů … 1,000 9 998,46 9 998,46 CS ÚRS 2022 01

PP Mimostaveništní doprava materiálů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/065002000
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SEZNAM FIGUR
Kód:

Stavba:

Datum: 16. 12. 2021

Kód Popis MJ Výměra

 712/18-1 SO 101 Místní komunikace

cetin 276,000

cetin 276"sdělovací vedení 276,000

Použití figury:

460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 686,000

460742112 Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy bez obsypu průměru přes 10 do 15 cm m 276,000

R5 Uložení kabelového vedení do dělené chráničky m 686,000

34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE m 276,000

cez_nn 190,000

cez_nn 190"nn 190,000

Použití figury:

460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 686,000

R5 Uložení kabelového vedení do dělené chráničky m 686,000

cez_vn 220,000

cez_vn 220"vn 220,000

Použití figury:

460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 686,000

R5 Uložení kabelového vedení do dělené chráničky m 686,000

dl_do_betonu 167,600

129,1"krajní řada podél parkovacího pruhu; změřeno v elektronické verzi PD 129,100

34,5"obrys obratiště; změřeno v elektronické verzi PD 34,500

4"ukončení dlažby na pěšině vedoucí z obratiště; změřeno v elektronické verzi PD 4,000

dl_do_betonu Součet 167,600

Použití figury:

916111113 Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 167,600

591111111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 450,860

dl_parkování 275,500

dl_parkování 275,5"pod velkou kostkou v parkování 275,500

712/18

Rekonstrukce MK Resslova, Děčín IV
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Použití figury:

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 390,500

919726122R Sorpční textilie netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 m2 275,500

dorazy 8,000

dorazy 8"změřeno v elektronické verzi PD 8,000

Použití figury:

5838000R parkovací doraz z kamene kus 8,000

916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 251,240

drobna_kostka 112,000

drobna_kostka 112"nová kostka;změřeno v elektronické verzi PD 112,000

Použití figury:

591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 181,000

58381015 kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm m2 114,240

drobna_kostka_dep 69,000

drobna_kostka_dep 69"z deponie investora;plocha obratiště;změřeno v elektronické verzi PD 69,000

Použití figury:

591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 181,000

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 946,000

hladke_desky 25,000

hladke_desky 25"změřeno v elektronické verzi PD 25,000

Použití figury:

596811120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2 m2 25,000

5838462R deska dlažební z kamene tl. 80 mm m2 25,000

mozaika 180,000

mozaika 180"změřeno v elektronické verzi PD 180,000

Použití figury:

58381010R kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x6 cm m2 180,000

591411111 Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva m2 218,600

mozaika_reliefni 38,600

mozaika_reliefni 38,6"změřeno v elektronické verzi PD 38,600

Použití figury:

5924526R dlaždice z umělého kamene tl. 60 mm m2 38,600

591411111 Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva m2 218,600

nopovka 204,000
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nopovka 204"změřeno v elektronické verzi PD 204,000

Použití figury:

711161273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie m2 204,000

28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm m2 249,084

obrubnik_OP6 230,000

obrubnik_OP6 230"změřeno v elektronické verzi PD 230,000

Použití figury:

58380007 obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm m 230,000

916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 251,240

obrubniky_bourane 414,000

obrubniky_bourane 414"změřeno v elektronické verzi PD 414,000

Použití figury:

113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 414,000

979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 414,000

997221612R Odvoz vybouranýchobrubníků a krajníků na paletách t 84,870

obsyp_plynu 32,250

obsyp_plynu (180+35)*0,5*0,3"délka*šířka*tloušťka 32,250

Použití figury:

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 32,250

58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 64,500

odk 170,000

odk 170"objem odkopávek pro vozovku a chodníky 170,000

Použití figury:

122252204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně m3 480,000

AG.R-1 Likvidace výkopku dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci - hornina tř. těžitelnosti I m3 506,640

odk_I 310,000

odk_I 620*0,5"objem odkopávek sanace změřený v elektronické verzi PD * předpoklad 50% podílu tř. těžitelnosti I 310,000

Použití figury:

122252204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně m3 480,000

AG.R-1 Likvidace výkopku dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci - hornina tř. těžitelnosti I m3 506,640

odk_II 248,000

odk_II 620*0,4"objem odkopávek sanace změřený v elektronické verzi PD * předpoklad 40% podílu tř. těžitelnosti II 248,000

Použití figury:

122452204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně m3 248,000
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AG.R-2 Likvidace výkopku dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci - hornina tř. těžitelnosti II m3 248,000

odk_III 62,000

odk_III 620*0,1"objem odkopávek sanace změřený v elektronické verzi PD * předpoklad 10% podílu tř. těžitelnosti III 62,000

Použití figury:

122552203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti III objem do 100 m3 strojně m3 62,000

AG.R-3 Likvidace výkopku dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci - hornina tř. těžitelnosti III m3 62,000

odk_kontejnery 40,140

odk_kontejnery 4,46*9"plocha v řezu * délka 40,140

Použití figury:

122151102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně m3 40,140

AG.R-1 Likvidace výkopku dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci - hornina tř. těžitelnosti I m3 506,640

PB 82,500

PB 82,5"změřeno v elektronické verzi PD 82,500

Použití figury:

567114111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 100 mm m2 82,500

564851111-2 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 82,500

plan_chodniky 343,000

156"pod drobnou kostkou a hmatnými prvky 156,000

187"pod mozaikou a hmatnými prvky 187,000

plan_chodniky Součet 343,000

Použití figury:

564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm m2 343,000

181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 1 951,200

564861111-2 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1 951,200

plan_obrApark 390,500

dl_parkování 275,5"pod velkou kostkou v parkování 275,500

115"pod velkou kostkou v obratišti 115,000

plan_obrApark Součet 390,500

Použití figury:

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 390,500

181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 1 951,200

564861111-2 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1 951,200

plan_radovka 82,500

plan_radovka PB 82,500
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Použití figury:

564851111-2 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 82,500

181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 1 951,200

564861111-2 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1 951,200

plan_vozovka 1 135,200

plan_vozovka podklad_vozovka*1,2"+rozšíření vrstvy 1 135,200

Použití figury:

564851111-1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 135,200

181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 1 951,200

56481111R Provedení roznášení vrstvy z kameniva frakce 0-125 v minimální technologicky proveditelné vrstvě m2 1 135,200

564861111-1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1 135,200

564861111-2 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1 951,200

919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 m2 1 362,240

podklad_vozovka 946,000

vozovka 877,000

drobna_kostka_dep 69,000

podklad_vozovka Součet 946,000

Použití figury:

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 946,000

564851111-1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 135,200

sloupky 4,000

sloupky 4"počet ks dle PD 4,000

Použití figury:

914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 4,000

40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 4,000

sut_asfalt1 188,500

sut_asfalt1 188,5"změřeno v elektronické verzi PD 188,500

Použití figury:

113107181 Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 188,500

113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 473,600

99722184R Likvidace vybouraných hmot a sutí z asfaltového betonu dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci t 243,973

sut_asfalt2 1 025,000

sut_asfalt2 1025"změřeno v elektronické verzi PD 1 025,000

Použití figury:
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113107242 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 025,000

113107224 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 199,000

99722184R Likvidace vybouraných hmot a sutí z asfaltového betonu dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci t 243,973

sut_beton 61,600

sut_beton 61,6"změřeno v elektronické verzi PD 61,600

Použití figury:

113107171 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 61,600

113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 473,600

99722181R Likvidace vybouraných hmot a sutí z prostého betonu dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci t 20,020

sut_dlazdice 128,000

sut_dlazdice 128"změřeno v elektronické verzi PD 128,000

Použití figury:

113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 128,000

113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 473,600

99722181R Likvidace vybouraných hmot a sutí z prostého betonu dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci t 20,020

sut_sterk1 473,600

sut_sterk1 sut_dlazdice+sut_zamkovka+sut_asfalt1+sut_beton 473,600

Použití figury:

113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 473,600

99722185R Likvidace vybouraných hmot a sutí z kameniva dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci t 832,764

sut_sterk2 1 199,000

sut_sterk2 sut_asfalt2 + 174"obratiště na konci ulice 1 199,000

Použití figury:

113107224 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 199,000

99722185R Likvidace vybouraných hmot a sutí z kameniva dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci t 832,764

sut_zamkovka 95,500

sut_zamkovka 95,5"změřeno v elektronické verzi PD 95,500

Použití figury:

113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 95,500

113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 473,600

uv 5,000

uv 5"počet ks dle PD 5,000

Použití figury:

895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 5,000
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899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 5,000

28661789 koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla kus 5,000

55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 5,000

59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 5,000

59223857 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm kus 5,000

5922385R skruž pro uliční vpusť se sifonem s výtokovým otvorem pro kam. potrubí betonová 450x350x50mm kus 5,000

59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 5,000

velka_kostka 476,000

velka_kostka 476"změřeno v elektronické verzi PD 476,000

vozovka 877,000

vozovka 877"změřeno v elektronické verzi PD 877,000

Použití figury:

577134141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 877,000

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 946,000

565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m m2 877,000

573211108 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 m2 877,000

57321111R Postřik živičný infiltrační z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 m2 877,000

938909111 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu štěrkového m2 877,000

938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 877,000

zabradli 2,500

zabradli 2,5"změřeno v elektronické verzi PD 2,500

zasyp_kontejnery 13,500

zasyp_kontejnery 1,5*9"plocha v řezu * délka 13,500

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 13,500

AG.R-1 Likvidace výkopku dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci - hornina tř. těžitelnosti I m3 506,640

 712/18-2 SO 401 Veřejné osvětlení

drátFeZn 10,000

drátFeZn 10 10,000

Použití figury:

210220022 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě m 10,000

35441073 drát D 10mm FeZn kg 10,000

kabel4x16 284,000

kabel4x16 284 284,000
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Použití figury:

210812035 Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště m 284,000

460171321 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2 m 284,000

460431291 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 90 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2 m 284,000

460641111 Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 8/10 m3 14,200

460661112 Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm m 284,000

460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 284,000

460742111 Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy bez obsypu průměru do 10 cm m 568,000

34111080 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2 m 284,000

34571354 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE m 585,040

kabel5x1_5 60,000

kabel5x1_5 60 60,000

Použití figury:

210812061 Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště m 60,000

34111090 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 m 60,000

kostkaDrobná 13,000

kostkaDrobná 13 13,000

Použití figury:

468021121 Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z kostek drobných do písku spáry nezalité m2 13,000

460871143 Podklad vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním při elektromontážích tl přes 10 do 15 cm m2 54,000

460881512 Kladení dlažby z kostek kamenných drobných do lože z kameniva těženého při elektromontážích m2 13,000

kostkaVelká 6,500

kostkaVelká 6,5 6,500

Použití figury:

468021111 Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z kostek velkých do písku spáry nezalité m2 6,500

460871143 Podklad vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním při elektromontážích tl přes 10 do 15 cm m2 54,000

460881511 Kladení dlažby z kostek kamenných velkých do lože z kameniva těženého při elektromontážích m2 6,500

lampy 10,000

lampy 10 10,000

Použití figury:

210202016 Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na sloupek parkový kus 10,000

210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 10,000

210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 10,000

460131112 Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 2 m3 10,000
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460641113 Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20 m3 2,000

460742112 Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy bez obsypu průměru přes 10 do 15 cm m 10,000

R1 Montáž redukce na stožár kus 10,000

316R1 bezpaticový stožár Kooperativa K6-133/89/60 kus 10,000

34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE m 10,300

348R1 LED svítidlo Streetlight 11 Micro LED ST0.5a kus 10,000

35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 10,000

R12 Stožárová svorkovnice SV 6.16.4 kus 10,000

R13 Stožárové pouzdro SP 200/1000 kus 10,000

R2 redukce pr. 60 mm kus 10,000

mozaika 15,000

mozaika 15 15,000

Použití figury:

468021132 Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z kostek mozaikových do písku spáry nezalité m2 15,000

460871143 Podklad vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním při elektromontážích tl přes 10 do 15 cm m2 54,000

460881513 Kladení dlažby z kostek kamenných do mozaiky do lože z kameniva těženého při elektromontážích m2 15,000

obrubník 3,000

obrubník 3 3,000

Použití figury:

468031211 Vytrhání obrub při elektromontážích stojatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek m 3,000

460894221 Osazení kamenného obrubníku stojatého do betonu při elektromontážích m 3,000

pásekFeZn 284,000

pásekFeZn 284 284,000

Použití figury:

210220020 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě m 284,000

35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 284,000

rozvaděč 1,000

rozvaděč 1 1,000

Použití figury:

741210002 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg kus 1,000

35711810 skříň přípojková smyčková do výklenku celoplastové provedení výzbroj 3x sada pojistkové spodky nožové velikosti 00 (SS300/NVE1P) kus 1,000

zabradli 2,500

zabradli 2,5"změřeno v elektronické verzi PD 2,500

Použití figury:
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966005111 Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami m 2,500

911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 2,500
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