
SMLOUVA O DILO 

SMLOUVA O DILO c. 4/2017 

uzavrena ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoni'ku, 
V platnem a ucinnem zneni (dale jen „obcansky zakoni'k") 

I. SMLUVNI STRANY 

OBJEDNATEL Muzeum jizniho Pizenska v Blovicich, pi'ispevkova organizace 

se sidlem: Hradiste 1, 336 01 Blovice 

\t: 00075710 

zastoupeny: PhDr. Radkou Ki'izkovou Cervenou 

K podpisu smiouvy opravnen: PhDr. Radka Ki'izkova Cervena 

bankovni spojeni: 1936361/0100 

dale jen („objednatel") 

ZHOTOVITEL Stepan Kucera 

zapsany v OR vedenem krajskym soudem v PIzni, oddil , viozka 

se sidlem: Ujezd u Svateho Kfize 1, 338 24 Brasy 

zastoupeny: 

IC: 72228920 

DIC: CZ80030420qi 

bankovni spojeni: 

dale jen („zhotovitel") 

II. PREDMET SMLOUVY 
Zhotovitel se uzavi'eni'm teto smiouvy zavazuje na svuj naklad a na sve nebezpecf pro objednatele 
za podminek nize uvedenych odborne provest dilo spocivajici v realizaci: 

„Uprava fial stitu vnejsi'ch pruceli - rekonstrukce zameckeho arealu Muzea jizniho Pizenska I. 
etapa", pare. c. 30, k. u. Hradiste u Blovic na adrese Hradiste 1, Blovice, a s ni'm spojene nezbytne 
nutne upravy, a to die specifikace uvedene v cl. III. teto smiouvy die projektove dokumentace 
zpracovane opravnenou osobou, ktera je podkladem pro realizaci tohoto dila. 
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2.1 Objednatel se uzavreni'm teto smiouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za i'adne provedene 
dilo sjednanou cenu za dilo. 

2.2 Tato smiouva je uzavirana na zaklade poptavkoveho rfzeni na zakazku maleho rozsahu 
na stavebni prace „Uprava fial stitu vnejsi'ch pruceli - Muzeum jizniho Pizenska". 

III. ROZSAH PREDMETU PLNENI 

3.1 Zhotovitel se uzavr'enim teto smiouvy zavazuje provest pro objednatele obnovu stt'isek 
42 kusu fial, die zpracovane projektove dokumentace vc. technicke zpravy, soupisu 
pracf a vykazu vymer, spocivajici zejmena v: 

• odstraneni degradovanych omitek na telech fial vc. ocisteni volne casti nateru na mi'stech 
s pevnou omitkou 

• doplneni odstranenych a chybejicich casti omitek dvouvrstvou stukovou omitkou s utazenym 
stukovym povrchem - zrnitost die dochovaneho omitkoveho systemu (event, jako nahrada se 
pi'ipousti restauratorska trasova jadrova omitka TKP a pro hiadky povrch jemna omitka KFP) -
die PD 

• provedeni modelu stfisky die dilenskeho vykresu, ktery je soucastf projektove dokumentace; 
• provedeni prefabrikatu zakonceni (stfisek) fial z umeleho kamene die projektove dokumentace; 
• provedeni zesilenidesky si't'ovinou die PD; 
• osazeni stî isky do celoplosne naneseneho tmelu; 
• opatfeni celych vrcholu fial vapennym fasadnim naterem stejne barevnosti jako jsou ostatni 

casti zamku 
• opatreni vrchnich casti hiavic hydrofobizaci 
• provedeni souvisejicich nezbytnych cinnosti - vymezeni a zajisteni pracovniho prostoru, montaz 

a demontaz leseni, zajisteni staveniste apod. 

Zhotovitel vyrobi podle vykresu, ktery je soucastf proiektove dokumentace, formu 
a predem jeden exemplai' prvku osadi na jednu z fial jizniho vstupniho prCicelf zamku za 
ucasti autorskeho dozoru a zastupcu pamatkove pece. ktere prizve po dohode 
s objednatelem. 

Pro rozsah provedeni pracf je zavazny obsah projektove dokumentace, soupis praci a vykaz 
vymer, jakoz i podmi'nky vePejne zakazky. Pi'esny popis pfedmetu dila a rozsah pracf je zi'ejmy 
z projektove dokumentace, soupisu praci a vykazu vymer, kterou zpracovala autorizovana 
osoba: Ing. Jan Woletz, c. autorizace CKAIT 1001435, adresa: Seî ikova 664/44 Brno -Jundrov 
63700, IC: 66526132. 

Zhotovitel je povinen dodrzovat pi'edepsane technologicke pozadavky k provadeni 
uvedene v projektove dokumentaci. 

Zhotovitel se bude i'fdit zavery a zapisy z kontrolnich dnu. 

V pi'ipade, ze jsou v PD, ktera je soucasti Zadavacf dokumentace, uvedeny odkazy nebo 
konkretni specifikace vyrobkCi ci konkretni dodavatele, je toto uvedeni pouze pnkladme 
a Ize je nahradit jinymi materialy a vyrobky pri zachovani shodnych nebo lepsfch parametru 
a funkce, je vsak nutna konzultace o vhodnosti pouzitf se zhotovitelem proiektove 
dokumentace. 

Zhotovitel je povinen vyhradit pracovni prostor (staveniste) tak, aby byla zajistena 
bezpecnost osob. ktere se budou v okoli pohybovat. 

Zhotovitel vteto souvislosti prohlasuje, ze pfedmetnou projektovou dokumentaci (vcetne 
vykazu vymer) pt'ed zapocetim praci pi'evzal od objednatele, podrobil kontrole a shiedal ji 
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dostatecne podrobnou tak, aby na jejim zaklade byl schopen radne realizovat sjednane dilo 
za sjednanou cenu bez vicepraci. Zhotoviteli jsou znanny veskere technicke, kvalitativni a jine 
podminky a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostnni, ktere jsou k pineni 
smiouvy nezbytne. 

Dilo musi byt provedeno pine v souladu s touto smiouvou, pfislusnymi pravne zavaznymi 
i doporucenymi technickymi, hygienickymi a bezpecnostnimi normami, relevantnimi pravnimi 
pfedpisy V platnem zneni. 

3.2 Pro odstraneni jakychkoliv pochybnosti se stanovi, ze zhotovitel je povinen provest 
i veskere dalsi ve smiouve vyslovne nezahrnute prace, bude-li jejich provedeni 
vzhledem k rozsahu a charakteru dila nutne, obvykle ci spravedlive objednatelem 
ocekavane a zhotovitel jejich provedeni mel ci mohl pr'edvidat. Provedeni takovych 
praci nema vliv na cenu dila uvedenou v cl. V. teto smiouvy. 

3.3 Pi'i provadeni dila je zhotovitel povinen i'idit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vzdy 
povinen zkoumat s odbornou peci vhodnost pokynu objednatele a na ph'padnou 
nevhodnost je povinen neprodlene pisemne upozornit objednatele. 

3.4 Zhotovitel odpovida objednateli za vhodnost veci obstaranych k provedeni dila, a to 
rovnez v pripade, pokud veci jsou obstarany objednatelem a zhotovitel je pouzije 
k provadeni dila podle teto smiouvy. 

3.5 Objednatel nebo jim zmocnena osoba je opravnena kontrolovat provadeni dila, a to 
kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v pinem rozsahu umoznit. Provedeni 
kontroly a pri'padne zjisteni vad objednatelem nebo jim zmocnenou osobou nema vliv 
na odpovednost zhotovitele za vady dila. 

3.6 Zhotovitel je povinen objednateli die jeho pozadavku tuto kontrolu v pInem rozsahu 
umoznit a poskytnout mu za timto ucelem potPebnou soucinnost. O vysledku kontroly 
bude sepsan protokol, v nemz budou uvedeny zjistene nedostatky a stanoveny terminy 
k jejich odstraneni. Tento odstavec platf obdobne i ve vztahu k osobe vykonavaji'ci 
funkci autorskeho dozoru projektanta a k osobe vykonavaji'ci koordinatora BOZP. 
Identifikacni udaje osob vykonavaji'ci funkci autorskeho dozoru projektanta a 
koordinatora BOZP sdeli objednatel zhotoviteli bez zbytecneho odkladu po jejim urceni. 

3.7 V souladu se stavebnfm zakonem bude objednatel provadet pri zhotovovani vlastni 
stavby na stavenisti technicky dozor objednatele prosti^ednictvim osoby (dale jen 
„osoba vykonavaji'ci technicky dozor"), jejiz jmeno a pi'ijmeni bude objednatelem 
sdeleno pri predani staveniste a bude uvedeno v pi'semnem protokolu o pi'edani 
staveniste a soucasne zapsano ve stavebnfm deniku. 

3.8 Objednatel je opravnen zkontrolovat pi'edmet dila pred zakrytfm a zhotovitel je 
povinen objednatele pisemne pozvat k provedeni kontroly nejmene ti'i (3) pracovni dny 
pi'edem. Nesplni'-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umoznit objednateli 
provedeni dodatecne kontroly a nest naklady s tim spojene. 

3.9 Jestlize v prubehu provadeni dila dojde k î adne, tj. objednatelem ve spolupraci se 
zpracovatelem projektove dokumentace ve stavebnfm deniku potvrzene, zamene 
materialu, je povinnosti zhotovitele zachovat pi'i jeho pouziti minimalne stejnou jakost 
a stejne vlastnosti, jako mel mit puvodni material. V pripade zmeny konstrukce, rovnez 
objednatelem ve spolupraci se zpracovatelem projektove dokumentace ve stavebnim 
deniku potvrzene, je zhotovitel rovnez povinen zachovat parametry puvodnfho 
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konstrukcni'ho reseni. Pfi'padna zamena materialu ci konstrukce nemaji vliv na navyseni 
ceny dila. 

3.10 Dilo musi odpovidat veskerym pravnim pi^edpisum platnym v soucasne dobe v CR, jakoz 
i soucasne platnym normam CSN, CSN (EN), ON, TP, jejichz zavaznost si pro ucely 
smiuvniho vztahu touto smiouvou zaiozeneho smiuvni strany sjednavaji i pro pi'ipad, 
kdy neplyne z obecne zavaznych predpisu. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoli vad a 
nedodeiku v kvalite podstatne vyssi nez prumerne. 

3.11 Objednatel pi'eda staveniste zhotoviteli protokolarne nejpozdeji do sedmi (7) 
pracovni'ch dnu od podpisu smiouvy obema stranami. Zhotovitel je povinen staveniste 
radne pî evzit do sedmi (7) pracovni'ch dnu od doruceni vyzvy objednatele a to na 
zakladne zevrubne prohlidky prostoru staveniste a oboustranne podepsaneho 
pi'semneho protokolu opravnenymi zastupci obou smiuvnich stran. 

3.12 Prace na dile je zhotovitel povinen zahajit ihned po predani staveniste zhotoviteli, 
musi vsak respektovat, ze objekt, na nemz budou prace realizovany, bude po celou 
dobu provadeni stavebnich praci v provozu a v okoli staveniste bude dochazet 
k pohybu osob. Zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani bezpecnostnich 
a hygienickych podminek na stavenisti, vcetne zabezpeceni stavebniho prostoru, 
zajisteni zai'izeni staveniste proti vstupu nepovolanych osob a minimalizovat 
negativnf vlivy vystavby. Zhotovitel je zodpovedny za oznaceni staveniste a zajisteni 
bezpecnosti osob, ktere se budou v okoli staveniste pohybovat. 

3.13 Zhotovitel je povinen prubezne, nejmene vsak jednou za pet (5) pracovni'ch dni 
informovat objednatele o tom, v jakem stadiu se provadeni dila nachazi, a o vsech 
skutecnostech, ktere mohou mit pro objednatele v souvislosti s provadenim dila 
vyznam. Kontrola bude provadena formou pravidelnych kontrolnich dnu v soucinnosti 
s pi'islusnymi organy pamatkove pece. O skutecnostech zasadnich pro objednatele v 
souvislosti s provadenim dila (zejm. jakekoliv skutecnosti ohrozujici vcasne a radne 
dodani dila) je zhotovitel povinen vzdy pisemne informovat objednatele neprodlene. 
Datum konani prvniho kontrolniho dne bude dohodnuto pf\i staveniste a 
uvedeno v pi^edavacim protokolu o predani staveniste a soucasne bude zaznamenano 
ve stavebnim deniku. Datum dalsiho nasledujiciho kontrolniho dne bude vzdy urceno 
V pi'semnem zapise z probehnuvsiho kontrolniho dne. 

3.14 Zhotovitel je povinen udrzovat cistotu okolni'ch ploch. V ph'pade, ze dojde ke znecisteni, 
je zhotovitel povinen bezprostredne zajistit odstraneni necistot. Zhotovitel je povinen 
V souvislosti s provadenim dila zabranit vzniku skod na majetku a zajistit, aby okoli 
nebylo zatezovano nadmernym prachem a hlukem. 

3.15 Zhotovitel neni opravnen predmet dila ani projektovou dokumentaci a dalsi podklady 
s timto souvisejici poskytnout tfeti osobe bez pi'edchoziho vyslovneho pi'semneho 
souhlasu objednatele, a to ani za ucelem spoluprace se treti osobou v souvislosti 
s realizaci teto smiouvy. 

3.16 Jestlize zhotovitel, po pisemne dohode s objednatelem, zajisti pineni povinnosti 
vyplyvajicich z teto smiouvy nebo jeji casti ti'eti osobou, ma takovy pi'evod prav 
a povinnosti ucinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto treti osobou, pi'icemz 
vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zustava nedotcen a zhotovitel je objednateli 
pine odpovedny za pineni veskerych svych povinnosti vyplyvajicich z teto smiouvy. 
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3.17 Zjisti'-li objednatel, ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nebo ze 
dilo V prubehu jeho provadeni vykazuje vady, je objednatel opravnen pozadovat, aby 
zhotovitel provadel dilo î adne a odstranil vady dila. Jestlize tak zhotovitel neucini bez 
zbytecneho odkladu, nejpozdeji vsak ve Ihute sedmi (7) kalendafnich dnu, je objednatel 
opravnen od teto smiouvy odstoupit s ucinky odstoupeni ke dni doruceni oznameni 
o odstoupeni zhotoviteli a bez jakychkoli naroku zhotovitele na odskodneni zduvodu 
odstoupeni. Narok objednatele na nahradu skody ci smiuvni pokutu tim neni dotcen. 

3.18 Zhotovitel prohlasuje, ze je opravnen a je odborne zpusobily provadet cinnosti die 
predmetu dila. 

3.19 Zhotovitel je povinen pi'edlozit objednateli ke schvaleni technicke listy materialu, 
ktere zamysli pouzit pri zhotoveni dila, a to v dostatecnem pi'edstihu. 

IV. CENA A PLATEBNI PODMINKY 

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za radne provedeni dila sjednanou cenu: 

Celkem cena za dilo bez DPH cini 552.201,00 Kc 
(Slovy: petsetpadesdtdvatisicdvestejedna koruna ceska) 

DPH 21% 115.962,00 Kc 
(slovy: stopatnacttlsicdevetsetsedesdtdva korun ceskych) 

Celkem cena za dilo vcetne 21% DPH cini 668.163,00 Kc 
(Slovy: sestsetsedesatosmtisicstosedesattfi korun ceskych) 

(Objednatel neni platcem DPH.) 

4.2 DPH se pro ucely teto smiouvy rozumi penezni castka, jejiz vyse odpovida vysi dane 
z pi'idane hodnoty vypoctene die zakona o dani z pPidane hodnoty. DPH je uvedena ve 
vysi platne ke dni uzavreni teto smiouvy. Pro pî ipad zmeny sazby DPH v obdobi od 
uzavi'eni teto smiouvy do data uskutecneneho zdanitelneho pineni, respektive do data 
realizace jakekoli platby na zaklade teto smiouvy, bude takova platba provedena ve vysi 
zohledhuji'ci pPipadne zmenenou sazbu DPH. 

4.3 V pfipade, ze Zhotovitel, ktery ke dni podpisu teto smiouvy nebyl platcem DPH, se 
V prubehu trvani teto smiouvy stane platcem DPH, nema tato skutecnost vliv na cenu 
die teto smiouvy a sjednana cena nebude o DPH v takovem pi'ipade navysena. 
Zhotovitel je v takovem pripade povinen upravit cenu za dilo tak, ze cena die cl. 4 odst. 
4.1 zahrnuje DPH. 

4.4 Cena za dilo je uplna a konecna a zahrnuje veskere naklady a poplatky souvisejici se 
zhotovenim a dodanim dila a se splnenim povinnosti zhotovitele. (Naklady a poplatky 
se rozumi zejmena napt̂ . naklady za skladkovne apod.). 

4.5 Nedilnou soucasti teto smiouvy je kryci list rozpoctu. Cena v nem uvedena se shoduje 
s cenou uvedenou v cl. IV odst. 4.1 teto Smiouvy. Soupis praci s vykazem vymer, ktery 
bude pi'edkladan objednateli pî ed fakturaci, bude pine odpovidat soupisu praci 
a vykazu vymer pi'edlozeneho v nabidce zhotovitele. 

4.6 Uhrada ceny za dilo bude realizovana na zaklade zhotovitelem vystavene faktury. 
Zhotovitel je opravnen vystavit v prubehu pineni dila max. tfi dilci faktury na uhradu 
casti hodnoty skutecne provedenych praci ocenenych na zaklade vykazu vymer, a to do 
vyse maximalne 80 % z hodnoty dosud provedenych a ve stavebnim deniku 
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objednatelem predem potvrzenych a odsouhlasenych praci. Odsouhlaseni provedenych 
pracf objednatelem poverenou osobou (technickym dozorem investora) je nezbytnou 
podmi'nkou pro vystaveni kazde faktury, kdyz nedflnou pfflohou faktury je 
objednatelem, ci jim poverenou osobou, podepsany soupis praci. Nedojde-li mezi 
obema stranami k dohode pi'i odsouhlaseni mnozstvf ci druhu provedenych pracf, je 
zhotovitel opravnen fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu. Zbylou cast 
celkove ceny dila, zaplati objednatel zhotoviteli proti zaverecne faktuPe az po i'adnem 
predani dila bez vad a nedodeiku, popr. po odstraneni vad a nedodeiku zjistenych pi'i 
pi'edavacim fizeni. 

4.7 Jsou-li splneny veskere podminky teto smiouvy a pri'slusnych pravnich pPedpisu pro 
vystaveni zaverecne faktury, cini jeji splatnost tficet (30) kalendafnich dnu ode dne 
jejiho doruceni objednateli. Nedflnou ph'lohou konecne faktury je objednatelem 
podepsany pi'edavaci protokol, popf. objednatelem podepsane potvrzenf o odstranenf 
vsech vad a nedodeiku zjistenych pri pi'edani dila. 

4.8 Faktura musi obsahovat nalezitosti danoveho dokladu die zakona c. 235/2004 Sb., 
0 dani z pi'idane hodnoty, ve zneni pozdejsich predpisu. 

4.9 V ph'pade, ze faktura vystavena zhotovitelem nebude mi't pi'edepsane nalezitosti 
stanovene pro danovy doklad, nebo budou obsahovat udaje v rozporu s touto 
smiouvou, nebudou objednatelem proplaceny a objednatel je vrati zpet zhotoviteli 
k doplneni ci oprave. Doha splatnosti opravenych, resp. doplnenych faktur je stejna 
jako puvodni dohodnuta Ihuta a jeji beh poci'na dnem vystavenf opravenych nebo 
doplnenych faktur, neni vsak kratsi nez tPicet (30) dnu od doruceni opravenych faktur 
obsahujicich veskere nalezitosti stanovene zakonem ci touto smiouvou objednateli. 

4.10 Zhotovitel se zavazuje, ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadet pouze ci'sia 
bankovni'ch uctu, ktera jsou spravcem dane zvefejnena zpusobem umoznujicim dalkovy 
ph'stup (§ 98 pism. d) zakona o dani z pi'idane hodnoty). V ph'pade, ze dariovy doklad 
bude obsahovat jiny nez takto zvei'ejneny ucet, bude takovyto danovy doklad 
povazovan za neuplny a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplneni. Do okamziku 
doplneni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zaklade tohoto 
danoveho dokladu. 

4.11 Zadrzne podle cl. IV. odst. 4.8. Smiouvy propada Objednateli, pokud: 
- Zhotovitel neodstranil vsechny zjistene vady a nedodelky ve Ihute stanovene 
objednatelem, 
- bylo vuci zhotoviteli zahajeno insolvencni fizeni, vjehoz dusledku neni zhotovitel 
schopen zajistit dodrzeni svych povinnosti v zarucni dobe. 

V. IVIISTO PLNENI 

5.1 Mfstem pinenf je stavba na pozemku pare. c. 30 k. u. Hradiste u Blovic - objekt zamku -
sfdio Muzea jizniho Pizenska, Hradiste 1, Blovice. 

VI. DOKONCENI A PREDANI DILA 

6.1 Zhotovitel splnf svou povinnost provest dilo jeho radnym dokoncenim a pPedanim 
pi'edmetu dila bez jakychkoliv vad a nedodeiku objednateli. 
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6.2 Zhotovitel je povinen dflo dokoncit a predat objednateli do 150 kalendamich dnu 
od data predani staveniste, nejpozdeii do 15. 10. 2017. Ktomuto datu bude 
dilo kompletne dokonceno vcetne vyklizeni staveniste. Zhotovitel here na vedomi, ze 
termin dokonceni a pfedani bez vad a nedodeiku je pro objednatele s ohiedem na 
cerpani dotaci zasadni. 

6.3 Zhotovitel je povinen vcas vyzvat objednatele k prevzeti dila. Objednatel pi'evezme dflo 
pouze bez vad a nedodeiku nejpozdeji do peti (5) pracovnich dnu od predani vyzvy. 

6.4 Zhotovitel je povinen predat objednateli citelnou kopii vsech zapisu ve stavebnim 
deniku. 

6.5 Po skonceni praci bude objednatelem zpracovan pfedavaci protokol (protokol o pfedani 
a pi'evzeti dila), jehoz podpisem obema smiuvnimi stranami teto smiouvy dojde teprve 
kfaktickemu pfedanf dfia objednateli. Zhotovitel vsak splnf svuj zavazek az pote, co 
budou odstraneny ph'padne drobne vady a nedodelky, ktere nebranf protokolarnimu 
pr'evzeti dfla. Tyto drobne vady a nedodelky, ktere budou zaznamenany v protokolu 
o pi'evzeti a predani dila, je zhotovitel povinen odstranit na vlastni naklady nejpozdeji 
do sedmi (7) kalendarnich dnu ode dne pi'edani dfla objednateli, pokud se nedohodnou 
zhotovitel a objednatel pisemne jinak. 

6.6 Ustanovenim pfedchoziho odstavce nenf dotceno opravneni objednatele odmi'tnout 
pr'edmet dila pfevzit, pokud vykazuje jakekoliv vady ci nedodelky, a to az do doby jejich 
uplneho odstraneni zhotovitelem, na vlastni naklady zhotovitele. 

6.7 Spolu sdiiem (pfedmetem dila) je zhotovitel povinen pi'edat objednateli veskere 
doklady o pouzitych materialech popi'. vyrobcich vztahujici se k pfedmetu dila. 
Nejpozdeji pri pi'edani dila odevzda zhotovitel objednateli napf. atesty, certifikaty. 
Pfedani uplnych a bezchybnych dokladu je podminkou i'adneho pfedani dila (pi'edmetu 
dila) a zhotovitel nespinf svou povinnost dokoncit a predat dilo objednateli di'i've, nez 
pfeda objednateli veskere doklady bez vad. V pripade, ze budou doklady vykazovat 
vady, je objednatel opravnen je vratit zhotoviteli na jeho naklady nebo zhotovitele 
vyzvat k dodani dokladu bez vad a zhotovitel je povinen bez zbytecneho odkladu, 
nejpozdeji do sedmi (7) kalendarnich dnu, od jejich vraceni nebo od vyzvy objednatele 
dodat objednateli uplne doklady bez vad. Naklady spojene s vyhotovenim a dodanfm 
vsech dokladu v potfebnem poctu vcetne jejich oprav, doplneni a nahradniho dodani 
jsou zahrnuty v cene za dilo a zhotovitel neni opravnen od objednatele pozadovat jejich 
nahradu. Predanim dokladu objednateli se tyto stavaji vlastnictvim objednatele, ktery 
je opravnen s nimi volne nakladat. 

VII. ZARUKY 
7.1 Zarucnf doba pocina bezet pi'edanfm dfla objednateli a jeho protokolarnim prevzetfm 

bez jakychkoliv vad a nedodeiku. Je-li dilo predano a prevzato s drobnymi vadami, 
pocina bezet zarucni doba az dnem, kdy byly vady zhotovitelem radne odstraneny. 

7.2 Zarucnf doba na dflo die teto smiouvy cini 5 (pet) roku, t.j. 60 mesicu. 

7.3 Pokud se v prubehu zarucni doby na predmetu dila vyskytne jakakoliv vada, je 
objednatel, bez ohiedu na charakter vady a zavaznost poruseni smiouvy vyskytem 
takove vady, vzdy opravnen pozadovat jeji odstraneni dodanfm nahradni'ho dila. 

Stranka 7 z 14 



SMLOUVA O DILO 

odstraneni opravou, poskytnuti'm slevy z ceny dfla, to vse die vlastnf volby bez ohiedu 
na charakter pfedmetne vady. 

VIII. ODPOVEDNOST ZA VADY 
8.1 Vadami dila se rozumi zejmena vady v mnozstvi, jakosti, sjednanem zpusobu provedeni 

dila ci provedeni, jez se nehodf pro ucel sjednany ve smiouve. Za vady se rovnez 
povazuji vady v dokladech nutnych k uzivani predmetu dila a dodani jineho nez 
sjednaneho pPedmetu dila. 

8.2 Zhotovitel odpovida za veskere vady, ktere ma dflo v dobe jeho predani'. !Vla-li dflo 
V dobe pfedani vady, nedochazf ke splnenf zavazku zhotovitele provest dilo radne, 
zhotovitel se dostava do prodleni a objednatel je opravnen odmi'tnout pi'evzetf 
takoveho dila. 

8.3 Zhotovitel odpovida dale za veskere vady dila ve sjednane zarucnf dobe, a to za vady 
fakticke i pravni, trvale nebo skryte, odstranitelne i neodstranitelne. Zhotovitel 
odpovida v pInem rozsahu za vady, ktere ma dilo v okamziku, kdy pfechazf nebezpecf 
skody na objednatele, i kdyz se vady stanou zjevnymi az po teto dobe. 

8.4 Objednatel je opravnen oznamit vady dila kdykoliv behem sjednane zarucni doby bez 
nutnosti tyto oznamit bez zbytecneho odkladu pote, co je zjistf nebo zjistit ph 
vynalozenf odborne pece mel. Ust. § 2618 obcanskeho zakoniku se neuplatnf. 

8.5 Volba mezi naroky z vad dila nalezi zcela objednateli bez ohiedu na charakter vady, 
pricemz konkretni volbu oznami objednatel zhotoviteli v pi'semnem oznameni zaslanem 
kdykoliv behem Ihuty stanovene pro uplatneni pfedmetneho naroku. Za vcasne 
oznameni objednatele je povazovano oznameni ucinene kdykoliv behem Ihuty 
stanovene pro uplatneni naroku z vad dila. 

8.6 Doda-li zhotovitel dilo s vadami, nenf shora stanovenymi povinnostmi zhotovitele 
a opravnenimi objednatele dotcen narok objednatele na nahradu zpusobene skody. 
Uspokojenim, ktereho Ize dosahnout uplatnenim nektereho z naroku z vad dila neni 
dotcen narok objednatele uplatnitelny z jineho pravniho duvodu. 

8.7 Do doby odstranenf vad nenf objednatel povinen platit cenu za dflo ani jejf cast. 

8.8 V pripade, ze zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu, je povinen toto ucinit 
bez zbytecneho odkladu, nejpozdeji do deseti (10) pracovnich dnu ode dne uplatneni 
vady, neni-li pisemne ve vyzve k odstraneni vady uvedeno jinak. 

8.9 V pfi'pade, ze zhotovitel je v prodleni s odstranenim vady nebo vadu neodstranuje 
radne, je objednatel opravnen zajistit odstraneni vady bez dalsiho nahradnim 
dodavatelem nebo si vadu odstranit sam, a to na naklady zhotovitele. Veskere tyto 
naklady s timto spojene je zhotovitel povinen objednateli zaplatit neprodlene po 
vyzvani. Objednatel je opravnen odecist vznikle naklady ze zadrzneho die cl. IV odst. 4.8 
Smiouvy. Narok na nahradu skody ci na smiuvni pokutu timto neni dotcen. 

8.10 Jestlize Zhotovitel neodstrani zavadu ve stanovene Ihute, propada Objednateli cele 
zadrzne die cl. IV odst. 4.8 Smiouvy. 
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IX. ODPOVEDNOST ZASKODU 
9.1 Zhotovitel pine odpovida za skodu vzniklou objednateli nebo tfetim osobam 

V souvislosti s pinenim, nedodrzenim nebo porusenim povinnosti vyplyvajicich z teto 
smiouvy. 

9.2 Zhotovitel je povinen po celou dobu pineni die teto smiouvy a behem zarucni doby 
udrzovat pojisteni sve odpovednosti za skodu zpusobenou tt'eti osobe, a to tak, aby 
vyse pojistneho pineni sjednaneho zhotovitelem pro jednu pojistnou udalost cinila 
minimalne 1 000 000,- Kc (slovy jeden milion Kc). Tento limit neize nahradit kumulaci 
pojistnych pineni na zaklade vice pojistnych smiuv. Pojisteni sjednane zhotovitelem 
musi kryt veskere mozne skody, ktere by pfi pineni teto smiouvy, nebo jejim vadnym 
pinenim, mohly vzniknout jakekoliv ti'eti osobe. Prostou kopii pojistne smiouvy pfedlozi 
zhotovitel objednateli pi'ed podpisem teto smiouvy. 

X. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 
10.1 Zhotovitel je povinen podle § 2590 obcanskeho zakoniku provest dilo s poti'ebnou peci, 

V ujednanem case a obstarat vse, co je k provedeni dila potfeba. 

10.2 Od predani staveniste zhotovitel odpovida za veskere skody zpusobene na stavebnim 
dile, jakoz i za skody, vznikle jeho cinnosti ve spojitosti s provadenim dila. 

10.3 Stavebni upravy budou realizovany za provozu objektu. Zhotovitel je povinen radne 
vyhradit pracovni prostor a zajistit jej proti vstupu nepovolanym osobam a zajistit 
zarizeni staveniste proti vstupu nepovolanych osob. 

10.4 Pri pî edani staveniste objednatelem a pPevzeti zhotovitelem budou zhotoviteli pr'edany 
dve (2) pare projektove dokumentace, pricemz jedno (1) pare bude pak vraceno pri 
pr'edani stavby zhotovitelem objednateli se zakreslenim pfipadnych zmen oproti 
puvodni projektove dokumentaci. 

10.5 Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady veskery stavebni material na provadeni stavby, 
V ph'pade potreby si na vlastni naklady zajisti pronajem pozemku a ph'padny zabor 
verejneho prostranstvi pro zah'zeni staveniste a skladky materialu (tzn. plochy mimo 
pronajate pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovida za uvedeni techto pozemku 
vcetne skladky do puvodniho i'adneho stavu a pi'edani techto pozemku zpet 
pronajimateli do peti (5) dnu po podpisu pi'edavaciho protokolu dila. Zhotovitel si tez 
na vlastni naklady zajisti odvoz a ulozeni pfebytecneho materialu na skladky, vcetne 
zaplaceni skladkovneho, a to nejpozdeji pred pi'edanfm a pi'evzetim dila. Zhotovitel 
vyklidi staveniste a uvede do puvodniho fadneho stavu veskere jim dotcene plochy 
nejpozdeji do nejzazsiho terminu dokonceni a pfedani dila. 

10.6 Zjisti-li zhotovitel pfi provadeni dila skryte pfekazky, tykajici se mista, kde ma byt dilo 
provedeno, a tyto pfekazky znemoznuji provedeni dila dohodnutym zpusobem, je 
zhotovitel povinen provadeni dila v nezbytnem rozsahu okamzite pferusit. 0 teto 
skutecnosti je povinen ihned pisemne ve Ihute 3 pracovnich dnu informovat jak 
objednatele, tak technicky dozor. Vtomto zapisu budou podrobne popsany problemy 
branici v pokracovani praci. Do doby pi'semneho pokynu, jak bude pokracovano 
V pracich, budou tyto zastaveny. Oznameni o zastaveni praci musi byt provedeno 
pisemne. 

10.7 Zhotovitel je povinen respektovat veskera ustanoveni zavazneho stanoviska Statni 
pamatkove pece C. J. MU Blov 1111312/OS/Ciz ze dne 10. 12. 2012, se kterym byl 
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zhotovitel seznamen a ktere je pi'ilohou teto smiouvy, a dodrzovat veskere platne 
zakony, nah'zeni a provadeci pfedpisy k nim, zejmena tykajici se bezpecnosti a ochrany 
zdravi pr'i praci. 

10.8 V pripade, ze by zhotovitel zamyslel zmenu objednatelem schvaleneho 
poddodavatele, je povinen noveho poddodavatele pi'edlozit ke schvaleni objednateli. 
Bez tohoto schvaleni neni opravnen jiny nez schvaleny poddodavatel se na dile 
jakkoli podilet a neschvaleni poddodavatele je duvodem k odstoupeni objednatele od 
smiouvy. 

XI. SANKCE 
11.1 Pi'i nesplneni Ihuty pro zhotoveni dila je objednatel opravnen pozadovat po zhotoviteli 

zaplaceni smiuvni pokuty ve vysi 0,2 % z celkove ceny dila za kazdy zapocaty den 
prodleni proti sjednanemu datu dokonceni dila. 

11.2 PN nesplneni terminu pro odstraneni vad a nedodeiku, jakoz i pro odstranenf vad, ktere 
se vyskytly v zarucnf dobe, je objednatel opravnen pozadovat po zhotoviteli zaplaceni 
smiuvni pokuty ve vysi 2.000,- Kc (dva tisice Kc) za kazdy zapocaty den prodleni se 
splnenim kazde jednotlive utvrzovane povinnosti az do jejiho uplneho a fadneho 
splneni, a to i opakovane. 

11.3 Pfi prodleni zhotovitele se splnenim zavazku vyklidit staveniste a uvest do puvodniho 
fadneho stavu veskere realizaci dila dotcene plochy ve Ihute sjednane v teto smiouve 
muze objednatel pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smiuvni pokuty ve vysi 2.000,- Kc 
(dva tisice Kc) za kazdy zapocaty den prodleni. 

11.4 Smiuvni pokuta za nedodrzeni stanovene Ihuty pro odstraneni reklamovanych vad 
V obdobi zarucni Ihuty, ktere brani fadnemu uzivani dila nebo hrozi nebezpecf skody 
velkeho rozsahu, ve vysi 10.000,- Kc za kazdou vadu a kazdy den prodlenf. 

11.5 Smiuvni pokuty jsou splatne do ctrnacti (14) dnu ode dne doruceni jejich vyuctovanf 
druhe smiuvni strane. 

11.6 Objednatel je opravnen uplatnit vice smiuvni'ch pokut samostatne vedle sebe v pffpade 
porusenfvfce povinnosti. 

11.7 V pfipade, ze Objednateli vznikne narok na smiuvni pokutu nebo jinou majetkovou 
sankci vuci Zhotoviteli, je Objednatel opravnen provest jednostranny zapocet 
z jakehokoliv danoveho dokladu a snizit o nej castku k uhrade. 

11.8 Smiuvni pokuty ani jejich zaplaceni nemaji vliv na pfipadny narok objednatele na 
nahradu skody a pravo na ne vznika bez ohiedu na zavineni zhotovitele. 

11.9 Ujednani o smiuvnich pokutach zustavaji v platnosti i v pfipade odstoupeni od smiouvy 
a nemaji vliv na pfipadnou moznost domahat se vedle smiuvni pokuty i nahrady skody, 
a to i ve vysi pfesahuji'ci dojednanou vysi smiuvni pokuty. 

XII. VEDENI STAVEBNIHO DENIKU 
12.1 Zhotovitel je povinen vest radne, srozumitelne a dostatecne podrobne stavebni denik 

ve smyslu § 157 zakona 183/2006 Sb., v platnem zneni. Do tohoto deniku je zhotovitel 
povinen krome jineho zapisovat veskere zmeny oproti schvalene projektove 
dokumentaci nebo vydanym rozhodnutim a pfedkladat je pravidelne objednateli ci 
dozoru investora ke schvaleni. Zhotovitel je povinen umoznit na pozadani objednateli 
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nahlednuti do stavebniho deniku a porizeni si vypisu a fotokopii z nej. Citelnou kopii 
veskerych zaznamu obsazenych ve stavebnim deniku pi'eda pak zhotovitel objednateli 
pr'i pfedani a pfevzeti stavby. 

XIII. PRERUSENI PRACI NA DILE 
13.1 Objednatel si vyhrazuje pravo zastavit prace zapisem do stavebniho deniku, jestlize 

nebude pinena tato smiouva, nebude-li dodrzena kvalita dila nebo pokud zhotovitel 
nebude dodrzovat platne pravni pfedpisy, zejmena pfedpisy o bezpecnosti a ochrane 
zdravi pfi praci. Toto pferuseni nema vliv na ve smiouve uvedenou dobu pineni dila. 

13.2 Zhotovitel je povinen pfi pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho casti podle 
tohoto clanku rozpracovanou cast dfla nalezite na sve naklady zajistit a poskytnout mu 
fadnou ochranu. 

13.3 Veskere naklady vznikle s pferusenim praci na dfle die tohoto clanku jdou ktizi 
zhotovitele. 

XIV. PROVADENI KONTROL 
14.1 Objednatel se zavazuje provest kontrolu praci na vyzvu zhotovitele nejpozdeji do tfi (3) 

pracovnich dnu od obdrzeni teto vyzvy. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole 
provedenych praci pfi ukonceni urcite technologicke etapy a pfed fakturaci 
provedenych praci. Nesplni-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umoznit 
objednateli provedeni dodatecne kontroly a nest naklady s tfm spojene. 

14.2 Kazda uskutecnena kontrola bude potvrzena zapisem do stavebni'ho denfku, objednatel 
ma pravo na opis tohoto zapisu. 

14.3 Kontrola bude provadena formou pravidelnych kontrolnfch dnu v soucinnosti 
s pi'islusnymi organy pamatkove pece v souladu s cl. 3 odst. 3.11 teto smiouvy. 

XV. VLASTNICTVI DILA 

15.1 Vznikajfci dilo je od pocatku vyroby vlastnictvim objednatele, komponenty se stavaji 
soucasti dila po provedeni jejich montaze zhotovitelem. Nebezpeci vzniku skody na veci 
nese zhotovitel az do splneni zavazku podle cl. VI. teto smiouvy. 

XVI. ODSTOUPENI OD SMLOUVY 

16.1 Smiuvni strana je opravnena od smiouvy odstoupit, pokud druha strana porusf sve 
povinnosti podstatnym zpusobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahajeno insolvencni 
fizeni, nebo se jiz vtomto fizeni nachazi, nebo pokud zhotovitel ve sve nabidce v ramci 
vefejne zakazky uvedl informace nebo doklady, ktere neodpovi'daji skutecnosti nebo 
ktere mely nebo mohly mit vliv na vysledek zadavaciho fizeni a na kvalitu pinenf 
zhotovitele. 

16.2 Objednatel je opravnen od teto smiouvy odstoupit rovnez v pfipade, pokud: 

a) zhotovitel provadi dilo nekvalitnim zpusobem v rozporu s ustanovenimi obsazenymi 
vteto smiouve, a to zejmena v cl. III. teto smiouvy, a nezjedna ihned napravu 
a neprovede neprodlene odpovidajicim zpusobem a kvalitne nutne opravy, upravy 
apod.. 
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b) zhotovitel je v prodleni s pfedanim dila po dobu deisi patnacti (15) kalendarnich 
dnu. Toto odstoupeni vsak nema vliv na vznik, existenci a trvani naroku na smiuvni 
pokutu a naroku na nahradu skody. 

c) ze zakonem stanovenych duvodu; 

d) nept'evzal-li zhotovitel staveniste do sedmi (7) pracovnich dnu od doruceni vyzvy od 
objednatele k pfevzeti staveniste die cl. III. odst. 3.9 teto smiouvy, 

e) jestlize se po uzavfeni smiouvy prokaze, ze soupis praci, ktery je soucasti nabidky 
zhotovitele podane na vefejnou zakazku „Uprava fial stitu vnejsich pruceli -
Muzeum jizniho Pizenska" je v rozporu se zadavacimi podminkami a pozadavky 
objednatele stanovenymi ve Vyzve k podani nabidky k teto vefejne zakazce; 

f) nereaguje-li zhotovitel na vyzvu objednatele, technickeho dozoru investora ci 
autorskeho dozoru do sedmi (7) pracovnich dnu (o takoveto vyzve bude proveden 
zaznam - napf. ve stavebnim deniku). 

XVII. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNIMI STRANAMI 
17.1. Pro ucely vzajemne komunikace mezi smiuvnimi stranami jsou opravneny jednat nize 

uvedene osoby: 

Za objednatele: 

ve vecech smiuvnich: PhDr. Radka Kfizkova Cervena 

tel.: 777 468 770 

e-mail: krizkovacervena@muzeum-blovice.cz 

ve vecech technickych: technicky dozor investora 

Za zhotovitele: Stepan Kucera 

tel: 605 489 315 

email: kucera.stepan(5)centrum.cz 

XVIII. ZAVERECNA UJEDNANI 
18.1 V pfipade, ze se ke kteremukoli ustanoveni teto smiouvy ci k jeho casti podle zakona 

jako ke zdanlivemu pravnimu jednani nepfihiizi, nebo ze kterekoli ustanoveni teto 
smiouvy ci jeho cast je nebo se stane neplatnym, neucinnym a/nebo nevymahatelnym, 
oddeli se v pfislusnem rozsahu od ostatnich ujednani Smiouvy a nebude mit zadny vliv 
na platnost, ucinnost a vymahatelnost ostatnich ujednani teto smiouvy. Smiuvni strany 
se zavazuji nahradit takove zdanlive, nebo neplatne, neucinne a/nebo nevymahatelne 
ustanoveni ci jeho cast ustanovenim novym, ktere bude platne, ucinne a vymahatelne 
a jehoz vecny obsah a ekonomicky vyznam bude shodny nebo co nejvice podobny 
nahrazovanemu ustanoveni tak, aby ucel a smysl teto smiouvy zustal zachovan. 

18.2 Prava a povinnosti smiuvnich stran, ktere nejsou touto smiouvou vyslovne upraveny, se 
fidi ustanovenimi zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik. 

18.3 Smiuvni strany se dohodly, ze zvyklosti nemaji pfednost pfed ustanovenimi teto 
smiouvy ani pfed ustanovenimi zakona. 
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18.4 Veskere zmeny teto smiouvy mohou byt po dohode smiuvnich stran cineny pouze 
pisemnou formou, a to v podobe cislovanych dodatku kteto smiouve podepsanych 
obema smiuvnimi stranami. 

18.5 Zhotovitel here na vedomi, ze objednatel ma povinnost tuto smiouvu vcetne vsech 
jejich pr'iloh, zmen a pr'ipadnych dodatku a vc. vyse skutecne uhrazene ceny za pineni 
smiouvy zvet'ejnit v souladu se zakonem c. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek 
na profilu zadavatele a v souladu se zakonem c. 340/2015 Sb., o registru smIuv. 
Uvei^ejneni smiouvy v zakonne Ihute zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasi s tim, ze tato 
smiouva bude vei'ejne pfistupna. 

18.6 Smiouva je vyhotovena ve ctyfech (4) stejnopisech s platnosti originalu, z nichz dva (2) 
stejnopisy obdrzi zhotovitel a dva (2) si ponecha objednatel. 

18.7 Pokud V teto smiouve nebylo ujednano jinak, ridi se pravni pomery z ni vyplyvajici 
a vznikajici obcanskym zakonikem. 

18.8 Tato smiouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem podpisu teto smiouvy poslednim 
z ucastniku. 

18.9 Smiuvni strany teto smiouvy prohlasuji, ze si tuto smiouvu pt'ed jejim podpisem 
pfecetly, ze pfedstavuje projev jejich prave a svobodne vule, na dukaz cehoz pfipojuji 
sve podpisy. 
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fi'lohy ke smiouve: 
Prfloha c. 1: Kryci list rozpoctu, rekapitulace stavebnich dilu a VRN 
Pfiloha c. 2: Stanovisko dotceneho organu statni spravy z hiediska statni pamatkove pece 

" " " m : 371 522 208 ^ 
iC: 00075710 ^ 

PhDr. Radka Krizkova Cervena Stepan Kucera 
i'editelka 

Muzeum jizniho Pizenska v Blovicich, 
pfispevkova organizace 
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