
Rekapitulace stavby:

cena bez DPH DPH cena včetně DPH

465 599,61 97 775,92 563 375,53

SO 101 635 277,01 133 408,17 768 685,18

SO 102 1 294 206,66 271 783,40 1 565 990,06

SO 103 1 164 549,89 244 555,48 1 409 105,37

VON 312 000,00 65 520,00 377 520,00

Cena celkem 3 871 633,17 813 042,97 4 684 676,14

Rekonstrukce chodníku v ulici Na Rozhledně

Chodník - část A

Chodník - část B, Ba

Chodník - část C, Ca

Vedlejší a ostatní náklady

Chodník Hradišťská



Firma: Ing. František Stráský - Ateliér SIS

Celková cena bez DPH: 3 406 033,56

Celková cena s DPH: 4 121 300,61

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH

SO 101 Chodník - část A 635 277,01 133 408,17 768 685,18

SO 102 Chodník - část B, Ba 1 294 206,66 271 783,40 1 565 990,06

SO 103 Chodník - část C, Ca 1 164 549,89 244 555,48 1 409 105,37

VON Vedlejší a ostatní náklady 312 000,00 65 520,00 377 520,00

Rekapitulace ceny

Stavba: 21023 - Rekonstrukce chodníku v ulici Na Rozhledně, Písek Hradiště
Varianta: ZŘ - Základní řešení



Firma: Ing. František Stráský - Ateliér SIS

Soupis prací objektu
Stavba: Rekonstrukce chodníku v ulici Na Rozhledně, Písek Hradiště SO 101 635 277,01

Rozpočet: Chodník - část A

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 52 918,24

1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 39,855 300,00 11 956,50

beton, železobeton

dle pol. 11352.a: 141,0*0,205=28,905 [A] 

dle pol. 11352.b: 73,0*0,150=10,950 [B] 

Celkem: A+B=39,855 [C]

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 65,550 120,00 7 866,00

asfalty

dle pol. 113138: 28,5*2,3=65,550 [A]

3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 162,234 204,00 33 095,74

zemina, kamenivo

dle pol. 113328: 57,0*2,1=119,700 [A] 

dle pol. 132738: 23,63*1,8=42,534 [B] 

Celkem: A+B=162,234 [C]

1 Zemní práce 130 936,40

4 113138

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 

20KM M3 28,500 1 783,04 50 816,64

vč. odvozu a uložení na obalovně / recyklačním středisku s provozním zařízením pro 

použití / zpracování znovuzískané asfaltové směsi dle dispozic zhotovitele, vzdálenost 

uvedena orientačně 

Předpoklad vybourání asfaltových vrstev v hodnotách PAU třídy ZAS-T1 – ZAS-T3.

Přípravné, bourací a zemní práce 

Demolice chodníku - asfaltové vrstvy prům. tl. 100mm: 285,0*0,1=28,500 [A]

5 113328

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 

20KM M3 57,000 649,46 37 019,22

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně

Přípravné, bourací a zemní práce 

Demolice chodníku - podkladní štěrkové vrstvy prům. tl. 200mm: 285,0*0,2=57,000 [A]

6 11352 a ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 141,000 108,86 15 349,26

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

Přípravné, bourací a zemní práce 

Demolice silničního betonového obrubníku vč. lože a opěrky: 141,0=141,000 [A]

7 11352 b ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 73,000 108,86 7 946,78

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

Přípravné, bourací a zemní práce 

Demolice chodníkového betonového obrubníku vč. lože a opěrky: 73,0=73,000 [A]

8 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 23,630 446,28 10 545,60

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně

Odvodnění 

Podélná drenáž: 139*0,17=23,630 [A]

9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 23,630 30,00 708,90

dle pol. 132738: 23,63=23,630 [A]

10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 285,000 30,00 8 550,00

Úprava pláně zhutněná Edef,2=30 Mpa

2 Základy 60 724,93

11 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 139,000 436,87 60 724,93

výkop rýhy vykázán zvlášť (průřez pře 0,15 m2) 

pol. zahrnuje lože ŠD fr. 0/32 tl. 100mm (0,03 m3/m'), dodávku a osazení drenážního 

potrubí DN 100, obsyp potrubí a zásyp rýhy kamenivem fr. 8/16 (0,13 m3/m') a 

napojení navrtávkou do uliční vpusti nebo šachty

Odvodnění 

Podélná drenáž: 139=139,000 [A]

5 Komunikace 245 199,65

12 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 295,800 253,09 74 864,02

ŠD tl. (min.) 200mm

Nové konstrukce 

Chodník: 227,0=227,000 [A] 

Vjezdy: 68,8=68,800 [B] 

Celkem: A+B=295,800 [C]

13 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 207,000 473,16 97 944,12

Dlažba skladebná (dle navazující) přírodní DL tl. 60mm ; lože z drceného kameniva fr. 

4/8 L tl. 40mm

Nové konstrukce 

Chodník: 207,0=207,000 [A]

14 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 57,800 535,09 30 928,20

Dlažba skladebná (dle navazující) přírodní DL tl. 80mm ; lože z drceného kameniva fr. 

4/8 L tl. 40mm

Nové konstrukce 

Vjezdy: 57,8=57,800 [A]

15 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 4,500 527,88 2 375,46

Dlažba skladebná (dle navazující) barevná (červená) (reflexní a varovné pásy) DL tl. 

60mm ; lože z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm

Nové konstrukce 

Chodník: 4,5=4,500 [A]

16 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 15,500 660,58 10 238,99

Dlažba skladebná (dle navazující) barevná (červená) reliéfní (varovný a signální pás 

pro nevidomé) DL tl. 60mm ; lože z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm

Nové konstrukce 

Chodník: 15,5=15,500 [A]

17 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 11,000 686,26 7 548,86

Dlažba skladebná (dle navazující) barevná (červená) reliéfní (varovný a signální pás 

pro nevidomé) DL tl. 80mm ; lože z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm

Nové konstrukce 

Vjezdy: 11,0=11,000 [A]

18 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 142,000 150,00 21 300,00

Ostatní 

Asfaltová zálivka: 142=142,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 145 497,79

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

21023

SO 101



19 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 1,000 420,00 420,00

vč. očištění a předání objednateli, příp. likvidace dle dispozic zhotovitele (malé 

množství)

Ostatní 

Vybourání stávajícího označníku zastávky (vč. DZ a cedule pro řády): 1=1,000 [A]

20 914921.R

SLOUPKY A STOJKY OZNAČNÍKŮ ZASTÁVEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY 

VČETNĚ VÝPLNĚ - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1,000 3 420,00 3 420,00

Provedení dle stávajícího označníku zastávky (vč. PKO, nátěru, součástí je i DZ IJ4c a 

deska pro osazení jízdních řádů), s osazením (betonová patka, zemní práce),

21 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 72,500 347,08 25 163,30

do betonového lože s opěrou (C 16/20nXF4), zahrnuje dodávku a osazení prvků vč. 

vyspárování cementovou maltou

Nové konstrukce 

Záhonové / chodníkové obruby 80x250x500-1000 mm: 72,5=72,500 [A]

22 917224 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 88,000 429,59 37 803,92

do betonového lože s opěrou (C 16/20nXF4), zahrnuje dodávku a osazení přímých i 

příp. obloukových prvků vč. vyspárování cementovou maltou

Nové konstrukce 

Silniční obruby 150x250x1000 mm: 88,0=88,000 [A]

23 917224 b SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 10,000 623,26 6 232,60

do betonového lože s opěrou (C 16/20nXF4), zahrnuje dodávku a osazení prvků vč. 

vyspárování cementovou maltou

Nové konstrukce 

Silniční obruby (přechodové) 150x150-250x1000 mm (levé + pravé) ; ks 1m: 

5+5=10,000 [A]

24 917224 c SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 25,300 401,84 10 166,55

do betonového lože s opěrou (C 16/20nXF4), zahrnuje dodávku a osazení prvků vč. 

vyspárování cementovou maltou

Nové konstrukce 

Silniční obruby (nájezdové) 150x150x1000 mm: 25,3=25,300 [A]

25 91725 a NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 13,000 2 411,26 31 346,38

do betonového lože s opěrou (C 16/20nXF4), zahrnuje dodávku a osazení přímých 

prvků vč. vyspárování flexibilním mrazuvzdorným stavebním lepidlem tl. 3-5 mm

Nové konstrukce 

Zastávkové obruby 1000 x 435 x 350 mm: 13,0=13,000 [A]

26 91725 b NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 2,000 2 411,26 4 822,52

do betonového lože s opěrou (C 16/20nXF4), zahrnuje dodávku a osazení prvků vč. 

vyspárování flexibilním mrazuvzdorným stavebním lepidlem tl. 3-5 mm

Nové konstrukce 

Zastávkové obruby (přechodové) 1000 x 435 x 350 mm (levé + pravé) ; ks 1m: 

1+1=2,000 [A]

27 91725 c NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 2,000 2 411,26 4 822,52

do betonového lože s opěrou (C 16/20nXF4), zahrnuje dodávku a osazení přímých 

prvků vč. vyspárování flexibilním mrazuvzdorným stavebním lepidlem tl. 3-5 mm

Nové konstrukce 

Zastávkové obruby (náběhové) 1000 x 435 x 350 mm (levé + pravé) ; ks 1m: 

1+1=2,000 [A]

28 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 142,000 150,00 21 300,00

vč. likvidace příp. odpadu (malé množství)

Ostatní 

Zaříznutí hrany vozovky pro osazení obrub: 142=142,000 [A]



Firma: Ing. František Stráský - Ateliér SIS

Soupis prací objektu
Stavba: Rekonstrukce chodníku v ulici Na Rozhledně, Písek Hradiště SO 102 1 294 206,66

Rozpočet: Chodník - část B, Ba

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 87 127,18

1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 41,308 300,00 12 392,40

beton, železobeton

dle pol. 113348: 0,225*2,3=0,518 [A] 

dle pol. 11352.a: 8,0*0,205=1,640 [B] 

dle pol. 11352.b: 261,0*0,150=39,150 [C] 

Celkem: A+B+C=41,308 [D]

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 117,645 120,00 14 117,40

asfalty

dle pol. 113138: 51,15*2,3=117,645 [A]

3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 297,144 204,00 60 617,38

zemina, kamenivo

dle pol. 113328: 102,3*2,1=214,830 [A] 

dle pol. 132738: 45,73*1,8=82,314 [B] 

Celkem: A+B=297,144 [C]

1 Zemní práce 277 133,64

4 113138

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 

20KM M3 51,150 1 783,04 91 202,50

vč. odvozu a uložení na obalovně / recyklačním středisku s provozním zařízením pro 

použití / zpracování znovuzískané asfaltové směsi dle dispozic zhotovitele, vzdálenost 

uvedena orientačně 

Předpoklad vybourání asfaltových vrstev v hodnotách PAU třídy ZAS-T1 – ZAS-T3.

Přípravné, bourací a zemní práce 

Demolice chodníku - asfaltové vrstvy prům. tl. 100mm: 510,0*0,1=51,000 [A] 

Demolice části vozovky - asfaltové vrstvy prům. tl. 100mm (odhad): 1,5*0,1=0,150 [B] 

Celkem: A+B=51,150 [C]

5 113328

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 

20KM M3 102,300 649,46 66 439,76

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně

Přípravné, bourací a zemní práce 

Demolice chodníku - podkladní štěrkové vrstvy prům. tl. 200mm: 510,0*0,2=102,000 

[A] 

Demolice části vozovky - podkladní štěrkové vrstvy prům. tl. 200mm (odhad): 

1,5*0,2=0,300 [B] 

Celkem: A+B=102,300 [C]

6 113348 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 0,225 1 003,04 225,68

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně

Demolice části vozovky - podkladní vrstvy cem. stabilizace prům. tl. 150mm (odhad): 

1,5*0,15=0,225 [A]

7 11352 a ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 8,000 108,86 870,88

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

Přípravné, bourací a zemní práce 

Demolice silničního betonového obrubníku vč. lože a opěrky: 8,0=8,000 [A]

8 11352 b ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 261,000 108,86 28 412,46

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

Přípravné, bourací a zemní práce 

Demolice chodníkového betonového obrubníku vč. lože a opěrky: 261,0=261,000 [A]

9 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 24,900 222,00 5 527,80

s uložením v prostoru stavby pro zpětné ohumusování, z části do SO 103. Předpoklad 

využití 100% sejmuté ornice v ráci stavby.

Přípravné, bourací a zemní práce 

Sejmutí ornice v tl. 150mm: 166,0*0,15=24,900 [A]

10 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 45,730 446,28 20 408,38

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně

Odvodnění 

Podélná drenáž: 269*0,17=45,730 [A]

11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 45,730 30,00 1 371,90

dle pol. 132738: 45,73=45,730 [A]

12 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 37,800 985,51 37 252,28

Zemní práce 

Násyp z nenamrzavého materiálu (dle tabulky kubatur): 37,8=37,800 [A]

13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 601,000 30,00 18 030,00

Úprava pláně zhutněná Edef,2=30 Mpa

14 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 56,000 18,00 1 008,00

Zemní práce 

Zpětné rozprostření ornice - příprava pláně: 56,0=56,000 [A]

15 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 56,000 42,00 2 352,00

Zemní práce 

Zpětné rozprostření ornice v tl. (min.) 150mm: 56,0=56,000 [A]

16 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 56,000 42,00 2 352,00

Zemní práce 

Zatravnění: 56,0=56,000 [A]

17 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 56,000 30,00 1 680,00

Zemní práce 

Péče o zatravněné plochy do předání správci: 56,0=56,000 [A]

2 Základy 117 518,03

18 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 269,000 436,87 117 518,03

výkop rýhy vykázán zvlášť (průřez pře 0,15 m2) 

pol. zahrnuje lože ŠD fr. 0/32 tl. 100mm (0,03 m3/m'), dodávku a osazení drenážního 

potrubí DN 100, obsyp potrubí a zásyp rýhy kamenivem fr. 8/16 (0,13 m3/m') a 

napojení navrtávkou do uliční vpusti nebo šachty

Odvodnění 

Podélná drenáž: 269=269,000 [A]

5 Komunikace 482 423,26

19 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 604,000 253,09 152 866,36

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

21023

SO 102



ŠD tl. (min.) 200mm

Nové konstrukce 

Chodník: 587,0=587,000 [A] 

Vjezdy: 17,0=17,000 [B] 

Celkem: A+B=604,000 [C]

20 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 580,000 473,16 274 432,80

Dlažba skladebná (dle navazující) přírodní DL tl. 60mm ; lože z drceného kameniva fr. 

4/8 L tl. 40mm

Nové konstrukce 

Chodník: 580,0=580,000 [A]

21 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 14,000 535,09 7 491,26

Dlažba skladebná (dle navazující) přírodní DL tl. 80mm ; lože z drceného kameniva fr. 

4/8 L tl. 40mm

Nové konstrukce 

Vjezdy: 14,0=14,000 [A]

22 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 7,000 660,58 4 624,06

Dlažba skladebná (dle navazující) barevná (červená) reliéfní (varovný a signální pás 

pro nevidomé) DL tl. 60mm ; lože z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm

Nové konstrukce 

Chodník: 7,0=7,000 [A]

23 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 3,000 686,26 2 058,78

Dlažba skladebná (dle navazující) barevná (červená) reliéfní (varovný a signální pás 

pro nevidomé) DL tl. 80mm ; lože z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm

Nové konstrukce 

Vjezdy: 3,0=3,000 [A]

24 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 273,000 150,00 40 950,00

Ostatní 

Asfaltová zálivka: 273=273,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 330 004,55

25 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 16,000 5 040,00 80 640,00

PKO pozink

Ostatní 

Dodávka a osazení 2-madlového zábradlí (dle přílohy D.6): 16,0=16,000 [A]

26 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3 4,080 16 511,24 67 365,86

do betonového lože s opěrou (C 16/20nXF4)

Nové konstrukce 

betonové palisády masiv 1200x175x D200 mm: 17*1,2*0,2=4,080 [A]

27 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 45,000 346,32 15 584,40

do betonového lože s opěrou (C 16/20nXF4), zahrnuje dodávku a osazení prvků vč. 

vyspárování cementovou maltou

Nové konstrukce 

Záhonové / chodníkové obruby 80x250x500-1000 mm: 45,0=45,000 [A]

28 917224 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 263,000 429,59 112 982,17

do betonového lože s opěrou (C 16/20nXF4), zahrnuje dodávku a osazení přímých i 

příp. obloukových prvků vč. vyspárování cementovou maltou

Nové konstrukce 

Silniční obruby 150x250x1000 mm: 263,0=263,000 [A]

29 917224 b SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 4,000 623,26 2 493,04

do betonového lože s opěrou (C 16/20nXF4), zahrnuje dodávku a osazení prvků vč. 

vyspárování cementovou maltou

Nové konstrukce 

Silniční obruby (přechodové) 150x150-250x1000 mm (levé + pravé) ; ks 1m: 

2+2=4,000 [A]

30 917224 c SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 7,000 398,44 2 789,08

do betonového lože s opěrou (C 16/20nXF4), zahrnuje dodávku a osazení prvků vč. 

vyspárování cementovou maltou

Nové konstrukce 

Silniční obruby (nájezdové) 150x150x1000 mm: 7,0=7,000 [A]

31 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 293,000 150,00 43 950,00

vč. likvidace příp. odpadu (malé množství)

Ostatní 

Zaříznutí hrany vozovky pro osazení obrub: 273+20=293,000 [A]

32 919123 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 20,000 210,00 4 200,00

vč. likvidace příp. odpadu (malé množství)

Ostatní 

Zaříznutí hrany cem. stabilizace: 20=20,000 [A]



Firma: Ing. František Stráský - Ateliér SIS

Soupis prací objektu
Stavba: Rekonstrukce chodníku v ulici Na Rozhledně, Písek Hradiště SO 103 1 164 549,89

Rozpočet: Chodník - část C, Ca

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 90 195,38

1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 71,755 300,00 21 526,50

beton, železobeton

dle pol. 113348: 7,2*2,3=16,560 [A] 

dle pol. 113358: 1,725*2,4=4,140 [B] 

dle pol. 11352.a: 121,0*0,205=24,805 [C] 

dle pol. 11352.b: 175,0*0,150=26,250 [D] 

Celkem: A+B+C+D=71,755 [E]

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 106,490 120,00 12 778,80

asfalty

dle pol. 113138: 46,3*2,3=106,490 [A]

3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 273,971 204,00 55 890,08

zemina, kamenivo

dle pol. 113328: 94,325*2,1=198,083 [A] 

dle pol. 132738: 42,16*1,8=75,888 [B] 

Celkem: A+B=273,971 [C]

1 Zemní práce 275 412,64

4 113138

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 

20KM M3 46,300 1 783,04 82 554,75

vč. odvozu a uložení na obalovně / recyklačním středisku s provozním zařízením pro 

použití / zpracování znovuzískané asfaltové směsi dle dispozic zhotovitele, vzdálenost 

uvedena orientačně 

Předpoklad vybourání asfaltových vrstev v hodnotách PAU třídy ZAS-T1 – ZAS-T3.

Přípravné, bourací a zemní práce 

Demolice chodníku - asfaltové vrstvy prům. tl. 100mm: 415,0*0,1=41,500 [A] 

Demolice části vozovky - asfaltové vrstvy prům. tl. 100mm (odhad): 48,0*0,1=4,800 [B] 

Celkem: A+B=46,300 [C]

5 113328

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 

20KM M3 94,325 651,84 61 484,81

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně

Přípravné, bourací a zemní práce 

Demolice chodníku - podkladní štěrkové vrstvy prům. tl. 200mm: 415,0*0,2=83,000 [A] 

Demolice chodníku (beton) - podkladní štěrkové vrstvy prům. tl. 150mm: 

6,5*0,15=0,975 [B] 

Demolice schodů (beton) - podkladní štěrkové vrstvy prům. tl. 150mm: 5,0*0,15=0,750 

[C] 

Demolice části vozovky - podkladní štěrkové vrstvy prům. tl. 200mm (odhad): 

48,0*0,2=9,600 [D] 

Celkem: A+B+C+D=94,325 [E]

6 113348 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 7,200 1 003,04 7 221,89

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně

Demolice části vozovky - podkladní vrstvy cem. stabilizace prům. tl. 150mm (odhad): 

48,0*0,15=7,200 [A]

7 113358 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM M3 1,725 1 500,00 2 587,50

Přípravné, bourací a zemní práce 

Demolice chodníku (beton) - CB deska prům. tl. 150mm: 6,5*0,15=0,975 [A] 

Demolice schodů (beton) - CB deska prům. tl. 150mm: 5,0*0,15=0,750 [B] 

Celkem: A+B=1,725 [C]

8 11352 a ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 121,000 108,86 13 172,06

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

Přípravné, bourací a zemní práce 

Demolice silničního betonového obrubníku vč. lože a opěrky: 121,0=121,000 [A]

9 11352 b ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 175,000 108,86 19 050,50

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

Přípravné, bourací a zemní práce 

Demolice chodníkového betonového obrubníku vč. lože a opěrky: 175,0=175,000 [A]

10 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 9,000 222,00 1 998,00

s uložením v prostoru stavby pro zpětné ohumusování. Předpoklad využití 100% 

sejmuté ornice v ráci stavby.

Přípravné, bourací a zemní práce 

Sejmutí ornice v tl. 150mm: 60,0*0,15=9,000 [A]

11 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 42,160 446,28 18 815,16

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně

Odvodnění 

Podélná drenáž: 248*0,17=42,160 [A]

12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 42,160 30,00 1 264,80

dle pol. 132738: 42,16=42,160 [A]

13 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 41,120 985,51 40 524,17

Zemní práce 

Násyp z nenamrzavého materiálu (dle tabulky kubatur): 41,12=41,120 [A]

14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 486,500 30,00 14 595,00

Úprava pláně zhutněná Edef,2=30 Mpa

15 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 92,000 18,00 1 656,00

Zemní práce 

Zpětné rozprostření ornice - příprava pláně: 92,0=92,000 [A]

16 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 92,000 42,00 3 864,00

Zemní práce 

Zpětné rozprostření ornice v tl. (min.) 150mm: 92,0=92,000 [A]

17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 92,000 42,00 3 864,00

Zemní práce 

Zatravnění: 92,0=92,000 [A]

18 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 92,000 30,00 2 760,00

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

21023

SO 103



Zemní práce 

Péče o zatravněné plochy do předání správci: 92,0=92,000 [A]

2 Základy 108 343,76

19 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 248,000 436,87 108 343,76

výkop rýhy vykázán zvlášť (průřez pře 0,15 m2) 

pol. zahrnuje lože ŠD fr. 0/32 tl. 100mm (0,03 m3/m'), dodávku a osazení drenážního 

potrubí DN 100, obsyp potrubí a zásyp rýhy kamenivem fr. 8/16 (0,13 m3/m') a 

napojení navrtávkou do uliční vpusti nebo šachty

Odvodnění 

Podélná drenáž: 248=248,000 [A]

5 Komunikace 392 603,12

20 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 486,500 253,09 123 128,29

ŠD tl. (min.) 200mm

Nové konstrukce 

Chodník: 473,5=473,500 [A] 

Vjezdy: 13,0=13,000 [B] 

Celkem: A+B=486,500 [C]

21 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 464,000 473,16 219 546,24

Dlažba skladebná (dle navazující) přírodní DL tl. 60mm ; lože z drceného kameniva fr. 

4/8 L tl. 40mm

Nové konstrukce 

Chodník: 464,0=464,000 [A]

22 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 11,500 535,09 6 153,54

Dlažba skladebná (dle navazující) přírodní DL tl. 80mm ; lože z drceného kameniva fr. 

4/8 L tl. 40mm

Nové konstrukce 

Vjezdy: 11,5=11,500 [A]

23 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 5,500 527,88 2 903,34

Dlažba skladebná (dle navazující) barevná (červená) (reflexní a varovné pásy) DL tl. 

60mm ; lože z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm

Nové konstrukce 

Chodník: 5,5=5,500 [A]

24 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 4,000 660,58 2 642,32

Dlažba skladebná (dle navazující) barevná (červená) reliéfní (varovný a signální pás 

pro nevidomé) DL tl. 60mm ; lože z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm

Nové konstrukce 

Chodník: 4,0=4,000 [A]

25 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 1,500 686,26 1 029,39

Dlažba skladebná (dle navazující) barevná (červená) reliéfní (varovný a signální pás 

pro nevidomé) DL tl. 80mm ; lože z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm

Nové konstrukce 

Vjezdy: 1,5=1,500 [A]

26 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 248,000 150,00 37 200,00

Ostatní 

Asfaltová zálivka: 248=248,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 297 994,99

27 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 1,000 420,00 420,00

vč. očištění a předání objednateli, příp. likvidace dle dispozic zhotovitele (malé 

množství)

Ostatní 

Vybourání stávajícího označníku zastávky (vč. DZ a cedule pro řády): 1=1,000 [A]

28 914921.R

SLOUPKY A STOJKY OZNAČNÍKŮ ZASTÁVEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY 

VČETNĚ VÝPLNĚ - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1,000 3 420,00 3 420,00

Provedení dle stávajícího označníku zastávky (vč. PKO, nátěru, součástí je i DZ IJ4c a 

deska pro osazení jízdních řádů), s osazením (betonová patka, zemní práce),

29 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 194,000 346,32 67 186,08

do betonového lože s opěrou (C 16/20nXF4), zahrnuje dodávku a osazení prvků vč. 

vyspárování cementovou maltou

Nové konstrukce 

Záhonové / chodníkové obruby 80x250x500-1000 mm: 194,0=194,000 [A]

30 917224 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 226,000 429,59 97 087,34

do betonového lože s opěrou (C 16/20nXF4), zahrnuje dodávku a osazení přímých i 

příp. obloukových prvků vč. vyspárování cementovou maltou

Nové konstrukce 

Silniční obruby 150x250x1000 mm: 226,0=226,000 [A]

31 917224 b SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 2,000 623,26 1 246,52

do betonového lože s opěrou (C 16/20nXF4), zahrnuje dodávku a osazení prvků vč. 

vyspárování cementovou maltou

Nové konstrukce 

Silniční obruby (přechodové) 150x150-250x1000 mm (levé + pravé) ; ks 1m: 

1+1=2,000 [A]

32 917224 c SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 3,600 412,12 1 483,63

do betonového lože s opěrou (C 16/20nXF4), zahrnuje dodávku a osazení prvků vč. 

vyspárování cementovou maltou

Nové konstrukce 

Silniční obruby (nájezdové) 150x150x1000 mm: 3,6=3,600 [A]

33 91725 a NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 13,000 2 411,26 31 346,38

do betonového lože s opěrou (C 16/20nXF4), zahrnuje dodávku a osazení přímých 

prvků vč. vyspárování flexibilním mrazuvzdorným stavebním lepidlem tl. 3-5 mm

Nové konstrukce 

Zastávkové obruby 1000 x 435 x 350 mm: 13,0=13,000 [A]

34 91725 b NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 2,000 2 411,26 4 822,52

do betonového lože s opěrou (C 16/20nXF4), zahrnuje dodávku a osazení prvků vč. 

vyspárování flexibilním mrazuvzdorným stavebním lepidlem tl. 3-5 mm

Nové konstrukce 

Zastávkové obruby (přechodové) 1000 x 435 x 350 mm (levé + pravé) ; ks 1m: 

1+1=2,000 [A]

35 91725 c NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 2,000 2 411,26 4 822,52

do betonového lože s opěrou (C 16/20nXF4), zahrnuje dodávku a osazení přímých 

prvků vč. vyspárování flexibilním mrazuvzdorným stavebním lepidlem tl. 3-5 mm

Nové konstrukce 

Zastávkové obruby (náběhové) 1000 x 435 x 350 mm (levé + pravé) ; ks 1m: 

1+1=2,000 [A]

36 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 384,000 150,00 57 600,00

vč. likvidace příp. odpadu (malé množství)

Ostatní 

Zaříznutí hrany vozovky pro osazení obrub: 248+136=384,000 [A]

37 919123 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 136,000 210,00 28 560,00

vč. likvidace příp. odpadu (malé množství)

Ostatní 

Zaříznutí hrany cem. stabilizace: 136=136,000 [A]



Firma: Ing. František Stráský - Ateliér SIS

Soupis prací objektu
Stavba: Rekonstrukce chodníku v ulici Na Rozhledně, Písek Hradiště VON 312 000,00

Rozpočet: Vedlejší a ostatní náklady

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 312 000,00

1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 114 000,00 114 000,00

realizace dle harmonogramu / nabídky zhotovitele 

položka zahrnuje 

- aktualizaci / vypracování návrhu DIO, projednání s DO, zajištění DIR 

- osazení DZ vč. příslušenství dle TP66, jeho pravidelná údržba vč. příp. dílčích 

posunů, výměn poškozených DZ / příslušenství a následná demontáž a odklizení DZ 

vč. příslušenství po ukončení platnosti 

- dočasné posunutí autobusových zastávek v průběhu stavby 

- příp. řízení provozu proškolenými pracovníky 

- dočasné zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO

2 02841 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU KPL 1,000 30 000,00 30 000,00

Pasportizace objektů / podezdívek / oplocení při trase před a po výstavbě

3 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 30 000,00 30 000,00

zaměření skutečného provedení stavby - pro celou stavbu

4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 54 000,00 54 000,00

pro celou stavbu (mimo SO 401)

5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 30 000,00 30 000,00

vč. příp. tištěné formy, dle SOD

6 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 1,000 12 000,00 12 000,00

Označení stavby dle zásad BOZP

7 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 42 000,00 42 000,00

- projednání, zřízení ploch ZS, jejich napojení na sítě, provoz, údržba, příp. přesuny a 

likvidace, uvedení ploch ZS do původního, resp. dohodnutého stavu 

- zahrnuje veškeré zázemí zhotovitele k vypracování díla, vč. např. ostrahy staveniště 

a vybavení

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

21023
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O P Úroveň TC ČP TV Typ položky Kód položky Popis MJ Množství
J. cena 

indexovaná
Index ceny Celková cena

Hmotnost 

celkem
Suť celkem Nh celkem TD Výběrové řízení Dodavatel Výrobce

  1 D HSV Práce a dodávky HSV 465 599,61 286,320 131,250 339,998

   >2 D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 394 500,00 286,320 131,250 167,625

    >3 oc 7 K HSV 916921114
Monolitické příkopy, krajníky nebo obrubníky pl přes 0,20 do 0,25 m2 v přímce 

nebo oblouku r přes 20 m
m 375,000 638,00 1,000 239 250,00 237,075 0,000 115,125 vlast.

    >3 pc 8 M HSV 59227035 žlab odvodňovací betonový 510x 650x157mm m 375,000 300,00 1,000 112 500,00 49,245 vlast.

    >3 oc 1 K HSV 966008212
Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š přes 500 do 

800 mm
m 375,000 114,00 1,000 42 750,00 0,000 131,250 52,500 vlast.

   >2 D 997 Přesun sutě 57 356,25 0,000 0,000 53,550

    >3 oc 3 K HSV 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 131,250 24,00 1,000 3 150,00 0,000 0,000 3,938 vlast.

    >3 oc 4 K HSV 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 131,250 95,00 5,000 12 468,75 0,000 0,000 0,263 vlast.

    >3 oc 5 K HSV 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 131,250 18,00 1,000 2 362,50 0,000 0,000 49,350 vlast.

    >3 oc 9 K HSV 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód 

odpadu 17 01 01
t 131,250 300,00 1,000 39 375,00 0,000 0,000 0,000 vlast.

   >2 D 998 Přesun hmot 13 743,36 0,000 0,000 118,823

    >3 oc 10 K HSV 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 286,320 18,00 1,000 5 153,76 0,000 0,000 113,669 vlast.

    >3 oc 11 K HSV 998223094
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za 

zvětšený přesun do 5000 m
t 286,320 30,00 1,000 8 589,60 0,000 0,000 5,154 vlast.


