
Smlouva o dílo č. 43 - Nep./3113,6121/2022
Evidenční číslo: 1322100161

Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou
IČ: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.,
Ve věcech technických je oprávněn jednat:
pověřený zaměstnanec ÚMČ Brno-Bystrc: Ing. Jan Coufal
dále jen objednatel
a

Zhotovitel:

Obchodní firma: ENBRA, a.s.
Sídlo: Durďákova 5, 613 00 Brno
adresa pro doručování: Vintrovna 404, 641 41 Popůvky
zastoupená: Karel Vlach, MBA. - generální ředitel a člen představenstva
stavbyvedoucí: Zbyněk Jančík
IČ: 44015844 DIČ: CZ44015
bankovní spojení, č.ú KB, a.s
(účet, který je používán pro který je správcem daně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup)
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, oddíl B vložka 6085

dále jen zhotovitel

uzavřeli dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo v tomto
znění:

Článek I. Předmět smlouvy
1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele akci

Dodávka a montáž plynového kondenzačního kotle v kotelně HU v MŠ a ZŠ Pramínek
Heyrovského 13 v Brně-Bystrci.

specifikovanou v cenové nabídce, kterou zhotovitel podal objednateli aje nedílnou
součástí této smlouvy.
Předmětem smlouvy je dodávka a montáž, která zahrnuje:

- demontáž stávajícího poškozeného plynového kotle
- úprava povrchu stěn pro montáž kotle, komínu a průraz pro odkouření
- instalace nového plynového kondenzačního kotle o výkonu 100 kW
- nové rozvody vody, plynu, elektřiny, kouřovodu a napojení na stávající
- instalace nového komínového tělesa vně kotelny
- napojení kotle na stávající MaR
- seřízení, příslušné zkoušky, uvedení do provozu a proškolení obsluhy
- zapravení otvorů a úklid vybouraného a použitého materiálu
- odvoz veškerého demontovaného a vybouraného materiálu na příslušnou skládku



Při pro vádění pra c í nesmí být poškozeny ani znečištěny komunikace, zařízení, budovy, vedení 
inženýrských sítí a zeleň. Při manipulaci s odpadem, sutí a stavebním materiálem je nutné 
aplikovat účinná opatření k minimalizaci zatěžo vání okolí  pra chem nebo hlukem. 
Je nutné zajistit účinná opatření k ochr aně majetku zadavatele, případně dodržo vat režim 
uzamykání objektu. Dodavatel v ymezí staveniště a bude dbát na dodržo vání předpisů týkajíc ích 
se bezpečnosti všech osob, zejména dětí, v pro storu  pro váděných pra cí. 

Veškerý demontovaný a v yboura ný materiál (kotel, beton, cihly, potru bí, kabely aj.) je nutné 
odvézt a uložit na příslušnou skládku. K dočasnému uložení stavebního materiálu je možné v yužít 
pouze volné plochy na p.č. 6945/1 v k.ú. Bystrc. Práce budou pro váděny i za plného pro vozu 
školy a je třeba využít co nejvíce hodin mimo v ýskytu dětí a personálu a přizpůsobit zejména 
pra šné práce (používat při boura ní, sekání a vrt ání odsavače pra chu apod.) Při výměně kotl e je 
nutné dohodnout s vedením školy (paní ředitelkou nebo zástupkyní)  koordinaci prací a 
zajištění dodávky tepla a teplé vody pro kuchyň a školu. 
Pozn: ohřev vody v současné době zajišťuje jiný fu nkční kotel.  Pro hlí dka kotelny je možná po 
dohodě. 

1.2. 2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu, a to dle ujednání v této smlouvě. 

1.3. Zhotovitel se zavazuje pro vést dílo v kvalitě stanovené příslušnými technickými předpisy a 
normami ČSN, které tímto smluvní stra ny pro hlašují za závazné. Současně zhotovitel pro hlašuje, 
že podklady poskytnuté objednatele m jsou dostačujíc í ke splnční díla. 

Článek II . Doba plnění 

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dílo bude pro vedeno v těchto termínech: 

Termín zahájení: 22.8.2022 
Termín ukončení: 30.9.2022 

2.2 Zhotovitel dílo pro vádí v souladu s harmonogra mem postupu pra c í, je-li objednatelem k 
plnění díla vyžádán. 

2.3 Zjistí-li zhotovitel v průběhu pro vádění díla, že nelze dodržet dobu plnění, je povinen na to 
objednatele bez odkladu upozorn it.  

2.4  Term ín ukončení díla lze pro dloužit o dobu, po ktero u nebylo z důvodu nepříznivého počasí 
možné pro vádět práce v souladu s technologickým postupem stanoveným pro  jednotl ivé dru hy 
pra cí. Při uplatnění pro dloužení termínu z tohoto důvodu je zhotovitel povinen za každý jednotlivý 
den, o který  má být termín pro dloužen, předložit objednateli stavební deník/jednoduchý záznam o 
stavbě/denní záznamy o stavbě se soupisem nepro váděných pra cí majíc ích vliv na termín 
dokončení díla a zápisem o stavu počasí v ra nních i odpoledních hodinách se souhlasným 
vyjádřením zástupce objednatele. 

2.5 Pro dlení zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů se považuje za podstatné poru šení této 
smlouvy. 



Článek III. Místo plnění

Areál školy MŠ a ZŠ Pramínek, Heyrovského 13, v objektu školy na p.č. 1713/4 v k.ú. Bystrc.
Článek IV. Cena díla

4.1 Cena díla je oběma stranami sjednána v souladu se zákonem č. 526/90 Sb., o cenách ve znění
pozdějších předpisů včetně DPH,

cena bez DPH: 299.990,- Kč

DPH činí: 62.997,90 Kč

celkem ve výši: 362.987,90 Kč

Dílo bude fakturováno s přenosem daňové povinnosti na objednatele

4.2 Sazba DPH je uvedena v zákonné výši ke dni podpisu smlouvy. V případě změny sazby DPH
v průběhu realizace díla zhotovitel oznámí písemně objednateli novou sazbu DPH. Doručením
tohoto písemného oznámení dojde ke změně sazby DPH uvedené v této smlouvě, dodatek ke
smlouvě nebude pro tuto změnu sjednáván. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek
uvedených v zákoně o DPH daňový doklad se všemi náležitostmi požadovanými tímto zákonem.

4.3 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní
zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla
včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla a jakýchkoliv dalších
výdajů spojených s realizací stavby.

4.4 Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do předání a
převzetí díla.

4.5 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být překročena pouze v případě, že v
průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH.

4.6 Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření předmětu díla proti
- projektové dokumentaci
- zadání objednatele
včetně jejich ceny musí být před jejich realizací předloženy zhotovitelem k písemnému
odsouhlasení objednateli. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel musí tyto dodatečné práce a
dodávky zadat v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

4.7 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je
zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení
ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

Článek V. Platební podmínky

5.1 Zhotovitel nepožaduje a objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Objednatel bude
proplácet provedené práce a dodávky na základě faktur - daňových dokladů zhotovitele. Po
úplném dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit
konečnou fakturu.



5.2 Splatnost daňových dokladů (fa ktur) se sjednává v délc e 30 dnů ode dne jejich doru čení 
objednateli. 

5.3 Podkladem k vystavení fa ktury a její nedíl nou součástí je soupis pro vedených pra cí a 
zjišťo vací pro tokol odsouhlasený TDI.  V případě, že tento podklad nebude zhotovitelem 
předložen, má se za to, že práce nebyly vykonány v souladu s touto smlouvou, a objednatel je 
oprávněn příslušnou fa kturu  vrátit zhotoviteli. 

5.4  Nedojde-li  mezi oběma stra nami k dohodě při odsouhlasení množství nebo dru hu pro vedených 
pra cí , je zhotovitel oprávněn fa kturo vat pouze práce, u kterých nedošlo k ro zporu . Pokud bude 
fa ktura  zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn uhra dit pouze tu část fa ktury, se ktero u souhlasí.  Na zbývající část fa ktury  nemůže 
zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 

5.5 Objednatel fa kturu  vrátí do data její splatnosti, jestl iže obsahuje nesprávné či neúplné údaje. 
Vrácením fa ktury přestává běžet doba splatnosti fa kturo vané částky a nová doba splatnosti začíná 
běžet ode dne doru čení opra vené fa ktury . 

5.6. Zhotovitel je povinen doru čit objednateli daňový doklad - fa kturu  nejpozději do 1 O dnů od 
konce kalendá řního měsíc e. Na fa ktuře  musí být uveden kód klasifi kace pro dukce CZ-CPA ve 
smyslu ustanovení §92e zákona o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel odpovídá objednateli za 
škody vzniklé nedodržením této povin nosti stejně jako za škody vzniklé objednateli chybami 
daňového dokladu, a to zejména škod vniklých nedodržením lhůty pro  při znání k DPH. 

Článek VI. Provádění díl a 

6.1 Materiály, polotovary  a díl y, které budou zhotovitelem použity pro  díl o musí souhlasit s 
technickými normami a musí mít příslušné cert ifi káty o vlastnostech a jakosti. Vhodnost těchto 
materiálů musí být objednateli pro kázána zhotovitelem před jejich použitím. Toto se vztahuje i na 
materiály a výro bky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů, pokud objednatel 
písemně nepotvrdí zhotoviteli, že souhlasí v konkrétním případě s použitím jiné jakosti. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje, že odpady a znečištění odstra ní ihned po pro vedení příslušných pra cí.  
Pokud toto nepro dleně nepro vede, je oprávněn toto pro vést objednatel pomocí třetí osoby na 
náklady zhotovitele. 

6.3 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z 
důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouv y o díl o, zákona, ČSN či 
jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstra nit, není-li to 
možné, pak fi na nčně uhra dit. 

6.4  Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdra ví při práci pra covníků, kteří 
pro vádějí práci ve smyslu pře dmětu smlouvy a zabezpečuje jejich vybavení ochran nými 
pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO. 



Článek VII. Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele

7.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v
rozporu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat u zhotovitele odstranění vady vzniklé
vadným prováděním a provádění díla řádným způsobem. Jestliže zhotovitel vadu neodstraní ve
lhůtě stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.
Při výpovědi smlouvy platí Článek XIV. této smlouvy.

7.2 Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí.
Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele,
zápisy a dohodami oprávněných osob smluvních stran a rozhodnutími příslušných správních
orgánů.

7.3 Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a
dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů
atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze.

7.4 Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost dílčích zhotovitelů předmětu díla a
dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého postupu provádění díla.

7.5 Zhotovitel je zodpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s plněním této
smlouvy. Způsobí-li zhotovitel v souvislosti s plněním této smlouvy škodu na díle, na jiném
majetku objednatele nebo na majetku třetích osob, je povinen tuto škodu odstranit na vlastní
náklady bez zbytečného odkladu.

7.6 Zhotovitel je povinen zajišťovat po dobu plnění předmětu této smlouvy odstraňování odpadů a
nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.

7.7 Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je
oprávněn zajistit provádění předmětu díla dle této smlouvy třetími k tomu odborně způsobilými
osobami. Zhotovitel není oprávněn zadat plnění předmětu díla třetím osobám jako celek.

Článek X. Vlastnické právo a nebezpečí škody

10.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

10.2 Nebezpečí škody na díle nese ode dne převzetí staveniště zhotovitel, a to až do dne podpisu
záznamu o předání a převzetí díla.

Článek IX. Předání a převzetí díla

9.1 Předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu
dokončeného díla na místě plnění za účasti objednatele a zhotovitele či jimi pověřených osob.

9.2 Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme formou zápisu o předání a převzetí
zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 5 dnů předem oznámí písemně objednateli, že dílo je
připraveno k převzetí. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto
základě objednatel svolá předávací a přejímací řízení. Předání díla se uskuteční v místě plnění.



9.3 Zhotovitel je povmen u přejímacího řízení předat objednateli veškeré nezbytné doklady, 
zejména: 
- manipulační, provozní řády, návod na provoz a dokumentaci údržby. 
- atesty použitých materiálů a výrobků. 
- certifi káty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků. 
- doklady o zajištění li kvidace odpadů 

9.4  Objednatel je povinen pře vzít  díl o v případě, že díl o nemá žádné vady a nedodělky a byly 
nahr azeny případné škody vzniklé v souvislosti se zhotovováním díl a. V zápise o předání a 
převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného v yklizení staveniště, nejpozději do 30 
dnů ode dne předání díl a. 

Článek X. Odpovědnost za vady a záruka 

10.1 Díl o má vady, jest liže není v množství, jakosti a provedení jak stanoví projekt, právní 
předpisy, technické normy, a v případě, že jakost a provedení nejsou takto stavnoveny, pak v 
jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. 

10.2 Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění.  Po předání a 
převzetí díl a má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením 
povinnosti. Objednatel oznámí zhotoviteli vady díl a bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil 
nebo při  náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do 59 měsíců ode dne předání a převzetí 
dokončeného díl a mezi objednatelem a zhotovitelem. 

10.3 Vadné plnění je podstatným porušením smlouvy. 

10.4  Zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že díl o bude po určitou dobu způsobilé k použití 
pro obv yklý účel nebo že si zachová vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektem, právními 
předpisy, techn ickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Záruka se nevztahuje na běžná 
opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod. 

10.5 Záruční doba činí 60 měsíc ů ode dne předání a převzetí dokončeného díl a mezi objednatelem 
a zhotovitelem. 

10.6 Objednatel je oprávněn reklamovat vady díl a, tj. vady při převzetí a vady, na které se vzahuje 
záruka, písemně u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.  V reklamaci bude 
popsáno, kde se vady nacházejí a jak se projevují.  Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým 
způsobem poža duje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn poža dovat: 

10.6.1 odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci 

10.6.2 odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

10.6.3 při měřenou slevu ze sjednané ceny 

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Dojde-li k výměně nebo 
dodání chybějící věci, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li 
kvýměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka. 



10.7 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne doby dle odst. 12.2 tohoto článku nebo
do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná poštou, datovou schránkou, e-
mailem nebo faxem objednatelem v poslední den záruční lhůty, se považuje za včas uplatněnou.

I 0.8 Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci
objednatele uznává.

I 0.9 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však
do 15 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamovanou vadu neuznává. Náklady na
odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

IO.IO Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v souladu s odst. 12.9,je objednatel
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré
takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

I 0.11 Záruční doba neběží po dobu, kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla,
za které zhotovitel odpovídá.

Článek XI. Sankce

11.1 Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním zhotoveného díla, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

11.2 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právním předpisem.

11.3 K úhradě smluvní pokuty vyzve oprávněná strana a strana povinná je povinna uhradit tuto
smluvní pokutu nejpozději do 21 ti dnů od obdržení výzvy. Zaplacením smluvní pokuty není
dotčeno právo na náhradu škody.

Článek XII. Výpověď smlouvy a odstoupení od smlouvy

12.1 Tuto smlouvu je možné vypovědět z důvodu jejího podstatného porušení. V takovém případě
je smluvní strana oprávněna vypovědět smlouvu bez výpovědní doby a právní účinky výpovědi
nastávají dnem následujícím po písemném doručení výpovědi druhé smluvní straně.

12.2 Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 dnů z důvodu na straně
zhotovitele,
- neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vady a drobné nedodělky opakovaně zjištěné při
kontrolních dnech
- provádění prací zhotovitelem v rozporu s právními předpisy nebo technickými normami.
- provádění prací zhotovitelem v rozporu se smlouvou.
- zastavení či přerušení prací zhotovitelem na díle bez souhlasu objednatele po dobu delší než

15 dní
- proti zhotoviteli je podán návrh na prohlášení konkurzu nebo na povolení vyrovnání
- zhotovitel vstoupí do likvidace

12.3 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl v nabíce na



verejnou zakázku v zadávacím řízení předcházejíc ím uzavření této smlouvy info rmace nebo 
doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího 
řízení. 

12.4  Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouv y nebo výpovědi smlouvy, předá 
zhotovitel nedokončené dílo objednateli písemným pro tokolem, ve kterém bude popsán stupeň 
ro zpra covanosti stavebních pra cí a současně předá objednateli stavební deník, byl-li veden, (popř. 
jednoduchý záznam o stavbě nebo denn í záznamy o stavbě), případně další doklady. 

12.5 Doru čením odstoupení od smlouvy nebo doru čením výpovědi od smlouvy začne běžet 
záru ční doba u pro vedených částí díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady u 
pro vedených částí  díla. 

Článek XIII. Závěrečná ustanovení 

13.1  Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva 
a závazky v yplývajíc í z této smlouvy na třetí osobu. 
13.2 Objednatel vylučuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou. 
13.3 Objednatel a zhotovitel převzal na sebe nebezpečí změny okolností podle§ 1765 občanského 
zákoníku, závazky tedy nelze měnit ro zhodnutím soudu. 
13.4  Objednatel a zhotovitel se dohodli, že tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, 
označenými jako dodatek s pořa dovým číslem ke smlouvě, a podepsanými oběma smluvními 
stra nami. 
13.5 Objednatel a zhotovitel se dále dohodli, že práva a povinn osti z této smlouvy nelze postoupit, 
a dále se dohodli , že odstoupení od smlouvy musí být výslovné a v písem né fo rmě, takže § 1978 
odst.  2 občanského zákoníku se nepoužije. 
13.6 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní 
stra na. 
13.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stra n. 
13 .8 Tato smlouva bude uveřejněna pro střednictvím registru  smluv zřízeného zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínk ách účinnosti některý ch smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru  smluv (zákon o registru  smluv), v platném znění. Objednatel zašle smlouvu správci 
registru  smluv k uveřejnění pro střednictvím registru  smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 30 dnů od uzavření smlouvy. Pro  vyloučení pochybností smluvní stra ny výslovně uvádí, 
že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství a pro střednictvím registru  smluv bude uveřejněn 
text této smlouvy tak jak to vyža duje zákon o registru  smluv. 

13.9 Účastníci pro hlašují, že tato smlouva byla sepsána dle jejich pra vé a svobodné vůle, na důkaz 
čehož níže připojují své podpisy. 

13.1 0 K podpisu smlouvy je na základě usnesení Z 8/1. , bod 3.06 ze dne 19.1 1. 2018 a Metodiky 
pro  zadávání veřejných zakázek schválených usnesením R MČ 8/13 ., bod 6.2.03 ze dne 8.1. 2020 
oprávněn místostaro sta MČ Brn o-Bystrc R NDr.  Vladimír Vetchý, CSc. 

13.11 Zhotovitel byl vybrán Intern í komisí veřejných zakázek dne 5.9.2022. 



V Brně dne 6.9.2022

.. RNDr. Vladi ír Vetchý, CSc.
místostarosta MČ Brno-Bystr

Příloha č. l: Naceněný výkaz výměr

Karel Vlach, MBA.
generální ředitel a člen představenstva

ENBRA, a.s.

Za správnost: Ing. Radek Bárta
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