
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA 
(SMLOUVA O DÍLO)

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001299/22 
Číslo smlouvy zhotovitele: P22-053.Sd01 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název veřejné zakázky:
140 - I/11 Nové Sedlice - severní obchvat, podrobný GTP

(dále jen „smlouva“)

uzavřené na základě rámcové dohody „Rámcová dohoda na GTP menších staveb pozemních
komunikací 2020“, č. 01ST-000770

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:

e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

PAAS GTP M 2020

PUDIS a.s., Společník č. 1 a Správce 
se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
....................................
. ..... ..................... ředitel Správy Ostrava
.................................
vedoucí úseku výstavby
.....................................
............................................................
................................,
vedoucí úseku výstavby
...............................
vedoucí oddělení přípravy
...................................
............................................................
........................
....................................
.............................

a

Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
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IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

45272891
CZ45272891
akciová společnosti
...................................................
....................................... předsedou představenstva,
................................místopředsedou představenstva,
.....................................členem představenstva a
.................................... členem představenstva
.............................. . ..........................
.......................
.................
............................
.......................
.................

a

AZ Consult, spol. s r.o. („Společník č. 2“) 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:
a
ArtepGeo s.r.o. („Společník č. 3“) 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:
a
SAFETY PRO s.r.o. („Společník č. 4“) 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
44567430
CZ44567430
Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096 
......................................, jednatelkou

Radlická 2485/103, 150 00 Praha 5
27919587
CZ27919587
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 126511 
....................................., jednatelem

Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc
28571690
CZ28571690
Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 43822 
................................. jednatelem

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
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Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost stavební 
práce (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
realizace stavebních prací za účelem zpracování podrobného geotechnického průzkumu pro 
stavbu „I/11 Nové Sedlice -  severní obchvať. Cílem podrobné etapy geotechnického 
průzkumu je inženýrskogeologické a hydrogeologické posouzení trasy s geotechnickou 
interpretací, posouzení technické realizovatelnosti pozemní komunikace včetně posouzení 
stavenišť mostních objektů. Výsledky průzkumu budou zpracovány v Závěrečné zprávě 
(včetně digitálního zpracování dle Datového předpisu C4 
https://www.rsd.cz/web/guest/technicke-dokumenty/datove-predpisy), vyhodnocující
geotechnické vlastnosti zemin v zájmovém území, dle TP 76 část A a B.
Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
Technickými podmínkami dle Rámcové dohody a Technickými kvalitativními podmínkami 
uvedené v příloze č. 2 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu 
podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcová dohoda 
na GTP menších staveb pozemních komunikací 2020, číslo Rámcové dohody 01ST-000770 
(dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.
Cena za poskytované plnění

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za 
skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu 
plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 7 087 070 Kč

DPH: 1 488 285 Kč

včetně DPH: 8 575 354 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 

v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotovitelovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou 

k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek 
Rámcové dohody) je ...............................

5. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitela k podpisu Předávacího protokolu jsou: 
za objednatele: ................................................................

3

https://www.rsd.cz/web/guest/technicke-dokumenty/datove-predpisy


za zhotovitele .................................................. . ........................

Článek III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 
zahájení prací: po písemném pokynu objednatele

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění

verze terénních prací pro potřeby 
projektanta do 6 měsíců od zahájení prací

Koncept závěrečné zprávy do 11 měsíců od zahájení prací

Čistopis závěrečné zprávy
do 3 týdnů od předání všech připomínek objednatele ke 
konceptu závěrečné zprávy

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: budoucí trasa silnice I/11 Nové Sedlice -  severní 
obchvat, k. ú. Suché Lazce, Štítina, Nové Sedlice a Mokré Lazce.

Článek IV.
Podmínky poskytování plnění

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení 
Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci:
„Dokumentace pro podrobný GTP na stavbu 1/11 Nové Sedlice -  severní obchvat“ 

zpracovaný společností SONDEO s.r.o. ((z roku 2022).

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná 
z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, 
které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si 
zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu sub- 
zhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci platí obecné podmínky pro sub-zhotovitele, uvedené v Rámcové 
dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující:

Článek 22.3 VOP se upřesňuje následovně:
Místem předání a převzetí díla a předání písemných výstupů zhotovitele je  Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava -  Mariánské Hory.

Článek 22 ZOP se mění následovně:
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Zahájení stavebních prací: Zhotovitel je  povinen zahájit poskytování plnění na základě 
uzavřené Smlouvy o dílo a po písemném pokynu objednatele. Udělit takový písemný pokyn je  
za objednatele oprávněn pouze generální ředitel (osoba pověřená řízením objednatele) nebo 
ředitel úseku výstavby objednatele nebo ředitel Správy Ostrava (osoba pověřená řízením 
Správy Ostrava). Objednatel není povinen pokyn k zahájení poskytování plnění vydat.
Termín nebo lhůta pro dokončení a dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení budou uvedeny ve 
Smlouvě o dílo.

5. Objednatel poskytne zhotoviteli na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v 
následujícím rozsahu:
Objednatel neposkytne zhotoviteli kanceláře v prostoru staveniště.

6. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel 
povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude 
zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem 
osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto 
skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování 
osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle 
předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu 
objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o 
zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné 
znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran 
tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně 
závaznými právními předpisy.

7. Zhotovitel četně prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé:
a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy

8. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní 
adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: Správa Ostrava

adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava -  Mariánské Hory

k rukám: ..............................

Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní 
adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: Správa Ostrava

datová schránka zjq4rhz

k rukám: ..............................
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Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného 
elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a 
to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv 
vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Technické podmínky plnění smlouvy,
3. Soupis prací
4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě
7. Dokumentace pro podrobný geotechnický průzkum

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za 
určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

2022.09.06 17:47:51 
+ 02'00 '

Podepsal

Uatum: 2022.09.05 1 /: 1 /:30 
+0200 '
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Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 16PT-001299/22 objednatele

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem této veřejné zakázky je realizace stavebních prací Zhotovitelem za účelem zpracování 
podrobného geotechnického průzkumu (dále jen „ podrobný GTP“) pro stavbu „I/11 Nové 
Sedlice -  severní obchvať. Cílem podrobné etapy geotechnického průzkumu je inženýrsko- 
geologické, geotechnické a hydrogeologické posouzení trasy a posouzení technické 
realizovatelnosti pozemní komunikace včetně posouzení mostních objektů. Výsledky průzkumu 
budou zpracovány v závěrečné zprávě včetně digitálního zpracování dle Datového předpisu C4 -  
„Datový předpis pro digitální zpracování dat geologických zakázek“ (dostupné na stránkách 
https://www.rsd.cz/web/guest/technicke-dokumenty/datove-predpisy) vyhodnocující geotechnické 
vlastnosti zemin v zájmovém území dle TP 76 „Geotechnický průzkum pro pozemní 
komunikace“. Výsledky průzkumu budou podkladem pro zpracování DSP (dokumentaci pro 
stavební povolení).

Stavba „I/11 Nové Sedlice -  severní obchvať je situována převážně na území obcí Nové Sedlice, 
Mokré Lazce a okrajově zasahuje na území obce Štítina.. Komunikace je navržena v kategorii 
S21,5/110, délka řešeného úseku je 2,3 km (km 6,000-8,300). Komunikace pokračuje z jižního 
obchvatu Komárova v zářezu hlubokém cca 3,0-5,5m, který je zde navržen s cílem potlačení 
dopadů na blízkou zástavbu v Suchých Lazcích, Nových Sedlicích a Štítině. V zářezu pokračuje 
až do místa přeložky sil. II/467, odkud přechází do násypu tak, aby bylo možno přemostit 
přeložku toku Sedlinka. V násypu trasa pokračuje až do místa napojení na obchvat Mokrých 
Lazců, výškové řešení tohoto úseku respektuje potřebu mimoúrovňového křížení přeložky silnice 
III/4664.
Stavba je situována v katastrálních územích Suché Lazce, Štítina, Nové Sedlice a Mokré Lazce.

Práce budou provedeny dle „Dokumentace pro podrobný GTP -  I/11 Nové Sedlice -  severní 
obchvať zpracované společností SONDEO s.r.o. (05/2022).

Zhotovitel je povinen:
- předložit objednateli před zahájením prací realizační dokumentaci podrobného GTP 

(včetně harmonogramu prací) zpracovanou v souladu s Technickým předpisem 76, 
část A a B

- vést stavební deník (zhotovitel bude objednatele prokazatelně průběžně informovat o 
postupu stavebních prací, zakrývané práce budou písemně přejímány zápisem do 
stavebního deníku)

- zajistit si na své náklady vydání veškerých nezbytných povolení, oznámení a souhlasů 
dotčených subjektů, nezbytných pro řádnou realizaci díla dle příslušných právních 
předpisů. Případné postihy ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných 
předpisů při provádění díla jdou k tíži a na náklady zhotovitele
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- předložit čistopis závěrečné zprávy (v předávacích protokolech je zhotovitel povinen 
identifikovat místo realizace zakázky -  číslo silnice, pracovní staničení apod.)

Ode dne zahájení stavebních prací budou konány řádné kontrolní dny (minimálně 1x za 4 týdny, 
nestanoví-li objednatel jinak). Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu provádění díla a 
jeho kvality. Kontrolní dny budou svolávány zhotovitelem. Zápis z kontrolního dne zajistí 
zhotovitel. První kontrolní den svolá zhotovitel do 1 měsíce po zahájení prací. Zhotovitel na 
prvním kontrolním dni předloží objednateli finanční harmonogram prací.

V rámci přípravných prací bude provedeno studium dostupných archívních geologických 
podkladových materiálů (archívní zprávy, mapy apod.). Dále bude provedena podrobná 
rekognoskace lokality zaměřená na poznání lokality, morfologie terénu, zjištění přístupových cest 
pro vrtnou techniku a posouzení nutnosti mýcení náletových porostů z důvodu lepší dostupnosti 
míst s projektovaným vrty.
Nezbytnou součástí přípravných prací je naplnění nezbytných ohlašovacích a evidenčních 
povinností plynoucích ze zákona.
Zhotovitel bude postupovat dle zákona č. 169/2018 Sb. (§ 2f), kterým se mění zákon č. 416/2009 
Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury 
elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci terénních prací jsou navrženy penetrační sondy jako doplnění vrtného průzkumu. 
Penetrační sondy jsou navrženy převážně jako dynamické.

V rámci stavby bude cca každých 500 m odebrán vzorek zeminy, tj. 5 ks za účelem stanovení její 
kontaminace pro posouzení nutnosti uložení na skládku nebo využití na povrchu terénu v rozsahu 
dle vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

V rámci podrobného průzkumu budou zjištěny pohyby hladin podzemní vody. Předpokládá se 
získání dat z 10 hydrogeologických vrtů situovaných v projektované trase a ze 34 studní (S1-S34). 
Celkem bude v rámci průzkumných prací během podrobného GTP provedeno měření s měsíční 
četností po dobu 9 měsíců na 40 monitorovacích objektech.

Pedologický průzkum v rámci podrobného geotechnického průzkumu naváže na jíž provedený 
geotechnický průzkum v rámci předběžné etapy. Úkolem bude odběr kontrolních vzorků za 
účelem stanovení procentuálního obsahu humusové složky.

Před realizací podrobného GTP je nutné v místech projektovaných vrtů provést 
pyrotechnický průzkum.

Výsledkem průzkumných prací bude vypracování Závěrečné zprávy dle Datového předpisu C4. 
Závěrečná zpráva podrobného GTP bude vyhotovena v souladu s ustanoveními TP-76. Zpráva 
bude obsahovat nejen obecné závěry průzkumných prací, ale i konkrétní posouzení inženýrsko- 
geologických a hydrogeologických poměrů a geotechnická doporučení týkající se interakce 
geologického prostředí s projektovanou stavbou. Nedílnou součástí závěrečné zprávy budou
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přílohy obsahující výsledky laboratorních rozborů zemin, hornin a podzemních vod, měřická a 
vrtně technická zpráva. Dále bude závěrečná zpráva obsahovat aktualizaci geotechnických 
pasportů dotčených stavebních objektů.

Zástupce objednatele (expertíza podrobného GTP, dále jen ,,expertíza“) bude posuzovat realizační 
dokumentaci, co do rozsahu, komplexnosti jednotlivých průzkumných metod, metodických 
postupů jejich provádění i technicko-kvalitativních podmínek, bude provádět občasný dozor nad 
prováděním terénních, průzkumných prací, bude hodnotit činnost zhotovitele podrobného GTP 
dle platných předpisů a kontrolovat závěrečnou zprávu, vč. připomínkování.

Do zápisu z úvodního kontrolního dne se sepíší koordinační termíny s expertízou.

Termíny odevzdání:
do 6 měsíců od zahájení prací bude předložena verze terénních prací pro potřebu 
projektanta
do 11 měsíců od zahájení prací bude předložen koncept závěrečné zprávy
do 3 týdnů od předání připomínek konceptu ze strany objednatele (expertízy) bude
odevzdán čistopis závěrečné zprávy

Požadované výstupy:
Realizační dokumentace GTP před zahájením prací: 3x v listinné podobě + 3x digitálně na

CD/DVD
Závěrečná zpráva -  koncept: lx digitálně na CD/DVD
Závěrečná zpráva s přílohami -  čistopis: 4x v listinné podobě + 4x digitálně na DVD (DISK 1 a

DISK 2)

Podklady:
- Dokumentace pro podrobný GTP na stavbu 1/11 Nové Sedlice -  severní obchvat 

zpracovaný společností SONDEO s.r.o. (05/2022)
- Koordinační situační výkres 

Situační výkres širších vztahů

Vítězný uchazeč obdrží:
- Předběžný GTP na akci „El 1 Nové Sedlice -  severní obchvať -  zhotovitel společnost 

G-Consult, spol. s r.o. (11/2020)
- Expertízu předběžného GTP na akci “El 1 Nové Sedlice -  severní obchvať zpracovaná 

společností K-GEO s.r.o. (2020)
Korozní průzkum - zpracovatel GEONIKA s.r.o. 07/2021
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Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 16PT-001299/22 objednatele

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
(TKP)

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Název kapitoly Schváleno Účinnost

Kapitola 1 - Všeobecně
č.j. 29/2017-120-TN/1 
ze dne 26. 1. 2017

1. 2. 2017

Kapitola 1 -  Všeobecně, Změna č. 1 č.j. MD-10874/2021- 
930/2 ze dne 14. 4. 2021 1. 5. 2021

Kapitola 2 - Příprava staveniště
č.j. 320/2016-120-TN/1 
ze dne 20. 12. 2016

1.1.2017

Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro 
inženýrské sítě

č.j. 221/09-910-IPK/1 
ze dne 23. 3. 2009

1. 4. 2009

Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro 
inženýrské sítě, Dodatek č. 1

č.j. 275/2016-120-TN/12 
ze dne 18. 10. 2016

1. 4. 2017

Kapitola 4 - Zemní práce č.j. 143/2017-120-TN/1 
ze dne 4. 8. 2017

7. 8. 2017

Kapitola 5 - Podkladní vrstvy
č.j. 4/2015-120-TN/2 
ze dne 21. 1. 2015

1. 2. 2015

Kapitola 6 - Cementobetonový kryt
č.j. 4/2015-120-TN/3 
ze dne 21. 1. 2015

1. 2. 2015

Kapitola 7 - Hutněné asfaltové vrstvy
č.j. 318/08-910-IPK/1 
ze dne 8. 4. 2008

1. 5. 2008

Kapitola 8 - Litý asfalt
č.j. 318/08-910-IPK/1 
ze dne 8. 4. 2008

1. 5. 2008

Kapitola 9 - Kryty z dlažeb a dílců
č.j. 692/10-910-IPK/1 
Ze dne 13. 8. 2010

1. 9. 2010

Kapitola 10 - Obrubníky, krajníky, chodníky a 
dopravní plochy

č.j. 692/10-910-IPK/1 
ze dne 13. 8. 2010

1. 9. 2010

Kapitola 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče 
nárazu

č.j. 205/10-910-IPK/1 
ze dne 8. 3. 2010

1. 4. 2010

Kapitola 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče 
nárazu, Změna č. 1

č.j. 88/2018-120-TN/1 
ze dne 16.3.2018 1.4.2018

Kapitola 12 - Trvalé oplocení č.j. MD-12670/2021- 15. 11. 2021
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930/2 ze dne 1. 11. 2021

Kapitola 13 - Vegetační úpravy
č.j. 440/06-120-R/1 
ze dne 3. 8. 2006

1. 9. 2006

Kapitola 14 - Dopravní značky a dopravní 
zařízení

č.j. 9/2015-120-TN/6 
ze dne 27. 3. 2015

1. 4. 2015

Kapitola 15 - Osvětlení pozemních komunikací
č.j. 9/2015-120-TN/3 
ze dne 2. 2. 2015

15. 2. 2015

Kapitola 16 - Piloty a podzemní stěny č.j. 24/2020-120-TN/1 1. 5. 2020

Kapitola 18 - Betonové konstrukce a mosty
č.j. 2/2016-120-TN/2 
ze dne 12. 1. 2016

15. 1. 2016

Kapitola 18 -  Betonové konstrukce a mosty, 
Oprava 1 č.j. 61/2020-120-TN/1 15. 7. 2020

Kapitola 19, část A - Ocelové mosty a 
konstrukce

č.j. 37/2015-120-TN/3 
ze dne 13. 4. 2015

23. 4. 2015

Kapitola 19, část B - Protikorozní ochrana 
ocelových mostů a konstrukcí

č.j. 121/2018-120-N/2 
ze dne 5. 9. 2018

10. 9. 2018

Kapitola 19, část C - Protikorozní ochrana 
ocelových mostů a konstrukcí při opravách a 
rekonstrukcích

č.j. MD-5267/2021- 
120/2, ze dne 22. 2. 2021 1. 3. 2021

Kapitola 20 - Pylony a mostní závěsy
č.j. 318/08-910-IPK/1 
ze dne 8. 4. 2008

1. 5. 2008

Kapitola 21 - Izolace proti vodě
č.j. 205/10-910-IPK/1 
ze dne 8. 3. 2010

1. 4. 2010

Kapitola 21 - Izolace proti vodě, Dodatek č.1 č. j. 25/2020-120-TN/1, 
ze dne 22. 4. 2020 1. 5. 2020

Kapitola 22 - Mostní ložiska č.j. 124/2018-120-TN/1 
ze dne 18. 5. 2018 1. 6. 2018

Kapitola 23 - Mostní závěry
č.j. 653/ 07/910-IPK/1 
ze dne 6. 8. 2007

1. 9. 2007

Kapitola 24 - Tunely
č.j. 341/07-910-IPK/1 
ze dne 20. 4.2007

1. 5. 2007

Kapitola 25 - Protihlukové clony
č.j. 221/09-910-IPK/1 
ze dne 23. 3. 2009

1. 4. 2009

Kapitola 26 - Postřiky, pružné membrány a 
nátěry vozovek

č.j. 9/2015-120-TN/4 
ze dne 2. 2. 2015

15. 2. 2015

Kapitola 27 - Emulzní kalové vrstvy
č .j . 291/2016-120-TN/9 
ze dne 7. 12. 2016

10. 12. 2016

Kapitola 29 - Zvláštní zakládání č.j. 1126/10-910-IPK/1 1. 1. 2011
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ze dne 16. 12. 2010

Kapitola 30 - Speciální zemní konstrukce
č.j. 47/2020-120-TN/1 
ze dne 10. 7. 2020

1. 8. 2020

Kapitola 31 - Opravy betonových konstrukcí
č.j. 114/2020-120-TN/2 
ze dne 26. 2. 2021

15. 3. 2021

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách 
www.pjpk.cz.
Po celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1 a Směrnici 
GŘ č. 9/2016 verze 2.0 ze dne 15.4.2021 -  Realizace staveb pozemních komunikací.
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Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 16PT-001299/22 objednatele

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost PAAS GTP M 2020 

Správce Společnosti a Společník č. 1: PUDIS a.s. 

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6 

IČO: 45272891

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

jakožto zhotovitel zakázky „140 -1/11 Nové Sedlice - severní obchvat, podrobný GTP“, v souladu 
s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude 
každý z podzhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 
příjmení

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo

Část veřejné zakázky, 
kterou bude plnit

AQH, s.r.o. IČ: 27135161 osoba poskytující plnění 
v oboru hydrogeologie -  
hydrogeolog

13



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 16PT-001299/22 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost PAAS GTP M 2020 
Správce Společnosti a Společník č. 1: PUDIS a.s. 
se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6 
IČO: 45272891
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458, 
jakožto zhotovitel zakázky „140 -1/11 Nové Sedlice - severní obchvat, podrobný GTP“, (dále jen 
„zhotovitel"). tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na 
realizaci zakázky „140 -1/11 Nové Sedlice - severní obchvat, podrobný GTP“.

Funkce1 Příjmení1 Jméno1
osoba zajišťující odbornou způsobilost v 
oboru inženýrská geologie - geotechnika - 
odpovědný řešitel úkolu

—
osoba zajišťující odbornou způsobilost v 
oboru inženýrská geologie - geotechnika - 
odpovědný řešitel úkolu

-
osoba poskytující plnění v oboru 
hydrogeologie - hydrogeolog
osoba poskytující plnění v oboru 
hydrogeologie - hydrogeolog -

osoba poskytující plnění v oboru geoťyzika 
-  geoťyzik (na dané dílčí VZ se 
nepředpokládá využití této osoby) — -
osoba provádějící zeměměřické činnosti

1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho 

nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na GTP menších staveb pozemních komunikací 2020, číslo Rámcové dohody 01ST- 

000770“.
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Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 16PT-001299/22 objednatele

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001299/22 
Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002
Název související veřejné zakázky: 140 - I/11 Nové Sedlice - severní obchvat, podrobný GTP

Ředitelství silnic a dálnic ČR,
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČO: 659 93 390
Pověřená osoba Objednatele k převzetí prací [bude doplněno] 
(dále jen „Objednatel^,
a

jméno/název: [doplní zhotovitel] 
se sídlem: [doplní zhotovitel ]
IČO: [doplní zhotovitel]
Pověřená osoba Zhotovitela k předání prací [doplní zhotovitel]
(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění: 
druh Plnění: [bude doplněno dle soupisu prací]
množství / rozsah: [bude doplněno dle soupisu prací]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle soupisu prací]

2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci 
vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle soupisu prací]

3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude 
doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je 
určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne V Praze dne
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Ředitelství silnic a dálnic ČR [název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]

Digitálně podepsal: ...... .................... 
Datum: 14.09.2022 14:14:59 +02:00

16


