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Smlouva o dílo č. 32/2022 

       (uzavřená dle zák. č.  89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění) 
 

Akce - chemické čištění topného systému  
 

 

DK CHEMO s.r.o.  

se sídlem v Praze 3 - Žižkov, Slavíkova 1499/22, PSČ: 130 00,  
jednající:  František Krych, jednatel

IČ: 287 66 822, DIČ: CZ 287 66 822,  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 211073 

BS:  Raiffeisen Bank, a.s., pobočka Praha 

ČÚ: 
 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

a 
  

Základní škola Svitavy, Riegrova 4 

se sídlem: Riegrova 600/4, Předměstí, 568 02 Svitavy 

zastoupené: Mgr. Milenou Baťkovou, ředitelkou 

IČ: 49328263 

zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. Pr 983 

(dále jen „objednatel“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  
 

smlouvu o dílo: 

 

 

Článek I. 
 Předmět smlouvy 

 

Předmětem smlouvy o dílo je chemické čištění kompletní otopné soustavy v objektu Základní školy na 
adrese Riegrova 600/4, Předměstí, 568 02 Svitavy za účelem obnovení účinnosti otopné soustavy 

a termoregulačních ventilů snížením negativních vlivů minerálních usazenin (vodní kámen, inkrusty), 
a následný úklid po provedení chemického čištění v uvedených prostorách. Rozsah prací odpovídá cenové 
nabídce č. DK22-ÚT-47-ZŠ-Riegrova Svitavy ze dne 25.07.2022. 

 

Článek II. 
Doba plnění  

 

1. Termín zahájení díla je 23.9.2022 a ukončení díla je 28.92022.  

2. Pokud z důvodů na straně objednatele dojde k přerušení realizace předmětu této smlouvy, prodlužuje se 
doba pro zhotovení díla o dobu tohoto přerušení. 
3. Úplným dokončením díla se rozumí ukončení čištění kompletní otopné soustavy celého objektu 
objednatele, včetně odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu celého objektu, 
jakož i dodání technické zprávy a provedení namátkové termovize, podle požadavku objednatele a provedení 
celkového úklidu společných prostorů objektu, který byl chemickým čištěním dotčen.  
4. Zhotovitel bude předávat vyčištěnou otopnou soustavu, vždy po dokončení celkového vyčištění.      
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O termínu této přejímky musí být objednatel nejméně dva pracovní dny předem zhotovitelem vyrozuměn.    
O předání a převzetí vyčištěné otopné soustavy bude sepsán předávací protokol, v němž budou uvedeny 
všechny případně zjištěné vady, nedodělky či jiné nedostatky, které nebrání řádnému provozování otopné 
soustavy, včetně termínů jejich odstranění. 
 

Článek III. 
Cena díla 

 

1.Cena za dílo je stanovena podle cenové nabídky ze dne 25.07.2022, která tvoří přílohu č.1 této smlouvy, 
činí celkem 265 000,- Kč, k níž bude účtována ještě zvlášť daň 21% z přidané hodnoty v zákonem stanovené 
výši. Sjednaná cena je konečná a nebude upravována. 
 

2. Potřebu víceprací nad rámec rozsahu prací obsaženému v cenové nabídce ze dne 25.07.2022, která tvoří 
přílohu č.1 této smlouvy, a s tím spojené zvýšení ceny za dílo, je zhotovitel povinen objednavateli včas sdělit 
a jejich provedení musí být oběma stranami písemně odsouhlaseno včetně ceny, to vše formou dodatku k této 
smlouvě. Jinak platí, že zhotovitel nemá právo na jejich úhradu. 
 

Článek IV. 
Platební podmínky 

Objednatel se dohodl se zhotovitelem na tomto způsobu financování díla:   
Doba splatnosti faktur činí 14 dní od jejich doručení objednateli. Úhradou faktury se rozumí připsání 
fakturované částky na účet zhotovitele. 
Konečné vyúčtování provede zhotovitel na základě dokončení a předání provedeného díla objednateli jako 
celku. Faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu, jinak je objednatel oprávněn vrátit 
takovou fakturu zpět zhotoviteli ve lhůtě její splatnosti k opravě. Taková faktura se nepovažuje za 
doručenou. 

 

Článek V. 
Podmínky provedení díla 

 

1. Objednatel zpřístupní zhotoviteli v termínu 23.9.-28.9.2022, všechny nezbytné prostory v objektu a zajistí 
přístup k technologiím otopných soustav (stoupačky, radiátory ve třídách a společných prostorách). 
 

2. Objednatel je povinen uvolnit v budově, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak, jednu místnost pro 
pracovníky zhotovitele pro uložení nářadí a přípravků, umožní-li to dispozice objektu. Zhotovitel je povinen 

uvedenou místnost po skončení prací vyklidit nejpozději do 5 dnů od podpisu předávacího protokolu 
a vyklizenou a uklizenou ji předat zpět objednateli. V případě, že nebude k použití samostatná místnost, 
objednatel zajistí jiné prostory, kde bude možné uložit náčiní a přípravky. Objednatel je povinen zhotoviteli 

umožnit po dobu provádění díla bezplatné použití a spotřebu vody, elektrické energie a zajistit přístup ke 
kanalizaci v jednotlivých objektech objednatele za účelem řádného a včasného provedení díla.  
 

3. Zhotovitel zodpovídá za dodržení bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů a za bezpečnost 
a ochranu zdraví vlastních pracovníků a třetích osob, které se vyskytnou v prostorách předaných 
objednatelem zhotoviteli k provádění díla. Zhotovitel zodpovídá za vlastní materiál, nářadí a přípravky 
odložené ve společných prostorách budov po celou dobu prací až do úplného dokončení sjednaného díla.  
 

 

Článek VI. 
Vady dodaného díla a záruční doba 

 

1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu prací a provedené služby a za to, že dílo nemá vady. V případě 
výskytu vad díla odpovídá zhotovitel za vady čištění otopné soustavy, které se vyskytly v záruční 
době, která činí 24 měsíců. Tato lhůta počíná běžet dnem úplného dokončení díla a předání díla 
objednateli.  

Záruční doba se vztahuje na obnovení výhřevnosti rozvodů tepla a otopných těles.  
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Článek VII. 
Sankce 

 

1.Pokud objednatel nezaplatí cenu za dílo řádně a včas, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 
0,01 % z dlužné částky, s jejímž placením je v prodlení, za každý den prodlení.   
 

2. Pokud objednatel bez závažného důvodu nepřevezme dokončené dílo jako celek bez zbytečného odkladu 
poté, co byl k tomu zhotovitelem vyzván, vyjma případů, kdy má za to, že dílo nebylo provedeno řádně, 
v termínu, který byl zhotovitelem objednateli jako den předání dokončeného díla včas oznámen, je povinen 
uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.   
 

3. Pokud zhotovitel nevyklidí a nepředá objednateli včas místnosti poskytnuté mu podle čl. V odst. 2 ve lhůtě 
tam stanovené, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu 100,- Kč za každý den prodlení s vyklizením a 
předáním každé takovéto místnosti objednateli. 
 

4. Pokud zhotovitel nepředá dílo objednateli nejpozději v termínu uvedeném v čl. II odst. 1, a to z důvodů 
spočívajících na straně zhotovitele, je povinen zaplatit objednateli za každý den prodlení s předáním díla 
smluvní pokutu ve výši 0,01% z celkové ceny díla uvedené v čl. III odst. 1 bez započtení DPH. 
 

 
Článek VIII. 

Ostatní ujednání 
 

 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou při plnění předmětu této smlouvy objednateli porušením právních 
povinností (např. vylitím přípravků v chodbách a místnostech apod.), pokud k jejímu vzniku nedošlo 
zaviněním objednatele nebo jeho zaměstnanců. V takovém případě se jeho odpovědnost poměrně omezí. 
 

Článek IX. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Měnit nebo doplňovat ustanovení této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků k této smlouvě.  
2. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno.  
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 

Přílohy této smlouvy : 
 

Příloha č. 1 : Cenová nabídka č. DK22-47-ZŠ-RIEGROVA-SVITAVY 

Příloha č. 2 : Výpis z OR 

Příloha č. 3 : Výpis z ŽR 

Příloha č. 4 : Platná pojistná smlouva na škody způsobené předmětem podnikání 
Příloha č. 5 : ISO 9001| ISO 14001|ISO 45001  + Příloha k certifikátům 

 

 

Ve Svitavách dne 15.9.2022                                                                          Ve Svitavách dne 15.9.2022                                                                     
 

za objednatele:                                                                                                  za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

………..………………………………                            ……………………………… 

         Mgr. Milena Baťková                              František Krych 

                 ředitelka                                              jednatel | DK CHEMO s.r.o.  


