

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Výškovická ul. prostor mezi ul. Svornosti a Čujkovova, Ostrava-Jih	JKSO	
Název objektu	SO 302 Připojka, rozvod vody a fontány - uznatelné	EČO	
Název části		Místo	Ostrava - Vyškovice
Objednatel	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih	IČ	DIČ
Projektant		00845451	
Zhotovitel		75379007	
		25869523	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	0,00		0,00		0,00
2		9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
	0,00		0,00		0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	0,00		0,00		0,00
4		11		16	Provozní vlivy
	0,00		0,00		0,00
5	"M"			17	Ostatní
	493 918,87				0,00
6				18	NUS z rozpočtu
	0,00				0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
	493 918,87		0,00		0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
	0,00		0,00		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Ing. Bc. Roman Fildán		23	Součet 7, 12, 19-22
Datum a podpis	Razítko	24	10 % 0,00 DPH
Objednatel		25	21 % 493 918,87 DPH
Ing. Stanislav Šplíchal		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Ing. Miroslav Svider			597 641,83
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty
Zhotovitel		27	Dodávky objednatele
Ing. David Badura		28	Klouzavá doložka
Datum a podpis	Razítko	29	Zvýhodnění + -
			0,00
			0,00
			0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO 302 Přípojka, rozvod vody a fontány - uznatelné

Ostrava - Výškovice

Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

493 918,87

24 074,20

8 - Trubní vedení

-68 226,10

21M - Elektromontáže

-160 000,00

Nové položky

698 070,77

Vícepráce

722 144,97

Méněpráce

-228 226,10

Celkem vícepráce - méněpráce


493 918,87

DPH 21%

103 722,96

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

597 641,83





KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Výškovická ul. prostor mezi ul. Svornosti a Čujkovova, Ostrava-Jih	JKSO	
Název objektu	SO 101 Komunikace - uznatelné	EČO	
Název části		Místo	Ostrava - Vyškovice
Objednatel	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih	IČ	DIČ
Projektant		00845451	
Zhotovitel		75379007	
	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	25869523	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby				
1	HSV		0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2			0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV		0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4			0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"		293 225,47				17	Ostatní	0,00
6			0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		293 225,47	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant	D Celkové náklady
Ing. Bc. Roman Fildán	23 Součet 7, 12, 19-22
Datum a podpis	24 10 % 0,00 DPH
Objednatel	25 21 % 293 225,47 DPH
Ing. Stanislav Šplíchal	26 Cena s DPH (ř. 23-25)
Ing. Miroslav Svider	354 802,82
Datum a podpis	E Přípočty a odpočty
Zhotovitel	27 Dodávky objednatele
Ing. David Badura	28 Klouzavá doložka
Datum a podpis	29 Zvýhodnění + -

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO 101 Komunikace - uznatelné

Ostrava - Výškovice

Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 - Zakládání

293 225,47

15 192,00

767 - Konstrukce zámečnické

277 088,00

1 - Zemní práce

945,47

Nové položky

0,00

Vícepráce

293 225,47

Méněpráce

0,00

Celkem vícepráce - méněpráce


293 225,47

DPH 21%

61 577,35

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

354 802,82



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Výškovická ul. prostor mezi ul. Svornosti a Čujkovova, Ostrava-Jih	JKSO	
Název objektu	SO 101 Komunikace - uznatelné	EČO	
Název části		Místo	Ostrava - Vyškovice
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih	00845451	
Projektant		75379007	
Zhotovitel		25869523	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
3	Ing. David Badura	27/06/22	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV		0,00	8	Práce přesčas	0,00
2			0,00	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV		0,00	10	Kulturní památka	0,00
4			0,00	11		0,00
5	"M"		265 142,54			
6			0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		265 142,54	12	DN (ř. 8-11)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00
13				13	Zařízení staveniště	0,00
				14	Mimostav. doprava	0,00
				15	Územní vlivy	0,00
				16	Provozní vlivy	0,00
				17	Ostatní	0,00
				18	NUS z rozpočtu	0,00
				19	NUS (ř. 13-18)	0,00
				22	Ostatní náklady	0,00

Projektant Ing. Bc. Roman Fildán Datum a podpis Razítko	D Celkové náklady 23 Součet 7, 12, 19-22 265 142,54 24 10 % 0,00 DPH 0,00 25 21 % 265 142,54 DPH 55 679,93 26 Cena s DPH (ř. 23-25) 320 822,47
Objednatel Ing. Stanislav Šplíchal Ing. Miroslav Svider Datum a podpis Razítko	E Přípočty a odpočty 27 Dodávky objednatele 0,00 28 Klouzavá doložka 0,00 29 Zvýhodnění + - 0,00
Zhotovitel Ing. David Badura Datum a podpis Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO 101 Komunikace - uznatelné

Ostrava - Výškovice

Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

N Nové položky

265 142,54

265 142,54

Vícepráce

265 142,54

Méněpráce

0,00

Celkem vícepráce - méněpráce


265 142,54

DPH 21%

55 679,93

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

320 822,47



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Výškovická ul. prostor mezi ul. Svornosti a Čujkovova, Ostrava-Jih	JKSO	
Název objektu	SO 101 Komunikace - uznatelné	EČO	
Název části		Místo	Ostrava - Vyškovice
Objednatel	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih	IČ	DIČ
Projektant		00845451	
Zhotovitel		75379007	
	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.		
		25869523	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
4	Ing. David Badura	27/06/22	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2		9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4		11		16	Provozní vlivy
5	"M"			17	Ostatní
6				18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant		D	
Ing. Bc. Roman Fildán		Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
		24	10 % 0,00 DPH
		25	21 % 59 610,00 DPH
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
			72 128,10
Objednatel		E	
Ing. Stanislav Šplíchal Ing. Miroslav Svider		Přípočty a odpočty	
Datum a podpis	Razítko	27	Dodávky objednatel
		28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění + -
Zhotovitel			
Ing. David Badura			
Datum a podpis	Razítko		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO 101 Komunikace - uznatelné

Ostrava - Výškovice

Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	59 610,00
D 767 Konstrukce zámečnické	59 610,00
Vícepráce	59 610,00
Méněpráce	0,00
Celkem vícepráce - méněpráce	59 610,00
DPH 21%	12 518,10
Vícepráce - méněpráce vč. DPH	72 128,10

