
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na výkon tds a koordinátora BOZP

I,
Smluvní strany

1. Základní škola, Ostrava-Porúba, Čkalovova 942, příspěvková organizace
se sídlem: Čkalovova 942/2, 708 00 Ostrava-Porúba
zastoupen: Mgr. Rostislav Galia

IČO:
DIČ,
bankovní spojeni:
čÍslo účtu:

64628183

KomerčnÍ banka, Ostrava

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Mgr. Rostislav Galia, tel.:
(dále jen ,,příkazce")

2. Pavel Volek
podnikajÍcÍ pod jménem:
se sÍdlem:
IČO:
DIČ,
bankovní spojeni:
číslo úČtu:
výkon tos:
výkon bozp:

Pavel Volek
Stěbořice 234, Stěbořice 747 51
88112799
CZ8008135465
ČSOB

Pavel Volek
ing. Tomáš Selingr

Zapsána v živnostenském rejstříku v Opavě pod sp. zn. 21637/2011/ZIVN

(dále jen ,,přIkaznIk")

II.
Základni ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto
smlouvou neupravená se řídí přIslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašujI, že údaje uvedené v ČI. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámi bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. je-li přIkaznIk plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v ČI. i odst. 2 této
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona Č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH"). V případě
změny účtu přIkaznIka je přIkaznIk povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií
přIslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li přIkaznIk plátcem DPH, musí
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany proh|ašujj, že osoby podepisujÍcÍ tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
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oprávněny.
5. PřIkaznIk prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této

smlouvy.
6. Účelem smlouvy je zajištění dozoru nad řádnou a bezpečnou realizaci stavby ,,Propojeni

budovy školy a jídelny a instalace výtahu" vC, zajištěni potřebných rozhodnutí.
7. PřIkazník prohlašuje, Že není obchodní spdečnosti, ve které veřejný funkcionář uvedený

v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády),
nebo jím ovládaná osoba vlastni podíl představujki alespoň 25% účast společníka
v obchodní společnosti PřIkaznIk bere na vědomí, Že pokud je uvedené prohlášenI
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

III.
předmět smlouvy

1. PřIkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou
a investorskou činnost při realizaci stavby ,,propojení budovy školy a jídelny a
instalace výtahu" (dále jen ,,stavba"), a to výkon technického dozoru stavebníka
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon") a koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při Činnosti nebo
poský'továni služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpeČnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákona
č. 309/2006 Sb."), a to podle:

· projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen ,,DPS") zpracované
v zpracované v 4/2022 spdečností DUPLEX s.r.o., 28. října 875/275, 709 00 Ostrava-
Mariánské Hory, IČ: 62305433 a oceněného soupisu prací, který je součásti nabídky
zhotovitele stavby v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby (dále jen
,,soupis prací"),

· podmínek pravomocného stavebního povolení vydaného pro stavbu či jiných rozhodnutí
nebo opatření stavebního úřadu

· smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi příkazcem jako objednatelem
a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatká (dále jen ,,smlouva o dílo"),

· předpisů upravujÍcÍch prováděni stavebních děl a ustanoveni této smlouvy
(dále jen ,,inženýrská činnost"). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2
tohoto Článku smlouvy.
PřIkaznIk bere na vědomí, že příkazce bude realizovat ve stejném časovém obdobív areálu
Školy rovněŽ stavby ,,Energetické Úspory v ZŠ Čkalovova" a ,,Rekonstrukce školní
kuchýně a výdejny".
PřIkaznIk bere na vědomi, že poskytne účastníkům výstavby výše uvedených staveb
nezbytnou součinnost pro koordinaci všech staveb.

2. PřIkaznik je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit
niže uvedené činnosti:
Činnosti TDS:

TDS a koordinátor BOZP při realizaci stavby ,,Propojení budovy školy a jídelny a instalace výtahu 2



a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,
zejména s obsahem DPS ve všech jejich částech, veškerými ustanoveními smlouvy
o dílo, obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnuti (obzvláště stavebního povolenÍ Či
jiných rozhodnuti nebo opatření stavebního úřadu) a s doklady, na něž se tato
rozhodnuti odkazují.

b) Kontrola rozsahu a obsahu DPS stavby, dle které má být stavba realizována,
s požadavky stavebního zákona a souvisejÍcÍch předpisů.

C) Předáni staveniště zhotoviteli stavby (dále jen ,,zhotovitel") a zabezpečeni zápisu
o předání do stavebního deníku, popř. na samostatný protokol, který bude jeho
nedílnou součástí.

d) ProtokolámI předáni základních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli.
e) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob pňkaznika

v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 3x týdně, a to vždy min. 1,5 hodiny
(po dobu případného pozastavení či přerušení stavby v nezbytném rozsahu, minimálně
však Ix týdně, a to vŽdy min. 1 hodinu). PřIkaznIk je povinen vždy zaznamenat
do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených
úkonech, kontrolách Či jednáních.

f) Plnění povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona.
g) Zastupováni příkazce při vykonáváni všech úkonů stavebníka a zastupování u všech

orgánů státní správy a všech účastníků řízenI, včetně uhrazeni případných správních
poplatků (viz ČI. V odst. 2 této smlouvy).

h) zajištění dodržení podmínek stavebního povdení a všech rozhodnutí nebo jiných
opatření stavebního nebo jiného přIslušného správního úřadu týkajIcIch se stavby, a to
po celou dobu realizace stavby.

i) Kontrola dodržování povinnosti zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob
při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním
zákonem a souvisejÍcÍmi vyhláškami).

j) Kontrola shody prováděné stavby s dokumentaci dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
k) Kontrola dodrŽováni povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dÍlo.
l) Péče o systematické dop|ňovánj dokumentace, podle které se stavba realizuje

a evidence dokumentace dokončených částí stavby.
m) Projednáni dodatků a změn stavby. Dodatky a změny stavby, které zvyšují náklady

stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužujI lhůtu výstavby nebo zhoršují
parametry stavby, vyžadují schváleni příkazce.

n) Účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolaných příkazcem k projednání
veškerých změn stavby.

O) Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanovení nákladů na případné
dodatečné práce a méněpráce, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě
o dílo. zajištění svého vyjádřeni a stanoviska ke všem změnovým listům zhotovitele.

p) Bezodk|adné informování příkazce o všech závažných okolnostech souviseýcích
s realizovanou stavbou.

q) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby staveb
Energetické úspory v ZŠ Čkalovova" a ,,Rekonstrukce školní kuchyně a výdejny" .

r) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací
protokoly a soupisy skutečně provedených prací vC. jejich elektronických verzí tzv.
čerpáni) a faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu
se soupisem prací, případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků
ke smlouvě o dílo a jejich předkládáni k úhradě příkazci.
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S) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými a poňzeni fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich
zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.

t) Odevzdáni připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům
pro jejich navazujÍcÍ činnosti.

u) Spolupráce s projektantem zabezpečujIcím autorský dozor při zajišťováni souladu
realizovaných dodávek a prací s DPS.

v) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření
na odstranění případných závad DPS.

w) Kontrola dodržováni technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel
smluvně zavázal.

x) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukci
a prací, kontrola jejich výsledků - přIkaznIk se účastni prováděných zkoušek, vyžaduje
a kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu prováděných prací a dodávek (certifíkátý,
atesty, protokoly, apod.).

y) Kontrola dokladů, které dobžl zhotovitel k tzv. ,,vzorkování výrobků a materiálů",
prokazujÍcÍ splněni požadovaných technických a kvahtativnlch parametrů výrobků
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů
do stavby.

z) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními
předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.

aa) Uplatňováni námětů směřujÍcÍch ke zhospodárněni budoucího provozu (užMání)
dokončené stavby.

bb)Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezeni škod
při ohroženi stavby živelními událostmi.

CC) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo
a upozorňování zhotovitele na nedodrženi terminů, včetně přípravy podkladů
pro uplatnění sankci.

dd) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukci.
ee) Kontrola předávané stavby nebo její Části. V rámci této Činnosti přIkaznIk kontroluje

a přebírá od zhotovitele a následně předloží příkazci dokumentaci skutečného
provedení stavby a veškeré doklady nezbytné k přejímce dokončené stavby. Shodu
dokumentace skutečného provedeni se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem
na dokumentaci skutečného provedení stavby.

m Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo její Části a účast
na jednání o odevzdání a převzetí. O předání a převzetí dokončené stavby (její části)
od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.

gg) Kontrola dokladů, které doložI zhotovitel k odevzdáni a převzetí dokončené stavby a to
v souladu se smlouvou o dlb, DPS a soupisem prací.

hh) Kontrola odstraňováni vad a nedodělků zjištěných při přebÍránj stavby v dohodnutých
terminech. O odstraněni těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném
formuláři příkazce.

ii) Na základě udělené plné moci zpracováni žádosti o vydání kdaudačniho souhlasu
(včetně opatřeni závazných stanovisek dotčených orgánů k užIvánI stavby) ve smyslu
stavebního zákona a ve smyslu souvisejÍcÍch předpis¢j se všemi přílohami a jejich podáni
na příslušný stavební úřad. PřIkaznIk předá příkazci originál kolaudačního souhlasu.
ÚČast a souČinnost při kontrolních proh|jdkách stavby, řIzenIch souvisejÍcÍch
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s povolenÍm užNání části stavby před jejím úplným dokončením a závěrečné kontrolnÍ
prohlídce stavby konaných stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona.

jj) Kontrola vý'klizenÍ staveniště zhotovitelem.
kk) Zajištění podkladů pro zatřÍděnj majetku dle zákona Č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o daních z příjmů"), a Pokynu
GenerálnIho finančního ředitelstvI č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňovánI
některých ustanoveni zákona o daních z příjmů (dále jen ,,Pokyn D-22"). Tyto podklady
budou zajištěny v součinnosti se zhotovitelem a prokazatelně předány příkazci, a to do
7 dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli. V případě uzavření dodatku ke smlouvě
o dílo, jehož předmětem budou vícepráce Či méněpráce, je přIkaznIk povinen
v součinnosti se zhotovitelem zajistit a předat příkazci aktualizaci podkladů pro zatřiděnÍ
majetku, a to do 7 dnů od předáni kopie příslušného dodatku smlouvy o dílo
přÍkazníkovi.

ii) Kontrola odstraněni vad ze závěrečné prohlídky stavby konané stavebním úřadem.
mm) SvolávánI a řIzenI kontro|nich dnů stavby včetně zpracováni zápisů z kontrolnÍch

dnů. Zápis bude zpracován v textovém editoru a zaslán v elektronické podobě příkazci
(na e-mail: info@zsckalovova.cz), zhotoviteli a osobě vykonávajÍcÍ autorský dozor, a to
nejpozději nás|edujÍcÍ pracovní den po konání kontrdního dne.

nn) Pořizováni podrobné fotodokumentace stavby (vC. fotodokumentace původního stavu)
včetně popisu. Dokumentace bude pořizována průběžně ode dne předáni staveniště
zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků příkazcem jako
objednatelem Pořizovaná fotodokumentace bude příkazci předávána v digitální
podobě jednou měsíČně. Fotodokumentace původního stavu (tj. dokumentace
zachycujÍcÍ stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okdi včetně příjezdových
komunikací v době převzetí staveniště) bude příkazci předána do 2 týdnů od předání
staveniště zhotoviteli.

Činnosti koordinátora BOZP:
oo)výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

a zajištěni oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu
inspektorátu práce ve smyslu ustanoveni zákona Č. 309/2006 Sb. a nařIzenI vlády
č. 591/2006 Sb., o b|jžšich minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích. Neprodleně po podáni oznámeni o zahájeni prací předá
přIkaznIk příkazci kopii oznámení s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu.

pp)zajištěn1 všech povinnosti stavebníka (příkazce) plynoucIch ze zákona č. 309/2006 Sb.
(mimo povinností příkazce vůči koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi), včetně zpracováni plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi před zahájením prací na staveništi a jeho aktualizace v průběhu stavby.
P|án bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi musí být zpracován
a aktualizován s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám
zajištění bezpečné a zdraví neohrožujÍcÍ práce. V plánu budou uvedena potřebná
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.

qq)V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi povede bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou
zaznamenávány veŠkeré skutečnosti týkajIcI se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:

· seznámeni s mÍstnÍmi riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob,
které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební
práce probjhajÍ za provozu),

· seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
· zápisy z pravidelných kontrdnich dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

TOS a koordinátor BOZP při realizaci stavby ,,Propojení budovy Školy a jíde|ny a instalace výtahu 5



· nedostatky Qištěné při pochůzkách na stavbě včetně uloženI opatřeni k nápravě,
· oznámeni o nepřijetí uložených opatřeni k nápravě,
· koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých

poddodavatelů,
· koordinace Činností jednotlivých poddodavatelů s cílem vyloučení bezpečnostních

kolizI,
· souČinnost s dalšími ÚČastnÍky výstavby staveb ,,Energetické Úspory v ZŠČkalovova" a ,,Rekonstrukce Školní kuchyně a výdejny",

· kontrola dodržováni Čistoty a pořádku na staveništi.
rr) Podávat příkazci pravidelné měsIČnI zprávy a závěrečnou zprávu o své činnosti

vykonávané v rámci funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi. V případě, že dojde k porušeni předpisů týkajÍcÍch se BOZP, bude součástí
těchto zpráv také vyplněný formulář ,,Seznam zjištěných případů poruŠeni předpisů
týkajIcIch se bozp", jehož vzor bude předán přikaznÍkovi při předáni staveniště
zhotoviteli.

3. Příkazce se zavazuje zaplatit přÍkaznikovi za prováděníinženýrské činnosti odměnu dle ČI. V
této smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašujÍ, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných d(1sledků.

IV.
Doba plnění

1. PřIkazník zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Inženýrská činnost bude prováděna do:

· převzetí hotové stavby příkazcem a odstranění poslednIvady z přejhacího řízeni stavby
(pokud byla stavba převzata s vadami),

· nebo do vydání kolaudačnIho souhlasu stavby,
· nebo do zajištěni podkladŮ pro zatřÍdění majetku dle zákona o dani z příjmů a Pokynu

D-22,
podle toho, která z těchto skutečnosti nastane později.

V.
Odměna

Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně Činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) je stanovena dohodou smluvních stran
a činí:
odměna bez DPH 144.000,- KČ
DPH 30.240,- KČ
odměna celkem včetně DPH 174.240,- KČ

1. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady přIkaznIka nutně nebo účelně vynaložené
při plnění jeho závazků z této smlouvy, včetně správních poplatků.

2. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.
3. je-li přIkaznIk plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena

v souladu s platnými právními předpisy; v případě, Že dojde ke změně zákonné sazby
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DPH, je příkazce povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany
se dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke
smlouvě uzavírat dodatek.

VI.
PlatebnÍ podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a přikaznk není oprávněn
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dQčÍ plnění; dňčí plnění se považuje
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v terminech uvedených v odst. 4 tohoto
článku smlouvy.

2. je-li přIkaznIk plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími
obecně závaznými právními předpisy. Není-li příkazník plátcem DPH, budou
podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního dddadu
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnicM) ve znění pozdějších předpisů a náležitosti
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce,
b) předmět smlouvy, tj. text ,,výkon tds a koordinátora BOZP pro stavbu ,,propojeni

budovy Školy a jídelny a instalace výtahu')
C) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je čÍslo úČtu odliŠné

od čísla uvedeného v ČI. I odst. 2, je přIkaznIk povinen o této skutečnosti v souladu
s ČI. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůtý
splatnosti vrátit přjkaznÍkovi k provedeni opravy. Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí
důvod vráceni. PřIkaznIk provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. Odesláním
vadné faktury zpět příkaznÍkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta
splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury příkazci. PřIkaznIk je povinen
doručit příkazci opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení příkazcem vrácené vadné faktury.

4. Smluvní strany se dohodly, že po dosaženi úrovně 50 % prostavěnosti stavby bude
příkaznIkem vystavena faktura na Částku ve výši 50 % z celkové odměny dle ČI. V
odst. 1 této smlouvy (je-li příkaznIk plátcem DPH, zahrnuje tato částka DPH).
Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem
vystavených a přIkaznIkem v souladu s ČI. III odst. 2 pÍsm. r) této smlouvy
odsouhlasených faktur. Procento prostavěnosti stavby bude vždy posuzováno s ohledem
na aktuální cenu stavby (ti. cenu stavby sjednanou přIslušnou smlouvou q dílo ve znění
případných dodatků) a bude přIkazníkem doloženo formou aktuální rekapitulace fakturace
zhotovitele prokazujÍcÍ dosažení úrovně procenta prostavěnosti stavby.

zbývajícI část odměny bude vyúčtována konečnou fakturou po ukončení výkonu
inženýrské činnosti ve smyslu ČI. IV odst. 2 této smlouvy.

5. LhŮta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručeni
příkazci.

6. Doručení faktury se provede osobně na sekretariátě příkazce oproti podpisu potvrzuýcim
převzetí, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do datové
schránky příkazce.
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7. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. PřIkaznIk je
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.

8. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání přísluŠné Částky z účtu
příkazce.

9. Je-li pňkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištěni daně
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plněni odpovídajÍcÍ dani z přidané hodnoty uhradí
v terminu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přjmo na osobní depozitní úČet
přIkaznIka vedený u místně přIslušného správce daně v případě, že:
a) přIkaznIk bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) přIkaznIk bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečněni zdanitelného plnění

v insdvenčním řIzení, nebo
C) bankovní účet přIkaznIka určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude

správcem daně zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH".
Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovjdajÍcÍ příslušné výši DPH
sjednané jako souČást smluvní ceny za předmětné plněni. Příkazce nenese odpovědnost za
případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně přÍkaznjkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VII.
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat přIkaznIka ke všem rozhodujÍcÍm jednáním týkajIcIm se stavby
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
přIkaznIk nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastni předání staveniště zhotoviteli, přeýmacího řízenI stavby od zhotovitele
a závěrečné kontrolnÍ prohlÍdky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu stavebního
zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkaznÍkovi pomoc
při zajištění podkladů, dop|ňujÍcÍch údajů, upřesnění \MádřenÍ a stanovisek, jejichž potřeba
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne přÍkazníkovi ve lhůtě
a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

4. Příkazce se zavazuje předat přjkaznÍkovi bez zbytečného odkladu kopii stavebního povolenÍ
týkajIcI se realizace stavby.

5. Příkazce je povinen vystavit včas přÍkaznjkovi pro vyřízenI zá|ežitostí, které vyžadují
uskutečněni právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc.

VIII.
Práva a povinnosti přIkaznika

1. PřÍkazník je povinen:
a) Předkkidat příkazci k odsouhlasenÍ rozhodujÍcÍ písemnosti týkajIcI se realizace stavby.
b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti.
c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

které by mohly mít za následek vznik Škody, a to ihned, když se takovou skutečnost
dozví. Upozorněni dle předchozí větý se týká i zřejmých nedostatků, nesprávnosti
a neúplnosti DPS dle ČI. III odst. 1 této smlouvy. V případě, že příkazce i přes
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upozornění přÍkaznjka na splnění pokynů či provedeni realizace stavby dle neupravené
Či neúplné DPS trvá, přIkaznIk neodpovídá za škodu takto vzniklou.

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti.
e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí.
f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.
g) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.
h) Provést kontrolu veškerých podkladů a faktur zhotovitele dle ČI. III odst. 2 pÍsm. r) této

smlouvy s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrožena
povinnost zhotovitele doručit fakturu objednateli v terminu dle příslušné smlouvy o dílo
uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou.
j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy

a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.
k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního prostředí

a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy,
včetně předpisá týkajIcIch se ochrany životního prostředí.

2. PřIkaznIk se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

3. PřIkaznIk nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této
smlouvy třetí osobě.

4. PřIkaznIk se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však přIkaznIk nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

5. PřIkaznIk je oprávněn vykonávat funkci technického dozoru stavebníka pouze
prostřednictvím osoby, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti
dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povdáni autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon č. 360/1992 Sb.") a disponuje přIsIušnou autorizaci. Přikaznk je
povinen před zahájením výkonu fúnkce TOS předat příkazci osvědčeni o autorizaci pro
konkrétni fýzickou osobu, která bude funkci TOS za příkaznka vykonávat.
je-li příkaznIkem právnická osoba nebo fýzická osoba zaměstnávajÍcÍ osobu, která bude
vykonávat funkci TDS, je přikazník povinen před zahájením výkonu funkce TOS písemně
informovat příkazce, která konkrétní fýzická osoba bude pověřena výkonem funkce TOS a
předat příkazci osvědčeni o příslušné autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. pro tuto osobu.
Dojde-li v průběhu výkonu inženýrské činnosti ke změně fyzické osoby pověřené výkonem
TOS, je přIkaznIk povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat mu osvědčení o
přísluŠné autorizaci pro novou fýzickou osobu, která bude pověřena výkonem tos.
Nebude-li pověřená fýzická osoba vykonávat funkci TOS řádně, či nebude-li moci tato
fýzická osoba funkci TDS vykonávat, je přIkaznIk povinen bezodkladně pověřit jinou
fyzickou osobu, která bude funkci TOS za přIkaznIka vykonávat.

6. V případě, že přIkazník zjisti závažné poruŠení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn
přeruŠit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.

7. PřIkaznIk je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi (dále též ,,koordinátor BOZP") ve smyslu zákona Č. 309/2006 Sb.
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pouze prostřednictvím osoby, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti
dle zákona Č. 309/2006 Sb. PřIkaznIk je povinen před zahájením výkonu funkce
koordinátora BOZP předat příkazci osvědčeni o odborné způsobilosti pro konkrétní fýzickou
osobu, která bude funkci koordinátora BOZP za přIkaznIka vykonávat.
je-li příkaznIkem právnická osoba nebo fýzická osoba zaměstnávajÍcÍ koordinátora BOZP,
je přIkaznIk povinen před zahájením výkonu funkce koordinátora BOZP písemně informovat
příkazce, která konkrétnífýzická osoba bude pověřena výkonem funkce koordinátora BOZP
a předat příkazci osvědčeni o odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. pro tuto
osobu. Dojde-li v průběhu výkonu inženýrské činnosti ke změně fyzické osoby pověřené
výkonem funkce koordinátora BOZP, je přIkaznIk povinen tuto změnu příkazci předem
oznámit a předat mu osvědčení o odborné způsobilosti pro novou fýzickou osobu, která
bude pověřena výkonem funkce koordinátora BOZP. Nebude-li pověřená fýzická osoba
vykonávat funkci koordinátora BOZP řádně, Či nebude-li moci tato fýzická osoba funkci
koordinátora BOZP vykonávat, je příkazník povinen bezodkladně pověřit jinou fyzickou
osobu, která bude funkci koordinátora BOZP za přIkaznIka vykonávat.

IX.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanovAi tato smlouva jinak.

2. PřIkaznIk odpovídá za Škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel
vynaložit náklady v důsledku porušeni povinností přIkaznIka.

3. Nebude-li přIkaznIk vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této
smlouvy a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených
příslušnými správními úřady), bude přIkaznIk povinen příkazci tuto škodu v plném
rozsahu uhradit.

4. PřIkaznIk se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastni náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za Škodu způsobenou třetím
osobám vyp|ývajÍcÍ z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. KČ,
s maximálni spoluÚčastÍ 10 tis. KČ.

5. PřIkaznIk je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy a dále kdykoli na vyŽádání
příkazce kopii pojistné smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištěni
nebo certifikát příslušné pojišťovny prokazuýcí existenci pojištěni po celou dobu plněni
(dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné Částky, roční limity a
sublimity plněni a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší
jednoho měsíce. Náklady na pojištěni nese přIkaznIk a jsou zahrnuty ve sjednané
odměně.

X.
Sankční ujednáni

1. V případě, že příkaznIk poruŠÍ jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ČI. III, ČI. IV nebo
v ČI. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3 000 KČ za
každý zjištěný případ.

2. V případě, že příkaznIk nesplněním povinnosti vyplývajÍcÍ z této smlouvy způsobí
prodbužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní
pokutu ve výši 0,25 % z celkové odměny bez DPH uvedené v ČI. V odst. 1 této smlouvy,
a to za každý i započatý den prod|ouženi lhůty výstavby.
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3. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlenÍve výši
stanovené občanskoprávními předpisy.

4. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zaviněni a na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

5. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy zanikne před jeho
řádným ukonČením, nezaniká právo na zaplaceni smluvní pokuty, pokud vzniklo dřNějším
porušením povinnosti.

6. Zánik závazku vyp|ývajÍcÍho z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik práva
na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním.

XI.
Zánik smlouvy

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení § 2443 občanského
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolánI příkazu ze strany
příkazce z důvodu poruŠeni povinnosti přÍkaznika dle této smlouvy

2. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména v případě:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že přIkaznIk je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řeŠení (insolvenČni zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li přIkazník sám na sebe insolvenčnI návrh.
3 výpovědj této smlouvy ani odvolánIm příkazu není dotČeno právo oprávněné smluvní strany

na zaplaceni smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XII.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma sm|uvnimj stranami a účinnosti
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně,
nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv"), jinak. v takovém případě nabývá smlouva
úČinnosti nejdříve dnem jejího uveřejněni v registru smluv.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnostI originálu, přičemž příkazce a
přIkaznIk obdrží po jednom vyhotovení.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí ,,nejpozději do 3 týdnů".

5. Smluvní strany shodně prohlašujI, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že je
uzavřena po vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle, urČitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzuji svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu
se zákonem příkazce.
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7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou příkazcem zpracovávány pouze pro účely
plněni práv a povinnosti vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní
údaje příkazcem použity. Příkazce při zpracováváni osobních údajů dodržuje platné právní
předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na ofjciá|ních
webových stránkách příkazce wwwzscka/ovova.cz

Vv oMm'....dne, Aq. q. b ZL

,t::"
"~,,

Ve Stěbořicich dne: 23.8.2022

za přIkaznIka
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