

**Statutární město Brno**

Magistrát města Brna

Odbor dopravy



**VÁŠ DOPIS Č. J.:**

**ZE DNE:**

**NAŠE Č. J.:**

**SPIS. ZN.:**

MMB/0426218 /2022

5400/OD/MMB/0475344/2020/15

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.,

Středisko Zlín

K Majáku 5001

760 01 Zlín

**VYŘIZUJE:**

**TELEFON:**

**E-MAIL:**

**ID DATOVÉ SCHRÁNKY:**



**DATUM:**

15.08.2022

**POČET LISTŮ:**

02

**OBJEDNÁVKA č. 9542200157: Technická pomoc „II/384 Brno, Hrad Veverí – Bystrc a cyklostezka Svratecká – doplnění zastávek VHD“**

Vážení,

v souladu s pravidly obsaženými v zadavatelské Metodice pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv, u Vás objednáme zpracování **Technické pomoci „II/384 Brno, Hrad Veverí – Bystrc a cyklostezka Svratecká – doplnění zastávek VHD“**

V návaznosti na projednávání dokumentace pro územní rozhodnutí akce „II/384 Brno, Hrad Veverí – Bystrc a cyklostezka Svratecká“ byl vznesen požadavek DPMB o možné prověření jiného umístění zastávek MHD tak, aby vhodněji reagovaly na potřeby území.

Na základě tohoto požadavku u Vaší společnosti objednáme:

- Návrh přesunu a doplnění autobusových zastávek na základě požadavku Dopravního podniku Města Brna jako podklad pro odsouhlasení
- Zpracování a úprava DÚR ve všech přílohách, kterých se úprava týká
- Projednání, Inženýrská činnost

V této souvislosti bude účtována částka dle předložené kalkulace ve výši **83.580,- Kč bez DPH (101.132,- Kč vč. DPH)**.

Termín plnění: **do 31.09.2022.**

Objednatel je poté na základě výsledků projednání oprávněn požadovat po Zhotoviteli dílčí dopracování studie, které Zhotovitel provede do 1 měsíce od obdržení takového požadavku, nedohodnou-li se strany jinak, přičemž případná cena za takového dopracování studie je již zahrnuta v odměně Zhotovitele.

Dokumentace bude předána 2x v tištěné podobě a 2x v digitální podobě na CD nosiči.

Další smluvní podmínky:

- zhotovitel je vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění díla
- v průběhu zpracování požadujeme svolat minimálně dva výrobní výbory

- cena bude zaplacená na základě faktury vystavené po převzetí objednaného plnění na základě předávacího protokolu – splatnost faktury bude 30 dnů od jejího doručení statutárnímu městu Brnu
- v případě prodloužení s předáním objednaného plnění vznikne statutárnímu městu Brnu nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny bez DPH za každý i započatý den prodloužení

Žádám o zaslání výslovného potvrzení této objednávky, a to buďto zasláním listinného potvrzení na adresu Magistrátu města Brna, Odboru dopravy, nebo zasláním listinného potvrzení na emailovou adresu: [REDAKCE] Takovéto potvrzení objednávky je nezbytné za účelem plnění povinností vyplývajících ze zákona o registru smluv.

Uzavřená smlouva (tj. objednávka a její potvrzení) bude následně statutárním městem Brnem zveřejněna v registru smluv, přičemž k nabytí účinnosti této smlouvy dojde právě zveřejněním v registru smluv.

S pozdravem




Ing. Bc. Pavel Pospíšek  
vedoucí Odboru dopravy MMB

**NA VĚDOMÍ:** OD – oddělení koncepce a strategie rozvoje dopravy, spis – zakázky

Potvrzuji převzetí a akceptaci objednávky:

12 -09- 2022



Jméno statutárního zástupce společnosti, podpis, razítko, datum