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(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(společně také jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Prováděcí smlouvu s názvem veřejné zakázky:
Technická studie potenciálu rozvoje systému veřejné hromadné dopravy v Pražské metropolitní oblasti dále
jen „smlouva“.

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně
poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a
členění:
Technická pomoc objednateli projednání změn během výstavby z pohledu požadavků a výkladové
praxe Zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a závazných předpisů a pokynů
objednatele

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle
této smlouvy.

3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na
projektové práce staveb pozemních komunikací, cyklostezek a parkovišť P+R ve vlastnictví
Středočeského kraje realizovaných v prostředí BIM, uzavřenou dne 22. 10. 2021 (dále jen
„Rámcová dohoda“).

4.  Součástí předmětu díla je majetkoprávní příprava stavby



Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za
skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a
jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj. ve vztahu zadavatelem předpokládanému rozsahu
plnění:

bez DPH:  4 766 580,00 Kč
DPH:   1 000 981,80 Kč
včetně DPH: 5 767 561,80 Kč

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu b této smlouvy.

3. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými
v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a
objednatelem odsouhlasené plnění.

4. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě a dále
dle čl. II odst. 5

5. Fakturace:

dle ujednání ve výše uvedené rámcové dohodě

6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou
k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek
Rámcové dohody) je:

Jméno: Martin Dvořák

email:                      

tel:              

Jméno: Ing. Lukáš Kalecký

email:                      

tel:              

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

• Technická studie (koncept) – do 8 měsíců od podpisu Smlouvy

• Technická studie (čistopis) – do 2 měsíců od obdržení připomínek od objednatele

• Ekonomické hodnocení staveb tramvajových tratí – do 8 měsíců od podpisu Smlouvy

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto - místo zhotovitele



 

Článek IV. 

Podmínky provádění díla 
1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové 

dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.  
 
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:  

• Technická specifikace 
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná 
z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, 
které jsou dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel 
zajistí na vlastní náklady a riziko. 

 
3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 

v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného 
hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí 
obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce 
zhotovitele. 

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující:  

- Směrnice KSÚS  R-Sm-36 upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o  

zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

- Zákon č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek 

- Resortní metodiky uvedené na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/ 

5. V souladu s čl. 13.1 Všeobecných obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a 
dokumentaci pozemních staveb, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Dílčí veřejné 
zakázky, ve znění Zvláštních obchodních podmínek, je rozsah osob podílejících se na plnění této 
smlouvy uveden v Příloze a. Rámcové dohody „Prohlášení o odborném personálu“. 

6. Financování: Z vlastních zdrojů, a nebo ze zdrojů SFDI a nebo ze zdrojů Středočeského kraje, a nebo 
ze zdrojů jiného dotačního orgánů (např. IROP/ITI) 

 
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje 

GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit 
plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitelé v kterémkoliv 
okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých 
objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a 
bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o 
zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinni 
uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve. 

 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv.  

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě. 

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném 
pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 



účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část této smlouvy za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů.  

4. Přílohu této smlouvy tvoří:  

a. Podrobná specifikace předmětu plnění, 
b. Podrobná specifikace ceny.  

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.  

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý 
a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 
 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM 
CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU 
PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 

 
V Říčanech dne  
 
 
 
 
 

 
 
Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, p.o. 
 

 V Praze dne  
 
 
 
 
 
 
 

KSUS cyklo BIM 2021 – PXAFSASA4rSHB 
zastoupená společností Pontex, spol. s r.o.             
(Správce – vedoucí společník) 
Ing. Martin Havlík, jednatel 
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Technická specifikace 

Akce:  

Technická studie potenciálu rozvoje systému veřejné hromadné 
dopravy v Pražské metropolitní oblasti 

Území kolem hranic hlavního města Prahy na vnitřní i vnější straně je řadu let rapidně 
urbanizováno, intenzivní tlak na rozvoj je jak v oblasti rezidenční zástavby, tak v oblasti 
administrativy, výroby a logistiky. To na jedné straně vytváří zvýšené nároky na dopravní 
infrastrukturu, na druhou stranu jsou ale vyčerpávány možnosti vložení nových dopravních 
koridorů pro veškeré druhy dopravy do území. 

Pro budoucí zajištění udržitelnosti dopravního systému s důrazem na maximální využití 
ekologické veřejné hromadné dopravy (VHD) je důležité stanovit a územně chránit potenciální 
koridory pro systémy VHD, které budou do budoucna nástrojem k uspokojení stále se zvyšující 
přepravní poptávky a zároveň přispějí k dalším možnostem udržitelného rozvoje Pražské 
metropolitní oblasti (PMO) vysokou atraktivitou systému VHD. Na základě této studie bude 
možné provést zodpovědně aktualizace či změny územně-plánovacích dokumentací a tím 
zejména územně chránit pro případ saturace stávající i uvažované koridory jak kolejové, tak 
nekolejové dopravy. 

PMO se rozumí Pražská metropolitní oblast vymezená pro potřeby ITI po roce 2020 na 
základě veřejné zakázky MMR, viz: 
 https://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/iti 
 https://www.atlasobyvatelstva.cz/sites/default/files/vymezeni-uzemi-pro-iti-v-cr.pdf 

 

Předmět plnění 
vyhotovení vyhledávací studie a ekonomického hodnocení v rozsahu A a B, viz: 
 

A. Vyhledávací studie potenciálu rozvoje systému VHD v Pražské metropolitní oblasti 

A.1 Část analytická – dopravní model a prognóza dopravy 

V rámci této části bude v úvodu provedena Revize stávajících a identifikace nových rozvojových 
území kolem hl. m. Prahy (na základě ÚP, MP a ZÚR). 

Pro účely vyhodnocení přepravního potenciálu bude vytvořen Dopravní model veřejné 
hromadné dopravy zájmového území, tedy Prahy a části Středočeského kraje (minimálně 
v rozsahu Pražské metropolitní oblasti) s vazbou na dálkové vztahy. Model bude vytvořen 
pomocí aktuální verze některého z obecně rozšířených sofistikovaných softwarových produktů, 
který je běžně dostupný v oficiální distribuční síti v zemích EU a bude vytvořen v souladu 
s certifikovanou metodikou „Minimální standardy modelů pro dopravní plánování“ (CDV, AFRY 
CZ a SUDOP PRAHA, 2017). 

Dopravní model bude obsahovat páteřní komunikační síť (minimálně do úrovně silnic III. tříd 
a sběrných místních komunikací) a síť veřejné hromadné dopravy v podrobnosti jízdních řádů 
s přesnými časovými polohami jednotlivých spojů. Síť VHD v řešeném území bude obsahovat 
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všechny vlaky a linky metra, tramvají, městských, příměstských a regionálních autobusů 
zahrnutých do systému PID. Ostatní neintegrované autobusy budou do modelu zadány pomocí 
globálních linek jako zdroj cest z oblasti mimo řešené území. 

Výpočet dopravního modelu bude proveden metodou „timetable based“, tzn. že pro všechny 
linky budou zadány přesné trasy se všemi zastávkami a s přesnými časovými polohami 
jednotlivých spojů dle jízdních řádů pro průměrný pracovní den. 

Dopravní zóny v modelu budou minimálně v podrobnosti obcí, na území Prahy minimálně 
v podrobnosti ZSJ dle ČSÚ. Dopravní model současného stavu bude kalibrován na veškeré 
dostupné průzkumy počtu cestujících ve vlacích, autobusech, tramvajích a metru. 

Přepravní prognóza zohlední předpokládaný rozvoj území (územní plány a veřejně známé 
investiční záměry), dopravní sítě a systému (investiční akce národních (SŽ, ŘSD) a regionálních 
investorů – Středočeský kraj a Hlavní město Praha) a aktuálně zvažovaný rozvoj systému VHD 
(kolejové i nekolejové dopravy). Prognóza bude vypočtena pro 1 časový horizont (např. 2040). 
Výstupem přepravní prognózy budou přepravní a dopravní výkony dle jednotlivých 
subsystémů VHD a grafické výstupy v podobě kartogramů počtu cestujících, včetně identifikace 
potenciálně nevyhovujících prvků VHD. 

Výsledkem části práce bude Analýza a identifikace potenciálních úzkých míst na stávajících 
i v současné době plánovaných koridorech VHD a identifikace příležitostí pro nové uzlové body 
budoucího skeletu systému městské a příměstské dopravy (například plánované terminály VRT, 
systém P+R a jiné). 

A.2. Část návrhová – definice a posouzení potenciálu rozvoje VHD v PMO 

Cílem této části a výsledkem studie bude v rámci posuzovaného území stanovení parametrů 
a ideový návrh nových potenciálních koridorů pro veřejnou hromadnou dopravu na území 
Středočeského kraje s funkční provázaností na systém VHD hlavního města Prahy a základní 
definicí požadovaných podmínek pro maximalizaci jejich dopravního významu. 

Pro nové dopravní koridory budou určeny hlavní ukazatele, na základě kterých bude provedeno 
posouzení přepravního potenciálu. Zvláštní pozornost bude věnována rozmístění dopravních 
bodů (zastávek, přestupních terminálů či opatření). Součástí návrhové části může být 
i doporučení pro návrh nových infrastrukturních prvků a staveb (stavby pro kolejovou 
a nekolejovou dopravu, objekty pro podporu přestupu z IAD na VHD, včetně odhadu jejich 
potenciální kapacity). 

Navržená a posouzená opatření budou následně kategorizována z pohledu jejich potřebnosti 
jako základ pro stanovení priorit pro definici dalších kroků v investiční přípravě. Opatření musí 
být navržena s ohledem na jejich účelnost, udržitelnost a univerzalitu jejich využití. 

Výstupy vyhledávací studie (minimální rozsah): 

 Průvodní zpráva – analytická část  
 Situace – analýza území (1:50 000) 
 Průvodní zpráva – návrhová část  
 Situace – návrh nových vazeb a koridorů v území (1:50 000) 
 Kartogramy – grafické výstupy dopravního modelu a prognózy dopravy 
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B. Ekonomické hodnocení staveb tramvajových tratí 

Předmětem díla bude zpracování Ekonomického hodnocení následujících záměrů dle platné 
Rezortní metodiky Ministerstva dopravy  pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů 
dopravních staveb: 

 „Tramvajová trať Kobylisy – Zdiby: propojení terminálu Sedlec – Odolena Voda“ včetně 
ekonomického hodnocení varianty pro nekolejovou dopravy „BRT koridor“ 

 „Prodloužení TT terminál Sedlec – Líbeznice“ 

Obecné podmínky zpracování díla 

Harmonogram prací (celého díla) navrhne vybraný uchazeč v rámci prvního výrobního výboru, 
přičemž bude respektovat smluvní termíny a zároveň nadefinuje nutný rozsah projednání, 
vzájemného předávání podkladů (i ve vztahu k části B) a informací a stanoví dílčí termíny pro 
analytickou a návrhovou část díla. Harmonogram bude schválen jako oboustranně závazný. 

Podklady: 

 Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, Hlavního města Prahy a územně-
plánovací dokumentace měst a obcí v oblasti Pražské metropolitní oblasti; 

 Seznam (a popis) známých investičních záměrů nadregionálního a regionálního 
významu veřejných i privátních investorů (potenciální nové zdroje a cíle dopravy) 
s uvedením horizontu realizace; 

 Seznam, popis a popř. projektová dokumentace záměrů investic v oblasti dopravy 
(infrastruktura a veřejná doprava) u národních a regionálních investorů (ŘSD, SŽ, 
TSK/Praha, KSÚS/Středočeský kraj), zejména nové liniové stavby, 
modernizace/zkapacitnění liniových staveb, stanice a zastávky VHD a přestupní uzly 
(terminály, P+R apod.) s uvedením horizontu realizace; 

 Technické studie záměrů tramvajových tratí včetně schváleného Odhadu nákladů 
(zapracovaného dle Cenových databází SFDI): 

 
 Technická specifikace Rozpracované projektové dokumentace TT Kobylisy – Zdiby; 
 TES Tramvajová trať Kobylisy – Zdiby: propojení terminálu Sedlec – Odolena Voda; 
 TES Prodloužení TT Sedlec – Líbeznice. 



SOUPIS SLUŽEB

AKCE

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 
v Kč bez DPH

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě - 
část Technická 

studie vč. 
Investičního 

záměru a 
ekonomického 
vyhodnocení*) 

Cena celkem v Kč 
bez DPH****)

1 000 000 000 0,477%
Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci

x

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky ***)

5 500 000 5 500 000

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 4 766 580 4 766 580

% změna ceny Nabídka/Předpoklad 86,67% 86,67%

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část TES 
Rozdíl: Ok

V Praze dne 3.8.2022
 Ing. Václav Hvízdal, jednatel společnosti Pontex, spol. s 
r.o. - Vedoucí společník za KSUS cyklo BIM 2021 – 
PXAFSASA4fSHB

Podrobná specifikace ceny

****) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v 
tabulce č. 2 - 6

Technická studie potenciálu rozvoje systému veřejné hromadné dopravy v Pražské metropolitní oblasti

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 
"Cena" v Rámcové smlouvě
**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu 
prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do 
příslušné tabulky technické pomoci

***)  Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit



Tabulka č. 2
Technická studie potenciálu rozvoje systému veřejné hromadné dopravy v Pražské metropolitní oblasti
PMO - pražská metropolitní oblast

modře - oceňuje uchazeč

 jedn. poč. jed. Kč/jedn. cena

ČÁST A. TES celkem 4 392 180

ČÁST A1. PRŮZKUMNÉ PRÁCE (Analytická část) 2 597 400

A.1.1 Průvodní zpráva (analytická část) hod 116 780 90 480
A.1.2 Revize stávajících a identifikace nových rozvojových území kolem hl.m. Prahy v rozsahu PMO (na základě ÚP, MP a ZÚR) hod 178 780 138 840
A.1.3 Revize výhledových investičních a modernizačních záměrů v oblasti dopravní infrastruktury (ŘSD, SŽ, Praha a Středočeský kraj) hod 97 780 75 660
A.1.4 Přehledná situace - analýza území hod 130 780 101 400
A.1.5 Dopravní model VHD zájmového území v rozsahu Pražské metropolitní oblasti s vazbou na dálkové vztahy hod 1390 780 1 084 200
A.1.6 Prognóza přepravy v systému VHD (stav bez projektu) pro rok 2050 a analytické kartogramy hod 830 780 647 400
A.1.7 Analýza a identifikace potenciálních úzkých míst na stávajících i v současné době plánovaných koridorech VHD hod 356 780 277 680
A.1.8 Identifikace příležitostí pro nové uzlové body budoucího skeletu systému městské a příměstské dopravy hod 117 780 91 260
A.1.9 Dokladová část (projednání) - analytická část hod 116 780 90 480

ČÁST A2. TES (Návrhová část) hod 1 794 780

A.2.1 Průvodní zpráva - návrhová část/závěry TS hod 194 780 151 320
A.2.2 Přehledná situace - ideový návrh nových vazeb a koridorů hod 305 780 237 900
A.2.3 Stanovení parametrů pro nově navrhovaná opatření (technické, kapacitní a systémové) hod 750 780 585 000
A.2.4 Posouzení přepravního potenciálu a přínosu nových opatření dopravním modelem hod 680 780 530 400
A.2.5 Kategorizace navrhovaných opatření (stanovení priorit) hod 232 780 180 960
A.2.6 Dokladová část (projednání, prezentace) - návrhová část hod 140 780 109 200

ČÁST B Ekonomické hodnocení tramvajových tratí - celkem hod 374 400

B.2.1 Tramvajová trať Kobylisy – Zdiby/BRT Koridor: propojení terminálu Sedlec – Odolena Voda (CBA) hod 240 780 187 200
B.2.2 Tramvajová trať Kobylisy – Zdiby: propojení terminálu Sedlec – Líbeznice (CBA) hod 240 780 187 200

Cena A + B celkem bez DPH 4 766 580

V Praze dne 3.8.2022

 Ing. Václav Hvízdal, jednatel společnosti Pontex, 
spol. s r.o. - Vedoucí společník za KSUS cyklo BIM 
2021 – PXAFSASA4fSHB


