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SMLOUVA O DÍLO  

A 
OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

Číslo zhotovitele: K22083 
 

„Most ev.č. 4442-1 Loštice“ 
------------------------------------------------------------------------- 

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen 
„občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace  
  Lipenská 120, 779 00 Olomouc 
  Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100 
  Zastoupena: 
   Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem  
  Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

  
  
  
  
  

  IČO : 70960399 
  DIČ:  CZ70960399 
  Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc 
  číslo účtu: 27 - 4231420297/0100 
  Tel:  
  DS: ur4k8nn 
  E-mail:

a 
Z h o t o v i t e l: KARETA s.r.o. 

 se sídlem: Krnovská 1877/51 , 792 01 Bruntál 
 kontaktní adresa: Krnovská 1877/, 792 01 Bruntál 
 Zápis v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vl. 8072 
 IČO: 62360213 DIČ: CZ62360213 
 Telefon: e-mail: 
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
 Číslo účtu: 190776490297/0100 
 Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 
 ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 
 Ing. Marek Němec, jednatel společnosti 
 
 ve věcech technických oprávněn k jednání: 
        
 

Elektronický podpis - 20.9.2022
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Petr Foltýnek
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 4.2.2023 00:00:00-000 +01:00
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         stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.  
                             
 

1. Předmět smlouvy 
  
1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla: 

„Most ev.č. 4442-1 Loštice“ 

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele 
zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“).  

 
1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené 

dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně 
dodávaných pro trh v České republice. 

 
1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla 

může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá 
objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením 
některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu a 
jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou 
nabídkou zhotovitele, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými 
požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“).  

 
1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 
(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 

 
1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího 

rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na 
tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. 
Toto ujednání se týká i víceprací, které vyplynou z kolaudačního řízení. 

 
1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN, 

zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve 
stavebním deníku. 

      
2. Podklady 

 
2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou: 

- Tato smlouva 
- Projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná společností Rušar mosty s.r.o., 

Majdalenky 19, 638 00 Brno z 02/2021 a názvem: „Most ev.č. 4442-1 Loštice“ (dále 
jen „projektová dokumentace“) 

- Zadávací dokumentace  
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- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým 
rozpočtem ze dne 9. 8. 2022, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen „položkový 
rozpočet“) 

 
2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná 

znalost je podpisem této smlouvy potvrzena. 
 

3. Cena díla 
 

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě 
(dále jen „celková cena díla“).      

 
3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-

cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými 
cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených 
v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí: 

 
Cena celkem bez DPH  29 393 895,54 Kč 

 
DPH 21%    6 172 718,06 Kč  
________________________________________________________________ 

Celková cena díla vč. DPH                   35 566 613,61 Kč 
 

3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně 
rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. 
Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených 
v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které 
v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku OTSKP 
v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. 

      
3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou 

být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce). 
 
3.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že: 

a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných 
daňových předpisů, majících vliv na cenu díla      

b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly 
součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel 
nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.  

      Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál. 
 

4. Termín plnění 
 

4.1 Lhůta k provedení díla: 140 kalendářních dnů od převzetí staveniště 
 
4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště nejpozději do 45 kalendářních dnů od 

účinnosti této smlouvy (viz bod 11.2.). Do převzetí staveniště je zhotovitel povinen 
zajistit pravomocné rozhodnutí o dopravně inženýrských opatřeních, vytyčení 
inženýrských sítí, vytyčení stavby a zvláštního užívání pozemku a současně předložit 
kontrolní zkušební plán ke schválení. Nepřevezme-li zhotovitel staveniště v ujednané 
lhůtě a neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu převzetí staveniště 
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od objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení s převzetím staveniště.  

  
 
4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních a 

dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována. 
 

4.4 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé 
klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané 
stavební práce, je zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla o 
příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je 
podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých klimatických podmínek na staveništi, 
pro které nelze řádně pokračovat v díle, příslušnému pracovníku objednatele, a to 
písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová schránka), 
a zároveň provedením zápisu zhotovitele o této skutečnosti do stavebního deníku. Zápis 
musí být následně nejpozději do 7 kalendářních dnů předložen zástupci objednatele, který 
potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Pokud zhotovitel bezodkladně písemně 
nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech, nebo nepředá zástupci objednatele zápis 
ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok žádat prodloužení 
lhůty k provedení díla zaniká. 

- Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele 
investiční technik a zaměstnanci spravující 
centrální elektronickou adresu objednatele  

- Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této 
smlouvy, a přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu 

zhotoviteli nebude vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním 
deníku bude zjevné, že zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla 
neprováděl stavební práce dle harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a měly. 

 
4.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení celé 

stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy je 
dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li provedeno 
v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel převezme 
dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že vzniknou vady a nedodělky, 
ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis o předání a 
převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od předání díla. Ostatní 
dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke kolaudaci, geometrické 
plány, doklady o zkouškách a revizích) je zhotovitel povinen předložit objednateli při 
předání díla vyjma geometrických plánů, které je zhotovitel povinen předložit do 45 
kalendářních dnů od předání díla.  

 
5. Předání a převzetí díla 

 
5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O 

předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami 
s uvedením případných vad a nedodělků. 
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5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla 
stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními 
předpisy. 

 
5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové 

dokumentaci, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak. 
 
5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a převzetí 
popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění. 
 

5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději 
do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním 
z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě. 

 
6. Záruční doba 

 
6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců na celé dílo s výjimkou 

stavebních prací a dodávek na hydroizolaci konstrukcí, kde je záruční doba sjednána na 
120 měsíců a s výjimkou vodorovného dopravního značení, kde je záruční doba sjednána 
v délce 24 měsíců. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní 
způsobilost) stanovené touto smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení běžným 
dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. Záruční doba 
začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem. 

 
6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 

vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 
 
6.3 Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou 

údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž 
neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje. 

 
6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly způsobeny 

živelnými událostmi. 
 
6.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 
6.6 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem 

nebo dopisem. 
 
6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně 

nebo mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění 
vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává. 

 
6.8 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných 

objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace 
u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné 
reklamace. 
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6.9 Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou 
povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen 
upravit předmět díla v souladu s projektovou dokumentací, není-li to možné pak 
poskytne objednateli přiměřenou slevu z ceny díla plně v souladu s ustanoveními TKP 
Kapitola 1 Příloha č. 8. Současně se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce 
se prodlužuje o dalších 12 měsíců. 

 
 
 

7. Platební podmínky 
 
7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. 

Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po 
položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem. 

 
7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem 

1x za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé  dílčí faktuře 
zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude 
odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli faktury do výše 90% celkové 
ceny díla bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. Zbývajících 
10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění 
všech vad a nedodělků, a po vydání kolaudačního souhlasu. 

 
7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně 

vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí 
obsahovat tyto údaje: 

- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, 
- číslo smlouvy a den jejího uzavření, 
- předmět díla, 
- číslo faktury, 
- fakturovanou částku,  
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,  
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury, a 
- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.  

 
7.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti 

uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. 
V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne 
plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli. 

 
7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za 

každý den prodlení se zaplacením faktury. 
 
7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu vý-

měr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky) 
a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě a to ve 
formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu 
XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz. 
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7.7 Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související 
výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i 
přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, 
že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při 
poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že 
poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň 
přizná a zaplatí.  

 
 
 

8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce 
 
8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo 

jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 2.2 této 
smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli. 
 

8.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, 
z jakých příčin k nim došlo.  

 
8.3 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli 

uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den 
prodlení. 

 
8.4 Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjiště-

ných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou jednotlivou va-
du a den. 

 
8.5 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby 

reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.  
 
8.6 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od 

doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli. 
 
8.7 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele 

na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu. 
 

8.8 V případě provedení kontrolních zkoušek objednatelem a prokázání rozdílných výsledků 
se zkouškami provedenými zhotovitelem, bude požadována náprava nesrovnalostí a 
náhrada nákladů za provedení zkoušek. 

 
9. Stavební deník 

 
9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby 

protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to 
minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
a přílohy č. 9 a č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném 
znění.  
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9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 
zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů. 

 
9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném 

zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10-ti 
pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným 
zápisem souhlasí. 

 
9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty 

k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náleži-
tostí dle přílohy č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, zejména: 
a) specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění kli-

matickými podmínkami na provádění prací na díle,   
b) specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických 

srážek a jejich intenzita, teplota, …)     
c) doba trvání nepříznivých klimatických podmínek,  
a to vše v pravidelných intervalech alespoň 1x v ranních, dopoledních a odpoledních ho-
dinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou 
součástí stavebního deníku.  

 
9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako 

podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 
 

9.6 Zhotovitel je povinen průběžně předkládat chronologicky seřazené dodací listy/vážní listy 
materiálů zejména v případě použití asfaltových směsí, štěrkodrtí a materiálů ukládaných 
na skládky apod. 

 
9.7 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění 

díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, 
bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ. 

 
9.8 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedo-

dělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku 
k archivaci dle § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů. 

 
9.9 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou 

zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO 
9001:2001.     

 
10. Ostatní ujednání 

 
10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na 

základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se 
specifickými místními podmínkami. 

 
10.2 Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, 

zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) 
vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a 
přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení jednotlivými 
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správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem zhotoviteli předány, 
nese odpovědnost objednatel.  

 
10.3 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování 

- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
- odpovídajících pracovních podmínek, 
- opatření k požární ochraně, 

stanovených příslušnými právními předpisy. 
 
10.4 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí 

osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.  
 

10.5 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou 
zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 
předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. 
zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a 
Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez 
ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). 
Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy 
podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho 
poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců 
ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že 
všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP 
a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-
li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této 
smlouvy vyžadováno. V případě, že hotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení 
zahájeného dle tohoto článku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán 
vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního 
jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich 
realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s 
objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel nebo 
jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání 
přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle 
tohoto článku smlouvy. 
 

10.6 Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění 
inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices ale pouze takovým 
směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy. 

 
10.7 Dodací podmínky:  

- stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky s využitím provizorní objízdné trasy. 
Povolení uzavírky a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou 
dobu provádění díla odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky 
v řádném technickém stavu; 

- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů 
vzniklých v souvislosti s prováděním díla; 

- zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež 
naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů 
a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
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přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, 
která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody 
způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní 
znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými 
právními předpisy;   

- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci; 
- živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici; 
- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel 

provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících; 
- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a 

měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků 
objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla); 

- zhotovitel je povinen nejpozději do podpisu této smlouvy předložit objednateli plán 
kontrolních a průkazních zkoušek a při realizaci bude ve stavebním deníku uvádět kdy, 
kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke zkouškám bude přizván zástupce 
objednatele; 

- objednatel má právo ověřit si neporušenost dodaného materiálu, ověřit shodu dodaného 
materiálu s požadovaným, provést kontrolu receptury průkazní zkouškou před zahájením 
stavby 

- zhotovitel je povinen nejpozději do dne převzetí staveniště dle čl. 4.2 této smlouvy předložit 
objednateli plán kontrolních a průkazních zkoušek. Při realizaci bude ve stavebním deníku 
uvádět kdy, kde a jaká kontrola či zkouška byla provedena. Ke zkouškám musí být vždy 
přizván zástupce objednatele 

- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě; 
- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí 

zhotovitel znečištění okamžitě odstranit; 
- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění; 
- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, 

vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo 
závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením 
obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele; 

- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo 
staveniště, které jim způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří 
do 1 měsíce ode dne jejich uplatnění; 

- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností; 

- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody 
způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem; 

- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:  
 dokumentace skutečného provedení díla 2 paré; 
 geometrický plán 8x pro MP vypořádání  1x v digitální podobě v rozsahu pro 

zápis do katastru nemovitostí vč. podání a schválení návrhu příslušným katast-
rálním úřadem; 

 mostní/propustkový list 4x (včetně zanesení do BMS); 
 stanovení zatížitelnosti mostu; 
 zaměření skutečného stavu 3x, 1x v dig. podobě s podkladem katastrální mapy  
 osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprá-

vě o průběhu díla a kvalitě provedených prací “ (viz.TKP);  
 doklad o nakládání s odpady; 
 vyjádření vlastníků dotčených pozemků po dokončení díla;    
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 fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD; 
- objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP; 
- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel; 
- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla; 
- staveniště, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (dle vzoru, který byl 

přílohou zadávací dokumentace / obdrží zhotovitel od objednatele) s údaji: název díla, 
investor, zhotovitel, zástupce investora, stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení a 
cena díla v tis. Kč; 

- vyfrézovaný materiál, který se nepoužije zpětně do krajnic, vjezdů apod., se zhotovitel 
zavazuje odkoupit za cenu 50,- Kč/t (bez DPH). Místo odběru bude v místě provádění 
díla. Doprava z místa odběru na místo, které si určí zhotovitel, je realizována na náklady 
zhotovitele. Objednatel předá materiál zhotoviteli formou předávacího protokolu, ve 
kterém bude uvedeno datum předání, množství předaného materiálu a prohlášení, že 
došlo k předání a převzetí, podepsaného zástupci obou stran. Objednatel případně 
vystaví zhotoviteli fakturu do 10 dnů od data předání materiálu. Splatnost faktury bude 
21 dnů od jejího vystavení. Při nedodržení platebních podmínek může objednatel 
uplatnit u zhotovitele úrok z prodlení ve výši 0,05% celkové částky za předaný 
vyfrézovaný materiál za každý den prodlení. Jeho písemným uplatněním objednatelem 
vznikne zhotoviteli povinnost tento úrok objednateli zaplatit; 

- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění 
obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně díla; 

- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, 
prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, je změna takového 
subdodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že 
nový subdodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval 
subdodavatel, kterého nahrazuje. 

 
11. Závěrečná ujednání 

 
11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako 

obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na 
profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním 
znění uveřejněno v registru smluv. 

 
11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění. 

 

11.3 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a 
jeho financováním, po dobu 10 let od finančního ukončení projektu nejméně však do 
31.12.2033: 

a) uchovat dokumentaci projektu, veškeré originály účetních dokladů a originály projekto-
vé dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou 
uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve 
smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu 
delší, platí tato stanovená lhůta. 
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b) umožnit poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní 
(daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, 
zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších před-
pisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které 
využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kon-
trolních orgánů státní správy ČR a územní samosprávy v ČR a orgánů EU (např. NKÚ, 
Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, 
územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a 
dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a EU), 

c) poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám při 
kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskyt-
nout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace 
a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících 
s realizací projektu, 

d) umožnit na výzvu poskytovatele dotace kontrolu dokumentace a průběhu zadávání za-
kázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání zakáz-
ky a výběru nejvhodnější nabídky, 

e) poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích 
ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní 
dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, 
Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle 
předpisů ČR a předpisů EU. Těmto orgánům je zhotovitel dále povinen poskytnout sou-
činnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jim pověře-
ným osobám. 

 
11.4 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a 

souhlasí s ní. 
 
11.5 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a 

oboustranného podpisu. 
 
11.6 Smlouva je vyhotovena elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a 

podepsaná zaručeným elektronickým podpisem. 
 
11.7 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v 

rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek. 
 
11.8 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 

ustanovení občanského zákoníku. 
 
Přílohy:   
č. 1 – Nabídkový rozpočet 
č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Strana 13 (celkem 13) 
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Ing. Petr Foltýnek Ing. Marek Němec 
ředitel jednatel společnosti 

Digitálně podepsal Ing. Marek 
Němec 
Datum: 2022.09.15 13:28:40 
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Náklad na měrnou jedn.:
Počet měrných jednotek:

KS
0,000

0,00

Vypracoval zadání:
Datum zadání:

Vypracoval nabídku:
Datum vypracování nabídky: 9.8.20229.8.2022



KARETA s.r.o.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

IPOSWin 1.0 Client - Server Firma: Strana:       1 / 12

SP_030 , 1 / 12

Soubor staveb: N22-558 - Loštice-Moravičany

Stavba: K22083 - Most ev.č. 4442-1 Loštice k 1.8.2022

Objekt: 101 - Komunikace

1 - Zemní práce

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

001 111251201 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše do 100 m264,000M2 47,00 3 008,00

002 112101101 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm 10,000KUS 1 841,00 18 410,00

003 112155215 Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm10,000KUS 579,00 5 790,00

004 112155311 Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého 64,000M2 47,00 3 008,00

005 112251101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm 10,000KUS 2 917,00 29 170,00

006 113106186 Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z drobn15,000M2 79,00 1 185,00

007 113107162 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o180,000M2 66,00 11 880,00

008 113107184 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 1180,000M2 148,00 26 640,00

009 113154335 Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm1 076,240M2 113,00 121 615,12

010 113203111 Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek244,600M 76,00 18 589,60

011 122251102 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 38,785M3 444,00 17 220,54

012 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost45,385M3 319,00 14 477,82

013 162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost272,310M3 289,00 78 697,59

349 691,671 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

014 452311131 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/151,242M3 3 630,00 4 508,46

4 508,464 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

015 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm 157,500M2 216,00 34 020,00

016 565135121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm167,200M2 393,00 65 709,60

017 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm166,000M2 450,00 74 700,00

018 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy  se zhutněním 24,010M3 524,00 12 581,24

019 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 48,020T 312,00 14 982,24

020 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,20 kg/m2 166,000M2 21,00 3 486,00

021 573231106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 1 192,300M2 12,00 14 307,60

022 573231109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2 1 207,150M2 14,00 16 900,10
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Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

023 576133221 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS)  s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm1 175,980M2 323,00 379 841,54

024 577155142 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)  s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm1 192,300M2 355,00 423 266,50

025 597661111 Rigol dlážděný  do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek drobných3,520M2 1 459,00 5 135,68

026 597961111 Rigol dlážděný  do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z prefabrikátů celkové šířky rigolu do 1030 mm55,000M 1 486,00 81 730,00

1 126 660,505 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

027 894201161 Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/370,704M3 5 208,00 3 666,43

028 894201193 Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm Příplatek k ceně za tloušťku dna do 200 mm0,704M3 579,00 407,62

029 894201261 Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/371,457M3 4 997,00 7 280,63

030 894502201 Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné 6,750M2 1 315,00 8 876,25

20 230,938 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

031 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly 6,000KUS 158,00 948,00

032 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm 4,000KUS 1 052,00 4 208,00

033 914111121 Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly 2,000KUS 316,00 632,00

034 914511111 Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do betonového základu 4,000KUS 1 841,00 7 364,00

035 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m 4,000KUS 852,00 3 408,00

036 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm 4,000KUS 21,00 84,00

037 915221111 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní 244,600M 53,00 12 963,80

038 915611111 Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky244,600M 5,00 1 223,00

039 916111122 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě  s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého68,200M 240,00 16 368,00

040 916111123 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě  s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z bet68,200M 268,00 18 277,60

041 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 1,364M2 2 609,00 3 558,68

042 919112233 Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm 16,450M 133,00 2 187,85

043 919122132 Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla  v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm16,450M 137,00 2 253,65

044 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky do 50 mm 16,450M 58,00 954,10

045 938902201 Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna do 400 mm a objemu ná30,000M 278,00 8 340,00

046 966005311 Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a83,620M 233,00 19 483,46

047 966006132 Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem  s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou6,000KUS 894,00 5 364,00

048 966006211 Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek  s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol4,000KUS 158,00 632,00
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Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

049 979071122 Očištění vybouraných dlažebních kostek  od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 361,150M2 99,00 6 053,85

114 303,999 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

050 997221551 Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km133,200T 46,00 6 127,20

051 997221559 Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km1 998,000T 5,00 9 990,00

052 997221561 Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km33,949T 46,00 1 561,65

053 997221569 Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km1 324,011T 5,00 6 620,06

054 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km 4,004T 46,00 184,18

055 997221579 Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km92,941T 5,00 464,71

056 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 0281,000T 210,00 17 010,00

057 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04137,244T 158,00 21 684,55

059 997221875R Poplatek za odkoupení staebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02-495,070T 50,00 -24 753,50

38 888,85997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

058 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu37,042T 40,00 1 481,68

1 481,68998 - Přesun hmot

Celkem za Objekt: 101 - Komunikace 1 655 766,07

Objekt: 181 -  Přechodné dopravní opatření

Rozpočet: 181.A -  Přechodné dopravní opatření na sil.III/4442

5 - Komunikace

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

001 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S 5,000M3 9 098,00 45 490,00

45 490,005 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

002 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM 26,000KUS 105,00 2 730,00

003 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ 26,000KUS 105,00 2 730,00
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Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

004 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ 4 758,000KSDEN 16,00 76 128,00

005 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM 4,000KUS 158,00 632,00

006 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ 4,000KUS 105,00 420,00

007 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ 732,000KSDEN 16,00 11 712,00

008 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM 1,000KUS 1 578,00 1 578,00

009 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ 1,000KUS 526,00 526,00

010 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ 183,000KSDEN 26,00 4 758,00

011 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM 1,000KUS 1 578,00 1 578,00

012 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ 1,000KUS 1 052,00 1 052,00

013 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ 183,000KSDEN 53,00 9 699,00

113 543,009 - Ostatní konstrukce a práce

Celkem za Rozpočet: 181.A -  Přechodné dopravní opatření na sil.III/4442 159 033,00

Rozpočet: 181.B -  Přechodné dopravní opatření na D35

9 - Ostatní konstrukce a práce

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

001 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM 22,000KUS 210,00 4 620,00

002 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ 22,000KUS 158,00 3 476,00

003 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ 290,000KSDEN 26,00 7 540,00

004 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM 12,000KUS 210,00 2 520,00

005 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ 12,000KUS 210,00 2 520,00

006 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ 168,000KSDEN 26,00 4 368,00

007 916142 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 10KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM 3,000KUS 1 052,00 3 156,00

008 916143 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 10KS - DEMONTÁŽ 3,000KUS 526,00 1 578,00

009 916149 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 10 KUSŮ - NÁJEMNÉ 42,000KSDEN 58,00 2 436,00

010 916182 PŘEDZVĚSTNÁ SVĚTELNÁ ŠIPKA - MONTÁŽ S PŘESUNEM 4,000KUS 1 578,00 6 312,00

011 916183 PŘEDZVĚSTNÁ SVĚTELNÁ ŠIPKA - DEMONTÁŽ 4,000KUS 1 052,00 4 208,00

012 916189 PŘEDZVĚSTNÁ SVĚTELNÁ ŠIPKA - NÁJEMNÉ 38,000KSDEN 789,00 29 982,00

013 916252 DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 75CM S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM 30,000KUS 263,00 7 890,00

014 916253 DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 75CM S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ 30,000KUS 158,00 4 740,00

015 916259 DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 75CM - NÁJEMNÉ 150,000KSDEN 26,00 3 900,00

016 916332 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM 50,000KUS 126,00 6 300,00

017 916333 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ 50,000KUS 126,00 6 300,00
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018 916339 SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ 700,000KSDEN 16,00 11 200,00

019 91637 VÝSTRAŽNÝ VOZÍK 2,000KUS 10 521,00 21 042,00

020 916379 VÝSTRAŽNÝ VOZÍK - NÁJEMNÉ 10,000KSDEN 2 104,00 21 040,00

021 91638 PŘEDZVĚSTNÝ VOZÍK 4,000KUS 10 521,00 42 084,00

022 916389 PŘEDZVĚSTNÝ VOZÍK - NÁJEMNÉ 20,000KSDEN 2 104,00 42 080,00

023 9166C2R DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - NÁJEM, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ 1,000kpl 362 959,00 362 959,00

602 251,009 - Ostatní konstrukce a práce

Celkem za Rozpočet: 181.B -  Přechodné dopravní opatření na D35 602 251,00

Celkem za Objekt: 181 -  Přechodné dopravní opatření 761 284,00

Objekt: 201 - Most

1 - Zemní práce

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

001 113107181 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50120,735M2 404,00 48 776,94

002 113201112 Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých160,980M 291,00 46 845,18

003 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 84,273M3 369,00 31 096,74

004 131251103 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m365,930M3 405,00 26 701,65

005 132251101 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m310,800M3 726,00 7 840,80

006 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost161,003M3 316,00 50 876,95

007 162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost966,018M3 314,00 303 329,65

008 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách41,040M3 1 208,00 49 576,32

009 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový 77,976T 418,00 32 593,97

597 638,201 - Zemní práce

2 - Zakládání

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

010 212792212 Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 160 22,000M 407,00 8 954,00

011 212972113 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 22,000M 81,00 1 782,00

012 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie  filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m114,000M2 32,00 3 648,00

013 69341013 geomembrána hydroizolační hladká tl 2mm 38,000M2 173,00 6 574,00

014 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 76,000M2 59,00 4 484,00

015 273361412 Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m2 0,121T 95 550,00 11 561,55

016 274311124 Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15 2,280M3 6 891,00 15 711,48
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017 274311191 Základové konstrukce z betonu prostého Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3 2,280M3 791,00 1 803,48

018 274354111 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení 7,600M2 896,00 6 809,60

019 274354211 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění 7,600M2 234,00 1 778,40

63 106,512 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

020 317122111 Osazení říms ze železobetonových lícních panelů  do nosné konstrukce mostu, s kotvením délky dílce do 2 m 82,000KUS 3 776,00 309 632,00

021 59383631 prefabrikát lícní římsový 1,99x0,60x0,12m 70,000KUS 12 071,00 844 970,00

022 59383631A prefabrikát lícní římsový 1,83x0,60x0,12m 2,000KUS 12 071,00 24 142,00

023 59383631B prefabrikát lícní římsový 1,81x0,60x0,12m 4,000KUS 12 071,00 48 284,00

024 59383631C prefabrikát lícní římsový 1,71x0,60x0,12m 2,000KUS 12 071,00 24 142,00

025 59383631D prefabrikát lícní římsový 1,655x0,60x0,12m 2,000KUS 12 071,00 24 142,00

026 59383631E prefabrikát lícní římsový 1,54x0,60x0,12m 2,000KUS 12 071,00 24 142,00

027 317171126 Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky  kotvou do vývrtu 160,000KUS 570,00 91 200,00

028 54879202 kotva do vývrtu pro kotvení mostní  římsy 160,000KUS 1 371,00 219 360,00

029 317321118 Římsy ze železového betonu  C 30/37 38,256M3 6 724,00 257 233,34

030 317353121 Bednění mostní římsy  zřízení všech tvarů 58,354M2 2 269,00 132 405,23

031 317353221 Bednění mostní římsy  odstranění všech tvarů 58,354M2 1 327,00 77 435,76

032 317361116 Výztuž mostních železobetonových říms  z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 6,886T 55 286,00 380 699,40

033 334121110 Osazení prefabrikovaných opěr a pilířů z betonu železového hmotnosti dílce jednotlivě do 1 t 16,000KUS 2 420,00 38 720,00

034 5938363R1 prefabrikovaný atypický úložný blok ložisek 800x600x200mm beton C30/37 ocel B500B 8,000KUS 3 263,00 26 104,00

035 5938363R2 prefabrikovaný atypický úložný blok ložisek 800x600x220mm beton C30/37 ocel B500B 8,000KUS 3 263,00 26 104,00

036 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37 39,641M3 7 926,00 314 194,57

037 334352111 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění  zřízení z překližek 102,175M2 2 405,00 245 730,88

038 334352211 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění  odstranění z překližek 102,175M2 1 516,00 154 897,30

039 334361226 Výztuž betonářská mostních konstrukcí  opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí5,946T 55 391,00 329 354,89

040 334791114 Prostup v betonových zdech z plastových trub  průměru do DN 200 2,000M 1 749,00 3 498,00

041 342241112 Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených  na maltu MVC nebo MC lícových, včetně spárování dl. 290 mm (český formát 290x140x65 mm) plných, tl. 140 mm46,956M2 3 193,00 149 930,51

3 746 321,863 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

042 421321138 Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové deskové spřahující, z betonu C 30/37 171,393M3 5 176,00 887 130,17
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043 421351131 Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého  zřízení boční stěny výšky do 350 mm 73,120M2 5 012,00 366 477,44

044 421351231 Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého  odstranění boční stěny výšky do 350 mm73,120M2 3 189,00 233 179,68

045 421361412 Výztuž deskových konstrukcí  ze svařovaných sítí přes 4 kg/m2 17,229T 69 425,00 1 196 123,33

046 421361236 Výztuž deskových konstrukcí  z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 spřahující desky 8,570T 55 386,00 474 658,02

047 421378115 Výztuž předpínací nosné konstrukce mostů  injektáž trubek, průměru přes 80 do 90 mm 1 525,333M 222,00 338 623,93

048 423321122 Betonáž příčníků tyčových dílců  z betonu C 30/37 63,196M3 5 137,00 324 637,85

049 423352111 Bednění trámové a komorové konstrukce  vnějších boků konstantní výšky zřízení 53,920M2 900,00 48 528,00

050 423352211 Bednění trámové a komorové konstrukce  vnějších boků konstantní výšky odstranění 53,920M2 720,00 38 822,40

051 423355315 Bednění trámové a komorové konstrukce  ztracené bednění- spřažené desky montáž ztraceného bednění z desek cementotřískových40,253M2 5 771,00 232 300,06

052 59590739 deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 16mm 44,278M2 627,00 27 762,31

053 423361226 Výztuž trámové a komorové konstrukce  z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 příčníku trámu 3,160T 55 333,00 174 852,28

054 423901123 Rektifikace mostní konstrukce  hydraulické zvedáky, zatížení přes 500 do 1000 kN 6,000KUS 36 543,00 219 258,00

055 95250819 nájem za 1 až 28 dnů zvedák hydaulický nosnosti 100t 6,000KUS 36 543,00 219 258,00

056 423905211 Zdvih nebo spuštění mostního pole z tyčových dílců  do 5000 kN 2,000KUS 115 726,00 231 452,00

057 428992112 Osazení mostního ložiska elastomerového  zatížení přes 400 do 1800 kN 16,000KUS 4 839,00 77 424,00

058 553841R30 mostní elastomerové ložisko typ 1 velikost 300x200x30mm 8,000KUS 26 596,00 212 768,00

059 553841R50 mostní elastomerové ložisko typ 1 velikost 300x200x50mm 8,000KUS 30 047,00 240 376,00

060 434121426 Osazování schodišťových stupňů železobetonových  s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů drsných24,000M 3 226,00 77 424,00

061 59373003 stupeň betonový vibrovlisovaný š 330 v 190 dl 750mm 32,000KUS 3 406,00 108 992,00

062 451315134 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého  tloušťky do 200 mm, z betonu C 12/15 22,800M2 4 313,00 98 336,40

063 451315136 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého  tloušťky do 200 mm, z betonu C 20/25 8,250M2 6 028,00 49 731,00

064 451315191 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého  Příplatek k ceně za sklon svahu přes 1:5 8,250M2 68,00 561,00

065 451475121 Podkladní vrstva plastbetonová  samonivelační, tloušťky do 10 mm první vrstva 16,906M2 12 025,00 203 294,65

066 451475122 Podkladní vrstva plastbetonová  samonivelační, tloušťky do 10 mm každá další vrstva 15,360M2 7 627,00 117 150,72

067 451477121 Podkladní vrstva plastbetonová  drenážní, tloušťky do 20 mm první vrstva 28,308M2 4 771,00 135 057,47

068 451477122 Podkladní vrstva plastbetonová  drenážní, tloušťky do 20 mm každá další vrstva 28,308M2 4 771,00 135 057,47

069 458501112 Výplňové klíny za opěrou z kameniva hutněného po vrstvách  drceného 9,120M3 2 751,00 25 089,12

070 461310312 Patka z betonu prostého do rýhy nebo do bednění  s provedením dilatačních spár v osové vzdálenosti 2 m a jejich zalitím živičnou zálivkou z betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/3010,800M3 7 733,00 83 516,40

071 462511112 Zához prostoru  z drenážního betonu 25,650M3 3 787,00 97 136,55

072 465513257 Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene  s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 250 mm, plochy přes 10 m2248,230M2 1 420,00 352 486,60

7 027 464,844 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ
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176 578133212 Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením  z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 35 mm 731,200M2 889,00 650 036,80

650 036,805 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

073 628613224 Protikorozní ochrana ocelových mostních konstrukcí včetně otryskání povrchu základní a podkladní epoxidový a vrchní polyuretanový nátěr bez metalizace IV. třídy68,335M2 2 025,00 138 378,38

138 378,386 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

159 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše svislé S nátěrem penetračním 68,679M2 286,00 19 642,19

160 11163150 lak penetrační asfaltový 0,023T 170 223,00 3 915,13

161 711132101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho  AIP nebo tkaniny na ploše svislé S 68,679M2 573,00 39 353,07

162 69311083 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2 78,294M2 126,00 9 865,04

163 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  NAIP na ploše svislé S 68,679M2 573,00 39 353,07

164 62855015 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm pro dopravní stavby s vložkou ze polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu100,629M2 237,00 23 849,07

165 711321131 Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za horka  nátěrem asfaltovým 145,936M2 205,00 29 916,88

166 11161346 asfalt oxidovaný stavebně izolační 0,231T 118 882,00 27 461,74

167 711331382 Provedení izolace mostovek pásy na sucho  AIP nebo tkaniny 145,936M2 410,00 59 833,76

168 62856011 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu170,088M2 200,00 34 017,60

169 711341564 Provedení izolace mostovek pásy přitavením  NAIP 862,512M2 242,00 208 727,90

170 62855015 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm pro dopravní stavby s vložkou ze polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu1 005,258M2 242,00 243 272,44

171 711381021 Provedení izolace mostovek pryskyřicemi  na železničních mostech nátěrem penetračním 1 725,024M2 126,00 217 353,02

172 23521580 pryskyřice epoxidová penetrační bezrozpouštědlová 1 207,517KG 439,00 530 099,96

173 998711102 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m10,028T 978,00 9 807,38

1 496 468,27711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

174 712300831 Odstranění ze střech plochých do 10°  krytiny povlakové jednovrstvé 825,922M2 153,00 126 366,07

126 366,07712 - Povlakové krytiny

8 - Trubní vedení

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ
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074 871184201 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm6,300M 1 550,00 9 765,00

075 28613111 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 40x3,7mm 6,300M 207,00 1 304,10

11 069,108 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

076 911334122 Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 s výplní ze svislých tyčí160,000M 9 007,00 1 441 120,00

077 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu  na sloupek 2,000KUS 3 267,00 6 534,00

078 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého161,500M 1 268,00 204 782,00

079 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm 164,730M 258,00 42 500,34

080 919112233 Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm 201,010M 147,00 29 548,47

081 919122132 Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla  v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm201,010M 147,00 29 548,47

082 931941112 Osazení dilatačního mostního závěru  lamelového, posun do 100 mm 24,000M 1 210,00 29 040,00

083 553841R01 mostní povrchový dilatační závěr s posunem +/-40mm kompletní 24,000M 25 449,00 610 776,00

084 931942111 Odstranění dilatačního zařízení  šířky dilatace do 60 mm 24,000M 526,00 12 624,00

085 936941121 Odvodňovač izolace mostovky  osazení do plastbetonu, odvodňovače nerezového 10,000KUS 1 578,00 15 780,00

086 936941132 Odvodňovač izolace mostovky  chránička odvodňovače prodloužení vývodu plastové trubky průměru 50 mm a chránička 63 mm16,000M 526,00 8 416,00

087 553429 odvodňovač izolace nerezový podle VL 4 406.11 10,000KUS 3 209,00 32 090,00

088 936942123 Osazení mostní vpusti a prodlužovací tvarovky  vpusti, velikosti 500/500 mm 2,000KUS 3 735,00 7 470,00

089 55241700 odvodňovač mostní rigolový mříž 500x500mm 2,000KUS 18 937,00 37 874,00

090 936942211 Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložením šablony do bednění 1,000KUS 1 115,00 1 115,00

091 936992121 Montáž odvodnění mostu z plastového nebo laminátového potrubí se spojkami  z plastového HDPE DN 150 potrubí 3,200M 210,00 672,00

092 28619324 trubka kanalizační PE-HD D 160mm 3,200M 205,00 656,00

093 936992128 Montáž odvodnění mostu z plastového nebo laminátového potrubí se spojkami  z plastového HDPE DN 150 oblouk 2,000KUS 894,00 1 788,00

094 28619408 koleno kanalizační PE-HD 90° D 160mm 2,000KUS 5 220,00 10 440,00

095 938905311 Údržba ocelových konstrukcí údržba ložisek očistění, nátěr, namazání 32,000KUS 3 629,00 116 128,00

096 942111111 Montáž lešení vysunutého trubkového pracovního  z konstrukce, z otvorů nebo při povrchu stropní konstrukce bez podepření, ve výšce pracovní podlahy do 20 m75,000M2 209,00 15 675,00

097 942111211 Montáž lešení vysunutého trubkového pracovního  Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -11123 000,000M2 5,00 15 000,00

098 942111811 Demontáž lešení vysunutého trubkového pracovního  z konstrukce, z otvorů nebo při povrchu stropní konstrukce bez podepření, ve výšce pracovní podlahy do 20 m75,000M2 158,00 11 850,00

099 943111111 Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m5 377,500M3 92,00 494 730,00

100 943111211 Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah  Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111328 027,500M3 2,00 656 055,00

101 943111811 Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m5 377,500M3 65,00 349 537,50

102 944111111 Montáž ochranného zábradlí trubkového  na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15° 210,000M 526,00 110 460,00

103 944111211 Montáž ochranného zábradlí trubkového  Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1111 38 430,000M 4,00 153 720,00
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104 944111811 Demontáž ochranného zábradlí trubkového  na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15° 210,000M 263,00 55 230,00

105 944611111 Montáž ochranné plachty  zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken 1 170,000M2 53,00 62 010,00

106 944611211 Montáž ochranné plachty  Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111 71 370,000M2 2,00 142 740,00

107 944611811 Demontáž ochranné plachty  zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken 1 170,000M2 32,00 37 440,00

108 948411111 Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové  zřízení skruží z věží výšky do 10 m 2,250M3 3 682,00 8 284,50

109 948411211 Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové  odstranění skruží z věží výšky do 10 m 2,250M3 789,00 1 775,25

110 948411911 Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové  měsíční nájemné skruží z věží výšky do 10 m 2,250M3 326,00 733,50

111 949211121 Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení  z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců bez příčníků, ve výšce do 10 m1 114,000M2 133,00 148 162,00

112 949211221 Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení  Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 nebo -112267 954,000M2 3,00 203 862,00

113 949211821 Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení  z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců bez příčníků, ve výšce do 10 m1 114,000M2 94,00 104 716,00

114 961041211 Bourání mostních konstrukcí základů z prostého betonu 42,750M3 1 946,00 83 191,50

115 962041211 Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z prostého betonu 30,184M3 2 683,00 80 983,67

116 962051111 Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů ze železového betonu 59,379M3 3 682,00 218 633,48

117 966075141 Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku 160,980M 389,00 62 621,22

118 966077141 Odstranění různých konstrukcí na mostech doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti jednotlivě přes 100 do 500 kg 16,000KUS 1 420,00 22 720,00

119 967043111 Odsekání vrstvy vyrovnávacího betonu na nosné konstrukci mostů  tl. do 150 mm 825,922M2 316,00 260 991,35

120 976092321 Vybourání drobných zařízení  odvodňovačů, na kamenných a betonových mostech, s prozatímním zakrytím otvorů po nich s odpadním potrubím rigolových2,000KUS 1 420,00 2 840,00

121 977151113 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm7,440M 3 956,00 29 432,64

122 977151121 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm0,480M 6 270,00 3 009,60

123 979024443 Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jaké160,980M 526,00 84 675,48

124 985121101 Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah křemičitým pískem sušeným 825,922M2 268,00 221 347,10

125 985121122 Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů 1 311,081M2 331,00 433 967,81

126 985121222 Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů 894,746M2 395,00 353 424,67

127 985311112 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm 250,804M2 942,00 236 257,37

128 985311113 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm 81,225M2 1 110,00 90 159,75

129 985311115 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm 24,537M2 1 504,00 36 903,65

130 985311212 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 20 mm 825,922M2 947,00 782 148,13

131 985311213 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 20 do 30 mm 68,824M2 1 110,00 76 394,64

132 985311313 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 20 do 30 mm 34,470M2 2 367,00 81 590,49

133 985312114 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm 356,565M2 516,00 183 987,54

134 985312124 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 5 mm 894,746M2 547,00 489 426,06

135 985312134 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 5 mm 34,470M2 547,00 18 855,09

136 985321111 Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 251,311M2 442,00 553 079,46

137 985321112 Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi rubu kleneb a podlah 34,470M2 473,00 16 304,31
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138 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm 1 285,781M2 110,00 141 435,91

139 985324211 Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnací (OS-B) 1 285,781M2 289,00 371 590,71

140 628611131 Nátěr mostních betonových konstrukcí  akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x ochranný pružný OS-C (OS 4)48,303M2 589,00 28 450,47

141 985331214 Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 14 mm 432,000M 189,00 81 648,00

142 13021014 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 14mm 0,001T 72 066,00 72,07

143 985331215 Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 16 mm 32,860M 842,00 27 668,12

144 13021015 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 16mm 0,104T 69 436,00 7 221,34

145 985331219 Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 25 mm 68,970M 715,00 49 313,55

146 13021019 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 25mm 1,063T 68 384,00 72 692,19

147 985562313 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok přes 100 mm jednovrstvých stěn, průměru drátu 8 mm 24,537M2 684,00 16 783,31

148 985564213 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do chemické malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru přes 8 do 10 mm216,000KUS 347,00 74 952,00

10 505 655,719 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

149 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 0426,352T 1 894,00 49 910,69

150 997211511 Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot  suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km 671,518T 190,00 127 588,42

151 997211519 Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot  suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km10 072,758T 24,00 241 746,19

152 997211521 Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot  vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost do 1 km62,870T 289,00 18 169,43

153 997211529 Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot  vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i2 063,469T 54,00 111 427,33

154 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01378,498T 852,00 322 480,30

155 997221862 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01142,510T 999,00 142 367,49

156 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04413,276T 400,00 165 310,40

157 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 0216,788T 705,00 11 835,54

1 190 835,78997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

158 998214111 Přesun hmot pro mosty montované z dílců železobetonových nebo předpjatých  vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m1 114,416T 411,00 458 024,98

458 024,98998 - Přesun hmot

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

175 011514000 Stavebně-statický průzkum - revize kanálků předpínací výztuže 1,000kpl 183 058,00 183 058,00
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183 058,00VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

Celkem za Objekt: 201 - Most 26 194 424,48

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

001 012203000 Geodetické práce při provádění stavby 1,000KČ 36 822,00 36 822,00

002 012303000 Geodetické práce po výstavbě 1,000KČ 31 562,00 31 562,00

003 013244000 Dokumentace pro provádění stavby - realizační dokumentace zhotovitele 1,000KČ 378 740,00 378 740,00

004 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby 1,000KČ 50 499,00 50 499,00

005 013294000 Ostatní dokumentace - mostní list 1,000KČ 12 625,00 12 625,00

510 248,00VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

006 030001000 Zařízení staveniště - zřízení, provoz a likvidace 1,000KČ 97 227,00 97 227,00

007 034503000 Informační tabule na staveništi 1,000KČ 10 521,00 10 521,00

107 748,00VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

008 043194000 Ostatní zkoušky - kontrolní zkoušky prováděné zkušebnou zhotovitele 1,000kpl 52 603,00 52 603,00

009 045203000 Kompletační činnost zhotovitele 1,000KČ 21 041,00 21 041,00

73 644,00VRN4 - Inženýrská činnost

VRN7 - Provozní vlivy

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

010 072103001 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy 1,000KČ 15 781,00 15 781,00

011 072103003 Projednání DIO a zajištění DIR dálnice 1,000KČ 75 000,00 75 000,00

90 781,00VRN7 - Provozní vlivy

Celkem za Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady 782 421,00

29 393 895,54Celkem za Stavba: K22083 - Most ev.č. 4442-1 Loštice k 1.8.2022



Objednatel: 
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.                  
Město Loštice, Obec Moravičany

Zhotovitel: Společnost KARETA s.r.o.

III/4442 Loštice, ul. Moravičanská 17 427 886,49 Kč

Investice SSOK 16 467 097,01 Kč

101 SILNICE INTRAVILÁN - INVESTOR SSOK 6 820 796,36 Kč

102
102 SILNICE EXTRAVILÁN - INVESTOR SSOK 9 210 771,29 Kč

103 OBJÍZDNÁ TRASA - INVESTOR SSOK 113 655,36 Kč

1 VON 321 874,00 Kč

Investice města 960 789,48 Kč

101.1 OBRUBY,PŘEDLÁŽDĚNÍ SJEZDŮ - INVESTOR OBEC 960 789,48 Kč

III/4441 a III/4442 Moravičany - průtah 8 667 600,22 Kč

SO 103 Investice SSOK - III.etapa 7 234 388,04 Kč

51 SO 103 - silnice III/4442 - investice SSOK 6 740 236,04 Kč

52 Vedlejší a ostatní náklady - III.etapa 494 152,00 Kč

SO 103 Investice obce - III.etapa 1 433 212,18 Kč

61 SO 103 -  silnice III/4442 - investice obec 1 433 212,18 Kč

Most ev.č. 4442-1 Loštice 29 393 895,54 Kč

101 Komunikace 1 655 766,07 Kč

181  Přechodné dopravní opatření 761 284,00 Kč

201
201 Most 26 194 424,48 Kč

VON Vedlejší a ostatní náklady 782 421,00 Kč

55 489 382,25 Kč

zahájení prací : 25.10.2022
dokončení prací: 30.6.2023
délka realizace: 140 dní
zimní přestávka: 24.11.2022-12.3.2023

Ing. Marek Němec
jednatel

III/4442 Loštice, ul. Moravičanská, III/4441 a III/4442 Moravičany - průtah, Most ev.č. 4442-1 Loštice

únor

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ 

srpenduben červenecčerven
Popis

září říjen březenlistopad prosinec

rok 2022 rok 2023

květen

100 000,0 500 000,0

leden

16 116 382,2515 914 000,08 150 000,0 14 709 000,0




