

# DODATEK Č. 1

## ke smlouvě o spolupráci a společném zadávání

č. smlouvy strany 1.: E618-S-1187/2021  
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

smluvními stranami:

**1. Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00  
IČO: 70994234  
DIČ: CZ70994234  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384  
zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**,  
náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy  
číslo účtu: [REDACTED]

**Adresa pro doručování:**

Správa železnic, státní organizace  
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8, PSČ 186 00

(dále též jako „Správa železnic“)

**a**

**2. Město Hořovice**

IČO: 00233242  
DIČ: CZ00233242  
Hořovice, Palackého náměstí 2, PSČ 268 01  
zastoupené: **Dr. Ing. Jiřím Peřinou**, starostou města  
číslo účtu: [REDACTED]

(dále též jako „Město“)

společné též „smluvní strany“

v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů, jakož i na základě úplného konsensu o všech níže uvedených ustanoveních

*v tomto znění:*

**DODATEK Č. 1**  
**ke smlouvě o spolupráci a společném zadávání**  
veřejné zakázky s názvem „Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice“

## I.

### Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě dne 28.6.2021 Smlouvu o spolupráci a společném zadávání č. E618-S-1187/2021 za účelem společného postupu a přípravy stavby „Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice“ (dále též „Stavba“), v rámci níž má dojít k prodloužení stávajícího podchodu v ŽST Hořovice a vybudování nových přístupových cest a parkoviště P+R v místě nového vyústění podchodu, kdy část stavby bude financována z prostředků Správy železnic a část stavby bude financována z prostředků Města. Pro účely naplnění smlouvy o spolupráci smluvní strany uzavřely dne 4.3.2022 Smlouvu o postupu zadavatelů č. E618-S-4505/2021, kterou upravily vzájemná práva a povinnosti v zadávacím řízení na výběr zhotovitele Stavby.

Po skončení zadávacího řízení a výběru zhotovitele uzavírají smluvní strany, v souladu s ustanoveními čl. V. Smlouvy o spolupráci a společném zadávání, za účelem úpravy a zpřesnění této smlouvy a odstranění některých nejasností, tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci a společném zadávání ze dne 28.6.2021.

## II.

### Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o spolupráci a společném zadávání takto:

1. V čl. II. *Předmět smlouvy* odst. 4 se druhá věta nahrazuje tímto novým zněním:

*„Na základě této skutečnosti je zpracování projektové dokumentace stavby zajištěno dle dohody smluvních stran tak, že Město zajistilo zpracování DÚR a územní rozhodnutí pro stavbu a Správa železnic zajišťuje zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a stavební povolení.“*

2. V čl. II. *Předmět smlouvy* odst. 4 se věta čtvrtá nahrazuje tímto novým zněním:

*„Celkový rozsah nákladů vycházející z nabídky zhotovitele stavby vybraného v zadávacím řízení na výběr zhotovitele Stavby činí celkem bez DPH 52.499.990,36 Kč, DPH bude vyměřena dle platných právních předpisů.“*

3. V čl. IV. *Závazky smluvních stran* odst. 1 se písm. a) nahrazuje v celém rozsahu tímto novým zněním:

*„Uhradit náklady na pořízení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně PDPS, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (Projekt), pro Stavbu.“*

4. V čl. IV. *Závazky smluvních stran* odst. 1 se písm. c) nahrazuje v celém rozsahu tímto novým zněním:

*„Financovat předmětnou část stavby v souladu s čl. II. odst. 4 této smlouvy dle schválené dokumentace stavby a podle podmínek stanovených rozhodnutím příslušného stavebního úřadu v celkové ceně 45.814.265,09 Kč bez DPH, dle přílohy č. 1 této smlouvy, DPH bude vyměřena dle platných právních předpisů.“*

5. V čl. IV. *Závazky smluvních stran* se odst. 1 písm. d) nahrazuje v celém rozsahu tímto novým zněním:

*„Hradit náklady na „koordinátora BOZP na staveništi“ v plné výši s tím, že procentní podíl nákladů na „koordinátora BOZP na staveništi“ připadajících na Město bude stanoven v poměru*

*vyplývajícím z podílu nákladů Stavby pro každou ze smluvních stran a bude po dokončení Stavby přefakturován Městu.“*

6. V čl. IV. Závazky smluvních stran odst. 1 se písm. e) nahrazuje v celém rozsahu tímto novým zněním:

*„Hradit náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v plné výši s tím, že procentní podíl nákladů na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby připadajících na Město bude stanoven v poměru vyplývajícím z podílu nákladů Stavby pro každou ze smluvních stran a bude po dokončení Stavby přefakturován Městu.“*

7. V čl. IV. Závazky smluvních stran odst. 1 písm. g) se druhá věta nahrazuje tímto novým zněním:

*„Do komise pro otevírání nabídek, hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti Město deleguje po dvou zástupcích a dvou náhradních.“*

8. V čl. IV. Závazky smluvních stran odst. 2 se písm. b) nahrazuje v celém rozsahu tímto novým zněním:

*„Financovat předmětnou část stavby v souladu s čl. II. odst. 4 této smlouvy dle schválené dokumentace stavby a podle podmínek stanovených rozhodnutím příslušného stavebního úřadu v celkové ceně 6.685.725,27 Kč bez DPH, DPH bude vyměřena dle platných právních předpisů.“*

9. V čl. IV. Závazky smluvních stran odst. 2 písm. c) se věta první nahrazuje tímto novým zněním:

*„Hradit ve prospěch Správy železnic náklady na „koordinátora BOZP na staveništi“ v procentním podílu nákladů stavby připadajících na něj, který bude stanoven v poměru vyplývajícím z podílů nákladů Stavby pro každou ze smluvních stran.“*

10. V čl. IV. Závazky smluvních stran odst. 2 písm. d) se věta první nahrazuje tímto novým zněním:

*„Hradit ve prospěch Správy železnic náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v procentním podílu nákladů stavby připadajících na něj, který bude stanoven v poměru vyplývajícím z podílů nákladů Stavby pro každou ze smluvních stran.“*

11. V čl. IV. Závazky smluvních stran odst. 3 písm. a) se slovo „úklony“ nahrazuje slovem „úkony“ a slovo „vypsání“ se nahrazuje slovem „zahájení“.

12. V čl. IV. Závazky smluvních stran odst. 3 písm. c) se na konec textu doplňuje věta:

*„Pro návrh smlouvy o dílo na zhotovení Stavby budou použity vzorové smluvní podmínky a Obchodní podmínky Správy železnic, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.“*

13. V čl. V. *Financování akce, uplatňování záruk* odst. 6 se ve větě druhé slovo „výběrového“ nahrazuje slovem „zadávacího“.

14. V čl. V. *Financování akce, uplatňování záruk* se číselné označení odst. 8 mění na odst. 9.

15. V čl. V. *Financování akce, uplatňování záruk* se za stávající odst. 7 vkládá nový odst. 8 v tomto znění:

*„8. Smluvní pokuty vůči zhotoviteli Stavby či dodavatelům plnění souvisejících s realizací Stavby budou uplatňovány smluvními stranami na základě rozdělení dle Přílohy č. 1. Smluvní pokuty vztahující se k SO či PS, které jsou ve smyslu rozdělení dle Přílohy č. 1 společné pro smluvní strany, budou smluvní strany uplatňovat společně, přičemž uplatněná smluvní pokuta bude následně rozdělena mezi smluvní strany podle procentního podílu, který bude stanoven v poměru vyplývajícím z podílu nákladů Stavby pro každou ze smluvních stran. Smluvní pokuty, které nebude možné přiřadit k některému z SO či PS, budou smluvní strany uplatňovat společně, přičemž uplatněná smluvní pokuta bude následně rozdělena mezi smluvní strany podle procentního podílu, který bude stanoven v poměru vyplývajícím z podílu nákladů Stavby pro každou ze smluvních stran.“*

16. V čl. V. se vkládá nový odstavec č. 10 v tomto znění:

*„Smluvní strany se dohodly, že bankovní záruku, resp. pojistnou záruku, zhotovitele stavby, bude-li zhotovitelem stavby vybraným v zadávacím řízení předložena, bude spravovat Správa železnic.“*

17. V čl. VII. *Způsob komunikace, místo jednání, archivace* se v odst. 1 doplňuje nové písm. b) *„prostřednictvím datové schránky“* a dosavadní písm. b) se mění na písm. c) a dosavadní písm. c) se mění na písm. d).

18. V čl. VII. odst. 1 a současně na titulní straně se mění adresa pro doručování Správě železnic takto:

*„Správa železnic, státní organizace*

*Stavební správa západ*

*Ke Štvanici 656/3*

*186 00 Praha 8“*

19. Smluvní strany se dohodly po vyhodnocení nabídek účastníků zadávacího řízení a rozhodnutí o výběru zhotovitele s odkazem na nabídku zhotovitele vybraného v zadávacím řízení, že se dosavadní příloha č. 1 nahrazuje v celém rozsahu Přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a společném zadávání č. E618-S-1187/2021 ze dne 28.6.2021.

Ve zbytku zůstává Smlouva o spolupráci a společném zadávání č. E618-S-1187/2021 ze dne 28.6.2021 beze změny.

### III.

#### Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a společném zadávání č. E618-S-1187/2021 ze dne 28.6.2021 a souhlasí s ním, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což stvrzují svými podpisy.
2. Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo města Hořovice usnesením č. 2/2022 ze dne 22.06.2022 Město Hořovice prohlašuje ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v rozsahu vyžadovaném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“).
4. Smluvní strany ujednaly, že tento dodatek uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; tento dodatek je uzavřen doručením dodatku opatřeného **Zaručeným elektronickým podpisem** oprávněných osob obou smluvních stran druhé smluvní straně, přičemž Zaručeným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis podepisující osoby dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS (zákon o registru smluv) s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS. Správa železnic zašle správci registru smluv elektronický obraz tohoto dodatku a jeho přílohy a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření smlouvy.

6. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a společném zadávání č. E618-S-1187/2021 ze dne 28.6.2021 jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy ve znění dodatku č. 1 a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností).

V Hořovicích dne.....

V Praze dne.....

Datum:  
2022.09.06  
07:29:17 +02'00'



19.09.2022 06:57  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Město Hořovice**  
**Dr. Ing. Jiří Peřina**  
starosta  
(podepsáno elektronicky)

.....  
**Správa železnic, státní organizace**  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek generálního ředitele  
pro modernizaci dráhy  
(podepsáno elektronicky)

**Příloha č. 1**

**Dělení investic pro předmětné SO/PS a určení stavebníka, správce/budoucího majitele pro SO/PS s uvedením cen jednotlivých SO/PS dle nabídky zhotovitele stavby vybraného v zadávacím řízení**

číslo SO/PS	název SO/PS	propoččet IN podle investora (bez DPH)		majetkový správce
		Správa železnic	město Hořovice	
SO 01-31-01	Odvodnění komunikace	0,00	8 635,20	město Hořovice
SO 01-50-01	Přístupová cesta a parkoviště	0,00	5 511 456,69	město Hořovice
	z toho náklady na likvidaci odpadů		792 844,90	
SO 01-79-02	Oplocení	0,00	162 021,61	město Hořovice
	z toho náklady na likvidaci odpadů		3 758,90	
SO 01-86-02	Veřejné osvětlení přístupové komunikace	0,00	852 068,64	město Hořovice
	z toho náklady na likvidaci odpadů		4 152,45	
PS 01-01-10	Staniční zabezpečovací zařízení	4 199 193,98	0,00	Správa železnic
PS 01-02-50.1	Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK)	6 118 792,44	0,00	Správa železnic
PS 01-02-70	Úpravy a doplnění informačního systému	5 432 995,00	0,00	Správa železnic
SO 01-10-01	Železniční svršek	3 909 810,10	0,00	Správa železnic
SO 01-11-01	Železniční spodek			
SO 01-12-01	Úprava nástupiště			
SO 01-20-01	Prodloužení podchodu v km 58,109	13 865 070,47	0,00	Správa železnic
SO 01-74-01	Zastřešení výstupu z podchodu	7 076 974,24	0,00	Správa železnic
SO 01-77-01	Doplnění orientačního systému	357 555,30	0,00	Správa železnic
SO 01-79-01	Stojany na kola (B+R)	258 083,39	0,00	Správa železnic
SO 01-81-01	Úprava trakčního vedení	2 272 096,82	0,00	Správa železnic
SO 01-86-03	Přeložky silnoproudých kabelů SEE	357 000,46	0,00	Správa železnic
SO 01-86-04	Osvětlení podchodu	542 337,19	0,00	Správa železnic
SO 01-87-01	Ukolejnění kovových konstrukcí	101 348,83	0,00	Správa železnic
SO 98-98	Všeobecný objekt	284 550,00	0,00	Správa železnic
	Dokumentace skutečného provedení stavby	1 038 456,87	151 543,13	
předpoklad	Koordinátor BOZP v realizaci	29 490,43	4 303,57	