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SMLOUVA O DÍLO Č. 6440-0Ř82-2015-024

uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „OZ")

na zhotovení díla - stavby
„Dobronín - rekonstrukce objektu č. 29 a budovy č. 27"

(dále jen „smlouva")

1. Smluvní stran

1.1 Objednatel
Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
zaměstnanec pověřený jednáním: Ing. Jiří Březina, ředitel odboru řízení staveb Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem (AIINM)
Oprávnění zástupci pro jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Jiří Březina tel.:
Ing. Roman Mistoler, MBA tel.:

ve věcech technických:

Bankovní spojení: Č
Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O.BOX 45, 110 05 Praha 1
Datová schránka: hjyaavk
(dále jen „objednatel")

1.2 Zhotovitel

STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 34503, ze dne 17. prosince 2014
Sídlo: SNP 1148, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 036 54 371

CZ 036 54 371
Zastoupená: Ing. P
Bankovní spojení:
Oprávnění zÁstupci pro jednání:

Adresa pro doručování korespondence: shodná se sídlem
Datová schránka: py3tzuq
(dále jen „zhotovitel"),
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2. účel smlouvy  

Účelem této smlouvy je zajistit provedení rekonstrukce pracoviště kynologie (objekt č. 29 - 
Psinec) a služebny - strážnice (objekt č. 27 - Strážnice I) Vojenské policie s cílem 
zrekonstruovat stávající objekty, zvýšit bezpečnost zaměstnanců a zabezpečit odpovídající 
provozní potřeby uživatele. 

Stavba I: 

Stavba II: 

„Dobronín - objekt Č. 29 - rekonstrukce" 
ev. Č. SMVS 107V791001625 
(dále jen „Stavba I") 

„Dobronín - budova č. 27 - rekonstrukce" 
ev. Č. SMVS 107V791001624 
(dále jen „Stavba II") 

3. Předmět »lnění  

3.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na své náklady a nebezpečí dílo 
specifikované v článku 3.2 této smlouvy řádně a včas a předat objednateli a závazek 
objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj smluvními stranami sjednanou 
cenu za jeho provedení. 

3.2 Dílem se rozumí: 

a) provedení stavby „Dobronín - rekonstrukce objektu č. 29 a budovy L 27" v rozsahu 
a podle předaných projektových dokumentací pro provedení stavby (dále jen „PD") 
a vydaných stavebních povolení v následujícím členění: 

3.2.1 Stavba I: 
PD zpracovaná firmou PLANCON s.r.o., se sídlem Kollárova 644/I0a, 186 00 Praha 8 - 
Karlín, v 08/2014, IČO 270 92 526, pod zakázkovým číslem 22-290.DPS.B29, stavební 
povolení - změna stavby před dokončením čj. 376-7/2015-1216 (spis. zn. 376/2015-
1216) s nabytím právní moci dne 18.5.2016 vydané Sekcí dozoru a kontroly MO, 
Odboru státního dozoru, oddělením státního dozoru Brno, Svatoplukova 84, 662 10 
Brno. 

3.2.2 Stavba II: 
PD zpracovaná firmou PLANCON s.r.o., se sídlem Kollárova 644/10a, 186 00 Praha 8 - 
Karlín, v 08/2014, IČO 270 92 526, pod zakázkovým číslem 22-290.DPS.B27, Souhlas 
s provedením ohlášených stavebních úprav čj. 793 — 2/2015-1216 ze dne 2.3.2015 
vydaný Sekcí dozoru a kontroly MO, Odboru státního dozoru, oddělením státního 
dozoru Brno, Svatoplukova 84, 662 10 Brno, Rozhodnutí o vydání stavebního 
(vodoprávního) povolení čj. MMJ/OŽP/1176/2015-447038/2015/MMJ ze dne 
19.3. 2015 s nabytím právní moci vydaného dne 20.4.2015 Magistrátem města Jihlavy 
OŽP. 

(dále též „stavba") 

b) další práce a činnosti spojené se Stavbou I a Stavbou II: 
1. Zpracování podrobného harmonogramu prací pro každou stavbu zvlášť a jejich 

předání objednateli (před vlastním zahájením prací, nejpozději do 5-ti kalendářních 
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dnů po převzetí staveniště). Předáním se harmonogramy stávají přílohou této 
smlouvy. 

2. Zpracování technologických postupů a jejich předání objednateli nejpozději 
do 10- ti pracovních dní po předání staveniště. 

3. Provedení všech příslušných zkoušek a měření ověřujících řádné provedení díla dle 
platných právních předpisů a ČSN a prokazujících bezpečný provoz a funkčnost 
zařízení k dosažení požadovaných parametrů. 

4. Likvidace odpadů, vznildých při provádění díla, v souladu s platnými právními 
předpisy. 

5. Spinění podmínek stavebního povolení a podmínek vyplývajících z vyjádření 
dokladové části PD (pro Stavbu I). 

6. Spinění podmínek Souhlasu s provedením ohlášených stavebních úprav, stavebního 
(vodoprávního) povolení a podmínek vyplývajících z vyjádření dokladové části PD 
(pro Stavbu II). 

7. Koordinování prací v režimovém pracovišti s firmou Trades Fides, která je v areálu 
provozovatelem bezpečnostních systémů a bude provádět demontáž a zpětnou 
montáž bezpečnostních prvků (pro Stavbu II). 

8. Zajištění výkonu inženýrské činnosti související se zabezpečením kolaudačního 
řízení, tj. kladných závazných stanovisek dotčených orgánů vojenské a státní správy 
potřebných k podání žádosti o kolaudační souhlas včetně dokladu o vypořádání 
případných připomínek těchto orgánů a zajištění souvisejících žádostí, dokladů 
apod. (zabezpečení vydání vlastnil() kolaudačního souhlasu není součástí díla). 

9. Zaškolení pověřených osob provozovatele (přímého uživatele) v rozsahu 
nezbytném pro zajištění řádné obsluhy instalovaných strojů a zařízení. 

10. Vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště-pracoviště (včetně 
spinění podmínek předepsaných správci těchto sítí, případně i zajištění aktualizace 
vyjádření správců těchto sítí) a zajištění jejich ochrany. 

11. Geodetické vytýčení stavby. 
12. Geodetické zaměření stavby (inženýrských sítí) po dokončení stavby. 
13. Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (inženýrských sítí) 

podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů; 
- geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude vyhotovena 

v závazném formátu grafických dat „VYK" geografického informačního systému 
MISYS a v „Technologií pro tvorbu dat MO" (příloha č. 6 smlouvy). 

14. Vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení realizované stavby v rozsahu 
objektové skladby projektové dokumentace dle vyhlášky Č. 357/2013 Sb. o katastru 
nemovitostí ve znění pozdějších předpisů, o zápisech vlastnických a jiných věcných 
práv k nemovitostem ve znění pozdějších předpisů, za účelem jejich zápisu 
do katastru nemovitostí, v počtu příslušných vyhotovení dle požadavku 
katastrálního úřadu, včetně digitálně zpracované grafické části geometrického plánu 
ve formátu DGN a VYK a ve výměnném formátu na záznamovém nosiči CD ve 3 
vyhotoveních. Všechna tisková vyhotovení budou ověřena úředně oprávněným 
zeměměřičským inženýrem. 

15. Zpracování provozního řádu úpravny vody. 
16. Zpracování návrhů provozních řádů technologických zařízení. 
17. Zpracování návrhů příslušné dokumentace požární ochrany (Požárního řádu, 

Požární poplachové směrnice). 
18. Zpracování digitální fotodokumentace (v elektronické podobě) postupu pinění této 

smlouvy, při stavebních a montážních činnostech, zejména se jedná 
o fotodokumentaci všech zakrývaných částí, zemních a výkopových prací, uložení 
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rozvodů s viditelností o jejich neporušení, křížení nových rozvodů s dalšími sítěmi, 
podchycení, zakrývaných konstrukcí a pod. Fotodokumentace s fotografiemi 
formátu 10x15 cm (min. 110 fotek vč. článku 11.3) bude zařazena do katalogu 
formátu A4. 

19. Zajištění, popř. zpracování dílenské dokumentace (lx předat TDS v průběhu 
realizace k možnosti kontroly prováděných prací a 1 x zahrnout do DSP) a její 
zahrnutí do dokumentace skutečného provedení stavby. 

20. Poskytnutí podkladů a zajištění součinnosti osobě s osvědčením odborné 
způsobilosti pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále 
jen „koordinátor BOZP"). Funkci koordinátora BOZP zajišťuje pro Stavbu I 
a Stavbu II firma PLANCON Praha s.r.o. 

(dále jen "dílo") 

Požadovaná kvalita provedených prací je vymezena platnými technickými normami, 
obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů 
vztahujících se k realizaci díla. Pokud porušením právních předpisů vznikne škoda, nese 
ji pouze zhotovitel a je povinen tuto škodu uhradit. 

3.3 Demontované druhotné suroviny (měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, 
cín, směsné kovy — litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu reali7ace předmětu této smlouvy, zůstávají majetkem objednatele. Jejich 
likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace 
předmětu této smlouvy zabezpečí jejich uložení na určeném místě, příp. naložení 
do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní 
osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi 
smluvními stranami upřesněny při zahájení pinění předmětu této smlouvy a zapsány 
v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) 
deníku. 

3.4 Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající pinění předmětu díla dle této 
smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně 
seznámil s místem pinění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady předanými 
objednatelem a pokyny sdělenými objednatelem a provedl jejich kontrolu a prohlašuje, 
že: 

si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúpiné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky; 
neshledal ke dni uzavření této smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému 
zahájení, provádění a dokončení pinění předmětu díla dle této smlouvy; 

- neshledal ke dni podpisu této smlouvy žádné nedostatky či rozpory v objednatelem 
předané PD a výkazu výměr či jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu 
díla dle této smlouvy; 
neshledal žádné závady v rozsahu svého pinění, které by bránily spinění této smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadného provozu, nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla; 
má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 

Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu této smlouvy zjištěné vady, 
rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto 
ustanovení této smlouvy před jejím podpisem. 

3.5 Zhotovitel se zavazuje provést dle požadavku objednatele případné další dodatečné 
práce, objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení předmětu smlouvy, které 
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vyvstaly až v průběhu pinění díla a nebyly při vynaložení náležité péče předvídatelné 
před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce"). 

3.6 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě zjištění, že některé práce, činnosti 
a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu, není nutné ke zpracování a dokončení 
předmětu smlouvy a samotné realizace stavby dle PD provést (dále jen „méněpráce"), 
nebudou zhotovitelem provedeny. 

4. Doba a místo pinění 

4.1 Termín zahájení (předání a převzetí staveniště-pracoviště): nejpozději do 10-ti 
pracovních dnů ode dne elektronického podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. 

4.2 Termín dokončení včetně odstranění případných vad z přejímacího řízení a vyklizení 
staveniště: nejpozději do 180-ti kalendářních dnů ode dne elektronického podpisu 
smlouvy poslední smluvní stranou. Termín dokončení je spiněn předáním obou staveb. 

4.3 Termín dokončení specifikovaný v článku 4.2 této smlouvy lze prodloužit pouze 
v případě výskytu odpovídajícího množství objektivně nepředvídatelných prací nebo 
v případě výskytu skutečností znemožňujících dokončení díla v daném termínu, které 
neleží na straně zhotovitele 

4.4 Místo pinění: vojenský areál Dobronín, k.ú. Dobrordn, kraj Vysočina, Stavba I - p.č. 523, 
1808, 1810 a 1812, CE 06-08-04/029, a Stavba II - p.č. 521, CE 06-08-04/027. 

5. Cena dna 

5.1 Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je platná po celou dobu realizace díla. Cena 
díla bez DPH je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu realizace díla a jednotkové 
ceny obsažené v položkovém rozpočtu jsou maximální po celou dobu pinění. 

Celková cena díla dle čL 3.2 SoD (Stavba I a Stavba M činí: 

6 262 262,00 Kč bez DPH 
1 315 075,02 Kč DPH 21 Vo 
7 577 337,02 Kč včetně DPH 

(slovy: sednunilionůpětsetsedmdesátsedmtisíctřistatřicetsedm 2/100 korun českých včetně DPH) 

Z toho cena za předmět díla dle čl. 3.2.1 SoD (Stavba I): 

3 901 672,02 Kč bez DPH 

819 351,12 Kč DPH 21 % 

4 721 023,14 Kč včetně DPH 

(slovy: čtyřimilionysedmsetdvacetjedentisícdvacettři 14/100 korun českých včetně DPH) 
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Z toho cena za předmět díla dle čl. 3.2.2 SoD (Stavba II): 

2 360 589,98 Kč bez DPH 
495 723,90 Kč DPH 21 % 

2 856 313,88 Kč včetně DPH 

(slovy: dvamilionyosmsetpadesátšesttisíctřistatřináct 88/100 korun českých včetně DPH) 

V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti 
s piněním předmětu této smlouvy (všechny věci a činnosti nezbytné pro řádné provedení 
a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a ostatní povinnosti zhotovitele plynoucí 
z této smlouvy). Zhotovitel před uzavřením této smlouvy přezkoumal a prověřil PD 
specifikovanou v článku 3.2 této smlouvy s ohledem na její úpinost, správnost, přesnost 
a použitelnost a potvrzuje, že dílo lze podle této PD a za cenu díla uvedenou v tomto 
článku provést tak, aby spolehlivě sloužilo svému účelu. 
Celková cena díla je podrobně rozepsána v nabídce zhotovitele na pinění veřejné zakázky 
„Dobronín - rekonstrukce objektu L 29 a budovy Č. 27", ID zakázky: 
T004/16V/00044689 (dále jen „položkový rozpočet"). Zhotovitel má právo fakturovat 
pouze skutečně provedené práce a dodávky. 
DPH bude účtováno v zákonné výši platné v době zdanitelného pinění. 

5.2 Cena díla může být překročena pouze v případě víceprací dle článku 3.5 této smlouvy. 
Změny budou popsány formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací a budou 
vzájemně odsouhlaseny. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny 
materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude 
v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy. Potřebu provádění víceprací a jejich 
vyčíslení je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 

Výše specifikované vícepráce budou řešeny formou dodatku k této smlouvě a budou 
oceňovány takto: 
1. V případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z 

rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS 
Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací. 

2. V ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných 
cen stavebně montažnich prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto 
prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné. 

Povinnost realizovat tyto vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po 
uzavření dodatku k této smlouvě. 

6. Platební a fakturační podmínky  

6.1 Cena díla bude hrazena průběžně (měsíčně) na základě daňových dokladů (dále jen 
„faktura") vystavených zhotovitelem 1 x měsíčně, přičemž datem zdanitelného pinění 
(clfičfito pinění) je den odsouhlasení soupisu provedených prací za příslušný měsíc 
technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS"). Zhotovitel předloží objednateli 
vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací v členění dle 
položkového rozpočtu, rozdělený na každou stavbu zvlášť a opatřený podpisem 
stavbyvedoucího. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu provedených prací vyjádřit 
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nejpozději do 10-ti pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po jeho odsouhlasení TDS 
vystaví zhotovitel fakturu, kterou doručí objednateli nejpozději do 15. dne následujícího 
po termínu zdanitelného pinění fakturovaných prací. Odsouhlasený soupis provedených 
prací je nedílnou součástí faktury, bez tohoto soupisu je faktura neúpiná. Fakturace 
formou měsíčních faktur bude realizována až do výše 90 % ceny díla. Zbylých 10 % 
ceny díla (konečná faktura) bude zhotovitel oprávněn fakturovat až po protokolárním 
převzetí dokončeného díla objednatelem. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. 
6.2 Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli, u faktur 
doručených objednateli v měsících prosinec nebo leden se smluvní strany dohodly 
na prodloužené lhůtě splatnosti 60 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 
Za den spinění platební povinnosti se považuje den odepsání platby z bankovního účtu 
objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. 
Adresa pro doručování faktur: 
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem 
Hradební 772/12, P.O.BOX 45,110 05 Praha 1 
Označení objednatele na faktuře bude následující: 

Česká republika — Ministerstvo obrany 
Tychonova 1, 160 00 PRAHA 6 
Faktura bude objednateli doručena ve 2 vyhotoveních (originál a 1 kopie). 

6.3 V případě poskytnutí stavebních nebo montážních prací specifikovaných v §92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel 
plátcem DPH, na kterého se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a tohoto 
zákona) a zhotovitel je tudíž povinen tento režim použít. 

6.4 Pokud budou u zhotovitele jako dodavatele zdanitelného pinění shledány důvody 
k napinění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy 
postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. 

6.5 Záloha nebude objednatelem poskytnuta. 

6.6 Podkladem pro úhradu závazku z této smlouvy je faktura (daňový doklad), která musí 
mít předepsané náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a OZ, zejména: 
- označení „faktura — daňový doklad"; 
- evidenční číslo daňového dokladu; 
- číslo této smlouvy a datum jejího uzavření; 
- název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa; 
- IČO, DIČ smluvních stran; 
- předmět dodávky a název dna; 
- den odeslání faktury a datum splatnosti; 
- označení banky a číslo účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena; 
- cenu bez daně, v případě poskytnutí pinění v režimu přenesení daňové povinnosti 

podle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, se sdělením, že výši daně je povinen dopinit, přiznat a zaplatit 
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objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši dané a cenu celkem včetně 
daně; 
soupis provedených prací dle položkového rozpočtu potvrzený TDS; 
poslední faktura bude mít výslovný název „konečná faktura" a bude navíc mimo výše 
uvedené obsahovat: 
• zápis o předání a převzetí dokončeného díla; 
• soupis všech uhrazených (vystavených) faktur s uvedením fakturovaných částek 

bez DPH. 
6.7 Objednatel vrátí zhotoviteli fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené platnými 

právními předpisy, obsahuje chybné údaje, nebo není doloženo ve smyslu článků 6.1 
a 6.6 této smlouvy, a to do 14-ti kalendářních dnů od jejího obdržení. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti, lhůta splatnosti opravené faktury 
běží znovu až po jejím prokazatelném doručení objednateli. Zhotovitel předloží 
opravenou fakturu objednateli nejpozději do 10-ti kalendářních dnů od jejího vrácení. 

7. Odpovědnost za vady — záruka 

7.1 Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ (záruční doba) 
po dobu 60 měsíců. 

7.2 Záruční doba počíná běžet dnem řádného protokolárního převzetí dokončeného díla, tzn. 
po odstranění všech případných vad z přejímacího řízení. Smluvní strany se výslovně 
dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto 
vadou dílo trpělo již v době předání. 

7.3 Zhotovitel se zavazuje do 3 pracovních dnů od doručení písemného nahlášení vady (dále 
jen Jeklamace") písemně sdělit objednateli, zda reklamaci uznává, či nikoliv. Pokud tak 
zhotovitel v této lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. 

7.4 Zhotovitel je povinen odstranit případné vady díla zjištěné v záruční době nejpozději 
do 10-ti dnů od nahlášení vady, nedohodnou-li se smluvní strany s ohledem na charakter 
vady jinak. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit i ty objednatelem oznámené 
vady, za které odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu 
se přiměřeně použije úprava pro vady díla. Pokud se následně stane nesporným, 
že zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je objednatel povinen 
ve lhůtě 90 dnů od prokázání této skutečnosti zhotovitelem (a uznání objednatelem) 
uhradit zhotoviteli jemu takto vzniklé účelně vynaložené náklady. 

7.5 Neodstraní-1i zhotovitel vadu ve výše uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
zhotovitel objednateli. 

7.6 Práva z vadného pinění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ. 

8. Vlastnické právo, nebezpečí Škody 

8.1 Vlastníkem zhotovovaného dna je objednatel. 

8.2 Za škody vzniklé na díle odpovídá po dobu pinění předmětu této smlouvy zhotovitel. 
Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na objednatele dnem protokolárního 
převzetí díla objednatelem (článek 10 této smlouvy). 
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8.3 Zhotovitel odpovídá rovněž za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku 
provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody uhradit 
nebo odstranit na své náklady. 

8.4 Zhotovitel je povinen mít po dobu pinění předmětu této smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného pinění min. 5 mil. Kč. Smlouvu týkající 
se předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit 
objednateli nejpozději do 14-ti dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou. 

9. Smluvní pokuty, úrok z prodlení 

9.1 V případě, že zhotovitel nedodrží 
a) termín zahájení sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 

3.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. Toto ujednání neplatí, pokud 
nedodržení termínu neleží prokazatelně na straně zhotovitele, 

b) termín dokončení díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 

9.2 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle článku 7 této 
smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť. 

9.3 V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v článku 8.4 této 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 800,- Kč za každý 
i započatý den prodlení. 

9.4 V případě, že zhotovitel nebude pinit povinnosti specifikované  v článku 11.3 této 
smlouvy a objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) 
ke zjednání nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude 
ze strany zhotovitele dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
800,-Kč za každý i započatý den prodlení. 

9.5 V případě, že zhotovitel poruší povinnosti specifikované v článku 11.4 této smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 8.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností. 

9.6 V případě prodlení zhotovitele s uzavřením závazkového vztahu specifikovaného 
v článku 11.6 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
800,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 

9.7 V případě, že zhotovitel poruší povinnosti specifikované v článku 13.1 této smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 800,- Kč za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností 

9.8 V případě neoznámení změn dle článku 13.7 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 8.000,- Kč. 

9.9 V případě, že zhotovitel nedodrží termín, který bude sjednán na základě článku 13.8 této 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč, a to za každý 
i započatý den prodlení. Toto ujednání neplatí, pokud nedodržení termínu neleží 
prokazatelně na straně zhotovitele. 
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9.10 V případě prodlení se spiněním kteréhokoliv z termínů uvedených v článku 13.9 této 
smlouvy (seznam poddodavatelů s požadovanými údaji) uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 800,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

9.11 V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno 
k odevzdání a při přejímacím řízení komise objednatele zjistí, že tomu tak není, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč. 

9.12 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok 
z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády 
Č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených 
s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena 
orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního 
věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob. 

9.13 Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou a náklady na 
vymáhání pohledávek uhradí povinná strana na zálcladě faktury vystavené oprávněnou 
stranou. Splatnost těchto faktur je 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo 
fakturovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem 
následujícím po marném uplynutí lhůty. 

9.14 Povinnost uhradit smluvní pokutu nemá vliv na povinnost k náhradě škody vzniklé 
v důsledku porušení zajišťované smluvní povinnosti. 

10. Předání a převzetí díla 

10.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli (na adresu Agentura hospodaření 
s nemovitým majetkem, odbor řízení staveb, Hradební 772/12, P.O.BOX č. 45, 110 05 
Praha 1) minimálně 15 kalendářních dnů předem termín, kdy bude dílo skutečně 
dokončeno a připraveno k odevzdání. 

10.2 Objednatelem určená osoba (dále jen „předseda přejímací komise") k tomuto termínu 
zahájí prohlídku. 

10.3 O předání díla bude sepsán zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran 
(za objednatele předseda přejímací komise). Přejímající převezme po provedení fyzické 
kontroly dokončené dílo, tj. Stavbu I a Stavbu II, bez zjevných vad a nedodělků 
s doložkou „bez výhrad". Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, i když 
nebrání užívání. V případě převzetí díla s vadami či nedoděllcy nebránícími jeho užívání 
převezme objednatel dílo „s výhradami". V takovémto případě přejímající veškeré 
zjevné vady výslovně uvede do zápisu. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného dfla 
činí maximálně 10 pracovních dnů. 

10.4 K přejímacímu řízení se zhotovitel zavazuje předat samostatně: 
a) pro Stavbu I: 3x dokumentaci skutečného provedení stavby v tištěné 

a 4x v elektronické podobě (soubory v elektronické podobě budou předány — textová 
část ve formátu *.doc, kompatibilní s MS WORD, výkresová část ve formátu *.dwg 
a *.pdf kompatibilní se softwarem Autocad a *.dgn); geodetická část dokumentace 
skutečného provedení předána v 6-ti vyhotoveních: 
- samotný seznam všech částí PD skutečného provedení bude odpovídat číslování 

uvnitř PD; 
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b) pro Stavbu II: 3x dokumentaci skutečného provedení stavby v tištěné 
a 4x v elektronické podobě (soubory v elektronické podobě budou předány — textová 
část ve formátu *.doc, kompatibilní s MS WORD, výkresová část ve formátu *.dwg 
a *.pdf kompatibilní se softwarem Autocad a *.dgn); geodetická část dokumentace 
skutečného provedení předána v 6-ti vyhotoveních: 
- samotný seznam všech částí PD skutečného provedení bude odpovídat číslování 

uvnitř PD; 
c) originály stavebních (montážních) deníků; 
d) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení 

stavby dle platných předpisů a CSN (revizní zprávy prosté vad atd.); 
e) protokoly o shodě (certifikáty, atesty) pro použité materiály a výrobky (prohlášení 

o shodě dle zák. č. 22/1997 Sb. v platném znění, o technických požadavcích na 
výrobky); 

f) seznam strojů a zařízení (komponent) se specifikací umístění, které jsou součástí 
odevzdávaného díla, včetně uvedení výrobních čísel (příp. jiné identifikace) a výrobců, 
jejich pasporty (katalogové listy apod.) a návody k obsluze (včetně systémů) - tento 
seznam předá zhotovitel objednateli minimálně 5 pracovních dní před termínem 
přejímacího řízení; 

g) doklady o zaměření sítí, geodetické vytýčení a zaměření vybudovaných sítí nebo 
protokol o ochraně stávajících sítí dotčených stavbou, jejich předání správcům 
s dokladem o jejich neporušenosti; 

h) zápisy o zaškolení obsluhy technologických zařízení; 
i) doklady vyplývající z podmínek stavebního povolení a podmínek z vyjádření 

v dokladové části PD; 
j) fotodokumentaci o průběhu stavby lx v tištěné a 5x v elektronické podobě; 
k) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých při realizaci díla; 
1) protokol o předání a převzetí využitelného a zhotovitelem demontovaného materiálu 

nebo nepotřebného kovového materiálu, kvalifikovaný jako odpad, potvrzený 
zástupcem Správy PS 0630 Dobronín; 

m) soupis norem, podle kterých zhotovitel prováděl realizaci díla; 
n) potvrzení Oddělení územní správy nemovitého majetku Pardubice (OÚSNM 

Pardubice) o vrácení veškeré PD převzaté v souladu s článkem 11.2 této smlouvy před 
realizací stavby, v případě poškození PD předloží zhotovitel doklad o její skartaci; 

o) návrhy provozních řádů technologických zařízení, návody k jejich obsluze, provozu 
a údržbě, provozní, resp. servisní knížky; 

p) servisní manuály, včetně uvedení časových lhůt jejich provádění; 
q) záruční a pozáručrd podmínky; 
r) návrhy příslušné dokumentace požární ochrany (Požárního řádu, Požární poplachové 

směrnice), doklady (atesty) o požární odolnosti použitých materiálů a výrobků, doklady 
o montáži požárních uzávěr, požárních klapek a ucpávek; 

s) prohlášení zhotovitele, že stavba dosahuje předepsaných projektovaných parametrů; 
t) konečný seznam poddodavatelů s údaji dle článku 13.9 této smlouvy; 
u) souhlasná stanoviska dotčených orgánů vojenské a státní správy ke kolaudačnímu 

řízení včetně dokladu o vypořádání případných připomínek těchto orgánů v souladu 
s článkem 3.2 písm. b) bod 8 této smlouvy; 

v) další doklady požadované stavebním úřadem, případně objednatelem. 
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Doklady musí mít platnost do doby vydání kolaudačního souhlasu. Doklady budou 
předloženy zvlášť pro Stavbu I a Stavbu II, a to pro každou 3x v tištěné podobě a 3x 
v elektronické podobě (formát .pdf) v očíslovaných složkách opatřených seznamem (pokud 
není výše uvedeno jinak). Veškerá provozní dokumentace (návody k použití, návody k 
obsluze) bude dodána v českém jazyce. 

11. Staveniště 

11.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro obě stavby zápisem o předání staveniště-
pracoviště, nebo zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel bude seznámen s podmínkami 
provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) ČR-MO, s hranicí staveniště, 
připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zálcresy známých tras 
podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení. 

11.2 Objednatel předá zhotoviteli kopii stavebního povolení, kopii oznámení o zahájení prací 
Oblastnímu inspektorátu práce a omámení „stavba povolena". Projektovou dokumentaci 
ve 3 vyhotoveních pro Stavbu I a ve 3 vyhotoveních pro Stavbu II převezme zhotovitel 
na základě žádosti (viz příloha č. 5 této smlouvy) potvrzené TDS u OÚSNM Pardubice, 
Teplého 1899, 530 02 Pardubice. 

11.3 Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-
pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) 
čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. 
průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního 
stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést 
neprodleně jejich úklid. Zhotovitel zajistí před použitím hlavní areálové komunikace a po 
ukončení stavby fotodokumentaci (10 fotek formátu 10x15 cm s popisy jednotlivých 
fotografií, které budou zařazeny do katalogu formátu A4) o jejím počátečním 
a konečném stavu, tato bude součástí dokladové složky. 

11.4 Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v piném rozsahu odpovědnost 
za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou 
dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor. 

11.5 Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo 
k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců 
inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel 
provede před zahájením stavebních prací vytýčení všech stávajících podzemních 
inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich 
opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do staveb/lilo 
(montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti. 

11.6 Odběr el. energie a vody včetně způsobu úhrady nákladů bude řešen samostatným 
smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem, sjednaným cestou Správy PS 0630 
Dobronín odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým 
majetkem. Tento závazkový vztah je zhotovitel povinen uzavřít nejpozději do 21 
kalendářních dnů od podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou. Použitou 
elektrickou energii, vodu, plyn, teplo, případně veškeré náklady na zimní opatření pro 
potřeby stavby hradí zhotovitel na vlastní náklady. 
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11.7 Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště-pracoviště a během výstavby
řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla
objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné geodetické vytýčení jednotlivých objektů
a odpovídá za jeho správnost.

11.8 Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit nebo
přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce
zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování
a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací.

11.9 Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeží,
za jeho střeženi). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými
škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření
s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla v souladu s článkem 5.1 této smlouvy.

11.10 Při provádění prací zhotovitel:

provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů atd.)
tak, aby nedošlo k jejich poškození,
zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z míst, ve kterých budou probíhat stavební
práce, do ostatních místností (plachty apod.),
provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby bylo patro připraveno
k nastěhování.

12. Odběratelská kontrola

12.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat postup realizace a kvalitu prováděného díla, a to
prostřednictvím TDS. TDS sleduje zejména, zda je dílo prováděno v souladu s touto
smlouvou, PD, příslušnými platnými předpisy a ČSN, časovým harmonogramem
provádění díla a správními akty orgánů veřejné moci a správy. Na zjištěné nedostatky
(vady) upozorňuje TDS zhotovitele zápisem do stavebního (montážního) deníku.
Zhotovitel je povinen tyto zjištěné nedostatky (vady) v přiměřené lhůtě odstranit. TDS je
oprávněn provádět kontrolu i prostřednictvím třetích odborně způsobilých osob.
Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při provádění kontroly TDS.

12.2 TDS je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno
provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba pinění díla. Zhotovitel nemá nárok
na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.

12.3 TDS je oprávněn sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům
zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci
technické (dále jen „zástupce zhotovitele") se zápisem TDS nebo zástupce zpracovatele
projektové dokumentace do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu
připojit své stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním
zápisu souhlasí. TDS je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním (montážním)
deníku učiněným zástupcem zhotovitele nejpozději do 7 pracovních dnů. Dojde-li
k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

12.4 Zápisy ve stavebním (montážním) deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale
slouží jako podklad pro případné vypracování dodatků této smlouvy.

12.5 Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah
a kvalitu, je zástupce zhotovitele pov
(např. písemně e-mailem na adresu:
příp. záznamem do stavebního-montážního deníku) TDS k provedení kontroly Jestliže se
TDS nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích.
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Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen 
toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole 
zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí 
vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele k převzetí zakrývaných prací 
v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. 
Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) 
deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat TDS 
o veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle 
platných předpisů a ČSN a přizvat k nim TDS minimálně 3 pracovní dny předem. 
Zhotovitel seznámí TDS písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo 
k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti může 
nařídit jejich opakování. TDS má právo požadovat kdykoliv během provádění díla 
předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně 
prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, 
která je určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo 
dokončením, provedením, je zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo 
jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškáin, kontrolám a schvalovacím 
procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit na vlastní náklady uvést dílo do 
řádného stavu. 

12.6 Objednatel je oprávněn organizovat kontrolní dny a zhotovitel se zavazuje těchto 
kontrolních dnů účastnit. Z každého kontrolního dne bude v den konání pořízen zápis, 
který bude obsahovat zejména den a místo konání, seznam účastníků, projednávané 
záležitosti a přijaté závěry a podpisy účastníků. Zápis z kontrol/11110 dne bude rozeslán 
všem zúčastněným stranám. Kontrolní dny budou probíhat minimálně lx za měsíc, 
v případě potřeby častěji. O skutečnosti, že proběhl kontrolní den, bude proveden zápis 
do stavebního (montážního) deníku. 

12.7 Zhotovitel je povinen dodržovat předaný podrobný harmonogram prací. Případné změny 
harmonogramu musí být řádně zdůvodněny a odsouhlaseny TDS a zástupcem uživatele 
na kontrolních dnech. Zhotovitel bude sledovat průběh pinění harmonogramu, o zpoždění 
včetně důvodů bude cestou kontrolních dní informovat TDS, současně předloží návrh na 
úpravu harmonogramu. Zjistí-li TDS nedodržování časového harmonogramu, zhotovitel 
provede neodkladně na výzvu do 5-ti dnů aktualizaci časového harmonogramu. 

13. Zvláštní ujednání 

13.1 Zhotovitel bere na vědomí, že místem pinění jsou objekty důležité pro obranu státu ve 
smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších 
předpisů. Na zpracování předmětu smlouvy se nebudou podílet občané cizí státní 
příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou 
občanů členských států NATO a EU). 

Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto 
objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této 
souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro 
obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-
pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu 
pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky. 
K udělení povolení vstupu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 5 pracovních 
dnů před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do 
vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského 
průkazu a adresa trvalého bydliště) s průkazovými fotografiemi, popř. seznam RZ 
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dopravních prostředků. Vystavená povolení opravňující ke vstupu do vojenského objektu 
vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. 
Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení 
platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku 
zhotovitelem. Práce nemohou být ve vojenském objektu, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak, prováděny ve dnech pracovního klidu. 

13.2 Skládku pro odpady ze stavební a montážní činnosti si zajistí zhotovitel, skládkovné je 
součástí ceny díla. Zhotovitel se zavazuje, že bude naldádat s odpady vzniklými 
v průběhu realizace díla dle platného zákona o odpadech. Původcem odpadu je 
zhotovitel. 

13.3 Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat příslušné platné předpisy (včetně 
standardů NBÚ). Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy 
považovány za závazné. 

13.4 Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č.22/I 997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. 
použité při zhotovování díla budou nové (tzn. ne  starší 1 roku od doby zabudování 
výrobku do stavby), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným 
technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost doloží zhotovitel příslušnými 
doklady. 

13.5 Zhotovitel je povinen vést po dobu pinění díla stavební (montážru) deník, a to pro každou 
stavbu zvlášť. Náležitosti, obsah a režim zápisů do stavebního (montážního) deníku jsou 
dány platnými právními předpisy (Stavební zákon a příslušné prováděcí vyhlášky). 
Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný 
oprávněným osobám. 

13.6 Zhotovitel je dále povinen pinit požadavky stanovené RMO Č. 28/2002 Věstníku MO - 
čl. 9 a 10 (příloha č. 2 této smlouvy), dané § 7 vyhl. MO Č. 273/1999 Sb. na základě § 36 
zákona Č. 219/1999 Sb. 

13.7 Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5-ti dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do 
likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit 
objednateli zahájení insolvenčnflio řízení. 

13.8 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce, které vyplynou z kolaudačního řízení v rámci 
ceny díla sjednané touto smlouvou. Zhotovitel na základě písemné výzvy (e-mailem, 
faxem) provede v termínu dle dohody s objednatelem dopinění dokladové části 
zhotoveného a provede nutné stavební práce. 

13.9 Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty — poddodavateli. 
Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů (včetně 
uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu poddodavatele na celkové ceně 
díla) nejpozději při protokolárním předání staveniště a je povinen jej průběžně 
aktualizovat. Konečný seznam poddodavatelů s uvedením konečné procentní výše 
finančního podílu poddodavatele na celkové ceně díla je zhotovitel povinen předložit 
objednateli nejpozději do 60-ti dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel předloží 
objednateli rovněž seznam poddodavatelů s uvedením procentní výše finančního podílu 
poddodavatele na celkové ceně díla za příslušný kalendářní rok, a to nejpozději do 28. 
února následujícího kalendářního roku. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím 
zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 
3 této smlouvy kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
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pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. 

13.10 Zhotovitel je povinen vrátit OÚSNM Pardubice projektovou dokumentaci, zapůjčenou v 
souladu s článkem 11.2 této smlouvy, a to nejpozději do předání dokončeného díla dle 
článku 10 této smlouvy. 

13.11 V případě požadavku objednatele se zhotovitel zavazuje uzavřít servisní smlouvu 
na dodané dílo nebo jeho části po celou dobu záruční lhůty. 

13.12 Zhotovitel bere na vědomí, že po celou dobu Stavby I a Stavby II bude zhotovitelem PD, 
firmou PLANCON Praha s.r.o., prováděn občasný autorský dozor a to v rozsahu přílohy 
Č. 11 Sazebníku UNIKA podle platné verze. Zhotovitel se zavazuje vytvořit pro jeho 
výkon odpovídající pracovní podmínky. 

13.13 Každá smluvní strana je povinna druhou smluvní stranu neprodleně písemně vyrozumět 
alespoň záznamem ve stavebním deníku o okolnostech, které by mohly vést k omezení 
při provádění díla, nebo k omezení jiných účastníků výstavby na staveništi-pracovišti. 

13.14 Zhotovitel doloží, že nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením stavebních prací 
informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolil. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn 
koordinátora BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona Č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a nařízením vlád č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Náklady zhotovitele stavby 
na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona 
Č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. jsou 
zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního  úřadu inspekce práce, 
místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byly na stavbě provedeny 
nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li 
objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze 
strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta. 

13.15 Za nesrovnalostí nebo vady prováděcí projektové dokumentace nebudou považovány 
nedostatky v údajích výkresové dokumentace či textových vyjádřeních, které se týkají 
výrobků nebo prací, jejichž výkresová dokumentace nebo textová dokumentace je 
odborníkům běžně známa. 

13.16 Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. 

13.17 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDS a AD 
provozní prostory a zařízení, napojené na zdroje elektřiny, topení a vody nezbytné pro 
výkon jejich funkce při realizaci díla. — zvážit podle rozsahu stavby 

13.18 Zhotovitel je povinen předkládat vzorky materiálů a výrobků určených pro osazení či 
zabudování do stavby TDS a AD k odsouhlasení. 

14. Zánik závazků 

14.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 
a) spiněním všech závazků řádně a včas; 
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených 

a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy; 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení; 
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d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 
v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo 
mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; 

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku 
nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku 
k úhradě nákladů insolvenčmho řízení. 

14.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému pinění této 
smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé 
straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

14.3 Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel 
nespiní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého pinění plynoucího z této 
smlouvy a nebude schopen poskytnout zámku, že je spiní v náhradním termínu. 

14.4 Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje: 

a) prodlení se zahájením díla déle než 30 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 
zhotovitele; 

b) prodlení s piněním díla déle než 30 kalendářních dní; 
c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 60 

kalendářních dnů; 
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla; 
e) provádění díla v rozporu s PD; 
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla; 
g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 

do 30 kalendářních dnů od termínu stanoveného ve stavebním deníku; 
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového 

řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 3 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

14.5 Odstoupení od této smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení této smlouvy se dále 
řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ. 

14.6 Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny 
náklady spojené s odstoupením od této smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní 
povinnost. 

14.7 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla; 
b) zhotovitel provede fmanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou 

fakturu"; 
c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 

jinak; 
d) zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele (na adresu Agentura hospodaření 

s nemovitým majetkem, odbor řízení staveb, Hradební 772/12, P.O.BOX č. 45, 110 05 
Praha 1) k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 30-ti dnů od obdržení 
vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízem" (přiměřeně dle článku 10 této smlouvy), 

e) strana, která důvodné odstoupení od této smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od této smlouvy. 
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15. Ostatní ujednání 

15.1 Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovitele 
ze dne 2. 1. 2014 (viz příloha č. 3 této smlouvy) a Podmínky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi (pracovišti) 
ze dne 2. 1. 2014 (viz příloha č. 4 této smlouvy), se kterými se zhotovitel seznámil, 
a podpisem této smlouvy s nimi vyslovuje svůj souhlas v rozsahu, který se vztahuje 
k předmětu této smlouvy specifikovanému v článku 3 této smlouvy. Odchylná ujednání 
v této smlouvě mají přednost před zněním v tomto článku citovaných dokumentů. 

15.2 Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, je za den považován den kalendářní. 
15.3 Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní 

strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou 
řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele. 

15.4 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným 
či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného 
či neúčinného. 

15.5 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu této smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být 
doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové 
schránky na adresy uvedené v článku 1 této smlouvy. V případě doručení jakékoli 
písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné 
podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na 
adresu uvedenou v článku 1 této smlouvy. 

15.6 Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že 
písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou 
nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v článku 1 této 
smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na 
to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. 

15.7 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 
zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), povinným 
subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do 
budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. 
Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé 
této smlouvy v jejím platném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 
přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti 
mlčenlivosti. 

15.8 Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, postupně číslovaných dodatků, 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí této smlouvy. 

18 



17.3.2017 11:13:35 MO evid m1:6440-01252-2015-024 

15.9 Tato smlouva o 19-ti očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě. 
Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy: 
Příloha Č. 1: Položkový rozpočet pro Stavbu I a Stavbu II samostatně - počet stran: 
Příloha č. 2: RMO Č. 28/2002 - počet stran: 6 
Příloha č. 3: Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovitele ze dne 2.1.2014 - 

počet stran: 10 
Příloha č. 4: Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a 

ochrany životního prostředí na staveništi (pracovišti) ze dne 2.1.2014 - 
počet stran: 4 

Příloha č. 5: Žádost o zapůjčení PD pro provedení stavby - počet stran: 1 
Příloha č. 6: Technologie pro tvorbu dat MO - počet stran: 160 

které jsou vloženy jako soubory výběrového řízení specifikovaného v článku 5.1 této 
smlouvy 

15.10 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek 
stanovených obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy. 

15.11 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. 

Za zhotovitele: 

Ing. Pavel Kafka 
jednatel 

STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o. 

Za objednatele: 

Platný po tis 
Dignally sign g. 
Pay fica 
Da 7. 
16:2 
Reason. 
tenderm .uzivatel—P 
AFKA63 27 -04-  2017 

Ing. Jiří Březina 
ředitel odboru řízení staveb 

AHNM 

Dne:  
Platný pojjis 

Digitally sign 
Jih 
D 
07: 
Reason. 
tendemiaIVtuzivateI64 
4000.2.brezMa 
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Přehled Do obiketech Psinec č.29 

Stavební část 3 054 728,86 
Zpevněné plochy 326 485,19 
Elektro, UT 210 363,67 
ZTI 310 094,30 

Cena ( bez DPH) 3 901 672,02 
DPH 819 351,12 
Cena s DPH 4 721 023,15 



Souhrnný řehled DO objektech č.27 Strážnice 
Stavební část 1 743 251,08 
ZTI 170 125,20 
UT 103 006,00 
Elektro 91 807,70 
ČOV+kan. přípojka 252 400,00 
celkem bez DPH 2 360 589,98 
DPH 495 723,90   
celkem s DPH 2 856 313,88 

Vypracoval:ing. Libor Žilka 


