

## VÝZVA K POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ

### VÝZVA č. 2022/NHSE/008

(dále též jen „výzva“)

v rámci veřejné zakázky s názvem

„Zajištění služeb technického koordinátora činností při výměně městského mobiliáře“

#### Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

ID datové schránky: **u5hgkji**

společnost zapsaná v OR vedeném **Městským soudem v Praze oddíl B**, vložka **5402**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená: **Tomášem Jílkem, předsedou představenstva;**

**Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva**

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

č. smlouvy: **176/22**

(dále jen „Objednatel“)

a

#### NHSE s.r.o.

se sídlem: **Kunětická 2534/2, PSČ 120 00, Praha 2**

IČO: **241 30 605**, DIČ: **CZ24130605**

ID datové schránky: **4gm6uw**

společnost zapsaná v OR vedeném **Městského soudu v Praze oddíl C**, vložka **181369**

bank. spojení: **ČSOB a.s.**, č. účtu: **253493819/0300**

zastoupená: **Jiřím Šajnem, jednatelem**

č. smlouvy: **202201\_02**

(dále jen „Poskytovatel“)

V souladu s článkem 3 odst.3.1 Rámcové dohody na zajištění služeb koordinátora výměny přístřešků č.176/22 ze zde 4.7.2022 (dále jen „**Rámcová dohoda**“) Vás vyzýváme k realizaci díla specifikovaného v této výzvě a jejích přílohách.

K zahájení zajišťování služeb spočívajících ve výkonu **koordinátora** při výstavbě a obnově městského mobiliáře, tj. Přístřešků městské hromadné dopravy v rozsahu dle článku 1. Předmět smlouvy rámcové dohody na zajištění služeb koordinátora výměny přístřešků.

Pro realizace výměny přístřešků městského mobiliáře na zastávkách MHD Praha:

**ID 778 Řepčická**, směr Boloňská, Praha 15 – Hostivař, DIR 19.9. – 2.10.

**ID 2863 Vršovický hřbitov**, směr Koh\_i\_noor, Praha 10 – Vršovice, DIR 20.9. – 3.10.

**ID 1173 (P0679) Lísek**, směr Mich.les, Nad Rybníky, Praha 4 – Krč, DIR 21.9. – 4.10.

ID 1648 Sídliště Modřany, směr Modřanská rokle, Praha 12 – Modřany, DIR 23.9. – 6.10.

Bližší specifikace zadání v příloze č. 1 (vstupní podklady budou zaslány samostatně elektronickou poštou na email zadaný Poskytovatelem [redacted])

**Cena za smluvní jednotku:** [redacted] - Kč bez DPH za hodinu výkonu ve všedních dnech  
[redacted] - Kč bez DPH za hodinu výkonu o víkendu a svátcích

- Dle přílohy číslo 1 rámcové smlouvy č. č.176/22
- Přílohou fakturace musí být odsouhlasený výkaz výměr

**Celková cena vypočtená dle jednotkových cen uvedených v Příloze č.1 Rámcové dohody**

Cena bez DPH: 175.000,- Kč

DPH 21%: 36.750,- Kč

**Cena vč. DPH: 211.750,- Kč**

**Termín :** do 09/2022

**Místo dodání:** Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

**Fakturační adresa:** Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7

**Email pro zasílání faktur:** [uctarna@thmp.cz](mailto:uctarna@thmp.cz)

Odpovědným zástupcem Poskytovatele pro převzetí plnění dle této výzvy je:

[redacted]  
[redacted]

Příloha č.1: Bližší specifikace zadání

Za Objednatele v Praze dne:

Za Poskytovatele v Praze dne:

.....

.....

[redacted]  
ředitel úsek stavebních projektů  
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

[redacted]  
Jednatel společnosti  
NHSE s.r.o.

ID	JCD_mobilitař	T_HMP TDI	zastávka	popis/směr	typ zastávky	JIS - ROPID	městská část	k.ú.	parcela	typ nového přístřešku 1	typ nového přístřešku 2	L/P	sklon podélný % (cm/1,5m lat)	prodloužení sloupu 1 (mm)	prodloužení sloupu 2 (mm)	prodloužení sloupu 3 (mm)	termín dodání	El. vybavení přístřešku	Výzva č.	Tranše	demontáž OD	realizace OD	realizace DO	týden realizace	stav realizace	stáv. místo připojení	stáv. místo přip. SKUTEČNOST	stáv. místo přip. Zdroj GIS	NOVÁ PŘÍPOJKA EE	povrch zastávky	integrace do zábradlí	délka zábrany (m)	38t / od 19.9.2022	39t / od 26.9.2022	40t / od 3.10.2022
778	P8453	NHSE	Řepčická PREMIO	Boloňská	bus	označník	Praha 15	Hostivař	2669/18	A1-02			2,7%				06.04.2022	PRE	Výzva č.02	F1	20.01.	19.09.	02.10.	38	k realizaci, DIR	FV FÓLIE	FV FÓLIE	FV FÓLIE	NOVÁ - PRE	asfalt	0	0			
2863	P0868	NHSE	Vršovický hřbitov PREMIO	Koh-i-noor ,Čech.nám.	bus	nic	Praha 10	Vršovice	2224	A1-02		L	8,7%	300	0	-	16.09.2022	VO	Výzva č.13	F2	22.07.	20.09.	03.10.	38	k realizaci, DIR(V)	VO (SM)	001655	001655	Stávající - VO	asfalt	0	0			
1173	P0679	NHSE	Lísek PREMIO	Mich.les,Nad Rybníky	bus	nic	Praha 04	Krč	3218/1	A7-02		L	5,3%	100	0	-	10.06.2022	PRE	Výzva č.06	F2	21.09.	21.09.	04.10.	38	k realizaci, DIR	PRE (KS)	PRE (KS)	PRE (KS)	Stávající - PRE	asfalt	0	0			
2899	P0540	NHSE	Skloněná PSAS	Novovysočanská	bus	označník	Praha 09	Vysočany	2104	A1-03		P	3,3%	0	100	-	23.09.2022	PRE	Výzva č.13	F2	29.08.	22.09.	05.10.	38	k realizaci, DIR	PRE (KS)	PRE (KS)	PRE (KS)	Stávající - PRE	asfalt	0	0			
1648	P8519	NHSE	Sídlíště Modřany PREMIO	Modřanská rokle	bus	nic (nedělat at	Praha 12	Modřany	4400/711	A1-02		L	5,3%	200	0	-	20.09.2022	PRE	Výzva č.14	F1	31.01.	23.09.	06.10.	38	zažádáno o DIR	FV FÓLIE	FV FÓLIE	FV FÓLIE	NOVÁ - PRE	asfalt	0	0			

pouze odstranit původní přístřešek + začistit povrchy  
původní přístřešky již odstraněné

přebíráme přípojku od JCD a zapojujeme přístřešek!!!

FINÁLNÍ POVRCH!!!