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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2022-058

Níže uvedeného dne. měsíce a roku. smluvní strany:

v

1. Česká republika — Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení: 
Číslo úctu:
Za kterou jedná:

Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany,
60162694,
Česká národní banka, Na Příkopě 28. Praha 1,
404881/0710,
Ing. Miroslav Flajtinger, 
vedoucí oddělení provozu Brno,
odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury' hospodaření 
s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb.. o majetku 
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:
za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), oddělení provozu Brno: 
ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tel.
ve věcech organizačních: Manina Šeligová, DiS., tel.|
za Provozní středisko 0624 Vyškov (PS 0624):
ve věcech technických:

ve věcech BOZP:

Datová schránka: 
Adresa pro doručování:

Ing Ivo Kouřil, 
Robin Mělko, 
Milan Kerber, 
Pavel Smejkal, 
Ing. Jiří Hošek,

hjyaavk,
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, 
odděleni provozu Bmo,
Svatoplukova 2687/84,
662 10 Bmo,

(dále jen „objednatel'4) na straně jedné,

STAVBROS, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Bmě, oddíl C, vložka 7830
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení 1: 
Bankovní spojení 2: 
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických: 
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování:

V Pivovaře 111, 798 07 Bradek u Prostějova
469 77 490
CZ46977490
Komerční banka, a.s., č.ú.: 86-3237020257/0100 
ČSOB, a.s., č.ú.: 269009737/0300 
Vladislavem Hanslíkem, jednatelem společnosti

p8k4ajf
V Pivovaře 111, 798 07 Bradek u Prostějova

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé
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podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen ,,OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „PS 0624 - Oprava soc. 
zařízení, výměna výplně otvorů b. č. 31 Stálý park techniky, posádka Vyškov“, systémové číslo 
NEN N006/22/V00002497, jako veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva11):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění opravy sociálního zařízení, výměna výplně otvorů v budově č. 31 
ve Stálém parku techniky, s cílem zajištění bezpečného provozu.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0624 - 
Oprava soc. zařízení, výměna výplně otvorů b. č. 31 Stálý park techniky, posádka Vyškov11, 
kterým se rozumí souhrn následujících plnění:

2.1.1. Oprava sociálního zařízení, výměna výplně otvorů v budově Č. 31 ve Stálém parku techniky.
2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze Č. 1 smlouvy 

„Položkový rozpočet11, v příloze č. 2 smlouvy „Upřesnění podmínek realizace veřejné 
zakázky11 a v zadávacích podmínkách zadávacího řízení „PS 0624 - Oprava soc. zařízení, 
výměna výplně otvorů b. č. 31 Stálý park techniky, posádka Vyškov11, systémové číslo NEN 
N006/22/V00002497.
Přílohy č. 1 a 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště a provedení 
veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Pojem staveniště je ve smlouvě chápan také 
jako (vymezené) pracoviště ve smyslu obecně závazných právních předpisů k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP11). Všechny práce související 
s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel 
povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy, 
a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 

připomínky a jiné jejich nedostatky,
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 

provádění a dokončení plnění smlouvy,
c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 

dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla,

d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 

smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést případné další práce, 
nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění 
účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále 
jen „vícepráce11).

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé
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práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále jen ,,méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy 
provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb.5 o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

1 222 672,35 Kč bez DPH
(slovy: jedenmilióndvěstědvacetdvatisícšestsetsedmdesátdva korun českých a třicetpět haléřů).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude v případě zhotovitele plátce DPH účtována daň z přidané 
hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy 
je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 256 761,19 Kč a celková cena za dílo 
včetně DPH tedy činí 1 479 433,54 Kč.

3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají 
smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti 
takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, 
který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy 
se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude 
považovat za cenu včetně DPH.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodavky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to 
pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle či. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejích vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. 
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného 
odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků 
a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem 
a předmětem této smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované 
položky nejsou přípustné.
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Čas a místo plnění
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4.1. Termín předání a převzetí staveniště bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů 
od účinnosti smlouvy.
Zhotovitel je povinen v souladu s či. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu 
potřebná povolení ke vstupu osob a vjezdu vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště.
4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 08.12.2022.

Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, 
v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po 
přechodnou dobu bránily v provádění díla, a které vznikly bez zavinění smluvních stran.

4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech 
technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení 
a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. 
Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. 
Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy 
k přerušení nedojde.

4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným 
zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost 
o přerušení plnění díla e-mail ovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení 
a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze 
v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti 
vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo 
v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí 
zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení 
nedojde.

4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise 
o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti 
zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty 
plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po 
ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez 
zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. 
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené 
harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.

4.7. Objednatel zpřístupní místo plnění v pracovní dny Po - Čt 7:00 - 16:00 hod., Pá 7:00 - 13:15 
hod. (dále jen „pracovní doba“), soboty, neděle a státní svátky po předchozí domluvě.

4.8. Místem plnění je b. č. 31 ve Stálém parku Techniky ve Vyškově, CE 06-34-16.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání staveniště/pracoviště,
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli,
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 

OZ,
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek,
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co,
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a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 

díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků 

na BOZP zjištěné na staveništi, převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně 
zjednání nápravy,

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování 
pracovních nebo technologických postupů,

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště/pracoviště, včetně jejich vstupu 
a vjezdu,

d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené,
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi, na něž upozornila 

zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky
5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště, připojovacími body 
elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení 
inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveništi s rozmístěním a trasou 
jejich podzemních a nadzemních vedení, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným 
způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen 
dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé 
v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení 
všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských 
sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis 
do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi 
a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště/pracoviště) 
čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), 
v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před 
poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich 
úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději 
do dne předání a převzetí dokončeného díla.

5.8. Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost 
za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany 
životního prostředí, hygieny a ekologie, ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových 
komunikací.

5.9. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště.
5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí 
staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky 
kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního 
významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel 
zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické 
rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. 
Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou 
objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku 
se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. 
Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný oprávněným 
osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.

5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto

5/13



MO evid. č. smi.: 6440-0003-2022-058

zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu 
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou 
smluvních stran.

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit 
dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel 
včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a udržování 
dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.

5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště proti krádeži, za jeho střežení. Zhotovitel je 
povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními 
vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.

5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-Ii ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
zadávacího řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele novinen předložit.

5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob 
v prostoru staveniště/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen ,,ČSN“) jsou 
pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy 
souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod., použité při zhotovování díla budou nové (tzn. 
vyrobené ne dříve než v roce 2021), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým 
platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží 
příslušnými doklady.

5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.),
c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byl objekt připraven 

k užívání.
5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, 

mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je 
zhotovitel, který odpovídá za jeho zatřídění podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 
vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) 
a zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů, 
potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou (vyhláška č. 273/2021 Sb.,
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o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb.).
6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 

ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely apod.), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení 
na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo 
přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými 
druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění 
předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, případně 
ve stavebním deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě
7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní 
strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě 

v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů,
b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních 

ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy,
c) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla,
e) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv 

na jeho kvalitu,
f) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn 

záznam do stavebního deníku.
7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 

zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán 

zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne 
předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.
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Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla 
na základě daňového dokladu (dále jen „faktura"), vystaveného zhotovitelem. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí 
objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění 
zdanitelného plnění na adresu:
Provozní středisko 0624 Vyškov, Kasárna Dědice, Sídliště Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov 
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694
Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany, 
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1 
Příjemce: Provozní středisko 0624 Vyškov, Kasárna Dědice, Sídliště Víta Nejedlého, 682 01 
Vyškov

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad",
b) evidenční číslo daňového dokladu,
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,
e) identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ) pokud byla smluvním stranám 

přidělena dle příslušných právních předpisů,
f) předmět dodávky a název díla,
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli),
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, věznění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém 
případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané 
hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného 
dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky 
odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty 
odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.
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Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, 
je po celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednaieli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím 
osobám, a to ve výši pojistného plnění minimálně 1.000.000,00 Kč. Pojistku je zhotovitel 
povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po zahájení plnění.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od předání 
a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při 
předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně 
dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto 
vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu 
a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za 
to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů 
od obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeůčtuje veškeré takto 
vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování 
objednatelem uhradit.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště sjednaný v čl. 4.1. nebo termín 
zahájení plnění sjednaný v či. 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z celkové sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení,

11-2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla 
sjednaný v čl. 4.3. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny 
díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za
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každý i započatý den prodlení.
11.4. V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové sjednané ceny díla bez DPH, a to 
za každý i započatý den prodlení

11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na 
realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec 
zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla bez DPH.

11.6. V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání 
s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti, je zhotovitel za každé takovéto 
jednotlivé porušení podle výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním 
porušení, smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a při každém dalším zjištění smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč .

11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

11.8. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.9. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým 
se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, 
ve znění pozdějších předpisů.

11.10. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Skoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.12. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy 
podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat 
po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU 
a občanů Ukrajiny, kteří předloží platné pracovní vízum či vízum o strpění).

b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 
případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, 
a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání

10/13



MO evid. č. smi.: 6440-0003-2022-058

zákazu vjezdu pro dopravní prostředky,
c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 

před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého pobytu) a seznam registračních značek dopravních prostředků,

d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon11), v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen 
sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas,
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení,
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem, v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení,

e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem, v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž buae vydáno 
rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro 
nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránicí řádnému plnění této smlouvy, 
je tato smluvní strana povinna, uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé 
straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání této smlouvy, 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy 
a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele,
b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů,
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, 
na dobu delší než 5 kalendářních dnů,

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou,
í) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního 

deníku, v termínu v něm stanoveném, či jiným přípisem objednatele,
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení 

na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy, kvalifikační předpoklady, bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.
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13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení 
smlouvy dohodou smluvních stran.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu”,

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování 
korespondence, uvedenou v záhlaví smlouvy, k „dílčímu předání díla”, při předání se 
postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy,

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany 
se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před 
soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-Ii v textu smlouvy uvedeno výslovně j inak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti e-mailem musí být následně 
originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím 
doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.3. Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Připadne-li poslední den 
lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den 
nejblíže následující.

14.4. Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu 
a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen ,,GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů, že budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje 
fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany 
současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat 
a zpracovávat osobní údaje fyzických osob, jimi ve smlouvě uvedených, v rozsahu titulu, 
jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého 
pobytu, telefonního Čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem 
plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto 
zákonů.

14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně Číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami.

14.7. Tato smlouva o 13 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě 
a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem
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uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet - počet listů: 9
Příloha č. 2: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 1

za objednatele za zhotovitele

Vladislav

Hanslík Datum: 2022.09.19 
13:53:55 +02W

Ing. Miroslav Flajtinger 
vedoucí oddělení provozu Brno 
Česká republika - Ministerstvo obrany 
Agentura hospodaření s nemovitým 
majetkem

Vladislav Hanslík jednatel 
společnosti STAVBROS, s.r.o.
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UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VFŘFJVr 7 a Á rw

1* Identifikační ťídaie stavbv:
Název zakazky: Oprava soc. zařízení, výměna výplně otvorů, b. č. 31 SPT 
Místo stavby: Stálý park techniky Dědice 
Objekty: CE: 06-34-16-031

2' ''ŤT bu.t’e provedeno: výměna oken a dveH, oprava sociálního zařízeni, rozvodů
a střechy - viz. položkový rozpočet

3. Ostatní:
vÍSlí zlZrídŽ7 Za P'°éha°J™0™'110 rciim“ 2 dalších probíhajících stavebních prací 
l Z,°h0t° 'na dodržování bezpečnosti prače a všech pokyn,j daních
koonhnac. Pracovn, doba PO - CT 7:00-16:00 hod. PÁ 7:00 - 13:30. Jiná doba a SO, po

4. Bezpečnost práce a ochrana yHrivi-

Vata,i pn*c“j':cích 1 technologických zařízení musí být
^d^ů. P ^ technicko-orgamzacnimi opatřeními a dodržováním příslušných norem a

5- Požadavky hygienických přednít:
ÍLXf „T f d<fŽ£ny P0ŽadaVlCy Přislušn*ch hygienických předpisů, zejména v otázkách 
Zdobně’ “y S“VaJ,C' ohéžování °kolí hlukem, znečišťováni komunikace a

6.

7.

Specifická organizační opatření:
SdÍéhtnl^m ÍTÍ"6? SC řídlj°rfanÍZačnímÍ P0kyny určen>'mi uživatelem objektu. Režim vstupu
k^ého^ÍS mí' nym P°T° níam V**"** p0sádkovoa ^vou na jméno a občanský prukL 
2 2°“ pracovníka zhotovitele. Zhotovitel předloží do 3 pracovních dnů před

íthST a soupis osob, Oméno, příjmení, číslo OP), a vozidel (typ, registrační značka) 
_* lckemu d°2°ru objednavatele k zajištěni povolení vstupu do objektu. Při vstupu a odchodu osob 
z areaíujsou vsichm povinni podrobit se kontrole ostrahou areálu/objektu. V celémareálu je zakázáno 
užívaní alkohohckych nápojů a jiných omamných látek, kouření je povolenou pouze ve vy značených 
místech. Platí zakaz fotografováni. Volný pohyb cizích osob po areálu je nepřípustný ^ *

Místo plnění:
Stálý park techniky’ Dědice, Sociální zařízení

8. Termín plněni:
Do 08.12.2022

9. Kontaktní osobv: 
Ing. Ivo Kouřil, te 
Robin Mělko, tel.:

Ve Vyškově dne 12. srpna 2022



Příloha 1 ke SoD 6440-0003-2022-058
Výkaz výměr - Oprava sociálního zařízení, výměna výplní otvorů b. £. 31, Stálý park techniky

P.č. Popis práce MJ

C

Množství j

[
CE: 06-34-16 - Stálý park techniky

Obsluha STP

1 Demontáž vchodových bezpečnostních dveří včetně nadsvětlíku a zárubní ks 1,00
2 Odstranění staré malby oškrábáním m2 30,00
3 Odsekání keramického soklu m 24,50
4 Demontáž stávajícího keramického obkladu stěn m2 3,75
5 Demontáž stěny o tloušťce 450mm m2 2,50
6 Odstranění staré venkovní omítky včetně fasádního nátěru m2 2,50
7 Odstranění staré vnitřní omítky m2 2,50
8 Odstranění venkovního soklu m2 0,40
9 Demontáž keramické dlažby do lepidla m2 23,00
10 Demontáž betonové mazaniny tl. 5-10cm m2 23,00
11 Demontáž okna včetně vnitřního a venkovního parapetu ks 2,00
12 Demontáž stávajícího keramického umyvadla, včetně závěsných konzol ks 1,00
13 Demontáž nástěnné pákové baterie ks 1,00
14 Demontáž zásobníku na mýdlo ks 1,00
15 Demontáž dvojháčku ks 1,00

16
Demontáž rozvodů studené vody v plastu PP-R DN 20 PN 20, vč. všech tvarovek 

a příslušenství m 7,00

17
Demontáž odpadního potrubí HT 50 včetně všech tvarovek a příslušenství, 

napojení na svislý kanalizační rozvod m 5,00

18
Dodání a provedení cementového potěru do tl. 8 cm včetně provedení dilatace 

dilatačním pásem m2 23,00

19

Dodání a provedení protiskluzové dlažby do lepidla včetně vodotěsného 

spárování včetně řádné penetrace podkladu (minimálně vrstvy nátěru). 

Objednatel odsouhlasí typ a odstín dlažby
m2 23,00

20 Vyspravení omítky a srovnání štěrkovou hmotou stěn a stropu m2 30,00

21

Zednické zapravení- úprava po odsekání keramického soklu pomocí hrubé a 

jemné omítky v potřebném rozsahu - příprava povrchu pro nový keramický 

obklad
m2 2,45

22 Dodání a provedení hloubkové penetrace např. primalex lx, stěn a stropu m2 65,00
23 Dodání a provedení malby 2x nátěr, bílá, např. PRIMALEX PLUS stěn a stropu m2 65,00

24
Dodání a provedení omyvatelného nátěru do výšky l,5m včetně vhodné 

penetrace podkladu
m2 38,00

25

Úprava ostění otvorů oken, včetně osekání omítky a zařízení nové, včetně 

zapucování a fasádního nátěru a malby dle výběru a odsouhlasení 

objednavatele (50% interiér, 50% exterier)
m 7,80

26

Dodávka, montáž a osazení okna s vypěněním- okno fasádní 0,9 x 0,6 m, 

plastové - otevíravé a sklopné, jednokřídlé, otevírání pomocí táhla, včetně 

vnitřních žaluzií, sítě proti hmyzu, venkovního parapetu, hloubka profilu 75 

mm/rám sedmikomorový/, profil tl.3mm kvalitativní třídy A, zasklení okna 

provedeno izolačním dvousklem, sklo čiré, součinitel prostupu tepla 

U=l,lW/m2Kl, barva rámu vnitřní a vnější části okna bílá, utěsnění připojovací 

spáry parotěsnou zábranou, souč.prostupu tepla celé výplně dveřního otvoru 

U=l,l, okna opatřena CE štítkem, dle ČSN EN 14351-1, doložení certifikátu, 

přesné zaměření výrobků nutno provést na stavbě dodavatelem. Včetně APU 

lišty.

ks 1,00

Cena celkem 

bez DPH
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27

Dodávka, montáž a osazení okna s vypěněním- okno fasádní 0,9 x 1,5 m,

plastové - otevíravé a sklopné, jednokřídlé, otevírání pomocí táhla, včetně sítě 

proti hmyzu, venkovního parapetu, hloubka profilu 75 mm/rám 

sedmikomorový/, profil tl.3mm kvalitativní třídy A, zasklení okna provedeno 

izolačním dvousklem, sklo neprůhledné - mléčné sklo, součinitel prostupu tepla 

U=l,lW/m2Kl, barva rámu vnitřní a vnější části okna bílá, utěsnění připojovací 

spáry parotěsnou zábranou, souč.prostupu tepla celé výplně dveřního otvoru 

U=l,l, okna opatřena C£ štítkem, dle ČSN EN 14351-1, doložení certifikátu, 

přesné zaměření výrobků nutno provést na stavbě dodavatelem. Včetně APU 

lišty.

ks 1,00

28
Dodávka a montáž vnitřního plastového parapetu délky 0,9m, barva bílá, včetně 

zatmeleníspár. Přesné zaměření provede dodavatel na místě.
ks 2,00

29
Zednické zapravení-úprava dveřního otvoru před usazením nových pomocí 

hrubé a jemné omítky v potřebném rozsahu po vybourání zárubně
m 6,00

30

Dodávka a montáž venkovních bezpečnostních plastových dveří - barva bílá, 

jednokřídlé s pevným nadsvětlíkem - zasklení provedeno izolačním čirým 

dvousklem, dveře 900x2000 mm, celková velikost otvoru 900*2500mm - přesné 

zaměření nutno provést dodavatelem na místě. Včetně zárubní, kování, a 

veškerého příslušenství. Bezpečnostní zámek, klíče s vložkou FAB 5ks, klika-klika.

ks 1,00

31

Úprava osténi otvoru dveří, včetně osekání omítky a zařízení nové, včetně

zapucování a fasádního nátěru a malby dle výběru a odsouhlasení 

objednavatele (50% interiér, 50% exterier) včetně soklu

m 6,00

32 Vyzdění zdivá z keramických tvárnic včetně kotvení do stávající konstrukce ms 1,13

33
Dodání a provedení jádrové omítky tl. 2-5cm (stěny) včetně podhozu a 

penetrace podkladu
m2 2,50

34 Dodávka a provedení vnitřních omítek štukových stěn m2 2,50

35
Dodání a provedení jádrové omítky venkovní tl. 2-5cm (stěny) včetně podhozu a 

penetrace podkladu
m2 2,50

36
Dodání a provedení fasádní omítky hrubozrnné probarvené, objednatel 

odsouhlasí typ a odstín
m2 2,50

37

Dodání a provedení venkovního soklu v. 400Mm do lepidla včetně vyspárování, 

objednatel odsouhlasí přesný typ, odstín a provedení. (Veškeré použité 

materiály mrazuvzdorné pro venkovní použití!)

m2 0,40

38
Sekání drážky pro vedení vodovodního potrubí DN 20,včetně následného 

zapravení
m 7,00

39 Prostup vodovodního potrubí stěnou ks 1,00

40

Dodávka a montáž rozvodů studené vody v plastu PP-R DN 20 PN 20, vč. Izolace 

miralon, propojení na stávající rozvod, dodávka a výměna lks uzavíracího 

kulového ventilu, včetně všech potřebných tvarovek a příslušenství
m 7,00

41
Sekání drážky pro vedení odpadního potrubí DN 50, včetně následného 

zapravení
5,00

42 Prostup odpadního potrubí stěnou ks 1,00

43
Výměna odpadního potrubí HT50, napojení na svislý kanalizační rozvod, včetně 

všech potřebných tvarovek a příslušenství
m 5,00

44
Dodání a zapojení baterie pro průtokový ohřívač vody (ohřívač např. Dražíce TO 

5.1 UP). Včetně zapojení. (Baterie např. BE.1845.A)
ks 1,00

45

Dodávka a montáž keramického obkladu stěn a sprchového koutu (vč. soklu) do 

lepidla do výšky 2m, barva světlá. Přesný odstín a typ dle výběru objednatele na 

místě. Včetně spárování a montáže ukončovacích a rohových hliníkových lišt

m2 3,75

Cena za 

jednotku bez 

DPH

Cena celkem 

bez DPH
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46

Dodáni a osazeni keramického soklu výšky lOcm do lepidla včetně vyspárování a 

provedením vhodné penetrace podkladu před nanesením lepidla. Objednatel 

odsouhlasí typ a odstín keramického soklu

Dodávka a montáž obdélníkového keramického umyvadla s přepadem a 

montážním otvorem pro baterii na závěsné konzoly na stěnu, 600x450mm, ■
47 včetně umyvadlového sifonu chrom se zápachovou uzávěrkou, montážní sady a 

zapojeni odpadu. (Například Jika Lyra Plus Viva). Objednavatel odsouhlasí typ 

syfonu a umyvadla.

ks 1,00

48
Dodávka a montáž dávkovače na tekuté mýdlo v provedení nerez Objednatel 

odsouhlasí typ dávkovače a jeho přesnou polohu před instalací ks 1,00

49
Dodávka montáž dvojháčku v nerezovém provedení (např. Bemeta Neo nerez). 

Objednatel odsouhlasí typ a jeho přesnou polohu před instalací ks 1,00

Střecha

50 Zarovnání a očištěni povrchu střechy před pokládkou m2 55,00
51 Demontáž komina z CPP na MVC včetně zaslepení a zapravení otvoru mJ 0,41
52 Demontáž pozinkovaného žlabu rš. 330mm m 11,00
53 Demontáž pozinkovaného svodu bl20mm m 4,00

54
Odstraněni, očištěni a odmaštěni starého nátěru ocelového požárního žebříku, 

včetně očištění od rzi m 5,00

55
Odstranění, očištění a odmaštění starého nátěru oplechování atiky, včetně 

očištění od rzi m2 19,00

56 Dodám a provedení asfaltové penetrace m2 55,00

57
Dodání a provedení střešních asfaltových modifikovaných pásů SBS s 

břidlicovým povrchem natavením. Minimálnítlloušťka asfaltového pásu 4mm. m2 55,00

58
Dodavka a provedení zednického zapravení podkladu pro osazení klempířských 

prvků
kpl. 1,00

59 Dodávka a montáž ocel. objímek pro ukotvení svodů ks 4,00
60 Dodávka a montáž háků k uchycení žlabu ks 11,00
61 Dodávka a montáž pozinkovaného žlabu rš. 330mm m 11,00

62
Dodávka a montáž pozinkovaného svodu 0120mm včetně kolena a vývodu do 

terénu m 4,00

63
Dodávka a provedení nátěru oplechování atiky, lx základ, 2x nátěr, např

Alkyton, objednavatel odsouhlasí typ a odstín barvy m1 19,00

64
Dodávka a provedení nátěru ocelového požárního žebříku 1. 3,2 m, lx základ, 2x 

nátěr, např. Alkyton, objednavatel odsouhlasí typ a odstín barvy m 5,00

VL ostraha

65 Demontáž vchodových bezpečnostních dveří včetně nadsvětlíku a zárubní ks 1,00
66 Odstranění staré malby stropu oškrábáním m2 5,00
67 Odstraněni staré omítky a očištění zdivá m2 63,46
68 Demontáž stávajícího keramického obkladu stěn m2 27,34
69 Odsekání keramického soklu m 7,00
70 Demontáž okna včetně vnitřního a venkovního parapetu ks 2,00
71 Demontáž příčkového zdivá m2 2,88
72 Vyvěšení dveřního křídla 800/1970mm ks 2,00
73 Demontáž dveřního prahu ks 2,00
74 Demontáž ocelových dveřních zárubní pro dveře 800mm ks 2,00
75 Demontáž železného poklopu 90/60 cm ks 1,00
76 Demontáž stávajícího keramického umyvadla, včetně závěsných konzol ks 1,00
77 Demontáž nástěnné pákové baterie ks 1,00
78 Demontáž zásobníku na mýdlo ks 1,00
79 Demontáž zásobníků na toaletní papír ks 1,00
80 Demontáž dvojháčku ks 1,00
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81
Demontáž rozvodů studené a teplé vody v plastu PP-R DN 20 PN 20, vč. všech

tvarovek a příslušenství m 21,00

82
Demontáž odpadního potrubí HT 50 včetně všech tvarovek a příslušenství, 

napojení na svislý kanalizační rozvod m 8,00

83
Demontáž odpadního potrubí HT no včetně všech tvarovek a příslušenství, 

napojení na svislý kanalizační rozvod
m 12,00

84 Demontáž sprchového setu včetně pákové baterie ks 1,00
85 Demontáž odtokového sprchového žlabu ks 1,00
86 Demontáž zděné příčky sprchového koutu m3 0,48

87 Demontáž sprchové zástěny-sprchových dveří ks 1,00

88 Demontáž stojícího klozetu s nádržkou na splachování ks 2,00

89

Demontáž vnitřní dělící příčky z vysokotlakého laminátu voděodolného výška

2,2 m, spodní hrana max 15cm, odstín dle výběru zadavatele, dveřní křídla 

opatřena klikou a WC zámkem

m2 5,72

90 Demontáž keramické dlažby do lepidla m2 16,00

91 Demontáž betonové mazaniny tl. 15-20 cm m2 16,00

92

Dodání a provedení cementového potěru do tl. 2x 8 cm včetně provedení

dilatace dilatačním pásem včetně vyspádování podlahy ve sprchovém koutě 

směrem k odtokovému žlabu

m2 16,00

93
Dodání a vyzdění dělící sprchové příčky z pórobetonového zdivá včetně řádného 

ukotvení do stěn tl. lOOmm
m2 2,60

94 Dodání a provedení sprchového soklu do výšky lOcm vyzděním m2 0,08

95
Dodání a provedení jádrové omítky tl. 2-5cm (stěny) včetně podhozu a 

penetrace podkladu
m2 63,46

96
Dodávka a provedení perlinky do lepidla (perlinka do lepidla + přebroušení, 

lepidlo + přebroušení) - stěny, sprchový kout + sokl
m2 69,46

97 Dodávka a provedení vnitřních omítek štukových stěn m2 36,12
98 Vyspravení omítky a srovnání štěrkovou hmotou stropu m2 15,00

99
Dodání a provedení štěrkové hydroizolace podlahy, stěn a soklu sprchového 

koutu (např. CERESIT-štěrková hydroizolace vhodná pro keramický obklad)
m2 22,00

100 Dodání a provedení rohové bandáže sprchového koutu včetně soklu m 7,40

101
Dodání a provedení penetrace před provedením obkladu (stěn a sprchového 

koutu vč. soklu) m2 36,70

102

Dodávka a montáž keramického obkladu stěn a sprchového koutu (vč. soklu) do 

lepidla do výšky 2,2m, barva světlá, rozměr obkladů min. 60X30cm. Přesný 

odstín a typ dle výběru objednatele na místě. Včetně spárování a montáže 

ukončovacích a rohových hliníkových lišt

m2 36,70

103 Dodání a provedení hloubkové penetrace např. primalex lx, stěn a stropu m2 58,12
104 Dodání a provedení malby 2x nátěr, bílá, např PRIMALEX PLUS stěn a stropu m2 58,12

105

Dodání a provedení protiskluzové dlažby do lepidla včetně vodotěsného 

spárováni a vyspádování směrem ke žlabu ve sprchovém koutě. Objednatel 

odsouhlasí typ a odstín dlažby a spárovací hmoty

m2 16,00

106
Zednické zapravení- úprava dveřního otvoru před usazením nových zárubní 

pomocí hrubé a jemné omítky v potřebném rozsahu po vybourání zárubně
m 6,00

107

Dodávka a montáž venkovních bezpečnostních plastových dveří - barva bílá, 

jednokřídlé s pevným nadsvětlíkem - zasklení provedeno izolačním čirým 

dvousklem, dveře 900x2000 mm, celková velikost otvoru 900*2500mm - přesné 

zaměření nutno provést dodavatelem na místě. Včetně zárubní, kování, a 

veškerého příslušenství. Bezpečnostní zámek, klíče s vložkou FAB 5ks, klika-klika.

ks 1,00

Cena za 

jednotku bez 

DPH

Cena celkem 

bez DPH
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DPH

Cena celkem

bez DPH

108

Úprava ostěm otvoru dveří, včetně osekání omítky a zařízení nové, včetně

zapucování a fasádního nátěru a malby dle výběru a odsouhlasení 

objednavatele (50% interiér, 50% exterier) včetně soklu

109

úprava ostění otvorů oken, včetně osekání omítky a zařízení nové, včetně 

zapucování a fasádního nátěru dle výběru a odsouhlasení objednavatele (50% 

interiér, 50% exterier)

110

Dodávka, montáž a osazení okna s vypěněním- okno fasádní 0,9 x 0,6 m, 

plastové - otevíravé a sklopné, jednokřídlé, otevírání pomocí táhla, včetně sítě 

proti hmyzu, venkovního parapetu, hloubka profilu 75 mm/rám 

sedmikomorový/, profil tl.3mm kvalitativní třídy A, zasklení okna provedeno 

izolačním dvousklem, sklo neprůhledné - mléčné sklo, součinitel prostupu tepla 

U=l,lW/m2Kl, barva rámu vnitřní a vnější části okna bílá, utěsnění připojovací 

spáry parotěsnou zábranou, souč,prostupu tepla celé výplně dveřního otvoru 

U=l,l, okna opatřena CE štítkem, dle ČSN EN 14351-1, doložení certifikátu, 

přesné zaměření výrobků nutno provést na stavbě dodavatelem. Včetně APU 

lišty.

ks 1,00

111

Dodávka, montáž a osazení okna s vypěněním- okno fasádní 1,8 x 0,6 plastové - 

otevíravé a sklopné, jednokřídlé, otevírání pomocí táhla, včetně sítě proti 

hmyzu, venkovního parapetu, hloubka profilu 75 mm/rám sedmikomorový/, 

profil tl.3mm kvalitativní třídy A, zasklení okna provedeno izolačním dvousklem, 

sklo neprůhledné-mléčné sklo, součinitel prostupu tepla U=l,lW/m2Kl, barva 

rámu vnitřní a vnější části okna bílá, utěsnění připojovací spáry parotěsnou 

zábranou, souč.prostupu tepla celé výplně dveřního otvoru U=l,l, okna 

opatřena CE štítkem, dle ČSN EN 14351-1, doložení certifikátu, přesné zaměření 

výrobků nutno provést na stavbě dodavatelem. Včetně APU lišty.

ks 1,00

112
Dodávka a montáž vnitřního plastového parapetu délky 0,9 m, barva bílá, 

včetně zatmelení spár. Přesné zaměření provede dodavatel na místě ks 1,00

113
Dodávka a montáž vnitřního plastového parapetu délky 1,8 m, barva bílá, 

včetně zatmelení spár. Přesné zaměření provede dodavatel na místě ks 1,00

114

Zednické zapravení- úprava dveřního otvoru před usazením nových ocelových 

zárubní pomocí hrubé a jemné omítky v potřebném rozsahu po vybourání 

zárubně
m 4,90

115

Dodávka, osazení, montáž a ukotvení zárubní dveřních ocelových, pro dveře o 

rozměru 800/1970mm, včetně zednického zapravení a nátěru zárubní. Přesné 

zaměření provede dodavatel na místě.
ks 1,00

116

Dodávka a montáž vnitřních dveří - plné 800/1970mrn. Kování chromové 

klika/klika s bezpečnostním zámkem a vložkou FAB, 6 klíčů, barva bílá. Typ a 

odstín dveří odsouhlasí objednavatel na místě. Přesné zaměření provede 

dodavatel na místě.

ks 1,00

117
Dodávka a montáž liniového nerezového sprchového žlabu délky 65-75cm vč 

nerezové mřížky a veškerého příslušenství, usazení a zaizolování ks 1,00

118

Dodávka a montáž obdélníkového keramického umyvadla s přepadem a 

montážním otvorem pro baterii na závěsné konzoly na stěnu, 600x450mm, 

včetně umyvadlového sifonu chrom se zápachovou uzávěrkou, montážní sady a 

zapojení odpadu. (Například Jika Lyra Plus Víva). Objednavatel odsouhlasí typ 

syfonu a umyvadla.

ks 1,00

119

Dodávka a instalace pákové směsné nástěnné baterie včetně napojení na teplou 

a studenou vodu a rohových ventilů. Objednatel odsouhlasí typ baterie.

(ramínko v délce 150mm)
ks
-U

1,00
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P.č. Popis práce MJ Množství

Cena za 

jednotku bez 

DPH

Cena celkem

bez DPH

120

Dodávka a instalace stojícího WC kombi se splachovací nádržkou včetně 

sprchovací sady, spodní napojení na odpad, vč. Prkénka a všech příslušenství, 

napojení na odpad a vodu. Typ WC předem odsouhlasí objednatel (například 

LYRA PLUS)

ks 2,00

121

Dodávka a montáž vnitřní dělící příčky z vysokotlakého laminátu voděodolného 

výška 2,0m, spodní hrana max 15cm od země, odstín dle výběru zadavatele, 

dveřní křídla opatřena klikou a WC zámkem
m* 5,72

122
Dodávka a montáž zásobníku na toaletní papír JUMBO v provedení nerez. 

Objednatel odsouhlasí typ zásobníku a jeho přesnou polohu před instalací. ks 2,00

123
Dodávka a montáž dávkovače na tekuté mýdlo v provedení nerez. Objednatel 

odsouhlasí typ zásobníku a jeho přesnou polohu před instalací. ks 1,00

124
Dodávka montáž dvojháčku v nerezovém provedení (např. Bemeta Neo nerez). 

Objednatel odsouhlasí typ zásobníku a jeho přesnou polohu před instalací. ks 2,00

125
Dodání a montáž skleněných sprchových dveří do niky šířky 80cm, včetně 

kováni, pantů a veškerého příslušenstvé ks 1,00

126
Dodávka a instalace sprchového setu včetně pákové směsné baterie chrom 

(například EBS Mia chrom MÍA200). Objednavatel odsouhlasí přesný typ. ks 1,00

127
Sekání drážky pro vedení vodovodního potrubí DN 20, včetně následného 

zapravení m 21,00

128 Prostup vodovodního potrubí stěnou ks 1,00

129

Dodávka a montáž rozvodů studené vody v plastu PP-R DN 20 PN 20, vč. Izolace 

miralon, propojení na stávající rozvod, dodávka a výměna lks uzavíracího 

kulového ventilu, včetně všech potřebných tvarovek a příslušenství
m 16,00

130

Dodávka a montáž rozvodů teplé vody v plastu PP-R DN 20 PN 20, vč. Izolace 

miralon, propojení na stávající rozvod, dodávka a výměna lks uzavíracího 

kulového ventilu, včetně všech potřebných tvarovek a příslušenství
m 5,00

131
Sekání drážky pro vedení odpadního potrubí DN 50, včetně následného

zapravení m 8,00

132 Prostup odpadního potrubí stěnou ks 1,00

133
Výměna odpadního potrubí HT 50, napojení na svislý kanalizační rozvod, včetně 

všech potřebných tvarovek a příslušenství' m 8,00

134
Výměna odpadního potrubí HT 110, napojení na svislý kanalizační rozvod, 

včetně všech potřebných tvarovek a příslušenství m 12,00

135

Zednické zapravení- úprava po odsekání keramického soklu pomocí hrubé a 

jemné omítky v potřebném rozsahu — příprava povrchu pro nový keramický 

obklad
m2 0,70

136

Dodání a osazení keramického soklu výšky lOcm do lepidla včetně vyspárování a 

provedením vhodné penetrace podkladu před nanesením lepidla. Objednatel 

odsouhlasí typ a odstín keramického soklu
m 7,00

137

Dodávka a osazení ocelového poklopu 90/60cm s protiskluzovou úpravou a 

nátěrem vč. Protikorozní nátěr oboustranný! Objednatel odsouhlasí přesný typ 

a odstín poklopu. Přesné zaměření provede dodavatel na místě.
ks 1,00

138 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 17,60
139 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 176,00
140 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 17,60

141
Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 0101 a 17 01 

02 z Katalogu odpadů
t

17,60

142
Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na 

dopravní prostředky pro vodorovné přemístění
t

17,60

143 Přesun hmot pro zednické práce t 35,20
I Elektromontážní práce
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p.e. Popis práce MJ Množství

145
provedeni odpojeni a demontáž jistících prvků rozváděče, pod omítkou, “

oceloplech 900x600x250, 28 vývodů
kpl 1,00

146 provedeni odpojeni a demontáž plastového rozváděče, na povrchu 10 vývodů
kpl 1,00

147 provedeni odpojeni a demontáž svítidla zářivkového stropního 4x36W
ks 4,00

148 provedeni odpojení a demontáž svítidla žárovkového lx60W přisazené
ks 5,00

149 provedení odpojeni a demontáž zásuvky 230/16 včetně KP68
ks 6,00

150 provedení odpojeni a demontáž telefonní zásuvky včetně KP68
ks 1,00

151 provedeni odpojení a demontáž vypínače č.l včetně KP68
ks 4,00

152 provedeni odpojeni a demontáž vypínače č.5 včetně KP69
ks 1,00

153 provedeni odpojení a demontáž elektroinstalační krabice Acidur 16
ks 5,00

154 provedeni odpojení a demontáž vypínače č.l IP44
ks 2.00

155 provedeni odpojeni a demontáž kabelu AYKY 2x2,5 uložení v LV
bm 58,00

156 provedeni odpojení a demontáž kabelu AYKY 2x4 uložení v LV
bm 32,00

157 provedeni demontáže elektroinstalační lišty 17x17
bm 4,00

158 provedení demontáže elektroinstalační lišty 22x24
bm 26,00

159 provedeni demontáže elektroinstalační lišty 20x40
bm 8,00

160 provedení demontáže elektroinstalační lišty 40x40
bm 15,00

161 provedeni demontáže elektroinstalační lišty 40x60
bm 6,00

162 provedení demontáže elektroinstalační lišty niedax
bm 14,00

163 provedeni demontáže kovového názedníku, délka 4m, ve výšce 3m
ks 1,00

164
provedeni odpojeni a demontáž ohřívače vody, po opravě budovy jeho zpětná 

montáž, pouze elektrické připojení
ks 1,00

165 provedení odpojení a demontáž akumulačních kamen
ks 1,00

166
provedeni odpojeni a demontáž stropních sálavých panelů Ecosun, po opravě 

budovy jejich zpětná montáž
ks 2,00

lu’’ dodání, montáž termostatu Elektrobock PT04
ks 1,00

RH, oceloplech, 900x600x250

168 dodaní, montáž a zapojeni hlavního jističe Schrack B50/3 lOkA
ks 1,00

169 dodání, montáž a zapojení jističe Schrack B32/3, lOkA
ks 1,00

170 dodání, montáž a zapojeni jističe Schrack B25/3, lOkA
ks 1,00

171 dodání, montáž a zapojeni jističe Schrack B20/3, lOkA
ks 1,00

172 dodaní, montáž a zapojeni jističe Schrack B16/3,10kA
ks i nn

173 aodani, montáž a zapojeni jističe Schrack B16/1, lOkA ks 2,00
174 dodám, montáž a zapojení jističe Schrack B6/1, lOkA

ks 2,00
175 dodání, montáž a zapojení stykače Schrack 400V, 16A "

ks 2,00
176 dodání, montáž a zapojení proudového chrániče Schrack 40/4/003

ks 1,00
177 dodaní, montáž a zapojení jističe Schrack B16/1, lOkA '

ks 6,00
178 dodáni, montáž a zapojení jističe Schrack B10/1, lOkA

ks 2,00
179 dodaní, montáž a zapojeni proudového chrániče Schrack 40/4/003

ks 1,00
180 dodaní, montáž a zapojeni jističe Schrack B16/1, lOkA "

ks 5,00
181 dodaní, montáž a zapojení jističe Schrack B10/1, lOkA

ks 2,00
182 dodání, montáž bezpečnostního značení rozváděče (čtyřjkombinace, 105x145)

kpl 1,00
183 provedení zhotoveni a dodám popisu jistících prvků

kpl 1,00

184
provedení očíslováni RH pomoci polepovací fólie stříbrné, barva písma černá, 

velikost písma 30x3
kpl 1,00

185
dodám, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Trevos Prima 236 PCc 

nerezové spony, montáž na strop
ks 3,00

186
dodáni, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Modus LLX 236 AL EP, 

montáž na strop
ks 3,00

187 dodaní, montáž zářivkové trubice T8/G13, L36/840,1200mm, 4000K
ks 12,00

188 dodám, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např.Rondo IP44
ks 4,00

189 dodání, montáž žárovky led E27,4000K, 10W
ks 4,00

Cena za 

jednotku bez 

DPH

Cena celkem 

bez DPH
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P.č. Popis práce

192

193

194

195

196

197

198

199

200

dodáni, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např ABB Tango, bezšroubový, 

barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný

dodání, montáž a zapojení vypínače č.l ABB Praktik IP44

dodání, montáž a zapojení sporákové přípojky pod omítku, se signalizační doutn,
ri A 4 -i n i' __ —. —. A. '   . ■ * ■dodání, montáž a zapojeni zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, 

strojek, kryt, rámeček, bezšroubová

dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, dvojitá, jako např. ABB Tango, barva 

bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová

dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, 

strojek, kryt, rámeček, bezšroubová, fP44

dodání, montáž a zapojení zásuvky 2xRJ45 CAT.5e

dodání, montáž a zapojení aku kamen EMKQ CZ M 30 včetně termostatu

dodání, montáž a zapojení průtokového ohřívače jako např. Dražíce TO 5.1 UP 

pouze elektrické připojení

provedení montážního otvoru v ciheJném zdívu pro umístění elektroinstalační 

krabice KU 68

201

202
203

204

205

206

207

208

209

210

211

provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační 

krabice KO 125

dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901

dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1902

dodání, montáž elektroinstalační krabice KO 125E/EQ02-komplet

dodání, montáž a zapojení Bečo svorky včetně Cu pásku

provedení kabelové drážky 60x60 ve zdivu pro uložení kabelu

provedení kabelové drážky 100x60 ve zdivu pro uložení kabelu

dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Axl,5

dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cxl,5

dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5

212

213

214

215

216

217

dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 5Cx2,5

dodání, montáž a zapojení vodiče CYA4, z/žt

dodání, montáž a zapojení vodiče CYA16, z/žl

dodání, montáž a zapojení kabelu UTP CAT.5e

provedení uložení kabelů pod omítku

provedení zednického zapravení kabelové drážky ve stěně (vnitřní jádrová 

omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů a chrámček

218

219

220
221

222

223

224

vypracování a dodání projektové dokumentace elektroinstalace dle skutečného 

provedení, zpracovanou v elektronické podobě a to ve formátu např. *.dgn, 

•dwg a *.pdf, textovou část ve formátu *.doc, to vše i v tištěné podobě a na 

CD, nejpozději však v den ukončení smluvního vztahu, PD bude zejména 

obsahovat technickou zprávu, výkresovou část, protokol o určení vnějších vlivů

vypracováni revizní zprávy elektroinstalace opravených místností a dodání 

objednateli a to v tištěné i elektronické podobě, nejpozději však však v den 

ukončení smluvního vztahu

Všeobecné podmínky elektro:

dodání, montáž podružného elektroinstalačního materiálu

dodání, montáž podružného spojovacího materiálu

dodání objednateli ujištění o shodě na veškerý použitý elektroinstalační 

materiál

veškeré demontážní práce provádět i s likvidací demontovaného materiálu na 

skládky a ekologické skládky mimo Ú2emí AČR

veškerou PD dodat v papírové podobě i v elektronické na CD (CD v plastovém 

obalu)
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Cena za
p.e. Popis práce MJ Množství jednotku bez 

DPH

Cena celkem

bez DPH

225 Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1 9 do 5 m
m2 16,001

226 Vyklizení staveniště, úklid pracoviště
kpl. 1

227 Zařízeni staveniště
kpl. 1

228
Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámů, podlah, 

obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů apod.)
kpl. 1

229 Provedení, zaměření inženýrských sítí
kpl 1

230
Rozřezáni kovového odpadu - max 2m délky, naložení, odvoz a složení ve 

stavebním dvoře PS Vyškov
kpl. 1

------------—— —- »vui.uiiwwi ji. AujtupLcrrj

(výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.
- U specificky označeného zboží

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Cena včetně DPH

1222 672,35

256 761,19

1479 433,54

Vladislav SXííSST'
l-l a n C I í \s Datum: 2022.09.01 
ndlOlIK. 15:06:25+0200'
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