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SMLOUVA O DÍLO 
č. j. KRPJ-48638-7/ČJ-2022-1600MN 

 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel:      
 
 
Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, 
se sídlem:    Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava         
zastoupená:   plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem,  

náměstkem ředitele pro ekonomiku 
IČO:    72052147 
bankovní spojení:  ČNB, pobočka Brno   
číslo účtu:          27033881/0710    
pověření pracovníci:  

    
    

 
dále jen jako “objednatel“ na straně jedné 
 
 
 
2. Zhotovitel:      
 
STARKON a.s.  
se sídlem:   Bohuslavice 10, 588 56 Bohuslavice  
zastoupená:   Jiřím Kovářem, předsedou správní rady 
IČO:    26227525 
DIČ:    CZ26227525 
bankovní spojení:  ČSOB a.s. 
číslo účtu:   193111929/0300 
pověřený pracovník  
zhotovitele:    
    
      
společnost zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 
3440. 
 
 
dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé 
 
 
 

uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo. 

 
 



II. Předmět díla 
 

2.1. Název veřejné zakázky – KŘP KVy – Účelové zařízení Mánes – 
realizace instalace posuvné brány. 

2.2. Předmětem zakázky je realizace zajištění bezpečnosti vjezdu a vstupu do 
areálu účelového zařízení Mánes ve Svratce č. pop. 303, tedy instalace 
samonosné pojízdné brány s integrovanou brankou pro pěší, výkopové 
práce pro napojení rozvodu silnoproudu a slaboproudu, úprava 
zpevněných ploch a doplnění části oplocení. Plánované stavební úpravy 
budou řešeny zejména v rozsahu exteriéru.  
Samonosná pojízdná brána s integrovanou brankou bude realizována na 
hranici pozemku. Ovládání brány dálkové telefonem, v případě výpadku 
el. energie manuální ovládání. Pro instalaci brány bude nutné provést 
výkop pro pojezd brány a pro rozvod silnoproudu a slaboproudu ve 
stávající zpevněné ploše. Po uložení kabeláže se provede úprava 
zpevněné plochy s povrchem dle stávající. 
Napojení el. energie bude ve stávajícím rozvaděči objektu. Dále bude 
vedle brány doplněno oplocení, výškově i materiálově dle stávajícího. 
Navrhované stavební úpravy nezasahují do stávajících nosných 
konstrukcí, pouze budou provedeny průrazy pro nově navrhované trasy 
rozvodu el.energie ve svislých i ve vodorovných konstrukcích, které budou 
napojeny na stávající rozvody v objektu. 

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána: 
a) příslušnými normami a právními předpisy platnými v době provádění 

díla,  
b) touto smlouvou s položkovým soupisem prací, dodávek a služeb 

zpracovaným dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
c) výrobní dokumentací zhotovitele. 

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, 
dokončení a předání předmětu díla: 
- předání a převzetí staveniště, 
- zajištění pravidelného denního úklidu všech řešených a 

komunikačních prostor, 
- fotodokumentace postupu prací v průběhu stavby – 1x měsíčně, 
- předložení vzorků rozhodujících materiálů pro konečné úpravy 

stavebních děl dle této smlouvy, 
- provedení všech předepsaných zkoušek, atestů a revizí, 
- zpracování dokumentace skutečného stavu provedení díla, 
- zajistit odvoz veškerých odpadů vzniklých při dodávce díla na skládku 

na své náklady, ekologická likvidace odpadů, 
- zaučení obsluhy, včetně dodání návodů na obsluhu, záručních listů, 

dokladů o zaškolení obsluhy, vypracování provozních řádů.  
2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření 

předmětu díla vyplývající z případného rozporu mezi položkovým 
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaným dle vyhlášky 
č. 169/2016 Sb. a skutečným stavem, je zhotovitel povinen do 3 
pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu 
díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, 
ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud 
to není možné tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše 



cenové úrovně směrných cen stavebních prací, vydaných ÚRS Praha a.s., 
platných pro příslušný rok výstavby a předložit tento soupis objednateli 
k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo 
a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny 
realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě méně prací bude jejich 
cena odečtena z celkové ceny za dílo ve výši podle jednotkových cen 
cenové nabídky zhotovitele. 

2.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo 
rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel 
povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle 
jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, 
tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cenové úrovně 
směrných cen stavebních prací, vydaných ÚRS Praha a.s., platných pro 
příslušný rok výstavby a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. 
Po odsouhlasení těchto dohodnutých změn uzavřou obě strany dodatek 
ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla 
a cenu díla. Po podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto 
změny realizovat a má právo na jejich úhradu. 

2.7. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je 
povinen na toto ujednání přistoupit. 

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a 
povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.  

2.9. Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její 
vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do 
původního stavu, provedení úklidu mokrou cestou, předání požadovaných 
dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla. 

2.10. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost.  
2.11. Stavební práce budou probíhat za plného provozu ÚZ Mánes Svratka. 

 

III. Termín a místo plnění 
3.1. Místem zhotovení díla je: ÚZ Mánes, Čsl. armády 303, 592 02 Svratka. 

3.2. Předpokládané zahájení stavebních prací: září 2022, realizace bude 
provedena v jedné etapě. 

3.3. Dokončení stavebních prací: do 90 kalendářních dnů ode dne zahájení 
prací. Omezená pracovní doba v pracovní dny od 6:30 hod. do 17:00 hod. 

3.4. Před zahájením prací zhotovitel předloží objednateli harmonogram 
výstavby. 

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy pouze, 
jestliže překážky v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení prací bylo 
zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem. 

 

 

 

 



IV. Cena za dílo 

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná na základě cenové nabídky uvedené 
v příloze jako cena maximální s možností změny pouze u případů 
stanovených v této smlouvě a činí: 
 
Cena bez DPH:     293.179,58 Kč 
DPH 21 %:        61.567,72 Kč 
Cena celkem s DPH:     354.747,30 Kč 
slovy: Tři sta padesát čtyři tisíc sedm set čtyřicet sedm korun českých a 
třicet haléřů včetně DPH. 

4.2. Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za 
následujících podmínek: 

 při změně právních předpisů určujících sazby DPH, 
 dojde-li ke změnám dle ustanovení čl. 2.4., čl. 2.5. a čl. 2.6., 

Všechny tyto změny budou sepsány zhotovitelem a po projednání a 
odsouhlasení ceny objednatelem bude uzavřen „Dodatek ke smlouvě o 
dílo“. 

4.3. Zhotovitel prohlašuje, že si do stanovené ceny zahrnul všechny požadavky 
zadávací dokumentace, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti 
na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré 
ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat. 

4.4. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto 

smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.1. smlouvy. 

 

V. Financování 
5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 
5.2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce.  
5.3. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci. Výše faktury bude 

odpovídat skutečně provedeným pracím, které budou odsouhlaseny 
pověřeným pracovníkem objednatele na zjišťovacím protokolu.  

5.4. Konečná faktura bude vystavena po provedení veškerých prací bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků.  

5.5. Každá faktura bude obsahovat název akce a číslo jednací dle smlouvy. 
5.6. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů od jejího doručení 

objednateli. V případě, že bude faktura vystavena v období od 11. 12. do 
10. 2., bude splatnost faktury nastavena z důvodu schvalování výdajů 
státního rozpočtu na 90 kalendářních dnů. Faktura bude zaslána buď 

 elektronicky prostřednictvím datové schránky x9nhptc nebo 

 e-mailem na adresu:  a do předmětu  
e-mailu uveďte Faktura – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 
nebo 

 v listinné podobě na adresu: Krajské ředitelství policie kraje 
Vysočina, Odbor rozpočtu a účetnictví, Vrchlického 2627/46, 587 24 
Jihlava. 

5.7. Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05 % 
z fakturované částky za každý den prodlení. 



VI. Realizace díla - staveniště 

6.1. Staveništěm se rozumí prostor stanovený objednatelem. 

6.2. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit 
a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je 

povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště. 
6.3. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním 

díla nedošlo k poškození stávajících prostor objektu, jejich součástí či 
zařízení a přilehlých pozemků. V souvislosti s tímto provede dostatečným 
způsobem zakrytí zařízení, které není možno vystěhovat z prostor tak, aby 

nedošlo k jeho poškození. Případné škody vzniklé v souvislosti s 
prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel. 

6.4. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná 
opatření na staveništi předepsaná platnými právními předpisy.  

6.5. Zhotovitel si zajistí též v případě potřeby na své náklady el. energii a vodu, 

případně uzavře smlouvu na odběr s objednatelem.  
6.6. Při provádění vlastních prací musí být dodržována veškerá bezpečnostní 

opatření. Zhotovitel musí provádět denní hrubý úklid v prostoru realizace. 

Po skončení prací provede zhotovitel čistý úklid. Pokud nebude tento úklid 
proveden, nebude dílo převzato a uhrazeno. 

6.7. Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození 
komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho 
subdodavatele. 

6.8. Zhotovitel je při provádění stavby povinen vést stavební deník o stavbě dle 

platných právních předpisů. 
6.9. Stavební deník bude uložen na stavbě u pracovníka pověřeného k řízení 

stavby a bude k dispozici vždy, když budou na stavbě přítomni pracovníci 

zhotovitele. 

6.10. Záznamy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí, v souladu 

s platným právním předpisem a další oprávněné osoby. 
6.11. Zhotovitel pověřuje odborným vedením stavby držitel 

oprávnění o autorizaci pro obor pozemní stavby.  
6.12. Pracovník zhotovitele pověřený odborným vedením stavby dle § 160 zák. 

183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,   má za povinnost být 
přítomen na pravidelných i mimořádných kontrolních dnech stavby, 
kontrolních prohlídkách stavby státním stavebním dozorem a při 
závěrečné kolaudační prohlídce za účasti stavebního úřadu.  

6.13. Kontrolní dny jsou stanoveny v min. rozsahu 1x za 14 dní.  

 

VII. Převzetí předmětu díla 

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem 
stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen pro 
účely přejímky doložit veškeré atesty, zprávy o zkouškách, popř. revize 
stanovené právními předpisy. 



  Dále je zhotovitel povinen předložit: 
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, 
které musí být v souladu s požadavky v položkovém soupisu prací, 
dodávek a služeb zpracovaným dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné 
předání. 
Součástí převzetí předmětu díla je předání kompletního stavebního 
deníku, podle platných právních předpisů.  

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny 

předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. 
7.3. Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost 

dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré 
doklady podle podmínek této smlouvy a nebude-li vykazovat předmět díla 
žádné vady a nedodělky bránící užívání díla. Objednatel není povinen 
převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky bránící užívání díla. 

7.4. Dnem podpisu převzetí odstranění poslední vady, nedodělku nebo 
přejímacího protokolu bez vad a nedodělků přechází nebezpečí škody 
k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. Do té doby 
nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, 
materiálech, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované 
zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a 
provedených pracích, jakož i za škody způsobené v důsledku svého 
zavinění třetím osobám.  

7.5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo 
parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou 
a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená 
práce oproti zadávací dokumentaci. 

7.6. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pověření pracovníci objednatele 
a zhotovitele dle této smlouvy. 

7.7. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě 
jeho provádění. 

VIII. Ostatní podmínky smlouvy 

8.1. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole a 
prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to 

nejméně dva pracovní dny před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen 

na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými na svůj náklad. 

8.2. Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je 
zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě 
objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli 

škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od 
objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části 
rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit. 



8.3. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště 
po svářečských pracích podle platných předpisů.  

8.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo 
jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním 
podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této 
smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.  

8.5. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na 
objednatele postupným prováděním prací.  

IX. Záruky 

9.1. Vzájemnou dohodou byla stanovena záruční doba na předmět díla v délce 
60 měsíců. 

9.2. Veškeré dodávky strojů, zařízení, zařizovacích předmětů apod., k nimž 
budou objednateli předány záruční listy, mají záruku shodnou se zárukou 
poskytnutou dodavatelem těchto prvků, nejméně však 24 měsíců. 

9.3. Záruka zhotovitele za vady začíná běžet dnem předání a převzetí 
dokončeného díla. 

9.4. Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu 
počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. 
Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže 
jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude 
zhotovitelem opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, 
přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba. 

X. Sankce, reklamace, odpovědnost za škodu 

10.1. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném 
v odst. 3.3. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2.000 Kč za každý započatý den prodlení. 

10.2. V případě prodlení s dokončením dohodnutých dílčích částí prací dle 
stanoveného harmonogramu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení před. 
10.3. Zhotovitel je povinen nastoupit na objednatelem reklamované vady 

nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. 
V případě, že zhotovitel nebude moci reklamovanou vadu odstranit na 
místě nebo ji neuzná, provede o tomto záznam se stanovením lhůty 
odstranění nebo zdůvodněním neuznání, který předloží zástupci 
objednatele ve věcech technických. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý den, o který nastoupí 
později. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 
14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné 
dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního 
uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím 
prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část 



předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli do 21 dnů od doručení faktury. 
10.4. Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad 

v dohodnutých lhůtách, je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 30 

dnů od doručení faktury smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý 
započatý den prodlení. 

10.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu 
oprávněně a v důsledku jejího neodstranění dodavatelem vznikla 
objednateli škoda, postupuje se dle článku 10.10. 

10.6. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou 
podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla 
(havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději 
do 48 hodin od uplatnění. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit 
objednateli do 21 dnů od doručení faktury smluvní pokutu 5.000 Kč za 
každý den, o který nastoupí později. Pokud hrozí nebezpečí dalších 
škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná 
opatření. 

10.7. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude 
obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. 
Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve 
věcech technických.  

10.8. Pokud dojde k reklamaci v době nepříznivých klimatických podmínek pro 
odstranění vady je povinen zhotovitel reklamovanou vadu alespoň 
provizorně opravit a závadu sledovat až do definitivní opravy v příznivých 
klimatických podmínkách.  

10.9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle 
na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, 
kterou lze vymáhat samostatně. 

10.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí 
na svůj náklad zhotovitel objednateli do 21 dnů od doručení faktury. 

10.11. Rozsah, kvalita a provedení služeb musí přesně odpovídat 
požadavkům objednatele a vymezení uvedenému v této smlouvě. 
Jakékoliv odchylky od požadavku objednatele či od vymezení plnění dle 
této smlouvy budou chápány jako vadné plnění. 

10.12. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou objednateli, zejména na 
prostorách objednatele při provádění služeb či v souvislosti s jejich 

provádění, která je způsobena osobami určenými k provádění služeb. 
10.13. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli nahradit škodu v souvislosti 

s jakýmkoliv zraněním osob, které objednateli, jeho oprávněným 
zástupcům, zaměstnancům či třetím osobám vznikne v případě, že 
taková skutečnost nastane v důsledku porušení povinností zhotovitele 
plynoucí z této smlouvy nebo v důsledku porušení právních předpisů. 

10.14. Zhotovitel odpovídá za škody při plnění této smlouvy, a to i za škody 

způsobené jeho pracovníky, již plní předmět této smlouvy. Pro tento 



případ se zhotovitel zavazuje mít po celou dobu platnosti a účinnosti 
této smlouvy uzavřené pojištění pro případ odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě minimálně s pojistným limitem 1,000.000 Kč. 
Objednatel má právo po celou dobu smluvního vztahu na kontrolu 
platnosti pojistné smlouvy. Výše případné vzniklé škody bude 
objednatelem vyčíslena a předložena zhotoviteli do 30 dnů ode dne 
jejího zjištění. 

10.15. V případě změn v pojištění je zhotovitel povinen bezodkladně předložit 
objednateli kopii dokladu o uzavření nové pojistné smlouvy, případně 
jejího dodatku nejpozději však před uplynutím platnosti a účinnosti 
původní pojistné smlouvy. 

10.16. Zhotovitel neodpovídá za vady a nedodělky, které byly způsobeny 
objednatelem, neoprávněným zásahem třetí osoby či vyšší mocí. 

 

XI. Závěrečné ustanovení 
11.1. Smlouvu lze měnit pouze písemnou formou – dodatkem  smluvních 

stran. Smlouva je platná dnem podpisu oběma stranami a účinná dnem 
zveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz). 

11.2. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu 
smlouvy, a že tato nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek. 

11.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, 
platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku. 

11.4. Smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb. 

11.5. Smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě. 
11.6. Příloha:  

Cenová nabídka - Položkový soupis prací, dodávek a služeb  
 

 

V Jihlavě dne dle data    V Bohuslavicích dne dle data 

elektronického podpisu    elektronického podpisu 

 

 

Za objednatele     Za zhotovitele   

 plk. RNDr. Miloslav Klodner   Jiří Kovář  
 náměstek ředitele pro ekonomiku  předseda správní rady 

podepsáno elektronicky    podepsáno elektronicky 

          

https://smlouvy.gov.cz/


Oferta
Stavba: 2084 - KŘP KVy – Účelové zařízení Mánes – realizace instalace posuvné brány

VŘ: VZ1 - 2084 2084

V VZ1 - 2084 140 319,12 152 860,46 293 179,58 354 747,30

D HSV 131 013,07 61 394,27 192 407,34 232 812,89

D 1 12 389,36 12 389,36 14 991,12

K 1 113106051 m2 12,500 209,92 209,92 2 624,00 2 624,00 21% 3 175,04
PP

VV 12,500

K 2 113107021 m2 12,500 462,08 462,08 5 776,00 5 776,00 21% 6 988,96
PP

K 3 113201112 m 5,000 174,08 174,08 870,40 870,40 21% 1 053,18
PP

VV

VV 5,000

K 4 113204111 m 8,000 60,67 60,67 485,36 485,36 21% 587,29
PP

K 5 122211101 m3 1,250 1 246,72 1 246,72 1 558,40 1 558,40 21% 1 885,66
PP

VV

VV 1,250

K 6 131213701 m3 0,750 1 433,60 1 433,60 1 075,20 1 075,20 21% 1 300,99
PP

VV 0,750

D 2 8 812,54 1 235,97 10 048,51 12 158,70

K 7 233211115 kus 1,000 1 408,00 320,00 1 728,00 1 408,00 320,00 1 728,00 21% 2 090,88
PP

K 8 233211116 kus 1,000 3 456,00 422,40 3 878,40 3 456,00 422,40 3 878,40 21% 4 692,86
PP

K 9 275313711 m3 0,964 4 096,00 512,00 4 608,00 3 948,54 493,57 4 442,11 21% 5 374,96
PP

VV 0,054

VV 0,054

VV 0,160

VV 0,160

VV 0,750

VV 0,750

VV 0,964

D 3 119 585,92 27 249,66 146 835,58 177 671,06

K 10 338171115 kus 2,000 244,48 244,48 488,96 488,96 21% 591,64
PP

M 11 55342157 kus 2,000 1 856,00 1 856,00 3 712,00 3 712,00 21% 4 491,52
PP

K 12 338171125R kus 1,000 441,60 441,60 441,60 441,60 21% 534,34
PP

M 13 55342187R kus 1,000 2 688,00 2 688,00 2 688,00 2 688,00 21% 3 252,48
PP

K 14 339921131 m 5,000 520,96 520,96 2 604,80 2 604,80 21% 3 151,81
PP

M 15 59228413 kus 12,500 456,96 456,96 5 712,00 5 712,00 21% 6 911,52
PP

K 16 348121221 kus 2,000 609,28 609,28 1 218,56 1 218,56 21% 1 474,46
PP

M 17 59233117 kus 2,000 538,88 538,88 1 077,76 1 077,76 21% 1 304,09
PP

K 18 348172115R kus 1,001 21 504,00 21 504,00 21 525,50 21 525,50 21% 26 045,86
PP

M 19 55342346R kus 1,001 96 000,00 96 000,00 96 096,00 96 096,00 21% 116 276,16

- elektrické ovládaní přes GSM modul

- výplň z děrovaného plechu o síle 2mm (tahokov) s otvory 

25x19mm včetně ocelového rámu žárově zinkovaného

- nosné pojezdové vozíky pro bránu pevně ukotveny do 

základů

- pohon 40 cyklů/den, 10 cyklů/hod

- branka - zámek elektromechanický, klika/klika

PP

K 20 348181113 m 4,000 181,76 181,76 727,04 727,04 21% 879,72
PP

M 21 61231010 m2 9,000 925,44 925,44 8 328,96 8 328,96 21% 10 078,04 včetně povrchové úpravy

PP

VV 6,000

K 22 348941111 m 1,000 243,20 243,20 243,20 243,20 21% 294,27
PP

M 23 31391005R kus 1,000 1 971,20 1 971,20 1 971,20 1 971,20 21% 2 385,15
PP

D 5 1 250,00 11 875,00 13 125,00 15 881,25

K 24 564831011 m2 12,500 100,00 150,00 250,00 1 250,00 1 875,00 3 125,00 21% 3 781,25
PP

VV 12,500

TV Kód Popis MJKód objektu Číslo Poznámka uchazečeMnožství Cena celkem Poznámka zadavatele
Jednotková 

dodávka

Jednotková 

montáž
Montáž celkemDodávka celkem

Jednotková 

cena

Cena celkem s 

DPH

Sazba 

DPH

2084

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně
Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně vozovek 

a ploch, s jakoukoliv výplní spár z velkých kostek s ložem z kameniva těženého

Výběrové řízení je zpracováváno pomocí programu

kamenný obrubník

5

Vytrhání obrub záhonových
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových

Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně

5*0,5+10*1

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm při překopech ručně
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

Vytrhání obrub silničních ležatých
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých

3*0,5*0,5*1

Zakládání

Zemní vrut pro ploty a dopravní značky D 76 mm dl 800 mm
Zemní ocelové vruty pro ploty a dopravní značky průměru 76 mm, délky 800 mm

Zemní vrut pro plotové brány D 114 mm dl 1000 mm

Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

svah u plotu souseda

0,5*5*0,5

Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně
Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

0,4*0,4*1

Mezisoučet sloupek koncový výšky  4m

0,5*0,5*1*3

Mezisoučet sloupy pro bránu

Součet

Zemní ocelové vruty pro plotové brány průměru 114, délky 1000 mm

Základové patky z betonu tř. C 20/25
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25

0,3*0,3*0,6

Mezisoučet sloupek oplocení průběžný

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2,60 m ukotvením k pevnému podkladu
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2,60 m ukotvením k pevnému podkladu

plotový profilovaný sloupek D 60-70mm dl 3,5-4,0m povrchová úprava Pz a komaxit
plotový profilovaný sloupek D 60-70mm dl 3,5-4,0m  povrchová úprava Pz a komaxit

Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m

Svislé a kompletní konstrukce

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m ukotvením k pevnému podkladu
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m ukotvením k pevnému podkladu

plotový sloupek s patkou pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 1,5-2,0m povrchová úprava Pz a komaxit
plotový sloupek s patkou pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 1,5-2,0m povrchová úprava Pz a komaxit

deska plotová betonová 2000x50x290mm
deska plotová betonová 2000x50x290mm

Montáž vjezdových bran samonosných jednokřídlových pl přes 6 m2 do 9 m2
Montáž vjezdových bran samonosných posuvných jednokřídlových plochy přes 6 do 9 m2

brána ocelová, žárově zinkovaná, pojezdová 1600x5000mm, s integrovanou otvíravou brankou šířky 1000 mm

Osazování palisád  betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm

palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x800mm
palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x800mm

Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky
Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m

4*1,5

Osazování rámového oplocení na MC v rámu do 1500 mm
Osazování rámového oplocení  na cementovou maltu min. MC-10, bez spárování, do zděných nebo betonových sloupků, výška rámu do 1500 mm

plotový panel plochý svařovaný 1630x2500mm z Pz drátů
plotový panel plochý svařovaný 1630x500mm z Pz drátů

brána ocelová, žárově zinkovaná, pojezdová 1600x5000mm,  s integrovanou otvíravou brankou šířky 1000 mm

Montáž dřevěného oplocení z dílců v přes 1 do 1,5 m
Montáž oplocení z dílců dřevěných na předem osazené sloupky, výšky přes 1 do 1,5 m

pole plotové z dřevěných planěk rovných tl 20mm
pole plotové z dřevěných planěk rovných tl 20mm

Komunikace pozemní

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

5*0,5+10*1



K 25 591111111 m2 12,500 800,00 800,00 10 000,00 10 000,00 21% 12 100,00
PP

D 9 1 364,61 6 961,27 8 325,88 10 074,31

K 26 916331112 m 5,000 128,00 76,80 204,80 640,00 384,00 1 024,00 21% 1 239,04
PP

M 27 59217001 m 5,100 142,08 142,08 724,61 724,61 21% 876,78
PP

K 28 919735112 m 5,000 118,27 118,27 591,35 591,35 21% 715,53
PP

K 29 977151113 m 1,700 3 097,60 3 097,60 5 265,92 5 265,92 21% 6 371,76
PP

VV 0,800

VV 0,600

VV 0,300

VV 1,700

K 30 979071011 m2 12,500 57,60 57,60 720,00 720,00 21% 871,20
PP

VV 12,500

D 998 1 683,01 1 683,01 2 036,45

K 31 998225111 t 5,820 90,88 90,88 528,92 528,92 21% 640,00
PP

K 32 998232110 t 4,155 277,76 277,76 1 154,09 1 154,09 21% 1 396,45
PP

D PSV 3 033,60 7 884,75 10 918,35 13 211,20

D 742 3 033,60 7 884,75 10 918,35 13 211,20

K 33 220060772 m 75,000 96,00 96,00 7 200,00 7 200,00 21% 8 712,00
PP

VV 75,000

M 34 34121267 m 90,000 21,76 21,76 1 958,40 1 958,40 21% 2 369,66
PP

K 35 m 25,000 27,39 27,39 684,75 684,75 21% 828,55
PP

M 36 34113024 m 30,000 35,84 35,84 1 075,20 1 075,20 21% 1 300,99
PP

D M 6 272,45 22 397,44 28 669,89 34 690,57

D 21-M 2 163,65 4 556,80 6 720,45 8 131,74

K 37 210100001 kus 6,000 70,40 70,40 422,40 422,40 21% 511,10
PP

K 38 210220002 m 17,000 140,80 140,80 2 393,60 2 393,60 21% 2 896,26
PP

M 39 35441073 kg 10,770 70,40 70,40 758,21 758,21 21% 917,43
PP

K 40 210220301 kus 4,000 144,64 144,64 578,56 578,56 21% 700,06
PP

M 41 35441885 kus 4,000 15,36 15,36 61,44 61,44 21% 74,34
PP

K 42 210220302 kus 1,000 202,24 202,24 202,24 202,24 21% 244,71
PP

M 43 35441895 kus 1,000 19,20 19,20 19,20 19,20 21% 23,23
PP

K 44 210812011 m 30,000 32,00 32,00 960,00 960,00 21% 1 161,60
PP

M 45 34111036 m 34,500 38,40 38,40 1 324,80 1 324,80 21% 1 603,01
PP

D 46-M 4 108,80 17 840,64 21 949,44 26 558,83

K 46 460161173 m 15,000 743,68 743,68 11 155,20 11 155,20 21% 13 497,79
PP

K 47 460431183 m 15,000 131,84 131,84 1 977,60 1 977,60 21% 2 392,90
PP

K 48 460661111 m 15,000 76,80 51,20 128,00 1 152,00 768,00 1 920,00 21% 2 323,20
PP

K 49 460581131 m2 6,000 35,84 35,84 215,04 215,04 21% 260,20
PP

VV 6,000

K 50 460671112 m 15,000 17,92 17,92 268,80 268,80 21% 325,25
PP

M 51 JTA.0013701.URS m 15,000 38,40 38,40 576,00 576,00 21% 696,96
PP

K 52 460742121 m 30,000 115,20 115,20 3 456,00 3 456,00 21% 4 181,76
PP

VV 15,000

VV 15,000

VV 30,000

M 53 34571353 m 30,000 79,36 79,36 2 380,80 2 380,80 21% 2 880,77
PP

D HZS 2 304,00 2 304,00 2 787,84

K 54 HZS4232 hod 3,000 768,00 768,00 2 304,00 2 304,00 21% 2 787,84
PP

Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, 

do lože z kameniva těženého

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm

Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm

"kamenná zeď (opěrka)" 0,8

"Obvodová zeď" 0,6

"strop" 0,3

Součet

Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým při překopech inženýrských sítí

obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm

Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 100 mm

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm

Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m
Přesun hmot pro oplocení  se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro 

oplocení výšky do 3 m

Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace - slaboproud

Montáž kabelu závlačného ručně zatahováného do rour kabelovodů s jádrem 1 mm TCE/KE, KFE, KEZE, 12 až 16 P

Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým

5*0,5+10*1

Přesun hmot

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15

kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (H05VV-F) 4x1,50mm2
kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (H05VV-F) 4x1,50mm2

Práce a dodávky M

Elektromontáže

Montáž kabelu sdělovacího párového volně uloženého včetně přistavení kabelového bubnu ke kabelové komoře nebo telekomunikačnímu kanálku, pročištění otvoru v 

tvárnicové, žlabové nebo trubkové trase a zatažení kabelu, odříznutí kabelu, uzavření konců a uzavření kabelu ručně zatahovaného TCEKE, TCEKFE, TCEKFY, TCEKEZE -

Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE -Y s jádrem 1,00 mm 12 až 16 P

3*25

kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné plášť PE (F/UTP) kategorie 6
kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné plášť PE (F/UTP) kategorie 6

Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil

drát D 10mm FeZn

Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby
Montáž hromosvodného vedení  svorek se 2 šrouby

svorka spojovací pro lano D 8-10mm
svorka spojovací pro lano D 8-10mm

Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením  v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2

Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do průměru 10 mm
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek  na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm

drát D 10mm FeZn

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 

3x1,5 až 6 mm2

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

Zemní práce při extr.mont.pracích

Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4

Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby
Montáž hromosvodného vedení  svorek se 3 a více šrouby

svorka připojovací k připojení kovových částí
svorka připojovací k připojení kovových částí

liště

Uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a 

částečným dosetím trávy
Úprava terénu uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy

15*0,4

Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm
Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 

dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny 4
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 

cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4

Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm

" trubka pro silnoproud" 15

Součet

trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE

Hodinové zúčtovací sazby

EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 22cm s potiskem
EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 22cm s potiskem

Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru do 10 cm
Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru do 10 cm

" trubka pro slaboproud" 15

Hodinová zúčtovací sazba technik odborný
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí  revizní a kontrolní činnost technik odborný



D VRN 58 880,00 58 880,00 71 244,80

D VRN1 20 480,00 20 480,00 24 780,80

K 55 012103000 soubor 1,000 7 040,00 7 040,00 7 040,00 7 040,00 21% 8 518,40 včetně vytýčení stávajících inženýrských sítí

PP

K 56 013254000 soubor 1,000 10 240,00 10 240,00 10 240,00 10 240,00 21% 12 390,40
PP

K 57 013294000 soubor 1,000 3 200,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00 21% 3 872,00 výrobní dokumentace

PP

D VRN3 25 600,00 25 600,00 30 976,00

K 58 030001000 soubor 1,000 6 400,00 6 400,00 6 400,00 6 400,00 21% 7 744,00
PP

K 59 031103000.R soubor 1,000 6 400,00 6 400,00 6 400,00 6 400,00 21% 7 744,00
PP

K 60 soubor 1,000 12 800,00 12 800,00 12 800,00 12 800,00 21% 15 488,00
PP

D VRN4 6 400,00 6 400,00 7 744,00

K 61 045303000 soubor 1,000 6 400,00 6 400,00 6 400,00 6 400,00 21% 7 744,00
PP

D VRN7 6 400,00 6 400,00 7 744,00

K 62 071103000 soubor 1,000 6 400,00 6 400,00 6 400,00 6 400,00 21% 7 744,00
PP

Geodetické práce před výstavbou

Dokumentace skutečného provedení stavby
Dokumentace skutečného provedení stavby

Ostatní dokumentace
Ostatní dokumentace

Vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce

Geodetické práce před výstavbou

Provozní vlivy

Provoz investora
Provoz investora

Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm
Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm

Inženýrská činnost

Koordinační činnost
Koordinační činnost

Zařízení staveniště

Zařízení staveniště
Zařízení staveniště

Zpracování plánu BOZP a splnění požadavků a zajištění opatření vyplývajících z plánu BOZP ve spolupráci s koordinátorem 

BOZB objednatele
Zpracování plánu BOZP a splnění požadavků a zajištění opatření vyplývajících z plánu BOZP ve spolupráci s koordinátorem BOZB objednatele


