

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2022-2023

Číslo smlouvy: S 640 068 300 21

Číslo objednávky: 40

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 30.9. 2022	žst. česká Třebová	Výměna výhybkových pražců ve výh. č. 269	Nepř. 22-23.9. (2xN)	ne	jednorázová		124 652,85 Kč
Celková cena							124 652,85 Kč

Výměna pražců ve výh. č. 269 v žst. Česká Třebová

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	cena celkem
5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	7,00	
5906015040	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	12,00	
5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	20,00	
5908060020	Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule	ú.l.pl.	10,00	
5909010110	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	4,00	
5909010120	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	8,00	
5909010130	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	2,00	
5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	3,00	
5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t	6,00	
9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	6,00	
5911313020	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49	kus	1,00	
5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus	1,00	
5910070010	Základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu	m	40,00	
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00	
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,50	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50	
Celkem			124 652,85	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3014312

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e4055714-8a69-44e6-9064-8979fca45940

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie MIHULKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.09.2022 09:57:00



a40ac74d-2eaf-4ec9-be45-8d42359ed9ea