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SMLOUVA O DÍLO 
číslo:  2022060-B 

  

Smluvní strany 
 

 

Objednatel 

 

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná 
škola, Praha 2, Resslova 8 
se sídlem: Resslova 8, Praha 2, 120 00 
zastoupená: ředitelkou  

IČO: 00638463 
IZO: 000638463 

 

Bankovní spojení: PPF banka, a. s., č. ú. 
 

dále jen "objednatel" 
 

 

a 

 

 

Zhotovitel 

 

TZB Kladno s.r.o. 

se sídlem: Třebízského 466, Kladno, 273 09 
zastoupený: jednatelem Aloisem Maršnerem 
IČ: 284 281 61 

DIČ: CZ 284 281 61 
 

dále jen "zhotovitel" 
 

 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

                           

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla „Rekonstrukce páteřních 
rozvodů II. etapa – odstranění havárie v objektu Českoslovanské 
akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, 
Praha 2, Resslova 8“ a v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele 
– příloha č. 1. 
 

1.2. Místem plnění je Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda 
Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8. 
 

1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v bodě 1.1. 
zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. této 
smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě. 

 

 

Článek II. 
Doba zhotovení díla 

 

2.1. Zhotovitel provede dílo uvedené v bodě 1.1.  
Realizace prací: 15.08.2022 – 09.10.2022 
 

2.2. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou. 
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Článek III. 
Cena za dílo 

 

3.1. Cena za dílo dle bodu 1.1. je sjednána na základě nabídkové 
ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem 
č.526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
v celkové výši 2.100.382,- Kč (slovy dva milióny jedno sto 
tisíc tři sta osmdesát dvě koruny české) bez DPH. K této ceně 
za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem 
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

3.2. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec bodu 1.1. 
bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o 
dílo, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací a 
dodávek za dar objednateli. 
Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se 
zákonem č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění 
pozdějších předpisů, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo 
nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně 
změněna. 
 

 

Článek IV. 
Platební podmínky 

 

4.1. Úhrada prací bude provedena dle vzájemně odsouhlaseného rozsahu 
provedených prací. Realizované práce a dodávky budou 
objednatelem hrazeny na základě faktur, které budou splňovat 
náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných 
právních předpisů, tj. dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a bude v nich 
uveden název akce „Rekonstrukce páteřních rozvodů II. etapa.“ 

 

4.2. Faktura je splatná ve lhůtě 21 kalendářních dnů od jejího 
doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena 
v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny 
uvedené náležitosti týkající se vystavené faktury. Pokud 
faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo 
nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn 
fakturu zhotoviteli díla vrátit. Vrácením pozbývá faktura 
platnosti. 

 

4.3. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba 
považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu 
objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele.  

 

4.4. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 
 

4.5. Veškeré faktury musí být doručeny minimálně ve dvou 
originálech. 

 

4.6. Fakturace bude provedena na základě skutečně provedených prací. 
Objednatel je povinen ji uhradit pouze za předpokladu uvolnění 
finančních prostředků zřizovatelem – MHMP. 

 

¨ 
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Článek V. 
Vlastnické právo k dílu 

 

5.1. Objednatel má správu majetku vlastní stavby od počátku jejího 
zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které 
opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se 
zpracováním stanou součástí vlastní stavby. 

 

 

Článek VI. 
Oprávnění zástupci smluvních stran 

 

6.1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla 
jsou ve věcech technických, ve věcech smluvních a ve věcech 
provozně organizačních: 

. 

 

6.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele při provádění a převzetí díla 
jsou ve věcech technických, ve věcech smluvních a ve věcech 
provozně organizačních: 

 

 

Článek VII. 
Provádění díla a nebezpečí škody na díle 

 

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své 
nebezpečí. 

 

7.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo 
provádí v souladu s bodem 1.1., obecně závaznými právními 
předpisy a českými technickými normami. 

 

7.3. Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli na základě 
písemného předávacího protokolu podepsaného oprávněnými 
zástupci objednatele a zhotovitele. 

 

7.4. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést 
vlastní deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a vyhláškou MMR 
č.132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
stavebního zákona, která stanovuje obsah a náležitosti 
stavebního deníku. 

 

7.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup 
na staveniště kdykoliv v průběhu provádění díla. Zhotovitel je 
povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném 
rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou 
součinnost. 

 

7.6. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající 
technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu 
zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen 
předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor 
veškeré písemné doklady o provádění díla. 

 

7.7. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, 
že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
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objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil 
vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě 
k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy ve smyslu §345, odst. 2 

obchodního zákoníku, je objednatel oprávněn odstoupit od 

smlouvy. 

 

7.8. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky 
týkající se místa, kde má být dílo provedeno a tyto překážky 
znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel 
povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a 
navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je 
zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se 
strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoliv ze 
stran od smlouvy odstoupit. 

 

7.9. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit před 
započetím provádění díla překážky uvedené v bodě 7.8., nemá 
žádná ze stran nárok na náhradu škody. Zhotovitel má nárok na 
cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky 
mohl odhalit při vynaložení odborné péče. 

 

7.10. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi dodržování 
předpisů a zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci a k zajištění požární ochrany s tím, že je zhotovitel 
povinen provést příslušná školení zaměstnanců a dalších osob 
pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam. 

 

7.11. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí 
škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla 
zhotovitelem objednateli na základě písemného předávacího 
protokolu, jestliže však tento písemný předávací protokol 
obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit 
zhotovitel, přechází nebezpečí na díle až okamžikem odstranění 
těchto vad a nedodělků zhotovitelem. 

 

7.12. Objednatel je povinen zajistit veškerou realizační součinnost 
vyplývající z cenové nabídky zhotovitele v souladu s nutným 
postupem prací.  

 

 

Článek VIII. 
Splnění a předání díla 

 

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a 
kvalitně zhotoví dílo podle bodu 1.1. v souladu s platnými 
obecně závaznými právními předpisy a platnými českými 
technickými normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je 
předání všech písemných podkladů související s řádným 
provedením díla objednateli, které je povinen zhotovitel 
zpracovávat, a to buď jejich originálů, nebo fotokopií. 

 

8.2. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít, 
vč. vad a nedodělků bránících bezpečnému provozu. 

 

8.3. Provedené dílo zhotovitelem podle bodu 1.1. bude předáno 
objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí 
díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen 
"protokol"). 
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8.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, 
jestliže dílo není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo 
nedodělky bránící bezpečnému provozu. Jestliže objednatel 
nedokončené dílo převezme s vadami nebo nedodělky jsou smluvní 
strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm 
soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění 
zhotovitelem případně soupis chybějících písemných dokladů 
s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli. 

 

 

Článek IX. 
Záruka za jakost díla 

 

9.1. Zhotovitel poskytuje záruční dobu na provedené montáže po dobu 
36 měsíců od dne předání díla. Na dodávky s vlastním záručním 
listem platí záruční doba a záruční podmínky v tomto záručním 
listu uvedené. Zhotovitel neposkytuje záruku na původní 
zařízení. 

 

9.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti 
vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z bodu 1.1., 7.2. a 
8.1. a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro použití díla ke 
stanovenému účelu. 

 

9.3. V průběhu záruční doby je zhotovitel povinen odstranit vady 
díla nebo nedodělky díla do 30 dnů od doručení písemné 
reklamace objednatele zhotoviteli. 

 

9.4. Jestliže v případě oprávněné reklamace objednatele neodstraní 
zhotovitel reklamované vady díla nebo nedodělky díla ve lhůtě 
stanovené v bodě 9.3., je objednatel oprávněn nechat odstranit 
reklamované vady díla a nedodělky díla jiným zhotovitelem a 
zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady s tím 
spojené. 

 

 

Článek X. 
Odstoupení od smlouvy 

 

10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy v případech uvedených 
v této smlouvě a dále podle příslušných ustanovení obchodního 
zákoníku. 

 

10.2. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy podle příslušných 
ustanovení obchodního zákoníku. 

 

10.3. Odstoupení od smlouvy a jeho důsledky se řídí příslušnými 
ustanoveními obchodního zákoníku. 

 

 

Článek XI.       
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a 
předáním díla, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se 
zhotovením díla a 0,05% ceny příslušné nedokončené části díla 
bez DPH určené v bodě 3.1. 

 



6/6 

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a 
nedodělků podle bodu 9.3., je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní 
prodlení s odstranění vad a nedodělků a částky 1.000,- Kč, max.  
15.000,- Kč. 

 

11.3. Jestliže objednatel neuhradí fakturu v době její splatnosti a 
je v prodlení s její úhradou, je povinen objednatel hradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně 
za předpokladu, že finanční prostředky byly na tuto akci 
uvolněny zřizovatelem – MHMP. 

 

 

Článek XII. 
Závěrečná ustanovení 

 

12.1. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou 
písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 
jsou právně neúčinná. 

 

12.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými 
statutárními zástupci obou smluvních stran, případné více, či 
méněpráce i zápisem ve stavebním deníku stvrzeným oprávněnými 
zástupci obou stran. 

 

12.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí 
Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední 
odborná škola, Praha 2, Resslova 8. 

 

12.4. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně 
neupravené se řídí obchodním zákoníkem. 
 

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž 
objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopise. 
 

12.6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem 
souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle 
připojují své podpisy. 

 

 

 

 

 

 

 

Praha 12. 9. 2022 Kladno 12. 9. 2022 

Objednatel Zhotovitel 

 


