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SMLOUVA O DÍLO 

 

 

Česká republika – Státní oblastní archiv v Třeboni 
se sídlem: Husova 143, 379 01 Třeboň 

zastoupená: PhDr. Václavem Ramešem, ředitelem Státního oblastního archivu v Třeboni 

IČ: 70978956, DIČ: CZ70978956 (neplátce DPH) 

bankovní spojení: ČNB, pobočka České Budějovice, č. účtu:  

zástupce pro věci technické: Ing. , tel.: , e-mail: 

 

Technický dozor investora (TDI): . , tel.: , e-mail: 

 

Koordinátor BOZP: . , tel.: , e-mail:  

  

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

 

a 

Spilka a Říha s. r. o. 
se sídlem: Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav 

IČ: 450 21 309, DIČ: CZ45021309 (plátce DPH) 

zastoupená Ladislavem Spilkou, jednatelem 

bankovní spojení: KB a. s., číslo účtu:  

kontaktní údaje: e-mail: ; telefon:  

zástupce pro věci technické: Václav Říha, tel.: , e-mail:  

vedoucí projektu / stavbyvedoucí: , tel.: , e-mail: 

 

 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)  

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění, tuto  

 

 

SMLOUVU O DÍLO: 

mailto:info
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Článek I. 

Úvodní ustanovení 
 

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo jako výsledek zadávacího řízení (zjednodušené podlimitní řízení) 
podlimitní veřejné zakázky „Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov – stavební úpravy“ ve smyslu 

ust. § 26 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a dle Nařízení Ministerstva 
vnitra č. 27/2019 ze dne 30.07.2019, o zadávání veřejných zakázek, ve znění nařízení Ministerstva vnitra č. 
47/2021 ze dne 17. prosince 2021 (dále jen „veřejná zakázka“), v němž byla nabídka zhotovitele vybrána jako 
nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je svou nabídkou podanou v zadávacím řízení na výše uvedenou veřejnou 

zakázku nadále vázán v plném rozsahu. Prohlašuje, že disponuje veškerými příslušnými oprávněními nezbytnými 
k realizaci díla a je schopen dostát svým závazkům sjednaným v této smlouvě a zavazuje se provést dílo na svůj 
náklad, své nebezpečí a ve sjednané době. 
 

 

Článek II. 

Předmět díla a místo plnění 

1. Předmětem této smlouvy o dílo je kompletní provedení stavebních prací na díle „Rekonstrukce depozitářů 
SOkA Český Krumlov – stavební úpravy“, které zahrnují zejména stavební úpravy dvou podzemních pater 
objektu, na základě kterých dojde k rozšíření kapacity SOkA Český Krumlov o dva depozitáře rekonstrukcí 
stávajících prostor podzemních garáží ve Státním okresním archivu v Českém Krumlově (Plešivec 228, Český 
Krumlov), jakož i dodávku dalších materiálů potřebných k úplnému dokončení stavby (díla). Rozsah 

předmětu díla je blíže stanoven projektovou dokumentací (DPS) a položkovým rozpočtem, který je 

jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „dílo“). 

2. Součástí díla je též zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby, která bude objednateli 

předána ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a v digitální podobě na 4 CD/DVD (na každém CD vždy ve 
formátech 1x ve formátu dwg., doc., xls./xlsx. a 1x ve formátu pdf.). V projektové dokumentaci skutečného 
provedení díla budou zohledněny zejména následující skutečnosti: 

• V projektové dokumentaci skutečného provedení stavby budou zřetelně barevně vyznačeny všechny 
změny, k nimž došlo v průběhu díla; 

• Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem osoby, která změny 
zakreslila, jejím razítkem, datem vypracování a razítkem zhotovitele; 

• Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo ke změnám, budou označeny nápisem „beze 
změn“; 

• U výkresů obsahujících změnu proti DPS bude uveden odkaz na dokument, ze kterého bude vyplývat 
projednání změny s objednatelem a AD a jejich souhlas; 

• Součástí dokumentace bude i dokladová část, která bude obsahovat veškeré doklady prokazující 
kvalitu díla a dále všechny doklady či písemnosti, které budou nezbytné (dle požadavků příslušného 
stavebního úřadu) pro kolaudaci stavby a budoucí užívání objektu.  

3. Osoba pověřená vedením stavby se bude vždy účastnit pravidelných kontrolních dnů. 

4. Místem plnění (tj. místa, kde bude dílo provedeno) je: Objekt Státního okresního archivu v Českém 
Krumlově, Plešivec 228, 381 01 Český Krumlov, tj. budova č.p. 228 – objekt občanské vybavenosti, která je 
součástí pozemku p. č. st. 3546 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1068 m2, a pozemek p.č. 1105/19 – 

ostatní plocha o výměře 772 m2, zapsaných na LV č. 5121 pro obec a k. ú. Český Krumlov u Katastrálního 
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov. 

5. Zhotovitel je povinen řídit se při realizaci díla zejména touto smlouvou, pokyny objednatele, příslušnými 
právními předpisy a normami a dále též projektovou dokumentací zpracovanou firmou INVENTE, s.r.o., 
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Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice 4, IČ: 25171232, z data 03/2022, rozhodnutím - stavebním 
povolením vydaným Městským úřadem Český Krumlov, č.j. MUCK 11378/2022 ze dne 02.02.2022, které 

nabylo právní moci dne 26.02.2022, a závaznými stanovisky dotčených orgánů, které jsou součástí 
Dokladové části DPS; veškeré výše uvedené dokumenty byly zhotoviteli předloženy a předány při uzavření 
této smlouvy.  

6. Zhotovitel se zavazuje řádně provést (tj. bez vad a nedodělků) na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
výše uvedené dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. 

7. Zhotovitel je oprávněn uskutečnit realizaci dílčí části této veřejné zakázky (díla) i za účasti poddodavatelů. Za 

poddodávky se nepovažují dodávky materiálu a pomocné stavební práce. 

 

 

Článek III. 

Termín plnění 

1. Místo plnění (staveniště) bude zhotoviteli předáno po podpisu této smlouvy, zhotovitel zahájí práce na díle do 

14 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, nejpozději však od 03.10.2022. 

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude řádně dokončeno (tj. bez vad a nedodělků) a předáno zhotovitelem 
objednateli nejpozději do 30.06.2023.  

3. Zhotovitel zabezpečí provádění prací na díle v pracovních dnech od 07:00 do 15:30 hodin; práce mimo tento 
sjednaný a stanovený rozsah provádění prací na díle je možná pouze po předchozí dohodě smluvních stran. 

 

 

Článek IV. 

Cena za dílo 

1. Cena za řádně provedené dílo (v rozsahu specifikovaném v čl. II této smlouvy) je mezi smluvními stranami 
sjednána takto:  
Cena bez DPH         16.424.137,20  Kč 

DPH 21%              3.449.068,81  Kč 

Cena včetně DPH            19.873.206,01  Kč 

Slovy: devatenáctmilionůosmsetsedmdesáttřitisícdvěstěšestkorunčeskýchajedenhaléř 

2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou; změna sjednané ceny je možná pouze 
o hodnotu odpovídající změněné výši sazby DPH. 

3. Celková cena díla byla sjednána na základě cenové nabídky zhotovitele.  Součástí celkové nejvýše přípustné 
ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením a dokončením díla včetně veškerých nákladů 
nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy a dle obecně závazných právních 
předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místními podmínkami souvisejícími se zhotovováním díla a 
v ceně díla zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla. 

 

 

Článek V. 
Staveniště 

1. Staveništěm, je prostor potřebný k realizaci předmětu díla (viz článek II. odst. 2 této smlouvy). 

2. Objednatel předá zhotoviteli celé staveniště (prostory potřebné k realizaci předmětu díla) najednou a tak, aby 

zhotovitel na něm mohl započít s pracemi a řádně v nich pokračovat. 

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště po uzavření této smlouvy. O předání staveniště bude 

vyhotoven protokol, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště. 

4. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady a nebezpečí veškerá zařízení staveniště, nezbytná pro provedení díla.  



   

Stránka 4 z 10 
 

5. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provedení díla udržovat v maximální možné míře za pořádek a čistotu na 
staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně 
odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním díla. 

6. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. 

7. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní 
plochy či jiné obdobné věci s výjimkou označení dle předchozího odstavce. 

8. Připojení na elektrickou energii a vodu pro potřeby stavby poskytne objednatel ze svého objektu, avšak na 
náklady zhotovitele (tyto náklady budou vyčísleny na základě údajů ze staveništního rozvaděče a podružného 

vodoměru, které zajistí zhotovitel). Vzniklé náklady budou vypořádány měsíčně na základě faktury vystavené 
objednatelem. 

9. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.  

10. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména neuspořádaný 
zbylý materiál nebo není-li ze staveniště odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích. 

11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště, odstranit svá zařízení tak, aby předané dílo (území) odpovídalo 
stavu před realizací. 

12. Vyžadují-li to obecně závazné právní předpisy, povede zhotovitel stavební deník ve smyslu zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v platném znění. 

 

 

Článek VI. 

Platební podmínky 

1. Cena za předmět díla (nebo jeho jednotlivé části) bude uhrazena zhotoviteli na základě faktury vystavené 
zhotovitelem a pouze za skutečně provedené práce podle schváleného soupisu provedených prací (zjišťovací 
protokol odsouhlasený TDI). Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Smluvní strany se dohodly, že 
zhotovitel je oprávněn do 31.12.2022 vyfakturovat objednateli maximálně částku ve výši 1.800.000,- Kč vč. 
DPH (byť by i cena skutečně provedených prací dle schváleného soupisu provedených prací byla vyšší). 

2. Zhotovitel předloží objednateli fakturu (daňový doklad) ve dvojím vyhotovení.  

3. Splatnost faktury (daňového dokladu) je 14 dnů od doručení faktury. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla 

celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

4. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, tj. zejména: 

− označení faktury a její číslo,  
− číslo smlouvy a číslo zakázky (objednatele, zhotovitele), 
− název a sídlo objednatele a zhotovitele, 

− IČ objednatele a IČ a popř. DIČ zhotovitele je-li přiděleno, 
− označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno, 
− název díla, 
− fakturovanou částku bez DPH je-li plátcem, 
− sazbu a výši DPH je-li plátcem, 
− celkovou fakturovanou částku (včetně DPH je-li plátcem DPH) 

− předávací protokol - příloha k faktuře  
− podpis a razítko oprávněného pracovníka zhotovitele. 

5. Fakturu bez náležitostí uvedených v předchozím odstavci je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit zhotoviteli.  Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 
lhůta začíná běžet ode dne doručení opravené faktury. 

6. Platby budou provedeny bezhotovostním převodem z účtu objednatele na účet zhotovitele. 
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Článek VII. 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla, pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla (ve smyslu ust. § 2619 občanského zákoníku) po dobu 60 měsíců 

po převzetí díla objednatelem. 

2. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným 

předávacím protokolem. 

3. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby jejich odstranění se nepočítá do záruční doby 
dané části díla; po tuto dobu tedy záruční lhůta neběží.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší 
moci. 

5. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději však 
do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil. 

6. Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje: 

a. potvrdit objednateli bezodkladně písemně (e-mailem, prostřednictvím datové schránky, 

dopisem) přijetí uplatnění vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději 
však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady, 

b. společně s objednatelem uskutečnit prověrku ke zjištění důvodnosti a charakteru vady, 
nejpozději však ve lhůtě 3 pracovních dnů od uplatnění vady, 

c. odstranit předmětné vady a nedodělky ve lhůtě nejdéle 10 kalendářních dnů od uplatnění vady 

díla objednatelem, 
d. zahájit a pokračovat v práci na odstraňování vady způsobem a ve lhůtách dohodnutých 

s objednatelem. 

7. Z průběhu řízení o uplatněných vadách a řízení prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující 
souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat 

termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za 
vadu. 

8. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné 
stanovisko soudního znalce určeného objednatelem. Náklady vyúčtované soudním znalcem nese smluvní 
strana, jejíž tvrzení týkající se uplatněné vady bylo nesprávné (neoprávněné). 

9. Zhotovitel je povinen při podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu (nebo 

pojistný certifikát, obsahující min. následující údaje: název a sídlo pojišťovny, název a sídlo účastníka, druh 
pojištění, výši pojistné částky, označení oprávněného k čerpání pojistné smlouvy) na pojištění odpovědnosti 
způsobené výkonem této činnosti (minimálně v částce odpovídající celkové ceně díla bez DPH) s dobou 

platnosti minimálně po dobu provádění díla. Objednatel je oprávněn uplatit (v rámci odpovědnosti za škodu) 
svůj případný nárok i prostřednictvím smluvního pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou 

třetí osobě (při výkonu profese). 

 

Článek VIII. 

Předání a převzetí díla, kontrola provádění díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě 
plnění. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany písemně dohodly, se 

zhotovitel zavazuje objednatele vyzvat k převzetí díla nebo jeho části, a to nejméně 5 kalendářních dnů 
předem. 

2. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a 

řádně v něm pokračovat. 
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3. Řádným dokončením díla se rozumí provedení kompletního díla bez vad a nedodělků, provedení veškerých 
zkoušek, revizí a atestů, pokud jsou pro předmět díla nutné dle této smlouvy či platných právních předpisů, 

jakož i předání veškeré dokumentace týkající se díla (dle této smlouvy či platných právních předpisů) a 
protokolární předání díla (na základě písemného předávacího protokolu). Protokolární předání díla (na 
základě písemného předávacího protokolu) je považováno za hmotněprávní podmínku předání díla, tj. 
předávací protokol je podmínkou předání díla. Řádné dokončení díla se ověřuje prohlídkou v místě plnění, 
včetně prověření funkčnosti díla (vč. provedení veškerých zkoušek, revizí a atestů).  

4. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby nesl zhotovitel.  

5. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, zejména pokud: 

a. dílo není řádně dokončeno, tj. vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen objednatel 

zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit, 
b. zhotovitel nepředá objednateli požadovanou dokumentaci nebo některý doklad (zejména 

doklady o provedení zkoušek, revizí, atestů atp.), jež má být její součástí, které jsou potřebné pro 
řádné užívání díla (dle platných právních předpisů), 

c. není-li na staveništi pořádek, zejména neuspořádaný zbylý materiál nebo není-li ze staveniště 
odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích. 

V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do 
doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. 

6. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle 
odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předávaného 
díla a pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatelem stanovené lhůtě. 

7. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí předávací protokol (zápis) o předání a převzetí díla (dále jen 

„protokol“), který musí obsahovat alespoň: 
− popis předávaného díla, 
− zhodnocení kvality předávaného díla, 
− soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje, 
− způsob odstranění případných vad a nedodělků, 
− lhůta k odstranění případných vad a nedodělků, 
− výsledek přejímacího řízení, 
− podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.  

8. Součástí protokolu o předání a převzetí díla jsou zejména následující dokumenty (vždy ve dvou 
vyhotoveních): 

• dokumenty potřebné k provozu objektu (manuál k užívání díla, zprávy o revizích, protokoly o 
revizních zkouškách, osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávek a montáže), 

•  záruční listy a návody na provoz, obsluhu a údržbu všech zařízení a systémů dodaných 
zhotovitelem,  

• dokumenty potřebné ke kolaudaci,  

•  další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací uvedených ve stavebním 
povolení, jakož i doklady stanovené v obecně závazných předpisech; 

• originál stavebního deníku – pouze jedno vyhotovení. 

9. K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána všem zúčastněným 
zástupcům obou smluvních stran. 

10. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo, opakuje se přejímací řízení. 
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11. Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění díla a plnění této smlouvy o dílo bude pravidelně 
kontrolován, a to, kromě objednatele a jeho pověřených zástupců, také technickým dozorem investora (TDI), 
koordinátorem BOZP, a též pověřenými zástupci zhotovené projektové dokumentace k předmětnému dílu - 

firmou INVENTE, s.r.o., Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice 4, IČ: 25171232, která vykonává v této 
fázi tzv. autorský dozor;  průběh provádění díla a plnění dle této smlouvy bude též koordinováno na základě 
společných kontrolních dnů svolaných objednatelem či TDI. 

12. Zhotovitel povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištění, přijatých závěrech a jejich plnění 
záznamy (zápisy z KD). 

 

 

Článek IX. 
Smluvní pokuty 

1. Objednatel je na základě této smlouvy oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení 
zhotovitele: 

a. s termínem zahájení díla podle čl. III. odst. 1. této smlouvy, 

b. s termínem dokončení díla a předáním díla dle čl. III. odst. 2. této smlouvy, 

c. s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtě, jež byla stanovena v čl. VII. odst. 6 písm. c) této 

smlouvy. 

2. Výše smluvních pokut činí: 

a. podle čl. IX. odst. 1 písm. a) této smlouvy částku odpovídající 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH za 

každý (byť i započatý) den prodlení, 

b. podle čl. IX. odst. 1 písm. b) této smlouvy částku odpovídající 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH za 

každý (byť i započatý) den prodlení, 

c. podle čl. IX. odst. 1 písm. c) této smlouvy částku odpovídající 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH 

za každý (byť i započatý) den prodlení. 

3. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 21 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany. 

4. K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel oprávněn použít zejména písemnou 

výzvu k úhradě smluvní pokuty.  

5. Výše jednotlivých uvedených smluvních pokut nejsou omezeny žádnou hranicí a mohou dosáhnout libovolné 
výše. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody 

v plné výši, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. 

6. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 
0,05 % z fakturované částky včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.  

 

 

Článek X. 
Vlastnické právo, odpovědnost za škodu, nebezpečí škody 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické 
právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo, které zhotovitel za tím účelem opatřil 
a dodal na místo plnění.  

2. Pokud činností zhotovitele, případně jeho poddodavatelů, nebo též zanedbáním smluvní či zákonné 
povinnosti, dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám, z titulu neplnění podmínek 
vyplývajících ze zákonných předpisů či jiných právních norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady 

s tím spojené nese zhotovitel. 
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3. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla 
nese rovněž zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím díla. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle předchozího odstavce, zejména 

zabezpečit střežení místa plnění. 

 

Článek XI. 

Vícepráce a méněpráce 

1. Vyskytne-li se v důsledku objektivních okolností potřeba provést (touto smlouvou nepředvídatelné) 
práce, tedy práce nad rámec toho, co si smluvní strany ujednaly v této smlouvě a bez jejichž 
provedení není možné dílo řádně dokončit (dále jen „vícepráce“), uzavřou za tímto účelem 
smluvní strany dodatek ke smlouvě o dílo.  

2. O potřebě provést vícepráce informuje zhotovitel objednatele bezprostředně poté, co se o této 

skutečnosti dozví; zhotovitel následně připraví návrh dodatku ke smlouvě o dílo, který předloží 
objednateli ke schválení (úpravám). V případě sporu ohledně nutnosti provedení víceprací 
(nezbytných k řádnému dokončení díla) budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné 
stanovisko soudního znalce určeného objednatelem. Náklady vyúčtované soudním znalcem nese 

smluvní strana, jejíž tvrzení týkající se povahy víceprací (zbytných/nezbytných pro řádné 
dokončení díla) bylo nesprávné (neoprávněné). 

3. Vícepráce představují změnu rozsahu díla (jeho rozšíření), přičemž zhotoviteli vzniká nárok na 
zaplacení víceprací až na základě uzavření příslušeného dodatku ke smlouvě o dílo. Veškeré 
vícepráce budou (práce a dodávky) oceněny dle aktuálně platného cenového sborníku URS pro 

období, ve kterém mají být realizovány. K základním nákladům nebude zhotoviteli přiznána 
(připočítána) přirážka na podíl vedlejších rozpočtových nákladů. 

4. Smluvní strany se dohodly, že veškeré vícepráce, které bude zapotřebí učinit za účelem řádného 

dokončení díla, budou dokončeny v termínu dle čl. III. odst. 2 této smlouvy, přičemž zhotovitel 
nemá nárok na prodloužení tohoto termínu z titulu víceprací.  

5. Práce na díle, které nejsou nakonec ve skutečnosti provedeny (oproti rozsahu díla specifikovanému 

touto smlouvu) a které není nezbytné provést za účelem řádného dokončení díla, jsou považovány 
za tzv. méněpráce (dále jen „méněpráce“). Méněpráce představují omezení (zúžení) rozsahu díla 
stanoveného touto smlouvou, přičemž za účelem jejich (ne)provedení uzavřou smluvní strany 
dodatek ke smlouvě o dílo. 

6. O případných méněpracích informuje zhotovitel objednatele bezprostředně poté, co se o této 
skutečnosti dozví; zhotovitel následně připraví návrh dodatku ke smlouvě o dílo, který předloží 
objednateli ke schválení (úpravám).  

7. Celková cena díla bude ponížena o částku odpovídající méněpracím (dle ocenění příslušných prací 
v položkovém rozpočtu, jakožto přílohy této smlouvy o dílo) v rozsahu dle uzavřeného dodatku ke 
smlouvě o dílo.  

8. Veškeré vícepráce či méněpráce budou důsledně zaznamenávány ve stavebním deníku pod 

označením „vícepráce“ či „méněpráce“. 
 

 

XII. 

Odstoupení od smlouvy 

 
1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy jednostranně a písemně odstoupit z důvodů uvedených 

v zákoně, zejména v občanském zákoníku. 
 

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména, pokud zhotovitel: 

a. nezahájí práce na díle do 5 dnů od termínu stanoveného dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, 
b. bezdůvodně přeruší provedení díla, 
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c. je v prodlení s dokončením a předáním díla po dobu delší než 15 kalendářních dnů (oproti termínu 

dle čl. III. odst. 2 této smlouvy), 
d. přes upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s platnými 

technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, pokyny objednatele, případně v rozporu 

s projektovou dokumentací či rozhodnutím (nebo závazným stanoviskem), pokud takové dokumenty 
byly vyhotoveny za účelem provádění či realizace díla.  
 

3. Objednatel může závazek ze smlouvy vypovědět nebo od ní odstoupit také bez zbytečného odkladu poté, co 
zjistí, že o dodavateli (zhotoviteli), je-li právnickou osobou, byly v průběhu zadávacího řízení (nebo po 

uzavření této smlouvy) uvedeny v evidenci skutečných majitelů nepravdivé údaje; to neplatí, pokud si 
zhotovitel nepravdivosti nebyl a nemohl být vědom, nebo pokud nepravdivost spočívala v chybě psaní či v 
jiné nepodstatné okolnosti. 

4. Odstoupením od smlouvy tato smlouva o dílo zaniká okamžikem doručení písemného odstoupení jedné 
smluvní strany druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody 

vzniklé porušením této smlouvy, ani ustanovení o smluvní pokutě ani jiných ustanovení, které podle 
projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy. 

      

 

     Článek XIII. 

Všeobecná ustanovení 
1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 

zákoníkem, v platném znění, pokud smlouva nestanoví jinak. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu (celý její obsah) v registru smluv uveřejní 
objednatel, a to po jejím podpisu.  

3. Smluvní strany souhlasí s tím, aby veškeré osobní údaje uvedené v této smlouvě, které jsou nezbytné pro 
identifikaci smluvních stran, byly zpracovány za účelem uzavření této smlouvy a jejího následného plnění, 
a to včetně uplatňování případných nároků z této smlouvy plynoucích. Zhotovitel podpisem této smlouvy 
bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu nařízení EP a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR), správcem osobních údajů 
subjektu údajů, a že tyto osobní údaje sám zpracovává a shromažďuje pro účely realizace této smlouvy, bez 

využití zpracovatele údajů. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech legislativních práv a povinností v 
souvislosti s poskytnutím osobních údajů objednateli, a to pouze k účelu danému touto smlouvou.  

4. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným objednatelem (zadavatelem) provést kontrolu dodržování 
podmínek smlouvy. Zhotovitel je, podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly. 

5. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních 
dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od ukončení 
plnění z této smlouvy a umožnit přístup k těmto dokladům. 

6. Účetní záznamy musí být chráněny a uchovány v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění 
pozdějších předpisů. 

7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva o dílo včetně případných dodatků bude či může 
být objednatelem zveřejněna na jeho profilu zadavatele.  

8. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci 
předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo plnění a uhradit veškeré 
splatné peněžité závazky podle smlouvy.  



   

Stránka 10 z 10 
 

9. Nestanoví-li smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně, formou číslovaných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

11. Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, neplatnost, 
neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných 

ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku 

této smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým 
platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu 
původního ustanovení. 

12. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska, 
komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací. 

13. Smlouva je vyhotovena ve třech (3) výtiscích, přičemž objednatel obdrží dva (2) výtisky a zhotovitel jeden 
(1) výtisk.  

14. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy, a že ji uzavřely na základě své svobodné 
a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

 

 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 
 

V Třeboni dle elektronického podpisu   V Soběslavi dle elektronického podpisu 

    

 

Objednatel:   Zhotovitel: 

 

ČR-Státní oblastní archiv v Třeboni 
 

 

 

 

……………         …………
PhDr. Václav Rameš, ředitel               Ladislav Spilka, jednatel 

 
 

 

 



Stavba: 17

Objednatel: IČO: 70978956

DIČ:
37901

Zhotovitel: IČO: 450 21 309

DIČ: CZ 45021309

392 01

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Husova 143

Třeboň-Třeboň I

Za

19 873 206,01

Položkový rozpočet stavby

Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Spilka a Říha s.r.o.

Celkem

Petra Bezruče 489/II
Soběslav

Česká republika Státní oblastní archiv v Třeboni
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

01 0,00 16 424 137,20 3 449 068,81 19 873 206,01 100

01 0,00

02 0,00

03 0,00

04 0,00

05 0,00

0,00 16 424 137,20 3 449 068,81 19 873 206,01 100

Popis stavby: 17 - Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

        Použitá cenová soustava

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
stanovení jednotkové ceny.
        Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných 
podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady 
na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

        Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám 
stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 
položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, 
dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

        Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, 
dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako 
vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

        Cenová soustava - RTS I/2022

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou 
zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena 
dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné 
posouzení předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 
č.169/2016 Sb.

        Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
        Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované 
stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis 
obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

EPS

Zdravotně technické instalace

Celkem za stavbu

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

        Preambule

Rekonstrukce depozitářů SOkA 
Český Krumlov

Stavební část

Vzduchotechnika

Elektrotechnické zařízení
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Zde doplní zpracovatel soupisu  případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

        Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

        Příplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

        Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v 
rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

        Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 
přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností 
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 
podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

        Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 
množství měrných jednotek.
Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez 
ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové 
a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

        Závaznost a změna soupisu

        Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, 
a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

        Technické podmínky
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky
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Popis objektu: 01 - Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov
Popis rozpočtu: 01 - Stavební část
Popis rozpočtu: 02 - Vzduchotechnika
Popis rozpočtu: 03 - Elektrotechnické zařízení
Popis rozpočtu: 04 - EPS
Popis rozpočtu: 05 - Zdravotně technické instalace

        Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

www.stavebnionline.cz/soupis

        Zpracování elektronické podoby soupisu
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 
součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v 
příslušných pozicích souboru.

        Jiný formát soupisu
Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 
také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná 
na webových stránkách MMR.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 4 z 49



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

0 HSV

1 HSV

1 HSV

2 HSV

2 HSV

3 HSV

3 HSV

3 HSV

4 HSV

5 HSV

5 HSV

60 HSV

61 HSV

62 HSV

63 HSV

64 HSV

8 HSV

91 HSV

94 HSVLešení a stavební výtahy

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Materiály

Komunikace

Prořez

Úpravy povrchů, omítky

Úpravy povrchů vnitřní

Revize, DSPS, zkoušky

Základy a zvláštní zakládání

Spojovací, těsnící a závěsový materiál

Stavební přípomoc, demontáž

Svislé a kompletní konstrukce

Větrání

C21M - Elektromontáže

Zemní práce
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95 HSV

96 HSV

97 HSV

99 HSV

711 PSV

713 PSV

721 PSV

722 PSV

725 PSV

726 PSV

731 PSV

733 PSV

762 PSV

764 PSV

766 PSV

767 PSV

771 PSV

776 PSV

777 PSV

781 PSV

783 PSV

Obklady keramické

Nátěry

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Předstěnové systémy

Kotelny

Rozvod potrubí

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Dokončovací kce na pozem.stav.

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot
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784 PSV

D96 PSU

VN VN

ON ON

Cena celkem 16 424 137,20 100

Ostatní náklady

Malby

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady
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S: 17

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce
1 113152111R00 Odstranění podkladu z kameniva , štěrkový podsyp frakce 

8/16

m3 116,02500

2S02 : 595*0,195 116,02500

2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 463,55000

odkop skladba podlahy : 410,55 410,55000

přebytek práce na ZTI : 50,5 50,50000

komunikace : 2,5 2,50000

3 122301102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3 m3 410,55000

2S01 garáže : 0,69*595 410,55000

4 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 2,29680

odkopávka u dřevěných přístřešků : 1,10*1,20*0,58*3 2,29680

5 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 
05 04

t 945,86120

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 463,55000*2 927,10000

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 9,38060*2 18,76120

6 122100010RA0 Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 m3 9,38060

1S : 17,64*0,31 5,46840

2S : 12,62*0,31 3,91220

Skladba/Norma

122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 4,69030

122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 2,34515

122301102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3 m3 4,69030

122301109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 m3 2,34515

162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 9,38060

171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 9,38060

7 175100020RA0 Obsyp potrubí štěrkopískem m3 42,90000

zásyp VZT : 1,6 1,60000

výkop pro ZTI : 41,3 41,30000

Skladba/Norma

162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 42,90000

175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 42,90000

58337306R Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B t 71,64300

8 174100010RA0 Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou m3 90,39680

zásyp VZT : 28,4 28,40000

zásyp ZTI : 59,7 59,70000

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,29680 2,29680

Skladba/Norma

162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 90,39680

174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 90,39680

tloušťka vrstvy od 145 mm do 195 mm

stejná výměra jako odkopávky nezapažené

rozšíření asfaltové komunikace tloušťka cca  310 mm

výkop pro vzduchotechniku

zásyp vzduchotechnika

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Stavební část
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S: 17

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Stavební část

9 132200012RA0 Hloubení nezapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4 m3 140,20000

výkop pro VZT : 3*10 30,00000

práce ZTI : 110,2 110,20000

Skladba/Norma

132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 140,20000

132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 140,20000

161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 70,10000

162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 140,20000

171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 140,20000

10 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 50,50000

práce ZTI : 50,5 50,50000

11 113108310R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm m2 30,26000

1S : 17,64 17,64000

2S : 12,62 12,62000

12 460420018R00 Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku tl. 100 
mm

m 9,20000

9,2 9,20000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
13 R01 Tvarovky plastové HDPE m2 403,84000

1S01  4ks m2 : 403,84 403,84000

14 273121111R00 Osazení prefab. desek ze ŽB hmotnosti do 5 t kus 6,00000

15 437841084R Železobetonový panel 1,10x0,290x0,07 kus 6,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
16 311211126R00 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15 m3 0,43260

Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 0,43260 0,43260

17 310100011RA0 Zazdívka otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu, zdivo 
keramické tl. 400 mm

m2 29,78723

1S01 nový archív I : 1,875*2,145 4,02188

1S10 - 1S11 : 2,47*2,125*2 10,49750

1S17 obvod : 0,3*2,475+4,014*2,475 10,67715

Mezisoučet 25,19653

2S01 : 2*1,195*0,61 1,45790

2S06 : 0,366*2,48+(0,25+0,245)*2,475 2,13281

2S11 zazdívka otvoru - trubní vedení po bourání : 
1,000*1,000

1,00000

Skladba/Norma

310238211R00 Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC m3 8,93617

999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 16,45536

18 310100011RAA Zazdívka otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu, tloušťky 30 
cm

m2 3,91000

výkop pro vzduchotechniku

stávající chodník  tl. cca 100 mm

ztracené bednění odvětrání proti radonu tloušťky 200 mm. Cca 4 ks m2.
Celkem cca 1335 ks.
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S: 17

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Stavební část

1S01 - 1S08  800 x 200 mm : 0,8*0,2 0,16000

1S11-1S13 : 2 2,00000

Mezisoučet 2,16000

2S01 nový archív : 0,75 0,75000

2S06 nový vjezd : 1 1,00000

Skladba/Norma

310238211R00 Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC m3 1,17300

999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 2,16000

19 340200010RA0 Příčka do stávajícího objektu, bez omítky m2 114,47420

1S01 - 1S12,1S17,1S18 : 16,54*2,475 40,93650

- otvory : -2*,96*2,05-1,46*2,145 -7,06770

Mezisoučet 33,86880

1S01 1S19 : 23,3*2,475 57,66750

- otvory : -0,96*2,05 -1,96800

Mezisoučet 55,69950

1S01 zákryt : 2*0,335+ 2*(0,355+1,465) 4,31000

Mezisoučet 4,31000

1S17- 1S18 : 2,77*2,475 6,85575

Mezisoučet 6,85575

1S12 - 1S17 : 3,41*2,475+1*2,457 10,89675

-otvory : -0,96*2,05 -1,96800

Mezisoučet 8,92875

1S11-1S18 : 1,944*2,475 4,81140

Skladba/Norma

342241161R00 Příčky z cihel plných CP29  tl. 65 mm m2 114,47420

973031812R00 Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm m 68,68452

999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 13,33624

20 317168132R00 Překlad vysoký 70x238x1500 mm kus 12,00000

21 317168133R00 Překlad vysoký 70x238x1750 mm kus 5,00000

22 317121021RU5 Osazení překladu keram. plochého, světl. do 105 cm, 
včetně dodávky překladu 125 x 14,5 x 7,1 cm

kus 15,00000

23 317121022RU5 Osazení překladu keram. plochého, světl. do 180 cm 
včetně dodávky překladu 175 x 14,5 x 7,1 cm

kus 2,00000

24 342248154R00 Příčky keramické  tl. 140 mm m2 209,00973

2S06- 2S07+2S08 : (0,87+1,77+0,14+5,27)*2,475 19,92375

- otvory : - 2*1,06*2,05 -4,34600

Mezisoučet 15,57775

2S07-2S09 : (2,06+0,14+1,1)*2,475 8,16750

Mezisoučet 8,16750

keramické broušené tvarovky na tenkovrstvou maltu P10. tl.zdiva 140 mm

broušené tvarovky na tenkovrstvou maltu P10
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S: 17

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Stavební část

2S09 nové WC : 1,6*2,475-0,9*2,06 2,10600

Mezisoučet 2,10600

2S08- 2S09 +2S07 : 5,265*2,475-0,9*2,06 11,17688

Mezisoučet 11,17688

2S08 -2S01 : 5,27*2,475 13,04325

5,265*2,475-1,05*2,06 10,86788

Mezisoučet 23,91113

2S06-2S01 : 5,9*2,475-2,145*1,4 11,59950

Mezisoučet 11,59950

2S02 -2S10 : (2,085+0,14+1)*2,475 7,98188

2,7*2,475-0,9*2,06 4,82850

Mezisoučet 12,81038

2S01- 2S11 : (0,14+0,96+0,3+5,765)*2,475 17,73338

(0,14+15,07+0,96+6,5+0,14)*2,475 56,45475

(7,615+0,96+12,4+0,96+0,25+1)*2,475 57,38288

- otvory : -4*0,96*2,06 -7,91040

Mezisoučet 123,66060

25 343873111Rpol Úprava poklopu kanalizace a vodovodu, po snížení o 
140mm

ks 2,00000

Díl: 5 Komunikace
26 591100020RA0 Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkodrť, dodávka + 

montáž vč. obrubníků
m2 2,86000

exteriér, dlažba za opěrnou zdí : 2,600*1,100 2,86000

Skladba/Norma

122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 0,65780

122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 0,32890

162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 0,65780

171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 0,65780

181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 2,86000

564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 2,86000

59217335R Obrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/250 mm šedý kus 1,92478

59245020R Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní m2 2,88860

596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 2,86000

596291111R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm m 1,90665

916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 1,90762

998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 1,82053

27 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 2,50000

Opěrná zeď : 2,500 2,50000

28 275321311R00 Železobeton základových patek C 16/20 m3 2,50000

OPĚRNÁ ZEĎ : 2,500 2,50000

29 311112130RT2 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárnic 
betonem C 16/20

m2 8,00000

Opěrná zeď : 8,000 8,00000

30 274361821R00 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) t 0,04950

výztuž opěrné zdi + přesah do základů : 
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S: 17

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Stavební část

2,500*0,300*60/1000*1,1 0,04950

31 345232121RT1 Stříška plotu ze zákrytových desek, šířka 300 mm včetně 
dodávky desek ZD 1 - 20 a ZD 2 - 20

m 6,30000

Opěrná zeď : 6,300 6,30000

32 577113113R00 Beton asfalt. ACO 16 S modif.obrus. š.do 3 m, 4 cm m2 30,26000

1S : 17,64 17,64000

Mezisoučet 17,64000

2S : 8,89+3,73 12,62000

Mezisoučet 12,62000

Mezisoučet
33 573111111R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 m2 30,26000

1S : 17,64 17,64000

Mezisoučet 17,64000

2S : 12,62 12,62000

34 573211112R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,25 kg/m2 m2 30,26000

1S : 17,64 17,64000

Mezisoučet 17,64000

2S : 12,62 12,62000

Mezisoučet 12,62000

35 577161124R00 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 7 cm m2 30,26000

1S : 17,64 17,64000

Mezisoučet 17,64000

2S : 12,62 12,62000

36 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, 
štěrkodrť frakce 0-32 mm

m2 30,26000

1S : 17,64 17,64000

Mezisoučet 17,64000

Mezisoučet
2S : 12,62 12,62000

Mezisoučet 12,62000

37 564751111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm m2 30,26000

1S : 17,64 17,64000

Mezisoučet 17,64000

2S : 12,62 12,62000

Mezisoučet 12,62000

Díl: 60 Úpravy povrchů, omítky
38 602013208RT5 Nástřik stěn,stropů sádrový protipožární , strojně, tloušťka 

vrstvy 19 mm

m2 539,00000

1S01 : 444 444,00000

Mezisoučet 444,00000

Mezisoučet
1S11 : 95 95,00000

2 vrstva

1vrstva

skladba S03 obrusná vrstva

podkladní vrstva
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S: 17

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Stavební část

Mezisoučet 95,00000

39 602023193R00 Penetrace stěn ,stropů , pod protipožární nátěr m2 539,00000

1S01 : 444 444,00000

Mezisoučet 444,00000

Mezisoučet
Mezisoučet
1S11 : 95 95,00000

Mezisoučet 95,00000

Mezisoučet
40 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 8,03600

nástřik : 7,923 7,92300

penetrace : 0,113 0,11300

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
41 612100034RAA Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových 

oprava z 5 %, malba

m2 14,50000

1S01 Nový archív I : 3 3,00000

1S08 sklad vozíků : 2,5 2,50000

Mezisoučet 5,50000

2S03 stávající sklad vozíků : 2,5 2,50000

2S04 sklad vozíků II : 1 1,00000

2S07 nová úklidová : 1,2 1,20000

Mezisoučet 4,70000

2S08 nová úklidová : 1,5 1,50000

2S09 WC nové : 0,5+2,3 2,80000

Skladba/Norma

612421231R00 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových m2 14,50000

784191201R00 Penetrace podkladu hloubková 1x m2 14,50000

784195212R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 14,50000

978013121R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % m2 14,50000

979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,05800

979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,05800

979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 0,52200

979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,05800

979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,23200

999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 0,08193

42 612100032RAA Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových 
oprava ze 25 %, malba

m2 77,00000

1S03 strojovna : 35 35,00000

1S07 sklad vozíků II : 11 11,00000

1S12 nová strojovna : 31 31,00000

Skladba/Norma

612421331R00 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových m2 77,00000

784191201R00 Penetrace podkladu hloubková 1x m2 77,00000

784195212R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 77,00000

978013141R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m2 77,00000

979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,77000

979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,77000

Stránka 13 z 49Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 17

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Stavební část

979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 6,93000

979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,77000

979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 3,08000

999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 1,22892

43 612100033RAA Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových 
oprava z 30 %, malba

m2 62,62000

1S11 nový archív II : 23 23,00000

1S14 stávající zádveří : 1,2 1,20000

1S15 umývárna WC : 1 1,00000

1S16 nová manipulační místnost II. : 24,22 24,22000

1S14 : 7,2 7,20000

1S15 : 6 6,00000

Skladba/Norma

612421431R00 Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových m2 62,62000

784191201R00 Penetrace podkladu hloubková 1x m2 62,62000

784195212R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 62,62000

978013161R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % m2 62,62000

979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 1,25240

979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,25240

979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 11,27160

979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,25240

979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 5,00960

999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 1,64565

44 612100031RAA Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových 
oprava z 10 %, malba

m2 44,20000

1S13 nová manipulační : 5 5,00000

1S17 nové zádveří : 5,8 5,80000

1S18 sklad vozíků IV : 3,6 3,60000

1S19 nová technická : 10,5 10,50000

Mezisoučet 24,90000

2S11 nová technická chodbaI : 14,3 14,30000

2S12 nová tech.chodba II : 5 5,00000

Skladba/Norma

612421231R00 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových m2 44,20000

784191201R00 Penetrace podkladu hloubková 1x m2 44,20000

784195212R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 44,20000

978013121R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % m2 44,20000

979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,17680

979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,17680

979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1,59120

979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,17680

979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,70720

999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 0,24973

45 611100012RA0 Oprava omítek stropů vnitřních vápenocem.štukových, 
15%

m2 9,40000

2S01 nový archív : 6,2 6,20000

2S06 nový vjezd : 3,2 3,20000

oprava omítek stěn i stropů
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S: 17

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Stavební část

Skladba/Norma

611421331R00 Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových m2 9,40000

784411301R00 Pačokování 1x, obrus, sádra, místnosti H do 3,8 m m2 9,40000

784432911R00 Oprava, malba klih.2x,1barva, obrus. míst. do 3,8m m2 9,40000

978011141R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % m2 9,40000

979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,09400

979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,09400

979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 0,84600

979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,09400

979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,37600

999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 0,16986

46 612420010RA0 Omítka stěn vnitřní vápenocementová hrubá zatřená m2 13,00000

1S16 nová manipulační místnost II. : 13 13,00000

Skladba/Norma

612421615R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená m2 13,00000

941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 4,32900

998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 0,51493

47 612420010RAA Omítka stěn vnitřní vápenocementová hrubá zatřená, 
montáž a demontáž pomocného lešení

m2 697,20348

1S01 - 1S12, 1S17,1S18 : 66,9176 66,91760

Mezisoučet 66,91760

1S01-1S19 : 23,3*2,475*2 115,33500

- otvory : -0,96*2,05*2 -3,93600

Mezisoučet 111,39900

1S01-1S19 : 4,56*2,475*2 22,57200

Mezisoučet 22,57200

Mezisoučet
1S01 zákryt : 2*0,335 + 2*(0,355+1,465) 4,31000

Mezisoučet 4,31000

1S01-1S10 : 2*1,87*2,145 8,02230

Mezisoučet 8,02230

1S10 dozdívka : 1 1,00000

1S10- 1S11 : 2,47*2,125*4 20,99500

Mezisoučet 21,99500

1S17 obvod stěna : 4,014*2,475+2,475*0,3 10,67715

Mezisoučet 10,67715

2S01   2S11,2S12 : 236,076 236,07600

Mezisoučet 236,07600

2S01 -2S10 : 3,755*2,475*2-0,96*2,05*2 14,65125

Mezisoučet 14,65125

dozdění obvod.zdiva 2S01 : 2*1,195*0,61 1,45790

nové zdivo omítka
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S: 17

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Stavební část

2S01-2S08 : 46,8809 46,88090

Mezisoučet 48,33880

2S01- 2S06 : 5,9*2,475+5,9*2,3-1,46*2,145*2 21,90910

Mezisoučet 21,90910

2S06 -2S07,2S08 : 2*2,475*(1,77+0,14+5,27) 35,54100

- otvory : -2*1,06*2,05 -4,34600

Mezisoučet 31,19500

2S07 : 0,87*2,475 2,15325

Mezisoučet 2,15325

2S07-2S08 : 3,525*2,475*2 17,44875

Mezisoučet 17,44875

2S07 -2S09 : 3,077*2,475*2 15,23115

Mezisoučet 15,23115

2S08 -2S09 : 4*1,6*2,475-4*0,96*2,05 7,96800

Mezisoučet 7,96800

2S09-2S10 : 2*2,53*2,475 12,52350

Mezisoučet 12,52350

2S10 -2S02 : 2*2,977*2,475 14,73615

Mezisoučet 14,73615

2S02- 2S11 : 2*2,125*2,45-0,96*2,05 8,44450

Mezisoučet 8,44450

obvod dozdívka 2S06 : (0,25+0,245+0,33)*2,475 2,04188

Mezisoučet 2,04188

1S12-1S17 : 1,9*2,457*2 9,33660

Mezisoučet 9,33660

1S17-1S18 : 1,87*2,475*2 9,25650

Mezisoučet 9,25650

Skladba/Norma

612421615R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená m2 697,20348

941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 232,16876

998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 27,61623

48 612420116RA0 Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková m2 13,00000

1S16 nová manipulační místnst II. : 13 13,00000

Skladba/Norma

612421739R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, na pletivu, štuková m2 13,00000

612481111R00 Potažení vnitř. stěn rabicovým pletivem s vypnutím m2 13,00000

941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 4,32900

998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 0,79495

49 612409991R00 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 33,87000

O01 : 2,490+1,365*2 5,22000

D01 : 3,200+2*2,145 7,49000

D02 : 1,300+2*2,145 5,59000

D10 : 1,000+2,020*2 5,04000

D12 : 1,300+2,145*2 5,59000
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S: 17

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Stavební část

D13 : 0,900+2,020*2 4,94000

50 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 31,02300

nové omítky : 27,616 27,61600

opravy : 0,094+1,22+0,367+0,249+0,169+0,514+0,794 3,40700

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
51 622471317R00 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 dle výběru 

investora

m2 92,76161

1S10 : 2,890*11,625 33,59625

2,890*11,545 33,36505

2,480*11,767 29,18216

0,410*6,870 2,81670

- okna, dveře : -1,460*2,125 -3,10250

-2,490*1,365 -3,39885

-1,000*2,020 -2,02000

-0,600*0,600*2 -0,72000

-0,600*0,200 -0,12000

ostění : 
0,100*(1,460+2,125*2+2,490*2+1,365*2+0,600*7+0,200*2

)

1,80200

0,270*(1,000+2,020*2) 1,36080

52 622401937R00 Příplatek za styk 2 odstínů tenkovrstvých omítek m 25,00000

dle požadavku investora, odhadem : 25 25,00000

53 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 9,36135

1S10 : 1,460*2,125 3,10250

2,490*1,365 3,39885

1,000*2,020 2,02000

0,600*0,600*2 0,72000

0,600*0,200 0,12000

54 620991004R00 Začišťovací okenní lišta pro vnějš.omítku tl. 15mm m 5,22000

O01 : 2,490+1,365*2 5,22000

55 620991011R00 Přechodový profil parapet-ostění, s tkaninou kus 2,49000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
56 632418120RT4 Samonivelační stěrka  ruční zpracování, tl. 20 mm, vč. 

penetrace

m2 39,26000

1S13 : 39,26 39,26000

57 632418130R00 Samonivelační stěrka ruční zpracování, tl. 30 mm m2 77,60000

1S11 : 77,6 77,60000

58 28325018R Fólie  LDPE  tl. 0,2 mm m2 668,00050

2S01 : 430 430,00000

2S06 : 45,11 45,11000

2S07 : 10,12 10,12000

2S08 : 27,75 27,75000

2S09 : 5,1 5,10000

2S10 : 9,92 9,92000

2S11 : 39,46 39,46000

2S12 : 13,41 13,41000

Penetrace + 2 x krycí nátěr.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Stavební část

Koeficient Ztratné: 0,15 87,13050

59 631315621R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 m3 70,91760

S2 : 548,080*0,150 82,21200

-patky : (-10,24*6-6,250-3,803*2)*0,150 -11,29440

60 631312621R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 64,92800

tl. 50mm : 

S2 : 548,080*0,050 27,40400

-patky : (-10,24*6-6,250-3,803*2)*0,050 -3,76480

tl. 70mm : 

2S01 : 430*0,070 30,10000

2S06 : 45,11*0,070 3,15770

2S07 : 10,12*0,070 0,70840

2S08 : 27,75*0,070 1,94250

2S09 : 5,1*0,070 0,35700

tl. 80mm : 

2S10 : 9,92*0,080 0,79360

2S11 : 39,46*0,080 3,15680

2S12 : 13,41*0,080 1,07280

61 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 64,92800

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 64,92800 64,92800

62 631361921RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu  6,0, oka 
150/150 mm KH20

t 5,08762

3,03 kg/m2 + ztratné : 
Podlahy v S2 : (472,784*3,03/1000*1,1)*2 3,15158

tl. 70mm : 

2S01 : 430*3,03/1000*1,1 1,43319

2S06 : 45,11*3,03/1000*1,1 0,15035

2S07 : 10,12*3,03/1000*1,1 0,03373

2S08 : 27,75*3,03/1000*1,1 0,09249

2S09 : 5,1*3,03/1000*1,1 0,01700

tl. 80mm : 

2S10 : 9,92*3,03/1000*1,1 0,03306

2S11 : 39,46*3,03/1000*1,1 0,13152

2S12 : 13,41*3,03/1000*1,1 0,04470

63 631571005R00 Násyp z kameniva těž. praného fr. 16-32 (kačírku), 
tloušťky vrstvy 300 mm

m3 158,75000

2S : 480*0,300 144,00000

obsyp : 73,75*0,200 14,75000

64 632442131R00 Potěr pěnobeton. hlazený, přes 500 m2, tl. 40 mm m2 550,76000

1S01 : 350,7 350,70000

1S11 : 77,6 77,60000

1S12 : 21,55 21,55000

1S13 : 39,26 39,26000

1S17 : 18,36 18,36000

1S18 : 14,42 14,42000

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

skladba S01
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S: 17

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Stavební část

1S19 : 28,87 28,87000

65 632442132R00 Potěr pěnobeton. hlazený, přes 500 m2, přípl. zkd 5mm m2 2 203,04000

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 550,76000*4 2 203,04000

66 631317215R00 Řezání dilatační spáry hl. 0-150 mm, železobeton m 468,20000

2S : 171,6*2 343,20000

1S : 125 125,00000

67 634601111R00 Zaplnění dilatačních spár mazanin asfaltem,š.10 mm m 468,20000

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 468,20000 468,20000

68 289970111R00 Vrstva geotextilie 200g/m2, zřízení montáž m2 472,78400

S2 : 548,080 548,08000

-patky : -10,24*6-6,250-3,803*2 -75,29600

69 631571005R00 Násyp z kameniva těž. praného fr. 16-32 (kačírku), 
tloušťky vrstvy 300 mm

m3 11,14051

vodorovně I : 0,225*(0,38+23,6+0,509)*0,2 1,10201

vodorovně II : 0,25*(0,25+22,5+0,66)*0,2 1,17050

další plochy : 
(2,53+0,63+2,44+0,59+2,8+1,28+2,86+1,65)*0,2

2,95600

obsypy kolem prostupů : 
(1,53+0,96+0,3+0,8+0,39+0,92+0,26+0,62+1,42+1,39)*0,

2

1,71800

obysp prostupy : 

(2,54+1,17+1,6+0,88+2,65+1,88+2,04+1,77+4,2+2,24)*0,

2

4,19400

70 632451011R00 Vyrovnávací potěr ze směsi Cemix, v pásu, tl.20 mm m2 0,49800

pod parapet : 2,490*0,200 0,49800

71 998775101R00 Přesun hmot pro podlahy výšky do 6 m t 877,53500

stěrka 20 mm : 1,407 1,40700

mazanina 70 mm : 88,42 88,42000

stěrka 30 mm : 4,16 4,16000

LDPE : 0,906 0,90600

mazanina 150 mm : 220,0 220,00000

mazanina 50 mm : 119 119,00000

16 -32 : 289,68 289,68000

mazanina : 106,532 106,53200

mazanina : 12,91 12,91000

pěnobeton : 16,41 16,41000

textilie : 0,29 0,29000

násyp : 17,82 17,82000

Díl: 64 Výplně otvorů
72 642946111R00 Osazení dveřních Al zárubní, do zdiva kus 22,00000

73 5533301001R Zárubeň 150/2145/1300 D kus 5,00000

74 5533301002R Zárubeň 150/1970/900 L, P, kus 8,00000

75 5533301003R Zárubeň 150/1970/800 L, P, kus 9,00000

76 642942111RU5 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 
dodávky zárubně 900 x 1970 x 150 mm

kus 2,00000

textile netkaná

dosypání kolem tvarovek LDPE ztraceného bednění na výšku 200 mm
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S: 17

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Stavební část

77 642942111RU3 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 
dodávky zárubně 700 x 1970 x 150 mm

kus 3,00000

78 642942111RU4 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 
dodávky zárubně 800 x 1970 x 150 mm

kus 1,00000

Díl: 8 Trubní vedení
79 721100012RAA Kanalizace vnitřní, PVC, D 125 mm, m 67,70000

větev 1 : 2,2+4,20 6,40000

větev 2 : 3,70+20,00 23,70000

větev 3 : 7,00+21,000 28,00000

větev 4 : 2,60+7,00 9,60000

Skladba/Norma

139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 8,12400

162201201R00 Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m m3 8,12400

175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 6,09300

451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 2,03100

583314007R Kamenivo těžené frakce  4/8  E t 10,68441

721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 67,70000

721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 67,70000

998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 14,69496

80 712348101RT4 Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z asf.pásu 
napojení trubky DN 125 mm

kus 8,00000

81 728611117R00 Ventilátor odvětrání  radonu kus 4,00000

82 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová t 0,47500

potrubí radon : 0,277 0,27700

potrubí venkovní : 0,198 0,19800

83 831350019RA0 Kanalizace z trub PVC hrdlových D 250 mm m 27,90000

27,9 27,90000

Skladba/Norma

132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 41,85000

132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 12,55500

151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 83,70000

151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 83,70000

151401501R00 Přepažení rozepření - příložné - hl. do 4 m m3 41,85000

161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 20,92500

162701101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m m3 18,83250

171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 18,83250

174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 23,01750

175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 13,67100

28611268.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 250x7,3x5000 kus 5,66370

28651667.AR Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PVC kus 1,39500

28651708.AR Odbočka kanalizační KGEA 200/ 160/45° PVC kus 1,39500

ventilátory nucené odvětrání radonu.

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

venkovní kanalizace PVC KG SN4

Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety.

odvětrání radonu
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S: 17

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Stavební část

451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 3,48750

583314007R Kamenivo těžené frakce  4/8  E t 22,83057

831263195R00 Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300 kus 1,39500

871353121R00 Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200 m 27,90000

877363121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250 kus 1,39500

877363123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 250 kus 1,39500

998276201R00 Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem t 29,83542

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
84 916561111RT2 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, 

včetně obrubníku   50/5/20 cm
m 20,00000

1S : 6*1,5+6*0,5 12,00000

2S : 4*1,5+0,5*4 8,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
85 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 126,71494

1S10 : 

((11,625+2*1,5)+(11,545+2*1,5)+(11,676+2*1,5))*2,890

126,71494

86 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 59,13364

předpoklad 14 dní : 126,71494/30*14 59,13364

87 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 126,71494

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 126,71494 126,71494

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav.
88 931978111R00 Úprava dilatace, konop. provazcem, konstr.do 20 cm m 175,00000

89 952901221R00 Vyčištění budov a objektů od stavebního prachu , pavučin. m2 3 219,75000

1S01 garáže : 1107,55 1 107,55000

1S02 zádveří : 38,07 38,07000

1SO03 strojovna : 204,67 204,67000

1S04 : 57,7 57,70000

1SO5 : 23,66 23,66000

1S07 : 56,08 56,08000

1S08 : 62,1 62,10000

1S09 : 38,75 38,75000

1S11 -1S12 : 251,21 251,21000

1S13 : 162,75 162,75000

1S14 : 33,79 33,79000

1S16 denní místnost : 145,38 145,38000

1S16 : 43,17 43,17000

Mezisoučet 2 224,88000

Mezisoučet
2S01 garáže : 838,59 838,59000

2S02 hlavní uzávěr vody : 14,27 14,27000

2S03 strojovna VZT : 53,57 53,57000

2S04 sklad : 30,04 30,04000

2S05 : 58,4 58,40000

nová zámková dlažba

Včetně očistění ploch spár před úpravou a očistění okolí spáry po úpravě.
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O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Stavební část

90 953941312R00 Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu kus 21,00000

91 953941391R00 Revize požárního hasicího přístroje do 5 ks kus 21,00000

92 953941395R00 Vystavení revizní zprávy-požární hasicí přístroj kus 21,00000

93 44984124R Přístroj hasicí práškový PG6 21A, 113B kus 9,00000

94 44984142R Přístroj hasicí sněhový 55B kus 12,00000

95 73534000Rpol Držák na hasící přístroj kus 21,00000

96 73534001RPol Tabulka bezpečnostní - hasící přístroj, plastová kus 21,00000

97 73534101Rpol Tabulka bezpečnostní - šipka k požárnímu zařízení, 
plastová

kus 21,00000

98 73534102Rpol Tabulka bezpečnostní - EXIT - nápis se šipkou plastová kus 10,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí
99 960321271R00 Bourání konstrukcí ze železobetonu m3 0,55000

Vybourání žb stěny : 1,000*1,000*0,150 0,15000

Vybourání otvoru 2S - trubní vedení : 1,000*1,000*0,400 0,40000

100 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 0,07875

stržení/odstranění hrany ŽB základů : (0,030*0,030/2)*175 0,07875

101 962022391R00 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC m3 0,43260

vybourání kamen. zdiva dřevěných přístřešků : 
0,35*0,40*1,03*3

0,43260

102 962200011RA0 Bourání příček  zdivo nerozlišeno m2 12,89880

1S11 - 1S12 : 5,94*2,47 - 0,9*1,97 12,89880

Skladba/Norma

962031122R00 Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl. 65 mm m2 12,89880

979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 1,72844

979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,72844

979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 15,55595

979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,72844

979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 6,91376

103 965200012RA0 Bourání mazanin betonových. m3 61,74000

1S01 : 441*0,14 61,74000

Skladba/Norma

965042131R00 Bourání mazanin betonových  tl. 10 cm, pl. 4 m2 m3 61,74000

979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 135,82800

979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 135,82800

979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 222,45200

979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 135,82800

979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 543,31200

104 968072559R00 Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 m2 42,20350

1S01 garáž rolovací vrata : 5,78*2,2 12,71600

1S01 vjezdová vrata : 3,335*2,2 7,33700

vrata do místnosti 1S11 : 2,37*2,125 5,03625

vrata do místnosti 1S12 : 2,37*2,125 5,03625

Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků 
konstrukcích.

nášlapná vrstva podlahy z litého provzdušného betonu tl. vrstvy 140 mm.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Stavební část

Mezisoučet 30,12550

Mezisoučet
2S01 rolovací vrata : 5,49*2,2 12,07800

105 968072558R00 Vybourání kovových vrat plochy do 5 m2, vč. zárubní m2 4,98000

vrata do místnosti 1S13 : 2,49*2 4,98000

106 968071125R00 Vyvěšení  kovových křídel dveří pl. 2 m2, dveře 800 x 1 
970 mm

kus 4,00000

1S01 - 1S08 : 1 1,00000

1S01 -1S09 : 1 1,00000

1S11 do 1S12 : 1 1,00000

Mezisoučet 3,00000

2S01 : 1 1,00000

107 968061125R00 Vyvěšení plastových/ dveřních křídel pl. do 2 m2, dveře 
900 x 1970 mm

kus 2,00000

1S01 1S02 : 1 1,00000

1S10 dvůr : 1 1,00000

108 R02 Demontáž protihmyzové mřížky, 700 x 700 mm m2 2,45000

1S01 : 2*0,7*0,7 0,98000

1S12 sklad II : 0,7*0,7 0,49000

Mezisoučet 1,47000

1S02 garáže : 2*0,7*0,7 0,98000

109 R03 Demontáž revizních dvířek , 350 x 350 mm - instalační 
šachta

kus 1,00000

1S03 strojovna : 1 1,00000

110 968062455R00 Vybourání  dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 5,12200

1S10 dvůr 900 x 1970 : 1*0,9*1,97 1,77300

1S11 do 1S12 : 1*0,9*1,97 1,77300

Mezisoučet 3,54600

2S02 dveře 800 x 1970 : 0,8*1,97 1,57600

111 965200012RA0 Bourání mazanin betonových. m3 2,80000

1S11 dílna : 40*0,035 1,40000

1S12 sklad II : 40*0,035 1,40000

Skladba/Norma

965042131R00 Bourání mazanin betonových  tl. 10 cm, pl. 4 m2 m3 2,80000

979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 6,16000

979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 6,16000

979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 55,44000

979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 6,16000

979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 24,64000

112 965200012RA0 Bourání mazanin betonových. m3 2,40000

1S13 garáž dílna : 40*0,06 2,40000

Skladba/Norma

965042131R00 Bourání mazanin betonových  tl. 10 cm, pl. 4 m2 m3 2,40000

979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 5,28000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Stavební část

979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,28000

979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 47,52000

979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 5,28000

979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 21,12000

113 R08 Odstranění mříže šachty ocelové  do 50 kg, mříž 250 x 
250 mm

kus 1,00000

1S13 garáž dílna : 1 1,00000

114 965200012RA0 Bourání mazanin betonových. m3 29,75000

2S01 garáže : 595*0,05 29,75000

Skladba/Norma

965042131R00 Bourání mazanin betonových  tl. 10 cm, pl. 4 m2 m3 29,75000

979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 65,45000

979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 65,45000

979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 589,05000

979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 65,45000

979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 261,80000

115 965200012RA0 Bourání mazanin betonových. m3 59,50000

2S02 garáže : 595*0,1 59,50000

Skladba/Norma

965042131R00 Bourání mazanin betonových  tl. 10 cm, pl. 4 m2 m3 59,50000

979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 130,90000

979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 130,90000

979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 178,10000

979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 130,90000

979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 523,60000

116 968083001R00 Vybourání plastových oken do 1 m2, okno plastové 
1,195*0,61

m2 1,45790

2S01 garáže : 2*1,195*0,61 1,45790

117 966068102R00 Demontáž dřevěných konstrukcí m3 10,06937

Demontáž dřevěných přístřeškůzakrývající vyústění 
větrání garáží 3x : 
předpoklad tl. dřeva 15 cm : 2,280*1,360*0,150*4*3 5,58144

((pi*1,322^2)/3)*0,150*2*3 1,64715

((2*pi*1,322*2,280)/3)*0,150*3 2,84078

118 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 348,80250

bourání zdivo : 1,728 1,72800

bourání mazanin : 135,828 135,82800

vybourání vrat do 5m2 : 2,784 2,78400

vybourání vrat nad 5m2 : 0,298 0,29800

dveře : 0,45 0,45000

mazanina 35 mm bourání : 6,16 6,16000

bourání mazanina 30 mm : 5,18 5,18000

bourání provzdušněný beton : 65,46 65,46000

bourání mazanina 100 mm : 130,9 130,90000

bourání plast. okna : 0,0145 0,01450

Díl: 97 Prorážení otvorů
119 971100021RAA Vybourání otvorů ve zdivu. Zdivo nerozlišeno., tloušťka 30 

cm

m2 6,19100
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Stavební část

1S12 sklad : 1,06*2,05 2,17300

1S13 garáž dílna : 1,06*2,05 2,17300

podezdívka 1S12 sklad : (1,22+0,3+2,17)*0,5 1,84500

Skladba/Norma

971033541R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC m3 1,85730

979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 3,34314

979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3,34314

979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 30,08826

979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 3,34314

979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 13,37256

120 970051130R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm m 1,20000

Jádrový vrt skrz ŽB stěnu tl 400 mm, pro DN 125 : 
3*0,400

1,20000

121 978200010RA0 Otlučení vnitřních omítek stěn a stropů vápenocem. m2 1 054,00000

1S01 garáže : 444 444,00000

1S11 dílna strop : 40 40,00000

1S12 sklad II stěny : 65 65,00000

Mezisoučet 549,00000

2S01 : 505 505,00000

Skladba/Norma

978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 1 054,00000

979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 48,48400

979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 48,48400

979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 436,35600

979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 48,48400

979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 193,93600

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
122 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 736,86441

Díl: 711 Izolace proti vodě
123 711140101R00 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst m2 120,00000

40 40,00000

40 40,00000

40 40,00000

Mezisoučet 120,00000

124 711140012RA0 Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x m2 580,87000

20S1 : 430 430,00000

2S06 : 45,11 45,11000

2S07 : 10,12 10,12000

2S08 : 27,75 27,75000

2S09 : 5,1 5,10000

2S10 : 9,92 9,92000

2S11 : 39,46 39,46000

2S12 : 13,41 13,41000

Skladba/Norma

11163111R Lak asfaltový izolační kg 191,68710
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Stavební část

62836109R Pás asfaltovaný těžký , protiradonový m2 668,00050

711111001R00 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena m2 580,87000

711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením m2 580,87000

998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 3,36905

125 711111002RZ1 Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena, 1x nátěr - 
včetně dodávky asfaltového laku

m2 580,87000

Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 580,87000 580,87000

126 711747288R00 Opracování prostupů,pásy,příruba,tmel,D do 200 mm kus 4,00000

127 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,25630

Díl: 713 Izolace tepelné
128 713121211R01 D+M náběhového klínu atikového z minerální vaty m 330,00000

129 713102111R00 Odstr.tep.izolace podlah,volně, EPS tl.do 100 mm, tl. 40 
mm

m2 80,00000

1S11 dílna : 40 40,00000

1S12 sklad II : 40 40,00000

130 713102111R00 Odstr.tep.izolace podlah,volně, EPS tl.do 100 mm, tl. 40 
mm

m2 40,00000

1S13 garáž dílna : 40 40,00000

131 713120042RAA Izolace podlah tepelná EPS dvouvrstvá, tloušťka celkem 
160 mm

m2 580,87000

2S01 : 430 430,00000

2S06 : 45,11 45,11000

2S07 : 10,12 10,12000

2S08 : 27,75 27,75000

2S09 : 5,1 5,10000

2S10 : 9,92 9,92000

2S11 : 39,46 39,46000

2S12 : 13,41 13,41000

Skladba/Norma

28375766.AR Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 100 m3 94,79798

28376083R Páska okrajová PE standard 150/8 mm, dl. 50 m m 627,33960

713121118R00 Montáž dilatačního pásku podél stěn m 580,87000

713121121R00 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá m2 580,87000

998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 1,89364

132 713311111R00 Izolace tepelné těles ploch rovných rohož.1vrstvá m2 75,00000

1,0000*75,000 75,00000

133 673522374R Samolepící izolace 10mm m 75,00000

134 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 1,33995

Díl: 762 Konstrukce tesařské
135 762123130R00 Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 224 cm2 m 552,00948

Montáž dřevěných přístřeškůzakrývající vyústění větrání 
garáží 3x : 
odhadem : 2,280*12*4*3 328,32000

1,360*2*4*3 32,64000

2,586*2*4*3 62,06400

((2*pi*1,322)/3)*2*2*3 33,22548

nová podlaha

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Stavební část

2,280*14*3 95,76000

136 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 0,11040

Díl: 764 Konstrukce klempířské
137 764718301R00 Oplechování parapetů z AL plechů lak., rš 210 mm m 2,49000

138 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,00371

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
139 766661132R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.do 1,45 m kus 5,00000

140 553407026R Dveře hliníkové 1300x2145  celokovové vnitřní/vnější, 
oboustranně opláštěné, hladké

kus 5,00000

141 766661422R00 Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm kus 17,00000

142 55345653R Dveře požární 1kř.-90 min EI 90 DP1 90x197 cm kus 7,00000

143 55345652R Dveře požární 1kř.-90 min EI 90 DP1 80x197 cm kus 8,00000

144 55345502R Dveře požární 1kříd.-30 min EI 30 DP1 80x197 cm kus 1,00000

145 553407013R Dveře hliníkové 900x1970 L,P celokovové vnitřní/vnější, 
oboustranně opláštěné, hladké

kus 1,00000

146 766661122R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m kus 6,00000

147 61165004R Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 90x197 cm kus 2,00000

148 61165002R Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 70x197 cm kus 3,00000

149 61165611R Dveře protipožární EI30 plné 80x197 cm kus 1,00000

150 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 28,00000

151 54914684R Kování  klika-knoflík Ti kus 4,00000

152 54914621R Dveřní kování klika/klika kus 24,00000

153 766669112R00 Dokování závěsů na universální zárubeň, 2křídlové kus 5,00000

154 766669111R00 Dokování závěsů na universální zárubeň, 1křídlové kus 23,00000

155 766601215R00 Těsnění oken.spáry,ostění m 15,42000

2,490*2+1,365*2 7,71000

Koeficient : 1 7,71000

156 766694113R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm kus 1,00000

157 60775325R Parapet interiér DTD šíře 350 mm barevný s nosem 40 
mm

m 2,49000

158 60775392R Krytka parapetní plastová dl. 600 mm bílá oboustranná kus 2,00000

159 766694925 Repase dřevěných přístřešků zakrývající vyústění větrání 
garáží

kus 3,00000

160 766825821R00 Demontáž skříní 2křídlových, skříň 1 200 x 600 x 200 mm kus 1,00000

1S01 garáže : 1 1,00000

161 766665911R00 Překování dveří - nové kování dveří, s generálním klíčem 
pro všechny dveře

kus 7,00000

1S01- 1S03 : 1 1,00000

1S01 - 1S04 : 1 1,00000

1S03- 1S05 : 1 1,00000

Z interiérové strany vymezení hloubky spáry PE provazcem a překrytí pružným tmel
expanzní pásky. Dodávka materiálu. Výplň spáry PU pěnou není součástí položky.

dodávka montáž

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

Dodávka a montáž oplechování parapetu z Al plechu tl.1,4 mm, RŠ 210 mm, povrch
krytek parapetu a spojovacích prostředků.
včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Stavební část

1S03- 1S06 : 1 1,00000

1S12-1S16 : 1 1,00000

1S07-1S09 : 1 1,00000

1S15- 1S14 : 1 1,00000

162 766825111R00 Montáž vestavěné skříně 1křídlové šatní polic. kus 0,44200

demontáž skříní : 0,11 0,11000

okno plastové : 0,071 0,07100

dveře AL : 0,03 0,03000

dvoukřídlové dveře : 0,06 0,06000

lamino dveře : 0,074 0,07400

dveře lamino : 0,029 0,02900

obložka 900 : 0,052 0,05200

obložka 700 : 0,016 0,01600

163 766711001R00 Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním m 7,71000

2,490*2+1,365*2 7,71000

164 61143637R Okno plastové 2křídlové 2490/1365 O/OS kus 1,00000

165 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 1,82659

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
166 767657320R00 Montáž vrat zvedacích, do ocel. konstr., do 9 m2 kus 1,00000

167 5534470166R Garážová vrata rolovací 3200x2145 mm kus 1,00000

168 767990001 D+M Policového regálu výšky 1,70m, délka 1,00m ks    42,00000

169 767990002 D+M Policového regálu výšky 1,70m, délka 1,29m ks    259,00000

170 767990003 D+M Policového regálu výšky 2,10m, délka 1,00m ks    41,00000

171 767990004 D+M Policového regálu výšky 2,10m, délka 1,29m ks    200,00000

172 767134802R00 Demontáž oplechování stěn sloupů , vč. pryžového 
povrchu.

m2 47,53320

1S01 garáž : 6*0,4*4*2,145 20,59200

Mezisoučet 20,59200

1S02 garáž : 10*3,14*0,4*2,145 26,94120

173 767122811R00 Demontáž stěn s drátěnou sítí ukotvenou, ke stropu. 
Výplň oka 50 x 50 mm

m2 75,00000

2S02 garáže : 75 75,00000

174 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 12,77045

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
175 771990010RA0 Vybourání keramické nebo teracové dlažby, dlažba 

protiskluzová tl. 8 mm
m2 80,00000

1S11 dílna : 40 40,00000

1S12 sklad II : 40 40,00000

Mezisoučet 80,00000

Skladba/Norma

965081813R00 Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2 m2 80,00000

979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 6,96000

979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 6,96000

979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 62,64000

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích 

DO01
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Stavební část

979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 6,96000

979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 27,84000

176 771990010RA0 Vybourání keramické nebo teracové dlažby, dlažba 
protiskluzová tl. 8 mm

m2 40,00000

1S13 garáž dílna : 40 40,00000

Skladba/Norma

965081813R00 Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2 m2 40,00000

979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 3,48000

979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3,48000

979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 31,32000

979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 3,48000

979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 13,92000

177 771570014RA0 Dlažba z dlaždic keramických, dodávka montáž m2 5,10000

2S09 nové WC : 5,1 5,10000

Skladba/Norma

597623141R Dlaždice 30x30 Color Two bílá mat m2 5,71200

771471014R00 Obklad soklíků keram.rovných do MC,20x10, H 10 cm m 5,10000

771571110R00 Montáž podlah keram.,režné hladké, do MC, 30x20 cm m2 2,55000

771571111R00 Montáž podlah keram.,režné hladké, do MC, 40x30 cm m2 2,55000

771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 2,55000

771579792R00 Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru m2 0,25500

998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 0,38831

Díl: 776 Podlahy povlakové
178 776510010RA0 Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy m2 15,80000

1S07 sklad II : 12 12,00000

Mezisoučet 12,00000

2S04 sklad : 3,8 3,80000

Skladba/Norma

776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 15,80000

776511820R00 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2 15,80000

979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,01706

979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 0,15358

979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,01706

979082119R00 Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m t 0,06826

179 776570010Rrr Podlaha povlaková textilní volně položená, soklík, 
demontáž

m2 30,00000

1S16 denní místnost : 30 30,00000

180 776520010RAG Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, podlahovina  tl. 
2,0 mm

m2 40,00000

1S13 nová manipulační : 40 40,00000

Skladba/Norma

28342458R Lišta soklová měkké PVC  Bolta 10271 30x30 mm, WSL 
30/30 DEKOR, dl. 50 m, barevná

m 42,00000

28412305R Podlahovina PVC IQ Optima tl. 2 mm š. 2 m m2 44,00000

632441491R00 Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu m2 40,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Stavební část

776101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy m2 40,00000

776421100R00 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 40,00000

776521100R00 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren m2 40,00000

776994111R00 Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců m 40,00000

998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 0,14240

181 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m t 0,04290

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
182 777571010R00 Podlaha stěrková polyuretanová , jednovrstvá m2 970,71000

1S01 nový sklad I : 350,7 350,70000

1S11 nový archív II : 77,6 77,60000

1S07 : 11,07 11,07000

Mezisoučet 439,37000

1S17 : 18,36 18,36000

Mezisoučet 18,36000

2S01 : 430 430,00000

2S06 : 45,11 45,11000

2S07 : 10,12 10,12000

2S08 : 27,75 27,75000

Mezisoučet 512,98000

183 998777101R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m t 1,31046

Díl: 781 Obklady keramické
184 781900010RA0 Odsekání obkladů vnitřních m2 25,00000

1S16  denní místnost : 25 25,00000

Skladba/Norma

978059521R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 m2 25,00000

979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 1,70000

979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,70000

979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 15,30000

979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,70000

979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 6,80000

185 781421902R00 Vysprávka obkladů keramických , 30 % m2 0,50000

1S13 nová manipulační : 0,5 0,50000

186 781470014RA0 Obklad vnitřní keramický , dodávka montáž m2 17,40000

2S07 nová úklidová : 2,9 2,90000

2S09 nové WC : 14,5 14,50000

Skladba/Norma

597623142R Dlaždice 30x30 Color Two šedá mat m2 17,74800

781471110R00 Obklad vnitř.stěn,keram.režný,hladký, MC, 30x20 cm m2 8,70000

781471111R00 Obklad vnitř.stěn,keram.režný,hladký, MC, 40x30 cm m2 8,70000

781479701R00 Přípl.za práci v omez.prostoru,vnitř.obkl.keram. m2 0,87000

781479704R00 Příplatek k obkladu stěn keram.spár.bílým cementem m2 17,40000

781479711R00 Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 m2 8,70000

998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 1,48439

187 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 0,00154

Díl: 783 Nátěry

jednovrstvá stěrka 10 mm tl. s impregnací, tmelením a nátěrem proti nepříznivému 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Stavební část

188 783950010RAA Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem, 
oškrábání, odrezivění, 1x krycí + 1x email

m2 6,63000

1S11     900x1100 mm : 0,9*1,1 0,99000

1S13   2100 x 600 mm : 2,1*0,6*2 2,52000

1S15  1000 x 600 : 1*0,6 0,60000

2100x 600 mm : 2*2,1*0,6 2,52000

Skladba/Norma

783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním m2 6,63000

783224900R00 Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email m2 6,63000

783904811R00 Odrezivění kovových konstrukcí m2 6,63000

189 783950010RAA Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem, 
oškrábání, odrezivění, 1x krycí + 1x email

m2 3,39885

1S13 : 2,49*1,365 3,39885

Skladba/Norma

783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním m2 3,39885

783224900R00 Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email m2 3,39885

783904811R00 Odrezivění kovových konstrukcí m2 3,39885

Díl: 784 Malby
190 784450020RA0 Malba + penetrace 1x, bílá 2x, stěny m2 1 743,63000

1S01 : 172,33 172,33000

Mezisoučet 172,33000

1S02 : 15,1 15,10000

Mezisoučet 15,10000

1S03 : 82,6 82,60000

Mezisoučet 82,60000

1S04 : 23,48 23,48000

Mezisoučet 23,48000

1S05 : 11,09 11,09000

Mezisoučet 11,09000

1S06 : 0

Mezisoučet
1S07 : 32,19 32,19000

Mezisoučet 32,19000

1S08 : 34,12 34,12000

mříže oken

otopná tělesa
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Stavební část

Mezisoučet 34,12000

1S09 : 48,21 48,21000

Mezisoučet 48,21000

1S10 : 76,63 76,63000

Mezisoučet 76,63000

1S11 : 68,81 68,81000

Mezisoučet 68,81000

1S12 : 42,18 42,18000

Mezisoučet 42,18000

1S13 : 69,75 69,75000

Mezisoučet 69,75000

1S14 : 18,14 18,14000

Mezisoučet 18,14000

1S15 : 16,13 16,13000

Mezisoučet 16,13000

1S16 : 80,25 80,25000

Mezisoučet 80,25000

1S17 : 38,44 38,44000

Mezisoučet 38,44000

1S18 : 39,99 39,99000

Mezisoučet 39,99000

1S19 : 143,93 143,93000

Mezisoučet 143,93000

Mezisoučet
2S01 : 190,84 190,84000

Mezisoučet 190,84000

2S02 : 18,47 18,47000

Mezisoučet 18,47000

2S03 : 31,25 31,25000

Mezisoučet 31,25000

2S04 : 20,55 20,55000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Stavební část

Mezisoučet 20,55000

2S05 : 41,51 41,51000

Mezisoučet 41,51000

2S06 : 49,8 49,80000

Mezisoučet 49,80000

2S07 : 26,65 26,65000

Mezisoučet 26,65000

2S08 : 46,01 46,01000

Mezisoučet 46,01000

2S09 : 12,77 12,77000

Mezisoučet 12,77000

2S10 : 29,7 29,70000

Mezisoučet 29,70000

2S11 : 193,36 193,36000

Mezisoučet 193,36000

S12 : 69,35 69,35000

Skladba/Norma

784111101R00 Penetrace podkladu nátěrem V1307  1 x m2 1 743,63000

784115312R00 Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2 1 743,63000

191 784450020RA0 Malba + penetrace 1x, bílá 2x, stěny m2 430,86000

1S01 archív I nový : 
1S02 chodba : 6,15 6,15000

1S03 strojovna vytápění : 58,75 58,75000

1S4 sklad vozíků I : 11,8 11,80000

1S5 umývárna : 3,07 3,07000

1S07 sklad vozíků II : 11,05 11,05000

1S08 sklad vozíků III : 13,07 13,07000

1S09 schodišťový prostor : 16,78 16,78000

1S10 : 

1S11 nový archív : 0
1S12 strojovna VZT : 21,25 21,25000

1S13 nová manipulační : 39,1 39,10000

1S14 zádveří : 3,93 3,93000

1S15 WC : 6 6,00000

1S17  nové zádveří : 18,4 18,40000

1S18 sklad vozíků IV : 14,45 14,45000

1S19 nová tech. chodba : 28,87 28,87000

Mezisoučet 252,67000

2S01 : 0

2S02 : 4,16 4,16000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Stavební část

2S03 sklad vozíků I : 10,24 10,24000

2S04 sklad vozíků II : 3,75 3,75000

2S05 schodišt. prostor : 9,5 9,50000

2S06 nový vjezd : 45,11 45,11000

2S07 úklidová : 10,12 10,12000

2S08 manipulační : 27,75 27,75000

2S09 WC : 4,88 4,88000

2S10 sklad vozíků : 10,07 10,07000

2S11 chodba technická I : 39,2 39,20000

2S12 chodba technická II : 13,41 13,41000

Skladba/Norma

784111101R00 Penetrace podkladu nátěrem V1307  1 x m2 430,86000

784115312R00 Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2 430,86000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
192 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm t 714,90800

kamenivo : 185,64 185,64000

beton mazaniny : 

135,828+6,16+5,28+65,46+130,9+185,64

529,26800

193 979990105R00 Poplatek za skládku suti-cihel.výrobky do 30x30 cm t 53,54000

zdivo : 1,72+3,34 5,06000

omítky : 48,48 48,48000

194 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 0,11040

0,1104 0,11040

195 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 0,54400

196 979990143R00 Poplatek za skládku suti - polystyren t 0,24000

odstranění EPS : 0,160+0,08 0,24000

197 979990182R00 Poplatek za skládku suti - koberce t 0,04200

198 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina t 0,01070

199 979990163R00 Poplatek za skládku suti - plast+sklo t 0,01450

200 979990112R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 t 6,57200

201 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 199,50915

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 185,64000 185,64000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 6,65720 6,65720

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 99 : 1,56750 1,56750

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 100 : 0,18900 0,18900

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 101 : 1,08150 1,08150

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 104 : 2,78543 2,78543

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 105 : 0,29880 0,29880

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 110 : 0,45074 0,45074

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 116 : 0,01458 0,01458

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 123 : 0,58440 0,58440

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 129 : 0,16000 0,16000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 130 : 0,08000 0,08000

202 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 199,50915

Odkaz na mn. položky pořadí 201 : 199,50915 199,50915

203 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 199,50915

Odkaz na mn. položky pořadí 202 : 199,50915 199,50915
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Stavební část

204 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 795,58231

Odkaz na mn. položky pořadí 203 : 199,50915*9 1 795,58231

205 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 199,50915

Odkaz na mn. položky pořadí 201 : 199,50915 199,50915

206 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 598,52744

Odkaz na mn. položky pořadí 205 : 199,50915*3 598,52744

Díl: VN Vedlejší náklady
207 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000

208 220890202R00 Revize Soubor 1,00000

209 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,00000

210 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000

211 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000

212 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000

213 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000

214 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000

215 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000

Díl: ON Ostatní náklady
216 ON1 Ostatní náklady komple 1,00000

217 ON2 Ostatní náklady bez rozlišení komlet 1,00000

218 ON3 Napojení stávajícího potrubí pomocí pružné spojky komple 1,00000

219 ON4 Identifikační označení a štítky soubor 1,00000

220 ON5 Vypouštění a napouštění otopného systému vč. , 
ovzdušnění

komple 1,00000

Celkem

801 Budovy občanské výstavby
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, 

bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

veškeré revize elektro, VZT, aj. potřebné  s realizací prací.

Poznámky uchazeče k zadání

JKSO:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 0 Větrání
1 1.1.1 Zdroj chladící směsi voda/propylenglykol 35%; venkovní 

bloková vzduchem chlazená chladící jednotka smožností 
celoročního provozu chlazení až do venkovní teploty -15 
°C (regulace kondenzačního tlaku),

kpl 1,00000

2 1.1.2 Přesná klimatizační jednotka včetně kompletního systému 
měření a regulace; cirkulační smožností přisávání 
čerstvého vzduchu, regulace teploty 15 °C +/- 1 °C,  
regulace vlhkosti 50 % +/-5 %

kpl 3,00000

3 1.1.3 Sorpční odvlhčovač o odvlhčovací výkonu 0,8 kg/h při 
parametrech 15 °C a 50 % RH. Výstupn suchého vzduchu 
bude zaústěn do jednotky přesné klimatizace. Sorpční 
odvlhčovač má speciální konstrukci be

kpl 3,00000

4 1.1.4 Regulační a dohledový systém MaR pro vzdálené 
ovládání zdroje chladu a jednotek přesné včetně 
uživatelského rozhraní s dotykovou obrazovkou a 
komunikací HTTP/SNMP. Systém bude umožňovat

kpl 1,00000

5 1.1.5 Montáž klimatizační jednotky kpl 3,00000

6 1.1.6 Montáž chilleru kpl 1,00000

7 1.1.7 Glykolová náplň l 540,00000

8 1.1.8 Odvod kondenzátu - pouze dopojení kpl 3,00000

9 1.1.9 Komunikační propojení zařízení kpl 1,00000

10 1.1.10 Konstrukce pod chiller - umístění na zem kpl 1,00000

11 1.1.11 Nerezová akumulační nádrž 250 l ks 1,00000

12 1.1.12 Vzt. jednotka pro přívod a odvod 250 m3/h, 280 Pa, Filtr 
F7/G4, rekuperační výměník s účinností 96, 2%, bypass, 
protimrazová ochrana, ovladač, týdenní program, 
prostorové čidlo CO2, řízení externího

kpl 1,00000

Qch = 14,5 kW - 7/12 °C – 35 °C, min. EER = 3,1, integrované zdvojené oběhové čerpadlo (1+1 záloha), dispoziční 
tlak čerpadla 219 kPa, spínač průtoku (flowswitch), akumulační nádrž 100 l, hlavní vypínač, ovládací panel, ruční 
odvzdušňovací ventil, vypouštěcí ventil, rám, montážní příslušenství: antivibrační podložky, ModBus, uvedení do 
provozu, LpA 46 dB(A) v 10 m, doporučené rozměry 1815x870x1500 mm (Š x H x V)

vreferenčním bodě v ustáleném stavu, stojaté provedení, výfuk horem, sání čelem jednotky, filtr EU4, vodní chladič 
včetně trojcestného regulačního ventilu s plynulou regulací chladícího výkonu, čistý citelný chladící výkon 0,5 – 4,0 
kW, tw = 7 / 12 °C, dptotal 14 kPa, 35 % glykolová směs, elektrický ohřívač 4 kW s plynulou proporcionální regulací, 
parní zvlhčovač o výkonu 2 kg/h s plynulou regulací výkonu, možnost připojení a ovládání sorpčního odvlhčovače, 
ventilátor, plynulá regulace otáček ventilátoru EC motor, Vnom = 3 100 m3/h, dp ext 100 Pa, Vmax = 3 500 m3/h, dp 
ext 450 Pa, napájení 3 Ph / 400 V / 50 Hz, doporučené rozměry 600x600x1850 mm (Š x H x V), komunikační karta 
pro propojení sériovou sběrnicí RS485 ModBus RTU a připojení na nadřazený systém, ovládací panel, možnost 
vypnutí jednotky signálem od EPS / vzdálené vypnutí zapnutí, signalizace poruchy jednotky, přechod na připojení 
kVZT potrubí, externí sdružené čidlo vlhkosti a teploty pro instalaci do referenčního bodu

nutnosti použití regenerace venkovním vzduchem. Napájení 1 Ph / 230V / 50 Hz, příkon 2 kW. Zvlhčovač bude 
napájen a ovládán zjednotky přesné klimatizace.

vzdálenou změnu parametrů řízeného prostředí včetně upozornění emailem na překročení těchto paramterů.

el. ohřívače

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Vzduchotechnika
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Položkový rozpočet 
Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Vzduchotechnika

13 1.1.13 Elektrický ohřívač 900W/230V, řízeno regulací vzt. 
jednotky

ks 1,00000

14 1.4.1 Kulový kohout pro rozvod chladné vody DN25 ks 9,00000

15 1.4.2 Kulový kohout pro rozvod chladné vody DN40 ks 7,00000

16 1.4.3 Vyvažovací ventil DN 25 ks 3,00000

17 1.4.4 Expanzní nádoba o objemu 35 litrů s membránou a 
ventilem se zajištěním

ks 1,00000

18 1.4.5 Filtr šikmý DN25 mosaz ks 3,00000

19 1.4.6 Filtr šikmý DN40 mosaz ks 1,00000

20 1.4.7 Vypuštěcí kohout DN15 ks 4,00000

21 1.4.8 Odvzdušňovací ventil automatický ks 3,00000

22 1.4.9 Zpětná klapka pozink průměr 100 mm ks 1,00000

23 1.4.10 Zpětná klapka pozink průměr 200 mm ks 1,00000

24 1.5.1 Tlumič hluku kruhový, prům. 200 mm, délky 1200 mm ks 4,00000

25 1.5.2 Tlumič hluku kruhový přeslechový pro WC, prům. 100 mm ks 2,00000

26 1.7.1 Vyústka čtyřhranná 800x200 mm, pozink, jednořadá, s 
regulací

ks 10,00000

27 1.7.2 Talířový ventil plastový univerzální prům. 100 mm ks 9,00000

28 1.7.3 Talířový ventil plastový univerzální prům. 125 mm ks 2,00000

29 1.7.4 Krycí mřížka pozink prům. 100 mm ks 1,00000

30 1.7.5 Krycí mřížka pozink prům. 200 mm ks 2,00000

31 1.9.1 Spiro potrubí prům. 200, 30% tvarovek, včetně 
montážního materiálu

bm 25,00000

32 1.9.2 Spiro potrubí prům. 160, 30% tvarovek, včetně 
montážního materiálu

bm 22,00000

33 1.9.3 Spiro potrubí prům. 125, 30% tvarovek, včetně 
montážního materiálu

bm 4,00000

34 1.9.4 Spiro potrubí prům. 100, 30% tvarovek, včetně 
montážního materiálu

bm 43,00000

35 1.9.5 Čtyřhranné potrubí pozink, vč. 15% tvarovek m2 131,00000

36 1.9.6 Potrubí z uhlíkové oceli vhodné pro vedení 35% glykolu, 
28x1,5 mm

bm 101,00000

37 1.9.7 Potrubí z uhlíkové oceli vhodné pro vedení 35% glykolu, 
42x1,5 mm

bm 54,00000

38 1.9.8 Potrubí z PPR pro pitnou vodu, PN 16, 20x2,8 mm bm 67,00000

39 1.10.1 Tepelná izolace tl. 40mm kaučuková, včetně montážního 
materiálu

m2 19,00000

40 1.10.2 Tepelná izolace ve formě hadic tl. 25mm na průměr 
28mm, kaučuková

bm 101,00000

41 1.10.3 Tepelná izolace ve formě hadic tl. 32mm na průměr 
42mm, kaučuková

bm 54,00000

42 1.10.4 Oplechování tepelné izolace v exteriéru vnější průměr 105 
mm

bm 20,00000

Díl: 3 Spojovací, těsnící a závěsový materiál
43 2.1 Doprava materiálu kpl 1,00000

44 2.2 Doprava zařízení kpl 1,00000

45 2.3 Drobný instalační materiál kpl 1,00000

46 2.4 Zaregulování a zprovoznění kpl 1,00000

47 2.5 Uvedení do provozu větrací jednotky kpl 1,00000

48 2.7 Uzemnění potrubí kpl 1,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Vzduchotechnika

49 005241010R Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00000

Celkem

801 Budovy občanské výstavby
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, 

bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Poznámky uchazeče k zadání

JKSO:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 C21M - Elektromontáže
1 210010002 trubka plastová ohebná instalační průměr 16mm (PO) m 200,00000

2 210010003 trubka plastová ohebná instalační průměr 23mm (PO) m 400,00000

3 210010046 trubka plastová tuhá 30 mm m 15,00000

4 210010046 trubka plastová ohebná 50 mm m 20,00000

5 210010301 krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3) 
bez zapojení

ks 230,00000

6 210010311 krabice odbočná s víčkem (1902, KO 68, KU 68) kruhová 
bez zapojení

ks 100,00000

7 210010321 krabice odbočná s víčkem a svork. (1903, KR 68) kruhová 
vč. zapojení

ks 50,00000

8 210100001 ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 
2.5mm2

ks 210,00000

9 210100003 ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 
16mm2

ks 8,00000

10 210110001 spínač nástěnný prostředí obyčejné 1-pólový řazení 1 ks 9,00000

11 210110002 spínač nástěnný prostředí vlhké 1-pólový řazení 1 ks 2,00000

12 210110003 sériový přepínač nástěnný prostředí obyčejné řazení 6 ks 4,00000

13 210110003 sériový přepínač nástěnný prostředí vlhké řazení 6 ks 8,00000

14 210110004 střídavý přepínač nástěnný prostředí obyčejné řazení 7 ks 1,00000

15 210110044 Tlačítkový spínač, barva bílá, IP20 ks 40,00000

16 210110044 montáž tlačítko TOTAL STOP ks 1,00000

17 210111021 zásuvka v krabici prostředí obyčejné 10/16A 250V 2P+Z ks 35,00000

18 210111021 zásuvka v krabici vlhké obyčejné 10/16A 250V 2P+Z ks 5,00000

19 210111021 montáž WiFi AP ks 3,00000

20 210190001 montáž oceloplech. rozvodnic do 20kg ks 2,00000

21 210200010 montáž svítidla ks 257,00000

22 210800101 CYKY 2Ax1.5mm2 (CYKY 2O1.5) 750V (PO) m 250,00000

23 210800105 CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO) m 3 200,00000

24 210800105 CXKH-V-O 3x1,5 P60-R m 50,00000

25 210800106 CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PO) m 1 500,00000

26 210800113 CYKY 5Bx6mm2 (CYKY 5J6) 750V (PO) m 250,00000

27 210800113 CYKY 5Bx25mm2 (CYKY 5J25) 750V (PO) m 50,00000

28 210800115 CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PO) m 250,00000

29 210800525 CY 4mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU) m 600,00000

30 210800526 CY 6mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU) m 400,00000

31 210800529 CY 16mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU) m 300,00000

32 210810007 FTP Cat. 5e m 1 200,00000

33 4600000003 montáž prvku EZS ks 90,00000

34 4600000003 vkládací lišta vč. kotvícího materiálu m 250,00000

35 4600000003 montáž kabelového žlabu m 240,00000

Díl: 2 Revize, DSPS, zkoušky
36 320410002 Celk.prohl.el.zař.a vyhot.zpr.do 500.tis.mont.pr. kpl 1,00000

37 320410002 Sledování zařízení EZS ve 14ti denním zkušebním 
provozu

kpl 1,00000

38 320410002 Měření osvětlení kpl 1,00000

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Elektrotechnické zařízení
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Elektrotechnické zařízení

39 320410002 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,00000

Díl: 3 Stavební přípomoc, demontáž
40 0000000001 Demontáž ks 1,00000

41 0000000001 Drážkování m 250,00000

42 0000000001 Krabice (KP, KO, KR, KT) ks 380,00000

43 0000000001 Provrtání do vel. 40 ks 20,00000

44 0000000001 Rozvaděč ks 2,00000

Díl: 4 Materiály
45 000002 Svítidlo I - Přisazené LED svítidlo, opálový kryt(1 x LED, 

25W, 3800lm, Ra80, 4000K)

ks 13,00000

46 000002 Svítidlo K (W) - Kruhové přisazené LED svítidlo, opálový 
kryt, O 190mm, IP54(1 x LED, 14W, 1100lm, Ra80, 

4000K)

ks 57,00000

47 000002 Svítidlo A - LED panel, hliníkový rámeček, opálový kryt, 
obdélník 1200x300mm, IP54 (1 x LED, 24W, 3000lm, 
Ra80, 4000K)

ks 4,00000

48 000002 Svítidlo S - LED panel, hliníkový rámeček, opálový kryt, 
obdélník 1200x300mm (1 x LED, 24W, 3000lm, Ra80, 
4000K)

ks 151,00000

49 000002 Svítidlo X - Přisazené LED svítidlo, opálový kryt (1 x LED, 
25W, 3800lm, Ra80, 4000K)

ks 4,00000

50 000002 Svítidlo Z - Kruhové přisazené LED svítidlo, 
mikroprizmatický kryt, O 370mm (1 x LED, 28W, 2600lm, 
Ra80, 4000K)

ks 2,00000

51 000002 nouzové svítidlo ks 26,00000

52 000002 MEB ks 2,00000

53 000002 rozvaděč RMS 1 vč. vybavení ks 1,00000

54 00056 TOTAL STOP ks 1,00000

55 00201 trubka ohebná instal. PVC 2316 průměr 16mm m 200,00000

56 00202 trubka ohebná instal. PVC 2323 průměr 23 m 400,00000

57 00240 trubka tuhá 32 vč. příchytek m 15,00000

58 00202 trubka ohebná instal. PVC průměr 50 m 20,00000

59 00302 krabice KO 68 ks 100,00000

60 00303 krabice KR 68 ks 50,00000

61 00313 krabice KU 68/1 ks 230,00000

62 00700 spínač kolébkový č. 1 ks 9,00000

63 00700 spínač kolébkový č. 1; IP 45 ks 2,00000

64 00702 spínač kolébkový č. 6 ks 4,00000

65 00700 spínač kolébkový č. 6; IP 45 ks 8,00000

66 00703 spínač kolébkový č. 7; IP 45 ks 1,00000

67 00703 tlačítko I/0, IP 20 ks 40,00000

68 00775 zásuvka v krabici prost.obyč.10/16A 250V 2P+Z; Niloe-
desing

ks 35,00000

69 00775 zásuvka v krabici prost.vlhké.10/16A 250V 2P+Z; Niloe-
desing

ks 5,00000

70 00823 WiFi AP ks 3,00000

71 00823 detektor třištivého skla ks 8,00000

72 00825 magnetický kontakt ks 10,00000

73 34059 Čidlo detekce vody - umístěno u podlahy ks 41,00000

74 00906 pohybové čidlo ks 24,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Elektrotechnické zařízení

75 00906 koncentrátor EZS ks 4,00000

76 00909 ovládací klávesnice ks 2,00000

77 01063 siréna ks 5,00000

78 01063 dvourámeček ks 7,00000

79 01063 třírámeček ks 3,00000

80 01063 čtyřrámeček ks 3,00000

81 02900 CYKY 2Ax1.5mm2 (CYKY 2O1.5) m 250,00000

82 02944 CYKY 5Bx25mm2 (CYKY 5J25) m 50,00000

83 02960 CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) m 250,00000

84 03184 CYKY 5Cx6mm2 m 250,00000

85 33726 CY  4mm2 (H07V-U) zelenožlutý m 600,00000

86 33736 CY  6mm2 (H07V-U) zelenožlutý m 400,00000

87 33766 CY 16mm2 (H07V-U) zelenožlutý m 300,00000

88 33912 CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) m 3 200,00000

89 33912 CXKH-V-O 3x1,5 P60-R m 50,00000

90 33918 CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) m 1 350,00000

91 34058 FTP Cat. 5e m 1 200,00000

92 34058 lišta vkládací 18x13 vč. systémových prvků m 90,00000

93 34058 lišta vkládací 15x10 vč. systémových prvků m 80,00000

94 34058 lišta vkládací 24x22 vč. systémových prvků m 80,00000

95 34058 kabelový žlab 50x60 vč. kotvícího materiálu m 60,00000

96 34058 kabelový žlab 50x100 vč. kotvícího materiálu m 180,00000

Díl: 5 Prořez
97 0099 Prořez materiálu 5,00% kpl 1,00000

Díl: VN Vedlejší náklady
98 00010 GZS 2,50% z C21M a navázaného materiálu kompl 1,00000

Celkem

801 Budovy občanské výstavby
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, 

bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

JKSO:

Poznámky uchazeče k zadání
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 C21M - Elektromontáže
1 210010002 trubka plastová ohebná instalační průměr 16mm (PO) m 200,00000

2 210800105 J-Y(St)Y 1x2x0,8 mm, červený (EPS) m 1 250,00000

3 4600000003 montáž prvku EPS ks 70,00000

4 46000000031 montáž ústředny EPS vč. zapojení ks 1,00000

5 4600000003 vkládací lišta vč. kotvícího materiálu m 630,00000

6 210800105 CXKH-V-J 3x1,5 P60-R m 250,00000

7 46000000031 montáž OPPO vč. zapojení ks 1,00000

8 46000000031 montáž tabla obsluhy vč. zapojení ks 1,00000

Díl: 2 Revize, DSPS, zkoušky
9 320410002 Sledování zařízení EPS ve 14ti denním zkušebním 

provozu

kpl 1,00000

10 320410002 Přepojení stáv. linek a přístrojů EPS ks 32,00000

11 320410002 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,00000

Díl: 3 Stavební přípomoc, demontáž
12 0000000001 Drážkování m 100,00000

13 0000000001 Provrtání do vel. 40 ks 20,00000

Díl: 4 Materiály
14 000002 OPPO ks 1,00000

15 35099 Podružný materiál 5,00% kpl 1,00000

16 000002 Tablo obsluhy ks 1,00000

17 01063 optokouřový hlásič vč. patice; interaktivní s izolátorem ks 46,00000

18 01063 tlačítkový hlásič adresovatelná a konvenční ks 15,00000

19 01063 siréna EPS ks 7,00000

20 34058 lišta vkládací 18x13 vč. systémových prvků m 630,00000

21 000002 ústředna EPSModulární analogová adresovatelná 
ústředna, až 1536 adres, obsahuje displej vč. ovládacího 
panelu, desku systémovou DSY-2, desku zdroje DZD-1, 6 
slotů pro volitelné desky, 1x zdroj

ks 1,00000

22 00201 trubka ohebná instal. PVC 2316 průměr 16mm m 200,00000

23 01063 optokouřový hlásič vč. patice; interaktivní s izolátorem ks 2,00000

24 33912 CXKH-V-J 3x1,5 P60-R m 250,00000

25 34058 J-Y(St)Y 1x2x0,8mm - červený (EPS) m 1 250,00000

Díl: 5 Prořez
26 0098 GZS 2,50% z C21M a navázaného materiálu kpl 1,00000

Celkem

801 Budovy občanské výstavby
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, 

bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

24V/5A, prostor pro 2 akumulátory 12V/12Ah. - vč. rozšiřujících desek (Deska linkov
deska periferií)

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

EPS

JKSO:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

EPS

Poznámky uchazeče k zadání
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
1 892601152R00 Čištění kanalizace do DN 500, do 50 m m 50,00000

2 892855113R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 100 m m 130,00000

DN 150 : 80 80,00000

DN 250 : 50 50,00000

3 713582113RT4 Revizní dvířka  plastová 250x250 mm kus 1,00000

1S13 nová manipulační : 1 1,00000

4 713582114RT5 Revizní dvířka  350 x350 mm, plastová do instalační 
šachty

kus 1,00000

1S03 strojovna vytápění : 1 1,00000

5 721171809R00 Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm m 3,00000

2S01 : 3 3,00000

6 721100011RA0 Kanalizace vnitřní, PVC, D 110 mm, zemní práce m 29,30000

29,3 29,30000

Skladba/Norma

139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 3,51600

162201201R00 Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m m3 3,51600

175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 2,63700

451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 0,87900

583314007R Kamenivo těžené frakce  4/8  E Jihomor. kraj t 4,62413

721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 29,30000

721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 29,30000

998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 8,00974

7 721100012RA0 Kanalizace vnitřní, PVC, D 125 mm, zemní práce m 68,60000

68,6 68,60000

Skladba/Norma

139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 8,23200

162201201R00 Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m m3 8,23200

175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 6,17400

451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 2,05800

583314007R Kamenivo těžené frakce  4/8  E Jihomor. kraj t 10,82645

721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 68,60000

721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 68,60000

998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 18,78199

8 721200001RA0 Kanalizace vnitřní připojovací, PP, D 40x1,8 mm m 2,60000

2,6 2,60000

Skladba/Norma

721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 2,60000

998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,00122

9 721200001RA0 Kanalizace vnitřní připojovací, PP, D 40x1,8 mm m 33,50000

33,5 33,50000

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Zdravotně technické instalace

pod stropem v 2S01

PVC KG SN svodné potrubí

PVC KG SN 4 svodné potrubí

dodávka montáž

dodávka montáž
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Zdravotně technické instalace

Skladba/Norma

721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 33,50000

998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,01575

10 721200001RA0 Kanalizace vnitřní připojovací, PP, D 40x1,8 mm m 1,70000

1,7 1,70000

Skladba/Norma

721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 1,70000

998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,00080

11 721200002RA0 Kanalizace vnitřní odpadní PP, D 50 x 2,7 mm m 6,50000

6,5 6,50000

Skladba/Norma

721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 6,50000

998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,00852

12 721200002RA0 Kanalizace vnitřní odpadní PP, D 50 x 2,7 mm m 2,40000

2,4 2,40000

Skladba/Norma

721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 2,40000

998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,00314

13 721200002RA0 Kanalizace vnitřní odpadní PP, D 50 x 2,7 mm m 10,50000

10,5 10,50000

Skladba/Norma

721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 10,50000

998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,01376

14 28349015R Dvířka revizní plná SI 3040 rozměr 300x400 mm kus 1,00000

1S03 strojovna vytápění : 1 1,00000

15 R01 Demontáž  podlahové vpusti kus 6,00000

1S01 garáž : 1 1,00000

1S13 garáž dílna : 1 1,00000

Mezisoučet 2,00000

2S01 : 4 4,00000

16 R03 Oprava stávajícího potrubí DN200, vložkováním komple 1,00000

17 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,01454

Díl: 722 Vnitřní vodovod
18 722178612R00 Potrubí z trub PP-RCT/AL/PP-RCT, D 25x2,8 mm m 37,00000

19 722264214R00 Vodoměr bytový  Qn 2,5 s radiovým odečtem kus 1,00000

1 1,00000

20 722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí  do DN 40 m 9,80000

DN 16 : 8,3 8,30000

DN 20 : 1,5 1,50000

21 722100001RA0 Vodovod, potrubí ocelové pozinkované DN 25 m 4,00000

dodávka montáž

dodávka montáž

dodávka montáž

dodávka montáž

dodávka montáž

požární vodovod slouží k pokrytí vnitřní potřeby požární vody. Dodávka montáž.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Zdravotně technické instalace

4 4,00000

Skladba/Norma

42295001R Armatury a tvarovky celkem Kč 530,40000

722130233R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 m 4,00000

722229103R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1 kus 2,00000

722290226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 4,00000

722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 4,00000

998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,06592

22 722100010RAA Přírubové napojení potrubí kus 1,00000

1 1,00000

Skladba/Norma

722130913R00 Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25 kus 1,00000

722132913R00 Oprava-vsazení mezikusu s ovál.přírubou DN 32 soubor 1,00000

722190901R00 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 2,00000

998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,00891

23 722200003RA0 Vodovod, potrubí polyetylenové D 20 x 2mm, ochrana, 
ochrana 13 mm

m 8,30000

8,3 8,30000

Skladba/Norma

42295001R Armatury a tvarovky celkem Kč 863,20000

722171211R00 Potrubí z PEHD, D 20 x 2,0 mm m 8,30000

722181113R00 Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25 m 8,30000

722229102R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 3/4 kus 4,15000

722290226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 8,30000

722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 8,30000

998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,01046

24 722200003RA0 Vodovod, potrubí polyetylenové D 20 x 2mm, ochrana, 
ochrana 13 mm

m 6,70000

6,7 6,70000

Skladba/Norma

42295001R Armatury a tvarovky celkem Kč 696,80000

722171211R00 Potrubí z PEHD, D 20 x 2,0 mm m 6,70000

722181113R00 Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25 m 6,70000

722229102R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 3/4 kus 3,35000

722290226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 6,70000

722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 6,70000

998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,00844

25 722200003RA0 Vodovod, potrubí polyetylenové D 20 x 2mm, ochrana, 
ochrana 13 mm

m 50,50000

50,5 50,50000

Skladba/Norma

42295001R Armatury a tvarovky celkem Kč 5 252,00000

722171211R00 Potrubí z PEHD, D 20 x 2,0 mm m 50,50000

722181113R00 Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25 m 50,50000

potrubí studené vody se zateplením. Ventily a další armatury nebudou izolovány.

potrubí teplé vody se zateplením. Ventily a další ramatury nebudou izolovány.

potrubí studené vody se zateplením. Ventily a další armatury nebudou izolovány.

dodávka montáž
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Položkový rozpočet 
Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Zdravotně technické instalace

722229102R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 3/4 kus 25,25000

722290226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 50,50000

722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 50,50000

998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,06363

26 722200004RA0 Vodovod, potrubí polyetylenové D 32 mm, ochrana, 13 
mm

m 9,30000

9,3 9,30000

Skladba/Norma

42295001R Armatury a tvarovky celkem Kč 1 450,80000

722171214R00 Potrubí z PEHD, D 40 x 3,7 mm m 9,30000

722181114R00 Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 40 m 9,30000

722229105R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 6/4 kus 4,65000

722290226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 9,30000

722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 9,30000

998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,01488

27 722200004RA0 Vodovod, potrubí polyetylenové D 32 mm, ochrana, 13 
mm

m 1,50000

1,5 1,50000

Skladba/Norma

42295001R Armatury a tvarovky celkem Kč 234,00000

722171214R00 Potrubí z PEHD, D 40 x 3,7 mm m 1,50000

722181114R00 Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 40 m 1,50000

722229105R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 6/4 kus 0,75000

722290226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 1,50000

722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 1,50000

998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,00240

28 42210570R Ventil horkovodní   DN 15 1/2 kus 1,00000

1 1,00000

29 44983103R Skříň hydrantová prázdná C52, hloubka 210 mm kus 1,00000

1 1,00000

30 55117870R Ventil kulový se šroubením  1", DN 25 mm kus 1,00000

31 722200003RA1 Vodovod, potrubí polyetylenové D 20 x 2mm, ochrana, 13 
mm

m 1,50000

1,5 1,50000

32 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,03648

Díl: 725 Zařizovací předměty
33 725014141R00 Klozet závěsný + sedátko, bílý, tlačítko WC soubor 1,00000

1 1,00000

34 725310823R00 Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě soubor 1,00000

1S16 denní místnost : 1 1,00000

35 725019103R00 Výlevka závěsná s plastovou mřížkou soubor 1,00000

potrubí studené se zateplením. Ventily a další armatury nebudou izolovány.

potrubí studené vody se zateplením. Ventily a další armatury nebudou izolovány.

dodávka montáž

demontáž

dodávka montáž

potrubí teplé vody se zateplením. Vntily a další armatury nebudou izolovány.

Podomítkový modul vč. splachovacího tlačítka. Dodávka montáž.
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Položkový rozpočet 
Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Zdravotně technické instalace

1 1,00000

36 725590811R00 Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m t 0,10780

demontáž umyvadlo : 0,0318 0,03180

demontáž dřezů : 0,009 0,00900

demontáž sporák var.deska : 0,067 0,06700

37 725610810R00 Demontáž varné desky, sporáku soubor 1,00000

1S16 denní místnost : 1 1,00000

38 725814104R00 Ventil rohový DN 15  3/8 x DN 10, 1/2 soubor 2,00000

2 2,00000

39 725823111R00 Baterie umyvadlová stoján. ruční, kus 1,00000

1 1,00000

40 725829201RT1 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné , včetně 
dodávky pákové baterie

kus 1,00000

1 1,00000

41 725860168RT1 Zápachová uzávěrka D 40, 50 mm odsávací s 
nastavitelným sklonem odtoku

kus 3,00000

3 3,00000

42 725860213R00 Sifon umyvadlový kus 1,00000

1 1,00000

43 725290020RA0 Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol kus 1,00000

1S13 garáž dílna : 1 1,00000

Skladba/Norma

725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00000

725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 1,00000

725860811R00 Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus 1,00000

725991811R00 Demontáž konzol jednoduchých kus 2,00000

979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,03187

979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,03187

979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 0,28683

979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,03187

979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,12748

44 54132293R Ohřívač vody el. zásobníkový tlakový  15 litrů kus 1,00000

1 1,00000

45 55162277.AR Vpust podlahová sklepní DN 110, s vodní a mechanickou 
zápachovou uzávěrkou

kus 13,00000

13 13,00000

46 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 0,08800

Díl: 726 Předstěnové systémy
47 726211121R00 Modul-WC Kombifix soubor 1,00000

48 998726121R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m t 0,00900

Díl: 731 Kotelny

dodávka montáž

Dodávka montáž vč. pojišťovací sestavy

dodávka montáž

dodávka montáž

Teplotní odolnost 90°C

Stránka 48 z 49Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 17

O: 01

R: 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Rekonstrukce depozitářů SOkA Český Krumlov

Zdravotně technické instalace

49 731391000Rpol Sestava pro čerpání kondenzátu vč. zapojení do 
rozvaděče

kus 2,00000

50 998731201R00 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m % 2,81000

Díl: 733 Rozvod potrubí
51 733191918R00 Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 50 kus 1,00000

1 1,00000

52 44982602.AR Hydrantový systém D25 prům. 25/30 kus 1,00000

1 1,00000

53 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 0,03053

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
54 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 0,33636

0,08409*4 0,33636

55 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,08409

56 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 0,08409

57 979990107R00 Poplatek za skládku suti t 0,08409

Díl: ON Ostatní náklady
58 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000

Celkem

801 Budovy občanské výstavby
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, 

bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Poznámky uchazeče k zadání

JKSO:

Čerpadlo kondenzátu s teplotní odolností 90°C s napájecím kabelem, nerezová nád
hladinová sonda, ovládací jednotka s GSM modulem pro hlášení poruchy

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání o
požadovaném počtu.
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