

Smlouva o dílo č. 10904/2022/OSDF

uzavřená podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Ev. č. VZ: 38/2022/A/SP/OM/Ho

Článek I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Bc. Martinem Cyžem, vedoucím odboru správy domovního fondu
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále také jako **objednatel**)

a

DEMONTSTAV s.r.o.

Sídlem podnikání: Zengrova 63/83, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČ: 27812791
DIČ: CZ27812791
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
VS:
Zapsán: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 52519
Zastoupený:
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále také jako **zhotovitel**)



**Článek II
Předmět plnění**

- 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo, to vše za podmínek sjednaných dále v této smlouvě. Dílem dle této smlouvy je:

„Likvidace lapače tuků v objektu na ul. Nám. Republiky 2112/2 v Moravské Ostravě a Přívoze“

- 2.2 Základní popis a rozsah předmětu plnění:

Předmětem plnění veřejné zakázky je odstranění stavby vodního díla - nefunkčního lapáku tuku z bývalé restaurace. Lapák je betonový podzemní objekt o velikosti 2,4 × 0,9 × 1,8 m. V nadzemní části je viditelný pouze ocelový poklop.

Po zařezání asfaltového povrchu 500 mm od hran výkopu bude provedeno jeho odfrézování. Dále bude proveden výkop do hloubky cca 1,8 m. Ze severovýchodní strany bude proveden výkop do hloubky základové spáry domu. Poté bude provedeno rozbití betonového lapáku tuku, rozebrání přízdívky domu v místě provedení potrubí (cca 1 m²) a vytažení přívodního a odtokového potrubí lapáku. V obvodové zdi domu bude otvor po potrubí dozděn a z vnější strany bude na obvodovou zeď natavena hydroizolace a dozděna přízdívka. Po vytažení odtokového potrubí bude stávající odbočka na jednotné kanalizaci DN 200 zaslepena. Následně bude proveden zpětný zásyp jámy tříděným výkopkem s hrubostí zrna do 63 mm, který bude hutněn po 300 mm vrstvách. Další vrstvy budou šterkodrt, frakce 0-63 mm, v tl. 300 mm, asfaltový beton podkladní ACP 16 tl. 700 mm a asfaltový beton obrusný ACO 11 tl. 40 mm. Zařezávané spáry budou vyplněny asfaltovou modifikovanou zálivkou.

Odstranění stavby vodního díla je povoleno realizovat na pozemcích parc. č. 2620/13, 2620/149 a 2620/14 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle projektové dokumentace bouracích prací z 1/2022 zpracované DK projekt s.r.o., zodp. Projektant Ing. Dana Kožušníková a dle Rozhodnutí č. 641/22/VH (povolení bouracích prací) ze dne 30. 6. 2022.

- 2.3 Dílem se rozumí dodávky a práce dle této smlouvy.
- 2.4 Zhotovitel před zahájením prací vypracuje harmonogram a předloží jej objednateli k odsouhlasení.
- 2.5 Místem plnění jsou pozemky parc. č. 2620/13, 2620/149 a 2620/14 v k. ú. Moravská Ostrava.
- 2.6 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla v termínech stanovených touto smlouvou nezbytné.

**Článek III
Cena za dílo**

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedené dílo specifikované v čl. II této smlouvy takto:

Cena bez DPH: 89.700,- Kč

DPH 21%: 18.837 - Kč

Cena vč. DPH: 108.537,- Kč

- 3.2 Cena za dílo (bez DPH) je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy a zahrnující veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému provedení díla dle čl. II této smlouvy v parametrech předepsaných touto smlouvou.
- 3.3 Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši dle předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH v důsledku změny právních předpisů, je zhotovitel povinen účtovat DPH v platné výši. O změně sazby DPH není třeba uzavírat dodatek této smlouvy.
- 3.4 Práce rozšiřující předmět plnění dle této smlouvy (vícepráce), jakož i práce zmenšující rozsah předmětu plnění dle této smlouvy (méněpráce), vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 3.4.1 Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v soupisu požadovaných prací, bude je zhotovitel oceňovat maximálně ve výši dle ceníku společnosti ÚRS CZ a.s. se sídlem Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10 - Malešice platného k datu provedení příslušného plnění, snížené o 15 %.
- 3.4.2 Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jeho části, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou změny díla či jeho části oceněny individuální kalkulací při způsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou.
- 3.4.3 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zaplacení zvýšené ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
- 3.5 Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu plnění dle této smlouvy. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen ze soupisu požadovaných prací, popř. je zhotovitel ocení maximálně ve výši dle ceníku společnosti ÚRS CZ a.s. se sídlem Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10 - Malešice, platného k datu provedení příslušného plnění, snížené o 15 %.
- 3.6 Cena za dílo bude zhotoviteli zaplácena podle dohody smluvních stran v souladu s článkem VIII této smlouvy. V zápise o ukončení a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena.

Článek IV Termíny plnění

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo dle čl. II této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím termínu:
- 4.1.1 Termín provedení díla: **do 30 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.**
(dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu prací)
- 4.1.2 Předpokládaný termín předání staveniště a zahájení prací: **říjen, listopad 2022.**
Zhotovitel je povinen staveniště převzít do pěti pracovních dnů od zaslané výzvy k převzetí staveniště objednatelem.
- 4.2 Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností.

- 4.3 Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran přerušit z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to zápisem do stavebního deníku podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, který se stává nedílnou součástí této smlouvy. Po dobu přerušení neběží lhůta pro provedení díla dle odst. 4.1 bodu 4.1.1 tohoto článku smlouvy. O přerušeni provádění díla není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

Článek V **Podmínky provádění díla**

- 5.1 Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu s touto smlouvou.
- 5.2 Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky dle platných předpisů, nařízení a ČSN a dle Rozhodnutí č. 641/22/VH ze dne 30. 6. 2022, které je přílohou č. 2 této smlouvy
- 5.3 Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady zejména:
- A) Před zahájením realizace díla:
- zajištění souhlasu Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odboru stavebního řádu a přestupků se zvláštním užitím místní komunikace a ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství u odboru financí a rozpočtu, pokud budou nutné,
 - případné projednání a schválení trasy staveništní dopravy u Policie České republiky, dopravní inspektorát,
 - projednání harmonogramu stavby (postupu bouracích prací) s objednatelem a dotčenými osobami, který zajistí plynulost a koordinovanost při realizaci stavby,
 - omezení stávajících parkovacích stání během provádění bouracích prací, bude před zahájením těchto prací předem projednáno s vlastníky dotčených pozemků, resp. komunikace, na kterých se tato parkovací stání nacházejí,
- B) V průběhu realizace díla:
- umístění dočasného dopravního značení, bude-li nutné,
 - označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, objednatele a zhotovitele, včetně jména zodpovědných osob a termínu realizace,
 - zajistit schůdnost, sjízdnost a čištění vozovek užívaných pro přepravu staveb. materiálu a odvoz odpadů,
 - zabezpečení podmínek stanovených v dokladové části projektu (např. správců inženýrských sítí, atd.),
 - po celou dobu musí být zajištěn přístup k nemovitostem, musí být omezena hlučnost a prašnost při realizaci prací,
 - během realizace bouracích prací bude zajištěn příjezd vozidlům záchranné služby a hasičským vozidlům ke stávajícím nemovitostem v předmětném území, dále bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd ke stávajícím nemovitostem,
 - zajištění maximální bezpečnosti třetích osob včetně označení a osvětlení prostoru staveniště a překážek v noci (např. zábrany, tabulky, atd.),
 - během provádění bouracích prací budou výkopy ohraničeny, zajištěny proti sesuvu a pádu osob do nich, za snížené viditelnosti osvětleny a při záhozu bude zásypový materiál řádně zhutněn,
 - odstranění škod vzniklých v důsledku činnosti zhotovitele, případně nahrazení újmy nejpozději do předání díla, nedohodou-li se strany jinak,
 - bourací práce budou probíhat pouze v době denní od 7,00 do 15,00,

- stávající inženýrské sítě musí být respektovány včetně jejich ochranných pásem (s přihlédnutím k příslušným ČSN), přeložky nebo jiné zásahy musí být předem projednány s jejich operativními správci. Každé poškození kabelového vedení či zařízení bude neprodleně ohlášeno příslušnému správci, a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše či přerušení dodávky,
- veškeré podzemní vedení, včetně kanalizačních či vodovodních přípojek, budou před zahájením stavebních prací vytýčeny a vyznačeny přímo na staveništi, v případě poškození budou narušená podzemní vedení opravena a před záhozem protokolárně předána správcům těchto zařízení,
- V místech, kde budou výkopy prováděny do hloubky větší než 0,8 m, bude zajištěn dozor pracovníka odborného bezpečnostního dohledu pro měření metanu. Při zjištění koncentrace metanu 0,5 % a vyšší, vystupujícího v místě výkopových prací, budou práce přerušeny až do doby odvětrání výkopu a o naměřených hodnotách bude veden záznam ve stavebním deníku,

C) Při převjímce realizovaného díla:

- potvrzení o likvidaci odpadů vzniklých odstraněním stavby vodního díla, včetně doložení příslušných dokladů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, včetně předpisů vydaných k jeho provedení,
- stavební deník v originále.

5.4 Zhotovitel je dále povinen při realizaci díla splnit zejména tyto podmínky:

- akce musí být zhotovitelem velmi dobře organizačně i technicky vedena a zajištěna, zejména kvalita prací a časový postup včetně návazností a koordinace všech prací; zhotovitel je povinen zajistit na stavbě stálý dozor odpovědné osoby (stavbyvedoucí, mistr, předák),
- v prostoru staveniště se nacházejí plochy, které bude zhotovitel používat. Plochy použité pro zařízení staveniště nebudou znečišťovány a po ukončení stavby budou uvedeny do původního stavu; po dobu akce budou zajišťovány bezpečné a čisté přístupové cesty,
- zhotovitel podpisem smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že na místě plnění není k dispozici voda ani elektřina, přesto je schopen práce zajistit,
- zhotovitel bude po celou dobu provádění díla udržovat pořádek na komunikačních trasách, kde bez povolení nebude skladován materiál a suť,
- bourací práce budou prováděny tak, aby nebyl poškozen majetek objednatele, a v maximální míře bude zhotovitelem zabráněno šíření prachu do okolí místa stavby,
- za bezpečnost osob a požární bezpečnost odpovídá zhotovitel, eventuální upřesnění podmínek provedení díla se uskuteční při předání staveniště nebo zápisem do stavebního deníku (vyjma smluvních podmínek).

5.5 Při provádění díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti dle ust. §156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5.6 Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla specifikovaného v článku II této smlouvy jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5.7 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu od oznámení rozsahu a charakteru škod, nejpozději do předání díla, nedohodou-li se strany jinak, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.

- 5.8 Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít do pěti dnů od zaslání výzvy k převzetí staveniště objednatelem. O předání staveniště se strany zavazují pořídit zápis. Jestliže zhotovitel odmítne staveniště převzít, je povinen to ihned zdůvodnit a tento důvod uvést v zápise o předání staveniště.
- 5.9 Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo, na němž se provádí dílo (stavba), včetně jeho okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací a dalších prací nezbytných pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zhotovitel je dále povinen zajistit bezpečný vstup na staveniště a stejně tak i výstup z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi.
Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
- 5.10 Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy
- 5.11 Objednatel nebo jeho oprávněný zástupce je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu).
- 5.12 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zajistit minimalizaci vzniku odpadů, které nejsou přímým důsledkem stavebních prací při plnění veřejné zakázky a dosažení maximální možné míry materiálového využití veškerého odpadu vzniklého při plnění veřejné zakázky realizaci stavebních prací v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o odpadech“), tedy nakládat s odpady v souladu s hierarchií odpadového hospodářství. Bude-li zhotovitel odpady, které jsou výsledkem jeho činností odstraňovat, je povinen zajistit odvoz a likvidaci odpadů, včetně poplatku za uložení odpadu na skládku a to v souladu se zákonem o odpadech.
- 5.13 Zhotovitel je povinen umožnit oprávněnému zástupci objednatele, jakož i technickému dozoru objednatele po celou dobu realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit mu nepřetržitou kontrolu realizace veškerých jednotlivých prací, v rámci které bude zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních norem platných v době provádění díla a zda je dodržována bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací zhotovitele neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku nebo zápisu z kontrolního dne a stanoví mu přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění.
- 5.14 Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor objednatele nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 5.15 Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato v termínu vymezeném v čl. IV této smlouvy.
- 5.16 K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit zejména doklady uvedené v odstavci 5.3 písm. c) tohoto článku smlouvy. Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést dílo dle této smlouvy. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 5.17 Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna řádným dokončením sjednaného díla a prohlášením zhotovitele v zápise o předání a převzetí, že dílo předává. Objednatel je povinen převzít pouze řádně

provedené dílo bez vad a nedodělků, vyjma ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji. V případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků o více než 7 dnů je objednatel oprávněn odstranit tyto drobné vady a nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě.

- 5.18 O převzetí a předání díla sepiší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních, případně lhůtách k jejich odstranění. O odstranění drobných vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.19 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště ke dni předání a převzetí díla.

Článek VI Stavební deník

- 6.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb. a přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Stavební deník bude na stavbě trvale přístupný.
- 6.2 Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které je bez vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, i když je již stavba převzata objednatelem, ale ještě jsou zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky.
- 6.3 Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou být měněna s výjimkou uvedenou v čl. IV odst. 4.3 a této smlouvy.
- 6.4 Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů stavebního deníku zástupcem objednatele. Deník v originále bude předán objednateli po ukončení stavby. Kopie průpisů jednotlivých listů stavebního deníku obdrží 1x zhotovitel zpět.
- 6.5 Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy oprávněný zástupce objednatele a zhotovitele, technický dozor objednatele, dále osoba vykonávající autorský dozor projektanta a pracovník vykonávající bezpečnostní dohled pro měření metanu.

Článek VII Vady díla a záruka za jakost díla

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost provedeného a objednateli předaného díla a zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy, a že jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným v České republice v době jeho realizace. Nemá-li dílo tyto požadované vlastnosti, má vadu.
- 7.2 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání **60 měsíců**. Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smluvené vlastnosti.

- 7.3 Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 7.4 Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla objednatel, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.
- 7.5 Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně reklamovat, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Představují-li vady díla podstatné porušení smlouvy, má objednatel právo (i) na odstranění vady opravou věci (ii) na přiměřenou slevu z ceny díla (iii) na odstoupení od smlouvy. Představují-li vady díla nepodstatné porušení smlouvy má objednatel práva jako pod body (i) a (ii) dle předešlé věty. Objednatel oznámí zhotoviteli, jakou variantu si pro vyřešení jeho reklamace vybral, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.
- 7.6 V případě, že objednatel zvolí pro vyřízení reklamace odstranění vady, zavazuje se zhotovitel začít s odstraňováním vad díla do 7 dnů od uplatnění reklamace objednatel a vady odstranit v co nejkratším možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, že objednatel reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzná či nikoli. Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění vad díla neoprávněně, budou předmětné zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran. V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve stanovené lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě.
- 7.7 Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Oprávněný zástupce objednatel nebo technický dozor objednatel po ukončení prací písemně potvrdí, že odstraněné vady byly odstraněny.

Článek VIII

Fakturace a platební podmínky

- 8.1 Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu), jejíž nedílnou součástí bude objednatel odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek vč. zjišťovacího protokolu, ke kterému se faktura vztahuje. Objednatel je povinen na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu uhradit zhotoviteli cenu za skutečně provedené práce.
- 8.2 Zdanitelné plnění bude uskutečněno k datu předání a převzetí díla dle čl. IV. K tomuto datu je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad a po jeho podpisu zástupcem objednatel zašle zhotovitel daňový doklad objednateli. K faktuře je zhotovitel povinen přiložit zápis o předání a převzetí díla a zjišťovací protokol. Daňový doklad musí být vystaven dle § 28 zákona o DPH do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň, nebo přiznat uskutečnění plnění.
- 8.3 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH, vždy však zejména:
- označení faktury a její číslo s uvedením skutečnosti, zda se jedná o dílčí fakturaci nebo konečnou,
 - název a sídlo objednatel a zhotovitel, přičemž jako sídlo bude uvedeno sídlo statutárního města Ostravy, tzn., že daňový doklad bude vystaven takto:

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa):

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29 Ostrava – Moravská Ostrava

faktura bude doručována na adresu sídla městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, tj. náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava,

- c) předmět díla a název zakázky,
 - d) číslo smlouvy,
 - e) den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti,
 - f) označení banky a číslo účtu, na který má být zapláceno,
 - g) cenu za jednotku množství a případně další cenové údaje včetně zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací potvrzeného objednatelem,
 - h) čísla i data vyhotovení soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů,
 - i) DIČ objednatele i zhotovitele,
 - j) číselný kód dle Klasifikace produkce (CZ-CPA 41-43) u stavebních nebo montážních prací.
- 8.4 Fakturu, která nemá požadované náležitosti, nebo k ní nejsou připojeny stanovené doklady, není objednatel povinen uhradit. Fakturu, která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti a to doporučeným dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávné. Řádně vrácenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury.
- 8.5 Smluvní strany se dohodly, že splatnost všech faktur je do třiceti (30) dnů ode dne jejího doručení objednateli. Pro placení jiných plateb dle této smlouvy (smluvní pokuty, úroky z prodlení, náhrada škody, apod.) je stanovena stejná lhůta splatnosti.
- 8.6 Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
- 8.7 Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109 a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

Článek IX

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

- 9.1 V případě porušení povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to v následujících případech a v následující výši:
- za každý i započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle článku IV odst. 4.1 bod 4.1.1 této smlouvy ve výši 500,- Kč,
 - za každý i započatý den prodlení s převzetím staveniště v termínu sjednaném v této smlouvě dle

- článku IV odst. 4.1 bod 4.1.2 ve výši 500,- Kč,
- za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v záruční době v termínech touto smlouvou dohodnutých v článku VII, odst. 7.6 této smlouvy ve výši 500,- Kč,
 - za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště dle článku V, odst. 5.19 této smlouvy ve výši 500,- Kč,
 - za každý zjištěný případ a započatý den prodlení s odstraněním nedostatku dle článku V odstavce 5.17 této smlouvy zapsaný do stavebního deníku zástupcem objednatele ve výši 500,- Kč.
- 9.2 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku, je tato smluvní strana povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ust. § 1805 odst. 2 občanského zákoníku.
- 9.3 Nedohodnou-li si strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné ze smluvní pokuty vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též uhrazenou smluvní pokutu.
- 9.4 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakékoliv své i nesplatné pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli dle této smlouvy proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo dle této smlouvy.
- 9.5 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:
- je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla v termínech dle článku IV této smlouvy o více než patnáct (15) dní,
 - v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do patnácti (15) dnů ode dne doručení upozornění objednatele,
 - je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo že nebude provedeno včas, a to zejména z důvodu nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým poddodavatelům či dodavatelům materiálu,
 - v případě, že v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek zhotovitele nebo insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
 - v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 9.6 Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením nejsou dotčena práva objednatele týkající se záruky na dokončenou část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich nedodržení.
- 9.7 Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně sníženou. Povinnost k náhradě škody vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení objednatele od smlouvy tím není dotčena. Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou.

Článek X Další ujednání

- 10.1 Vlastníkem díla dle této smlouvy je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení staveniště v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na staveniště zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem nebezpečí škod na nich

vzniklých nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se stanou zpracováním nebo zabudováním nedílnou součástí díla, je zhotovitel. V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto poškozené části uvést do původního stavu na vlastní náklad.

- 10.2 Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele protokolárním předáním a převzetím díla.
- 10.3 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištěn pro případ škody způsobené objednateli nebo třetím osobám v důsledku výkonu své činnosti, a to s limitem pojistného plnění v minimální výši 1.000.000,00 Kč. Tuto skutečnost zhotovitel stvrdí svým podpisem na čestném prohlášení, které je přílohou č. 3 této smlouvy. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem škoda, která nebude kryta pojištěním, je zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.
- 10.4 V případě zániku závazku před řádným provedením díla je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.
- 10.5 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek.
- 10.6 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle platné a účinné legislativy.
- 10.7 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v bodě 10.6 tohoto článku smlouvy, a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.
- 10.8 Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.
- 10.9 V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle bodu 10.7 tohoto článku smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem.
- 10.10 Vzhledem k tomu, že se objednatel hlásí k společensky odpovědnému zadávání veřejných zakázek, je jako ekologicky šetrné řešení v tomto případě zvolena také minimalizace vzniku odpadů, které nejsou přímým důsledkem stavebních prací při plnění veřejné zakázky, kdy zhotovitel se k tomuto přístupu

- 10.11 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle bodu 10.7 této smlouvy.

Článek XI Závěrečná ujednání

- 11.1 Tato smlouva může být měněna, nebo zrušena jen písemnou formou po dohodě oprávněných zástupců smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky uzavřenými v listinné podobě.
- 11.2 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit své pohledávky za objednatelem třetí osobě. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli bez zbytečného odkladu oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na jeho plnění dle této smlouvy (zejména přeměnu společnosti, vstup do likvidace, prohlášení konkurzu, apod.)
- 11.3 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích příloh bude zveřejněna na webových stránkách objednatele.
- 11.4 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
- 11.5 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný před jednáním o této smlouvě, při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá jakýkoliv závazek žádné ze stran.
- 11.6 Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu od jejího uveřejnění. Tato smlouva nabývá účinnosti následujícím pracovním dnem po dni uveřejnění smlouvy v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že předání informace dle věty třetí tohoto odstavce nemá vliv na nabytí účinnosti této smlouvy.
- 11.7 Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
- 11.8 Na důkaz vážné, svobodné a shodné vůle obou smluvních stran připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 11.9 K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle Směrnice SME 2022-05, Postup při zadávání veřejných zakázek, schválené usnesením č. 4479/RMOB1822/75/22 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 8. 8. 2022 zmocněn vedoucí odboru správy domovního fondu.

Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Smlouva o dílo č. 10904/2022/OSDF

Přílohy:

Příloha č. 1 - Kalkulace nákladů

Příloha č. 2 – Rozhodnutí č. 641/22/VH

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o pojištění zhotovitele


Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o využití poddodavatelů

Za objednatele

V Ostravě, dne 21-09-2022




Bc. Martin Cyž
vedoucí odboru správy domovního fondu




Za zhotovitele

V Ostravě, dne 19.9.2022



jednatel



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 06-2022

Stavba: Likvidace lapače tuků v obj. na náměstí Republiky 2112/2, Mor. Ostrava a Přívoz

NSO:
Místo:Číslo:
Termín: 02.09.2022

Zadavatel:

Statut. město Ostrava, MObv.MO a P

Uchazeč:

DEMONTSTAV s.r.o.

IČ:
DIČ: 278 12 791
CZ227812791

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ: 47834480

Poznámka:

Cena bez DPH **89 700,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	18 737,00	3 934,72
DPH snížená	15,00%	7 126,00	1 068,90

Cena s DPH v CZK 108 537,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Podpis

Datum a podpis:

Podpis

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Podpis

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 06-2022

Stavba: Likvidace lapače tuků v obj. na náměstí Republiky 2112/2, Mor. Ostrava a Přívoz

Místo:

Definice:

02.09.2022

Zadavatel: Statut. město Ostrava, MObv.MO a P

Projektant:

Uchazeč: DEMONTSTAV s.r.o.

Spolupracovník:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

89 700,00 108 537,00

06-2022 Likvidace lapače tuků v obj. na náměstí Republiky
2112/2, Mor. Ostrava a Přívoz

89 700,00 108 537,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Likvidace lapače tuků v obj. na náměstí Republiky 2112/2, Mor. Ostrava a
Přívaz**

KSO:
Místo:

Číslo
datum 02.09.2022

Zadavatel:

Statut. město Ostrava, MOv. MO a P

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

DEMONTSTAV s.r.o.

IČ: 278 12 791
DIČ: CZ27812791

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ: 47834480
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

89 700,00

	Základ ceně	Procento daně	Výše daně
DPH základní	89 700,00	21,00%	18 837,00
DPH snížená	0,00	11,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

108 537,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Podpis

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Likvidace lapače tuků v obj. na náměstí Republiky 2112/2, Mor. Ostrava a
Přívaz

Místo:

Datum: 02.09.2022

Zadavatel:

Statut. město Ostrava, MObv.MO a P

Průběh:

Uchazeč:

DEMONTSTAV s.r.o.

Objemová část:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

89 700,00

HSV - Práce a dodávky HSV

84 634,40

1 - Zemní práce

52 355,10

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 375,00

5 - Komunikace pozemní

12 000,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 036,00

8 - Trubní vedení

2 370,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 566,10

997 - Přesun sutě

9 342,94

998 - Přesun hmot

589,26

PSV - Práce a dodávky PSV

1 739,72

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům


1 739,72

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 325,88

VRN3 - Zařízení staveniště

3 325,88



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Likvidace lapače tuků v obj. na náměstí Republiky 2112/2, Mor. Ostrava a Přívoz

Místo:

02.09.2022

Zadavatel: Statut. město Ostrava, MObv.MO a P

Objekt:

Uchazeč: DEMONTSTAV s.r.o.

Upravitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							89 700,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				84 634,40
D	1		Zemní práce				52 355,10
1	K	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	10,340	210,00	2 171,40
	vv		2,50*5,00		12,500		
	vv		-2,40*0,90		-2,160		
	vv		Součet		10,340		
2	K	131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	9,675	870,00	8 417,25
	vv		4,45*1,50*1,80		12,015		
	vv		0,50*2,00*0,80		0,800		
	vv		1,10*0,85*0,8		0,748		
	vv		-2,40*0,90*1,80		-3,888		
	vv		Součet		9,675		
3	K	139911123	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB ručně	m3	3,123	10 600,00	33 103,80
	vv		(2,40*0,90)*2*1,80*0,20		2,376		
	vv		2,40*0,90*0,30		0,648		
	vv		0,60*0,15*1,10		0,099		
	vv		Součet		3,123		
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	12,490	105,00	1 311,45
	vv		(4,45+2,00)*1,80		11,610		
	vv		1,10*0,8		0,880		
	vv		Součet		12,490		
5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	12,490	61,00	761,89
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	17,451	155,00	2 704,91
	vv		4,45*1,50*1,80		12,015		
	vv		0,50*2,00*0,80		0,800		
	vv		1,10*0,85*0,8		0,748		
	vv		2,40*0,90*1,80 "zásyp drceným kamenivem		3,888		
	vv		Součet		17,451		
7	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	7,800	498,00	3 884,40
	vv		3,9*2,0		7,800		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 375,00
8	K	310236251	Zazdivka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm	kus	1,000	500,00	500,00
9	K	346244821	Přízdívky izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 10 až P 20 na MC 10	m2	1,500	1 250,00	1 875,00
D	5		Komunikace pozemní				12 000,00
10	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	12,500	230,00	2 875,00
	vv		2,50*5,00		12,500		
11	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	12,500	310,00	3 875,00
12	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	12,500	420,00	5 250,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 036,00
13	K	612315213	Vápenná hladká omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m ² na stěnách	kus	1,000	499,00	499,00
14	K	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m ²	1,500	358,00	537,00
D 8			Trubní vedení				2 370,00
15	K	830311811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN do 150	m	3,000	150,00	450,00
16	K	969041113	Vybourání vnitřního plastového potrubí přes DN 100 do DN 200	m	2,000	85,00	170,00
17	K	721100911	Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního	kus	1,000	1 750,00	1 750,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 566,10
18	K	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez proezání	m	13,900	50,00	695,00
19	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	13,900	146,00	2 029,40
VV			(4,95+2,00)*2				13,900
20	K	964076221	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva betonového nebo kamenného dl do 4 m hmotnosti do 20 kg/m	t	0,154	8 550,00	1 316,70
VV			2,40*2*2*0,016				0,154
21	K	967031733	Přísekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm	m ²	1,500	350,00	525,00
D 997			Přesun sutě				9 342,94
22	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	10,892	75,00	816,90
23	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů - do 10 km	t	98,028	10,00	980,28
VV			10,892*9				98,028
24	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,892	168,00	1 829,86
25	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	1,010	155,00	156,55
26	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	7,807	650,00	5 074,55
27	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	2,424	200,00	484,80
D 998			Přesun hmot				589,26
28	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	8,418	70,00	589,26
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 739,72
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 739,72
29	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním - 2x	m ²	3,000	20,00	60,00
30	M	11163150	Jak penetrační asfaltový 3030,30303030303*0,00033 *Přepočtené koeficientem množství	kg	1,000	60,00	60,00
VV							1,000
31	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m ²	1,500	150,00	225,00
32	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m ²	1,832	210,00	384,72
VV			1,5*1,221 *Přepočtené koeficientem množství				1,832
33	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	1,010	1 000,00	1 010,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				3 325,88
D VRN3			Zařízení staveniště				3 325,88
34	K	032002000	Vybavení staveniště	soubor	1,000	3 325,88	3 325,88

Magistrát města Ostravy
odbor ochrany životního prostředí



Vaše značka: neuvedena
Ze dne: 09.02.2022
Č. j.: SMO/386898/22/OŽP/Sýk
Sp. zn.: S-SMO/077002/22/OŽP/12

Statutární město Ostrava-Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
IČ 0084451-002
prostřednictvím
DK projekt, s.r.o.
IČ 27775518
(DS)

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:




Datum: 30.06.2022

Rozhodnutí č. 641/22/VH

Výroková část

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný speciální stavební úřad dle ust. § 15 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, po provedeném vodoprávním řízení dle ust. § 115 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), dle ust. § 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

p o v o l u j e

žadateli, kterým je Statutární město Ostrava-Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 00845451-002, odstranění stavby vodního díla „**Likvidace lapače tuků v objektu na ul. Nám. Republiky 2112/2 v Moravské Ostravě a Přívoze**“, dle ust. § 15 odst. 1 vodního zákona a dle ust. § 128 stavebního zákona, dle předložené dokumentace bouracích prací, kterou v lednu 2022 vypracoval právní subjekt DK projekt s.r.o., se sídlem Bohumínská 94/113, 712 00 Ostrava-Slezská Ostrava, IČ 277 75 518, autorizoval  autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, číslo autorizace ČKAIT – 1103688.

Dokumentace bouracích prací řeší:

Odstranění nefunkčního lapáku tuku z bývalé restaurace. Lapák je betonový podzemní objekt o velikosti 2,4 × 0,9 × 1,8 m. V nadzemní části je viditelný pouze ocelový poklop.

Po zařezání asfaltového povrchu 500 mm od hran výkopu bude provedeno jeho odfrézování. Dále bude proveden výkop do hloubky cca 1,8 m. Ze severovýchodní strany bude proveden výkop do hloubky základové spáry domu. Poté bude provedeno rozbití betonového lapáku tuku, rozebrání přízdívky domu v místě provedení potrubí (cca 1 m²) a vytažení přívodního a odtokového potrubí lapáku. V obvodové zdi domu bude otvor po potrubí dozděn a z vnější strany bude na obvodovou zeď natavena hydroizolace a dozděna přízdívka. Po vytažení odtokového potrubí bude stávající odbočka na jednotné kanalizaci DN 200 zaslepena. Následně bude proveden zpětný zásyp jámy





tříděným výkopkem s hrubostí zrna do 63 mm, který bude hutněn po 300 mm vrstvách. Další vrstvy budou šterkodrt' frakce 0-63 mm, v tl. 300 mm, asfaltový beton podkladní ACP 16 tl. 700 mm a asfaltový beton obrusný ACO 11 tl. 40 mm. Zařezávané spáry budou vyplněny asfaltovou modifikovanou zálivkou.

Odstranění stavby vodního díla je povoleno realizovat na pozemcích parc. č. 2620/13, 2620/149 a 2620/14 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.

Toto povolení je v souladu s ust. § 130 odst. 1 stavebního zákona a ust. § 180 odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydáváno za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Odstranění stavby bude provedeno podle předložené projektové dokumentace bouracích prací, a s případnými změnami, které vyplývají z tohoto rozhodnutí. Veškeré změny, které mají vliv na technické řešení či majetkoprávní vztahy, je nutno před realizací projednat a nechat schválit zdejším odborem.
2. Technologie bouracích prací, jejich postup a organizace a bezpečnostní a kontrolní opatření musí být zvoleny a prováděny v takovém rozsahu a struktuře, aby byly vyloučeny veškeré negativní účinky a dopady na bezpečnost, zdraví a život lidí na staveništi i okolí.
3. Do 1 týdne od ukončení výběrového řízení oznámí žadatel odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy zhotovitele stavby, vč. oprávnění k této činnosti.
4. Žadatel povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolním orgánům.
5. Stavba vodního díla bude odstraněna do 31.12.2022.
6. V rámci ohlášení o ukončení bouracích prací budou předloženy veškeré doklady dokazující, že s odpady vzniklými během odstraňování stavby vodního díla bylo nakládáno způsobem, který je v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
7. Bourací práce budou probíhat pouze v době denní od 6:00 do 22:00 hod.
8. Během provádění bouracích prací budou výkopy ohraničeny, zajištěny proti sesuvu a pádu osob do nich, za snížené viditelnosti osvětleny a při záhozu bude zásypový materiál řádně zhutněn.
9. Při provádění bouracích prací budou hluk a prašnost eliminovány na co nejnížší míru. Při manipulaci se sypkými materiály budou dodržována protiprašná opatření (zaplachtování, zakrytování, skrápění).
10. Během realizace bouracích prací bude zajištěn příjezd vozidlům záchranné služby a hasičským vozidlům ke stávajícím nemovitostem v předmětném území, dále bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd ke stávajícím nemovitostem.
11. Stávající inženýrské sítě musí být respektovány včetně jejich ochranných pásem (s přihlédnutím k příslušným ČSN), přeložky nebo jiné zásahy musí být předem projednány s jejich operativními správci. Každé poškození kabelového vedení či zařízení bude neprodleně ohlášeno příslušnému správci, a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše či přerušení dodávky.
12. Veškeré podzemní vedení, včetně kanalizačních či vodovodních přípojek, budou před zahájením stavebních prací vytýčeny a vyznačeny přímo na staveništi, v případě poškození budou narušená podzemní vedení opravena a před záhozem protokolárně předána správcům těchto zařízení.



13. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní vedení, je stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození těchto vedení a zařízení stavebními pracemi.
14. Stavebník prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou vytýčených vedení a zařízení a s postupem prací v ochranných pásmech těchto vedení a zařízení a poučí je o nebezpečí možného úrazu.
15. Stavebník písemně uvědomí příslušné správce inženýrských sítí o předpokládaném zahájení stavebních prací, min. však 15 dnů předem.
16. Obnažené kabely a zařízení budou označeny výstražnými tabulkami.
17. Pozemky, na nichž je povoleno odstranit stavbu, budou po jejím odstranění uvedeny do původního stavu.
18. Omezení stávajících parkovacích stání během provádění bouracích prací, bude před zahájením těchto prací předem projednáno s vlastníky dotčených pozemků, resp. komunikace, na kterých se tato parkovací stání nacházejí.
19. V místech, kde budou výkopy prováděny do hloubky větší než 0,8 m, bude zajištěn dozor pracovníka odborného bezpečnostního dohledu pro měření metanu. Při zjištění koncentrace metanu 0,5 % a vyšší, vystupujícího v místě výkopových prací, budou práce přerušeny až do doby odvětrání výkopu a o naměřených hodnotách bude veden záznam ve stavebním deníku.
20. Organizace provádějící zemní práce je povinna zhutnit zeminu pod kabely před jejich zakrytím (záhozem).
21. O předání obnažených stávajících vedení a zařízení jejich správcům bude proveden zápis do stavebního deníku a tento bude předložen v rámci ohlášení o ukončení prací na odstranění stavby vodního díla.
22. Před zahájením bouracích prací stavby vodního díla oznámí žadatel prokazatelně toto zahájení všem vlastníkům dotčených pozemků a všem vlastníkům sousedních pozemků, jejichž práva mohou být odstraňovanou stavbou dotčena a odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, min. však 10 dnů předem.
23. Ukončení bouracích prací stavby vodního díla bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy oznámeno do 14 dnů od dokončení a současně bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy předána dokumentace stavby pro účely evidence a archivování.

Účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.



12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.

Odůvodnění

Na základě žádosti žadatele, kterým je Statutární město Ostrava-Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 00845451-002, který je zastoupen na základě plné moci právním subjektem DK projekt, s.r.o., se sídlem Bohumínská 94/113, 712 00 Ostrava, IČ 27775518, bylo dne 09. února 2022 zahájeno vodoprávní řízení o povolení odstranění stavby vodního díla „**Likvidace lapače tuků v objektu na ul. Nám. Republiky 2112/2 v Moravské Ostravě a Přívoze**“ dle ust. § 15 odst. 1 vodního zákona a dle ust. § 128 stavebního zákona.

Odbor ochrany Magistrátu města Ostravy po prostudování žádosti zjistil, že předložená žádost nemá předepsané náležitosti a z tohoto důvodu vyzval žadatele v souladu s ust. § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, k odstranění nedostatků žádosti výzvou ze dne 21.03.2022 vedenou pod č. j. SMO/158819/22/OŽP/Sýk, sp.zn. S-SMO/077002/22/OŽP/4.

Žadatel ve stanovené lhůtě, dne 22.04.2022, doplnil podanou žádost o doklady a náležitosti dle výzvy ze dne 21.03.2022.

Vzhledem k tomu, že účastník řízení [redacted] je nezletilá osoba, která není procesně způsobilá, požádal vodoprávní úřad přípisem č. j. SMO/229061/22/OŽP/Sýk, sp. zn. S-SMO/077002/22/OŽP/6, odbor vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy o poskytnutí údajů zákonného zástupce. Tyto údaje byly poskytnuty dne 29.04.2022 pod č. j. SMO/240045/22.

Oznámením ze dne 06.05.2022 vedeným pod č.j. SMO/252138/22/OŽP/Sýk, sp. zn. S-SMO/077002/22/OŽP/9 oznámil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy účastníkům řízení a dotčenému orgánu zahájení vodoprávního řízení ve výše uvedené věci.



V řízení o povolení odstranění stavby vodního díla měli účastníci řízení dle ust. § 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, možnost navrhnout důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do doby vydání rozhodnutí.

Dne 30.05.2022 se na odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy dostavili účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to paní [REDAKCE]

[REDAKCE] aby využili svého práva k nahlédnutí do spisového materiálu vedeného pod sp. zn. S-SMO/077002/22/OŽP. Po nahlédnutí do spisu podali výše uvedení účastníci řízení tyto námítky:

- 1. Odstraňovaný odlučovač tuků je umístěn pod zemí v místě, které je využíváno jako soukromé parkoviště s asfaltovým povrchem. Po ukončení bouracích prací bude uvedený pozemek uveden do původního stavu.*
- 2. Při realizaci bouracích prací bude zabráno více parkovacích stání, vzhledem k tomu je nutné předem konzultovat počet a konkrétní zábranu stání s majiteli pozemků.*
- 3. Před zahájením bouracích prací stavby vodního díla oznámí žadatel prokazatelně toto zahájení všem vlastníkům dotčených pozemků a všem vlastníkům sousedních pozemků, jejichž práva mohou být odstraňovanou stavbou dotčena, min. však 10 dnů předem.*

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jakožto příslušný vodoprávní úřad, sděluje k výše podaným námítkám následující:

Ad 1

Povinnost žadatele uvést pozemky, na kterých je povoleno stavbu odstranit, do původního stavu, vyplývá z podmínky č. 17 tohoto rozhodnutí.

Ad 2

Povinnost žadatele předem projednat omezení stávajících parkovacích stání během provádění bouracích prací s vlastníky dotčených pozemků, resp. komunikace, na kterých se tato parkovací stání nacházejí, vyplývá z podmínky č. 18 tohoto rozhodnutí.

Ad 3

Povinnost žadatele prokazatelně oznámit zahájení bouracích prací stavby vodního díla všem vlastníkům dotčených pozemků a všem vlastníkům sousedních pozemků, jejichž práva mohou být odstraňovanou stavbou dotčena, min. 10 dnů předem, vyplývá z podmínky č. 20 tohoto rozhodnutí.

V rámci vodoprávního řízení bylo žadatelem doloženo následující:

Vyjádření, souhlasy a závazná stanoviska dotčených orgánů:

- Závazné stanovisko odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy ze dne 13.04.2022, č. j. SMO/211910/22/OŽP/Hud, sp. zn. S-SMO/159340/22/OŽP/3.

Dále byla předložena 2× dokumentace bouracích prací, kterou v lednu 2022 vypracoval právní subjekt DK projekt s.r.o., se sídlem Bohumínská 94/113, 712 00 Ostrava-Slezská Ostrava, IČ 277 75 518, autorizoval [REDAKCE] autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, číslo autorizace ČKAIT – 1103688.

Stavebník dále předložil odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy:




- Vyjádření CETIN a.s., ze dne 29.11.2021, č. j. 868875/21.
- Vyjádření Veolia Energie ČR a.s., ze dne 29.11.2021, zn. RSMSS/20211129-001/ES.
- Vyjádření Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. ze dne 29.11.2021, zn. VPS-20211129-001/ES.
- Vyjádření Ostravských vodáren a kanalizací Ostrava a.s. ze dne 29.11.2021, zn. 8/8025/7276/21/AUTOMAT.
- Vyjádření PODA a.s. ze dne 21.12.2021, zn. TaV/2023/2021/Vo.
- Sdělení ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 26.11.2021, zn. 0700474096.
- Sdělení Telco Pro Services, a.s., ze dne 26.11.2021, zn. 0201335595.
- Sdělení ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 29.11.2021, zn. 0101643686.
- Sdělení Ostravských komunikací, a.s., ze dne 08.12.2021, zn. OKAS-9499/21/TSÚ/Mr.
- Sdělení Magistrátu města Ostrava, odboru ochrany životního prostředí ze dne 15.07.2021, č. j. SMO/383623/21/OŽP/Ho, sp. zn. S-SMO/106230/21/OŽP/3.
- Sdělení Statutárního města Ostrava-Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odboru majetkového ze dne 02.12.2021. č.j. MoaP/101218/21/MO/Hol., sp. zn. S-MOaP/008808/21/5.
- Sdělení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 23.12.2021, č. j. MSK 158471/2021, sp. zn. ŽPaZ/27546/2021/Chro.
- Stanovisko GasNet, s.r.o. ze dne 29.11.2021, zn. 5002509751.
- Plnou moc k zastupování žadatele.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy ověřil vlastnická práva k pozemkům dotčeným odstraňovanou stavbou vodního díla a k pozemkům, které sousedí s pozemky dotčenými odstraňovanou stavbou vodního díla prostřednictvím dálkového přístupu katastru nemovitostí a aktuální katastrální mapu zájmového území.

V rámci vodoprávního řízení o povolení odstranění stavby vodního díla se odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy rovněž zabýval stanovením okruhu účastníků řízení. Okruh účastníků stanovil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy takto:

dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.





20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.

dle ust. § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Účastníci řízení – vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm (včetně staveb technické infrastruktury), může-li být jeho vlastnické právo odstraňováním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo odstraňováním stavby přímo dotčeno: pozemky parc. č. 2620/12, 2620/63, 2620/66, 2620/68, 2620/69, 2620/129, 2620/148 a 2620/159 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy přezkoumal předloženou žádost z hledisek daných vodním a stavebním zákonem a dospěl k závěru, že řešení navržené žadatelem, technicky i ekonomicky zdůvodněné technologickým postupem předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí neohrožuje ani nepoškozují vodoprávní ani všeobecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy a proto bylo ve věci rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Odstranění stavby bude provedeno v povodí vodního útvaru HOD_0680 Ostravice od toku Lučina po ústí do toku Odry.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy po posouzení podané žádosti podle ust. § 23a vodního zákona dospěl k závěru, že předmětným záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého potenciálu.

Dle ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, byla dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Údaje o vodoprávní evidenci:

Údaje oprávněného:

Obchodní firma nebo název:	Statutární město Ostrava-Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Sídlo:	nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ:	00845451-002

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název vodního díla:	„Likvidace lapače tuků v objektu na ul. Nám. Republiky 2112/2 v Moravské Ostravě a Přívoze“
---------------------	---



Identifikátor kraje:	CZ0806
Název kraje:	Moravskoslezský
Identifikátor obce:	554821
Název obce:	Ostrava
Identifikátor kat. území:	713520
Název katastrálního území:	Moravská Ostrava
IDVT:	-
Jméno vodního toku:	-
Číslo hydrogeologického pořadí	2-03-01-0830-0-00-40
Hydrogeologický rajón:	2261 - Ostravská pánev - ostravská část
<u>Přímé určení polohy:</u>	
Lapák tuku	X= 1101917,64 Y= 470864,11
Název a kód vodního útvaru:	Ostravice od toku Lučina po ústí do toku Odra, HOD_0680

Údaje o předmětu rozhodnutí:

870 - další správní akty správního úřadu (odstranění stavby vodního díla)

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle ust. § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. V odvolání uveďte, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné. Odvolání se podává v počtu devíti stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení odvolání v potřebném počtu stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy


Dle ust. § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

Toto rozhodnutí obdrží:

- účastníci řízení

dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.





- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto rozhodnutí v souladu s ust. § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou.

Účastníci řízení – vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm (včetně staveb technické infrastruktury), může-li být jeho vlastnické právo odstraňováním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo odstraňováním stavby přímo dotčeno: pozemky parc. č. 2620/12, 2620/63, 2620/66, 2620/68, 2620/69, 2620/129, 2620/148 a 2620/159 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.

Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Magistrátu města Ostravy, na úřední desce Statutárního města Ostrava – Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz se veřejnou vyhláškou pouze oznamuje.

- dotčený orgán
- 1. MMO, odbor ochrany životního prostředí – orgán odpadového hospodářství (IE)

vedoucí oddělení
vodního hospodářství

elektronicky podepsáno

- dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky **po dobu 15 dní** a následné vrácení na odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy:



1. MMO, odbor vnitřních věcí
2. Statutární město Ostrava-Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 00845451-002

.....
VYVĚŠENO

.....
ŠNATO

.....
razítko úřadu

.....
podpis

.....
podpis

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

Název veřejné zakázky:


**„Likvidace lapače tuků v objektu na ul. Nám. Republiky 2112/2 v
Moravské Ostravě a Přívoze“**

zadávaná jako zakázka malého rozsahu v souladu s ust. §§ 27, 31 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Zadavatel veřejné zakázky:

Název: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava
IČ: 00845451


Dodavatel:

Název: DEMONTSTAV s.r.o.
Sídlo: Zengrova 630/83, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČ: 278 12 791
Zastoupený: 

Zhotovitel tímto prohlašuje, že

I.

- je pojištěn pro případ škody způsobené objednateli nebo třetí osobě, kterou může způsobit svou činností nebo nečinností v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, a to s pojistným plněním v min. výši 1.000.000,00 Kč po celou dobu trvání této smlouvy
- doklad o tomto pojištění je povinen objednateli bez zbytečného odkladu předložit kdykoliv, kdy o to bude objednatelem požádán. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem škoda, která nebude kryta pojištěním, je zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků



OSTRAVA!!!
MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O VYUŽITÍ PODDODAVATELŮ A K SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉMU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky:


**„Likvidace lapače tuků v objektu na ul. Nám. Republiky 2112/2 v
Moravské Ostravě a Přívoze“**

zadávaná jako zakázka malého rozsahu v souladu s ust. §§ 27, 31 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Zadavatel veřejné zakázky:

Název: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava
IČ: 00845451

Dodavatel:

Název: DEMONTSTAV s.r.o.
Sídlo: Zengrova 630/83, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČ: 278 12 791
Zastoupený: 

Dodavatel tímto

prohlašuje, že nehodlá využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele

II. Dodavatel tímto

čestně prohlašuje, že, bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky

- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,

OSTRAVA!!!
MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ



- b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby, je-li záruční doba smlouvou na plnění veřejné zakázky stanovena; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku nebo výhodnější pro poddodavatele.

V Ostravě, dne 19.9.2022

