

Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0155-2022

14 - Těžba UKT + JMP na OM, rizikové kácení Divize Mimoň, Lesní správa Lipník, 4.Q 2022

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název:	Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo:	Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO:	00000205
DIČ:	CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku:	u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený:	ředitel Divize Mimoň, Ing. Ivo Dohnal na základě zmocnění
Sídlo divize:	Nádražní 115, 471 24 Mimoň
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Osoba oprávněná k jednání:	
Telefon/fax:	
Email:	

a

Zhotovitel:

Název:	Jaroslav Muzikant
Sídlo:	151, 29443 Lipník
IČO:	73622168
DIČ:	
Zápis v obchodním rejstříku:	
Zastoupený:	Jaroslav Muzikant
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Osoba oprávněná k jednání:	Jaroslav Muzikant
Telefon/fax:	
Email:	

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatelů udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II. Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Lipník, Lipník 460, 294 43 Čachovice

ČLÁNEK III. Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 392 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV. Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatel a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s

tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.

9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Mimoní dne 12.9.2022

V Mimoní dne 12.9.2022

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Ivo Dohnal
ředitel divize

.....
Jaroslav Muzikant

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Výroba dříví na OM - TPN, TMN, na holině s výřezem podrostu.				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT, 19-300-JEHL.	50	m3	650	32 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 10. měsíc = 40%; 11. měsíc = 50%; 12. měsíc = 10% Skládkování v hraních - pilažské sortimenty na podvalech!; dřevina = Jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT, 49-300-JEHL.	150	m3	600	90 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 10. měsíc = 40%; 11. měsíc = 50%; 12. měsíc = 10% Skládkování v hraních - pilažské sortimenty na podvalech!; dřevina = Jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT, 69-300-JEHL.	250	m3	560	140 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 10. měsíc = 40%; 11. měsíc = 50%; 12. měsíc = 10% Skládkování v hraních - pilažské sortimenty na podvalech!; dřevina = Jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT, 99-300-JEHL.	400	m3	540	216 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 10. měsíc = 40%; 11. měsíc = 50%; 12. měsíc = 10% Skládkování v hraních - pilažské sortimenty na podvalech!; dřevina = Jehl.; pr. hm. pro těžbu				

	(m3) = 0,70-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,70-0,99; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,70-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT, 100-300-JEHL.	400	m3	530	212 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 10. měsíc = 40%; 11. měsíc = 50%; 12. měsíc = 10% Skládkování v hráních - pilařské sortimenty na podvalech!; dřevina = Jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 1,0+; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 1,0 +; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT, 19-300-LIST.	100	m3	690	69 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 10. měsíc = 40%; 11. měsíc = 50%; 12. měsíc = 10% Skládkování v hráních - pilařské sortimenty na podvalech!; dřevina = List.; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT, 49-300-LIST.	100	m3	610	61 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 10. měsíc = 40%; 11. měsíc = 50%; 12. měsíc = 10% Skládkování v hráních - pilařské sortimenty na podvalech!; dřevina = List.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT, 69-300-LIST.	200	m3	570	114 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 10. měsíc = 40%; 11. měsíc = 50%; 12. měsíc = 10% Skládkování v hráních - pilařské sortimenty na podvalech!; dřevina = List.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT, 99-300-LIST.	200	m3	550	110 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 10. měsíc = 40%; 11. měsíc = 50%; 12. měsíc = 10%				

	měsíc = 40%; 11. měsíc = 50%; 12. měsíc = 10% Skládkování v hraních - pilařské sortimenty na podvalech!; dřevina = List.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,70-0,99; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,70-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT, 100-300-LIST.	150	m3	530	79 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 10. měsíc = 40%; 11. měsíc = 50%; 12. měsíc = 10% Skládkování v hraních - pilařské sortimenty na podvalech!; dřevina = List.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 1,0+; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 1,0 +; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
	Rizikové kácení podél silnic a cest.				
124031	Výroba dříví na OM - rizikové kácení podél silnic a cest, JEHL.	200	m3	650	130 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Kácení nebezpečných souší, zlomů, vývrátů a nakloněných stromů podél veřejných komunikací a cyklotras. Nutnost směrového kácení a přetahování. Realizace prací při dopravní uzavírce zajištěné objednatelem. Dodavatel zajistí úklid komunikace po kácení. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 10. měsíc = 40%; 11. měsíc = 50%; 12. měsíc = 10%. ; dřevina = Jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124031	Výroba dříví na OM - rizikové kácení podél silnic a cest, LIST.	200	m3	690	138 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Kácení nebezpečných souší, zlomů, vývrátů a nakloněných stromů podél veřejných komunikací a cyklotras. Nutnost směrového kácení a přetahování. Realizace prací při dopravní uzavírce zajištěné objednatelem. Dodavatel zajistí úklid komunikace po kácení. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 10. měsíc = 40%; 11. měsíc = 50%; 12. měsíc = 10%. ; dřevina = List.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				